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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v ustanoveními § a násl. zákona č. čanský zákoník

platném znění

(dále „ “ nebo „ “

číslo 

číslo S

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

e sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15

zápis v Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

ý

IČ

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ástupce ve věcech provádění díla

(dále jen „ “)

Luboš Beneda

se sídlem: Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9 a 11, Plzeň

zapsán v Živnostenském rejstříku

zastoupený: 

IČO: 

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech provádění díla:

(dále jen „ “)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Předmět díla

je uzavřena v návaznosti na výběrové řízení pod názvem Plzeň Škola a 
sociální zázemí Projektová dokumentace na střešní krytiny Podmínky uvedené ve výzvě 
a zadávací dokumentaci tohoto výběrového řízení podmínkami pro zpracování díla dle této 

Dílem dle této SoD se rozumí vyhotovení projektové dokumentace povolení stavby s názvem
„SÚ Plzeň – Rekonstrukce střechy budovy školy“, která je umístěna v Oblastním centru údržby 
Západ (jinak také „OCÚ Západ“), Středisku údržby Plzeň (jinak také „SÚ Plzeň“) č. 

v k. ú. Plzeň 4 Plzeň 4 (dále „ “) a vyhotovení dokumentace pro 
povolení záměru stavby dle ustanovení § 157 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen 
„stavební zákon“). Dále je předmětem díla zajištění vydání povolení záměru dle ustanovení § 197 
tavebního zákona, jakož i poskytnutí součinnosti v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby 

provedení autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Součástí díla jsou i všechny přípravné a 
průzkumné práce potřebné pro projektovou a inženýrskou činnost (především stavebně technický 
průzkum, posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zajištění všech vyjádření
dotčených osob, správců sítí a orgánů státní správy)

(dále „dílo“ nebo „projektová dokumentace“)

Hlavním cílem stavby vyhotovení nové střešní konstrukce a krytiny na objektu školy a soc. 
zázemí SÚ Plzeň

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj Z

Projektová dokumentace (jinak také „dílo“) bude zpracována tavebního zákona a má tyto části

 Stavebně technický průzkum – podkladem pro provedení stavebně technického průzkumu je 
Studie statického posouzení (viz příloha č. 

 Zaměření stávajícího stavu – Doplnění stávajících podkladů

 Projektová dokumentace pro povolení (§ 15 , písm tavební zákon
Projektová dokumentace pro povolení stavby bude vyhotovena v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle podmínek 
stanovených zadavatelem, po statického posouzení (viz příloha č. 

obecně závaznými právními a technickými předpisy a platnými technickými normami
včetně projednání s orgány stá ní správy, správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a 
vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro umístění 
stavby. Součástí je i projednání a příprava smluv pro uložení stavby do příslušných pozemků.

 Projektová dokumentace pro provádění (§ , písm tavební zá
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů dle podmínek 
stanovených zadavatelem a to na podkladě dokumentace pro povolení stavby a dá

obecně závaznými právními a technickými předpisy a platnými technickými normami a 
podmínkami stavebního povolení. Součástí dokumentace je zpracování položkového soupisu 
prací po oddílech a profesích a vyhotovení kontrolního rozpočtu včetně specifikace standardů 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů

 rovedení utorského dozoru (Autorským dozorem se pro účely této smlouvy rozumí dozor 
§ 14 písm. h tavebního zákona) době realizace stavby dle zhotovené 

a předané projektové dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu O
době a místě realiz

výkon autorského dozoru po celou dobu prováděných prací

polupráce autora při výběru zhotovitele

odpovídání na dotazy týkající se projektové dokumentace při zadání veřejné zakázky.
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Povinnosti autorského dozoru jsou mj. specifikovány také v příloze č. 7 této SoD („Povinnost 
zhotovitele při provádění autorského dozoru“). bjednatel autorský dozor nevyžádá 
nejdéle do tří let od předání všech stupňů projektové dokumentace, mají obě strany této 
právo od této části díla a nepožadovat ji

 Inženýrská činnost pro zajištění rozhodnutí – povolení záměru. Předmětem výkonu 
inženýrské činnosti je projednání navrhovaného záměru s dotčenými orgány státní správy (jinak 
také „DOSS“), veřejnoprávními organizacemi, DESU a dotčenými osobami, zajištění 
předepsaných dokladů a stanovisek potřebných k vydání rozhodnutí – povolení záměru, 
případně dalších stanovisek a rozhodnutí, která jsou nezbytná a podmiňující pro provedení 

včetně obstarání pravomocného rozhodnutí – povolení záměru. 

dokumentaci tak, aby mohla být O
změny použita jako příloha k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázk

rovněž povinen při vypracování projektové dokumentace postupovat v souladu s § 89
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy projektová dokumentace 
musí být vypracována tak, že nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky 
tím, že bude obsahovat přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, ledaže 
uvedení o předchozí věty né pro dostatečně přesné nebo srozumitelné
vypracování projektové dokumentace. U každého takového odkazu uvede možnost 
nabídnout rovnocenné řešení ve smyslu ustanovení § odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. případě, že bude projektová dokumentace obsahovat 
odkazy na normy nebo technické dokumenty § 90 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění u každého takového odkazu povinen rovněž 
uvést možnost rovnocenného řešení.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat bjednateli dílo v písemné (listinné) a digitální podobě
čl. VII. Předání a převzetí díla.

Závazným podkladem pro provedení díla jsou:

 tatické posouzení – Depo ČD Plzeň: Budova 650: Škola a sociální zázemí příloha č. 

 technická zpráva (jinak také „TZ“) (viz příloha č

 dle č

Zhotovitel je povinen si zajistit sám na svůj náklad další potřebné podklady (především geodetická 
měření, prohlídky místa plnění, katastrální mapy, geologické podklady) pro realizaci díla, přičemž 
obstarání těchto dalších potřebných podkladů (resp. náklady s nimi spojené) j ceně 
díla

plnění

Řádně provedené dílo ředá době plnění sjednané touto SoD.

předá rozsahu požadovaném touto SoD do 5 měsíců

 Provedení utorského dozoru při realizaci bude prováděno na vyzvání O
době realizace stavby.

Cena díla a platební podmínky

řádně provedené dílo vzájemně 
která činí Kč devětsetdevadesátdevět tisíc korun českých)

ceně bude připočtena daň přidané hodnoty v zákonné výši.
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Cena díla je stanovena cenovou nabídkou, která má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
§ 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není závislá na 

změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace. Cenová nabídka je přílohou č

díla dohodnutá v této SoD maximální a nepřekročiteln obsahuje veškeré 
náklady nutné k řádnému provedení díla Součástí ceny díla jsou všechny náklady na 
realizaci prací a získání potřebných podkladů pro realizaci díla (především se jedná o poplatky, 
cestovné, náklady na geodetické práce, kopírování a další náklady

Smluvní strany se dohodly, že hotovitel nemá průběhu plnění SoD nárok na zálohy ze strany 
bjednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění SoD přiměřenou část odměny ve 

smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na každou část díla samostatně, a to vždy po předání a 
převzetí příslušné část díla bez výhrad čl. VII této SoD. Den převzetí příslušné části 
díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Autorský dozor bude fakturován měsíčně poměrnou částkou z ceny za autorský dozor ve 
celkové době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace

uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce

dnů jejího vystavení.
dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění dle odst. 4 tohoto článku S

zavazuje odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení 

Doručovací

České dráhy, a.s.
Podatelna došlých faktur
Vídeňská 15

zasílání faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě je nutno 
uzavřít smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro 
tento způsob fakturace, pokud ji již hotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro 
zasílání podmínky stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci. O uzavření smlouvy o 
elektronické fakturaci žádá zhotovitel na e mailové adrese: společně se specifikací, 
v jakém souboru budou elektronické faktury zasílány. 

případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení Zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

Na faktuře a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla

České dráhy, a.s.
Nábřeží L. Svobody 1222

IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226.

Pokud to účetní systém umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě 
adresa organizační složky , a to jako adresa koncového příjemce či místo plnění.

Doba splatnosti je zachována odepsáním fakturované částky z bankovního účtu O
nejpozději v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne
sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní 

Zhotovitel uplatní DPH v souladu se zákonem č. 23 b., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel uhradí Objednateli škodu vzniklou na základě 
nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu Z

vystavená musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a dále 
musí obsahovat i tyto údaje:

*
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rotokol dle čl. VII. odst. 2 SoD o převzetí řádně provedené části díla bez výhrad ý 
oprávněným zástupcem O

SAP číslo objednávky Českých drah, a.s.

číslo účtu 

eněžní ústav, který pro vede účet, na nějž má být placeno

ariabilní symbol

alší údaje uvedené jako povinné pro fakturu této objednávce

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, SoD nebo objednávkou 
nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je bjednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 

uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 
případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené 

V případě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je kalendářních dní před datem 
kalendářních dní od data doručení.

V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České
proveden přepočet ceny na EUR dle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré 

dodávky (uhrazené i neuhrazené) budou ke dni zavedení EUR jakožto úřední měny 
České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v EUR. 

Záruka

odpovídá za to, že díl bude mít v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě 
vlastnosti obvyklé; dále za to že dílo nemá ke dni předání právní ani faktické vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v . Zhotovitel dále zodpovídá za 
to, že navržené řešení obsažené v předaném díle bude technicky realizovatelné v

obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k zpracovávanému dílu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí měsíců
de dne podpisu protokolu o předání a převzetí každé část díla bez výhrad oběma smluvními 

stranami. Toto ustanovení se nevztahuje k případným nutným změnám díla vzniklým v důsledku:

 změny technického stavu a způsobu užívání budov, konstrukcí a technických vedení
předmětnou stavbou přímo dotčených a s ní sousedících nebo ovlivňujících

 změny souvisejících zákonů, vyhlášek, technických norem a další souvisejících předpisů, 
jestliže se jedná o změny, o kterých nemohl Zhotovitel při plnění díla při vynaložení odborné 
péče vědět.

Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má bjednatel právo poža
povinnost bezplatně odstranit případné vady do 30 dnů od nahlášení 
Objednatel je povinen vady reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil

Neodstraní vené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady 
hotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena 

záruka za jakost díla

Záruční doba se prodlužuje e dne doručení dne odstranění vady. Za 
okamžik odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady 
oprávněným zástupcem O

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky předané projektové dokumentace. Vznikne bjednateli škoda v důsledku chyb díla

*
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které vyvolají nutnost navýšit rozpočet bjednateli finanční náhradu v 
plné výši rovnající se navýšenému rozpočtu.

bjednatelem v průběhu veřejné zakázky (zadávacího či 
výběrového řízení) na realizaci stavby dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel v tomto 
případě je povinen odpovídat na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace nebo soupisu prací 
s výkazem výměr neprodleně tj. nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení žádosti

vysvětlení Z Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli součinnost 
pro řádné a včasné vyřízení námitek týkajících se projektové dokumentace nebo soupisu prací 

výkazem výměr nim vyjádření neprodleně, tj. nejpozději do pracovních dnů
obdržení informace Objednatele o podaných námitkách. Komunikace v průběhu veřejné zakázky 

bude probíhat e ailem mezi kontaktními osobami O
průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby, a to 

zejména o žádostech o vysvětlení projektové dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr, 
o konci lhůty pro podání nabídek, o podaných námitkách týkajících se projektové dokumentace 
nebo soupisu prací s výkazem výměr a o odeslání oznámení o výběru dodavatele. Zhotovitel 

všechny změny projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr 
vané verze projektové dokumentace a t doručí

nejpozději do deseti dnů od obdržení informace Objednatele o odeslání oznámení o výběru
v listinné podobě opatřené autorizačním razítkem odpovědného projektanta min. 

čtyřech vyhotoveních digitální formě, na nosiči CD R (ve formátu *.pdf). Tato součinnost 
v průběhu veřejné zakázky (doplnění, vysvětlení nebo změna projektové 
dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, součinnost při vyřízení námitek týkajících se 
projektové dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr a zpracování konsolidované verze 
projektové dokumentace) je zahrnuta v ceně díla (cena projektové dokumentace pro provádění 

dle čl. IV. odst. 1 SoD

Provádění díla

řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
jakosti a provedení stanovené obecně závaznými právními předpisy a 

normami, které se k dílu a jeho provádění váží bjednatele. Ohledně pokynů 
bjednatele platí ust. § zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze 
předchozím písemným souhlasem O

při plnění díla postupovat podle podkladů předaných 
povinen prověřit aktuálnost a správnost předaných podkladů ze strany 

dpovědnost tohoto článku resp. § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, není tímto ujednáním dotčena.

Zhotovitel je povinen předložit bjednateli seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla 
budou podílet. Tento seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. této SoD. Případná změna 

je možná po předchozím písemném souhlasu Objednatele a nezakládá nutnost 
uzavřít dodatek ke smlouvě.

Objednatel se zavazuje nejpozději do 7 dnů po doručení žádosti hotovitele předat 
podklady nezbytné pro řádné provedení díla, které si hotovitel vyžádá neprodleně po uzavření

a jejichž předložení lze po Objednateli spravedlivě požadovat. V případě nedodržení termínu 
předání podkladů se termín odevzdání díla posouvá o počet dnů, po které trvalo prodlení 

bjednatele s předáním podkladů. hotovitelem bude probíhat 
prostřednictvím kontaktní

Zhotovitel se zavazuje komplexně a s odbornou péčí provést dílo v souladu se všemi právními 
předpisy a bezpečnostními požadavky a pokyny tyto budou předávány kontaktní 

příloze č. této SoD
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Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit O
jeho pokynů nebo věcí převzatých od bjednatele k provedení díla, jejichž následkem může 
vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy, jestliže se 
jedná o nevhodnost, kterou má hotovitel zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud O

ornění trvá na svých pokynech, Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu 
vzniklou v příčinné souvislosti těmito pokyn

Zhotovitel bude při své činnosti dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst Objednatele. Při 
provádění díla musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy O

Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu této SoD trvání záruční doby dle této S
povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
nemajetkovou újmu způsobenou hotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s prováděním 
předmětu SoD s minimálním limitem pojistného plnění na jednu pojistnou udá výši 

Kč jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že z obsahu pojistné 
smlouvy a souvisejících pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k Objednateli nebo 
předmětu smlouvy Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a 
účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit sjednané pojistné. Jako doklad o pojištění 
Zhotovitel předloží pojistný certifikát vydaný pojistitelem, který k datu předložení ČD nesmí být 
starší než 30 dnů. Dodavatel je dále povinen prokázat jednou ročně, a to vžd němuž byla 
uzavřena smlouva s ČD, trvání pojištění předložením aktuálního pojistného certifikátu.
pojištění je přílohou č. této SoD. 

ký dozor bude prováděn v termínu realizace stavby. Výzvu k zahájení výkonu autorského 
dozoru zašle bjednatel kontaktní osobě m na kontaktní                   

adresu) minimálně 7 dní před datem zahájení autorského dozoru. Autorský dozor bude 
vykonáván v místě realizace stavby. 

Osoba vykonávající autorský dozor se bude účastnit kontrolních dnů stavby, bude se vyjadřovat ke 
všem změnám projektové dokumentace v průběhu realizace stavby, všechny změny odsouhlasené 
na kontrolních dnech bude zakreslovat do projektové dokumentace, zpracuje soupis prací 

výkazem výměr ke každé změně stavby a bude vyřizovat změny stavby (záměru) na příslušném 
stavebním úřadě v souladu e stavebním zákonem, zejm. s § 224 tavebního zákona.

Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 
uplatňovat proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň si 

hrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. 
ohledem na společné bezpečnostní metody Objednatele týkající se požadavků na systém 
jišťování bezpečnosti se Zhotovitel zavazuje dodávat věci nebo poskytovat služby neohrožující 

bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy. Zhotovitel je dále povinen přijmout nezbytná 
opatření spočívající v provádění analýzy a hodnocení rizik podle nařízení Komise č. 402/2013 o 
společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009 a opatření k usměrňování rizik podle nařízení komise (EU) č. 1078/2012.
případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či technické závady dráhy, drážního 
vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy
toto riziko má souvislost s plnění předmětu dle této SoD, je povinen přijmout nezbytná opatření 
k odstranění či jinému usměrnění a neprodleně informovat Objednatele o možném 

Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.

stavebně technický průzkum

6x paré v tištěné podobě

1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD (ve formátu *.pdf) a současně i 
otevřeném formátu (*.dwg, *.doc, apod.)
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zaměření stávajícího stavu

6x paré v tištěné podobě

1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD R, USB (ve formátu *.pdf) 

1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD otevřeném formátu *.dwg, *.doc, 

povolení

paré v tištěné formě, z paré potvrzen příslušným úřadem který vydal povolení 
záměru, a doplněna o platné povolení záměru

1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD R, USB (ve formátu *.pdf) 

1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD otevřeném formátu *.dwg, *.doc, apod.)

dokumentaci pro provádění stavby

paré tištěné podobě

1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD R, USB (ve formátu *.pdf) 

1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD otevřeném formátu *.dwg, *.doc, apod.)

oceněný kontrolní rozpočet v tištěné ě (Rozpočet bude zpracován v aktuální cenové 
hladině ÚRS)
1x slepý výkaz výměr v digitální formě, na nosiči CD R, USB (ve formátu *.xls a *.KZ)

dokladovou část dokumentace vyplývající z inženýrské či
zajištění rozhodnutí – povolení stavby:

paré tištěné podobě,

1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD R, USB (ve formátu *.pdf) 

Všechna vyhotovení jsou zahrnuta v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.

Při předání každé části díla bjednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání 
a převzetí díla s tím, že dle výsledku přejímacího řízení 

odmítne dílo převzít

převezme dílo s výhradami,

převezme dílo bez výhrad.

Protokol podepíší zástupci smluvních stran ve věci provádění díla dle této SoD.

V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad 
a bude stanovena lhůta, do které je ady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění 
vad zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění a Objednateli vzniká nárok na 
smluvní pokutu dle čl. . Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání 
stanoví Objednatel s ohledem na povahu díla a povahu Pokud nebude vada díla odstraněna 

termínu uvedeném předávacím protokolu, vzniká O nárok na smluvní pokutu dle 
čl.

Autorský dozor bude poskytován dle výzvy Objednatele dle čl. II. odst. 4 SoD do ukončení realizace 
kdy ukončením realizace stavby se rozumí é kolaudační 

rozhodnutí nebo předání dokončené stavby do předčasného nebo trvalého užívání
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Smluvní pokuty a úrok z prodlení

případě, že dílo nebo jeho část e řádně době plnění, má Objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši příslušné ceny části díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za 
každý započatý den prodlení Zhotovitele, maximálně však příslušné části díla

jejímž hotovením je prodlení.

případě, že Z prodlení s řádným odstraněním vady díla
bjednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a den prodlení. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení 
řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním 

vad zjištěných při předání díla nebo jeho části

případě, že Zhotovitel bude v prodlení s poskytováním součinnosti v průběhu veřejné zakázky 
na realizaci stavby, tj. nebude ve stanovené lhůtě řádně odpovídat na žádosti o vysvětlení 
projektové dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr anebo neposkytne ve stanovené 
lhůtě vyjádření k podaným námitkám týkajícím se projektové dokumentace nebo soupisu prací 

výkazem výměr, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý 
den prodlení s odpovědí na žádost o vysvětlení projektové dokumentace nebo soupisu prací 

výkazem výměr anebo za každý započatý den prodlení s poskytnutím vyjádření k podaným 
námitkám týkajícím se projektové dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr. V případě, 
že Zhotovitel bude v prodlení s doručením konsolidované verze projektové dokumentace 
Objednateli, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den 
prodlení. 

V případě, že hotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti z
její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného bjednatele, má 

bjednatel nárok na smluvní pokutu ve výši Kč, a to i v případě, že by se takový převod 
ukázal být neplatný.

V případě, že Zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího 
písemného souhlasu bjednatele, má bjednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši Kč, a to za každý 
jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo 
zastavení ukázalo jako neplatné.

V případě prodlení ele s úhradou ceny díla vzniká Z teli právo na uplatnění úroků 
prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 , kterým se určuje výše úroků 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 

správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských 
fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno 
právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná pokuta vztahuje, 

rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 
§ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné 
vyčíslení smluvní pokuty. 

Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v přiměřené vzhledem k
k jejichž splnění se váží.

Zhotovitel se povinnosti platit smluvní pokutu zprostí v případě, že Objednateli doloží, že splnil 
veškeré povinnosti dle úplnému řádnému provedení díla nebo části díla chybí 

pravomocné rozhodnutí příslušného úřadu, kdy Zhotovitel rovněž doloží, že doručil 
příslušnému úřadu řádně a včas veškeré požadované dokumenty a poskytl veškerou součinnost
kterou po Zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, však příslušný úřad přesto (pravomocné) 
rozhodnutí nevydal.
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í Zhotovitele s řádným plněním S toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok 
na zaplacení smluvní pokuty a právo Objednatele na odstoupení od důvodu prodlení 

plněním čl. X mlouvy, nenastávají v případě, že bylo 
prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve 
tuto skutečnost řádně oznámí a prokáže Objednateli způsobem dále uvedeným v tomto článku. 
Prodlení plněním díla dle Smlouvy a následky s ním spojené nenastávají po 
existence okolností vylučujících odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní 
povinnosti v případě, že Zhotovitel:

do 5 pracovních dnů od jejich vzniku Objednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících 
odpovědnost, a

do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost 
oznámí Objednateli odpadnutí překážky, a 

do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže 
Objednateli, že okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění 

Prodlení a jeho následky Zhotovitele nastávají, resp. trvají v případě, že okolnosti vylučující 
odpovědnost nastaly v době, kdy byl Zhotovitel již v prodlení s plněním 

vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy považují mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže
Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze mlouvy dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že 
kolnosti vylučující odpovědnost řádně oznámené dle odst. písm. a) tohoto článku trvají déle 

než 45 dní, je kterákoli smluvní strana oprávněna vyzvat druhou mluvní stranu k jednání o
mlouvě, ve kterém budou sjednány nové termíny pro splnění díla. 

é práv

případě, že výsledkem činností Zhotovitele podle této SoD bude autorské dílo ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorské dílo"), bude nejpozději den, 
kdy dojde ze strany Objednatele k převzetí autorského díla považován za den, kdy Zhotovitel 
poskytnul Objednateli oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít všemi způsoby 
uvedenými v § 12 autorského zákona a dále k provádění jakýchkoli úprav autorského díla (dále jen 
„ "). Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv autora díla bez územního omezení, 
tedy k užívání autorského díla na území České republiky i v zahraničí, v neomezeném počtu 
přístupových licencí s omezeními, která jsou uvedena v následujícím odstavci. Zhotovitel podpisem 
této SoD výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící 
zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě formo souladu s § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel dále souhlasí se zařazením díla do díla souborného 
a s užitím tohoto souborného díla. Objednatel není povinen licenci využít, je od počátku provádění 
díla vlastníkem díla prováděného Zhotovitelem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat veškerými právy v
potřebném pro poskytnutí práv dle této Smlouvy a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a 
nerušené užívání íla Objednatelem včetně zajištění veškerých oprávnění v autorským 
zákonem a dalšími právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové 
a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně. 
Jestliže se prohlášení Zhotovitele v tomto odstavci ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jiné 
povinnosti tohoto článku jde o podstatné porušení této Smlouvy a Zhotovitel uhradí ve 
prospěch Objednatele smluvní pokutu ve Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody 
ve výši přesahující smluvní pokutu.
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Odstoupení od SoD

aždá ze smluvních stran může od důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Za podstatné porušení hotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, 
případ, kdy:

prodlení řádným provedením díla/části díla delším než 30 dnů

prodlení s odstraněním vady díla/části díla delším než 30 dnů

ílo/část díla vykáže vady které brání užití díla/části díla sjednanému účelu

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD li zjištěno, že je v úpadku nebo 
vstoupí

dstatné porušení SoD ze strany O považuje, zejména
dostane do prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů.

Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou 
učiněno v souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez 
zbytečného odkladu poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta 

délce 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se smluvní strana o podstatném porušení SoD 
dozvěděla.

Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení 
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Ostatní ujednání

se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této S třetím osobám 
předchozího písemného souhlasu O

se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit 
jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo 
podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést 
částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to 

návaznosti na §109 a 109a zákona V takovém případě tuto skutečnost O
zbytečného odkladu oznámí Z . Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka 
Zhotovitele vůči O v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení 
za uhrazenou. Zároveň neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována 
jeho správcem daně.

, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
na základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona

označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o
zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat 

uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
itelného plnění od Zhotovitele, má rávo bez souhlasu Z

zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsob
zajištění daně uhradí O částku DPH podle daňového dokladu vystaveného 
na účet správce daně o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 
Zaplacením částky DPH na účet správce daně se závazek uhradit částku 
odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.
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není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu bez 
předchozího výslovného písemného ímto vyhrazuje právo 
takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas 

převodem objednatel udělí či nikoli, je Z povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a 
dokumenty, o které bjednatel požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě 
této latný či nesplatný, proti ceně díla, která má být 

skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

nemá právo na náhradu škody a Objednatel není povinen hradit škody vzniklou 
Zhotoviteli tím, že Objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce Z
tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Osobou odpovědnou na straně bjednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení 
předmětu této SoD je

prohlašuje, že:

má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím 
vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených 
národů, kteréhokoli z členských států Evropské nie, Spojených států amerických, Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „ “)
není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména 

u uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými 
orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo 
území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („
podléhající sankcím“); 

není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani 
fakticky ve vlastnické či řídící struktuře , není jeho skutečným majitelem, nedává 
jakékoli pokyny nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli 
jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto Smlouvou osobě podléhající 
sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by 

nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena 
žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je 
povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu . Porušení shora 

uvedených prohlášení se považuje za porušení podstatným způsobem a opravňuje druhou 
smluvní stranu od 

Závěrečná ustanovení

mluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení , které byly mezi nim souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání 
a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny 

náními obsaženými v této SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo 
nebo měnilo. 

Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění 

neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná 
není zachována při právním jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná
elektronická opatřená elektronickým podpisem

*
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Jakékoli ednání předvídané v této SoD musí být učiněno, není výslovně stanoveno jinak, 
písemně v listinné podobě nebo elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem a musí být 
s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými 
osobami. Jakékoli jiné jednání včetně e mailové korespondence je bez právního významu, není

výslovně stanoveno jinak.

Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou 
cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného 
a procesního práva České projednání jsou příslušné soudy České republiky 

souladu se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost 
bude určena dle sídla O

Smluvní strany vycházejí z úmyslu vykládat ustanovení této SoD, kdykoli to bude možné, jako 
platná, účinná a vynutitelná v souladu se závaznými právními předpisy. Bude li některé ustanovení 
této SoD shledáno neplatným, neúčinným nebo zdánlivým nebo nevymahatelným, taková 
neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, 
zdánlivost či nevymahatelnost celé SoD s tím, že v takovém případě bude celá SoD vykládána tak, 
jako by neobsahovala jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení, a 

budou vykládána a vymáhána i práva mluvních stran vyplývající z této SoD. 
Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem sp cílem nahradit takové 
neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným 
ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném 
rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno 
neplatným, neúčinným, zdánlivým či nevymahatelným.

Všechna oznámení mezi smluvním která se vztahují k této SoD nebo která mají být
učiněna na základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně 
doručena, přičemž doručovací adresou je adres sídla, nestanoví kontaktní adresu. 

případě, že kterákoli smluvní strana odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností 
tom, kdy byla písemnost doručena, považují se písemnosti učiněné na základě této 
souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí pracovní den 

po odeslání s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na adresu v zahraničí, v takovém 
případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, 
že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě nebo elektronické podobě 
opatřené elektronickým podpisem a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání 

neprodleně po podpisu 
současně zavazuje vedení registrace tak, že zašle
potvrzení správce registru smluv o zveřejnění bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží 
potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku ID datové schránky 

akovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 
obdrží obě smluvní strany zároveň).  

mlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex společnosti České 
dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce 
dodržovat zásady v něm uvedené a pro případ porušení Etického kodexu společnosti České dráhy, 
a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení to učiněná, 
bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení mlouvy s důsledky v ní sjednanými a 
předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti České dráhy

Práva a povinnosti z této přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními 
předpisy souvisejícími.

případě uzavření v listinné podobě dvou vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

http://www.ceskedrahy.cz/
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Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. – Cenová nabídka (Položkový rozpočet)

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Příloha č. – Seznam kontaktních osob objednatele a zhotovitele

Příloha č. – Doklad o pojištění zhotovitele (Pojistný certifikát)

Příloha č. – Studie statického posouzení

Příloha č. – Technická zpráva

Příloha č. 7 – Povinnost zhotovitele při provádění autorského dozoru

České dráhy, a.s.   Luboš Beneda

* *

________________________________
*Obchodní tajemství



Příloha č. – Cenová nabídka (Položkový rozpočet)

*
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Příloha č. – poddodavatelů

ázev zakázky:„Plzeň – Škola a sociální zázemí – Projektová dokumentace na opravu 
střešní krytiny“

Název dodavatele: Luboš Beneda

se sídlem Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň

IČ dodavatele: 

Prohlašujeme, že máme v úmyslu zadat část zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže 
předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu zakázky:

Identifikační údaje poddodavatele č. 

jméno a příjmení jedná se o fyzickou

Sídlo Lábkova 891/8, 318 00 Plzeň

Osoba oprávněná zastupovat 

IČ

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Statika stavby, spolupráce při realizaci projektové dokumentace 

Část plnění – % finanční podíl 

Jedná se o poddodavatele, kterým 
prokazuje dodavatel kvalifikace (její část)?

– vzdělání vysokoškolského typu, 
autorizovaný inženýr

Identifikační údaje poddodavatele č. 

méno a příjmení jedná se o fyzickou 

Sídlo Tymákov 318, 332 01 Tymákov

Osoba oprávněná zastupovat 

IČ

Plnění, které bude poddodavatel 

Soupisy prací a rozpočty 

Část plnění – % finanční podíl 

Jedná se o poddodavatele, kterým 
prokazuje dodavatel kvalifikace (její část)?

*

*



Identifikační údaje poddodavatele č. 

méno a příjmení jedná se o fyzickou Ing. Jiří Novák, 

Sídlo Tachovská 1359/23, 323 00 Plzeň

Osoba oprávněná zastupovat 

IČ

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Část plnění – % finanční podíl 

Jedná se o poddodavatele, kterým 
prokazuje dodavatel kvalifikace (její část)?

Identifikační údaje poddodavatele č. 

méno a příjmení jedná se o fyzickou 

Sídlo 23, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná zastupovat 

IČ

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Silnoproudá elektroinstalace 

Část plnění – % finanční podíl 

Jedná se o poddodavatele, kterým 
kvalifikace (její část)?

*

*
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Příloha č. – pracovníků Zhotovitele podílejících se na provádění díla a kontaktních 

Jméno a příjmení mailová

Pro vyloučení pochybností prohlašuje, že kontaktní osoby nejsou oprávněny 
SoD měnit či rušit, tj. nejsou oprávněny k uzavření dodatku SoD. Dále nejsou oprávněny k uznání 
jakéhokoliv závazku či prominutí dluhu.

Jméno a příjmení mailová

*

*
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Příloha č. 4 – Doklad o pojištění 



T
C

99406101026
O

2219520746011
V145

�jdjmik`l�jshnlf^_`a�^odili�s�, Spálenál75/16, Nové Město, 110l00 Prahal1, IČOOl452l72l956, DIČOlPQ699001273, je zapsaná vlobchodním
rejstříku vedeném Městským soudem vlPraze, spis. zn. Bl1464, člen skupiny Generali, zapsané vlitalském reRistru pojišťovacích skupin,

vedenémlIVSSS, pod číslem 026

]�������
Pojištění majetku a odpovědnosti

podnikatele a právnických osob ]m^u`]knd
f^bom�jde ^l��io�jde f^_`sbd� s�k^�o| ~�lvwxyzxwxzy

  Pojistník

Jméno a příjmení Luboš Beneda

Sdresa Čižická 279, Štěnovice, 332l09

Stát ČVSKW XVPYBLIKS

Datum narození 27. 7. 1958

IČO 13882589

Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaného architekta, projektanta, autorizovaného
inženýra altechnika činného ve výstavbě dle zákona č.l360/1992lSb., olvýkonu povolání
autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů altechniků činných ve výstavbě

]^_`sbdn �gnk^sb
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit
škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či
pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnění.

]^_`sbdn djtj�fj~e
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události
vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina
vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění profesní
odpovědnosti VPPPIZPZ01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 10l000l000lKč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 200 000lKč

  Počátek a doba pojištění
Sjednané pojištění je účinné od 0O00 hod. dne 14. 6. 2025.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

]kibd^sb f^_`sbh| ^g� �v� y� ����

S pozdravem

GeneralilČeskálpojišťovnala.s.

GeneralilČeskálpojišťovnala.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110l00 Prahal1, IČOOl452l72l956, DIČOlPQ699001273, je zapsaná vlobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vlPraze, spis.
zn. Bl1464, člen skupiny Generali, zapsané vlitalském reRistru pojišťovacích skupin, vedeném IVSSS, pod číslem 026. Kontaktní údajeO P.lO.lBOTl305, 659l05 Brno, UUU.Reneraliceska.cz

*

*

________________________________
*Obchodní tajemství



Příloha č. 5 – statického posouzení

*
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Příloha č. 6 – Technická zpráva



České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha
Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha 3 Žižkov

Plzeň 7 Škola a soc. zázemí

Projektová dokumentace nové střechy

České dráhy, 
nábřeží L. Sv , PSČ 1

IČ: , DIČ: CZ
Zapsané v obchodním rejstříku u Městskéh Praze, oddíl B, vložka 

*
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České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha stránka 
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Informace o parcele a budově
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České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha stránka 
Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha 3 Žižkov, T: +420

Předmět zaká

Předmětem zakázky vyhotovení projektové dokumentace střešní konstrukce
školy a soc. zázemí. Nová střecha bude navržena potřeby umístění FVE. Na podkladě statického po-
souzení, stavebně technického průzkumu. Včetně doměření stávajícího stavu konstrukce. 

Stavebně technický průzkum

Jedná se o doplnění v závislosti na dostupných a platných p
Bude dodáno v 6 vyhotoveních (v tištěné podobě) a 1x na datovém nosiči (CD USB) ve formátech 
PDF a otevřeném formátu dwg., doc apod.  

Statické posouzení, Depo ČD Plzeň, budova 650: škola a sociální zázemí

Zaměření stávajícího stavu Doplnění stávajících podkladů

Zaměření stávajícího stavu bude dodáno v 6x vyhotoveních (v tištěné podobě) a 1x na elektronickém 
nosiči ve formátu PDF a 1x otevřených formátech dwg, .doc apod. Další požadavky k předmětu plnění 
jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrh smlouvy o dílo), které tvoří přílohu č. 2 zadávací do-

Dokumentace pro stavební záměru

Dokumentace pro povolení stavby bude vyhotovena v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
aci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle podmínek stanovených zadavatelem, na 

studie a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a platnými technickými nor-

Dokumentace pro povolení stavby bude dodána v 6x vyhotoveních (v tištěné podobě) a 1x na elektro-
nickém nosiči ve formátu PDF a 1x otevřených formátech dwg, .doc apod. Další požadavky k předmě-
tu plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrh smlouvy o dílo)
Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění sta

Vyhotovení dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o do-
kumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů dle podmínek stanovených zadavatelem a, to na 
podkladě dokumentace pro povolení stavby a dále v souladu s obecně závaznými právními a technic-
kými předpisy a platnými technickými normami a podmínkami stavebního povolení. Součástí doku-
mentace je zpracování položkového soupisu prací po oddílech a profesích a vyhotovení kontrolního 
rozpočtu včetně specifikace standardů v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vý-
kazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace pro provádění stavby bude dodána v 6x vyhotoveních (v tištěné podobě) a 1x na elek-
tronickém nosiči ve formátu PDF a 1x otevřených formátech dwg, .doc apod.

Nabídkový rozpočet: slepý výkaz výměr a oceněný kontrolní rozpoče
Rozpočet bude zpracován v aktuální cenové hladině ÚRS. Kontrolní rozpočet bude dodán 1x v tištěné 
podobě. Výkaz výměr bude dodán v elektronické podobě v otevřeném formátu xls. a formátu (.KZ)  
Další požadavky k předmětu plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrh smlouvy o dílo)
Výkaz výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS aktuálně platné ceníkové verzi. 

mailto:PHAsek@rsm.cd.cz
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Autorský dozor projektanta

Upřesnění rozsahu autorského dozoru: výkon autorského dozoru po celou dobu prováděných prací. 
Spolupráce autora pří výběru zhotovitele, odpovídání na dotazy týkající se projektové dokumentace 
při zadání veřejné zakázky.

Inženýrská činnost pro zajištění rozhodnutí povolení záměru

Předmětem výkonu inženýrské činnosti je projednání navrhovaného záměru s dotčenými orgány státní 
správy (DOSS), veřejnoprávními organizacemi, DESU a dotčenými osobami, zajištění předepsaných 
dokladů a stanovisek potřebných k vydání rozhodnutí  povolení záměru, případně dalších stanovisek 
a rozhodnutí, která jsou nezbytná a podmiňující pro provedení stavby a to včetně obstarání pravo-
mocného rozhodnutí  povolení záměru
Dokladová část dokumentace bude zpracována 6x v tištěném vyhotovení a 1x na elektronickém nosiči 
(CD, USB) ve formátu PDF.

________________________________
*Obchodní tajemství
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Příloha č. 7 – při provádění autorského dozoru 

 Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

 účast na kontrolních dnech,

 zajištění veškerých potřebných činností, ke kterým při výkonu autorského dozoru obvykle dochází
a chronologické zapisování výkonů do formuláře Záznam o průběhu autorského dozoru, který bude 
po ukončení provádění autorského dozoru předán odpovědné osobě 

 kontrola dodržování schválené projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením,

 poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost provádění 

 kontrola dodržování schválené projektové dokumentace zhotovitelem stavby při realizaci stavby,

 posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v projektové dokumentac z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové 

a projednání těchto navrhovaných změn s bjednatelem před jejich realizací

 posuzování změn projektové dokumentace navržených (změny materiálů, 
rozměrů, tvarů atd.) a projednání těchto navrhovaných změn s bjednatelem před jejich realizací,

 posuzování následujících technických hledisek při realizaci stavby:

 použití stanovených materiálů,

 dodržení projektovaných stavebně technologických standardů,

 dodržení dispozičního a konstrukčního řešení, 

 dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných detailů,

 poskytování vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
schválené projektové hnického hlediska projednání těchto požadavků 

 posuzování oprávněnosti požadavku na změnu v množství materiálu nebo objemu 
prací oproti projektové dokumentaci

 součástí autorského dozoru jsou i činnosti v této výslovně nespecifikované, které však jsou 
řádnému provedení činnosti nezbytné a o kterých vzhledem ke svým odborným 

znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět

 dohled nad odstraněním kolaudačních závad, 

 poskytování vyjádření a součinnosti při uplatňování práv z vadného plnění v záruční době.




