
Y 
SMLOUVA O DÍLO 

č .smlouvy u zhotovitele: 86/0912017 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ú činném znění (dále jen 

„občanský zákoník«) 

Č lánek I - SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: M ěsto Náměšt' nad Oslavou 
Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšt' nad Oslavou 
Zastoupené ve věcech smluvních: Vladimírem M ě rkou starostou m ěsta 
Zastoupené ve věcech technických: 
iČ : 	 00289965 
DIČ : 	 CZ00289965 
Bankovní spojení: 
Č íslo účtu: 
Telefon: 

(dále jen „Objednatel") 

Zhotovitel: Firma: VS-build, s.r.o. 

Se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice 
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing.Jaroslav Vra ňan, jednatel 
Zastoupen ve věcech technických: 
lČ : 28 31 20 15 
DIČ :CZ 28 31 20 15 
Bankovní spojení: 
Č íslo účtu: 
Telefon: 

(dále jen „Zhotovitel") 

Č lánek 2 - PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. 	Touto smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje k provedení vtéto smlouv ě  popsaného 
díla a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle podmínek 
stanovených v této smlouvě . P ředmětem díla je provedení stavby pro Objednatele (do 
jeho vlastnictví): „REKONSTRUKCE HORNÍ KOMUNIKACE V UL. TŘEBÍČSKÁ, 
NÁMĚŠŤ  NAD OSLAVOU - C 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE" 
Do dodávky díla pat ří mimo jiné následující práce a č innosti: 
- zajišt ění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpov ědnost za jejich neporušení 

během výstavby a zpětné protokolární p ředání jejich správc ům, 
- zajišt ění a provedení všech opat ření organizačního a stavebně  technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
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- veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu lidí 

majetku v místech dotčených stavbou, 

- ostraha stavby a staveništ ě , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 
- projednání a zajišt ění případného zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch 

včetně  úhrady vyměřených poplatků  a nájemného, 

- zajišt ění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně  jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně  po řízení protokol ů ), 

- zajišt ění atestů  a dokladů  o požadovaných vlastnostech výrobk ů  ke kolaudaci 

(i dle zákona č . 2211997 Sb. - prohlášení o shod ě ) a revizí veškerých elektrických 

za řízení s p řípadným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atest ů  a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických p ředpisů  platných v době  provádění 
a p ředání díla, kterými bude prokázáno dosažení p ředepsané kvality a 
p ředepsaných technických parametrů  díla, 

- z řízení a odstran ění za řízení staveništ ě  včetně  napojení na inženýrské sít ě , 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v četně  poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č .185/2001 Sb. - o odpadech, ve 
znění pozdějších p ředpisů  

- uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do p ůvodního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň  apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjád řeními oznámit zahájení stavebních 
prací správcům sítí, 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- zajišt ění a spinění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů . 
Součástí realizace díla je dokumentace skute čného provedení, která bude p ředána 
zadavateli (Objednateli) v po čtu 3 paré + ix v digitálním zpracování na CD ROM. 
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
stavby. 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objekt ů  a 

provozních souborů  budou zřetelně  vyznačeny všechny zm ěny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou ozna čeny nápisem „beze změn", 

- Každý výkres dokumentace skute čného provedení stavby bude opat řen jménem a 
p říjmením osoby, která zm ěny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

- U výkres ů  obsahujících zm ěnu proti projektu pro provedení stavby bude p řiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zm ěny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

	

2.2. 	P ředmět dodávky stavby je blíže specifikován výkazem vým ě r, který tvo ří nedílnou 
součást této smlouvy o dílo jako její p říloha. 

	

2.3. 	Dojde-li p ři realizaci díla kjakýmkoliv zm ěnám, dopl ňkům nebo rozší ření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek p ři provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, dopl ňků  nebo rozší ření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle 
této smlouvy a v daném místě  a čase pinění obvyklých) a p ředložit tento soupis 
Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouv ě . Teprve po jeho odsouhlasení 
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má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neu činí, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v p ředmětu díla a v jeho cen ě  
zahrnuty. 

	

2.4. 	Dojde-li p ři realizaci p ředmětu díla k jakýmkoliv změnám, dopl ňkům nebo rozší ření 
předmětu díla na základě  požadavku Objednatele, je Objednatel povinen p ředat 
Zhotoviteli soupis t ěchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen 
(za podmínek dle této smlouvy a v daném míst ě  a čase pinění obvyklých) a o t ěchto 
změnách uzav řou obě  strany dodatek ke smlouvě , ve kterém dohodnou i p řípadnou 
úpravu termínu p ředání díla. 

	

2.5. 	Objednatel si vyhrazuje právo dopinit p ředmět díla o další práce a dodávky, jejichž 
potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji p ředem p ředvidat, a to i bez 
souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. 

	

2.6. 	Objednatel je oprávn ěn i v průběhu realizace požadovat zám ěny materiál ů  oproti 
původně  navrženým a sjednaným materiál ům a Zhotovitel je povinen na tyto zám ěny 
p řistoupit. Požadavek na zám ěnu materiál ů  musí být písemný. Zhotovitel má právo na 
úhradu veškerých prokazateln ě  zbytečně  vynaložených náklad ů , pokud již původní 
materiál prokazateln ě  zajistil. 

	

2.7. 	Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce za podmínek 
stanovených touto smlouvou a nese za n ě  odpovědnost a záruku v piném rozsahu dle 
této smlouvy (smluvní vztah se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou 
- za to odpovídá Zhotovitel). 

	

2.8. 	Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti projektové dokumentaci. Sou časně  se Zhotovitel zavazuje a ru č í za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u č iní, v piném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu 
a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

	

2.9. 	Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

2.10. Za řádně  (tj. bez vad a nedodě lků ) a včas provedené dílo (v četně  jeho p řechodu do 
vlastnictví Objednatele) zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu. 

Č lánek 3- CENA DÍLA, TERMÍN REALIZACE DÍLA 

	

3.1. 	Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č .526/1 990 Sb. o cenách, ve zn ění 
pozdějších p ředpisů  a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše p řípustná. 

Cena bez DPH: 	1.244.494,98,-Kč  

DPH: 	 261.343,95- Kč  

Cena včetně  DPH: 1.505.838,95- Kč  

	

3.2. 	Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpo čty. Rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její p říloha č . 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpo čtu jsou 
pevné do doby ukončení díla v celém rozsahu. Těmito cenami budou ocen ěny veškeré 
p řípadné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data p ředání díla. 

	

3.3. 	Obě  strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních 
podmínek: 
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Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých materiál ů  a vlastního provedení díla 

obsahuje náklady zejména na: 
- zajišt ění vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpe čení po dobu 

výstavby a jejich zpětné předání správc ům, 

- bezpečnostní opat ření (pracovníků , školních d ětí, chodců , vozidel apod.), 

- zajišt ění bezpečného p řístupu a p říjezdu k sousedním objekt ům, 

- zajišt ění za řízení staveništ ě  a úhrada veškerých náklad ů  na jeho z řízení, 
provozování a likvidaci, 

- veškeré náklady spojené s koordinací stavby, 
- veškeré další práce, č innosti a služby nutné ke spinění ve řejné zakázky, 
- platbu za uložení stavební suti a p řebytečné zeminy na skládku, 
- vyhotovení a p ředání dokumentace skute čného provedení díla, 
- fotodokumentaci na CD ROM. 

	

3.4. 	Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouv ě  na základě  dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 

- při celostátní zm ěně  DPH, 
- p ři změnách díla požadovaných Objednatelem nad rámec projektové 

dokumentace, p řípadně  Objednatelem vylou čených z p ředmětu pinění, 
- p ři změnách díla vynucených nep ředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 

žádná ze smluvních stran ovlivnit, 
- pokud bude Objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, n ěž tu, 

která byla určena projektovou dokumentací 

	

3.5. 	Veškeré vícepráce, zm ěny, doplňky nebo rozší ření, které jsou realizovány v souladu s 
touto smlouvou, musí být vždy p řed jejich realizací písemn ě  odsouhlaseny 
Objednatelem včetně  jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě ). Pokud Zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy, 
budou tyto považovány za sou část díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

3.6. Veškeré vícepráce budou pak ocen ěny následovně : 
- na základ ě  písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného ob ěma stranami, 

dopiní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu 
ceny (rozpo čty S jednotkovými cenami jsou nedílnou sou částí této smlouvy jako 
její p říloha č . 1), 

- nebudou-li práce, které jsou p ředmětem víceprací, obsaženy v rozpo čtu 
Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny 
vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborník ů  cen stavebních prací, vydané 
firmou ÚRS Praha, a.s., 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených m ěrných jednotek 
bude stanovena základní cena víceprací. K celkovému sou čtu pak bude 
dopočtena DPH dle p ředpisů  platných v době  zúčtování. 

	

3.7. 	Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemn ě  neoznámí nutnost 
jejího p řekročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte čného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou a na základě  dodatku k této smlouvě . 

	

3.8. 	Termín realizace díla 
Zahájení prací na díle 3.10. 2017 
Dokončení prací a p ředání hotového díla do 18. 12. 2017 
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Č lánek 4— FAKTURACE 
4.1. Veškeré řádně  provedené práce budou měsíčně  fakturovány. Zhotovitel p ředloží 

Objednateli vždy nejpozd ěji do pátého dne následujícího kalendá řního měsíce soupis 
provedených prací a po písemném odsouhlaseni Objednatelem (Objednatel se vyjád ř í 

do pěti dnů  po p ředání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou 
součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná. Splatnost faktur je 30 dn ů  ode dne doručení Objednateli. Za doručení 
faktury se považuje den p ředání faktury do poštovní evidence Objednatele. 

4.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné 
majetkové sankce vyplývající z pen ěžitého dluhu Objednatele. 

	

4.3. 	Fakturu za provedené práce m ůže Zhotovitel p ředložit pouze jedenkrát m ěsíčně  za 
uplynulý kalendá řní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, 
že budou samostatně  oddě leny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za 
p řípadné vícepráce. 

	

4.4. 	Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z ú čtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

	

4.5. 	Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k 
opravě  s tím, že nová lh ůta splatnosti běží ode dne doru čení opravené faktury 
Objednateli. 

Č lánek 5— DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

	

5.1. 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je Objednatel oprávn ěn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý i započatý den prodlení. 

5.2. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním jednotlivých etap díla Objednateli, je 
Objednatel oprávn ěn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 K č  za každý i 
započatý den prodlení s dokon čením jednotlivé etapy díla. Pokud bude Zhotovitel v 
prodlení s postupem prací dle díl čího harmonogramu, je Objednatel oprávn ěn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý den prodlení a 
konkrétní p ř ípad. 

	

5.3. 	Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení p ři úhradě  faktury je Zhotovitel oprávn ěn 
Objednateli vyú čtovat smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

	

5.4. 	Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstra ňování vad či nedodě lků  v dohodnutém nebo 
stanoveném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- K č  za každý 
nedodě lek a vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovn ěž p ři odstraňování vad v 
rámci záruky (č i. 10, odst. 5). 

	

5.5. 	Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedod ě lky v dohodnutém nebo stanoveném 
termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý nedodě lek a vadu a 
den prodlení. Toto ujednání platí rovn ěž p ři odstraňování vad v rámci záruky ( Č l. 10, 
odst. 5). 

	

5.6. 	Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ ě  ve lhůtě  stanovené v Č l. 7, odst. 7, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 10.000,- K č  za každý den prodlení. 

	

5.7. 	Nedodá-li Zhotovitel veškeré doklady uvedené v č I. 9, odst. 2 smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý doklad a den prodlení. 
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5.8. 	Pro p řípad prodlení Zhotovitele se spin ěním jeho povinností dle Č l. 11, odst. 4, sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 50.000,- K č  za každý den prodlení, kterou je Zhotovitel 

povinen uhradit. 

	

5.9. 	Objednatel je oprávn ěn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- K č  za každé 

nedodržení ustanovení č i. 12, odst. 2 smlouvy. 
5.10. Další sankce jsou ujednány p římo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě  se nezapoč ítává na náhradu škody. 

Č lánek 6- STAVEBNÍ DENÍK 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést obvyklým zp ůsobem ode dne p řevzetí staveništ ě  o pracích, 
které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skute čnosti 
rozhodné pro pin ění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zd ůvodnění odchylek provád ěných prací od projektové 
dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník kon č í předáním a p řevzetím díla. 

	

6.2. 	Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, iČ  (příp. DIČ ) zhotovitele, 
- název, sídlo, i Č  (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, iČ  (příp. DIČ ) zpracovatele PO, 
- p řehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby v četně  veškerých zm ěn a doplňků , 
- seznam doklad ů  a ú ředních opat ření týkajících se stavby. 

	

6.3. 	Veškeré listy stavebního deníku musí být o č íslovány. 

	

6.4. 	Zápisy do stavebního deníku č itelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p ředmětem 
zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku provád ět potřebné záznamy pouze 
Objednatel, p řípadně  jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy. 

	

6.5. 	Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který u č inil Objednatel nebo jím pov ěřený 
zástupce, p řípadně  zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
p řipojit svoje stanovisko nejpozději do t ří pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ům ve stavebním deníku, uč iněným 
Zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

	

6.7. 	Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zm ěnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování dopl ňků  a změn smlouvy. 

	

6.8. 	Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro ú čely 
řádné, průběžné a p řesné evidence knihu dodatk ů  a změn - pomocný stavební deník 
víceprací a zm ěn díla. Do této knihy dodatků  a změn se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo mén ěpráce, které v pr ů běhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do knihy dodatk ů  a změn uvést stru čný, ale p řesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a p řesný výkaz vým ě r a bude-li to 
možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k t ěmto zápis ům vyjad řuje 
na vyzvání Zhotovitele, nejpozd ěji však do p ěti pracovních dn ů  od vyzvání 
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním 
deníku a p řesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého d ůvodu. 

	

6.9. 	Stavební deník a knihu dodatk ů  a změn je Zhotovitel povinen p ředat Objednateli jako 
součást pinění díla. 



Č lánek 7— STAVENIŠT Ě  
Staveništ ěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro za řízení staveništ ě . 

	

7.1. 	Objednatel p ředá Zhotoviteli staveništ ě  nejpozději do 3 dn ů  před předpokládaným 
termínem zahájení díla, pokud se strany písemn ě  nedohodnou jinak. O p ředání 

staveništ ě  bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávn ěnými osobami 

Zhotovitele i Objednatele. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správc ů  nebo vlastníků  sítí a nese 
veškeré d ůsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dojde-li k poškození stávajících 
inženýrských sítí, které byly řádně  vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu Zhotovitel v četně  případných škod, pokut apod. Dojde-li k poškození 
stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně  vytýčeny, je Zhotovitel povinen 
bezodkladně  uvést poškozené sít ě  do původního stavu a veškeré náklady na uvedení 
sítí do původního stavu nese Zhotovitel, včetně  případných škod, pokut apod. 

7.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště  s rozmístěním a trasou 
p řípadných podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vyty čení vlastním 
nákladem. Tyto buď  vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo kjejich poškození. 

	

7.4. 	Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch zajišt'uje Zhotovitel a nese 
veškeré p řípadné poplatky. Tyto náklady jsou sou částí sjednané ceny. 

	

7.5. 	Zhotovitel je povinen udržovat na p řevzatém staveništi po řádek a č istotu a je povinen 
průběžně  odstra ňovat odpady a neč istoty vzniklé jeho č inností. 

	

7.6. 	Zhotovitel zajistí v p ř ípadě  pot řeby i oplocení staveništ ě  nebo jiné vhodné zabezpečení 
a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. Zhotovitel je povinen 
zabezpeč it na staveništi identifika ční tabuli v provedení a rozm ěrech obvyklých, s 
uvedením údaj ů  o stavbě  (zejména název stavby, termíny provedení a p ředpokládané 
náklady stavby) a údaj ů  o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a tabuli s p řípadným vyznačením grantového 
programu. Zhotovitel je povinen tyto informa ční tabule udržovat v aktuálním stavu. Jiné 
reklamy č i identifikační tabule (nap ř. subdodavatelů ) lze na staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele. 

	

7.7. 	Nejpozději do 10 dn ů  po odevzdání a p řevzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště  a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

	

7.8. 	Provozní, sociální a p řípadně  i výrobní za řízení staveništ ě  zabezpečuje Zhotovitel ve 
své režii a náklady na jeho z řízení jsou zahrnuty v cen ě  díla 

Č lánek 8- PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

	

8.1. 	Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou pé čí, v obvyklé kvalit ě , na svůj 
náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době . Objednatel je povinen včas a řádně  
provedené dílo p řevzít. Objednatel není povinen p řevzít dílo s vadami a nedod ě lky. 

8.2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele 
jsou nevhodné, je povinen o této skute čnosti Objednatele písemn ě  vyrozum ět a vyčkat 
jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjád ří do 48 hodin 
po doručení vyrozumění. 

	

8.3. 	Věci, které jsou pot řebné k provedení díla, je povinen opat řit vlastním nákladem 
Zhotovitel, pokud v této smlouv ě  není výslovně  uvedeno, že je opat ří Objednatel. 

8.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provád ění díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávn ěn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
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provádě l řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neu č iní ani v p řiměřené lh ůtě  
mu k tornu poskytnuté, je Objednatel oprávn ěn odstoupit od smlouvy. 

	

8.5. 	Zhotovitel je povinen písemn ě  upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí p řevzatých od Objednatele nebo pokynů  daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ř i 

vynaložení odborné pé če. 

	

8.6. 	Zhotovitel je povinen vyzvat písemn ě  Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nep řístupnými a k ú časti na 
prováděných zkouškách díla, a to vždy alespo ň  24 hodin p ředem. Pokud tak neu č iní, 
je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt nebo zkoušky 
opakovat V termínu stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech 
pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin p ředem a dohodnuta oběma 
stranami. 

	

8.7. 	Pro p řípad, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který 
Zhotovitel písemn ě  oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 24 
hodin, je Zhotovitel oprávn ěn p ředmětné práce zakrýt nebo zkoušky provést. Souhlas 
nebo nesouhlas se zakrytím vydá Objednatel nejpozd ěji do 24 hodin po jejich prověření 
písemně , formou zápisu ve stavebním deníku. V p řípadě  porušení povinnosti tohoto 
bodu smlouvy Zhotovitelem má Objednatel právo na náklady Zhotovitele požadovat 
odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném Objednatelem. Kontrola provád ěná 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. 

8.8. Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpe čnost a ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveništ ě  a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pom ůckami. 
Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické č i případné jiné p ředpisy související 
s realizací díla. 

	

8.9. 	Zhotovitel je povinen p ři realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní p ředpisy, 
veškeré zákony a jejich provád ěcí vyhlášky, které se týkají jeho č innosti. Pokud 
porušením t ěchto předpisů  vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a 
náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpe č it dílo proti krádeži. 

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatel ů  mající p říslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen kdykoli ihned doložit. Zhotovitel má právo 
využít p ři realizaci díla pouze subdodavatele uvedené ve své nabídce do zadávacího 
řízení na tuto ve řejnou zakázku (dílo), ostatní pouze s p ředchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele bude Objednatelem 
posuzováno jako porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele podstatným zp ůsobem 
se všemi d ůsledky a současně  může být Zhotoviteli Objednatelem vyú čtována smluvní 
pokuta ve výši 25.000,- K č  za každý p řípad porušení. 

8.11. Zhotovitel doloží dva dny p řed předáním díla, soubor certifikát ů  rozhodujících materiál ů  
užitých k vybudování díla. 

8.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojišt ěn proti 
škodám zp ůsobených jeho č inností včetně  možných škod pracovník ů  Zhotovitele. 
Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatel ů . Doklady o 
pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned p ředložit Objednateli. 

8.13. Pokud č inností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody Objednateli nebo jiným 
subjektům p ředevším z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek 
vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 



8.14. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných kontrolních výborech, které bude organizovat podle pot řeby, nejméně  
však Ix za 14 dn ů . 

8.15. Jestliže Zhotovitel p ři provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemn ě  Objednatele a všechny oprávn ěné orgány státní 
správy či jiné oprávn ěné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším 
postupu, včetně  úpravy termínu dokon čení díla a Zhotovitel je povinen toto akceptovat 
(bude řešeno dodatkem smlouvy). 

8.16. Pokud není v této smlouvě  stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí 
specifikace podle úvodních ustanovení katalog ů  popisů  a smě rných cen stavebních 
prací a montážních ceník ů , vydávaných ÚRS Praha, jimiž se definuje p ředepsaná 
kvalita a způsoby její kontroly, zp ůsoby m ěření, názvosloví, definice a kde jsou 
uvedeny základní ČSN týkající se p ředmětných stavebních prací. 

8.17. Práce, které se p řípadně  vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek 
shodných se soutěžními a v piném rozsahu se rovn ěž na ně  vztahují ustanovení této 
smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovn ě  nedohodnou jinak 
dodatkem k této smlouvě . 

8.18. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpe č í. Nebezpečí škody na díle na Objednatele 
přechází p řevzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví Objednatele. 
Jednotlivé komponenty se stávají sou částí díla okamžikem zabudování. 

Č lánek 9- PŘEDÁN ĺ  DÍLA 

	

9.1. 	Zhotovitel je povinen písemně  oznámit Objednateli nejpozd ěji 5 dn ů  předem, kdy bude 
dílo připraveno k p ředání. Objednatel je pak povinen nejpozd ěji do t ří dn ů  od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit p řejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. 
Objednatel má povinnost p řevzít řádně  dokončené dílo i p řed sjednaným termínem 
ukončení dle této smlouvy. 

	

9.2. 	Zhotovitel je povinen p řipravit a doložit k p řejímacímu řízení zejména tyto doklady: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiál ů , 
- zápisy o prov ěření prací a konstrukcí zakrytých v pr ůběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení p ředávaného za řízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách jsou-li p ředepsané ČSN a obdobnými p ředpisy, 
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení 

stavby v počtu 3 paré a ix v digitálním zpracování na CD ROM, zpracované 
graficky ve 3 vyhotoveních, 

- zákres provedeného díla do katastrální mapy 
- stavební deník (p řípadně  deníky) a knihu dodatků  a změn. 

Tyto doklady je povinen zajistit Zhotovitel a p ředat Objednateli jako sou část pinění (tj. 
součást p ředání díla) t ři dny před přejímacím řízením. Bez těchto doklad ů  nelze 
považovat dílo za dokon čené a spiněné a schopné p ředání. 
Zhotovitel je povinen p ři p ředání díla rovn ěž předat (jako sou část svého pinění) veškeré 
doklady nezbytné pro kolauda ční řízení (nap ř. revize za řízení, certifikáty jakosti, 
zkušební protokoly a protokoly o shod ě ) požadované správním orgánem v rámci tohoto 
řízení. Tyto doklady Zhotovitel p ředá Objednateli i v p řípadě , že konkrétní část díla 
nepodléhá kolaudačnímu řízení. 
V p řípadě  žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v p řiměřeném termínu 
(vzhledem k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovn ěž další doklady, jejichž 
pot řeba vyvstane až p ři kolaudačním řízení. 

	

9.3. 	O průběhu p řejímacího řízení po řídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 
soupis vad a nedodě lků , pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstran ění. 



Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedod ě lky v termínu v tomto zápisu 
uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo p řevzít, je povinen uvést do zápisu svoje 

důvody. Pokud tyto d ůvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento 
posouzen soudním znalcem ur čeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro ob ě  strany 
závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen p řevzít dílo, 

J 	 které vykazuje vady a nedod ě lky. 

	

9.4. 	Dílo je považováno za ukon čené po ukončení všech prací uvedených v č lánku 2 této 
smlouvy, pokud jsou ukon čeny řádně  a včas a Zhotovitel p ředal Objednateli doklady 
uvedené v č i. 9, odst. 2 a povrch všech pozemk ů  tvo řících staveniště  je vyč ištěn a 
uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě  použity termíny ukon čení 
díla nebo den p ředání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo p řejímá. 

	

9.5. 	Dle platné právní úpravy má být dílo p ředáno a p řevzato bez vad a nedodě lků . 
Objednatel m ůže p řevzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedod ě lky, které samy o 
sobě  ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom p řípadě  je Zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodě lky v termínu uvedeném v zápise o p ředání a 
p řevzetí. 

	

9.6. 	Vadou se pro ú čely této smlouvy rozumí odchylka v kvalit ě , rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecn ě  závaznými 
předpisy. Nedod ě lkem se rozumí nedokon čená práce oproti projektu a této smlouv ě . 

9.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lh ůtě  odstranit vady nebo nedod ě lky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedod ě lky neodpovídá. Náklady na odstran ění v těchto sporných 
p řípadech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vy řešení v ěci Zhotovitel. 

Č lánek 10—ZÁRUKA 
10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob ě  jeho p ředání. Za vady díla, na n ěž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky. 
10.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zp ůsobeny použitím věcí 

p ředaných mu k zpracování Objednatelem v p řípadě , že Zhotovitel ani p ři vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na n ě  písemně  upozornil a 
Objednatel na jejich použití písemn ě  trval. Zhotovitel rovn ěž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokyn ů  daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokyn ů  písemně  upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení písemně  trval. 

10.3. P ředmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na jeho funkci, vzhled č i 
trvanlivost a to po záru ční dobu 60 měsíců  a to ode dne p ředání a p řevzetí díla. Po 
tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval 
(uplatnil). 

10.4. Objednatel je povinen vady písemn ě  reklamovat u Zhotovitele (na adrese jeho sídla, 
uvedeného v této smlouv ě , ve znění jejích případných dodatků ). V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat p ředevším: 

- odstranění vady dodáním náhradního pin ění (u vad materiál ů  apod.) v 
přiměřené lhůtě  (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel ur č í odstranění 
vady opravou v p řiměřené lh ůtě  (kterou objednatel určí vzhledem k 
okolnostem), je-li vada opravitelná (sou časně  i stanoví termín zahájení prací), 

- p řiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
- odstoupení Od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

-10- 



10.5. Pokud se smluvní strany v konkrétním p řípadě  výslovně  písemně  nedohodnou jinak, 
platí, že Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran ění vady nejpozd ěji do 3 dn ů  po 
obdržení uplatn ění vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstran ěna do 10 dn ů  
po započetí jejího odstra ňování. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozd ěji do posledního dne záru ční lh ůty, p ř ičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záru ční lh ů ty se považuje za v čas uplatněnou. 

10.7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ění reklamované vady ani do 14 dn ů  po stanoveném 
nebo dohodnutém nástupním termínu, je Objednatel oprávn ěn pověř it odstraněním 
vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit 
Objednateli Zhotovitel. Za provedené práce i v tomto p řípadě  odpovídá Zhotovitel, jako 
by je provedl sám. 

10.8. Opravené dílo nebo náhradní pin ění musí rovněž být Objednateli p ředáno dle č lánku 9 
této smlouvy. P ři odstra ňování vad (i v rámci reklamace) a nedod ě lků  díla se stávají 
jednotlivé komponenty sou částí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou 
odstra ňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

10.9. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávn ěn v zájmu p ředejití 
vzniku škod, žádat odstran ění vad vůč i Zhotoviteli ve výše uvedených lh ůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen 
tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v piném rozsahu. 

Č lánek 11 - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 
11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustrann ě  potvrzeným ujednáním výslovně  

nazvaným Dodatek ke smlouvě  a oč íslovaným podle po řadových č ísel, pokud v textu 
smlouvy není pro konkrétní p řípad uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se  za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatk ů  této smlouvy je nutná dohoda o celém 
obsahu. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pinění této smlouvy, je 
povinna to ihned oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V 
odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a 
p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

11.4. Tento smluvní vztah lze p ředčasně  ukonč it písemným odstoupením z d ůvodu porušení 
smlouvy podstatným zp ůsobem s úč inky ke dni doru čení odstoupeni smluvní stran ě , 
která smlouvu takto porušila. 
Za podstatné porušení smlouvy bude považováno p ředevším: 

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 10 dn ů , 
- jakékoli p řevedení nebo p řenesení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou 

osobu bez souhlasu Objednatele a další porušení ozna čené v textu této 
smlouvy jako podstatné porušení. 

V p ř ípadě  odstoupení od smlouvy z ůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel 
je povinen p ředat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci 
Objednateli do 5 dn ů  po účinnosti odstoupení, včetně  písemného upozornění na 
opatření nutná k p ředejití škodám, které by mohly vzniknout v d ůsledku p ředčasného 
ukončení smlouvy, a v této lh ů tě  rovněž spinit všechny další povinnosti dle této smlouvy 
(především dle č i. 11, odst. 5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty. 
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11.5. Odstoupí-li n ěkterá ze stran od této smlouvy na základ ě  ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m.j. následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla, 
- Zhotovitel provede finan ční vyč íslení provedených prací a zpracuje "díl č í 

konečnou fakturu", 
- Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

písemně  nedohodnou jinak, 
- Zhotovitel ihned vyzve objednatele k "díl čímu p ředání díla" a Objednatel je 

povinen do t ří dn ů  od obdržení vyzvání zahájit "díl č í p řejímací řízení". 
Strana, která d ůvodné odstoupení od smlouvy zap ř íč inila je povinna uhradit druhé 
straně  veškeré náklady jí vzniklé z d ůvod ů  odstoupeni od smlouvy. 

Č lánek 12— OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, Ú Č INNOST 
12.1. Objednatel si vyhrazuje právo o zn ění smlouvy o dílo jednat a požadovat její dopin ění 

nebo změnu (dodatkem ke smlouvě ). 
12.2. Zhotovitel je povinen ihned písemn ě  informovat Objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup Zhotovitele do likvidace, 
- vstup Zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení, 
- zánik Zhotovitele bez likvidace, o jiných podstatných skute čnostech, které by 

mohly mít vliv na pinění tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s 
Objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute čnost posuzována jako 
podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi d ůsledky. 

Č lánek 13—VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠT ĚNÍ DÍLA 
13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od po čátku Objednatel. 
13.2. Zhotovitel je povinen být pojišt ěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností včetně  

možných škod pracovník ů  Zhotovitele, proti živl ům a krádeži a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojišt ění je povinen na požádání p ředložit Objednateli. 

13.3. Zhotovitel je povinen zabezpe č it pojišt ění osob proti úrazu, pojišt ění subdodavatelů  v 
rozsahu jejich dodávky. 

13.4. P ři vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i pojistiteli Zhotovitel. 
13.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostíZhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech. 
13.6. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

Č lánek 14- VYŠŠÍ MOC 
14.1. Pro ú čely této smlouvy se za vyšší moc považují p řípady, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se nap ř. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Pokud se spin ění této smlouvy stane nemožným v d ůsledku vzniku vyšší moci, strana, 
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
dodatkem ke smlouvě  ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pinění. Pokud nedojde k 
dohodě , má strana, která se oprávn ěně  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy (Č l. 11). Ú č innost odstoupení nastává v tomto p řípadě  dnem doru čení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní stran ě . 

Č lánek 15-ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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15.1. Smlouva  nabývá platnosti dnem uzav ření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 
Veškeré dohody smluvních stran u č iněné p řed uzav řením této smlouvy a v jejím 
obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzav ření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu 
na funkční postavení osob, které p ředsmluvní ujednání u č inily. 

15.2. Obě  strany prohlašují, že došlo k dohod ě  o celém rozsahu této smlouvy. 
15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čty řech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 

dva. 
15.4. Obě  smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy v četně  jejich 

p říloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Sou časně  prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostrann ě  nevýhodných podmínek. 

15.5. Nedílnou sou částí smlouvy je její p říloha - položkový rozpo čet. 
15.6. Není-li konkrétní v ěc v této smlouvě  řešena, budou se smluvní strany řídit p ředevším 

zadávací dokumentací na tuto ve řejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele, s níž se 
účastnil zadávacího řízení dle Sm ě rnice č . 312017 pro zadávání ve řejných zakázek 
městem Nám ěšt' nad Oslavou na toto dílo (kdy zadávací dokumentace je p řednostní 
p řed nabídkou) a platnou právní úpravou v ČR, p ředevším ob čanským zákoníkem 
p řípadně  i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním 
související včetně  posuzování jeho platnosti č i neplatnosti se v piném rozsahu a bez 
jakýchkoli výjimek ř ídí českým právem. 

15.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 
neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu ustanovení p ůvodního. 

15.8. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doru čení takové písemnosti jakkoli zma ří, platí, že 
taková písemnost se považuje za doru čenu t řetí den po jejím odeslání do sídla 
Zhotovitele, uvedeného v této smlouv ě  (ve znění jejích p řípadných dodatků), bez 
ohledu na skute čnost zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje č i nikoli. 

15.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené M ěstem Náměšt' nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních 
stranách, p ředmětu smlouvy, č íselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany výslovně  souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouv ě  
budou zpracovány pro ú čely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skute čnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouv ě  nepovažují za obchodní tajemství a ud ě lují svolení 
k jejich užití a zve řejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.10. Doložka smlouvy: Uzav ření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada 
města Náměšť  nad Oslavou č .1812017, dne 4.9.2017. 

15.11. Podléhá-li smlouva uve řejnění za podmínek stanovených zákonem č . 34012015 Sb., o 
zvláštních podmínkách ú č innosti některých smluv, uve řejňování těchto smluv a o 
registru smluv, m ěsto Náměšť  nad Oslavou zajistí její uve řejnění v registru smluv v 
souladu s tímto právním p ředpisem. 

15.12. Pro p řípad, že Smlouva o dílo není uzavírána za p řítomnosti obou smluvních stran, 
platí, že Smlouva o dílo nebude uzav řena, pokud ji n ěkterý z ú častníků  podepíše s 
jakoukoli zm ěnou č i odchylkou, byť  nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá 
smluvní strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek následn ě  schválí. 

15.13. Ú častníci smlouvy shodně  prohlašují, že jsou zp ůsobilí ktomuto právnímu jednání, že 
si smlouvu p řed jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji 
uzavírají svobodně  a vážně . Na d ůkaz výše uvedeného p řipojují smluvní strany své 
vlastnoruční podpisy. 
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Č lánek 16- SEZNAM P Ř ÍLOH 
Níže uvedené p řílohy jsou sou částí této smlouvy a ú častníci podpisem smlouvy potvrzují, že 
jsou s jejich obsahem seznámeni: 
• nabídka zhotovitele - nabídkový rozpo čet díla 
• harmonogram pin ění díla po týdnech 

V N
‚ 	 ?q amesti nad Oslavou dne ........... 

Objednatel: 
Město Náměšt' nad Oslavou 

Zhotovitel: 

ladimír Mě rk,ď 
	

lng.Jaroslav Vra ňan 
starosta města 	 jednatel 

VS-build, s.r.o. 
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Náklady stavby celkem 

000 	Vedlejší a ostatní náklady 

301 	Dešt'ová kanalizace 

I 244 494,98 I 505 838,93 

106 500,00 128 865,00 	STA 

1137994,98 1376973,93 	STA 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 	 2017-000006 

Stavba: 	Dešt'ová kanalizace V ul. Třebíčská, Náměšt' nad Oslavou 

KSO: 

Místo: 	 ul. Třebíčská Datum: 2. 5. 2017 

Zadavatel: č : 00289965 

Město Nám ěšť  nad Oslavou Dič : 

Uchazeč : ič : Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj DIČ : Vyplň  údaj 

Projektant: ič : 18198228 

PROfI Jihlava spol. s r.o. Dič : CZ1 8198228 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 244 494,98 

Sazba daně 	 Základ daně  Výše daně  
DPH 	základní 	 2100% 	 1 244 494,98 261 343,95 

snížená 	 15,00% 	 0,00 0,00 

Cena s DPH 	 v 	CZK I 505 838j 

REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRACÍ 
Kód: 	 2017-000006 

Stavba: 	 Dešt'ová kanalizace v ul. T řebíčská, Náměšt' nad Oslavou 

Místo: 	 ul. Třebíčská 	 Datum: 	 2. S. 2017 

Zadavatel: 	 Město Nám ěšť  nad Oslavou 	 Projektant: 	 PROfi Jihlava spol. s ra. 
Uchazeč : 

L Kód 	 Objekt, Soupis prací 	 Cena bez DPH [CZK] 	Cena s DPH CZK] 	 Typ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Dešťová kanalizace V ul. Třebíčská, Náměšť  nad Oslavou 

Objekt: 

000 - Vedlejši a ostatní náklady 

1<50: CC-CZ: 

místo: 	 ul. Třebíčská Datum: 2. 5. 2017 

Zadavatel: Č : 00289965 

Město Náměšť  nad Oslavou DIČ : 

Uchazeč : IČ : 

DIČ : 

Projektant: iČ : 18198228 

PROfi Jihlava spol. S r.o. DIČ : CZ18198228 

Poznámka: 

Cena bez DPH 106 500,00 

Základ daně 	 Sazba daně  Výše daně  
DPH základní 106 500,00 	 21,00% 22 365,00 

snížená 0,00 	 15,00% 0,00 

CenasDPH v 	CZK 128865,00 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Dešťová kanalizace v ul. Třebíčská, Náměšť  nad Oslavou 

Objekt: 

000 - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: 	 ul. Třebíčská Datum: 	2. S. 2017 

Zadavatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 
Uchazeč : 

Projektant: 	PROfI Jihlava spol. s r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 106 500,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 106 500,00 
VRN1 	Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 500,00 

VRN3 - Za řízeni staveniště  6500,00 

VRN4. Inženýrská činnost 24 000,00 

VRN9 - Ostatní náklady   15 500,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Dešťová kanalizace v ul. T řebíčská, Náměšť  nad Oslavou 

Objekt: 

000 - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: 	 ul. Třebíčská 

Zadavatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 
Uchazeč : 

Datum: 	2. 5. 2017 

Projektant: PROfi Jihlava spol. S r.o. 

[ 	
[CZK] 

TYP 	Kód 	 Popis 	
J.cena 	 Cenová 

Cena celkem [CLi<] 	
soustava J 

Náklady soupisu celkem 	
106 500,00 

D VRN 	Vedlejší rozpočtové náklady 	 106 500,00 
D VRN1 	 Průzkumné, geodetické a projektové práce 	 60 500,00 

[1 	K011002000 	Průzkumné práce 	 kpl 	1,000 	25 000,00 	 25 000,00CS ÚRS 201701 

'trn 



Typ 	Kód 	 Popis 	 MJ 	Množství 	 Cena celkem [CZK] 

Poznámka k položce: 
Náklady na pro vedeni průzkunsi nebo dopinění otávajickh průzkumů  pokud je obchodní podmínky 

vyžaduji o tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 000čáotl projektové dokumentace. Jedná 

co zejména o Geologický - Inž enýrnkaeologivký, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, 

botanický O zoologický prdzkum, stavební průzkum- umě lecko hiotorkký, stavebné statický 

případný průzkum nebezpečných látek -odpadu, munice, výbušnin apod. 

2 	K 011103000 	Pasportizace stávající zástavby 	 cpI 	 1000 	3 000,00 	 3000,00 Cs ÚRS 201701 

3 	K oll32 rcheologicky prkum 	 kpt 	 1,000 	2000,001 	 2000,00 CS ŮRS 201701 

- Poznámko k položce: 
Náklady no základní archeologický pr čo kum 

L__T 2 
Joeodetické práce kpl 1,000 7 500j_ 7 500,00CS ÚRS 201701 

Poznámko k položce: 
Zajištění vytýčeni veškerých stávajících inženýrských síti (v četně  úhrady za vytýčeni), odpovědr,ost 

za jejich neporušeni během výstavby a zpětné předáni jejich oprávcům 

LL _K 	012203000 Geodetické práce p ři prováděni stavby  kp1 1 ,000 1  3_500 JCS ÚRS 201701 

Poznámko k položce: 
Průzkumné, geodetické o projektové práce geodetické práce p ři prováděni stovky 
Geodetické měření vprůběhu stovky, vytyčeni stovky (šachet, lomových bodů) 

6]J123o3oo0 Geodetické práce po výstavbě  kpt 1,000 

Poznámka k položce: 
P náklady no zajištěni geodet, zam ěřenI skutečného provedeni stavby 

K 	013002000 Projektové práce kpt 1 , 000 15000 ,00 15 000, RS20175 

Poznámko k položce: 
Dokumentace skute čného provedeni stavby (dále jen „OlPO") bude vyprocovár,a v souladu 
náležitostech dle Vyhlášky č. 49912004 lb. o dokumentaci staveb, dle zoddvovlch podmínek o dle 
platných TKP O ČSN. Podkladem pro vypracováni OlPO bude ROSo DSP, geodetické zam ěřeni 
provedených prací, připodně  další požodovky objednatele. OlPO bude p ředáno objednateli 
tištěné podobě  a v elektronické podobě  (no CD). Při vypravováni projektové dokumentace DOPS 
musl zhotovitel respektovat parametry vymezené p ředchozím stupněm projektové dokumentace. 

D VRN3 	Za řízení staveniště 	 6 500,00 

	

8 K 032002000 	Vybavení staveniště 	 2 000,00 	 2 000,00Cs ÚRS 201701 

Poznámko k položce: 

Náklady spojené O případným zřízením přípojek energií k objekt ům zařízeni staveniště, vybudováni 
měřIcích odběrných ‚skat o z řízení příp. příprava území pro objekty za řízení staveniště  a vlastni 
vybudováni objektů  zařízeni staveniště  

	

[ 9 K 034002000 	Zabezpečeni staveniště 	 2500, 	 2 500,00C5 ÚPO 201701 

Poznámko k položce: 
Náklady no vybaveni objektů  zařízení staveništ ě, náklady na energie opotřebované dodavatelem 

P 	 rámci prorozu za řízeni stovenlště, náklady no potřebný úklid vprostorách za řízení staveniště , 
náklady no notnou údržbu a opravy na objektech za řízeni staveniště . 

	

10 I< 039002000 	Zrušeni za řízení staveniště 	 kpt 1 	1 ‚000 	2000,001 
	

2 000,00CS ÚRS 201701 

Poznámko k položce: 

Náklady na odstraněni objektů  za řízeni staveniště  vč. přípojek o jejich adroz. Náklady no úpravo 
povrchů  pa odstraněni za řízeni staveništ ě  o úklid ploch, no kterých  byla zařízeni staveništ ě  
prorozovdno 

D 	VRN4 Inženýrská činnost 24000,00 
11 K 	042503000 [BOZP na staveništi kpt 1,000 1 500,00 1 500,00C5 ÚRS 2017 01] 

P 
Poznámka k položce: 
Mhy BOZP (mobllni oploceni, osvětleni, výstražné zna čeni, přechody a přejezdy výkopů  vč. 
oploceni, zdbradli, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace. 

L 12 1 K 	042903000 Vypracováni povodřiovéhoa havarijního plánu kpt 1 000] 	ťIRS 201701 

Poznámko k položce: 

Vypracování porodáového a havarIjního plánu [UT—KT043103000 Zkoušky bez rozlišení kpt 	1 1 , 000 1  11 500 ,00 1  11 500,JPO 2017 01 

Poznámko k položce: 
náklady na revIze, měřeni a předepsané zkoušky vč. zpracováni KZP 
kontrolní zkoušky zhutn ěni zásypu v komunikaci po SOns 
Zkoušky funkčnosti vytyčovacího rodiče a ovladatelnosti amn,ator 

14 K 	045203000 Kompletační a koordinační činnost zhotovitele 10 000,00CS ÚRS 201701 

D 	VRN9 Ostatní náklady 15 500,00 
[JJ003co Náklady na zpracováni 010 a dočasné dopravní značeni 1 ‚000 15 500,00105 úR5 2017 01  

Poznrintka k položce: 
zpracováni bio, vč. zřízenI a odstran ění přechodného dopravního značeni 
Zajištění vydání všech pot řebných rozhodnuti a stanoveni pro p řechodnou Oprovuprorozo no 
pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádřeni dotčených 
orgánů; 
-Soustavnou péči zhotovitele o kvailtnl p řechodné znořeni 
-Zabezpečeni změny dopracnlho značeni 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Dešťová kanalizace v ul. T řebíčská, Náměšť  nad Oslavou 

Objekt: 

301 - Dešt'oVá kanalizace 

KSO: 	 8272911 CC-CZ: 

místo: 	 ul. Třebíčská Datum: 2. 5.2017 

Zadavatel: iČ : 00289965 

Město Náměšť  nad Oslavou DIČ : 

Uchazeč : iČ : 
DIČ : 

Projektant: íČ : 18198228 

PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ : CZ181 98228 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 137 994,98 

Základ daně 	 Sazba daně  Výše daně  
DPH základní 1137 994,98 	 21,00% 238 978,95 

snížená 0,00 	 15,00% 0,00 

TCena s DPH v 	CZK I 376 973,93 

REKAPITULACE ČLEN ĚN ĺ  soupisu pRAcí 
Stavba: 

Dešťová kanalizace v ul. T řebíčská, Náměšť  nad Oslavou 

Objekt: 

301 - Dešt'ová kanalizace 

Místo: 	 ul. Třebíčská Datum: 	2. 5. 2017 

Zadavatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou Projektant: 	PROfi Jihlava spol. 5 r.o. 
Uchazeč : 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem i 137 994,98 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 137 994,98 
1 - Zemní práce 666 152,70 

3 . Svislé a kompletní konstrukce 9170,00 

4 - Vodorovné konstrukce 15 562,80 

8-Trubní vedení 420 217,58 

998. Přesun hmot 26891,90 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Dešťová kanalizace v ul. Třebíčská, Náměšť  nad Oslavou 

Objekt: 

301 - Dešt'ová kanalizace 

Místo: 	 ul. Třebíčská Datum: 	2. 5. 2017 

Zadavatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou Projektant: 	PROf1 Jihlava spol. 5 r.o. 
Uchazeč : 

PČ  Typ 	Kód 	 Popis 	 - MJ 	Množství 	tCcZe ]a 	Cena celkem 	
Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 1 137 994,98 

D 	HSV 	Práce a dodávky HSv 1137994,98 
D 	1 	 Zemní práce 666 152,70 

K 	11 5101201 	Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 	průměrný přítok do 500 l/min 20,000 	66,78 	 1 335,6OcS ÚRS 2017 o] 
yv 	 "zaústěni do stáv. stoky 20 20,000 
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I< 120001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního CS ÚRS 201701 

440T 	 89,600 

[]E301202 	Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornin ě  tř . 4 objemu do 1000 m3 	 m3 	448,020 	300,00 	 134 406,00CS ÚRshJ 

W 	 2621 9'O 9 	 448,020 

[[J1200 	P říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornin ě  tř . 4 	 rrr3 	1 	224,010 	10,00 	 2 240,10CS úRS  2017  

vn 	 44802012 	 224,010 

příložného paženi a rozep řeni stěn rýh hl do 2 m 	 m2 	786,000 	50,00 	 39 300,00CS ÚRS j 

W 262'21,5 	 786,000 

YV 	 2621,4'0,9 	 330,120 

[[< 	1 62601 	 Vodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4 	 m3 	448,020 	340,00 	 152 326j 

W 	 na skládku dle dispozic zhotovitele 	448,02 	 448,020 

LET K 	171201201 	Uloženi sypaniny na skládky 	 m3 	448,020 	10,00 	 4 480,20CS ÚRS 201701 

vn 	 448,02 	 448,020  

I< _171201211 [  Popla tek zauložení odpadu zesypaninyna skládce ísktidkovnél 	 _t 	
1

150,00 114245,10CSÚRS201701 

W 	 448,02'1,7 	 761,634 

13 1 	K 	174101101 	Zásyp jam, šachet rýh nebe kolem objekt ů  sypaninou se zhutněním 	 m3 	271,170 	90,00 	 24 405,30 1  CS ÚRS 201701 

W262 - 1,15-0,9 	 271,170  
14 	M 	583441550 	štěrkodrt'frakce 0-22 	 t 	488,106 	160,001 78096,96 CS ÚRS 201701 

vn 	 271,17- 1,8 	 488,106  
K 	175151101 	Obsypáni potrubí strojně  sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3m 	 m3 	 14757,6OCS ÚRS 2017 0] 

W(262-0,6-0,9)-18,5 	 122,980 	 ________________ 

Ĺ 16 	M 	583441220 	štěrkodrCfrakceo-8 	 t 	221,364 	160,0 	 354l8,24CSÚRS2Ol7o1 

vn 	 122,981,8 	 221,364 

D 	3 	 SvisLé a kompLetní konstrukce 	 9170,00 
K 	359901211 	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 	 m 	262,00O 	350j 	 9 170,00CS ÚRS 201701 

W262 	 262,000 

D 	4 	 Vodorovné konstrukce 	 15 562,80 
K 	451572111 	Lože pod potrubí otev řený výkop z kameniva drobného t ěženého 	 m3 	35 , 370 1 	440,001 	 15 562,80 1  CS ÚRS 2017 01

W 	 2620,15'0,9 	 35,370 

D 	8 	 Trubní vedení 	 420 217,58 
19 	K 	83737511R1 	Zaústěni do dna stávajici šachty 	 kus 	_ 3500,0O 

W 	 'vč . zapravení'l 	 1,000 

L1713
20 	

1 70310 	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z polypropylenu ON 300 	m 	262,000 	190,80 	 49989, 

yv 	 262 	 262,000  

[7Lj86l7115R) 	
trubka kanalizační Pp SN 10, di. 3m, DM 315 	 kus 	91,700 	2313,75 	 212 170 ‚88 	ÚRS 201701 

W262,013-1,05 	 91,700  

22 	K 	87737032 	]Montřrž odboček na potrubí z Pp trub hladkých pinostěnných ON 300 	 kus 	6,000 	156,6 	 939 	CSÚRS 2017 01 

W6 	 6,000  

23 	M _286l72I5 j čkaPP45DN300/DNl50 	 kus 	6,000 	925.00J 555000CSÚRS20l70l 1 
W6 	 6,000 

24 	K 	892372111 	Zabezpečeni konců  potrubí ON do 300 při tlakových zkouškách vodou 	 kus 	15,000 	1 500,00 	 22 500,0OCS ÚRS 2017 oiH 

W 	 '8úseká' 15 	 15,000 

25 	K 1 892381111 	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, ON 300 nebe 350 	 25,00 	 6 550,00CS ÚRS 201701 

W 	 3 ď,7 	 „ „ 

26 	K 	894411131 	
ffizení 	z betonových dílc ů  na potrubí ON nad 300 do 400 dno 	

kus 	9,000 	3 500,00 	 31 500,00fC5úR52O17 01 beton t~ . C 25130 	

9,000  

27 	M 	592243370 	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. I 100160 V max. 40 100160X40 cm 	kus 	9,000 	3 712,50 	 33 412,50 CS ÚRS 201701 

28 	M 	592243060 	skruž betonová šachetní T8S. 	I 100150 D1013x50vI2 cm 	 kus 	8,000 	730,00 	 5840,00 CS ÚRS 201701 

29 	M 	592243050 	skruž betonová šachetni TOS-Q., I 100125 D100x25sI2 cm 	 kus 	3,000 	541,25 	 1623,75 CS ÚRS 201701 

30 	M 	592243120 	konus šachetníbetonosvjTBR.Q.,l 100-63158112KPS100v62,5x58cm 	 kus 	8,000 	1172,50 	 9380,00 CS ÚRS 201701 

31 	M 	592243200 	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 78W-Q 16316 62,5 X 12 v 6 cm 	 kus 	6,000 	168,75 	 1012,50 201701 

32 	M 	592243210 	prstenec šachetní betonový vyrovnávací T8W.Q.1 6318 62,5 x 12v 8 	c 	 kus 	5,000 	202,50 	 1012 201701 

33 	M 	592243230 	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q., 163110 62,5v 12 v 10 cm 	 kus 	3,000 	230,00 	 690 201701 

34 	M 	592243480 	těsněni elastomerové pro spojeni šachetních dil ů  EMT DM 1000 	 kus 	19,0013 	200,00 	 3 800 201701 

35 	K 	899102111 	Osazení poklopů  litinových nebo ocelových včetně  rámů  hmotnosti nad 50 do 100 kg 	kus 	9,000 	500,00 	 4 500 	201701 

36 	M 	592246610 	poklop šachtový Dl/betonová výplšv litina/ D 400. BEGU, s odvětráním 	 kus 	9,000 	2 916,25 	 26 246 	201701 

O 	 O,tO.lIJ 

D 998 	 Přesun hmot 	 26 891,90 

K 998276101 	Přesun hrnut pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 	 t 	768,340 	35,00 	 26 891,90CS ÚRS 20E 

r Odstraněni příložného pažení a rozep řeni stěn rýh hl do 2 m 	 m2 	786,000 	20,0O 	 15 720,00CS úRS 

II 	161101101 	Svislé přemístěni výkopku z horniny tř . I až 4 hl výkopu 602,5 m 	 m3 	330,120 	50,00

T1  
16506,00 CS URS 201701 
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Rekonstrukce horní komunikace v ul. T řebíčská, Nám ěšť  nad Oslavou - C 301 deš ťová kanalizace 
Harmonogram postupu prací 

rukce rn hoi komunikace v ul. 
nad Oslavou.- C 301 deš ťová 
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