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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZMR-2026-01
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanskýzákoník“)
Smluvní strany
Objednatel:
Se sídlem:
[bookmark: bookmark2]Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických: Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP;             Tel.: 466 859 148, e-mail: kateřina.skladanova@mmp.cz 
                                                                                           oddělení investic a technické správy, Odboru                              majetku a investic MmP, Tel.: 466 859 132, e-mail:
technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP; Tel.: 737 628 082, e-mail:
IČO: 00274046
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
(dále jen “objednatel”)
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel: Art Consultancy s.r.o.
Se sídlem: Gudrichova 6, 746 01 Opava
Zastoupený ve věcech smluvních: MgA. Tomáš Skalík, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: MgA. Tomáš Skalík, jednatel
Tel.:
IČO: 29457009 DIČ: CZ29457009
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném krajským soudem v Ostravě, spisová značka 54942 C
Bankovní spojení: ČS a.s., Opava
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
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Název akce: CPD a Gampa - laboratoř chemie - digestoř
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-01
Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva“) je zhotovení díla:
CPD a Gampa - laboratoř chemie - digestoř
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce - „CPD a Gampa - laboratoř chemie - digestoř“ (dále též „DÍLO“).
Předmětem díla je realizace stavby atypické expoziční digestoře v laboratoři chemie v objektu Sféra Pardubice na adrese Automatické mlýny, Pardubice I 1962, 530 03 Pardubice (dále též „CPD“). Součástí zadání je i realizace zvýšení kapacity odtahu vzduchu.
Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „CPD a Gampa - laboratoř chemie - digestoř“ (dále též „PD“), zpracovanou v 9/2025 projektovou kanceláří Šépka architekti, se sídlem Heyrovského náměstí 7, 162 00 Praha 6, IČO: 63647508.
Projektová dokumentace pro provádění stavby je součástí zadávací dokumentace.
[bookmark: bookmark6]Specifikace prací:
· Požadovaný výkon pro digestoř je 1360m3/hod, na střeše je nutné nahradit stávající ventilátor ventilátorem novým P 282-400V (příloha: katalogovy_list_zvyseni_vykonu_odtah_vzduchu) a zcela nově upravit navazující potrubí a tlumiče hluku na stoupačku a její pokračování do prostoru digestoře, které se nemění.
· Ventilátor může být vybaven frekvenčním měničem, kterým by se mohl korigovat výkon a tím i hlukové parametry.
· Součástí této veřejné zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu (například části předchozí digestoře a předchozího připojení staré digestoře); provedení závěrečného úklidu všech ploch dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných výtiscích a elektronické podobě, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
· Běžný standard používaný na českém trhu. Materiály, výrobky a jejich použití bude před zahájením prací odsouhlaseno s objednatelem.
· Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
· Součástí DÍLA dále je:
a) Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) Zajištění a provedení všech opatření, organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA;
c) Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
e) Provedení přejímky stavby.
2. DÍLO bude provedeno v rozsahu dle:
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
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· výkazů výměr uvedených v příloze č. 1
· dle nabídky zhotovitele podané dne 9.2.2026
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, a v souladu s předpisy o ochraně zdraví, v platném znění, (zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení stavby apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
II. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:
Termín zahájení prací:
[bookmark: bookmark8]ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a po předání staveniště
Termín dokončení, včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této smlouvy:
do 10 týdnů ode dne předání staveniště
[bookmark: bookmark10]K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
2. Místo plnění předmětu Smlouvy: Vzdělávací centrum Sféra, Automatické mlýny, Pardubice I 1962, 530 03 Pardubice.
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3. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve
smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád
letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností.
Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně
informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto
okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů
15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že
tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto
Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich
realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v
prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu
realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací
DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH	 1	195 543,90 Kč
DPH 21 %	 251	064,22 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	 1	446 608,12 Kč
(slovy: Jeden milion čtyři sta čtyřicet šest tisíc šest set osm korun a dvanáct haléřů korun českých vč. DPH).
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být
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DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem zápisu o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
4. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat: jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta
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splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
9. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
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5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
II. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných subdodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
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3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si zhotovitel dohodne přímo se zástupcem vzdělávacího centra Sféra.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
11. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
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14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
16. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
17. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
18. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
19. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
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20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
21. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
22. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
23. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
25. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, a 1 v elektronické podobě, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. Součinost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby
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nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
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Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
-	za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a
investic MmP
-	za zhotovitele:
Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
-	doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
-	osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
-	kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
-	vytyčovací protokol na podkladu katastrální mapy
-	protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy-Technická mapa Pardubice, - originál stavebního deníku,
-	dokumentaci skutečného provedení stavby,
-	případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA
-	revize.
3.	O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
-	popis zhotovovaného DÍLA,
-	soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
-	seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4.	Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5.	V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
6.	Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
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II. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
III. Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
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10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5., odst. 10. a oddílu III. čl. II. odst. 5. této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
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3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání této Smlouvy vznikly.
III. Ustanovení závěrečná
1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento subdodavatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní
15/16


Název akce: CPD a Gampa - laboratoř chemie - digestoř
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strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11.	Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
12.	Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
[bookmark: bookmark12]Přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 4.3.2026 , č. usnesení R/7258/2026
V Pardubicích dne	
V Opavě dne
za objednatele
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
MgA. Tomáš Skalík
jednatel
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REKAPITULACESTAVBY
Kód:	25-37
Stavba:	CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř
KSO:
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Statutární město Pardubice
Účastník:
ArtConsultancys.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
	CC-CZ:
Datum:
	09.02.2025

	IC:
	00274046

	DIČ:
	CZ00274046

	IC:
	29457009

	DIČ:
	CZ29457009

	IČ:
	63647508

	DIČ:
	

	IČ:
	74086880

	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	CenabezDPH
	1195543,90

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Základ daně
1195543,90 0,00
	Výše daně
251064,22
0,00

	CenasDPH
	V
	CZK
	1446608,12
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel: Účastník:
	25-37
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř
	09.02.2025

	
	Pardubice
Statutární město Pardubice ArtConsultancys.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód
	Popis
	
	CenabezDPH[CZK]
	CenasDPH[CZK]
	Typ

	Nákladystavbycelkem
	
	1195543,90
	1446608,12
	

	02
	Elektroinstalace
	
	58760,00
	71099,60
	STA

	03
	Gigestoř ZTI
	
	127726,90
	154549,55
	STA

	04
	VZT
	
	1009057,00
	1220958,97
	STA
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[bookmark: bookmark14]KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ
Stavba:
CPD - GAM PA - laboratoř chemie - digestoř
Objekt:
02-Elektroinstalace
	KSO:
Místo:
	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	09.02.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	00274046

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	CZ00274046

	Účastník:
	
	IČ:
	29457009

	ArtConsultancys. r. o.
	DIČ:
	CZ29457009

	Projektant:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	


Poznámka:
58760,00
CenabezDPH
	DPH základní snížená
	Základ daně 58760,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 12339,60 0,00

	CenasDPH
	v CZK
	
	71099,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř
Objekt:
02 -Elektroinstalace
	Místo:	Pardubice	Datum:
	09.02.2025

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:
Účastník:	ArtConsultancys.r.o.	Zpracovatel:
	

	Kóddílu-Popis
	Cenacelkem[CZK]

	Nákladystavbycelkem
	58760,00

	D1-Elektroinstalace
	58760,00

	D2-Silovéaslaboproudé kabely
	1810,00

	D3 - Instalační materiál
	1950,00

	D4 - Montáž
	55000,00
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[bookmark: bookmark16]SOUPISPRACÍ
Stavba:
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř
Objekt:
02 -Elektroinstalace
Místo:	Pardubice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Účastník:	ArtConsultancys.r.o.
Datum:	09.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:	
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena[CZK]
	Cenacelkem[CZK]
	Cenovásoustava

	Nákladysoupisucelkem
D	D1	Elektroinstalace
D	D2	Silovéaslaboproudé kabely
	
	
	
	
	58760,00
58760,00
1810,00

	1
	M
	Poli
	Kabel CYKY-J 3 x 2,5
	m
	20,000
	28,00
	560,00
	

	2
	M
	Pol2
	Ochranné pospojování CY 6 ZŽ
	kus
	50,000
	25,00
	1 250,00
	

	
	D
	D3
	Instalační materiál
	
	
	
	
	1950,00

	3
	M
	Pol3
	Ohebná chránička KF09040
	m
	15,000
	30,00
	450,00
	

	4
	M
	Pol4
	Drobný instalační materiál
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	


D D4
Montáž
55000,00
	5
	K
	Pol5
	Instalace kabeláže
	kpl
	1,000
	6000,00
	6000,00
	

	6
	K
	Pol6
	Stavební přípomoce
	kpl
	1,000
	17000,00
	17000,00
	

	7
	K
	Pol7
	Připojení zásuvek a LED pásku
	kpl
	1,000
	6000,00
	6000,00
	

	8
	K
	Pol8
	Připojení uzemnění
	kpl
	1,000
	3500,00
	3500,00
	

	9
	K
	Pol9
	Projekt skutečného stavu
	kpl
	1,000
	6000,00
	6000,00
	

	10
	K
	Pol10
	Revize elektroinstalce
	kpl
	1,000
	8000,00
	8000,00
	

	11
	K
	Pol11
	Doprava,produkce
	kpl
	1,000
	6000,00
	6000,00
	

	12
	K
	Pol12
	Předání, zaškolení
	kpl
	1,000
	2500,00
	2500,00
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[bookmark: bookmark18]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř Objekt:
03 - Digestoř ZTI
KSO:
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Statutární město Pardubice
Účastník:
Art Consultancy s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

	CC-CZ:
Datum:
	09.02.2025

	IČ:
	00274046

	DIČ:
	CZ00274046

	IČ:
	29457009

	DIČ:
	CZ29457009

	IČ:
	63647508

	DIČ:
	

	IČ:
	74086880

	DIČ:
	


Poznámka:
Pozn.: všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté!!!/Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí!!!CPozn.: uchazeč je oprávněn změnit výpočetní vzorce jednotlivých položek (sl. L) dle svých rozpočtářských zvyklostí. Uchazeč není oprávněn měnit výměry jednotlivých položek. V případě použití alternanivní výměry nabídnuté tímto výkazem (sl. H) je uchazeč povinen tuto barevně označit. Uchazeč je povinen překontrolovat součtové vzorce jednotlivých kapitol i krycího listu a nese odpovědnost za celý obsah nabídky!!!UPozn.: soupis prací a výkaz výměr nenahrazují stavební projektovou dokumentaci a nejsou její součástí dle stavebního zákona - dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby a souvisejících technických zprávách, není-li dále řečeno jinak!!! Pozn.: v projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro zadání stavby, jejich dílčích částech jakož i v tomto soupisu prací jsou specifikovány konkrétní typové výrobky a technologie. Tyto specifikace jsou důvodným nahrazením obecných technicko uživatelských a srovnávacích standardů a v souladu s ustanoveními odst.6 §89 zákona č. 134/2016 Sb. určují kvalitativní, technické, funkční a estetické parametry požadovaného řešení. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků - v takovém případě je dodavatel povinen dodržet standard vlastností definovaný původním návrhem a doložit jeho soulad s požadavky PD. V případě nahrazení konkrétních výrobků definovaných v PD estetickými požadavky si její autor vyhrazuje právo na odmítnutí náhrady i pouze z těchto důvodů. Jakákoliv změna oproti PD podléhá protokolárnímu schválení autora projektu (GP), a to i v případě neprovádění autorského dozoru!llZOSpecifikace střešních a terasových vpustí převzata ze stavební části. Před objednáním nutno ověřit dle skutečně prováděných skladeb střech a teras. Specifikace RN viz ""likvidace dešťových vod"". Specifikace vodovodní a kanalizační přípojky vč.vodoměrné a revizní šachty viz ""vodovodní a kanalizační přípojky"". Specifikace připojení kuchyní je pouze zaslepenými vývody."!
	Cena bez DPH
	127 726,90

	DPH základní snížená
	Základ daně 127 726,90 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 26 822,65 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	154 549,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř
Objekt:
03 - Gigestoř ZTI
	Místo:	Pardubice	Datum:
	09.02.2025

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:
	

	Účastník:	ArtConsultancys.r.o.	Zpracovatel:
	

	Kóddílu-Popis
	Cenacelkem[CZK]

	Nákladystavbycelkem
	127726,90

	D1-KANALIZACE
	54550,00

	D2 - Vnitřní kanalizace
	54550,00

	D3-VODOVOD
	56976,90

	D4 - Vnitřní vodovod
	56976,90

	D5 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	16200,00

	D6 - Zařizovací předměty
	16200,00
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[bookmark: bookmark20]SOUPISPRACÍ
Stavba:
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř
Objekt:
03 - Digestoř ZTI
Místo:	Pardubice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Účastník:	ArtConsultancys.r.o.
Datum:	09.02.2025
Projektant:	
Zpracovatel
PČ Typ	Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelkem[CZK]	Cenovásoustava
[bookmark: bookmark22]Náklady soupisu celkem
D D1	KANALIZACE
127726,90
54550,00
D D2	Vnitřní kanalizace
54550,00
	1
	K
	08
	Nerezové odpadní hrdlové potrubí z nerezu 1.4404 s dvoubřitým těsněním z materiálu EPDM. D50 vč.tvarovek a originálního uchycení potrubí, nebo odp.
	m'
	9,000
	2500,00
	22500,00
	

	2
	K
	09
	Nerezové odpadní hrdlové potrubí z nerezu 1.4404 s dvoubřitým těsněním z materiálu EPDM. D40 vč.tvarovek a originálního uchycení potrubí, nebo odp.
	m'
	5,000
	2310,00
	11550,00
	

	3
	K
	71
	stavební přípomoce
	kpl
	1,000
	5000,00
	5000,00
	

	4
	K
	72
	proplachnovéhopotrubí
	kpl
	1,000
	2000,00
	2000,00
	

	5
	K
	73
	zkoušky zařízení a potrubí
	kpl
	1,000
	1500,00
	1500,00
	

	6
	K
	74
	kamerováprohlídkaceléhonovéhosvodu
	kpl
	1,000
	4000,00
	4000,00
	

	7
	K
	75
	Nespecifikovanýdrobnýmateriál
	kpl
	1,000
	5000,00
	5000,00
	

	8
	K
	76
	dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,000
	3000,00
	3000,00
	


D D3	VODOVOD
56976,90
D D4	Vnitřní vodovod
56976,90
	9
	K
	01
	volně průtokový-uzavírací ventily, bez vypouštění, vnější závit; s atestem na pitnou vodu; těsnění EPDM samomazné,Pod tlakem vyměnitelné; všechny díly které dojdou do styku s mediem jsou z nerezi; DN20, nebo odp.
	ks
	2,000
	1250,00
	2500,00
	

	10
	K
	02
	volně průtokový-uzavírací ventily, bez vypouštění, vnější závit; s atestem na pitnou vodu; těsnění EPDM samomazné,Pod tlakem vyměnitelné; všechny díly které dojdou do styku s mediem jsou z nerezi; DN15, nebo odp.
	ks
	12,000
	1158,00
	13896,00
	

	11
	K
	03
	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 10088 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1, spojované lisováním, tř. 1.4521, (AISI 444), 15 x 1 mm, vč.fitinek a přísl., nebo odp.
	m'
	23,000
	951,60
	21886,80
	

	12
	K
	04
	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 10088 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1, spojované lisováním, tř. 1.4521, (AISI 444), 18 x 1 mm, vč.fitinek a přísl., nebo odp.
	m'
	3,000
	1064,70
	3194,10
	

	13
	K
	06
	stavební přípomoce
	kpl
	1,000
	2000,00
	2000,00
	

	14
	K
	07
	uchycenípotrubí
	kpl
	1,000
	4000,00
	4000,00
	

	15
	K
	08.1
	propláchnutí, desinfekce a zkoušky potrubí
	kpl
	1,000
	1500,00
	1500,00
	

	16
	K
	09.1
	Nespecifikovanýdrobnýmateriál
	kpl
	1,000
	3500,00
	3500,00
	

	17
	K
	10
	cedulky s označením potrubí
	kpl
	1,000
	2000,00
	2000,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena[CZK]
	Cenacelkem[CZK]
	Cenovásoustava

	18| K 11
	dokumentace skutečného provedení
	
	kpl
	1,0001
	2500,00
	2500,00
	


D D5	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	16200,00
D D6	Zařizovací předměty	16200,00
	19
	K
	06.01
	Armatura - studená voda, vč. napojení, uzavírací ventil. Specifikace dle požadavku, umístění do pracovní desky
	kpl
	1,000
	15000,00
	15000,00
	

	20
	K
	06.10
	Provedení prostupu - vývrt DN 100 v polykarbonátu, zabroušení hrany vývrtu
	kus
	2,000
	600,00
	1200,00
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[bookmark: bookmark24]KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ
Stavba:
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř
Objekt:
04 -VZT
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ: Datum:
	09.02.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00274046

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	CZ00274046

	Účastník:
	IČ:
	29457009

	Art Consultancys.r.o.
	DIČ:
	CZ29457009

	Projektant:
	IČ:
	29457009

	Art Consultancy,s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Cena bezDPH	1 009057,00
	DPH základní snížená
	Základ daně 1009057,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 211901,97 0,00

	CenasDPH
	v	CZK
	
	1220958,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř Objekt:
04 - VZT
	Místo:	Pardubice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Účastník:	Art Consultancy s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	09.02.2025
Art Consultancy, s.r.o.


	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
D1 - Příprava
	
	1 009 057,00
45 000,00

	D2 - Pracovní stůl digestoře
	
	301 097,00

	D3 - Těleso digestoře
	
	245 830,00

	D4 - Skříňka na ukládání louhů, kyselin a hořlavinc
	
	46 000,00

	D5 - Komplet dveří digestoře s pojezdy a sestavou protizávaží
	
	71 710,00

	D6 - Odtahová soustava
	
	170 210,00

	D7 - Protivýbušná klapka (PMMA sklo)
	
	1 670,00

	D8 - Osvětlení digestoře
	
	8 540,00

	D9 - Montáž
	
	119 000,00
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[bookmark: bookmark26]SOUPISPRACÍ
Stavba:
CPD - GAMPA - laboratoř chemie - digestoř
Objekt:
04 -VZT
Místo:	Pardubice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Účastník:	ArtConsultancys.r.o.
Datum:	09.02.2025
Projektant:	ArtConsultancy,
s.r.o.
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelkem[CZK]	Cenovásoustava
[bookmark: bookmark28]Nákladysoupisucelkem
1 009057,00
D D1	Příprava	45000,00
	1
	K
	Pol13
	Přesné zaměření na stavbě
	komple t
	1,000
	5000,00
	5000,00
	

	2
	K
	Pol14
	Výrobnítechnickádokumentace
	komple t
	1,000
	40000,00
	40000,00
	


D D2	Pracovní stůl digestoře	 			301097,00
	3
	K
	Pol15
	Pracovní deska stolu, materiál: Lepené sklo ze dvou tepelně tvrzených, Složení: ESG 10 mm + PVB 0,76 mm + ESG 10 mm, Síla skla: 20,8 mm, rozměry 660 x 1726 mm. Včetně otvoru pro vložení umývátka a prostupu pro vodovodní baterii. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	ks
	1,000
	19520,00
	19520,00
	

	4
	K
	Pol16
	Pracovní plocha pracovní desky stolu, materiál: žáruvzdorné sklo, odolné minimálně do teploty 800 °C. , Síla skla: 4 mm, rozměry 660 x 1726 mm. Včetně otvoru pro vložení umývátka a prostupu pro vodovodní baeterii. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	ks
	1,000
	10415,00
	10415,00
	

	5
	K
	Pol17
	Čelní hrana pracovní desky stolu, materiál: Kalené bezpečnostní sklo VSG, Síla skla: 8 mm, rozměry 155 x 1726 mm. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	ks
	1,000
	2521,00
	2521,00
	

	6
	K
	Pol17
	Čelní hrana pracovní desky stolu, materiál: Kalené bezpečnostní sklo VSG, Síla skla: 8 mm, rozměry 155 x 1726 mm. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	ks
	1,000
	2521,00
	2521,00
	

	7
	K
	Pol18
	Výlevka do pracovní desky digestoře . Materiál:lehané síla skla: 20 mm, základní rozměry 330 x 150 x 200 mm. Včetně otvorů pro osazení sifonu odpadní příruby. Součástí dodávky je příprava formy pro lehané sklo. Forma bude odevzdána investorovi pro případnou výrobu dalšího náhradního kusu. Výlevka bude dodána ve 2ks,jednazabudovanádopracovnídeskyajednanáhradní.
	ks
	2,000
	38000,00
	76000,00
	

	8
	K
	Pol19
	Korpus pracovního stolu, materiál: Kalené bezpečnostní sklo VSG, Síla skla: 12 mm. Sestava skel: 3 x vynášecí podlahové pásy 1700 x 120 mm, 2 x podstojný pás pracovní desky 1660 x 120 mm, 1 x deska dna stolu 1700 x 66 mm, 1 x zadní strana stolu 1700 x 880 mm, 2 x boční stěny 880 x 660 mm. Skla jsou zhotovena včetně potřebných otvorů pro prostupy a šroubové spoje pro sestavení dalších dílců digestoře. Všechny hrany skla broušené leštěné. Celý korpus stolu je lepený neviditelným spojem pomocí UV lepidla.
	komple t
	1,000
	99400,00
	99400,00
	

	9
	K
	Pol20
	Komplet odtahové zadní stěny pracovního stolu, materiál: Lepené sklo ze dvou tepelně tvrzených, Složení: ESG 6mm+PVB0,76mm+ESG6mm,Sílaskla:12,8mm.Sestavaskel:2xstojnovýpás1900x120mm,
1 x skleněná stěna 1900 x 1712 mm, 1 x kolmé odtahové sklo 1750 x 750 mm, 1 x šikmé odtahové sklo 1750 x 400 mm. Skla jsou zhotovena včetně potřebných otvorů pro prostupy a šroubové spoje pro sestavení dalších dílců digestoře. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	komple t
	1,000
	48740,00
	48740,00
	

	10
	K
	Pol21
	Nerezový šroub s leštěnými čely s distančním válečkem a těsněním pro uchycení odtahového skla s distanční odtahovou mezerou, průměr hlavice šroubu 27 mm, distanc odtahové mezery 20 mm.
	ks
	4,000
	995,00
	3980,00
	

	11
	K
	Pol22
	Výroba - kompletace - lepení neviditelným spojem pomocí UV lepidla
	komple t
	1,000
	38000,00
	38000,00
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
p D3	Těleso digestoře	245 830,00
	12
	K
	Pol23
	Boční stěna digestoře - materiál: Lepené sklo ze dvou tepelně tvrzených, Složení: ESG 6 mm + PVB 0,76 mm + ESG 6 mm, Síla skla: 12,8 mm. Sestava skel: 2 x stojnový pás (přední a zadní) 2300 x 120 mm, 1 x stropní pás 830 x 120 mm, 1 x boční sklo 2300 x 880 mm. Skla jsou zhotovena včetně potřebných otvorů pro prostupy a šroubové spoje pro sestavení dalších dílců digestoře. Všechny hrany skla broušené leštěné. Celý komplet boční stěny je lepený neviditelným spojem pomocí UV lepidla.
	ks
	2,000
	59 480,00
	118 960,00
	

	13
	K
	Pol24
	Zadní stěna digestoře - materiál: Lepené sklo ze dvou tepelně tvrzených, Složení: ESG 6 mm + PVB 0,76 mm + ESG 6 mm, Síla skla: 12,8 mm, rozměry 2300 x 1750 mm. Sklo je zhotoveno včetně potřebných otvorů pro prostupy a šroubové spoje pro sestavení dalších dílců digestoře. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	ks
	1,000
	29 900,00
	29 900,00
	

	14
	K
	Pol25
	Stropní stěna digestoře - materiál: Lepené sklo ze dvou tepelně tvrzených, Složení: ESG 6 mm + PVB 0,76 mm + ESG 6 mm, Síla skla: 12,8 mm, rozměry 870 x 1750 mm. Sklo je zhotoveno včetně potřebných otvorů pro prostupy vzduchotechniky, protivýbušné klapky a pro šroubové spoje pro sestavení dalších dílců digestoře. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	ks
	1,000
	21 740,00
	21 740,00
	

	15
	K
	Pol26
	Čelní stěna digestoře - materiál: Lepené sklo ze dvou tepelně tvrzených, Složení: ESG 6 mm + PVB 0,76 mm + ESG 6 mm, Síla skla: 12,8 mm, rozměry 700 x 1750 mm. Sklo je zhotoveno včetně potřebných otvorů pro prostupy vzduchotechniky, protivýbušné klapky a pro šroubové spoje pro sestavení dalších dílců digestoře. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	ks
	1,000
	20 230,00
	20 230,00
	

	16
	K
	Pol27
	Výroba - kompletace - lepení neviditelným spojem pomocí UV lepidla
	komple t
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	


p D4	Skříňka na ukládání louhů, kyselin a hořlavinc	46 000,00
	17
	K
	Pol28
	skříňka na ukládání louhů, kyselin a hořlavin s prostupem z každé police do odpadního odtahu, základní rozměry: 600 x 1000 x 55 mm, technická specifikace: Požární odolnost 30 minut 1 výjezd, 2 x dvířka, vanička na dně, vývody pro přívod a odvod vzduchu jsou ze zadní strany skříňky, vybavena zámkem a indikátorem zamknutí. Barva korpusu je RAL 8002. Hmotnost skříňky 120 kg. Skříňka splňuje normy pro uchovávání hořlavých látek kapalných i pevných, splňují požadavky norem EN 14470-1 a EN16121.
	ks
	1,000
	46 000,00
	46 000,00
	


p D5	Komplet dveří digestoře s pojezdy a sestavou protizávaží	71 710,00
	18
	K
	Pol29
	Sklo dvířek - materiál: Lepené sklo ze dvou tepelně tvrzených, Složení: Sklo lepené Float 3mm + Folie PVB 0,76 + Float 3mm, rozměry 680 x 1700 mm. Sklo je zhotoveno včetně potřebných otvorů. Všechny hrany skla broušené leštěné.
	ks
	1,000
	11 960,00
	11 960,00
	

	19
	K
	Pol30
	Madlová spodní hrana dveří - pryžová lišta nasazená na hranu skla, průžez lišty 25 x 25 mm, fixace ke sklu lepením. Barva černá
	ks
	1,000
	2 330,00
	2 330,00
	

	20
	K
	Pol31
	Boční AL vodící lišty pro vedení skleněných dveří digestoře, fixace ke sklubočních stěn digestoře lepením. Barva černá, délka lišty 1390 mm
	ks
	2,000
	1 810,00
	3 620,00
	

	21
	K
	Pol32
	Sestava ložiskových roln, řetězů a protizávaží pro snadné a bezpečné otevírání a zavírání dveří digestoře. Provedení kombinace nerez a ABS, barva kartáčovaná nerez a černá, montáž do bočních stěn digestoře.
	ks
	2,000
	21 400,00
	42 800,00
	

	22
	K
	Pol33
	Výroba - kompletace dílčích prvků
	komple t
	2,000
	5 500,00
	11 000,00
	


D D6
Odtahová soustava
170 210,00
	23
	K
	Pol34
	Komplet odtahové soustavy zhotovený kompletně ze skla jehož součástí je prvek odtahového redukčního zesilovače, odtahové příruby, odtahový komín, těsnění - materiál: Kalené bezpečnostní sklo VSG, Síla skla: 12 mm. Sestava skel: 2 x bočnice odtahového komínu 2300 x 125 mm, 2 x čela odtahového komínu 2300 x 250 mm, 3 x skla odtahových přírub 175 x 500 mm, 3 x 175 x 120 mm, 1 x 100 x 100 mm, 1 x 12 x 500 mm, 2 x čelo odtahového redukčního zesilovače 175 x 270 mm, 2 x bočnice 270 x 500 mm, 1 x strop 175 x 500 mm. Skla je zhotoveno včetně potřebných otvorů pro prostupy a pro šroubové spoje pro sestavení dalších dílců digestoře. Všechny hrany skla broušené leštěné. Celý komplet boční stěny je lepený neviditelným spojem pomocí UV lepidla.
	ks
	1,000
	142 210,00
	142 210,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena[CZK]
	Cenacelkem[CZK]
	Cenovásoustava

	24
	K
	Pol35
	Výroba - kompletace - lepení neviditelným spojem pomocí UV lepidla
	komple t
	1,000
	28000,00
	28000,00
	


D D7	Protivýbušná klapka (PMMA sklo)	1670,00
	25
	K
	Pol36
	Deska zhotovená z PMMA čireého skla 6 mm, rozměry 1510 x 220 mm. Klapka je položena na strop digestoře a fixována a utěsněna silikonovým čirým těsněním.
	ks
	1,000
	1670,00
	1670,00
	


D D8	Osvětlení digestoře	8540,00
	26
	K
	Pol37
	LED osvětlení pracovní plochy - osvětlovací těleso položeno na strop digestoře. Tělo v provedení AL, černá technické parametry: podání barev CRI +90, barva světla 4500 K, příkon 100 W, rozměry tělesa 1600 x 60 x 60mm.
	ks
	1,000
	8540,00
	8540,00
	


D D9
Montáž
119000,00
	27
	K
	Pol38
	Transportní obaly na míru, balení, příprava na převoz, vybalení včetně vynesení na místo
	komple t
	1,000
	25000,00
	25000,00
	

	28
	K
	Pol39
	Doprava
	komple t
	1,000
	18000,00
	18000,00
	

	29
	K
	Pol40
	Kompletace z jednotlivých dílců sestavy šoubovými a lepenými spoji (UV lepení), zapojení, těsnění, připojení, zprovoznění, testování, seřízení
	komple t
	1,000
	75000,00
	75000,00
	

	30
	K
	Pol41
	Předání, zaškolení
	ks
	1,000
	1000,00
	1000,00
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