
LC Prokopská
SMLoUvA o DÍLo

č. 8936/2017/440
I.

Lˇesy České republiky, S.p.
ICQ: 421 96 451
DIC: CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZóI'ád, PhD., generální ředitel ˇ
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisového řádu: , ředitelem
Krajského ředitelství Liberec
Ve Věcech technických jedná:

, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: , e-mail:

, technický pracovník pro Stavební činnost, č. telefonu: , e-mail:
z,

bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

AˇFC Servis DC a.s.
ICO: 272 746 91

DIČ: cZ27274691
Zapsán V obchodním rejstříku u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, oddíl B, Vložka 1618
Sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III
statutární orgán: , člen představenstva,
Zastoupený:-
Ve Věcech technických jedná
autorizovaný Stavbyvedoucí: a č. telefonu: e-mail: , dále p.

, Vedoucí divize Stavební e-mail
bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Děčín
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvv

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC Prokopská evidenční číslo Zakázky S936/2017/440,' a to dle projektové
dokumentace 1/ 17 vypracované autorizovaným inženýrem pro Stavby pro plnění
funkce lesa ČKAIT - 0602296 a za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a
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technickými normami, zadávacím řízením Veřejné Zakázky, V rámci něhož byla uzavřena tatoV
Smlouva, a touto Smlouvou.

V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření
Správců Sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním Staveniště a
Vytyčením Sítí

- Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během Výstavby

- Zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení Stavby odborně Způsobilou osobou V oboru Zeměměřictví
- projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,

Včetně Zajištění dopravního Značení
- údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení Všech povrchů do původního

Stavu
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání

Zpět Vlastníkům
_ zajištění ochrany Vzı'ostlých stromů před poškozením
- Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy
- zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 paré + l

v elektronicke' formě) objednateli
- zaměření Skutečného provedení Stavby (2 paré + l velektronické formě) Vrozsahu

odpovídajícím příslušným právním předpisům
- Statické a Zatěžovací zkoušky pláně a konstrukčních Vrstev

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. Odst. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj zaplatit
Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S Vynaložením Odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při Vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a V rozsahu dle této Smlouvy.
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III.
Doba plněnı

l. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň lO dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li se Zhotovitel kpřevzetí Staveniště V termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 30.11.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.9.2017 nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku Se
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
Osobami Oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště V termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 185 627,74 Kč
bez DPH, slovy čtyřimilionystoosmdesátpěttisícšescetdvacetsedm Kč a Sedmdesátčtyři haléřů bez
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004
Sb.,
O dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

Smlouva O dílo č.8936/2017/440
strana č.3



LC Prokopská

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětných

1. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení Víceprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
Veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách Vrozsahu odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných Vad (dílčím plněním), a to na
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní Správa Hořice
Riegrova 1
508 21 Hořice

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez zjevných Vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených V daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné Vícepráce a
méněpráce budou V Soupisu dokládány Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude Objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně a bez zjevných Vad
provedené práce až do Výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, Vystaveného zhotovitelem po
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provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zjevných Vad Skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je Oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, Vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, ktere' jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní Vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 3
vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž 1 Vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním
úřadem a l vyhotovení je V elektronické podobě, pravomocného Stavebního povolení (Souhlasu
S provedením Ohlášené stavby) vydaného Městským úřadem v Turnově dne 11.10.2016 pod č.j.
SÚ/16/57/26/PEJ

Objednatel na Základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese Veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli Oblastnímu
inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení O zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost Vznikla, je povinností Zhotovitele O tom objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení
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Stejnopisu Oznámení o Zahájení prací na Viditelném místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna Vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení Víceprací, jež byly vyvolány Vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 te'to
Smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo Vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
Odstranění zjištěných Vad.

6. POdílí-li Se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli Specifikaci Stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů V
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno Ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení Staveniště, včetně Sociálních zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím , telefon: e-mail:
.Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním Vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že
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neprodleně, nejpozději Však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně V osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené
pro Výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

ll. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v Souvislosti s agendou daně Zpříjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a Výkonu pracovní činnosti (jedná-
li Se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky V Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

l4. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (Viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu Ve stavebním deníku.
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VII. ^
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném Souladu s předanou projektovou
dokumentací a V Souladu Se Specifikací materiálů a Výrobků uvedených Ve výkazech Výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných V nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, Že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a
Ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí Ochranu osob pohybujících Se
v sousedství Staveniště (oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z Výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat Všechny
objekty zařízení Staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné Vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti viz
Zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební Zákon“].

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných Objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
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Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr V projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
Všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vést ode dne zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o Stavbě) ve
Smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu S čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
s celkovou pojistnou částkou alespoň Ve výši cenové nabídky Kč. Uvedené pojištění musí
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pokrývat Veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli kdykoliv V průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem V rámci Sdružení v plné
Výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdružení
disponovat Vlastní pojistnou Smlouvou v plné Výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na Základě Více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby působící na Staveništi při provádění dila musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoVal kvalifikaci V Zadávacím
řízení Veřejné zakázky, V němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel Se zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 Statické
Zatěžovací Zkoušky na pláni zemního tělesa na místech Stanovených Objednatelem tak, aby
prokázal, že Stavba vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou dokumentací).
Tyto Statické Zatěžovací Zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří
Zajištěnou zhotovitelem; náklady S tím Spojené jsou Součástí ceny Za dílo. Provedení zkoušek a
jejich výsledky se zaznamenají do Stavebního deníku.
V případě, že Zjištěné parametry nebudou odpovídat Smluveným požadavkům, Zhotovitel na Svůj
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

27. Zhotovitel Se Zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 5 Statické
Zatěžovací zkoušky na SVrchní konstrukční vrstvě (Vozovce) na místech stanovených
objednatelem, tak, aby prokázal, že Stavba Vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou
(projektovou dokumentací). Tyto statické Zatěžovací zkoušky budou Vyhotoveny k tomu
oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou zhotovitelem; náklady stím Spojené jsou Součástí
ceny Za dílo. Provedení Zkoušek a jejich Výsledky Se zaznamenají do Stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj
náklad Zjedná nápravu a uvede dílo do Odpovídajícího Stavu.

VIII.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel Se Zavazuje VyZVat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných Vad a nedodělků, dohodu O
Opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel Se též zavazuje
zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež Vykazuje vady, Objednatel
není povinen převzít.
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3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen

provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo
osvědčení o Vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geodetické Zaměření Skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným

právním předpisům
- originál Stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických Zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za vady

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neuěiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li Objednatel u
Zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
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X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve
Výši 0.1 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť í započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu Ve Výši dle odstavce 2.

V případě, Že Se zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o Více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vrozporu Stouto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve Výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. Ve Spojení S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VII. Odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu Ve Výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť izapočatý, kalendářní
měsíc trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byt,
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč za každý, byt, i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 Věty první této
Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 Věty poslední nebo čl. VII. odst. lO
věty poslední nebo čl. VIII. Odst. l Věty poslední této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

Smlouva O dílo č.8936/2017/440
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18.

LC Prokopská
. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odSt. 20 Věty první této Smlouvy je

Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny bankovní Záruky Zajišťující
dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli delšího 15 dnů je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 15 % Z ceny Za dílo bez DPH dle čl. IV. této
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu Ve Výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odSt. 1 této Smlouvy Za každý, byt“ i započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je stanovena S ohledem Význam zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z Veřejných Zdrojů (například
dotace), jakož i S ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést V Souvislosti S nutností
Výběru nového dodavatele (Organizování nového Zadávacího řízení dle zákona o Zadávání
veřejných Zakázek apod).

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
V době, kdy byl zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně VyStaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení.

Smlouva O dílo čS936/2017/440
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XI.

Odstoupeníod Smlouvv

1. Od této Smlouvy lze Odstoupit Za podmínek a V případech Stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Obj ednatel je Oprávněn Od této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele Od této
smlouvy Odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
V čl. VI. Odst. 11. nebo čl. VI. Odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. VI. Odst.
11. či Odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je Oprávněn odstoupit Od této smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XH.
Bankovnízáruka

l. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele
Ztéto smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení zhotovitelem (včetně Smluvní
pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného Obohacení, apod.) musí být Zajištěno formou
bankovní Záruky ve Smyslu ustanovení § 2029 a náSl. Občanského Zákoníku, platné a účinné
alespoň Od 15.9.2017, případně Od okamžiku uzavření této Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření
později, nejméně do 28.2.2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či Zahraniční banka nebo
Spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne Objednateli plnění až do Výše nejméně
15% z ceny za dílo dle čl. IV. Odst. l této Smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen Zajistit
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky tak, aby tato Zůstala platná a účinná po celou
dobu provádění díla dle této smlouvy, až do Okamžiku jeho převzetí Objednatelem, ledaže
objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní
Záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli originál záruční listiny prokazující
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel
vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení
platnosti (účinnosti) bankovní záruky V Souladu s touto Smlouvou; tO neplatí, pokud objednatel
zhotoviteli předem písemně Sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn Obrátit Se na banku uvedenou v záruční listině Za účelem uspokojení
jakéhokoli peněžitého nebo penězi Ocenítelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této
Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení zhotovitelem (včetně Smluvní pokuty,
náhrady škody, vydání bezdůvodné Obohacení, apod.)

Smlouva 0 dílo ćS936/2017/440
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LC Prokopská
3. Bankovní Záruka musí být Splatná na Základě předložení Záruční listiny, tzv. bankovní Záruka na

první výzvu, Zejména bez jakéhokoli Omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované Zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem Z bankovní záruky čerpáno, Zajistit do 10
dnů ode dne vyplacení bankovní Záruky Objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné
její Výše dle této Smlouvy nebo Sjednat ve Stejné lhůtě bankovní Záruku novou ve finanční Výši
odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky Obj ednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny dle této Smlouvy je
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného
Zákona účinnost této Smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či Zveřejněním
(uveřejněním) celé této Smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje Ve
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je Vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a Veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní Strany se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke Vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho Spáchání (Včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze Smluvních Stran nemohla být přičtena Odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických Osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní Odpovědnost fyzických osob (Včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv ze smluvních Stran včetně jejich
Zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Smlouva O dílo č.5936/2017/440
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Zhotovitel prohlašuje, Že se Seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, s.p. (Viz WWW.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikonıpčním programem LČR a Etickým kodeXem zaměstnanců LČR
Včetně Všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodně podezření ohledně
možného naplnění Skutkove' podstaty jakéhokoli Z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné Zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
Vztahu k jednání, které je v rozporu Se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze Smluvních Stran.

7. Součástí te'to Smlouvy je příloha - rozpočet.

'l 8 ~09“ 2017
V Liberci dne: ....................V Děčíně dne:
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 00322
Stavba: Lesní cesta Prokopská

JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: ' 28.07.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27274691
AFC Servis DC a.S. DIČ: CZ27274691

Projektant: iČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů 4 185 627,74Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 4 185 627,74
DPH základní 21,00% ze 4 145 627,74 870 581,83

Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

lcena S DPH › v cZK 5 056 209,5ìlsýýýýýfàýýàý,ý , ýý,ýsýý: ir ýsJ

Ěíe'fiif `ýýąàýýýiiň Žíacovatel i

`Datum a podpis: Razítko 4 Ětum a podpis: Razítko J
Ďbjednavatel T Zhotovitel i

Datum a podpis: V ýRazítko _ ADatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 00322

Stavba: Lesní cesta Prokopská

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] l

1) Náklady Z rozpočtů 4 185 627,74 5 056 209,57

so101 - '
Lesní 50101 - Lesní cesta Prokopská 3 451 580,69 4 176 412,63
cesta
50102 -
Lesní S0102 - Lesní cesta Prokopská dodatek č.1 163 766,26 198 157,17
cesta
50103 -
Lesní S0103 - Lesní cesta Prokopská dodatek č.2 570 280,79 681 639,76
cesta

2) Ostatní náklady Ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady Za stavbu 1) + 2) 4 185 627,74 5 056 209,57
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Prokopská

Objekt: 50101 - Lesní cesta - S0101 - Lesní cesta Prokopská

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.07.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ; 27274691
AFC Servis DC a.S. DIČ: CZZ7274691

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 3 451 580,69
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 451 580,69

DPH základní 21,00% ze 3 451 580,69 724 831,94
Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

cena S DPH v 4176 412,631

ìrojektant I Zpracovatel ý

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko i

Űıjednavatel Zhotovitel à

Datum a podpis: Razítko LDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Prokopská

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: AFC Servis DC a.S.

Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
- Zemní práce
- Zakládání
- Vodorovné konstrukce
- Komunikace

O
U

'I
A

N
-
l

- Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun Sutě
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4 Z 16

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

50101 - Lesní cesta - 50101 - Lesní cesta Prokopská

28.07.2017

Cena celkem [CZK]

3 451 580,69

3 451 580,69
181 422,36

15 826,40
46 958,46

2 595 360,47
486 834,75

3 767,69
121 410,56

0,00

3 451 580,69



ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Prokopská

Objekt: 50101 - Lesní cesta - SO101 - Lesní cesta Prokopská

Místo: Datum: 28.07.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AFC Servis DC a.S. Zpracovatel:

lPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [cZK] cena celkem [cZK] í
= „A
Náklad Z roz OčtuY P 3 451 580, 69

HSV - Práce a dodávky HSV 3 451 580,69
1 - Zemní práce 181 422,36

Odstranění křovin a stromů S ponecháním1 K 111203201 kořenů Z plochy do 1000 m2 m2 265,000 43,20 11 448,00

Odstranění pařezů rovině nebo na Svahu do 1:52 K 112251211 odfrézováním do hloubky 0,2 m m2 10,860 1 510,00 16 398,60

3 K 113108442 002.70 '0300.2 kamen'ˇa bez 2000000' 5 m2 33,500 21,80 730,30Zıvıcnym poJıvem

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků Obrubníků Stojatých m 26,000 37,20 967,20
5 K 120901113 Bouramr Zd1va kamenneho v odkopavkach vnebo m3 2,300 1 270,00 Z 921,00

prokopavkach na maltu cementovou rucne

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice N6 K 122102202 objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a Z m3 597,700 49,10 29 347,07

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice7 K 122202202 objemu do 1000 m3 v hormně tř. 3 m3 237,020 56,60 13 415,33

8 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice 3 3 350 148 00 495 80
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m l ' '

9 K 125203111 Vyk0pavky '000000000 00000 0m mel'orace m3 1,820 131,00 238,42lesnicko-techmcke v hornıne tr. 3

Hloubem' jam nezapažených v hornině tř. 310 K 131201101 objemudo100m3 m3 50,540 181,00 9147,74

11 K 132201101 Hl0000m 'yh s 00 000 mm V 00mm 0' 3 m3 4,120 429,00 1 767,48objemu do 100 m3

12 K 132201202 0100000' ryh S 00 2000 mm V 000000 0' 3 m3 143,900 174,00 25 038,60objemu do 1000 m3

13 K 161101101 Svısle premıstem vykopku z hornıny tr. 1 az 4 hl m3 175,040 56,20 9 837,25
vykopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 20 m14 K 162201101 výkopku/Sypamnyz horniny tř. 1 až 4 m3 80,770 21,60 1 744,63

15 K 171201101 Uložení Sypaniny do násypů nezhutněných m3 930,420 14,30 13 305,01

16 K 174101101 Zasy0.]am' 500000 Ĺyh, "000 k0l0m 001000 m3 85,020 60,30 5 126,71Sypanınou Se Zhutnenım
Obsypání potrubí bez prohození Sypaniny Z

17 K 175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje m3 23,130 392,00 9 066,96
výkopu
Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou18 K 175101109 du 3 m od kraje Výkopu Za prohození Sypamny m3 23,130 153,00 3 538,89

19 K 181102302 Úprava pláně v Zářezech Se Zhutněním m2 1 501,750 15,80 23 727,65

20 K 182101101 Svahování v Zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 37,200 30,40 1 130,88

21 , K 182201101 Svahování násypů m2 76,850 26,40 2 028,84
l

ý 2 - Zakládání 15 826,40Z, , , k .
22 K 274214111 301:?00Ve pasy Z l0m0v000 amene 0010010 00 m3 5,420 2 920,00 15 826,40
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Cena celkem [CZK]

rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [cZK]

4 - Vodorovné konstrukce 46 958,46
23 451595111 Loze pod potrubı otevreny vykop Z prohozeneho m3 342,00 1 891,26

vykopku

24 462511161 Zahoz z lomoveho kamene tndeneho hmotnost m3 967,00 15 472100
kamenu do 80 kg bez vyplne

25 462511169 Pnplatekvzıaˇurovnanı lıce ZahOZu Z lomoveho m2 93,80 3 001,60
kamene tndeneho

Dlažba Z lomového kamene do malty S
26 465511512 vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha m2 1 040,00 26 249,60

do 20 m2 tl 250 mm

Dlažba Z nasbíraného kamene na sucho bez
27 465513111 vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm m2 344100 344,00

5 - Komunikace,“ 2 5?5.„§_60›47
28 564661111 Podklad Z kamemva hrubeho drceneho Vel. 63- m2 128100 171 411120

125 mm tl 200 mm

29 564731111 Podklad z kamemva hrubeho drceneho vel. 32- m2 68,60 91 957,61
63 mm tl 100 mm

30 564811111 Podklad Ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 33,40 20 257,10

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
31 565135121 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 245'00 1 236 992'75

Vyspravenı' podkladu po překopech ing sítí
32 566901144 plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným m2 251,00 17 836,06

tl. 250 mm
33 569731111 ìpnívnenı kraJmc kamenıvem drcenym tl 100 m2 82,30 77 658,28

34 571907118 Posyp krytu kamenıvem drcenym nebo tezenym m2 29,30 50 946184
do 70 kg/m2

35 573111113 Postnk Zıvıcny ınfıltracm S posypem Z asfaltu m2 19,00 88 064,05
mnozstvı 1,5 kg/mZ

36 573211111 Postnk Zıvıcny spojovacı Z asfaltu v mnozstvı do m2 11,50 58 062193
0,70 kg/ m2

37 573411115 Nater Zıvıcny uzavıracı nebo ıudrzovacı S m2 39,20 11 348140
posypem Z asfaltu v mnozstvı 1,8 kg/ m2
Asraltovy ueLuıı vrstva oDrusna ALUTÍTAISSYIÚ " """

38 577134221 Il tl 40 mm š přes 3 m Z nemodífíkovaného m2 171,00 770 825,25
asfaltu

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 486 834,75V
39 916241111 oSŤZŤm (Žb'ubkŽ kamennehf) lezfìtehf) bez m 71,40 1 856,40

bocm opery do loze Z kamenıva tezeneho

Čelo propustku Z lomového kamene pro
40 919441221 propustek Z trub DN 600 až 800 kus 17 800,00 213 600,00

Vtoková jímka z lomového kamene propustku z
41 919443111 trub do DN 800 kus 19 700,00 118 200,00

42 919541121 ZrıZenı propustku nebo sJeZdu Z trub ocelovych m 77,50 5 890,00
do DN 700
trubka ocelová Spírálově svařovaEÍ/hladká ČSN

43 143332440 41 137i 1 D530 u 8 mm m 434,30 33 006,80

44 919541131 Zrızem propustku nebo sJeZdu Z trub ocelovych m 114,00 684,00
do DN 900

trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN
45 143332800 41 1375.1 D813 tl 8 mm m 434,30 2 605,80

Zřízení propustku Z trub plastových PE
46 919551111 rýhovaných se Spojkami nebo S hrdlem DN 300 m 83,30 833,00

mm

47 562411100 trouba Pecor Optima 8 kPA d = 300 mm m 303,80 3 038,00

48 938902111 Cıstenı pnkopu komunıkacı pnkopovym m 32,40 162,00
rypadlem objem nanosu do 0,15 m3/m

49 938902112 Cıstenı pnkopu komunıkacı pnkopovym m 52,70 13 596160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

l Čištění příkopů komunikací příkopovým 1 ,V i50 K 938902113 rypadlem Objem nánosu do 0,5 m3/m m 803,000 62,80 50 428,40

51 K 938908411 Čištění vozovek splachovánı'm vodou m2 4 634,950 4,05 18 771,55

52 K 938909311 C'Stem V°z°ˇe,k mete""f'.s.tf°],ne podkladu neb° m2 5 213,950 0,43 2 242,00krytu betonoveho nebo Zıvıcneho

53 K 953943126 Osazování ocelové svodnice kus 2,000 1 050,00 2 100,00

54 M 553470006 Ocelová svodnice dl. 6,0 m kus 2,000 3 975,00 7 950,00

55 K 962021112 Bourání mostních Zdí a pilířů z kamene m3 2,040 1 030,00 2 101,20

56 K 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 m 3,000 683,00 2 049,00

57 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 8,000 965,00 7 720,00

997 - Přesun sutě 3 767,69
58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,140 399,00 1 252,86

ˇ' ZKD ' " 459 K 997221579 Pnplatek, 1 km u Vodorovne d°praˇy 1 28,260 11,10 313,69vybouranych hmot

60 K 997221825 Poplatek Za ulozenı Zelezobetonoveho odpadu t 3,140 701,00 Z 201,14
na skladce (Skladkovne)

998 - Přesun hmot 121 410,56
ł'l'eSUfl aÍ pľ0 IJULEHIIII KGmUÍIIKdLe 5 KI'yĹeITI 'i

61 K 998225111 Z kamene, monolitickým betonovým nebo t 2 734,472 44,40 121 410,56
ý Ťiviřnúm
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KRYCÍ LIST RoZPoČTU
Stavba: Lesnı' cesta Prokopská

Objekt: 50102 - Lesní cesta - 50102 - Lesní cesta Prokopská dodatek č.1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.07.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27274691
AFC Servis DC a.S. DIČ: CZZ7274691

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 163 766,26
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 163 766,26

DPH základní 21,00% ze 163 766,26 34 390,91
snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

iCena S DPH V CZK 198 157,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Prokopská

Objekt: 50102 - Lesní cesta - 50102 - Lesní cesta Prokopská dodatek č.1

Místo: Datum: 28.07.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AFC Servis DC a.S. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady Za stavbu 1) + 2)
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163 766,26

163 766,26
1 568,07

156 185,01
1 659,09
4 354,09

0,00

163 766,26



ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Prokopská

Objekt: 50102 - Lesní cesta - 50102 - Lesní cesta Prokopská dodatek č.1

Místo: Datum: 28.07.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel:

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad Z roz očtuV P 163 766,26

HSV - Práce a dodávky HSV 163 766,26
1 - Zemní práce 1 568,07

1 K 113108442 'ŠŤDŤÍVÉ' kryty? kamenwa bez Zhutnem S m2 15,500 21,80 337,90Zıvıcnym pojıvem

Z K 122102201 Odkopavky a pr°k°pavky 'ÍeˇzaPazene pro Sılmce m3 10,900 63,20 688,88
obJemu do 100 m3 v hornine tr. 1 a 2

3 K 122302201 odkopavky a prokopavky ',ıeřalľazene pro S'lmce m3 1,400 261,00 365,40
objemu do 100 m3 v hornıne tr. 4

4 K 171201101 Uložení Sypaniny do násypů nezhutněných m3 12,300 14,30 175,89

5 - Komunikace 156 185,01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16

5 K 565135121 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 337'900 245'00 82 785'50
Z6 K 569731111 mpntìvnenı kraJmc kamenıvem drcenym tl 100 m2 87,200 82,30 7176,56

7 K 573111113 Postrık z1vıcny ınfıltracm S posypem Z asfaltu m2 337,900 19,00 6 420,10
mnozstvi 1,5 kg/mZ

8 K 573211111 Postrık zıvıcny Spojovacı Z asfaltu v mnozstvi do m2 337,900 11,50 3 885,85
0,70 Kg/mz
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.

9 K 577134111 I tl 40 mm š do 3 m Z nemodífikovaného asfaltu m2 327'000 17190 55 917'00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 659,09
10 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 337,900 4,05 1 368,50

11 K 938909311 Čištění vozovek metenímlsitˇrojłně podkladu nebo m2 675,800 i 0143 290,59
krytu betonoveho nebo zıvıcneho

998 - Přesun hmot 4 354,09
r'resun nmot pro puzeıııııı Komunikace s Krytem

12 K 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo t 98,065 44,40 4 354,09
v. .v ı
ZIVK'a
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KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Lesní cesta Prokopská

Objekt: 50103 - Lesní cesta - 50103 - Lesní cesta Prokopská dodatek č.2
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.07.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27274691
AFC Servis Dc č.5. Dıč; cZ27274691

Projektant: IČ:
Dıcˇ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 570 280,79
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 570 280,79

DPH základní 21,00% ze 530 280,79 111 358,97
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 681 639,76

Přejektant Ípracovatel

LDatum a podpis: Razítko g Patum a podpis: Razítko Á

Objednavatel Zhotovitel

Patum a podpis Razítko Ětum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Prokopská

Objekt: SO103 - Lesní cesta - 50103 - Lesní cesta Prokopská dodatek č.2

Místo: Datum: 28.07.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AFC Servis DC a.S. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun Sutě
998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracı'ch

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)
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570 280,79
476 842,79

115 373,17
1 351,68
4 294,30
2 356,16

159 663,78
52 270,00

137 350,10
3 389,59

794,01

Zó 438,00
26 438,00

67 000,00
67 000,00

0,00

570 280,79



ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Prokopská

Objekt: S0103 - Lesní cesta - S0103 - Lesní cesta Prokopská dodatek č.2

Místo: Datum: 28.07.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AFC Servis DC a.S. Zpracovatel:

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad Z roz očtuy P 570 280,79

HSV - Práce a dodávky HSV 476 842,79
1 - Zemní práce 115 373,17

d ˇ ' d ˇ ˇ“ 'ˇ ' l1 K 113107242 0 Stranenı po kladu pl pres 200 m2 zıvıcnych tl m2 250,100 26180 6 702,68
100 mm

2 K 113151111 Rozebráni zpevněných ploch Ze silničních dílcü m2 6,000 37,10 222,60

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice3 K 122302201 Objem“ do 100 m3 V hornině tř. 4 m3 62,525 261,00 16 319,03

4 K 132301101 Hlęube'" ryh S d° 60° mm V h°mme tr' 4 m3 60,000 985,00 59 100,00Objemu do 100 m3

5 K 132301201 HkŤubem ryh s d° 2000 mm V hormne tr' 4 m3 16,634 543,00 9 032,26objemu do 100 m3

6 K 161101101 Svısle premıstem vykopku z hormny tr. 1 aZ 4 hl m3 601704 56120 3 411156
vykopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 1000 m7 K 162301102 Výkopku/Sypaniny Z hormny tř. 1 až 4 m3 145,927 54,30 7 923,84

8 K 171201101 Uložení Sypaniny do násypů neZhutněných m3 85,575 14,30 1 223,72

9 K 174101101 Zasyp.]am' sachet Íyh, nebo mem °blektu m3 22,302 60,30 1 344,81Sypanınou se Zhutnenım
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny Z

10 K 175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje m3 6,599 394,00 Z 600,01
výkopu

11 M 583312010 kamenivo těžené Stabilizační Zemína (písek) t 27,600 128,30 3 541,08

12 K 181102302 Úprava pláně v Zářezech se Zhutněním m2 250,100 15,801 3 951,58

2 - Zakládání 1 351,68V,
1 l1>13 1 K 11274313611 1Základové pásy Z betonu tř. C 16/20 1 m3 1 0,704 1 920,00 1 351,681' l ı i

V 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 294,30
Zdivo nadzákladové řádkové Z lomového14 K 311211235 kamene opracovaného na MC 15 m3 0,420 2 900,00 1 218,00

15 K 327215120 Zdivo nafizakladove rubove Z kamene lomarsky m3 0,1120 3 260100 1 369,20
upraveneho

16 K 388995211 CŤ'amfka kaëellfřľrub HŘPE V """e DN 80 ` m 32,000 42,80 1 369,60delena, na Stavajıcı vedení

17 K 388995211R Stávající chránička kabelů - DEMONTÁŽ m 9,000 37,501 337,50

4 - Vodorovné konstrukce 2 356,16
1 18 1 K 1451573111 1Lože pod potrubí otevřený výkop Ze štěrkopísku 1 m3 1 3,9801 592,00 2 356,161

5 - Komunikace 159 663,78
V k d . ı I . _19 K 564751111 1Pod la Z kameniva hrubeho drceneho vel 32 m2 101500 97,00 1 018,50

163 mm tl 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 564751112 Po klad Z kamenıva hrubého drceneho vel 32 m2 250,100 103,00 25 760130
63 mm tl 160 mm

21 564831111 Podklad Ze Štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 260,600 56,80 14 802,08

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 3 7%
22 565135121 (Obalované kamenivo OKS) tl 50 mrn š přes 3 m m2 260'600 245'00 63 847'00

P v.ˇ..v,.. ˇ,
23 573111113 ostrık Zívıcny mfıltracm s posypem Z asfaltu m2 2601600 19,00 4 951,40

mnozstvı 1,5 kg/mZ

Postřík živičný Spojovací ze Silniční emulze v
24 573231111 množství do 0,7 kg/mz m2 260,600 11,50 2 996,90

Asraıtovy Deton vrswmoma ALU ı ı (ADD) tr.
25 577134121 I tl 40 mm š přes 3 m Z nemodífikovaného m2 260,600 171,00 44 562,60

asfaltu
Kladení Zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

26 596211110 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2,300 204,00 469,20

27 592450010 dlažba Zámková /čko 4 20x16,5x4 cm přírodní m2 2,300 132,00 303,60

28 599141111 vlnenı spar mezı sılnıcnımı dılcı Zıvıcnou m 23,000 41,40 952,20
zalıvkou 1

8 - Trubní vedení 52 270,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC~SyStém KG

29 871265211 tuhost třídí, SN4 DN100 m 2,000 122,00 244,00

Kanalizační potrubí Z tvrdého PVC-Systém KG
30 871315211 tuhost třídy SN4 011150 m 33,000 222,00 7 326,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-Systém KG
31 871355211 tuhost třídy SN4 DNZOO m 7,000 331,00 2 317,00

Kanalizační potrubí Z tvrdého PVC-Systém KG
32 871375211 tuhost třídy SN4 DN300 m 18,000 730,00 13 140,00

Montáž lapače střešních Splavenin z tvrdého
33 877265271 PVC_Systém KG DN 100 kus 2,000 113,00 226,00

lapač střešních splavenin se Zápachovou
34 562311600 klapka“ a lapacím kcšem HLóoo DN 110 kus 2,000 1 402,50 2 805,00

35 562000000R Ulíční vpusť ~ vč. montáže a dodání materiálu kus 4,000 4 875,00 19 500,00

36 894000000R Reˇ'Z'Í'Éachta ` VC' "'°"taze a Mam kus 1,000 3 380,00 3 380,00
,_ materialu

Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových
37 895941111 dílců typ UV_50 normální kus 4,000 833,00 3 332,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 137 350,10
38 000000011R Bourání betonové šachty kus 3,000 375,00 1 125,00

MUÍILdL bIIIEÍUVťHU SlOUpKU SllIIILIHIIU

39 912211111 plastového prosté uložení bez betonového kus 2,000 184,00 368,00
7áklarlıı ,e

40 404451620 sloupek sılnıcnı plastovy s Odrazovymı skly k kus 2,000 126,00 252,00
patce plastove 1000 mm

41 914111111 Montaz Svísle dopravnı Znacky do velıkostı 1 m2 kus 1,000 133,00 133,00
objımkamı na Sloupek nebo konzolu

42 404443160 Značka SviSlá FeZn NK 500 X 300 mm kus 1,000 445,50 445,50
M r v ı ` v I

43 914511112 ontaz sloupku dopravních Znacek delky do 3,5 kus 21000 604,00 1 208,00
rn S betonovym zakladem a patkou

b b ' b t ' ' 'ˇ ' St44 592174650 (cımru mk e onovy sılnıcnı andard 100x15x25 kus 62,000 108,00 6 696,00

Osazení silničního obrubníku betonového ~ i' Ě
45 916131213 Stojatého s boční opěrou do lože Z betonu m 62,000 170,00 10 540,00

prostého

Osazení chodníkového obrubníku betonového
46 916231213 Stojatého s boční opěrou do lože Z betonu m 5,000 140,00 700,00

prostého

47 592173050 obrubnık betonovy zahradnı prırodnı seda ABO kus 10,000 32,70 327100
5~20 50x5x25 cm

Čelo propustku z lomového kamene pro 77
48 919441211 propustek Z trub DN 300 až 500 kus 2,000 8 650,00 17 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
ý 1 1 ˇ, , . ,1 aenı propustku nebo SJeZdu Z trub ocelovych49 K 919541121 do DN 700 5,000 77,50 387,50

trubka Ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN50 M 143332440 41 1375.10530 tl 8mm m 5,000 420,80 2 104,00

51 K 919731123 ĚŤ'ŤŠV'Íam Stycne pl°Chy p°dkladu nebo kryt" m 23,000 33,50 770,50Zivıcneho tl do 200 mm

52 K 919735113 Řezání Stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 23,000 82,20 1 890,60

53 K 935932112 osazfřm 051V°dnfivacmf plaswveho zlabu S m 14,000 454,00 6 356,00krycım rostem Sırky pres 200 mm
Spodní dil vpusti krátký, S předformovaným

57 M 154711 odtokem DN160/200, MEAKERB, Mearin ks 1,000 999,00 999,00
Plus/Expert 300, dl. 0,524 m
Kalový koš, pozink. ocel, EN 3000/4000,

058 M 154713 MEAKERB, Mearin Plus/Expert 300 ks 1'000 654'80 654'8
59 140400 MEARIN Plus 300,0 Žlob bez spádu, dl. 1m ks 13,000 1 633,10 21 230,30

60 M 140402 MEARIN Plus 300,1 žlab bez Spádu, dl. 0,5m ks 1,000 1 751,50 1 751,50
i MEARIN Plus/Expert 300 čelo plné

61 M 140424 začátek/ konec žlabu S předformovaným ks 2,000 707,30 1 414,60
otvorem DN 200

MEARIN Plus 300 horní díl vpusti Z62 M 140442 polymerbetonu, GFK hrana, dl. Oısm ks 1,000 3 516,80 3 516,80

Rošt MEARIN Plus/Expert 300 litinový Wave63 M 140450 17/29, D400, dl, 0,5m STARF/X ks 28,000 2 025,00 56 700,00

54 K 1966006132 Oflst'anvefľ' znacek d°pľaˇmch neb? . . Kus 2,000 240,00 480,00, ` 1 lorıentacnıch Se sloupky S betonovymı patkamı , i

997- Přesun sutě 3 389,59f,_,r Ňrvoaorovneprerrnst'em sutra VyDUuranycn nmot , , , , ,
55 K `997002511 bez naložení ale Se složením a urovnám'm do 1 1 t ,v 47,8084 70,90š 3 389,591

lř 1 km l l l l

998- Přesun hmot 794,01ř 1 firemnmrmmrnaomurmvxrcerrKryreTrıT't , , , fi
l 66 ,K 9,98225111 Z kamene, monolı'tickým betonovým nebo " 17,883, 44,401 794,01,šivı'řnx'nn l l l l

M - Práce a dodávk M 26 438 00J

46-M- Zemm' práce řı' extr. mont. racı'ch 26 438,00p p 1 1 1l ó4l K 460650141 Z.ř'ZÍ"',pr°ˇ'z°'Ĺ" přÍjÉdéÍ k°mˇun`kace Ze m2 f 18,000l 151,00l 2718,00, 1 l 1Sılnıcnıch panelu Se Sterkovym loZem l , l 4,
' lL65 ,l M ,[593811840 vpanel Silniční IZD 85/10 300x150x21,5 Cm ,' kus ,l 4,000l 5 930,00? 23 720,00ç1' ý l 1

VRN - Vedle 'ší roZ očtové náklad 67 000 00Y

VRN1- Průzkumné, eodetické a ro 'ektové ráce 67 000,00P J P `S012303001 tancké ,záfěžwé Zk°ušky pláně a l kus l 9,000 3 000,00 27 000,0067lK `konstrukcnıch vrstev Í 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ířós K 012303004 'Dokumentace Skutečnêhø provedení Stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00
Geodetické Zaměření Skutečného provedení ”

69 K 012303007 Stavby včetně Změřem' Sklonu a šíře vozovky po kus 1,000 20 000,00 20 000,00
100 m a plochové tabulky
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