
RÁMCOVÁ DOHODA

Číslo Rámcové dohody: 01ST-001339 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 710 000 0002 

Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK
většího rozsahu 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Rámcová
dohoda“):

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
zastoupeným:
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
(dále jen „Objednatel”)

a

Konzultantem č. 1:
Společností „SG VSPK 2025“
zastoupenou Společníkem a Správcem, společností
Dopravoprojekt Brno a.s.
Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo 
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 785 
Zastoupený:

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

Další Společníci společnosti:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská thda 787/la, Stýřice, 639 00 Bmo 
IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 1479 
Zastoupená:

(dále též „Společník 2“) 
a
PUDIS a.s.
Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000 
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
Zastoupená:



(dále též „Společník 3") 
a
GeoTec-GS, a.s.
Se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
Zastoupená:

(dále též „Společník 4“) 
a
IPSUM CZ s.r.o.
Se sídlem Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
Zastoupená:

(dále též „Společník 5“) 
a
KOMOVIA s.r.o.
Se sídlem Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 
zastoupená:

(dále též „Společník 6“) 
a
DS engineering PLUS, a.s.
Se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČ: 279 55 834 DIČ: CZ27955834
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
Zastoupená:

(dále též „Společník 7“)

a
Konzultantem č.2:

HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 44961944, DIČ: CZ44961944



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 
vedoucí společník 
a
SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, Vysočany
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 18584209, DIČ: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: ORu Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
společník
a
GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, Slatina
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 46344942, DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník
a
AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
zastoupeným: 7
bankovní spojem:
IČO: 49446703, DIČ: CZ49446703
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
společník
a
GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina 627 00, Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 13690337, DIČ: CZ13690337
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436
společník
a
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojem:
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: ORu Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073 
společník
tvořící společnost nazvanou: HBH / SATRA / GEOtest / AMBERG / GEOSTAR / AFRY

a
Konzultantem č. 3:

INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 
zastoupeným:



bankovní spojení:
IČO: 250 70 282 DIČ: CZ25070282
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B4235
jako Správce společnosti „INF/PGP -  RD na SD PK -  MAX 2025“

PRAGOPROIEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B1434
jako Společník společnosti „INF/PGP -  RD na SD PK -  MAX 2025“

Konzultantem č. 4:
a

společností „SGS + TES + SGG -  RS PK většího rozsahu 2025“

SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 48589241, DIČ: CZ48589241,
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 18205 vedenou u Městského soudu v Praze 
(dále jen „SGS“ nebo „vedoucí společník“) 
a
TES Consulting, s. r. o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
zastoupeným:
IČO: 17059071, DIČ: CZ17059071
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 52461 vedenou u Městský soud v Ústí nad Labem 
(dále jen jako „TES“) 
a
SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
zastoupeným:
IČO: 41192168 DIČ: CZ41192168
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 992 vedenou u Městského soudu v Praze 
(dále jen „SGG“)
(SGS, TES a SGG dále jen „Konzultant č. 4“)

a
Konzultantem č. 5:

Společnost „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“
konzultantem: SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“) 
se sídlem: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 28342771 DIČ: CZ28342771



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 62512
a
společník společnosti: Vysplan s.r.o. (společník společnosti „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“) 
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
zastoupeným 
bankovní spojem
IČO: 277 17 089 DIČ: CZ277 17 089
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 54050
a
společník společnosti: 4roads s.r.o. (společník společnosti „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“) 
se sídlem: Malá 542/3,162 00 Praha 6 
zastoupeným 
bankovní spojem:
IČO: 06327354 DIČ: CZ06327354
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 280328 Stránka 2 z 72
a
společník společnosti: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH (společník společnosti „DS MAX 2025 -  
SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“)
se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko - Austria 
zastoupeným Dr. Arnoldem Steidlem, jednatelem
bankovní spojeni: UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT20 12000 00436312409, SWIFT/BIC: 
BKAUATWW
IČO: ATU47512801 DIČ: ATU47512801
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Zemským soudem ve Štýrském Hradci (Landesgericht für ZRS Graz), FN 182491w
a
společník společnosti: Pontex, spol. s r.o. (společník společnosti „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“) 
se sídlem: Na Hřebenech I I 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 
zastoupeným 
bankovní spojeni:
IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 2994

a
Konzultantem č. 6:

TDI MAX 2025 
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 285 71 690, DIČ: CZ28571690
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 43822 vedenou Krajským soudem v Ostravě 
vedoucí člen společnosti

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.



se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika
zastoupeným:
bankovní spojem:
č.ú.
IČO: 485 88 733, DIČ: CZ48588733
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 14051 vedenou Městským soudem v Praze 
a
MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupeným:
bankovní spojem:

IČO: 271 55 048, DIČ: CZ27155048
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 49957 vedenou Městským soudem v Praze 
a
INFRAPROJEKT s.r.o.
se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Brno, PSČ 615 00, Česká republika
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 044 76 476, DIČ: CZ04476476
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 90128 vedenou Krajským soudem v Brně 
a
Contract management, a.s.
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 053 06 035, DIČ: CZ05306035
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 21757 vedenou Městským soudem v Praze 

dále jen „Konzultanti“ či jednotlivě „Konzultant“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že
A) Objednatel vyhlásil zadávací řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na výkon dozoru 
stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025“, a to za účelem výběru více účastníků pro uzavření rámcové 
dohody,

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení Objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky Konzultantům,
C) Objednatel je státní podnik založen Ministerstvem dopravy ČR, vykonávající činnosti odpovídající činnostem, jež 

jsou předmětem plnění této Rámcové dohody a na ni navazujících Dílčích smluv,
D) Konzultanti jsou podnikatelé vykonávající mimo jiné činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem plnění 

této Rámcové dohody a na ni navazujících Dílčích smluv,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025 (dále jen „Rámcová
dohoda“)



Článek 1
Výkladová ustanovení

V této Rámcové dohodě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, přílohy A, B, C a Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací (dále jen „Smluvní podmínky“) rovněž takto:
1.1 Smlouva nebo Prováděcí smlouva -  smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky na služby uzavřená na základě 

Rámcové dohody postupem dle čl. 4. Rámcové dohody. Smlouvy budou mezi Objednatelem a jednotlivými 
Konzultanty uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové dohody.

1.2 ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
1.3 Výzva -  výzva učiněná Objednatelem v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 ZZVZ všem Konzultantům na základě 

Rámcové dohody.
1.4 Zadávací dokumentace -  dokumentace veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na výkon dozoru 

stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025“ ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ.
1.5 Občanský zákoník nebo NOZ -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.6 Dílčí veřejná zakázka -  veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové dohody postupem dle čl. 4. 

Rámcové dohody (nebo též „minitendr“).

1.7 Elektronický nástroj -  certifikovaný elektronický nástroj eGORDION -  Tender arena (dále jen „Tender arena“) 
dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz. kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití 
(odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu, příp. jiný elektronický nástroj, který Objednatel 
specifikuje tak, aby Konzultanti mohli podat nabídku v minitendru.

Článek 2
Úvodní ustanovení

2.1 Rámcová dohoda je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Účelem Rámcové dohody je zadávání Dílčích veřejných zakázek na realizaci výkonu dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu, a to dle potřeb Objednatele.

2.2 Rámcovou dohodou jsou mezi Objednatelem a Konzultanty sjednány Smluvní podmínky realizaci výkonu dozoru 
stavebníka a koordinátora BOZP a postup při uzavírání Smluv.

2.3 Rámcová dohoda je uzavřena s více Konzultanty a při uzavírání Smluv bude postupováno podle § 135 ZZVZ s 
obnovením soutěže mezi Konzultanty.

2.4 Konzultanti budou povinni zajistit komplexní poskytnutí poptávaných služeb. Konzultanti budou též povinni na své 
náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytnutí těchto služeb.

2.5 Objednatel prohlašuje, že:
2.5.1 je státní podnik založen Ministerstvem dopravy ČR, jehož základním předmětem činnosti je výkon 

vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav 
dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

2.5.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě a je oprávněn Rámcovou dohodu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.6 Konzultant prohlašuje, že:
2.6.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě a je oprávněn Rámcovou dohodu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
2.6.2 ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobechjeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele 
o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;

2.6.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace zadávacího řízení na 
uzavření Rámcové dohody, včetně všech jejích příloh;

2.6.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody a Smluv;
2.6.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny 
stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody a hodnocení v rámci stanovených hodnotících kritérií; a

http://www.tenderarena.cz/


2.6.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na 
plnění vztahují.

2.7 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato 
výkladová pravidla:
2.7.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána 

tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody, vyjádřený 
Zadávací dokumentací;

2.7.2 v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací 
dokumentace;

2.8 V případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace mají přednost ustanovení 
Rámcové dohody.

Článek 3
Základní ustanovení

3.1. Konzultanti se Rámcovou dohodou zavazují provádět pro Objednatele výkon dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a ve Smlouvách (dále jen „plnění“ nebo též 
„služby“).

3.2. Konzultant musí po celou dobu trvání Rámcové dohody splňovat kritéria kvalifikace, která tvořila součást 
podmínek účasti v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody, jakož i kritéria, která byla předmětem 
hodnocení, a to na úrovni, která odpovídá nabídkám Konzultantů.

3.3. Objednatel se Rámcovou dohodou zavazuje zaplatit Konzultantům za výkon dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové 
dohodě a ve Smlouvách.

3.4. Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství plnění od Konzultanta 
nebo činit jakékoliv výzvy k podání nabídek a dodání Plnění ve smyslu čl. 4 Rámcové dohody.

3.5. Konzultant se zavazuje dodat plnění prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
3.6. Konzultant se zavazuje dodat plnění včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví (zejména licencí) tak, 

aby měl Objednatel veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému užívání plnění a nakládání s plněním. 
Plnění musí být opatřeno veškerými zkouškami, atesty, povoleními a schváleními vyžadovanými českým 
právním řádem a příslušnými technickými normami.

3.7. Konzultant je povinen Objednateli dodat a odevzdat spolu s plněním veškeré doklady a dokumenty vztahující se 
k plnění, jež jsou nezbytné k řádnému užívání plnění a k řádnému nakládání s plněním (dále jen 
„Dokumentace“). Dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto 
Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.

3.8. Konzultant se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění 
Rámcové dohody a/nebo Smluv; Konzultant se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré 
skutečnosti, které mohou mít vliv na podmínky plnění Rámcové dohody a/nebo Smluv, zejména je Konzultant 
nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů písemně oznámit Objednateli změny své majetkové struktury, změnu své 
právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Konzultantem a 
prohlášení úpadku Konzultanta;

3.9. Konzultant se zavazuje informovat Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, o 
jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové dohody a/nebo Smluv (byť by za ně Konzultant 
neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích 
osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové dohody a/nebo Smluv Konzultantem;

3.10. Konzultant se zavazuje informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Rámcové dohody 
a/nebo Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo 
Smlouvy;

3.11. Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání Plnění; za 
takovou součinnost se považuje rovněž maximální nezbytná součinnost dalším Konzultantům Objednatele 
v souvislosti s dodávkou Plnění;

3.12. Konzultant není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody 
a/nebo Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Konzultant není oprávněn 
jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli vyplývající z Rámcové dohody a/nebo 
Smlouvy proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Konzultantovi;



3.13. Konzultant je povinen i opakovaně předložit Objednateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu originály 
veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna příslušná oprávnění nezbytná k dodání Plnění, a to zejména 
oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentací; Konzultant je povinen udržovat veškerá taková 
oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Rámcové dohody a Smluv; v případě shledání 
jakéhokoliv nedostatku nebo vady je Objednatel oprávněn vyzvat Konzultanta k jeho odstranění a Konzultant je 
povinen nedostatek bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Konzultant je povinen předložit Objednateli 
uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 
Objednatelem.

3.14. Konzultant se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených Smlouvami na základě této 
Rámcové dohody zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smluv podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Konzultantem či jeho podkonzultanty). Konzultant se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Konzultantem či jeho podkonzultanty), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Konzultant je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 
na plnění Smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Konzultantem či jeho podkonzultanty) 
budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smluv 
vyžadováno. V případě, že Konzultant (či jeho podkonzultant) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Rámcové dohody orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je Konzultant povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně 
jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Konzultant nebo jeho podkonzultant bude orgánem veřejné 
moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Rámcové dohody.

3.15. Konzultant musí po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených Smlouvami na základě této Rámcové 
dohody sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými 
podkonzultanty s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění podkonzultanta, jako jsou podmínky sjednané 
v této Rámcové dohodě.

3.16. Konzultant se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Rámcovou dohodou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky 
související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Konzultant tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze 
rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 
činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými právními předpisy.

3.17. V případě, že Konzultant (či jeho podkonzultant) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva 
životního prostředí, je Konzultant povinen:

3.17.1 o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
3.17.2 přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 

odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného 
protiprávního jednání,

3.17.3 písemně informovat Objednatele o opatřeních dle bodu b) tohoto odstavce, včetně jejich realizace, a 
to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

3.18. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Konzultant byl v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí,



b) pokud Konzultant nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. 3.17.2 této Rámcové dohody a ke 
zjednání nápravy Konzultantem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem 
určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Rámcové dohody Objednatel 
Konzultanta výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti Konzultanta písemně informovat Objednatele 
o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že Konzultant uvede v písemné informaci dle čl. 3.17.1 nebo 3.17.3 této Rámcové dohody 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

3.19. Konzultant se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci 
pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

3.20. Konzultant se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 
104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci 
poskytnuté součinnosti Konzultant mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo 
Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Článek 4
Postup při uzavírání Smluv

4.1. Obecná ustanovení o uzavírání Smluv:
4.1.1Smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Výzev k podání nabídek ve smyslu § 135 odst. 1 ZZVZ 

(minitendr), v rámci, kterých Objednatel vyzve všechny Konzultanty k podání nabídky na plnění Dílčí 
veřejné zakázky. Minitendry slouží pro výběr konkrétního Konzultanta Dílčí veřejné zakázky, a to dle 
specifikací upřesněných Objednatelem.

4.2 Postup v rámci minitendru:
4.2.1 Objednatel oznámí všem Konzultantům úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody 

v minitendru, a to formou Výzvy k podání nabídky. Výzva k podání nabídky bude Konzultantům rozesílána 
elektronicky prostřednictvím Elektronického nástroje a bude obsahovat údaje nezbytné pro podání nabídky 
(v elektronické podobě) na plnění Dílčí veřejné zakázky.

4.2.2 Každá Výzva bude obsahovat:
a) Číslo jednací Výzvy;
b) Identifikační údaje Objednatele;
c) Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele;
d) Vymezení a popis požadovaného plnění, včetně konkrétního soupisu prací (rozpisu služeb);
e) Požadavky na kvalifikaci osob (pokud jsou požadovány osoby, jejichž kvalifikace nebyla požadovaná 

a posouzena v Rámcové dohodě).
f) Místo plnění;
g) Dobu plnění;
h) Informaci o hodnotících kritériích;
i) Návrh Smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové dohody, upravený dle podmínek konkrétní Dílčí 

veřejné zakázky;
j) Lhůtu a způsob podání nabídky;
k) Podpis oprávněné osoby.

4.2.3 Při zadání Dílčí veřejné zakázky v těchto minitendrech bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena na 
základě kritéria nabídková cena bez DPH.

4.2.4 Nabídka se podává v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického nástroje.
4.2.5 Nebude-li ve Výzvě uvedena lhůta pro podání nabídky, platí lhůta stanovená Objednatelem 

v Elektronickém nástroji
4.2.6 Smluvní strany se dohodly, že Výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího odeslání 

prostřednictvím Elektronického nástroje Konzultantům uvedeným v Rámcové dohodě. Konzultanti se



zavazují aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v Rámcové dohodě tak, aby 
Objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje. Konzultanti se rovněž zavazují udržovat v řádném provozu 
své prostředky e-mailové komunikace a prostředky pro komunikaci prostřednictvím Elektronického 
nástroje. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Konzultanti souhlasí s tím, že nesou riziko spočívající 
v omezení času pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, a to i včetně případného znemožnění 
podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu příjmu či znemožnění příjmu Výzvy na základě technických 
důvodů na straně Konzultanta nebo z důvodu, že Konzultant řádně neinformoval Objednatele o změnách 
svých kontaktních údajů nebo kontaktní osoby.

4.2.7 Konzultanti budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) doručit Objednateli 
své nabídky v rámci minitendrů prostřednictvím Elektronického nástroje. Při zpracování nabídek na plnění 
Dílčích veřejných zakázek nesmí Konzultant uvést ceny za jednotlivá dílčí plnění vyšší, než jaké vyplývají 
ze soupisu prací obsaženého v nabídce Konzultanta na uzavření Rámcové dohody a ze způsobu stanovení 
maximální ceny uvedeného v článku 6. Rámcové dohody (je však oprávněn nabídnout nižší ceny za tato 
jednotlivá dílčí plnění).

4.2.8 Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:
a) Číslo jednací Výzvy, na jejímž základě je podávána;
b) Identifikaci Objednatele;
c) Identifikaci Konzultanta, který podává nabídku;
d) Dokumenty stanovené ve Výzvě, včetně podepsaného návrhu Smlouvy;

4.2.9 Nabídky, které budou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo Výzvou 
a/nebo ZZVZ, budou z minitendru vyřazeny. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se 
pohlíží, jako by nebyly podány.

4.2.10 Objednatel je oprávněn kdykoliv do uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem zrušit zadání Dílčí veřejné 
zakázky na základě Rámcové dohody, jejímž výsledkem má být uzavření Smlouvy, a to i bez uvedení 
důvodu. Zrušení zadání Dílčí veřejné zakázky Objednatel bezodkladně oznámí všem dotčeným 
Konzultantům.

4.2.11 Konzultanti berou na vědomí a souhlasí, že vůči Objednateli nemohou vynucovat uzavření jakékoli 
Smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečně objednané a realizované služby 
na základě uzavřené Smlouvy.

4.2.12 Pokud nabídka Konzultanta nesplňuje požadavky stanovené ve Výzvě nebo Rámcové dohodě, je v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je Objednatel (resp. 
hodnotící komise) oprávněn vyžádat si od Konzultanta příslušné vysvětlení, zdůvodnění nebo doplnění 
nabídky, nebo Konzultanta vyloučit. V takovém případě Objednatel odešle Konzultantovi oznámení o jeho 
vyloučení s odůvodněním.

4.2.13 Pokud budou nabídky obsahovat méně výhodné podmínky než v zadávacím řízená na uzavření Rámcové 
dohody nebo Konzultant podá společnou nabídku s jiným Konzultantem Rámcové dohody, pak se na 
takové nabídky pohlíží jako by nebyly podány.

4.3 Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Smlouvy se budou podpůrně řídit Smluvními podmínkami této Rámcové 
dohody.

4.4 Konzultant vybraný k uzavření Smlouvy je povinen na základě výzvy Objednatel dle § 135 odst. 1 písm. e) ZZVZ 
předložit doklady nebo čestné prohlášení podle § 122 odst. 4 ZZVZ, a to v rozsahu požadovaném v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn vyloučit vybraného Konzultanta dle odst. 8, písmena 
6, § 122 ZZVZ, pokud před uzavřením Smlouvy opakovaně nepředložil doklady požadované ve Výzvě nebo 
Rámcové dohodě. Za opakované nepředložení se považuje, v případě doložení dokladů kvalifikace osob týmu, 
nedoložení dokladů nebo předložení dokladů osob, které nesplňují požadavky na kvalifikaci kterékoliv osoby, na 
základě druhé výzvy k doložení a doplnění těchto dokladů.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Plnění poskytovaná na základě Smluv budou Konzultanti realizovat v termínech sjednaných ve Smlouvách.
5.2 Oprávněná osoba Objednatele potvrdí Konzultantu dodání (poskytnutí) plnění podpisem předávacího protokolu 

(dále jen „Předávací protokol“). Vzor Předávacího protokolu je přílohou Smlouvy.
5.3 Místo plnění bude stanoveno v jednotlivých Smlouvách.



Článek 6
Cena a platební podmínky

6.1 Cena služeb bude cena určena jako násobek příslušné denní/týdenní sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě dle 
skutečného počtu dnů/týdnů poskytování těchto služeb. Objednatel bude oprávněn v rámci Výzvy k podání nabídky 
stanovit i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčí veřejné zakázce.

6.2 Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena ve Smlouvě.
6.3 Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté plnění. Celková cena, tj. součet všech 

částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 1 300 000 000 Kč bez DPH.
6.4 V Ceně poskytovaných služeb jsou zahrnuty veškeré náklady Konzultanta související s poskytováním služeb např. 

správní poplatky, licenční poplatky, náklady na materiál, technologická zařízení, přepravu a na vyhotovení 
dokumentů.

6.5 Konzultant prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že Konzultant je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně 
rozhodne o tom, že Konzultant je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Konzultant o tomto informovat Objednatele 
do 3 (tří) kalendářních dní. Stane-li se Konzultant nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Konzultantu pouze 
základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Konzultantu až po písemném doložení Konzultanta o jeho 
úhradě této DPH příslušnému správci daně.

6.6 Jednotkové ceny jednotlivých položek uvedené v příloze č. 4 Rámcové dohody jsou nepřekročitelné po celou dobu 
trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny jednotlivých položek je možno překročit pouze v případě zvýšení 
sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. V případě snížení sazby DPH budou jednotkové ceny 
jednotlivých položek sníženy o částku odpovídající tomuto snížení. Jednotkové ceny je dále možno navýšit o míru 
inflace, a to za podmínek a způsobem sjednaným ve VOP ve znění ZOP.

6.7 Veškeré Ceny plnění jsou uvedeny v korunách českých.
6.8 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu plnění po řádném a úplném dodání plnění na základě Smlouvy. 

Právo vystavení daňového dokladu (dále jen „Faktura“) tak vzniká Konzultantovi vždy po řádném a úplném 
splnění Smlouvy potvrzeném sepsáním Předávacího protokolu.

6.9 Konzultant se zavazuje vystavit Fakturu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne řádného převzetí celého 
plnění na základě Smlouvy ze strany Objednatele.

6.10 Faktura musí obsahovat evidenční číslo Rámcové dohody a příslušné Smlouvy, k níž se Faktura vztahuje, a veškeré 
údaje vyžadované právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a § 435 NOZ.

6.11Den splatnosti řádně vystavené Faktury musí následovat nejdříve 30 (třicet) kalendářních dní po dni doručení 
Faktury Objednateli.

6.12 Konzultant je povinen zaslat Objednateli fakturu v elektronické formě.
6.13Faktury vystavené Konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e­

mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 
(preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. 
Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných 
elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

6.14 Objednatel neposkytuje Konzultantovi žádné zálohy na plnění Rámcové dohody a Smluv.
6.15 Objednatel je oprávněn Fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantovi vrátit, aniž by se dostalo do prodlení s její 

úhradou, jestliže:
6.15.1 Faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje;
6.15.2 Faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
6.15.3. Konzultant nemá bankovní účet uvedený na Faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“.

6.16 Vrácením Faktury Konzultantovi se ruší povinnost úhrady dané Faktury v původně stanovený den její splatnosti. 
Konzultant je povinen vystavit novou Fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a 
Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručení opravené Faktury Objednateli 
a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

6.17 Faktury se pro účely Rámcové dohody, resp. jednotlivých Smluv považují za uhrazené okamžikem odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

6.18 Informace, zda přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem DPH, nebo pro účely určené k 
ekonomické činnosti Objednatele, bude Konzultantovi sdělena v dílčí smlouvě.

mailto:posta@rsd.cz


Článek 7
Trvání Rámcové dohody

7.1 Rámcová dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a, do této Rámcové 
dohody a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou dohodu1 , a to oběma Smluvními stranami.

7.2 Rámcová dohoda je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7.3 Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet ode dne účinnosti Rámcové 

dohody.
7.4 Rámcová dohoda může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení 

Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou 
stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

7.5 Rámcová dohoda může být ve vztahu k jednotlivému Konzultantovi zrušena dohodou Objednatele a takového 
konzultanta.

7.6 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody kdykoliv odstoupit, a to i bez uvedení důvodů.
7.7 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy v případě, že Konzultant je trestně 

stíhán pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších 
předpisů, když zároveň v tomto trestním řízení vystupuje ŘSD jako poškozený; pro odstranění pochybností, trestně 
stíhán je Konzultant, jemuž bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání;

7.8 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní 
straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé 
Smluvní straně. V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo Smlouva neruší od samotného počátku (ex 
tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 
občanského zákoníku.

7.9 Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu škody, smluvní pokutu, 
volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování v registru smluv.

7.10 Další důvody předčasného ukončení Rámcové a/nebo Smlouvy upravují Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní 
obchodní podmínky.

7.11 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že počet účastníků Rámcové dohody na straně 
Konzultantů poklesne z jakéhokoliv důvodu pod dva (ustanovení § 133 odst. 3 ZZVZ), tzn., že Objednatel nebude 
nadále oprávněn veřejné zakázky na základě Rámcové dohody zadávat.

7.12 Ukončení Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Smluv (a to i Smluv uzavřených 
v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených Smluv se budou i nadále řídit Rámcovou 
dohodou a jejími přílohami. Tím není dotčeno oprávnění Objednatele předčasně ukončit kteroukoliv Smlouvu, 
pakliže pro to budou splněny podmínky.

7.13Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), 
je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v 
kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednateli 
nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně 
vyzve. Součástí Přílohy č. 5 této Rámcové dohody je nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který 
je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

1Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i prostřednictvím hash 
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové dohody, jednotlivých příloh Rámcové 
dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn 
(tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu 
originálního souboru). ŘSD používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem 
podpisu SHA256RSA.



7.14 Konzultant písemně informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 
pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

7.14.1 Konzultant nebo některý z jeho podkonzultantů, kterým Konzultant prokazoval kvalifikaci, nebo 
podkonzultant, pokud se budou podílet na plnění podílem vyšším než 5 % ceny plnění, rozhodl o přesunutí 
svého sídla na území Ruské federace,

7.14.2 došlo k takové změně ve struktuře majitelů Konzultanta nebo některého z jeho výše specifikovaných 
podkonzultantů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním 
příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se 
vlastnické podíly sčítají,

7.14.3 Konzultant nebo některý z jeho výše specifikovaných podkonzultantů začal jednat jménem nebo na 
pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se 
sídlem v Rusku,

7.14.4 osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU 
[zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Konzultant 
obdrží od Objednatel za plnění.

7.15 Bude-li Objednatel v průběhu trvání Rámcové dohody postupovat podle § 136 odst. 1 ZZVZ, platí, že doklady o 
kvalifikaci budou vyžadovány i za podkonzultanta, byly-li v zadávacím řízení vyžadovány.

7.16 Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. 7.14 zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
Celkové ceny ve smyslu Rámcové dohody.

7.17 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě Konzultanta v průběhu 
plnění Rámcové dohody, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Rámcové dohody ze strany 
Konzultanta nebo pro předčasné ukončení Rámcové dohody ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností 
Konzultanta, a to cestou ukončení Smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít Rámcovou 
dohodu s Konzultantem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v zadávacím řízení, které předcházelo 
uzavření této Rámcové dohody, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového Konzultanta. Tento postup 
Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody a/nebo Smluv se řídí českým právním řádem, zejména pak 
NOZ. Smluvní strany se podpisem Rámcové dohody dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 NOZ.

8.2. Rámcová dohoda i každá Smlouva se vyhotovují v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

8.3. Rámcovou dohodu a Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků Rámcové dohody a Smlouvy elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Změny oprávněných osob, odborných osob, podkonzultantů nebo ve společné účasti Konzultantů, které se týkají 
Objednatele a pouze jednoho z Konzultantů, je možné provést bez dodatků Rámcové dohody pouze za podmínek 
stanovených ve Smluvních podmínkách.

8.4. Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody nebo Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, 
netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Rámcové dohody nebo Smlouvy. 
Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé 
smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je 
platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení 
Rámcové dohody nebo Smlouvy bude přijato ve formě dodatku k Rámcové dohodě nebo Smlouvě.

8.5. Objednatel a každý z Konzultantů prohlašují, že Rámcovou dohodu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 
Rámcové dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Rámcové 
dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

8.6. Každý z Konzultantů bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Rámcové dohody v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.7. Nedílnou součást této Rámcové dohody jsou následující přílohy:



1. Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatelů bez příloh);
2. Dopisy nabídek, včetně příloh dopisu nabídek, Zvláštní přílohy k nabídce, Seznamu podkonzultantů a jiných 

osob všech Konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody;
3. Obchodní podmínky:

- Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací;
- Zvláštní obchodní podmínky, přílohy A, B, C;

4. Typové příklady a oceněný soupis prací (rozpis služeb) všech Konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové 
dohody (dle Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace);

5. Vzory: Výzvy, Smlouvy a Bankovní záruky zajištění splnění smlouvy
6. Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



ŘEDITELSTVÍ 
_ SILNIC

' \ Í S f  ad^lnic

Č.j.: 01ST-001339 Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATEUE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Rámcová 
dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. ve
Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření Rámcové 
dohody (dále jen „vybraní dodavatelé“):

Poř.
čís.
nabí
dky

Účastník zadávacího řízení Identifikační údaje účastníka

SG VSPK 2025 (sdružení dodavatelů)
Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Správce společnosti IČ: 46347488
Brněnské komunikace a.s. se sídlem: Renneská třída 787/la, Stýřice, 639 00 Brno
Společník IČ: 60733098
PUDIS a.s. se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Společník IČ: 45272891

1 . GeoTec-GS, a.s. se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Společník IČ: 25103431
IP SUM C Z s.r.o. se sídlem: Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3
Společník IČ: 25701347
KOMOVIA s.r.o. se sídlem: Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3
Společník IČ: 04363795
DS engineering PLUS, a.s. se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Společník IČ :27955834

HBH / SATRA / GEOtest / AMBERG / GEOSTAR / AFRY (sdružení dodavatelů)
HBH Projekt spol. s r.o. se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Vedoucí společník IČO: 44961944
SATRA, spol. s r.o. 
Společník

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, Vysočany 
IČ: 18584209

O GEOtest, a.s. se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, Slatina
Z. Společník IČ: 46344942

AMBERG Engineering 
Brno, a.s.
Společník

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno 
IČ: 49446703

GEOSTAR, spol. sr.o. Se sídlem: Tuřanka 240 /111, 627 00 Brno -  Slatina
Společník IČ: 13690337



AFRY CZ s.r.o. Se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha -  Michle
Společník IČ: 45306605

INF/PGP -  RD na SD PK  -- MAX 2025 (sdružení dodavatelů)
INFRAM  a.s. se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

3. Správce společnosti IČ: 25070282
PRAGOPROJEKT, a.s. se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Společník IČ: 45272387

4.

SGS + TES + SGG -  RS PÍ■C většího rozsahu 2025 (sdružení dodavatelů)
SGS Czech Republic,
s.r.o., Správce společnosti

se sídlem: K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČ: 48589241

TES Consulting, s. r. o. 
Společník

se sídlem: Nákladní 883/35, 460 07 Liberec IlI-Jeřáb 
IČ: 17059071

SG Geotechnika a.s. 
Společník

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
IČ: 41192168

DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G (sdružení dodavatelů)

SHP TS s.r.o. se sídlem: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno
Vedoucí společník IČ: 28342771
Vysplan s.r.o. se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
Společník IČ: 27717089

5. 4roads s.r.o. se sídlem: Malá 542/3, 162 00 Praha 6
Společník IČ :06327354
3G Gruppe Geotechnik se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-
Graz ZT GmbH Pirka, Rakousko -  Austria
Společník IČ: ATU47512801
Pontex, spol. s r.o. se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 -  Nusle
Společník IČ: 40763439

6.

TDI MAX 2025 (sdružení dodavatelů)
SAFETY PRO s.r.o.
Vedoucí člen společnosti

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
IČ: 28571690

Mott MacDonald CZ, spol. 
s r.o.
Člen Společnosti

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733

MOTT MACDONALD
LIMITED
Člen Společnosti

MOTT MACDONALD 
LIMITED-org.složka

sídlo: 10 Fleet Place, London, United Kingdom, EC4M 
7RB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
Registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a 
Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím své 
organizační složky
MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka 
se sídlem: Národní 984/15, 11000 Praha 1,
IČ: 27155048

INFRAPROJEKT s.r.o. se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Brno, 615 00



Člen Společnosti IČ: 04476476
Contract management, a.s. 
Člen Společnosti

sídlo: Pujmanové 1753/10a, Praha 4, 140 00 
IČ :05306035

O d ů v o d n ě n í:

Nabídky výše uvedených účastníků zadávacího řízení byly Zadavatelem vybrány bez provedení 
hodnocení, neboť je v zadávacím řízení šest účastníků, tedy právě tolik, jaký je stanoven 
maximální počet účastníků, se kterými bude uzavřena Rámcová dohoda, tj. 6 účastníků, 
přičemž účastníci splnili podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, 
včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Vybraní dodavatelé předložili veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  nepoužito

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od 
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle §  2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech 
Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.



DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK
většího rozsahu 2025pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 
2023/12, Krč, Praha 4

DODAVATEL: Společnost „SG VSPK 2025“
zastoupená Společníkem a Správcem, společnosti

Dopravoprojekt Brno a.s.
Se sídlem Kounicova 271/13. Veveří, 602 00 Brno 
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
Zastoupený:

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

Další Společníci společnosti:

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, Stýřice, 639 00 Brno 
IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479 
Zastoupená:

(dále též „Společník 2“) 

a

PUDIS a.s.
Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000 
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
Zastoupená:

(dále též „Společník 3“) 

a

GeoTec-GS, a.s.
Se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
Zastoupená: " " -  --

(dále též „Spole GllliV “~t )

10



a

IP SUM CZ s.r.o.
Se sídlem Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
Zastoupená:

(dále též „Společník 5“) 

a

KOMOVIA s.r.o.
Se sídlem Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 
zastoupená:

(dále též „Společník 6“) 

a

DS engineering PLUS, a.s.
Se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČ: 279 55 834 DIČ: CZ27955834
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
Zastoupená:

(dále též „Společník 7“)
Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.
Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
dozoru stavebníka na 
stavbách PK většího 
rozsahu 2025

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1 195 695 000,- 251 095 950,- 1 446 790 950,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek 
výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.
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Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60% 1 195 695 000,-Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky -  Hodnocení 
kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Prohlášení o odborném personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky -  Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a Prohlášení o odborném personálu; tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.
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Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:

Zvláštní příloha k nabídce

Příloha č. 1 k dopisu nabídky Prohlášení o odborném personálu 

Příloha č. 2 dopisu nabídky Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího 
rozsahu 2025
DODAVATEL: Společnost „SG VSPK 2025“
zastoupená Společníkem a Správcem, společnosti

Dopravoprojekt Brno a.s.
Se sídlem Kounicova 271/13. Veveří, 602 00 Brno 
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
Zastoupený:

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

Další Společníci společnosti:

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1 a, Stýřice, 639 00 Brno 
IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479 
Zastoupená:

(dále též „Společník 2“) 

a

PUDIS a.s.
Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000 
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
Zastoupená:

(dále též „Společník 3“) 

a

GeoTec-GS, a.s.
Se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
Zastoupená:

(dále též „Společník 4“) 

a
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IPSUM CZ s.r.o.
Se sídlem Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
Zastoupená:

(dále též „Společník 5“) 

a

KOMOVIA s.r.o.
Se sídlem Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 
zastoupená:

(dále též „Společník 6“) 

a

DS engineering PLUS, a.s.
Se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČ: 279 55 834 DIČ: CZ27955834
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
Zastoupená:

(dále též „Společník 7“)

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 
2025, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně části veřejné zakázky uvedené v čl. 37.5 VOP.
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Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že pokud Příloha č. 1 Rámcové dohody „Dopis o přijetí 
nabídky“ bude mít formu oznámení o výběru dodavatelů, ve smyslu § 123 ZZVZ, nebudou 
již přílohy takového oznámení o výběru dodavatelů doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 
1 § 123 ZZVZ součástí Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Výše uvedené platí za podmínky, 
že doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 1 § 123 ZZVZ již obdrželi účastníci zadávacího 
řízení na uzavření Rámcové dohody od zadavatele současně s Rozhodnutím a oznámením 
výběru dodavatelů.
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PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY: 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

DODAVATEL: Společnost „SG VSPK 2025“
zastoupená Společníkem a Správcem, společnosti

Dopravoprojekt Brno a.s.
Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo 
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
Zastoupený:

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

Další Společníci společnosti:

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, Stýnce, 639 00 Bmo 
IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 1479 
Zastoupená:

(dále též „Společník 2“) 

a
PUDIS a.s.
Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000 
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
Zastoupená:

(dále též „Společník 3“) 

a

GeoTec-GS, a.s.
Se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
Zapsaný do obchodního rejstříku \edeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
Zastoupená:

(dále též „Společník 4“) 

a
IPSUM CZ s.r.o.
Se sídlem Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
Zastoupená:



(dále též „Společník 5“) 

a

KOMOVIA s.r.o.
Se sídlem Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 
zastoupená:

(dále též „Společník 6“) 

a

DS engineering PLUS, a.s.
Se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČ: 279 55 834 DIČ: CZ27955834
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
Zastoupená:

(dále též „Společník r )

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru 
stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025- 
063043 (dále jen ..účastník“'), tímto prohlašuje, že odborný personál účastníka uvedený jako součást 
jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. 
Současně účastník bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, 
platí vždy údaje uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

Funkce Titul, příjmení, jméno

Pracovněprávní vztah k 
zaměstnavateli (uvést 

dodavatele/poddodavatele se 
kterým má osoba odborného 
personálu uzavřenu pracovní 

smlouvu apod.):

Správce stavby Brněnské komunikace a.s.

Správce stavby IPSUM CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby -  zástupce 
vedoucího týmu Správce stavby Dopravoprojekt Bmo a.s.

Asistent Správce stavby -  zástupce 
vedoucího týmu Správce stavby IPSUM CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby -  zástupce 
vedoucího týmu Správce stavby IPSUM CZ s.r.o.

Pomocný asistent Správce stavby pro 
oceňování prací/kontrolu rozpočtů Dopravoprojekt Bmo a.s.

Pomocný asistent Správce stavby pro 
oceňování prací/kontrolu rozpočtů Dopravoprojekt Bmo a.s.

Pomocný asistent Správce stavby pro 
oceňování prací/kontrolu rozpočtů IPSUM CZ s.r.o.
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Pomocný asistent Správce stavby pro 
oceňování prací/kontrolu rozpočtů KOMOVIA s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro kontrolu kvality Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro kontrolu kvality KOMOVIA s.r.o.

Pomocný asistent Správce stavby pro 
inženýring Dopravoprojekt Brno a.s.

Pomocný asistent Správce stavby pro 
inženýring IPSUM CZ s.r.o.

Pomocný asistent Správce stavby pro 
harmonogram a claim management DS engineering PLUS, a.s.

Pomocný asistent Správce stavby pro 
harmonogram a claim management Brněnské komunikace a.s.

Pomocný asistent Správce stavby pro 
harmonogram a claim management IPSUM CZ s.r.o.

Právník KOMOVIA s.r.o.

Koordinátor BOZP Arrano Group s.r.o.

Koordinátor BOZP Arrano Group s.r.o.

Koordinátor BOZP IPSUM CZ s.r.o.

Koordinátor BOZP DS engineering PLUS, a.s.

Koordinátor společného datového 
prostředí včetně BIM Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi PUDIS a.s.

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi KOMOVIA s.r.o.

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi DS engineering PLUS, a.s.

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost mostní objekty ocelové a 

ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 
19 A) a výroba a montáž ocelových 

konstrukcí

KONTROL SERVIS s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost mostní objekty ocelové a 

ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 
19 A) a výroba a montáž ocelových 

konstrukcí

KONTROL SERVIS s.r.o.

Specialista (expert) pro mosty a 
inženýrské konstrukce Dopravoprojekt Brno a.s.
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Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost pozemní komunikace 
(včetně propustků a trubních vedení)

DS engineering PLUS, a.s.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost pozemní komunikace 
(včetně propustků a trubních vedení)

Brněnské komunikace a.s.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost pozemní komunikace 
(včetně propustků a trubních vedení)

IPSUM CZ s.r.o.

Specialista (expert) pro pozemní 
komunikace Dopravoprojekt Bmo a.s.

Specialista (expert) pro pozemní 
komunikace

KOMOVIA s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost geotechnika GeoTec-GS, a.s.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost geotechnika GeoTec-GS, a.s.

Asistent Pověřené osoby specialista pro 
odbornost zeměměřičství

DD plus - geodetická kancelář 
s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost zeměměřičství IPSUM CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost zeměměřičství PUDIS a.s.

Asistent Správce stavby specialista pro 
odbornost vodohospodářské objekty IPSUM CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby specialista pro 
odbornost trubní vedení Dopravoprojekt Bmo a.s.

Asistent Správce stavby specialista pro 
odbornost trubní vedení IPSUM CZ s.r.o.

Specialista (expert) v oboru 
vodohospodářské stavby a trubní 

vedení
Dopravoprojekt Bmo a.s.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost pozemní objekty KOMOVIA s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost elektro (silnoproud a 

slaboproud)
IPSUM CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro PKO (protikorozní ochrany) KONTROL SERVIS s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro PKO (protikorozní ochrany) IPSUM CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro ekodozor Ecological Consulting a.s.

Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost podzemní stavby GeoTec-GS, a.s.
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Asistent Správce stavby -  specialista 
pro odbornost technologická zařízení 

podzemních staveb
ConSalt s.r.o.

Specialista (expert) v oboru tunelových 
staveb a rozsáhlých zemních prací KOMOVIA s.r.o.

Specialista (expert) pro posouzení 
projektové dokumentace -  
elektrotechnická zařízení

KOMOVIA s.r.o.

Specialista (expert) pro posouzení 
projektové dokumentace -  inženýrská 

geologie
GeoTec-GS, a s.
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FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 785, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka 
na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 
(dále jen „dodavatel“).

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem
f) informace, zda 
poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky dodavatelů, 

člena sdružení 
dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě nebo který 
ji s poddodavatelem 

bude uzavírat.

Arrano Group s.r.o.

a) 267 92 303
b) Střední novosadská 

7/10, Nové Sady, 779 
00 Olomouc

c)

d)
e) není
f) nejsou

Výkon činnosti 
koordinátora 

BOZP
Dopravoprojekt 

Bmo a.s.

KONTROL SERVIS 
s.r.o.

a) 251 86 116
b) Maxima Gorkého 364, 

738 01 Frýdek-Místek
c)

d)
e) je
f) nejsou

Výkon činnosti 
Asistenta specialisty 

protikorozní ochrany, 
Asistenta specialisty pro 
mostní objekty ocelové a 

ocelové konstrukce a 
Asistenta specialisty pro 

výrobu a montáž 
svařovaných ocelových 

konstrukcí

Dopravoprojekt 
Bmo a.s.
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DD plus - geodetická 
kancelář s.r.o.

a) 469 62 808
b) Pekárenská 330/12, 

Veveří, 602 00 Bmo
c)
d)
e) je
f) nejsou

V oboru zeměměřičství

Dopravoprojekt 
Bmo a.s.

Ecological Consulting 
a.s.

a) 258 73 962
b) Legionářská 1085/8, 

779 00 Olomouc
c)
d)
e) není
f) nejsou

V oboru výkonu činnosti 
ekodozoru

Dopravoprojekt 
Bmo a.s.

ConSalt s.r.o.

a) 284 84 690
b) Podvecká 193,

285 07 Rataje nad Sázavou
c) info@consalt.cz
d) +420 736 724 131
e) je
f) nejsou

Výkon Asistenta Správce 
stavby -  specialista pro 

odbornost technologická 
zařízení podzemních 

staveb

Dopravoprojekt 
Bmo a.s.

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost ktomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

(1) (2) (3) (4)
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Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 

poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda poddodavatel je 
/ není malým nebo středním 
podnikem
f) informace, zda akcie jiné osoby 
jsou / nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

Kvalifikace veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel 
prokazovat

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky

dodavatelů, člena 
sdružení

dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě.

A rrano  G roup 
s.r.o.

a) 267 92 303
b) Střední novosadská 7/10, 

Nové Sady. 779 00 
Olomouc

c)

d)
e) není
f) nejsou

Výkon činnosti 
koordinátora 

BOZP

Dopravoprojekt 
Brno a.s.

KONTROL 
SERVIS s.r.o.

a) 251 86 116
b) Maxima Gorkého 364, 

738 01 Fiýdek-Místek
c)
d)
e) je
f) nejsou

Výkon činnosti 
Asistenta specialisty 

protikorozní ochrany. 
Asistenta specialisty pro 
mostní objekty ocelové a 

ocelové konstrukce a 
Asistenta specialisty pro 

výrobu a montáž 
svařovaných ocelových 

konstrukcí

Dopravoprojekt 
Brno a.s.

DD plus - 
geodetická 

kancelář s.r.o.

a) 469 62 808
b) Pekárenská 330/12, 

Veveří, 602 00 Brno
c) ddplus® ddplus.cz
d) + 420 603 837 757
e) je
f) nejsou

V oboru zeměměřičství

Dopravoprojekt 
Brno a.s.

Ecological 
Consulting a.s.

a) 258 73 962
b) Legionářská 1085/8, 779 

00 Olomouc
c) obchodí® ecoloeical.cz
d) + 420 720 856 269
e) není
f) nejsou

V oboru výkonu činnosti 
ekodozoru

Dopravoprojekt 
Brno a.s.
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g) 284 84 690
h) Podvecká 193, Výkon Asistenta Správce Dopravoprojekt

285 07 Rataje nad Sázavou stavby -  specialista pro Brno a.s.
ConSalt s.r.o. i) info fficonsalt.cz odbornost technologická

j) +420 736 724 131
k) je
l) nejsou

zařízení podzemních 
staveb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISE DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH U TVÁŘEJÍCÍCH  DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK
většího rozsahu 2025pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 
2023/12, Krč, Praha 4

DODAVATEL: HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944 
e-mail: obchod@hbh.cz 
kontaktní telefon: +420 549 123 411

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2,190 00 Praha 9 
IČO: 18584209 
e-mail: satra@satra.cz 
kontaktní telefon: 296 337 111

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
IČO: 46344942 
e-mail: info@geotest.cz 
kontaktní telefon: +420 548125 493

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno 
IČO: 49446703 
e-mail: lklis@amberg.cz 
kontaktní telefon: 737 206 773

GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina 627 00, Brno 
IČO: 13690337 
e-mail: jiri.nekl@seznam.cz 
kontaktní telefon: +420 737 486 815

AFRY
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605
e-mail: AFRYCZ@AFRY.COM 
kontaktní telefon: 277 005 500

mailto:obchod@hbh.cz
mailto:satra@satra.cz
mailto:info@geotest.cz
mailto:lklis@amberg.cz
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Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
dozoru stavebníka na 
stavbách PK většího 
rozsahu 2025

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1 137 420 000,00 238 858 200,00 1 376 278 200,00

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek 
výslovně stanovených v Rámcové dohodě.
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60% 1 137 420 000,00 Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky -  Hodnocení 
kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Prohlášení o odborném personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.



Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky -  Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a Prohlášení o odborném personálu; tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu. 

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:

Zvláštní příloha k nabídce

Příloha č. 1 k dopisu nabídky Prohlášení o odborném personálu 

Příloha č. 2 dopisu nabídky Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího 
rozsahu 2025
DODAVATEL: HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo 
IČO: 44961944

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
IČO: 18584209

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo 
IČO: 46344942

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Bmo 
IČO: 49446703

GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina 627 00, Bmo 
IČO: 13690337

AFRY
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 
2025, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 

kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plném verejne zakazky v pnmerene době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na



schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně části veřejné zakázky uvedené v čl. 37.5 VOP.
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že pokud Příloha č. 1 Rámcové dohody „Dopis o přijetí 
nabídky“ bude mít formu oznámení o výběru dodavatelů, ve smyslu § 123 ZZVZ, nebudou 
již přílohy takového oznámení o výběru dodavatelů doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 
1 § 123 ZZVZ součástí Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Výše uvedené platí za podmínky, 
že doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 1 § 123 ZZVZ již obdrželi účastníci zadávacího 
řízení na uzavření Rámcové dohody od zadavatele současně s Rozhodnutím a oznámením 
výběru dodavatelů.



DODAVATEL: HBH Projekt spol. s r.o., vedoucí člen společnosti
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
IČO: 44961944,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2025-063043 (dále jen ..účastník“!, tímto prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění 
zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud 
vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v 
jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce1 Titul, příjmení, jméno

Pracovněprávní vztah k 
zaměstnavateli (uvést 

dodavatele/poddodavatele se 
kterým má osoba odborného 
personálu uzavřenu pracovní 

smlouvu apod.):

Správce stavby HBH Projekt spol. s r.o.

Asistent Správce stavby -  zástupce 
vedoucího týmu Správce stavby HBH Projekt spol. s r.o.

Asistent Správce stavby -  zástupce 
vedoucího týmu Správce stavby HBH Projekt spol. s r.o.

Pomocný asistent Správce stavby 
pro oceňování prací/kontrolu 

rozpočtů
HBH Projekt spol. s r.o.

Pomocný asistent Správce stavby 
pro oceňování prací/kontrolu 

rozpočtů
1 HBH Projekt spol. s r.o.

Pomocný asistent Správce stavby 
pro oceňování prací/kontrolu 

rozpočtů
AFRY CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro kontrolu kvality

HBH Projekt spol. s r.o.

1 Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v 51. 4.3 
zadávací dokumentace



Pomocný asistent Správce stavby 
pro inženýring

HBH Projekt spol. s r.o.

Pomocný asistent Správce stavby 
pro inženýring

HBH Projekt spol. s r.o.

Pomocný asistent Správce stavby 
pro inženýring

HBH Projekt spol. s r.o.

Pomocný asistent Správce stavby 
pro inženýring

AFRY CZ s.r.o.

Pomocný asistent Správce stavby 
pro harmonogram a claim 

management
HBH Projekt spol. s r.o.

Právník HBH Projekt spol. s r.o.

Koordinátor BOZP Arrano Group s.r.o.

Koordinátor BOZP AFRY CZ s.r.o.

Koordinátor BOZP MANIFOLD GROUP s.r.o.

Koordinátor společného datového 
prostředí včetně BIM

HBH Projekt spol. s r.o.

Asistent Správce stavby pro mostní 
objekty betonové, ostatní a zdi

HBH Projekt spol. s r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost mostní 

objekty ocelové a ocelové 
konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a 

výroba a montáž ocelových 
konstrukcí

KONTROL SERVIS s.r.o.

Specialista (expert) pro mosty a 
inženýrské konstrukce

Link projekt s.r.o.

Specialista (expert) pro mosty a 
inženýrské konstrukce

AFRY CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost pozemní 
komunikace (včetně propustků a 

trubních vedení)

HBH Projekt spol. s r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost pozemní 
komunikace (včetně propustků a 

trubních vedení)

HBH Projekt spol. s r.o.

Specialista (expert) pro pozemní 
komunikace

HBH Projekt spol. s r.o.



Specialista (expert) pro pozemní 
komunikace

AFRY CZ s.r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

geotechnika
GEOtest, a.s.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

geotechnika
GEOSTAR, spol. s r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

geotechnika
ArtepGeo s.r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

zeměměřičství
GEOS SILESIA s.r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

zeměměřičství
HiGeo s.r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

zeměměřičství
Geocentrum spol. s r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

zeměměřičství
M. Částka, s.r.o.

Asistent Správce stavby specialista 
pro odbornost vodohospodářské 

objekty
Arrano Group s.r.o.

Asistent Správce stavby specialista 
pro odbornost trubní vedení

HBH Projekt spol. s r.o.

Asistent Správce stavby specialista 
pro odbornost trubní vedení

AFRY CZ s.r.o.

Specialista (expert) v oboru 
vodohospodářské stavby a trubní 

vedení
HBH Projekt spol. s r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost pozemní 

objekty
HBH Projekt spol. s r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost pozemní 

objekty
AFRY CZ s.r.o.



Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost pozemní 

objekty

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost elektro 

(silnoproud a slaboproud)

Asistent Správce stavby -  
specialista pro PKO (protikorozní 

ochrany)

Asistent Správce stavby -  
specialista pro ekodozor

Asistent Správce stavby -  
specialista pro ekodozor

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost podzemní 

stavby

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

technologická zařízení podzemních 
staveb

Specialista (expert) v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých 

zemních prací

Specialista (expert) v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých 

zemních prací

Specialista (expert) pro posouzení 
projektové dokumentace -  
elektrotechnická zařízení

Specialista (expert) pro posouzení 
projektové dokumentace -  

inženýrská geologie

Specialista (expert) pro posouzení 
projektové dokumentace -  

inženýrská geologie

MANIFOLD GROUP s.r.o.

HBH Projekt spol. s r.o.

KONTROL SERVIS s.r.o.

HBH Projekt spol. s r.o.

MANIFOLD GROUP s.r.o.

AMBERG Engineering Brno, 
a.s.

SATRA, spol. s r.o.

AMBERG Engineering Brno, 
a.s.

AFRY CZ s.r.o.

HBH Projekt spol. s r.o.

GEOtest, a.s.

GEOSTAR, spol. s r.o.



PŘÍLOHA č. 2 DOPISU NABÍDKY: 
HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

Tato příloha je obsažena v souboru ve formátu MS EXCEL, který je označen: 
„Příloha Hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob.xls“.

Účastník je v příloze oprávněn vyplňovat pouze modře podbarvené buňky.



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
IČO: 44961944,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka 
na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 
(dále jen „dodavatel“!.

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

(1) (2) (3) (4)

O b ch od n í firm a  n ebo  
n ázev  nebo jm én o  a  

p říjm en í p od d od avate le

Id en tifik ace  p oddodavatele:

a) IČ O  (p ok u d  bylo  
p řid ělen o),

b ) síd lo  p od d od avate le ,

c) k on tak tn í e -m a ilová  adresa ,

d ) te lefon ,

e) in form ace , zd a  
p od d od avate l je  /  n en í m alým  
n ebo střed n ím  p od n ik em

Č ást veře jn é  zak ázk y , 
k terou  bu d e  

p od d od avate l p ln it

O b ch o d n í n ázev  
d od avate le  (v  

p říp ad ě sp o lečn é  
n ab íd k y  d od avatelů , 

č len a  sd ru žen í 
d od avatelů ), k terý  

je  od p ověd n ý  za  
p ln ěn í

p od d od avate le , tj. 
sm lu vn í stran a  

d od avate le  v  
u zavřen é  

p od d od avate lsk é  
sm lou vě  nebo k terý  
j i  s p od d od avatelem  

b u d e u zav íra t.

f) in form ace, zd a  
p od d o d a v a te lo v y  ak cie  jso u  /  
n ejsou  k ó tován y  n a  b urze  
cen n ých  p ap írů

IČO: 26792303 
Dolní novosadská 41/26 

779 00 Olomouc, Nové Sady Koordinátor BOZP

Arrano Group s.r.o.
je malým nebo středním 

podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

HBH Projekt spol. s 
r.o.



Geocentrum spol. s r.o.

IČO: 47974460 
Tř. Kosmonautů 1143/8b 

779 00 Olomouc
administrativa@geocentrum.cz

585 205 211

je malým nebo středním 
podnikem

akcie nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost zeměměřičství

HBH Projekt spol. s 
r.o.

GEOS SILESIA s.r.o.

IČO: 28609549
Hradecká 668/1, 746 01 Opava

je malým nebo středním 
podnikem

akcie nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost zeměměřičství

HBH Projekt spol. s 
r.o.

HiGeo s.r.o.

IČO: 01977822
Křižíkova 3064/681, Královo 

Pole, 612 00 Bmo

je malým nebo středním 
podnikem

akcie nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost zeměměřičství

HBH Projekt spol. s 
r.o.

KONTROL SERVIS 
s.r.o.

IČO: 25186116 
Maxima Gorkého 364, Místek, 

738 01 Frýdek-Místek

je malým nebo středním 
podnikem

akcie nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost mostní objekty 
ocelové a ocelové 

konstrukce (v rozsahu 
TKP 19A) a výroba a 

montáž ocelových 
konstrukcí

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany)

HBH Projekt spol. s 
r.o.

Link projekt s.r.o.

IČO: 27678032
Makovského náměstí 3147/2, 

Žabovřesky, 616 00 Bmo 
linkprojekt@linkprojekt.cz 

539 090 010 
je malým nebo středním 

podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Specialista (expert) pro 
mosty a inženýrské 

konstrukce

HBH Projekt spol. s 
r.o.

mailto:administrativa@geocentrum.cz
mailto:linkprojekt@linkprojekt.cz


MANIFOLD GROUP 
s.r.o.

IČO: 26348764 
Mikolášské náměstí 552/17 

326 00 Plzeň

je malým nebo středním 
podnikem

akcie nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Koordinátor BOZP

Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 

pozemní objekty

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

ekodozor

AFRY CZ s.r.o.

ArtepGeo s.r.o.

IČO: 27919587 
Radlická 2485/103 

150 00 Praha 5 - Smíchov 
info@artepgeo.cz
+420 725 346 761

je malým nebo středním 
podnikem

akcie nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost geotechnika
AFRY CZ s.r.o.

M. Částka, s.r.o.

IČO: 27218643 
Ořešská 1296/18 

155 00 Praha - Reporyje

je malým nebo středním 
podnikem

akcie nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost zeměměřičství
AFRY CZ s.r.o.

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

(1) (2) (3) (4)

mailto:info@artepgeo.cz


O b ch od n í firm a  
nebo n ázev  n ebo  

jm én o  a p říjm en í 
p od d od avatele

Id en tifik ace  pod d od avatele:

a) IČ O  (p ok u d  b y lo  p ř id ělen o),

b ) síd lo  p od d od avate le ,

c) k on tak tn í e -m a ilová  adresa ,

d ) te lefon ,

e) in form ace , zd a  p od d od avate l je  
/  n en í m a lým  n eb o  střed n ím  
p od n ik em

f) in form ace, zd a  akcie  j in é  osoby  
jso u  /  n ejsou  k ó tován y  n a  b u rze  
cen n ých  pap írů .

K va lifik ace  veřejn é  
za k á zk y , k terou  b u d e  

p od d od avate l 
p rok azova t

O b ch o d n í n ázev  
d od avatele  (v  

p říp ad ě  sp o lečn é  
n ab íd k y

d od avate lů , č lena  
sd ru žen í

d od avatelů ), k terý  
j e  od p ověd n ý  za  

p ln ěn í
p od d od avate le , tj. 

sm lu vn í stran a  
d od avate le  v  

u zavřen é  
p od d od avate lsk é  

sm louvě.

IČO: 26792303 
Dolní novosadská 41/26 

779 00 Olomouc, Nové Sady Koordinátor BOZP

Arrano Group s.r.o.

je malým nebo středním podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

HBH Projekt spol. s 
r.o.

Geocentrum spol. s 
r.o.

IČO: 47974460 
Tř. Kosmonautů 1143/8b 

779 00 Olomouc
administrativa@geocentrum.cz

585 205 211

je malým nebo středním podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost zeměměřičství
HBH Projekt spol. s 

r.o.

IČO: 28609549 
Hradecká 668/1, 746 01 Opava

GEOS SILESIA 
s.r.o.

je malým nebo středním podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost zeměměřičství

HBH Projekt spol. s 
r.o.

HiGeo s.r.o.

IČO: 01977822
Křižíkova 3064/681, Královo Pole, 

612 00 Bmo

je malým nebo středním podnikem 
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost zeměměřičství

HBH Projekt spol. s 
r.o.

mailto:administrativa@geocentrum.cz


KONTROL SERVIS 
s.r.o.

IČO: 25186116
Maxima Gorkého 364, Místek, 738 

01 Frýdek-Místek

je malým nebo středním podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost mostní objekty 
ocelové a ocelové 

konstrukce (v rozsahu 
TKP 19 A) a výroba a 

montáž ocelových 
konstrukcí

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany)

HBH Projekt spol. s 
r.o.

Link projekt s.r.o.

IČO: 27678032 
Makovského náměstí 3147/2, 

Žabovřesky, 616 00 Brno

je malým nebo středním podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Specialista (expert) pro 
mosty a inženýrské 

konstrukce

HBH Projekt spol. s 
r.o.

MANIFOLD 
GROUP s.r.o.

IČO: 26348764 
Mikolášské náměstí 552/17 

326 00 Plzeň

je malým nebo středním podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Koordinátor BOZP

Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 

pozemní objekty

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

ekodozor

AFRY CZ s.r.o.

ArtepGeo s.r.o.

IČO: 27919587 
Radlická 2485/103 

150 00 Praha 5 - Smíchov 
info@artepgeo.cz 
+420 725 346 761

je malým nebo středním podnikem 
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost geotechnika
AFRY CZ s.r.o.

M. Částka, s.r.o.

IČO: 27218643 
Ořešská 1296/18 

155 00 Praha - Řepo ryje

je malým nebo středním podnikem
akcie nejsou kótovány na burze 

cenných papírů

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost zeměměřičství
AFRY CZ s.r.o.

mailto:info@artepgeo.cz


FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka 
na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 
(dále jen „dodavatel“),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky dodavatelů, 

člena sdružení 
dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě nebo který 
ji s poddodavatelem 

bude uzavírat.

f) informace, zda 
poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

IČO: 612 51 437 PRAGOPROJEK 
T, a.s.

Praha 3, Vinohrady, 
Slezská 2526/113

GRID, a.s.
info@grid.cz 

tel.: 606 780 355
Technická pomoc se 
zeměměřičskými

Poddodavatel je malým 
podnikem

Poddodavatelovy akci 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

pracemi

mailto:info@grid.cz


ALMAPRO, s.r.o.

IČO: 241 50 134

Sídlo: Průběžná 1108/77, 
100 00 Praha 10 

info@almapro.cz 

tel.: 223 017 333

Poddodavatel je malým 
podnikem

Poddodavatelovy akci 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

PRAGOPROJEK 
T, a.s.

Výkon TDI na pozici 
Asistent Správce 
stavby -  specialista 
pro odbornost 
technologická 
zařízení podzemních 
staveb

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 

poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda poddodavatel je 
/ není malým nebo středním 
podnikem
f) informace, zda akcie jiné osoby 
jsou / nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

Kvalifikace veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel 
prokazovat

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky

dodavatelů, člena 
sdružení

dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě.

mailto:info@almapro.cz


IČO: 612 51 437 PRAGOPROJE 
KT, a s.

Praha 3, Vinohrady, Slezská 
2526/113

GRID, a s.
info@grid.cz 

tel.: 606 780 355

Technická pomoc se 
zeměměřičskými

Poddodavatel je malým 
podnikem

Poddodavatelovy akci nejsou 
kótovány na burze cenných 
papírů

pracemi

IČO: 241 50 134 PRAGOPROJE

ALMAPRO,
s.r.o.

Sídlo: Průběžná 1108/77, 100 
00 Praha 10 
info@almapro.cz 

tel.: 223 017 333

Poddodavatel je malým 
podnikem

Poddodavatel ovy akci nejsou 
kótovány na burze cenných 
papírů

Výkon TDI na pozici 
Asistent Správce 
stavby -  specialista 
pro odbornost 
technologická 
zařízení podzemních 
staveb

KT, a s.

mailto:info@grid.cz
mailto:info@almapro.cz


DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK
většího rozsahu 2025pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 
2023/12, Krč, Praha 4

DODAVATEL: Společnost INF/PGP -  RD na SD PK -  MAX 2025
zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 -  Kyje
IČO: 25070282
e-mail: recepce@infram.cz
kontaktní telefon: +420 281 940 147

zastoupená členem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4 
IČO: 45272387
e-mail: obchod@pragoprojekt.cz 
kontaktní telefon: +420 226 066 111

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
dozoru stavebníka na 
stavbách PK většího 
rozsahu 2025

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1.215.080.000,- 255.166.800,- 1.470.246.800,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek 
výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Váha kritéria
Kritérium hodnocení v celkovém 

hodnocení
Hodnota

mailto:recepce@infram.cz
mailto:obchod@pragoprojekt.cz
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTctLrasMmC0UjWoMDE3SLI0MTAzSjUxTjExM7cyqEg1NElNNDU3STQ3T0xKSjTw4ikoSkzPLyjKz0rNLgEAaUMTxQ&q=pragoprojekt&rlz=1C1KNTJ_csCZ1070CZ1070&oq=prago&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqEggBEC4YJxivARjHARiABBiKBTIGCAAQRRg7MhIIARAuGCcYrwEYxwEYgAQYigUyBwgCEAAYgAQyBwgDEC4YgAQyDQgEEAAYgwEYsQMYgAQyDQgFEC4YrwEYxwEYgAQyBwgGEAAYgAQyBggHEEUYQdIBCDI3NzhqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Nabídková cena služeb bez DPH 60 %
1.215.080.000,-

Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40 %

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky -  Hodnocení 
kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Prohlášení o odborném personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky -  Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a Prohlášení o odborném personálu; tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu. 

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny



informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:

Zvláštní příloha k nabídce

Příloha č. 1 k dopisu nabídky Prohlášení o odborném personálu 

Příloha č. 2 dopisu nabídky Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob



Společnost INF/PGP -  RD na SD PK -  MAX 2025
zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 -  Kyje 
IČO: 25070282
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, 
e-mail: recepce@infram.cz 
kontaktní telefon: +420 281 940 147

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2025-063043 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění 
zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud 
vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v 
jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce1 Titul, příjmení, jméno

Pracovněprávní vztah k 
zaměstnavateli (uvést 

dodavatele/poddodavatele 
se kterým má osoba 

odborného personálu 
uzavřenu pracovní smlouvu 

apod.):

Správce stavby
Pracovněprávní vztah 

k dodavateli - 
PRAGOPROJEKT, a.s.

Správce stavby
Pracovněprávní vztah 

k dodavateli - 
PRAGOPROJEKT, a.s.

Asistent správce stavby - 
zástupce vedoucího Týmu 

Správce stavby

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent správce stavby - 
zástupce vedoucího Týmu 

Správce stavby

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

1 Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3 
zadávací dokumentace
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Pomocný asistent správce stavby 
pro oceňování prací/kontrolu 

rozpočtů

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Pomocný asistent správce stavby 
pro oceňování prací/kontrolu 

rozpočtů

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro kontrolu kvality

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro kontrolu kvality

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Pomocný asistent Správce 
stavby pro inženýring

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Pomocný asistent Správce 
stavby pro inženýring

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Pomocný asistent Správce 
stavby pro harmonogram a claim 

management

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Právník
Pracovněprávní vztah 

k dodavateli - 
PRAGOPROJEKT, a.s.

Koordinátor BOZP
Pracovněprávní vztah 

k dodavateli - INFRAM a.s.

Koordinátor společného 
datového prostředí včetně BIM -

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Asistent Správce stavby pro 
mostní objekty betonové, ostatní 

a zdi

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent Správce stavby pro 
mostní objekty betonové, ostatní 

a zdi

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost mostní 

objekty ocelové a ocelové 
konstrukce (v rozsahu TKP 

19A) a výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.



Specialista (expert) pro mosty a 
inženýrské konstrukce

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a s.

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

pozemní komunikace (včetně 
propustků a trubních vedení)

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Specialista (expert) pro pozemní 
komunikace

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

geotechnika

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

geotechnika

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

zeměměřičství

Pracovněprávní vztah 
k poddodavateli -  

GRID, a.s.

Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost trubní 

vedení

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Specialista (expert) v oboru 
vodohospodářské stavby a trubní 

vedení

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

pozemní objekty

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost elektro 

(silnoproud a slaboproud)

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Asistent Správce stavby - 
specialista pro PKO 

(protikorozní ochrany)

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro ekodozor

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.



Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

podzemní stavby

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 

podzemní stavby

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - INFRAM a.s.

Asistent Správce stavby - 
specialista odbornost 

technologická zařízení 
podzemních staveb

Pracovněprávní vztah 
k poddodavateli -  
ALMAPRO, s.r.o.

Specialista (expert) v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých 

zemních prací

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Specialista (expert) pro 
posouzení projektové 

dokumentace -  elektrotechnická 
zařízení

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.

Specialista (expert) pro 
posouzení projektové 

dokumentace -  inženýrská 
geologie

Pracovněprávní vztah 
k dodavateli - 

PRAGOPROJEKT, a.s.



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího 
rozsahu 2025

DODAVATEL: INF/PGP -  RD na SD PK -  MAX 2025
zastoupená správcem společnosti INFRAM  a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407,198 00 Praha 9 - Kyje 
IČO: 250 70 282
členem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16,147 00 Praha 4 
IČO: 452 72 387

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 
2025, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je  tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně části veřejné zakázky uvedené v čl. 37.5 VOP.
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že pokud Příloha č. 1 Rámcové dohody „Dopis o přijetí 
nabídky“ bude mít formu oznámení o výběru dodavatelů, ve smyslu § 123 ZZVZ, nebudou 
již přílohy takového oznámení o výběru dodavatelů doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 
1 § 123 ZZVZ součástí Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Výše uvedené platí za podmínky, 
že doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 1 § 123 ZZVZ již obdrželi účastníci zadávacího 
řízení na uzavření Rámcové dohody od zadavatele současně s Rozhodnutím a oznámením 
výběru dodavatelů.



DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK
většího rozsahu 2025pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 
2023/12, Krč, Praha 4

DODAVATEL: SGS+TES+SGG-RS PK většího rozsahu 2025

SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00
IČO: 48589241
e-mail: sgs.czech@sgs.com 
kontaktní telefon: 234 708 111

TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec IH-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 17059071

SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Praha Hlubočepy, 152 00 
IČO: 41192168

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
dozoru stavebníka na 
stavbách PK většího 
rozsahu 2025

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1.242.710.000 260.969.100 1.503.679.100

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek 
výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:
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Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 1.242.710.000 Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40 %

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky -  Hodnocení 
kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Prohlášení o odborném personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky -  Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a Prohlášení o odborném personálu; tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.



Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:

Zvláštní příloha k nabídce
Příloha č. 1 k dopisu nabídky Prohlášení o odborném personálu 

Příloha č. 2 dopisu nabídky Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob

V Praze dne viz. elektronický podpis



PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

DODAVATEL: SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 
IČO: 48589241

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2025-063043 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění 
zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud 
vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v 
jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

Funkce Titul, příjmení, jméno
Pracovněprávní vztah k 

dodavateli/poddodavateli:

Asistent správce stavby - 
zástupce vedoucího týmu 

Správce stavby
pracovněprávní

Asistent Správce stavby pro 
mostní objekty, betonové, 

ostatní a zdi
pracovněprávní

Asistent Správce stavby - 
specialista pro pozemní 

komunikace ( včetně propustků 
a trubních vedení)

pracovněprávní

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

zeměměřičství
pracovněprávní

Koordinátor BOZP pracovněprávní

Pomocný asistent Správce 
stavby pro inženýring

pracovněprávní

Asistent Správce stavby - 
specialista pro kontrolu kvality

pracovněprávní

Asistent Správce stavby pro 
odbornost trubní vedení pracovněprávní



Asistent Správce stavby -
specialista pro odbornost

pracovněprávnípozemní objekty

Právník pracovněprávní

Specialista ( expert ) -  pro
posouzení projektové

pracovněprávní
dokumentace - elektrotechnická

zařízení

V Praze dne viz. elektronický podpis



DODAVATEL: TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III -  Jeřáb, 460 07 Liberec 

IČO: 170 59 071

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2025-063043 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění 
zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud 
vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v 
jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce1 Titul, příjmení, jméno

Pracovněprávní vztah k 
zaměstnavateli (uvést 

dodavatele/poddodavatele 
se kterým má osoba 

odborného personálu 
uzavřenu pracovní smlouvu 

apod.):

Správce stavby Pracovněprávní -  DPP

Pomocný asistent Správce 
stavby pro oceňování 

prací/kontrolu rozpočtů
Pracovněprávní -  HPP

Pomocný asistent Správce 
stavby pro oceňování 

prací/kontrolu rozpočtů
Pracovněprávní -  HPP

Pomocný asistent Správce 
stavby pro harmonogram a 

claim management
Pracovněprávní -  HPP

Koordinátor společného 
datového prostředí včetně 

BIM
Pracovněprávní -  HPP

Asistent Správce stavby pro 
mostní objekty betonové, 

ostatní a zdi
Pracovněprávní -  DPP

1 Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3 
zadávací dokumentace



Specialista (expert) pro mosty 
a inženýrské konstrukce

Pracovněprávní -  DPP

Specialista (expert) pro 
pozemní komunikace

Pracovněprávní -  DPP

Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

Pracovněprávní -  DPP

Specialista (expert) v oboru 
vodohospodářské stavby a 

trubní vedení
Pracovněprávní -  DPP

Specialista (expert) v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých 

zemních prací
Pracovněprávní -  DPP



DODAVATEL: SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
IČO: 41192168

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2025-063043 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění 
zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud 
vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v 
jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce1 Titul, příjmení, jméno

Pracovněprávní vztah k 
zaměstnavateli (uvést 

dodavatele/poddodavatele 
se kterým má osoba 

odborného personálu 
uzavřenu pracovní smlouvu 

apod.):

Asistent správce stavby - zástupce 
vedoucího týmu Správce stavby

Zaměstnanec 
SG Geotechnika a.s.

(pracovní smlouva)

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 
geotechnika

Zaměstnanec 
SG Geotechnika a.s.

(pracovní smlouva)

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 
podzemní stavby

Zaměstnanec 
SG Geotechnika a.s.

(pracovní smlouva)

Specialista (expert) pro posouzení 
projektové dokumentace -  
inženýrská geologie

Zaměstnanec 
SG Geotechnika a.s.

(pracovní smlouva)

1 Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3 
zadávací dokumentace
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího 
rozsahu 2025
DODAVATEL: SGS+TES+SGG-RS PK většího rozsahu 2025

SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00
IČO: 48589241

TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 17059071

SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Praha Hlubočepy, 152 00 
IČO: 41192168

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 
2025, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně části veřejné zakázky uvedené v čl. 37.5 VOP.
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že pokud Příloha č. 1 Rámcové dohody „Dopis o přijetí 
nabídky“ bude mít formu oznámení o výběru dodavatelů, ve smyslu § 123 ZZVZ, nebudou 
již přílohy takového oznámení o výběru dodavatelů doklady uvedené v písm. a) a b) bodu



1 § 123 ZZVZ součástí Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Výše uvedené platí za podmínky, 
že doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 1 § 123 ZZVZ již obdrželi účastníci zadávacího 
řízení na uzavření Rámcové dohody od zadavatele současně s Rozhodnutím a oznámením 
výběru dodavatelů.

V Praze dne viz. elektronický podpis



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III -  Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 170 59 071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka 
na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 
(dále jen „dodavatel“),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem
f) informace, zda 
poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky dodavatelů, 

člena sdružení 
dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě nebo který 
ji s poddodavatelem 

bude uzavírat.

BUNG CZ s.r.o.

a) 274 54 576
b) Vinohradská 3217/167, 100 
00 Praha 10
c) info@bung.cz
d) 778 973 702
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných 
papírů.

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 
odbornost elektro 

(silnoproud a 
slaboproud)

TES Consulting, 
s.r.o.

mailto:info@bung.cz


Ecological Consulting 
a.s.

a) 258 73 962
b) Legionářská 1085/, 779 00 
Olomouc
c) ecological@ecological.cz
d) 585 203 166
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných 
papírů.

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

ekodozor

TES Consulting, 
s.r.o.

ViaKont s.r.o.

a) 058 43 944
b) Starobělská 1063/13, 700 30 
Ostrava
c) viakont@viakont.cz
d) 602 579 721
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných
papírů.

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost mostní objekty 
ocelové a ocelové 

konstrukce (v rozsahu 
TKP 19A) a výroba a 

montáž ocelových 
konstrukcí)

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany)

TES Consulting, 
s.r.o.

ALMAPRO, s.r.o.

a) 241 50 134
b) Průběžná 1108/77, 100 00 
Praha
c) info@almapro.cz
d) 223 017 333
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných 
papírů.

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost technologická 
zařízení podzemních 

staveb

TES Consulting, 
s.r.o.

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny

mailto:ecological@ecological.cz
mailto:viakont@viakont.cz
mailto:info@almapro.cz


osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem
f) informace, zda 
poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky dodavatelů, 

člena sdružení 
dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě nebo který 
ji s poddodavatelem 

bude uzavírat.

BUNG CZ s.r.o.

a) 274 54 576
b) Vinohradská 3217/167, 100 
00 Praha 10
c) info@bung.cz
d) 778 973 702
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných 
papírů.

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 
odbornost elektro 

(silnoproud a 
slaboproud)

TES Consulting, 
s.r.o.

Ecological Consulting 
a.s.

a) 258 73 962
b) Legionářská 1085/, 779 00 
Olomouc
c) ecological@ecological.cz
d) 585 203 166
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných 
papírů.

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

ekodozor

TES Consulting, 
s.r.o.

mailto:info@bung.cz
mailto:ecological@ecological.cz


ViaKont s.r.o.

a) 058 43 944
b) Starobělská 1063/13, 700 30 
Ostrava
c) viakont@viakont.cz
d) 602 579 721
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných
papírů.

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost mostní objekty 
ocelové a ocelové 

konstrukce (v rozsahu 
TKP 19 A) a výroba a 

montáž ocelových 
konstrukcí)

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany)

TES Consulting, 
s.r.o.

ALMAPRO, s.r.o.

a) 241 50 134
b) Průběžná 1108/77, 100 00 
Praha
c) info@almapro.cz
d) 223 017 333
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných 
papírů.

Asistent Správce stavby 
-  specialista pro 

odbornost technologická 
zařízení podzemních 

staveb

TES Consulting, 
s.r.o.

mailto:viakont@viakont.cz
mailto:info@almapro.cz


DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK
většího rozsahu 2025pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská
2023/12, Krč, Praha 4

DODAVATEL: Společnost „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 283 42 771 
e-mail: ts@shp.eu
kontaktní telefon: +420 549 133 405 
a
Vysplan s.r.o. (společník společnosti)
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 277 17 089
e-mail: info@vysplan.cz
kontaktní telefon: +420 595 132 059
a
4roads s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Malá 542/3, 162 00 Praha 
IČO: 063 27 354 
e-mail: 4roads@4roads.cz
kontaktní telefon: +420 721 746 621; +420 778 486 930 
a
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH (společník společnosti) 
se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko 
-  Austria
IČO: ATU 475 12 801 
e-mail: office@3g.at 
kontaktní telefon: +43 316 337799 
a
Pontex, spol. s r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
e-mail: pontex@pontex.cz
kontaktní telefon: +420 606 646 680

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

mailto:ts@shp.eu
mailto:info@vysplan.cz
mailto:4roads@4roads.cz
mailto:office@3g.at
mailto:pontex@pontex.cz


Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
dozoru stavebníka na 
stavbách PK většího 
rozsahu 2025

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1.275.623.500,00 267.880.935,00 1.543.504.435,00

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek 
výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 1.275.623.500,00 Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40 %

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky -  Hodnocení 
kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Prohlášení o odborném personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky -  Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a Prohlášení o odborném personálu; tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.



Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:

Zvláštní příloha k nabídce

Příloha č. 1 k dopisu nabídky Prohlášení o odborném personálu 

Příloha č. 2 dopisu nabídky Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník 
společnosti pod názvem: „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“ na základě plné moci



PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

DODAVATEL:

Společnost: SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti „DS MAX 2025 -  SHPTS, 
VYSPL, 4R, 3G“),

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno,
IČ: 283 42 771,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2025-063043 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění 
zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud 
vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v 
jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

Funkce Titul, příjmení, jméno

Pracovněprávní vztah k 
zaměstnavateli (uvést 

dodavatele/poddodavatele se kteiým 
má osoba odborného personálu 

uzavřenu pracovní smlouvu apod.):

1) Správce stavby SHP TS s.r.o.

2) Asistent Správce stavby -  
zástupce vedoucího týmu

SHP TS s.r.o.

Správce stavby -  2 osoby SHP TS s.r.o.

3) Pomocný asistent Správce 
stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů -  2 
osoby

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
Pontex, spol. s r.o.

4) Asistent Správce stavby - SHP TS s.r.o.
specialista pro kontrolu kvality Pontex, spol. s r.o.

SHP TS s.r.o.

5) Pomocný asistent Správce SHP TS s.r.o.
stavby pro inženýring DOPRAVOPROJEKT Ostrava 

a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.

6) Pomocný asistent Správce 
stavby pro harmonogram a claim 
management

SHP TS s.r.o.



SHP TS s.r.o.

7) Právník JGK advokáti s.r.o. -  
poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
L&R team s.r.o. -  poddodavatel 
společnosti SHP TS s.r.o.

8) Koordinátor BOZP GRIMO BOZP s.r.o. -
poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
SHP TS s.r.o.

9) Koordinátor společného 
datového prostředí včetně BIM

DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
SHP TS s.r.o.

10) a) Asistent Správce stavby 
pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

Pontex, spol. s r.o.

10) b) Asistent Správce stavby - SHP TS s.r.o.
specialista pro odbornost mostní 
objekty ocelové a ocelové

ViaKont s.r.o. -  poddodavatel 
společnosti SHP TS s.r.o.

konstrukce (v rozsahu TKP 
19A) a výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

Pontex, spol. s r.o.

SHP TS s.r.o.

10) c) Specialista (expert) pro SHP TS s.r.o.
mosty a inženýrské konstrukce DOPRAVOPROJEKT Ostrava 

a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.

11) a) Asistent Správce stavby - SHP TS s.r.o.
specialista pro odbornost 
pozemní komunikace (včetně 
propustků a trubních vedení)

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
11) b) Specialista (expert) pro 
pozemní komunikace

DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
4roads s.r.o.

12) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
geotechnika

SHP TS s.r.o.



13) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
zeměměřičství

SHP TS s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o. -  
poddodavatel společnosti SHP 
TS s.r.o.
Geocentrum spol. s r.o. -  
poddodavatel společnosti SHP 
TS s.r.o.

14) a) Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

SHP TS s.r.o.

14) b) Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost trubní 
vedení

SHP TS s.r.o.

14) c) Specialista (expert) v 
oboru vodohospodářské stavby a 
trubní vedení

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
4roads s.r.o.

15) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
pozemní objekty

SHP TS s.r.o.

Vysplan s.r.o.

16) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost elektro 
(silnoproud a slaboproud)

SHP TS s.r.o.

17) Asistent Správce stavby -  
specialista pro PKO 
(proti korozní ochrany)

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

Pontex, spol. s r.o.

18) Asistent Správce stavby -  
specialista pro ekodozor

EIA SERVIS s.r.o. -  
poddodavatel společnosti SHP 
TS s.r.o.

19a) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
podzemní stavby

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH

19b) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
technologická zařízení podzemní 
stavby

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH

20) Specialista (expert) v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých 
zemních prací

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH



21) Specialista (expert) pro SHP TS s.r.o.
posouzení projektové 
dokumentace -  elektrotechnická 
zařízení

Pontex, spol. s r.o.

22) Specialista (expert) pro SHP TS s.r.o.
posouzení projektové G-Consult, spol. s r.o. -
dokumentace -  inženýrská poddodavatel společnosti
geologie Vysplan s.r.o.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník 
společnosti pod názvem: „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“ na základě plné moci



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího 
rozsahu 2025

DODAVATEL: Společnost „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 283 42 771 
a
Vysplan s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
IČO: 277 17 089 
a
4roads s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Malá 542/3, 162 00 Praha 
IČO: 063 27 354

a

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH (společník společnosti) 

se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko 
-  Austria
IČO: ATU47512801 
a
Pontex spol. s r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 
2025, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je  tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.



2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně části veřejné zakázky uvedené v čl. 37.5 VOP.
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že pokud Příloha č. 1 Rámcové dohody „Dopis o přijetí 
nabídky“ bude mít formu oznámení o výběru dodavatelů, ve smyslu § 123 ZZVZ, nebudou 
již přílohy takového oznámení o výběru dodavatelů doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 
1 § 123 ZZVZ součástí Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Výše uvedené platí za podmínky, 
že doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 1 § 123 ZZVZ již obdrželi účastníci zadávacího 
řízení na uzavření Rámcové dohody od zadavatele současně s Rozhodnutím a oznámením 
výběru dodavatelů.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník 
společnosti pod názvem: „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“ na základě plné moci



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno,
IČ: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka 
na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 
(dále jen „dodavatel“).

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem
f) informace, zda 
poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky dodavatelů, 

člena sdružení 
dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě nebo který 
ji s poddodavatelem 

bude uzavírat.

ViaKont s.r.o.

a) IČO: 058 43 944,
b) Starobělská 1063/13, Zábřeh, 
700 30 Ostrava,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

Odbornost mostní 
objekty ocelové a 
ocelové konstrukce (v 
rozsahu TKP 19A) a 
výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

SHP TS s.r.o.

GEOS SILESIA s.r.o.

a) IČO: 286 09 549,
b) Bochenkova 2817/24, 746 01 
Opava -  Předvěstí,
c) 
dj
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

ÚOZI SHP TS s.r.o.

Geocentrum spol. s r.o.

a) IČO: 479 74 460,
b) tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 
00 Olomouc,
c)
administrativa@geocentmm.cz,
d) 585 205 211,
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

ÚOZI SHP TS s.r.o.

mailto:administrativa@geocentmm.cz


L&R team s.r.o.

a) IČO: 474 23 161,
b) I. Krásku 1938/15, 960 01 
Zvolen, Slovenská republika,
c) 
d'
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

BOZP SHP TS s.r.o.

EIA SERVIS s.r.o.

a) IČO: 625 26 791,
b) U Malše 20, 370 01 České 
Budějovice,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

Ekodozor SHP TS s.r.o.

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost ktom u, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 

poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda poddodavatel je 
/ není malým nebo středním 
podnikem
f) informace, zda akcie jiné osoby 
jsou / nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

Kvalifikace veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel 
prokazovat

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky

dodavatelů, člena 
sdružení

dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě.



ViaKont s.r.o.

a) IČO: 058 43 944,
b) Starobělská 1063/13, Zábřeh, 700 
30 Ostrava,
c) 
dj
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

Odbornost mostní 
objekty ocelové a 
ocelové konstrukce (v 
rozsahu TKP 19A) a 
výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

SHP TS s.r.o.

GEOS SILESIA 
s.r.o.

a) IČO: 286 09 549,
b) Bochenkova 2817/24, 746 01 
Opava -  Předvěstí,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

ÚOZI SHP TS s.r.o.

Geocentrum spol. s 
r.o.

a) IČO: 479 74 460,
b) tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 
Olomouc,
c) administrativa@geocentmm.cz,
d) 585 205 211,
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

ÚOZI SHP TS s.r.o.

L&R team s.r.o.

a) IČO: 474 23 161,
b) I. Krásku 1938/15, 960 01 
Zvolen, Slovenská republika,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

BOZP SHP TS s.r.o.

EIA SERVIS s.r.o.

a) IČO: 625 26 791,
b) U Malše 20, 370 01 České 
Budějovice,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

Ekodozor SHP TS s.r.o.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V  Brně

mailto:administrativa@geocentmm.cz


FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost Vysplan s.r.o.
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
IČO: 27717089
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54050

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka 
na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 
(dále jen „dodavatel“).

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

Identifikace
poddodavatele:

a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová 
adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není 
malým nebo středním 
podnikem
f) informace, zda 
poddodavatelovy akcie 
jsou / nejsou kótovány na 
burze cenných papírů

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky dodavatelů, 

člena sdružení 
dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě nebo který 
ji s poddodavatelem 

bude uzavírat.

JGK advokáti s.r.o.

IČO: 07536941 
28. října 438/19
709 00 Ostrava -  
Mariánské Hory

E-mail:

Zajištění právního 
poradenství, 

zabezpečení výkonu 
odborného personálu -  

osoby poskytující Vysplan s.r.o.

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatel není akciová 
společnost

právní poradenství 
„právník“
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DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s.

IČO: 42767377 
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava
E-mail: info@dnova.cz 
Tel: +420 595 132 011

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatelovy akcie 
nejsou kótovány na burze 

cenných papíru.

Zajištění projekčních 
prací a činnosti 

Pomocných asistentů 
Správce stavby pro 

oceňování a kontrolu 
rozpočtů a pro 

inženýring, činnosti 
Koordinátora 

společného datového 
prostředí včetně BIM, 

a expertní činnosti 
v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce, 
pozemní komunikace a 

vodohospodářské 
stavby a trubní vedení

Vysplan s.r.o.

GRIMO BOZP s.r.o.

IČO: 27810003 
Větrná 366 

739 61 Třinec -  Staré 
Město 

E-mail:

Zajištění činnosti 
koordinátora 
bezpečnosti a 

ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

(BOZP) Vysplan s.r.o.

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatel není akciová 
společnost

G-Consult, spol. s r.o.

IČO: 64616886 
Výstavní 367/109 

703 00 Ostrava-Vítkovice 
E-mail: info@s-consult.cz 

Tel: +420 597 430 911
je malým nebo středním 

podnikem.
poddodavatel není akciová 

společnost

Zajištění projekčních 
prací a činnosti experta 

pro posouzení 
projektové 

dokumentace -  
inženýrská geologie

Vysplan s.r.o.

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
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Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost ktom u, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

Identifikace
poddodavatele:

a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová 
adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není 
malým nebo středním 
podnikem
f) informace, zda akcie 
jiné osoby jsou / nejsou 
kótovány na burze 
cenných papírů.

Kvalifikace veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel 
prokazovat

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky

dodavatelů, člena 
sdružení

dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě.

JGK advokáti s.r.o.

IČO: 07536941 
28. října 438/19
709 00 Ostrava -  
Mariánské Hory

E-mail:

Zajištění právního 
poradenství, 

zabezpečení výkonu 
odborného personálu -  

osoby poskytující Vysplan s.r.o.

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatel není akciová 
společnost

právní poradenství 
„právník“
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DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s.

IČO: 42767377 
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava
E-mail: info@dnova.cz 
Tel: +420 595 132 011

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatelovy akcie 
nejsou kótovány na burze 

cenných papíru.

Zajištění projekčních 
prací a činnosti 

Pomocných asistentů 
Správce stavby pro 

oceňování a kontrolu 
rozpočtů a pro 

inženýring, činnosti 
Koordinátora 

společného datového 
prostředí včetně BIM, 

a expertní činnosti 
v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce, 
pozemní komunikace a 

vodohospodářské 
stavby a trubní vedení

Vysplan s.r.o.

GRIMO BOZP s.r.o.

IČO: 27810003 
Větrná 366 

739 61 Třinec -  Staré 
Město 

E-mail:

Zajištění činnosti 
koordinátora 
bezpečnosti a 

ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

(BOZP) Vysplan s.r.o.

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatel není akciová 
společnost

G-Consult, spol. s r.o.

IČO: 64616886 
Výstavní 367/109 

703 00 Ostrava-Vítkovice 
E-mail: info@s-consult.cz 

Tel: +420 597 430 911
je malým nebo středním 

podnikem.
poddodavatel není akciová 

společnost

Zajištění projekčních 
prací a činnosti experta 

pro posouzení 
projektové 

dokumentace -  
inženýrská geologie

Vysplan s.r.o.

V Ostravě dne: viz. elektronický podpis

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH D Úl ÉRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, IE  ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK
většího rozsahu 2025pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská
2023/12, Krč, Praha 4

DODAVATEL: Společnost „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 283 42 771 
e-mail: ts@shp.eu
kontaktní telefon: +420 549 133 405 
a
Vysplan s.r.o. (společník společnosti)
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 277 17 089
e-mail: info@vysplan.cz
kontaktní telefon: +420 595 132 059
a
4roads s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Malá 542/3, 162 00 Praha 
IČO: 063 27 354 
e-mail: 4roads@4roads.cz
kontaktní telefon: +420 721 746 621; +420 778 486 930 
a
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH (společník společnosti) 
se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko 
-  Austria
IČO: ATU 475 12 801 
e-mail: office@3g.at 
kontaktní telefon: +43 316 337799 
a
Pontex, spol. s r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
e-mail: pontex@pontex.cz
kontaktní telefon: +420 606 646 680

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

mailto:ts@shp.eu
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Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název zakázky
Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
dozoru stavebníka na 
stavbách PK většího 
rozsahu 2025

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1.275.623.500,00 267.880.935,00 1.543.504.435,00

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí 
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou 
závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby 
poskytované na základě Smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek 
výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 1.275.623.500,00 Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40 %

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky -  Hodnocení 
kvalifikace a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly:

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) uvedené v příloze č. 1 Prohlášení o odborném personálu;

(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 
Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a přílohy Dopisu nabídky -  Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a Prohlášení o odborném personálu; tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.



Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

Přílohy:

Zvláštní příloha k nabídce

Příloha č. 1 k dopisu nabídky Prohlášení o odborném personálu 

Příloha č. 2 dopisu nabídky Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník 
společnosti pod názvem: „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“ na základě plné moci



PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

DODAVATEL:

Společnost: SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti „DS MAX 2025 -  SHPTS, 
VYSPL, 4R, 3G“),

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno,
IČ: 283 42 771,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2025-063043 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že odborný personál 
účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění 
zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud 
vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v 
jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

Funkce Titul, příjmení, jméno

Pracovněprávní vztah k 
zaměstnavateli (uvést 

dodavatele/poddodavatele se kteiým 
má osoba odborného personálu 

uzavřenu pracovní smlouvu apod.):

1) Správce stavby SHP TS s.r.o.

2) Asistent Správce stavby -  
zástupce vedoucího týmu 
Správce stavby -  2 osoby

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

3) Pomocný asistent Správce 
stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů -  2 
osoby

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
Pontex, spol. s r.o.

4) Asistent Správce stavby -  
specialista pro kontrolu kvality

SHP TS s.r.o.

Pontex, spol. s r.o.

5) Pomocný asistent Správce 
stavby pro inženýring

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.

6) Pomocný asistent Správce 
stavby pro harmonogram a claim 
management

SHP TS s.r.o.



SHP TS s.r.o.

7) Právník JGK advokáti s.r.o. -  
poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
L&R team s.r.o. -  poddodavatel 
společnosti SHP TS s.r.o.

8) Koordinátor BOZP GRIMO BOZP s.r.o. -
poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
SHP TS s.r.o.

9) Koordinátor společného 
datového prostředí včetně BIM

DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
SHP TS s.r.o.

10) a) Asistent Správce stavby 
pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

Pontex, spol. s r.o.

10) b) Asistent Správce stavby - SHP TS s.r.o.
specialista pro odbornost mostní 
objekty ocelové a ocelové

ViaKont s.r.o. -  poddodavatel 
společnosti SHP TS s.r.o.

konstrukce (v rozsahu TKP 
19A) a výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

Pontex, spol. s r.o.

SHP TS s.r.o.

10) c) Specialista (expert) pro SHP TS s.r.o.
mosty a inženýrské konstrukce DOPRAVOPROJEKT Ostrava 

a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.

11) a) Asistent Správce stavby - SHP TS s.r.o.
specialista pro odbornost 
pozemní komunikace (včetně 
propustků a trubních vedení)

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
11) b) Specialista (expert) pro 
pozemní komunikace

DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
4roads s.r.o.

12) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
geotechnika

SHP TS s.r.o.



13) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
zeměměřičství

SHP TS s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o. -  
poddodavatel společnosti SHP 
TS s.r.o.
Geocentrum spol. s r.o. -  
poddodavatel společnosti SHP 
TS s.r.o.

14) a) Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

SHP TS s.r.o.

14) b) Asistent Správce stavby 
specialista pro odbornost trubní 
vedení

SHP TS s.r.o.

14) c) Specialista (expert) v 
oboru vodohospodářské stavby a 
trubní vedení

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. -  poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.
4roads s.r.o.

15) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
pozemní objekty

SHP TS s.r.o.

Vysplan s.r.o.

16) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost elektro 
(silnoproud a slaboproud)

SHP TS s.r.o.

17) Asistent Správce stavby -  
specialista pro PKO 
(proti korozní ochrany)

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

Pontex, spol. s r.o.

18) Asistent Správce stavby -  
specialista pro ekodozor

EIA SERVIS s.r.o. -  
poddodavatel společnosti SHP 
TS s.r.o.

19a) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
podzemní stavby

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH

19b) Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
technologická zařízení podzemní 
stavby

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH

20) Specialista (expert) v oboru 
tunelových staveb a rozsáhlých 
zemních prací

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH



21) Specialista (expert) pro SHP TS s.r.o.
posouzení projektové 
dokumentace -  elektrotechnická 
zařízení

Pontex, spol. s r.o.

22) Specialista (expert) pro SHP TS s.r.o.
posouzení projektové 
dokumentace -  inženýrská 
geologie

G-Consult, spol. s r.o. -  
poddodavatel společnosti 
Vysplan s.r.o.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník 
společnosti pod názvem: „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“ na základě plné moci



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího 
rozsahu 2025

DODAVATEL: Společnost „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 283 42 771 
a
Vysplan s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
IČO: 277 17 089 
a
4roads s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Malá 542/3, 162 00 Praha 
IČO: 063 27 354

a

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH (společník společnosti) 

se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko 
-  Austria
IČO: ATU47512801 
a
Pontex spol. s r.o. (společník společnosti)
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 
2025, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je  tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.



2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně části veřejné zakázky uvedené v čl. 37.5 VOP.
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že pokud Příloha č. 1 Rámcové dohody „Dopis o přijetí 
nabídky“ bude mít formu oznámení o výběru dodavatelů, ve smyslu § 123 ZZVZ, nebudou 
již přílohy takového oznámení o výběru dodavatelů doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 
1 § 123 ZZVZ součástí Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Výše uvedené platí za podmínky, 
že doklady uvedené v písm. a) a b) bodu 1 § 123 ZZVZ již obdrželi účastníci zadávacího 
řízení na uzavření Rámcové dohody od zadavatele současně s Rozhodnutím a oznámením 
výběru dodavatelů.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník 
společnosti pod názvem: „DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G“ na základě plné moci



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno,
IČ: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka 
na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 
(dále jen „dodavatel“).

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem
f) informace, zda 
poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky dodavatelů, 

člena sdružení 
dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě nebo který 
ji s poddodavatelem 

bude uzavírat.

ViaKont s.r.o.

a) IČO: 058 43 944,
b) Starobělská 1063/13, Zábřeh, 
700 30 Ostrava,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

Odbornost mostní 
objekty ocelové a 
ocelové konstrukce (v 
rozsahu TKP 19A) a 
výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

SHP TS s.r.o.

GEOS SILESIA s.r.o.

a) IČO: 286 09 549,
b) Bochenkova 2817/24, 746 01 
Opava -  Předvěstí,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

ÚOZI SHP TS s.r.o.

Geocentrum spol. s r.o.

a) IČO: 479 74 460,
b) tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 
00 Olomouc,
c)
administrativa@geocentmm.cz,
d) 585 205 211,
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

ÚOZI SHP TS s.r.o.

mailto:administrativa@geocentmm.cz


L&R team s.r.o.

a) IČO: 474 23 161,
b) I. Krásku 1938/15, 960 01 
Zvolen, Slovenská republika, 
cl
ď
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

BOZP SHP TS s.r.o.

EIA SERVIS s.r.o.

a) IČO: 625 26 791,
b) U Malše 20, 370 01 České 
Budějovice,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

Ekodozor SHP TS s.r.o.

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost ktom u, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 

poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) informace, zda poddodavatel je 
/ není malým nebo středním 
podnikem
f) informace, zda akcie jiné osoby 
jsou / nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

Kvalifikace veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel 
prokazovat

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky

dodavatelů, člena 
sdružení

dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě.



ViaKont s.r.o.

a) IČO: 058 43 944,
b) Starobělská 1063/13, Zábřeh, 700 
30 Ostrava,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

Odbornost mostní 
objekty ocelové a 
ocelové konstrukce (v 
rozsahu TKP 19A) a 
výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

SHP TS s.r.o.

GEOS SILESIA 
s.r.o.

a) IČO: 286 09 549,
b) Bochenkova 2817/24, 746 01 
Opava -  Předvěstí,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

ÚOZI SHP TS s.r.o.

Geocentrum spol. s 
r.o.

a) IČO: 479 74 460,
b) tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 
Olomouc,
c) administrativa@geocentmm.cz,
d) 585 205 211,
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

ÚOZI SHP TS s.r.o.

L&R team s.r.o.

a) IČO: 474 23 161,
b) I. Krásku 1938/15, 960 01 
Zvolen, Slovenská republika,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

BOZP SHP TS s.r.o.

EIA SERVIS s.r.o.

a) IČO: 625 26 791,
b) U Malše 20, 370 01 České 
Budějovice,
c)
d)
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem

Ekodozor SHP TS s.r.o.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

mailto:administrativa@geocentmm.cz


FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost Vysplan s.r.o.
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
IČO: 27717089
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54050

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka 
na stavbách PK většího rozsahu 2025, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025-063043 
(dále jen „dodavatel“).

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

Identifikace
poddodavatele:

a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová 
adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není 
malým nebo středním 
podnikem
f) informace, zda 
poddodavatelovy akcie 
jsou / nejsou kótovány na 
burze cenných papírů

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky dodavatelů, 

člena sdružení 
dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě nebo který 
ji s poddodavatelem 

bude uzavírat.

JGK advokáti s.r.o.

IČO: 07536941 
28. října 438/19
709 00 Ostrava -  
Mariánské Hory

E-mail:

Zajištění právního 
poradenství, 

zabezpečení výkonu 
odborného personálu -  

osoby poskytující Vysplan s.r.o.

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatel není akciová 
společnost

právní poradenství 
„právník“
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DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s.

IČO: 42767377 
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava
E-mail: info@dnova.cz 
Tel: +420 595 132 011

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatelovy akcie 
nejsou kótovány na burze 

cenných papíru.

Zajištění projekčních 
prací a činnosti 

Pomocných asistentů 
Správce stavby pro 

oceňování a kontrolu 
rozpočtů a pro 

inženýring, činnosti 
Koordinátora 

společného datového 
prostředí včetně BIM, 

a expertní činnosti 
v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce, 
pozemní komunikace a 

vodohospodářské 
stavby a trubní vedení

Vysplan s.r.o.

GRIMO BOZP s.r.o.

IČO: 27810003 
Větrná 366 

739 61 Třinec -  Staré 
Město 

E-mail:

Zajištění činnosti 
koordinátora 
bezpečnosti a 

ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

(BOZP) Vysplan s.r.o.

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatel není akciová 
společnost

G-Consult, spol. s r.o.

IČO: 64616886 
Výstavní 367/109 

703 00 Ostrava-Vítkovice 
E-mail: info@s-consult.cz 

Tel: +420 597 430 911
je malým nebo středním 

podnikem.
poddodavatel není akciová 

společnost

Zajištění projekčních 
prací a činnosti experta 

pro posouzení 
projektové 

dokumentace -  
inženýrská geologie

Vysplan s.r.o.

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
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Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost ktom u, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

(1) (2) (3) (4)

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

Identifikace
poddodavatele:

a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová 
adresa,
d) telefon,
e) informace, zda 
poddodavatel je / není 
malým nebo středním 
podnikem
f) informace, zda akcie 
jiné osoby jsou / nejsou 
kótovány na burze 
cenných papírů.

Kvalifikace veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel 
prokazovat

Obchodní název 
dodavatele (v 

případě společné 
nabídky

dodavatelů, člena 
sdružení

dodavatelů), který 
je odpovědný za 

plnění
poddodavatele, tj. 

smluvní strana 
dodavatele v 

uzavřené 
poddodavatelské 

smlouvě.

JGK advokáti s.r.o.

IČO: 07536941 
28. října 438/19
709 00 Ostrava -  
Mariánské Hory

E-mail:

Zajištění právního 
poradenství, 

zabezpečení výkonu 
odborného personálu -  

osoby poskytující Vysplan s.r.o.

je malým nebo středním 
podnikem.

poddodavatel není akciová 
společnost

právní poradenství 
„právník“
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V Ostravě dne: viz. elektronický podpis

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH D Úl ÉRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, IE  ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Příloha č. 3 k Rámcové dohodě na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 
2025, 01ST-001339

obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODM ÍNKY 

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PO DM ÍNKY 
PŘÍLOHY A, B, C

Schváleno: MD-OPK, č.j. n/2015-120-TN/2 
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015.

Praha, únor 2015
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I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
pro kterou mají být služby poskytnuty.

1.2 „Konzultační služby“ jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou a zahrnují 
běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem podle Smlouvy 
jsou „konkrétní služby“. Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací je výkon 
inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí v souvislosti s přípravou a realizací 
staveb, výkon dozoru stavebníka nebo supervize, provedení odborné expertizy apod.

1.3 „Objednatel“ znamená stranu uvedenou v Rámcové dohodě a ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo 
objednala provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je 
objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Konzultant“ znamená stranu uvedenou v Rámcové dohodě a ve Smlouvě, popřípadě její právní 
nástupce, mající oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi 
zadání veřejné zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.5. „Rámcová dohoda“ je vícestranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle občanského 
zákoníku. Rámcovou dohodu tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídek (Oznámení o 
výběru nejvhodnějších nabídek), Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce, Zvláštní obchodní 
podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích 
stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), vzor Smlouvy, tyto 
Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní technické podmínky a Technické podmínky (pokud pro 
zhotovení díla existují) a další související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních 
podmínkách nebo Souhrnu smluvních dohod.

1.6 „Sub-konzultant, podkonzultant, subdodavatel nebo též poddodavatel“ znamená právnickou 
nebo fyzickou osobu uvedenou v Rámcové dohodě a ve Smlouvě nebo jinou osobu určenou jako sub- 
konzultant, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních předpisů a je pověřena konzultantem 
provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání zakázky je sub- 
konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.7 „Strana“ a „Strany“ znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana“ -  znamená jakoukoliv jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.8 „Smlouva“ nebo také „Smlouva o dílo“ je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti 
podle občanského zákoníku. Smlouvou se ve smyslu Rámcové dohody rozumí smlouva na plnění 
Veřejné zakázky, uzavřená na základě Rámcové dohody.

1.9 „Den“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Sazba“ je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek 

stanovených ve Smlouvě.
1.10 „Dozor stavebníka“ nebo „technický dozor stavebníka“ nebo „výkon stavebního dozoru“ nebo 

„stavební dozor“ nebo „technický dozor investora“ znamená dozor stavebníka ve smyslu 
Metodického pokynu. Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu 
stavebního zákona.

1.13 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek, resp. rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky za účelem uzavření Rámcové dohody. Smlouva vznikne až podepsáním 
Smlouvy oběma stranami.

1.14 „Dopis nabídky“ znamená dokument, který byl sestaven každým jednotlivým konzultantem 
a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na uzavření Rámcové dohody včetně příslušných 
dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.15 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty každého jednotlivého 
konzultanta, které konzultant v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem 
nabídky za účelem uzavřené Rámcové dohody.
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1.16„Nabídka na plnění Veřejné zakázky „znamená nabídku, kterou konkrétní konzultant podal za 
účelem uzavření Smlouvy.

1.15 „Zvláštní příloha k nabídce“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“.

1.16 „Souhrn smluvních dohod“ znamená Rámcovou dohodu jako smluvní dokument, který smluvní 
strany uzavřou do 30 dnů poté, co konzultanti obdrží Dopis o přijetí nabídek (pokud nebyly podány 
námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách -  v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona).

1.17 „Metodický pokyn“ znamená Metodický pokyn MD ČR -  Výkon dozoru stavebníka na stavbách 
pozemních komunikací, MD-23349/2024-940/2, ze dne 21.5.2024 s účinností od 1. 6. 2024.

VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace bude 

priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Prováděcí Smlouva (Smlouva)
b) Nabídka na plnění dílčí zakázky
c) Rámcová dohoda
d) Dopis o přijetí nabídek
e) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce
f) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
g) Vzor Smlouvy
h) Všeobecné obchodní podmínky
i) Vybrané části nabídek konzultantů, specifikované v Rámcové dohodě -  souhrnu smluvních 

dohod
j) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
k) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
l) Související dokumenty tvořící součást Rámcové dohody a/nebo Smlouvy

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší 
prioritou.

2.4 Ostatní pojmy jsou uvedeny v Metodickém pokynu

POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A, konkrétní obsah služeb bude stanoven ve Smlouvě. 

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Konzultant předloží bezodkladně po uzavření Rámcové dohody doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP 
SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy. Systém bude 
odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit 
přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí provést 

v souladu s ustanovením článku 28.
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POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, konzultant:
-  bude jednat v souladu s Rámcovou dohodou a Smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti 

popsány v Příloze A a/nebo ve Smlouvě,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na 

cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
-  upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.
5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví 

objednatele, a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 
poskytování služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle 
jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 
uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své Nabídky a/nebo Nabídky na plnění dílčí 

zakázky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob 
stanovení cen, uvedené v Nabídce, resp. v Nabídce na plnění dílčí zakázky, pokrývají všechny smluvní 
závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, pokud není v Rámcové 
dohodě stanoveno jinak.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb, jakož i celé stavby, pro niž jsou služby poskytovány, jsou 

důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům než k plnění 
Smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby poskytovaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 
chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí 
vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování poskytování služeb, objednatel předá konzultantovi po podpisu Smlouvy 

v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, 

aby nedošlo ke zdržování poskytování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k poskytování služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k poskytování 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
10.1 Objednatel dá konzultantovi po podpisu Smlouvy bezplatně k disposici podklady k provedení 

služeb, uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě. Dokumentaci nad rozsah dokumentace poskytované 
bezplatně objednatelem konzultantovi, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná
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povolení, ohlášení a souhlasy dotčených subjektů které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou, 
nezbytné pro řádné poskytování služeb, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B Zvláštních 
obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o poskytování služeb.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě s konzultantem objednatel po podpisu Smlouvy poskytne konzultantovi na své náklady 

vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami 
pouze instrukcemi konzultanta.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro konzultanta. 

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě 

a konzultant bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za 
jejich činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 
odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro poskytování služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako 
dodatečné služby, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL KONZULTANTA
13.1 Personál určený konzultantem k poskytování služeb musí být způsobilý pro poskytování těchto 

služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Rámcové 

dohody a Smlouvy.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, konzultant zařídí ihned náhradu 

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, že náhrada 

je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost poskytovat uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Rámcovou dohodou a/nebo Smlouvou.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 
uplatněnému nároku na náhradu škody.
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DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, 

pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, 
nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě.

ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady 

sjednat pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím stranám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve 

Smlouvě uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 
10 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do 
návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli 
ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve 
Smlouvě.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PLATNOST SMLOUVY
21.1Rámcová dohoda, resp. Smlouva je platná od data posledního podpisu, potřebného k jejímu uzavření. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Poskytování služeb bude zahájeno a dokončeno v termínech nebo lhůtách stanovených ve Smlouvě.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních 

obchodních podmínek) objednateli.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty konzultantem 

předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

ZMĚNY
23.1 Rámcová dohoda a/nebo Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze 

písemnou dohodou (dodatkem smlouvy). Veškeré změny budou respektovat zadávací podmínky 
zakázky a zákon o veřejných zakázkách.

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto 
požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu 
sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení poskytování služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnými službami.
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ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení poskytování služeb 

konzultanta s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich poskytování:
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení poskytování služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, resp. podle Smlouvy, 

zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba 
a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě procentní 
sazbou z ceny díla.

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti dokončit poskytování služeb ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích z Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy a z 
platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

v poskytování služeb v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být poskytování služeb přerušeno, 

termín dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 
nepřesahující 42 dní.
Jestliže poskytování určitých služeb musí být zpožděno, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu 
vynucenou příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit poskytování všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 
poskytování služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
konzultantovi své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení 
zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající 
poskytnutým službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM KONZULTANTA
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením se 

42denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit poskytování služeb, nebo jejich části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby 
nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže poskytování služeb bylo přerušeno podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 
182 dní.
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27.2.1 Odstoupí-li konzultant od Smlouvy podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, že 
objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající poskytnutým službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení 

poskytování služeb nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, 
každá nezbytná činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují za 
mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám 
za poskytnutí těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, 

nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy zůstává 
v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY KONZULTANTOVI
30.1 Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C a/nebo ve Smlouvě.
30.2 Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.
30.3 Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A a/nebo ve 

Smlouvě, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty 
v souladu s článkem 23.2.

30.4 Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby konzultanta 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel konzultant vynaložit 

při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, vystavená konzultantem po splnění předmětu Smlouvy. 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních 
předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo 
ve Smlouvě. Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky a/nebo o 
Smlouva. Platby, nebo dílčí platby, na které má konzultant nárok, musí být uhrazeny v termínech 
podle Zvláštních obchodních podmínek nebo Smlouvy.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.

31.3 Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách 
a/nebo ve Smlouvě, zaplatí objednatel konzultantovi smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou 
z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je 
uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě, počítanou od data splatnosti 
faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje konzultanta práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě 
prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na 
všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být konzultantovi proplaceny, se 
vztahuje ustanovení čl. 31.3.
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33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet 
doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je konzultant povinen vést pracovní 
výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě 
do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení poskytování služeb oznámením se sedmidenní 
lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Rámcové dohody a Smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách 

a/nebo ve Smlouvě stanoveno jinak.
35.2Rámcová dohoda a Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník 

s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi objednatelem a 
konzultantem

PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
37.1 Objednatel ani konzultant nepřevedou závazky plynoucí z Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy bez 

písemného souhlasu druhé strany.
37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na 

provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 
objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky konzultanta, v níž 
jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni.

37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jako by je poskytoval sám. 

VLASTNICKÁ PRÁVA -  NEPOUŽITO

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy v souladu s článkem 27.1 
a bude se mít za to, že konzultant porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant 
se dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, 
ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy ke 
škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 
a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Rámcové dohody a/nebo Smlouvy musí být podána písemně a jejich 

účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo 
ve Smlouvě. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným 
dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.
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PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, může konzultant 

sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím 
souhlasu objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související s Rámcovou dohodou a/nebo se Smlouvou. Za tím účelem 
mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě 
podle Rámcové dohody, resp. Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo 
neshodu do 28 dnů nebo do takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je 
oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně 
závaznými předpisy České republiky.

Stránka 12 z 35



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen řídit se při plnění Smlouvy pokyny objednatele. Pokud ze Smlouvy nevyplývá, že správcem 
stavby je konzultant, je konzultant povinen řídit se při plnění Smlouvy rovněž pokyny Správce stavby. Výkonem funkce 
Správce stavby může být v takovém případě objednatelem pověřena i třetí osoba odlišná od objednatele. O takovém 
určení osoby Správce stavby, případně o změně v osobě Správce stavby, objednatel konzultanta bezodkladně písemně 
vyrozumí. Pakliže nebyl objednatelem určen jiný Správce stavby, vykonává jeho působnost objednatel.
V případě, že je pokyn objednatele nebo Správce stavby v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými 
normami, konzultant na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu (svém či 
Správce stavby) přesto trvá, je konzultant oprávněn od Smlouvy odstoupit.“

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva“ je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku."

Doplňuje se nový článek 1.17 VOP, který zní:
„Metodický pokyn“ znamená Metodický pokyn MD ČR -  Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních 
komunikací, v platném znění, který je dostupný na odkaze: http://www.pipk.cz/.

Doplňuje se nový článek 1.18 VOP, který zní:
„Správcem stavby je konzultant, jen pokud tato skutečnost vyplývá ze Smlouvy. V opačném případě je správcem stavby 
objednatelem zmocněná osoba objednatele nebo objednatelem zmocněná třetí osoba odlišná od objednatele.“

Článek 2.3 VOP se ruší.

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
„Technické podmínky jsou: Metodický pokyn.
Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
(TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace 
pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty v písemné nebo elektronické 
podobě budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).“

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
„Konzultant na vyzvání objednatele před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy 
předloží doklad:

a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky Rámcové dohody, resp. 
Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn 
podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému,

b) o zavedeném systému enviromentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001 a
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 45001.

Konzultant nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy s konzultantem 
doloží objednateli, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:
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Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality -  certifikát dle 
ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňující požadavky části 
II/1 MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-
my

-  projektová činnost ve výstavbě
-  výkon zeměměřických činností
-  geologické práce

Doklad o zavedení systému managementu kvality -  certifikát dle 
ČSN EN ISO 9001 v platném znění

-  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci

Dokladu o certifikaci systému environmentálního managementu 
-  certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění

-  projektová činnost ve výstavbě
-  výkon zeměměřických činností
-  geologické práce
-  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci

Dokladu o certifikaci systému managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci -  certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném 
znění

-  projektová činnost ve výstavbě
-  výkon zeměměřických činností
-  geologické práce
-  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci

Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Rámcové dohody, resp. s ním uzavřených Smluv, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně 
doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Rámcové dohody nebo Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejich trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené 
činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je konzultant 
povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající Rámcové 
smlouvě. Konzultant je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový 
platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové dohodě.

V případě, že konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2. a 3.3. VOP, nebo 
tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí konzultant objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % 
z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) v případě jednorázového porušení povinnosti, 
a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním povinnosti.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Konzultant je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit 
v maximální míře zájmy objednatele.“

Článek 5.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou

a) konzultant bude jednat v souladu s touto Smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci a povinnosti detailně uvedeny 
v Příloze A,

b) jestliže je konzultant dle této Smlouvy nebo písemných pokynů objednatele oprávněn schvalovat, rozhodovat 
nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí řádného hospodáře jako odborník na základě své 
zkušenosti a úsudku a chránit v maximální možné míře zájmy objednatele; na nedostatky v činnosti třetí strany 
upozorní neprodleně objednatele,

c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít významný vliv 
na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po předchozím písemném souhlasu objednatele (s výjimkou případů, 
kdy je opatření konzultanta naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas obdržet jeho 
souhlas; v takovém případě bude konzultant o provedených opatřeních neprodleně informovat objednatele),
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d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze prostřednictvím stálých pracovníků nebo 
specialistů delegovaných trvale na stavbu, resp. po jejich schválení správcem stavby,

e) v případě překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub -  konzultanta je objednatel 
oprávněn požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů 
konzultanta nebo sub-konzultanta může mít za následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování 
služeb dle této Smlouvy objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy objednatelem pro 
podstatné porušení povinnosti ze strany konzultanta.“

Článek 5.3 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Je-li součástí plnění Smlouvy rovněž výkon funkce Správce stavby, vydá objednatel konzultantovi plnou moc 
k výkonu této funkce ke dni podpisu Smlouvy.“

Článek 5.4 VOP se upřesňuje následovně:
„Způsob informování o průběhu provádění služeb:

a) Ústně:
Na pravidelných kontrolních dnech stavby, resp. kontrolních dnech ohledně provádění služeb, svolávaných 
objednatelem nebo konzultantem.

b) Písemně:
Čtvrtletními zprávami o průběhu realizace stavby, resp. provádění služeb, a závěrečnou (souhrnnou) zprávou o 
realizaci stavby, resp. provádění služeb, a poskytnutém plnění, zápisy ve stavebním deníku, pravidelnými 
měsíčními zprávami o výkonu služeb, vedením měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených 
zkouškách, protokoly o geodetickém zaměření, kopiemi o ohlášení stavební činnosti na Oblastní inspektorát práce 
(OIP), měsíčními zprávami koordinátora BOZP, plány BOZP a jejich aktualizacemi.“

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně 
dostupné.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Konzultant je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může konzultant odchýlit, jen je -li to 
naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je 
však konzultant povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání. Konzultant se 
zavazuje při plnění Smlouvy včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, 
resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu 
s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, konzultant na tuto skutečnost objednatele písemně 
upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je konzultant oprávněn od Smlouvy odstoupit.“

Konzultant je oprávněn zvýšit počet jakýchkoli pracovníků (osob delegovaných trvale na stavbu či ostatních osob) nad 
minimální počet uvedený v „Příloze A -  rozsah služeb“, oceněném soupisu prací (rozpisu služeb), pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. Tím není dotčen následný postup výběru navržených osob delegovaných trvale na 
stavbu.

Ostatní pracovníci konzultanta, kteří nejsou trvale delegováni na předmětnou stavbu, vykonávají svou činnost pouze 
v rozsahu stanoveném v písemném pokynu Objednatele, a pokud takový pokyn není dán, pak v rozsahu, který je 
nezbytný a účelný pro řádné plnění Smlouvy. Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci 
personálu konzultanta podle potřeby, a to výhradně v souvislosti s jejich vytížením při realizaci stavebních prací 
a v závislosti na potřebách objednatele/ dozoru stavebníka a Správce stavby. Stejně tak má objednatel právo upravit 
interval poskytování zařízení a vybavení, které zajišťuje konzultant.“

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které 
má podle Smlouvy předat objednateli. Konzultant je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen 
zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými 
příslušnými úřady.“

Článek 11.1 VOP se ruší.
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Článek 11.2 VOP se ruší.

Článek 12.1 VOP se upřesňuje následovně:
Jedná se zejména o nezávislé laboratoře, hydrogeologické posouzení apod.

Článek 13.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být shledán způsobilým pro poskytování daných služeb. 
Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu (včetně specialistů) bude mít na starosti pouze stavbu 
či stavby, které jsou předmětem této Smlouvy, tj. bude plně k dispozici pro plnění této Smlouvy a nebude konzultantem 
či jinou osobou pověřován jinými úkoly. Pracovním personálem delegovaným jako trvalý na tuto stavbu se rozumějí 
pozice zastávané uvedené ve Smlouvě.
Výběr navržených osob delegovaných trvale na stavbu, které nebyly uvedeny v nabídce konzultanta v rámci 
prokazování kvalifikace, podléhá schválení objednatele. V případě, že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je 
konzultant povinen navrhnout objednateli bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími zkušenostmi a 
odborností. Neschválení konkrétního pracovníka konzultanta musí objednatel řádně odůvodnit.
Konzultant je oprávněn zvýšit počet jakýchkoli pracovníků (osob delegovaných trvale na tuto stavbu či ostatních osob) 
nad minimální počet uvedený v „Příloze A -  rozsah služeb“, oceněném soupisu prací (rozpisu služeb), pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. Tím není dotčen následný postup výběru navržených osob delegovaných 
trvale na tuto stavbu.

V případě, že se na straně konzultanta vyskytne potřeba zvýšit počet osob nad rámec osob u pozic uvedených ve 
Smlouvě, konzultant doloží objednateli odbornost nové osoby v rozsahu požadavků na kvalifikaci uvedených v zadávací 
dokumentaci Rámcové dohody, resp. Výzvy k podání nabídky (minitendru) u dané pozice, postupem dle čl. 15.3. ZOP 
s tím, že se nebude jednat o náhradu osob, nýbrž o rozšíření osob u dané pozice, bez navýšení ceny Smlouvy.

Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu konzultanta podle potřeby, a to výhradně 
v souvislosti s jejich vytížením při realizaci stavebních prací a potřebách objednatele/technického dozoru investora 
(TDI) a Správce stavby, tj. technické dozorčí správy (TDS). Stejně tak má objednatel právo upravit interval poskytování 
zařízení a vybavení, které zajišťuje konzultant. V každém takovém případě musí objednatel u konzultanta toto své právo 
uplatnit písemně minimálně 2 měsíce předem.“

Doplňuje se nový článek 13.2 VOP, který zní:
„Konzultant je pro plnění Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých Smluv povinen (ve smyslu Metodického pokynu) 
zajistit, aby jeho personál provádějící výkon dozoru stavebníka dle Smlouvy disponoval odbornou způsobilostí, 
odpovídající požadavkům Objednatele na kvalifikaci uvedeným v zadávací dokumentaci Rámcové dohody, resp. 
jednotlivých Smluv a doporučením Metodického pokynu v platném znění pro příslušnou pozici.
Konzultant je povinen stanovená Oprávnění objednateli doložit předložením příslušných dokladů před podpisem 
Rámcové dohody, Smlouvy a následně kdykoli po dobu trvání Rámcové dohody, Smlouvy, a to bezodkladně na 
vyžádání objednatele. Porušení této povinnosti představuje podstatné porušení Rámcové dohody, resp. Smlouvy ze 
strany konzultanta.“

Článek 15.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:

„Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě prokazatelné nespokojenosti 
objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem nebo v případě porušování povinností ze strany konzultanta, 
požadovat výměnu konkrétního pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí být 
konzultantem provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů od prvního dne v měsíci, který následuje 
po dni předání požadavku objednatele na výměnu tohoto pracovníka. Současně s touto výměnou (a rovněž v případě 
jakéhokoliv jiného případu výměny pracovníka) konzultant objednateli doloží odbornost nového pracovníka v rozsahu 
dle čl. 15.3. ZOP.

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:
„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky a 
které uvedl ve své nabídce v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“ (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění každé s ním uzavřené Smlouvy v termínech daných 
touto Smlouvou. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto 
odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu trvání Rámcové dohody a plnění každé s ním uzavřené Smlouvy. 
Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně 
konzultanta vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu 
dokládaného konzultantem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky a/nebo které uvedl ve své
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nabídce v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, je 
povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. 
Současně s tímto oznámením konzultant objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového 
experta/specialisty, kterými doloží (i) splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek 
zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu a/nebo (ii) získání minimálně stejného hodnocení v rámci 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“. Porušení povinnosti 
konzultanta plnit s ním uzavřenou Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci a/nebo osobami, které uvedl ve své nabídce 
v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ (tým klíčových 
expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového 
experta/specialisty splňujícího kvalifikaci zakázky a/nebo osob, které uvedl ve své nabídce v rámci hodnotícího kritéria 
„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, představuje podstatné porušení Rámcové 
dohody a Smlouvy ze strany konzultanta.“

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele 
na náhradu škody způsobené konzultantem v souvislosti s plněním Smlouvy tak, že objednatel je oprávněn uplatnit 
nárok na náhradu škody způsobené konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl 
dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda 
vznikla. Mezi škody způsobené konzultantem patří mj. vady dokončené stavby způsobené nedostatečným výkonem 
dozoru stavebníka.

Doplňuje se nový článek 18.2 VOP, který zní:
„Bankovní záruka za zajištění splnění Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“). Konzultant nejpozději před zahájení 
plnění Smlouvy objednateli předloží Bankovní záruku ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH na plnění 
minitendru dle kalkulace v příloze A ZOP, vystavenou ve prospěch objednatele. Konzultant se zavazuje udržovat tuto 
Bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu trvání Smlouvy a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí 
bezvadného díla, resp. ukončení služeb. Bankovní záruka za řádné poskytování služeb bude vystavena jako 
neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek 
do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České 
republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala 
Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování Bankovní záruky za řádné poskytování služeb a po 
stanovenou dobu v platnosti provede konzultant na své náklady a riziko.
Konzultant je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za řádné poskytování služeb 
částku až do výše 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH na plnění minitendru dle kalkulace v příloze A ZOP v 
případě, že:
a) služby nejsou realizovány v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či konzultant neplní své závazky vyplývající 

ze Smlouvy, nebo
b) konzultant neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči 

němu byla objednatelem uplatněna.
Vystavení Bankovní záruky doloží konzultant objednateli originálem záruční listiny nejpozději před zahájením plnění 
Smlouvy. Vzorový formulář Bankovní záruky je uveden ve Výzvě k podání nabídky. Originál záruční listiny zůstává v 
dispozici objednatele. V případě, že platnost konzultantem předložené Bankovní záruky za řádné poskytování služeb 
má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží konzultant objednateli originál nové záruční listiny 
odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.
Objednatel se zavazuje vrátit konzultantovi příslušnou Bankovní záruku za řádné poskytnutí služeb bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána platná a účinná Bankovní záruka, která 
nahrazuje do té doby platnou Bankovní záruku.
Porušení povinnosti konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou Bankovní záruku představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta.“

Doplňuje se nový článek 18.3 VOP, který zní:
„Pakliže poskytování služeb konzultanta dle této Smlouvy spočívá mj. ve zhotovení díla, odpovídá konzultant za vady, 
které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později 
vzniklá vada, kterou konzultant způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 
odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u konzultanta nejpozději 
do 20 dní ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem. Konzultant v takovém případě poskytuje objednateli záruku 
za jakost v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Konzultant je povinen nejpozději do 15 dnů od 
obdržení oznámení vad: (i) dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, (ii) přistoupit k odstranění
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vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese konzultant i ve sporných případech až do 
rozhodnutí sporu. Nebudou-li vady konzultantem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li konzultant k 
odstraňování vad v souladu s tímto článkem, má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady konzultanta jinému 
subjektu. V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která 
spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku
42.1. Všeobecných obchodních podmínek. Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části 
objednatelem.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

Konzultant je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice pojistného 
plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění Rámcové dohody, resp. každé Smlouvy.

Limit pojistného plnění 
minimálně 60.000.000, - Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem 
každé Smlouvy. Pokud je Rámcová dohoda uzavřena s více konzultanty (tj. konzultant podal nabídku na plnění veřejné 
zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli z konzultantů.
V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, 
smluvní pokuta atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody a 
každé s ním uzavřené Smlouvy, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, 
vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy 
min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově 
sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 
pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je konzultant povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí konzultant objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové 
ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v 
příslušné Smlouvě) za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Konzultant je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy a po písemném pokynu objednatele. 
Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením 
objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele a/nebo věcně příslušný ředitel příslušné Správy/Závodu 
objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany 
objednatele ve lhůtě delší, než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany 
konzultanta.
Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě.“

Článek 23.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že předmětem Smlouvy je poskytování služeb po celou dobu 
realizace konkrétní stavby bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání rozsahu služeb 
oproti množství předpokládanému ve Smlouvě. V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb oproti množství 
předpokládanému ve Smlouvě se vychází z jednotkových cen, které jsou závazné a nepřekročitelné a nebudou již dále 
upravovány. Smluvní strany se však pro účely kontroly rozsahu plnění konzultanta dohodly, že konzultant není 
oprávněn bez předchozího písemného pokynu objednatele pokračovat v poskytování služeb v případě, že již poskytl 
služby v rozsahu předpokládaném ve Smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že tento souhlas objednatele může být poskytnut pouze formou písemného dodatku ke 
Smlouvě. Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy bude vždy poskytování služeb konzultantem až do okamžiku 
dokončení a vyvedení příslušné stavby, není takový dodatek změnou závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání
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veřejných zakázek. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny Smlouvy o 
dílo spočívající ve změně termínu pro dokončení služeb z důvodu požadavků dotčených orgánů státní správy, které 
nebyly známy v době uzavření smlouvy, nebo z důvodu nemožností získat takové stanovisko, případně obsahové změny 
plnění vyplývající z týchž důvodů. Bude-li taková změna mít dopad na rozsah činnosti konzultanta s dopadem na cenu 
za poskytované služby, budou změny ceny odvozeny od cen uvedených ve Smlouvě o dílo nebo Rámcové dohodě. 
Konzultant prohlašuje, že toto omezení respektuje a zavazuje se jej dodržovat. V případě, že takový písemný dodatek 
nebude uzavřen, a objednatel tedy neudělí svůj souhlas s poskytováním služeb nad rámec množství předpokládaného 
ve Smlouvě, nepřísluší konzultantovi za případně bez souhlasu poskytnuté další služby odměna ani náhrada nákladů ani 
mu nevznikne nárok na náhradu za případné bezdůvodné obohacení objednatele, s výjimkou náhrady účelně 
vynaložených nákladů na činnosti, jež nesnesou odkladu pro zachování práv objednatele nebo pro předejití vzniku 
škody na straně objednatele. Konzultant se zároveň všech nároků na případné protiplnění za takto poskytnuté služby 
vzdává. Konzultant ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku prohlašuje, že toto ustanovení Smlouvy výslovně přijímá.“

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„c) termín pro dokončení poskytování služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 

nezbytná pro řádné dokončení poskytování sužeb.“

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení poskytování služeb nebo jejich části podle čl. 22.2: 0,3 % 
z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě), a to za každý započatý den 
prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v 
příslušné Smlouvě), a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.“

Doplňuje se nový článek 25.4 VOP, který zní:
„Objednatel bude mít vůči konzultantovi rovněž právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové nabídkové 
ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP, za každý níže uvedený případ porušení povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové nabídkové ceny bez 
DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k prodloužení termínu realizace stavby;
b) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP);
c) konzultant v rozporu se Smlouvou neposkytne objednateli, správci stavby nebo jiné osobě přístup na staveniště;
d) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy -  Metodického pokynu, kap. 4.7 Kontrola kvality;
e) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy -  Metodického pokynu, kap. 4.8 Fakturace provedených prací;
f) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy -  Metodického pokynu, kap. 5 Výkon činnosti při přejímacím 

řízení;
g) personál konzultanta delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude v rozporu s čl. 13.1 VOP, ve znění ZOP, pověřen 

jinými úkoly.
V případě, že konzultant neodstraní vadné plnění v dohodnutém termínu, má objednatel vůči konzultantovi právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP/ceny za 
realizovanou dílčí část Smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti a za každou vadu. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody způsobené porušením povinnosti konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.
Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených konzultantem za 
porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za nedodržení termínu provádění služeb) nepřesáhne částku 30 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu 
realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu 
o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu 
smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“
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Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. “

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených konzultantem za 
porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za nedodržení termínu provádění služeb) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny 
bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě). Na smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla 
prostřednictvím sub-konzultanta dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku
39.2 obchodních podmínek se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:
„Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo jakékoli Smlouvy kdykoliv 
odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování plnění, jestliže konzultant podstatně porušil 
Rámcovou dohodu nebo Smlouvu anebo z dalších důvodů výslovně uvedených. Objednatel může dále od jakékoli 
Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, 
že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci 
investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem 
dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních 
prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby 
(např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě 
budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Konzultant je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku 
škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 
od ukončení Rámcové dohody a/nebo jakékoli Smlouvy. Odstoupením od Rámcové dohody současně nedochází k 
odstoupení od uzavřených Smluv. Odstoupením od Smlouvy současně nedochází k odstoupení od Rámcové dohody. 
Odstoupením od jakékoli smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 27.1.3 VOP, který zní:

Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn Rámcovou dohodu a/nebo jakoukoli Smlouvu vypovědět, a to i 
bez uvedení důvodu. V tomto případě činí výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena konzultantovi.

Článek 31.1VOP se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, vystavená konzultantem měsíčně vždy po skončení příslušného kalendářního 
měsíce. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další 
náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě. Případné podmínky 
dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky a/nebo o Smlouva. Platby, nebo dílčí platby, na které má konzultant 
nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek nebo Smlouvy.“

Článek 31.3VOP se doplňuje:
„Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1 % 
z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok konzultanta na úhradu zákonného úroku z prodlení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně 
v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré 
písemné výstupy konzultanta dle Smlouvy musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající 
shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel
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konzultanta upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů 
plnění dle Smlouvy.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti konzultanta dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) 
činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2. VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou 
v obchodních podmínkách upravena odchylně.“

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:

„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu 
nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“), určující jako nelegální práci:

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, 
je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o 
pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci 
podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na 
území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění 
Rámcové dohody.

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy:

(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a

(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v 
osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy,

předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v rámci 
Smlouvy nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je konzultant povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy dokumenty 
prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit 
objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální 
práce, je podstatným porušením povinností ze strany konzultanta. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením 
potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nárok na již 
uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“

Článek 36.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smluvní strany v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ sjednávají, že částky k zaplacení konzultantovi musí 
být upraveny v souladu s tímto Článkem za podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem 
podle tohoto Článku. Tento Článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování 
služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za 
období leden -  prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí 
kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též 
„Průměrná roční míra inflace“).

a) Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění z Rámcové dohody 
(minitendr):
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V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) nebo odstavci (ii), 
konzultant předloží objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za který má být úprava částek provedena. 
Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční 
míry inflace v souladu s tímto Článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty služby provedené v období kalendářního roku, 
za který konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně. 
Objednatel musí nejpozději do 28 dnů vyúčtování schválit nebo oznámit konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování 
neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží konzultant objednateli do 30.4. následujícího 
roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po roce uzavření Rámcové dohody.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle vzorce:

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

UCn = Fnz * ((Pnz - 1) - Lmm/100)

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

UCn = Fnz * ((Pnz - 1) + Lmm/100)

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby podléhající úpravě podle tohoto 
Článku:

n

Pnz = + i o ° ) / 100
0  + 1

kde:
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek;
„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ 
do „n“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li = 3, nebo 
je-li Průměrná roční míra inflace -3 % tak Li = -3)
„Lmin“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmm = 5 
„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá uzavření Rámcové dohody
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny služby podléhající 
úpravě podle tohoto Článku
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“
„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny objednatelem podle 
Smlouvy) za služby provedené za kalendářní rok „n“; „Fnz“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, 
ve kterém byla uzavřena Rámcová dohoda, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě konzultantovi (tak 
jak byly odsouhlaseny objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních měsících daného kalendářního 
roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po datu uzavření Rámcové dohody, přičemž počátkem 
této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po datu uzavření Rámcové dohody.
Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota násobitele úpravy Pnz 
v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.
(b) Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k nabídce konzultanta 
předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

Doplňuje se nový článek 36.2 VOP, který zní:
„Jednotkové ceny uvedené konzultantem v soupise prací Příloze A Zvláštních obchodních podmínek se mohou zvýšit 
též v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových 
cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny 
sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce konzultanta (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové dohody).“

Článek 37.2VOP se upřesňuje následovně:
„Limit pro získání souhlasu objednatele se sub-konzultantem: více než 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí 
zakázky.“

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:
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„Konzultant je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí nabídky a je 
nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku konzultanta, 
obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Sub-konzultanti 
uvedení v nabídce konzultanta a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost konzultanta pro každý konkrétní případ takovéto změny. 
Uvedené platí rovněž pro sub-konzultanty schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na 
poskytování sužeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.“

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:
„Část plnění musí být realizována vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub-konzultantů. Jde o 

minimálně následující části plnění -  výkon pozic:
(i) Správce stavby
(ii) Asistent Správce stavby -  zástupce vedoucího týmu Správce stavby
(iii) Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
(iv) Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
(v) Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost podzemní stavby

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu, a dále v rozsahu technické pomoci 
uvedené v předmětu této veřejné zakázky. V případě porušení této povinnosti konzultanta má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý jednotlivý 
případ.“

Doplňuje se nový článek 38.1 VOP, který zní:
„Strany prohlašují, že žádné z plnění konzultanta či sub-konzultanta na základě Smlouvy nenaplňuje definici autorského 
díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Článek 39.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„(iii) úmyslným nevykonáváním dozoru stavebníka nebo zkreslováním činnosti dozoru stavebníka ke škodě objednatele 
u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:
„Žádná z fyzických osob podílejících se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného dle Metodického pokynu nebude 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace (či jiné obdobné dokumentace) stavby pro zhotovitele 
stavby dle této Smlouvy.

Konzultant ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy:
a. nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo 

konkrétního stavebního zhotovitele;
b. nepřipravoval, ani se nepodílel na přípravě některého z projektových stupňů VD-ZDS nebo PDPS nebo ZDS (nebo 

DSP v případě zadání stavby dle žluté knihy FIDIC) stavby dle této Smlouvy;
c. nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci stavby dle této Smlouvy ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace stavby dle této Smlouvy ani poddodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi. Tato podmínka se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány 
před zahájením zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy.

d. nebude zhotovitelem stavby ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění Smlouvy.
Smluvní strany za střet zájmů považují také situaci, kdy ve střetu zájmů dle výše uvedených písmen a), b) anebo c) bude 
právnická osoba konzultantem nebo některým z jeho poddodavatelů ovládaná, případně konzultanta ani žádného z jeho 
poddodavatelů ovládající, nebo právnické osoby, které jsou ovládány stejnou osobou, tzv. „sesterské“ (viz zákon o 
obchodních korporacích).

Porušení této povinnosti konzultantem nebo poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
konzultanta. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy.“

Článek 40.1VOP se upřesňuje následovně:
Adresa objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
Tel.: +420 954 084 111 
E-mail: posta@rsd.cz
Adresa jednotlivých konzultantů je uvedena v Rámcové dohodě.
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PŘÍLOHA A
ROZSAH SLUŽEB PRO SPRÁVCE STAVBY/ASISTENTA SPRÁVCE STAVBY A 

SLUŽBY DOZORU STAVEBNÍKA (TDI NEBO TAKÉ JEN „VÝKON DOZORU
STAVEBNÍKA“)

Tato příloha specifikuje rozsahu služeb pro dvě následující varianty: 1) výkon činnosti konzultanta, jehož předmětem 
práce je výkon funkce Správce stavby zahrnující společně i výkon dozoru stavebníka (TDI), tak pro 2) výkon činnosti 
konzultanta, jehož předmětem práce je výkon funkce asistenta Správce stavby zahrnující společně i výkon dozoru 
stavebníka (TDI), nikoliv funkce Správce stavby.

Výkon Správce stavby/asistenta Správce stavby a dozoru stavebníka (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu, 
s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, 
předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost 
autorizovaných zeměměřických inženýrů (AZI) a dle pokynů objednatele.
Součástí přílohy A je soupis prací (rozpis služeb) stanovený objednatelem a oceněný každým konzultantem, se kterým 
je uzavírána Rámcová dohoda.
Funkci Správce stavby/asistenta Správce stavby a dozoru stavebníka vykonává osoba konzultanta.

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací (rozpisu služeb) 
sloužícím k nacenění (oceněném soupisu prací) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění 
(oceněný soupis prací) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže 
uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným soupisem prací) má přednost soupis prací sloužící 
k nacenění (oceněný soupis prací).

Odpovědnosti a povinnosti Správce stavby/asistenta Správce stavby a jednotlivých členů týmu Správce stavby 
pro jednotlivé pozice uvedené v soupisu prací (rozpisu služeb) jsou detailněji popsány v dokumentu „Metodiky 
pro tým Správce stavby“ uveřejněné na webovém profilu Státního fondu dopravní infrastruktury, 
www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. Některé odpovědnosti a povinnosti uvedené níže a 
vztahující se obecně na konzultanta se vzájemně duplikují, ale nevylučují s odpovědnostmi a povinnostmi 
Správce stavby/asistenta Správce stavby a jednotlivých členů týmu Správce stavby uvedené ve výše zmiňovaném 
dokumentu, kde jsou uvedeny konkrétně pro jednotlivé pozice. Konzultant je povinen zajistit veškeré úkony 
v souladu s celou Přílohou A, krom činností týkající se výhradně Správce stavby ve variantě 2.

Na základě Rámcové dohody bude objednatel jejím konzultantům zadávat jednotlivé Veřejné zakázky spočívající 
v provádění konkrétních služeb Správce stavby/asistenta Správce stavby a dozoru stavebníka (TDI) dle aktuálních 
potřeb objednatele.

Další běžné služby:
- Konzultant je povinen:

- V souladu s Metodickým pokynem vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
- Používat elektronický stavební deník dle požadavků konkrétní stavby. Objednatel má k tomuto účelu zřízen 

informační systém, ve kterém bude konzultant na základě uživatelských rolí a práv stavební deník 
administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít právo zapisovat oprávněné osoby konzultanta, 
které k tomuto účelu musí disponovat platným elektronickým podpisem, a to k termínu zahájení služeb a dále 
pak po celou dobu vedení elektronického stavebního deníku.

- Vykonávat svou činnost ve společném datovém prostředí (CDE) zajištěném objednatelem, případně 
konzultantem.

- Vedení agendy v rozpočtářském systému dle požadavku objednatele.
- Výkon své činnosti v prostředí BIM dle požadavků konkrétní stavby, a to včetně dokumentace skutečného 

provedení.
- Veškeré vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC serverem, sítí, mobilní přístroj 

pro práci s interními aplikacemi objednatele, měřicími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí 
jednotkových denních/týdenních sazeb. Součástí jednotkových denních/týdenních sazeb jsou rovněž veškeré 
související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se zejména o ubytování,
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stravné, dopravné, cestovné, automobil apod.), a to vše pro potřeby plnění předmětu díla Rámcové dohody 
v rozsahu působnosti na celém území České republiky.

- Součástí nabídky a nabídkové ceny je i zajištění kanceláří v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb. Všechny 
uvedené náklady jsou zahrnuty v denních/týdenních sazbách konkrétních pracovníků, kteří je pro své činnosti 
využívají.

- Pro potřeby kontroly prostavěnosti, sledování změn během výstavby (ZBV), fakturaci, průběžné a závěrečné 
finanční vyhodnocení stavby a průběžné kontroly stavby konzultant zajistí:
- Aplikaci systému umožňujícího kompatibilitu s formátem.XC4 v rozsahu definovaném příslušnými 

směrnicemi objednatele.
- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování dokumentace k položkám výkazu výměr.
- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování a průběžné vyhodnocování změn během výstavby.
- Aplikaci interního systému objednatele pro kontrolu stavby pomocí mobilních aplikací, pokud bude 

objednatelem požadována.
- Zpřístupnění datového úložiště objednateli.
- Synchronizaci databází objednatele v rozsahu použitých systémů (server GŘ ŘSD a ŘSD, pracoviště hlavního 

inženýra realizace (HIR), Správce stavby).
Tato činnost je oceněna jako součást jednotkových denních/týdenních sazeb.

- Podmínky práce s prostředky IT:
- dozor stavebníka je povinen zajistit (a do denních/týdenních sazeb zahrnout) napojení IT infrastruktury dozoru 

stavebníka na stávající technickou infrastrukturu sítě objednatele a/nebo Správce stavby s využitím veřejné 
sítě.

- Konzultant je povinen zajistit/zabezpečit přístup do místnosti s internetovým připojením a komponenty 
specifikovanými v zadávací dokumentaci a dodávanými oddělení IT ŘSD.

- Servis, správu, údržbu a incidenty je konzultant povinen vždy řešit ve spolupráci s oddělením IT ŘSD, a to
následující formou:
1. zadáním incidentu do HelpDesku na veřejně dostupném portále na adrese: https://podpora-it.rsd.cz,
2. telefonicky, nahlášením incidentu či požadavku na linku HelpDesku ŘSD 954 901 151,
3. emailem, nahlášením incidentu a zaslání na adresu: podpora-it@rsd.cz.

- IT infrastruktura poskytnutá konzultantem minimálně zahrnuje:
- Dataprojektor (alespoň 1 kus)
- Internetové připojení
- WIFI
- Zásuvky v počtu minimálně 6 kusů pro potřeby sítě.

- dozor stavebníka je povinen zajistit správu a kompatibilitu IT prostředků používaných správcem stavby 
v součinnosti s osobami pověřenými objednatelem.

- dozor stavebníka je povinen zajistit (a do denních/týdenních sazeb zahrnout) rutinní správu a údržbu 
prostředků IT používaných správcem stavby.

- dozor stavebníka je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel stanovených 
objednatelem (např. domény).

- Pracovníci dozoru stavebníka budou standardně vybaveni PC (např. notebook) se softwarovým vybavením 
(min. ASPE, Office) a mobilním zařízením (telefon, tablet apod.) s operačním systémem Android a 
fotoaparátem min. 12Mpx, pokud bude objednatelem požadováno zajištění kontroly stavby pomocí 
mobilních aplikací. Konzultant pro tým dozoru stavebníka dále zajistí minimálně jednu tiskárnu umožňující 
tisk ve formátu A3 a skenování a jednu záložní tiskárnu.

- Pracovníci dozoru stavebníka jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT stanovenými objednatelem.

Činnosti Asistenta správce stavby -  specialisty pro odbornost zeměměřictví, jakožto AZI-O-TSS

Autorizovaný zeměměřický inženýr objednatele (AZI-O-TSS), jakožto Asistent Správce stavby (specialista pro 
odbornost zeměměřictví) zastupuje objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora 
(objednatele) ve fázi přípravy realizace Díla, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení Díla. Pro potřeby ocenění je 
činnost AZI-O-TSS chápána jako činnost týmu vedeného AZI (fyzická osoba) včetně všeho nutného personálu na jeho 
straně k naplnění požadavků Smlouvy.

Základními povinnostmi AZI-O-TSS je zejména

a) řádně plnit tuto Smlouvu,
b) dodržovat obecně závazné předpisy,
c) dodržovat pokyny příslušného specialisty objednatele,
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d) spolupracovat s
1. hlavním inženýrem realizace (HIR), popř. Správcem stavby nebo dalšími osobami určenými objednatelem 

nebo Správcem stavby, zejména se specialisty geodety objednatele,
2. autorizovaným zeměměřickým inženýrem projektanta (AD) a RDS (dále AZI-P),
3. hlavním autorizovaným zeměměřickým inženýrem zhotovitele Díla (dále AZI-Z) podle Smlouvy,

e) zúčastňovat se kontrolních dnů kvality a kontrolních dnů Díla,
f) na vyzvání se zúčastnit

1. koordinačních porad zhotovitele Díla
2. výrobních výborů

g) bezodkladně po zaktivování činností AZI-O-TSS vypracovat „Plán a harmonogram práce AZI-O pro provádění Díla“, 
následně ho udržovat a průběžně aktualizovat.

Činnost AZI-O-TSS se řídí zejména těmito předpisy:
a) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

znění pozdějších předpisů,
b) vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
c) zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění
d) vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,
e) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
f) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
g) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
h) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
i) směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz ,
j) technické kvalitativní podmínky staveb (TKP) https://pipk.rsd.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/
k) požadavky na provádění a kvalitu staveb (PPK) https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-

dopravni-znaceni#zalozka-ppk
l) Metodický pokyn,
m) Metodika SFDI -  Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/metodiky/;
n) Směrnice státního podniku 10-S-11.7 -  Kontrola geometrických parametrů s využitím technologií 3D měření při

realizaci staveb ŘSD https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu;
o) datové předpisy ŘSD řady B a C, zejména B1, B2, B3, B4, B6, B7, C1, C2 a C3, v platném znění,
p) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost AZI-O-TSS před realizací Díla

(1) K termínu předání staveniště:

a) AZI-O-TSS pečlivě prostuduje dokumenty Díla;
b) Pokud je v předstihu ze strany objednatele vybudována základní vytyčovací síť (ZVS) v souladu s povinnostmi 

z Projektu, PPK-BOD a TKP 1, převezme ji na základě předávacího protokolu a provede kontrolu stabilizace 
i signalizace;

c) U mostních a tunelových objektů s vybudovanými lokálními vytyčovacími sítěmi (LVS) bez korekcí, provede 
kontrolu stabilizace a signalizace dle PD a kontrolně přeměří;

d) Provede kontrolu vytyčení obvodu staveniště v rozsahu obvodu Stavby (trvalého i dočasného záboru, případně 
věcných břemen).

e) Nejpozději k předání staveniště zpracuje „Plán a harmonogram práce AZI-O pro provádění Díla“, který předá 
ke kontrole a odsouhlasení Správci stavby a objednateli a bude komplexně zahrnovat a popisovat práci AZI- 
O-TSS pro provádění Díla.

(2) AZI -  O-TSS se aktivně účastní předání staveniště a za účasti pověřených pracovníků objednatele předá 
protokolárně AZI-Z základní vytyčovací síť (případně LVS) i s výsledky své kontroly a obvod Díla.
K těmto činnostem obdrží od objednatele vybrané dokumentace dle TKP 1 čl. 1.6.3.1 (obecně součásti ZDS) 
včetně jejich digitální verze:

a) geodetické podklady pro projektovou činnost zpracované dle předpisu objednatele B2/C1;
b) projekt a elaborát/protokol o vyhotovení základní vytyčovací sítě připojené na státní závazný systém (S-JTSK, 

Bpv.) vč. podkladů z měření;
c) seznam zřízených bodů pro mapování, které byly použity pro projektování a mohou být využity při 

vytyčovacích, kontrolních, ověřovacích a dokumentačních činnostech;
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d) tabelogram hlavní trasy;
e) Geodetickou část PDPS, zejména vytyčovací výkresy Díla a jednotlivých objektů;
f) vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru, případně věcných břemen -  obvod Díla;
g) záborový elaborát Díla.

Činnost AZI-O-TSS v průběhu realizace Díla

(1) AZI-O-TSS obdrží od objednatele přístup ke kompletní zadávací dokumentaci stavby i k digitální verzi zpracované 
dle předpisu objednatele C2. Další potřebné přílohy či dokumenty ke své činnosti obdrží konzultant od objednatele 
na vyžádání.

(2) V průběhu výstavby AZI-O-TSS provádí kontrolní činnost samostatně podle své odbornosti nebo dle požadavků 
Správce stavby. Svou denní účast a činnost uvádí v Elektronickém stavebním deníku. Průběžně kontroluje 
geodetickou část RDS.

(3) Výsledky své činnosti bezodkladně předává formou protokolů Správci stavby (akceptační nebo měřické protokoly). 
Na vyžádání provádí kontrolní měření a kontrolu doplnění bodů primární i sekundárních sítí konzultanta. Vždy je 
přítomen při doplňování bodů primární sítě konzultantem, budování LVS, odsouhlasuje a kontroluje umístění 
sledovacích značek pro sledování na konstrukcích podle projektu RDS. Kontroluje soulad ZVS s požadavky PPK- 
BOD před jejím přechodem do provozu, zajišťuje případnou nápravu u konzultanta a účastní se přejímacího řízení.

(4) Pod kontrolní činnost AZI-O-TSS spadá i kontrolní činnost geodetických procesů v rámci automatického řízení a 
navádění stavebních strojů, především s ohledem na dodržení předepsaných odchylek.

(5) AZI-O-TSS provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech charakteristických částí 
stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy tunelových objektů, nadzemních konstrukcí, 
kontrola průjezdného profilu a kontroly kubatur). Při této činnosti se řídí samostatně nebo pokyny Správce stavby.

(6) Vyhodnocuje/porovnává po geodetické stránce výsledky všech kontrolních měření konzultanta. Kontrolní činnost 
měřením AZI-O-TSS je většinou prováděna v rozsahu min. 20 % měřitelných jevů.

(7) Výsledky kontrolního měření v digitální formě AZI-O-TSS (digitálně ověřený geodetický protokol podle Zákona č. 
200/1994 Sb.) neodkladně předává Správci stavby a objednateli přes datové uložiště.

(8) Podle své odbornosti, případně požadavků Správce stavby nebo objednatele AZI-O-TSS kontroluje a eviduje 
činnosti AZI-Z i jeho týmu a dohlíží na plnění projektů sledování i na případného jmenovaného geodeta 
geotechnických monitoringů. Průběžně v průběhu výstavby přebírá a kontroluje od AZI-Z geodetickou dokumentaci 
zaměření skutečného provedení (GDSP) a Digitální technické mapy (DTM) podle Smlouvy.

(9) AZI-O-TSS odsouhlasuje/připomínkuje projekt na vybudování mikrosítí (LVS) nejčastěji v RDS a dohlíží na 
fyzickou realizaci LVS včetně měření. Postupy případně konzultuje s odborníky objednatele.

(10) AZI-O-TSS navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu geodetických základů, 
informačních sad, sledování přetvoření v průběhu a po dokončení realizace Díla.

Činnost AZI-O-TSS po uvedení Díla do provozu (závěrečné vyhodnocení Díla)

(1) Tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad:

a) Pokud není tvorba geometrických plánu v ZDS (ZTKP) určena jako povinnost zhotovitele Díla, jedná se o 
povinnost zajišťující AZI-O-TSS;

b) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) SO včetně zákresu vlastnických hranic 
z KN musí být ze strany zhotovitele Díla odevzdána ke kontrole AZI-O -TSS z důvodu přesahu záborů před 
termínem přejímky SO a je základem pro odsouhlasení a tvorbu GP.

c) Na pokyn Správce stavby svolá a moderuje AZI-O rozhraničující komisi, pokud není určeno jinak.

(2) Geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům či pro potřeby Díla se vyhotovují tak, že:
a) rozhraničovací komise ve složení AZI-O, AZI-Z, pověření pracovníci objednatele, hlavní inženýr realizace a 

pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu nově vzniklou majetkovou hranici,
b) o průběhu vyšetřené hranice AZI-Z (případně AZI-O) vyhotoví všechny nutné dokumenty, které podepíší všichni 

účastníci jednání. Zkompletuje v součinnosti s AZI-Z všechny potřebné doklady dle platných normativů 
Smlouvy (zejména katastrální zákon) k majetkoprávnímu vypořádání,

c) AZI-Z , pakliže se jedná o jeho povinnost vyplývající ze Smlouvy (jinak AZI-O-TSS), provede v rámci tvorby
GP omezníkování původních i nově vyšetřených majetkových hranic mezi objednatelem a sousedními nabyvateli 
a vyhotoví nové GP s členěním na objekty,

d) hotové, zkontrolované GP v digitální formě, případně písemné formě přebírá pověřený pracovník objednatele.
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(3) Tvorbu ZMK přebírá a kontroluje od konzultanta AZI-O-TSS dle předpisu objednatele B2/C1. Pakliže je 
požadována po konzultantu v rámci Smlouvy tvorba podkladů pro Digitální technickou mapu kraje, provádí AZI -O- 
TSS jejich kontrolu.

Rozsah výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „KOOBOZP“)

Součástí předmětu Smlouvy je i zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě Díla a ve fázi jeho 
realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění 
(dále jen „zákon BOZP“ a „výkon činnosti koordinátora BOZP“).

Koordinátor BOZP je povinen dodržovat a postupovat dle Směrnice státního podniku 10-S-14.7 Aplikace zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP Díla“ pro realizaci Díla;
- vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci Díla a informace o rizicích, které 

se mohou při realizaci Díla vyskytnout;
- zabezpečit, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje, informace 

a postupy, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;
- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).

Při provádění činnosti koordinátora BOZP Díla dle zákona o BOZP je konzultant povinen:
- zajistit seznámení všech zhotovitelů Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a opatřeními k jejich eliminaci;
- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho dodržování a na to, aby všichni 

zhotovitelé Díla realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
- kontrolovat informovanost všech zhotovitelů Díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 

staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci zjištěné při realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená 
technická a organizační opatření;

- oznamovat objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li 
zhotovitelem Díla neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli 
Díla jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny kontrolních dní k problematice BOZP, 
Plánu BOZP Díla atp. Projednávat součinnost zhotovitelů Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
kontrolovat vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli Díla a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací 
podle realizační dokumentace;

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

Rozsah výkonu činnosti asistenta Správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu

Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým Správce stavby 
(SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro 
oceňování“, dále pak:

- Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování ocenění prací 
v dokumentaci Změny během výstavby;

- Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8;
- Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, za účelem naplnění 

zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele;
- Spolupráce s objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast 

na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace za účelem nastavení postupu při řízení 
a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy 
objednatele;

- Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se předložených změn díla 
(Variací).
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Rozsah výkonu činnosti asistenta Správce stavby pro kontrolu jakosti

Nad rámec povinnosti definovaných Metodickým pokynem pro tým Správce stavby je předmětem plnění asistenta pro 
kontrolu jakosti:

- Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek;
- Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv konzultanta.

Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta Správce stavby pro harmonogram

Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým 
Správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro časový dozor“, dále pak:

- Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného konzultantem, zda plán uvedený ve finanční 
harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému postupu prací;

- Zpracování analýz nároků konzultanta dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC (SFDI).

Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM

Zajištění obsluhy elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby.

Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě poskytnutí 
služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora“) a odborné konzultační služby vztahující 
se k předmětu díla.

Koordinátor společného datového prostřední včetně BIM vykonává, na základě pokynu Objednatele, i činnosti Správce 
informací dle BIM Protokolu, pokud je tento součástí realizace dané stavby.

Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „SFDI“).

Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastnosti společné datové prostředí 
(CDE) i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech 
zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního 
projektu z pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.

Koordinační činnost ve vztahu k CDE:
- tvorba procesních a schvalovacích schémat
- úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy 

schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),
- kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, jejich editace 

v CDE
- založení přístupů účastníkům projektu,
- nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,
- aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků),
- koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,
- rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti,
- koordinace schůzek, jejich plánování,
- řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími rolemi,
- hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků.

Datové práce:
- správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné funkčnosti CDE 

s poskytovatelem CDE,
- digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele
- kontrola úplnosti dokumentů/podkladů a jejich vložení do správné části CDE,
- zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE,
- zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu.

Koordinace BIM:
- průběžné vyhodnocování informačních modelů pro autorizování v rámci projektového CDE
- Průběžná kontrola informačních modelů v návaznosti na ve smlouvě stanovený datový standard stavby
- přezkum informačních modelů v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací
- provádění kontroly informací obsažených v dílčích informačních modelech a koordinačním modelu
- kontrola předávaných formátů
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Dále konzultant poskytne technickou pomoc v rozsahu:

a) Výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby; majetkoprávní vypořádání (včetně 
vypořádání po stavbě); poskytování nezbytně nutné součinnosti pro stavební úřady; zajištění kolaudací; zajištění 
přejímek objektů cizích správců a související činnosti.

b) Claim managementu a kontroly úplnosti a bezvadnosti Změn během výstavby (ZBV), a to v rozsahu:

- Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci změny (zjištění podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání atd.). Posouzení důvodu a charakteru navrhovaných změn díla / služeb z pohledu smluvních, 
zákonných podmínek a interních předpisů objednatele (smluvní podmínky, zákon o zdávání veřejných zakázek, 
prováděcí směrnice objednatele, metodika SFDI pro správu změn díla apod.). Posouzení věcné a formální 
správnosti postupu předložení návrhu změny a předložené dokumentace změny, včetně základního cenového 
posouzení. Návrh textace smluvních dohod a dodatků mezi objednatelem a zhotovitelem (poskytovatelem), jakož 
i korespondence odesílané objednatelem / správce zakázky -  odpovědi, stanoviska, pokyny a jiné písemnosti. 
Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci změny (zajištění podkladů, účast na kontrolních 
dnech, organizace jednání atd.). Veškerá konzultační činnost související s aktivním řízení variací dle smluvních 
podmínek FIDIC.

- Komplexní řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, smluvních 
podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů. Posouzení vzneseného 
smluvního kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení 
formálního postupu při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. Řízení smluvní korespondence stran 
související se smluvními kompenzačními nároky stran (claimy).

- Posouzení vzneseného smluvního kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho 
rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. Návrhy textace smluvní 
korespondence odesílané objednatelem / správcem stavby -  odpovědi, stanoviska, žádosti o doplnění 
relevantních podkladů a jiné písemnosti. Návrhy rozhodnutí (určení) Správce stavby ve věci vznesených nároků 
na základě dodané analýzy časového claimu / posudku finančního claimu. Návrhy textace dohod a dodatku mezi 
objednatelem a zhotovitelem.

c) Kontrola závěrečné faktury.

Technická pomoc spočívá v kontrole závěrečné faktury dle výkazů výměr prací a dle schválených smluvních 
dohod a smluvních dodatků stavby dle podkladů předaných objednatelem. Jedná se o kompletní Souhrn smluvních 
dohod včetně všech dodatků a změn během výstavby, schválených oprávněnou osobou.

d) Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této činnosti konzultant zajistí 
vypracování stanoviska vedoucího technické dozorčí správy. Technická pomoc je vykonávána dle potřeb 
objednatele. Součástí prací je rovněž vyhotovení expertních posudků dle potřeb objednatele.

e) Předávání pozemků dočasného záboru.

Technická pomoc spočívá v přípravě podkladů pro předání pozemků dočasného záboru stavby, účasti na prohlídkách 
pozemků, účasti na jednání s majiteli pozemků a přípravě návrhů předávacích protokolů a smluvních dohod v 
případě potřeby.

f) Kolaudace stavebních objektů.

Technická pomoc spočívá v přípravě a shromažďování dokladů pro kolaudaci. Objednatel poskytne přístup do 
archivu, kde jsou uloženy doklady z přejímacích řízení. Pokud bude třeba vyhotovit kopie dokladů potřebných pro 
kolaudaci, budou náklady uhrazeny objednatelem.

g) Zajištění vedení společného datového prostředí stavby. Součinnosti pro objednatele/Správce stavby při vkládání 
dat do systému CEV (Centrální evidence vad). Schvalování výrobků v systému CES (Centrální evidenční systém).

h) Monitoring stavby.

Monitoring stavby -  systematické sledování průběhu výstavby s průběžným ukládáním video a foto dokumentace 
na el. přístroj (chytrý telefon, tablet nebo obdobné vyhovující zařízení dostupné v době realizace zakázky).

Součástí monitoringu stavby -  systematického sledování průběhu výstavby (tj. video a foto dokumentace) bude 
záznam z přejímacích řízení a technických prohlídek, záznam rozhodujících zápisů do stavebního deníku, záznam 
vývoje stavby včetně zjištěných neshod, záznam z kontrolních zkoušek prováděných in situ, případně další 
záznamy dle požadavku objednatele.
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Pro zpracování záznamů z monitoringu stavby bude využíván objednatelem určený stávající systém objednatele, 
případně jiný, objednatelem určený systém, případně i systém zavedený až v průběhu výstavby.

Rozsah a požadavky používání systému TEMPUS včetně výkazu činnosti TDI je jednoznačně stanoven Směrnicí 
státního podniku 10-S-18.5 Řízení a kontrola stavebních prací.

V rámci činnosti konzultanta bude požadováno vykazování činnosti výkazem generovaným systémem TEMPUS, 
které bude dokládán k fakturaci činnosti.

SOUPIS PRACÍ SLOUŽÍCÍ K NACENĚNÍ (oceněný rozpis služeb)

Soupis prací tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb a z kapacitních důvodů je přiložen samostatně.

Soupis prací se skládá ze dvou částí, a to ze (i) soupisu prací vztahujícího se k typovému příkladu (typový příklad viz 
díl 4 zadávací dokumentace) a ze (ii) soupisu prací vztahujícího se k předpokládanému celkovému objemu služeb, 
poptávaných v rámci Rámcové dohody. Soupis prací je vyplněn v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky 
na uzavření Rámcové dohody a ceny jednotlivých konkrétních položek (Kč bez DPH za 1 MJ) jsou v obou částech 
soupisu prací totožné (pakliže se daná položka nachází v obou těchto částech).

V případě výkonu AZI-O-TSS, se vždy jedná o výkon Asistenta Správce stavby jako celého nutného týmu, který vede 
AZI (Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost zeměměřictví) jako fyzická osoba. Jakékoli externí zajištění 
týmu AZI, zejména pro zajištění měření, je nepřijatelné a rozpuštěné v ceně AZI-TSS.

Ceny jednotlivých položek (Kč bez DPH za 1 MJ, tj. denní/týdenní sazby konkrétního pracovníka konzultanta) jsou pro 
konzultanta závazné po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby poskytované na základě Smluv. 
Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, 
neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v denních/týdenních sazbách. Při uzavírání Smluv nebudou konzultanti oprávněni 
nabídnout objednateli vyšší jednotkové ceny (Kč bez DPH za 1 MJ), než jaké uvedli v soupisu prací předloženém ve 
své nabídce na uzavření Rámcové dohody, který je součástí Rámcové dohody, budou však oprávněni nabídnout 
objednateli jednotkové ceny nižší. Ceny jednotlivých položek uvedené v nabídce musí pokrývat všechny smluvní 
závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb podle Rámcové dohody, resp. Smlouvy.

Pro stanovení ceny za plnění Smlouvy budou rozhodné denní/týdenní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta, 
uvedené ve Smlouvě. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 
celých hodin bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv. Za odpracovaný 
týden se považuje celý kalendářní týden.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby 
pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě denních/týdenních sazeb jednotlivých pracovníků 
konzultanta uvedených ve Smlouvě, v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek a za podmínek uzavřené 
Smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem 
služeb nemá žádný vliv na výši denních/týdenních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Údaje týkající se typového příkladu či odhadovaného rozsahu Rámcové dohody jsou stanoveny pouze pro potřeby 
výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody, resp. konkrétní Smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované plnění 
pouze dle skutečného rozsahu poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění a za podmínek uzavřené Smlouvy.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb podle Smlouvy v rozsahu 
působnosti na celém území České republiky. Denní sazby tak zahrnují rovněž veškeré vybavení vlastních pracovníků 
konzultanta IT a spojovací technikou, PC, centrálním PC serverem, sítí, měřicími přístroji a dopravními prostředky, 
veškeré související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností jeho pracovníků (jedná se zejména o 
ubytování, kanceláře v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, stravné, dopravné, cestovné, automobil apod.). 
Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, 
neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v denních sazbách.
Denní/týdenní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.

Výkon Správce stavby/asistenta Správce stavby a dozoru stavebníka (TDI) a se bude řídit:

Příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, VOP a ZOP.

Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve 
smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat jakékoliv povinnosti třetí strany, pakliže tak není objednatelem 
výslovně stanoveno.
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Konzultant je povinen zajistit plnění Smlouvy odborně způsobilými osobami, viz níže uvedené požadavky na jednotlivé 
pozice týmu Správce stavby. Nejpozději k zahájení plnění dílčích smluv Konzultant předloží Objednateli splnění níže 
uvedených požadavků zúčastněných osob.

Objednatel požaduje, aby se na realizaci Smlouvy podílely následující 
osoby splňující uvedené požadavky:

Způsob prokázání:

1) „Pomocný asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu kvality“ Čestné prohlášení o personálu 
Konzultanta, ze kterého musí 
vyplývat splnění veškerých 
požadavků Objednatele 
a příslušný doklad o odborné 
způsobilosti.

(i) Oprávnění MD k výkonu dozoru stavebníka na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň III, skupina odborností pozemní komunikace (včetně 
propustků a trubních vedení) a/nebo mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce 
(v rozsahu dle TKP 19A) nebo mostní objekty betonové, ostatní a zdi a/nebo 
trubní vedení nebo pozemní objekty nebo geotechnika nebo kontrola kvality nebo 
autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby nebo mosty a 
inženýrské konstrukce nebo pozemní stavby nebo zkoušení a diagnostika staveb 
nebo autorizaci jako autorizovaný technik v oboru dopravní stavby nebo mosty a 
inženýrské konstrukce nebo pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný 
obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a 
který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ke kontrole kvality.
(ii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající v 
dozoru stavebníka, na pozici kontroly jakosti na novostavbě nebo rekonstrukci 
minimálně dvoupruhové pozemní komunikace.

2) „Pomocný asistent Správce stavby -  specialista pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi“
(i) Oprávnění MD k výkonu dozoru stavebníka na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň III, skupina odborností mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi nebo dopravní stavby nebo autorizace jako autorizovaný inženýr nebo 
autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v 
souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění 
pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k výkonu 
odborných činností v rozsahu příslušného oboru,
(ii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve 
výkonu stavebního dozoru minimálně u jedné stavby mostu na pozemní 
komunikaci,

Čestné prohlášení o personálu 
Konzultanta, ze kterého musí 
vyplývat splnění veškerých 
požadavků Objednatele 
a příslušný doklad o odborné 
způsobilosti.

3) „Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně 
propustků a trubních vedení“
(i) Oprávnění MD k výkonu dozoru stavebníka na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň III, skupina odborností pozemní komunikace (včetně 
propustků a trubních vedení) nebo dopravní stavby nebo autorizace jako 
autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru dopravní stavby dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, 
který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve 
znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k 
výkonu uvedených činností,

Čestné prohlášení o personálu 
Konzultanta, ze kterého musí 
vyplývat splnění veškerých 
požadavků Objednatele 
a příslušný doklad o odborné 
způsobilosti.
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(ii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve 
výkonu stavebního dozoru na novostavbě nebo rekonstrukci minimálně 
dvoupruhové pozemní komunikace, část stavební objekty pozemních 
komunikací.

4) „Pomocný asistent Správce stavbv specialista pro odbornost trubní vedení“ Čestné prohlášení o personálu 
Konzultanta, ze kterého musí 
vyplývat splnění veškerých 
požadavků Objednatele 
a příslušný doklad o odborné 
způsobilosti.

(i) Oprávnění MD k výkonu dozoru stavebníka na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň III, skupina odborností trubní vedení nebo pozemní 
komunikace (včetně propustků a trubního vedení) nebo autorizace jako 
autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný 
doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 
Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této 
jiné zemi opravňuje jeho držitele k výkonu odborných činností v rozsahu 
příslušného oboru,
(ii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající v 
dozoru stavebníka, pro část vodohospodářské objekty nebo trubní vedení na 
novostavbě nebo rekonstrukci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace,

5) „Pomocný asistent Správce stavbv pro administrativní práce“
-  požadavek na kvalifikaci se nestanovuje

Poznámka: Vzor Čestného prohlášení o personálu Konzultanta je uveden v Příloze č. 5 k Rámcové dohodě.
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PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál
1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb bude uveden ve Smlouvě
Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve 
smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu s Přílohou A.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Bude specifikována v konkrétní Smlouvě.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Poskytnutí kanceláří, vybavení a zařízení objednatelem nebo jejich zajištění zhotovitelem stavby bude upraveno 
vždy v konkrétní Smlouvě.

3. Služby od třetích stran
Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně nezbytných 
dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespadající do kompetence konzultanta, jejichž 
nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.
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Příloha C

ÚHRADY A PLATBY
Platby a platební podmínky
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na 
základě denních/týdenních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených v příloze A Zvláštních obchodních 
podmínek.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin, bez ohledu 
na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník 
neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný 
den či v jiných dnech. Cena za poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení 
součtu 8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant povinen přehledně vyznačit 
v evidenci odpracované doby a ve faktuře -  daňovém dokladu (viz níže).
Za odpracovaný týden se považuje celý kalendářní týden, tj. 7 odpracovaných dní.

1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

2. Termíny plateb, doba splatnosti

Fakturace bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) budou oceňovány 
denními/týdenními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou dobu a případné výdaje (pakliže na 
ně má dle Smlouvy nárok) eviduje konzultant a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a 
následně i součástí měsíční faktury konzultanta. V případě uplatnění Článku 36.1 VOP ve znění ZOP bude součástí 
podkladů k fakturaci vyúčtování za příslušné období v rozsahu a v termínech uvedených v tomto Článku.

3. Způsob plateb:

Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci odpracované doby, která obsahuje 
rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou o postupu služeb. Objednatel tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  
daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence 
odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Pakliže se bude konkrétní uzavřená Smlouva vztahovat k více stavbám současně, bude fakturace pro tyto jednotlivé 
staveb probíhat odděleně. Konzultant bude vystavovat pro jednotlivé stavby samostatné faktury, obsahující příslušné 
číslo ISPROFIN. Bližší údaje budou případně uvedeny ve Smlouvě.
Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na 
adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-S.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti 

podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně 
(např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za služby 
konzultanta účtována.

4. Úpravy cen v důsledku inflace budou prováděny pouze v rozsahu a způsobem stanovenými Rámcovou 
dohodou.

5. DPH -  Bude připočtena dle platných právních předpisů.
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Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025,
01ST-001339

Dopravoprojekt Brno a.s. - SG VSPK 2025

Služba - funkce l i l  Počet 1 1 počet Ipočetdní Počet dní , „ iTýdenní ICena I I I  tvdnu I I
A) n---“ -"- 1 — —  1 — i ' ^
Správce stavbv/asistent správce stavby

správce stavby )
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu 
správce stavby )

Služba - funkce P
n

Tým správce stavby/asistenta správce stavby :
Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní 
práce
specialisté:
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu kvality

Pomocný asistent Správce stavby -  specialista pro 
kontrolu kvality
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM -
Právník
Specialista (expert) pro harmonogram a claim 
management
koordinátor BOZP

A) Celkem

-----------------------------------------------------------------------1--------  — \B) Technická dozorci sprava : 1
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu 
TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí

Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
pozemní komunikace (včetně propustků a trubních 
vedení)
Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní 
vedení
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní 
komunikace (včetně propustků a trubní vedení)



Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
geotechnika
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
pozemní objekty
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
zeměměřičství
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
elektro (silnoproud a slaboproud)

Asistent Správce stavby - specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany)

Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost 
podzemní stavby

Asistent Správce stavby - specialista odbornost 
technologická zařízení podzemních staveb

Asistent Správce stavby -  specialista pro ekodozor

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní 
vedení

B) Technická dozorčí správa - celkem: r
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci

Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce
Specialista (expert) pro pozemní komunikace
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a 
trubní vedení
Specialista (expert) pro posouzení projektové 
dokumentace -  elektrotechnická zařízení
Specialista (expert) pro posouzení projektové 
dokumentace -  inženýrská geologie
Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem: 1
A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:
Celkem (bez DPH) :



Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, 01ST-

HBH Projekt spol. s r.o. - HBH / SATRA / GEOtest / AMBERG / GEOSTAR / AFRY

Služba-funkce poč

A) měs
Správce stavbv/asistent správce stavbv

správce stavbv
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu správce 
stavbv

Služba-funkce poč

měs
Tvm správce stavbv/asistenta správce stavbv :

Pomocný asistent Správce stavbv pro administrativní práce
specialisté:
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů
Asistent Správce stavbv -  specialista pro kontrolu kvalitv
Pomocný asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu 
kvalitv
Pomocný asistent Správce stavbv pro inženýrinq
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM -
Právník
Specialista (expert) pro harmonoqram a claim manaqement
koordinátor BOZP

A) Celkem
r ~

B) Technická dozorčí správa :
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a 
zdi
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní 
objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a 
výroba a montáž ocelových konstrukcí
Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní 
komunikace (včetně propustků a trubních vedení)

Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní vedení

Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace 
(včetně propustků a trubní vedení)

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní 
obiektv
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
zeměměřičství
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost 
vodohospodářské obiektv
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro 
(silnoproud a slaboproud)
Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozní 
ochranv)
Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost podzemní 
stavbv
Asistent Správce stavby - specialista odbornost technologická 
zařízení podzemních staveb
Asistent Správce stavbv -  specialista pro ekodozor

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení

B) Technická dozorčí správa - celkem:



C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Specialista (expert) pro mostv a inženýrské konstrukce X X

Specialista (expert) pro pozemní komunikace X X

Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní 
vedení X X

Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace -  
elektrotechnická zařízení X X

Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace -  
inženýrská qeoloqie X X

Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých 
zemních prací X X

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:

A) Celkem:________________________________________________________________
B) _ T e c h n ic k á d o zo rč i_ s £ rá v a ^ c e lk e m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:______________________
Celkem (bez D P H ): | | | 1 137 420 0001



INFRAM a.s. - INF/PGP -  RD na SD PK -  MAX 2025

Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, 01ST-
001339

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Týdenní Cena

_________________________________________!
Správce stavbv/asistent správce stavbv

správce stavbv
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu správce 
stavbv

Služba - funkce i
1

Tým správce stavbv/asistenta správce stavbv :

Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce

specialisté:
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů

Asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu kvality

Pomocný asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu 
kvalitv
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýrinq
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM -
Právník

Specialista (expert) pro harmonogram a claim management

koordinátor BOZP

A) Celkem
r

B) Technická dozorčí správa :
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a 
zdi

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní 
objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a 
výroba a montáž ocelových konstrukcí

Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní 
komunikace (včetně propustků a trubních vedení)

Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní vedení

Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace 
(včetně propustků a trubní vedení)

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní 
obiektv
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
zeměměřičství
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost 
vodohospodářské obiektv

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro 
(silnoproud a slaboproud)

Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozní 
ochrany)

Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost podzemní 
stavby

Asistent Správce stavby - specialista odbornost technologická 
zařízení podzemních staveb



Asistent Správce stavby -  specialista pro ekodozor

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení

B) Technická dozorčí správa - celkem: r
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci

Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce
Specialista (expert) pro pozemní komunikace
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní 
vedení
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace -  
elektrotechnická zařízení
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace -  
inženýrská qeoloqie
Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých 
zemních prací

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem: r
A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:
Celkem (bez DPH):



Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025,
01ST-001339

SGS Czech Republic, s.r.o. - SGS + TES + SGG -  RS PK většího rozsahu 2025

Služba - funkce

A >
Správce stavby/asistent správce stavby

Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu

Služba - funkce

počet

i

I
i

Tým správce stavby/asistenta správce stavby :_______
Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní

specia lis té :
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování 

^ o r a c í / k o n t r o lu _ r o z £ o č tů ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _  
Asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu

Pomocný asistent Správce stavby -  specialista pro

Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring 
ikuuiuiiijiui spuiuuiunu u jiuvtíiiu piusuuui vemnu uiivi

Právník________________________________________

Specialista (expert) pro harmonogram a claim 
management

koordinátor BOZP

A) Celkem

B) Technická dozorčí správa :_______________________
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové,
ostatní a zdi____________________________________
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v 
rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových 
konstrukcí
Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty
betonové, ostatní a zdi___________________________
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
pozemní komunikace (včetně propustků a trubních

Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní 
vedení
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní 

^<om unikacejvčetn(yoro£ustků_ajrubnn/eden2^_^_ 
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
zeměměřičství
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost 

^/odohos£odářské_objekt^^^^^^^^_^^^^^^^_
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
elektro (silnoproud a slaboproud)

Asistent Správce stavby - specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany)

|počet dní | Počet dní| Počet týdenní Cena



Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost 
podzemní stavby

Asistent Správce stavby - specialista odbornost 
technologická zařízení podzemních staveb

Asistent Správce stavby -  specialista pro ekodozor

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost 
trubní vedení

B) Technická dozorčí správa - celkem: r

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce
Specialista (expert) pro pozemní komunikace
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a 
trubní vedení
Specialista (expert) pro posouzení projektové 
dokumentace -  elektrotechnická zařízení
Specialista (expert) pro posouzení projektové 
dokumentace -  inženýrská geologie
Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem: r
A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:
Celkem (bez DPH) :



Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025,
01ST-001339

SHP TS s.r.o. - DS MAX 2025 -  SHPTS, VYSPL, 4R, 3G

Služba - funkce Početpočet počet dní Počet dm Týdenní Cena

A)
Správce stavby/asistent správce stavby

správce stavby
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu 
správce stavby

Služba-funkce

Tým správce stavby/asistenta správce stavby :_______
Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní 
práce
specialisté:__________________________________
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů_________________________

Asistent Správce stavby - specialista pro kontrolu kvality

Pomocný asistent Správce stavby - specialista pro
kontrolu kvality________________________________
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring______
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM - 
Právník_____________________________________
Specialista (expert) pro harmonogram a claim 
management

koordinátor BOZP

A) Celkem

B) Technická dozorčí správa :
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu 
TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí

Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
pozemní komunikace (včetně propustků a trubních 
vedení)
Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní 
vedení
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní 
komunikace (včetně propustků a trubní vedení)
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
geotechnika
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
pozemní objekty
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
zeměměřičství
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
elektro (silnoproud a slaboproud)

Asistent Správce stavby - specialista pro PKO 
(protikorozní ochrany)

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost 
podzemní stavby



Asistent Správce stavby - specialista odbornost 
technologická zařízení podzemních staveb

Asistent Správce stavby - specialista pro ekodozor

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní 
vedení

B) Technická dozorčí správa - celkem:

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce
Specialista (expert) pro pozemní komunikace
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a 
trubní vedení
Specialista (expert) pro posouzení projektové 
dokumentace - elektrotechnická zařízení
Specialista (expert) pro posouzení projektové 
dokumentace - inženýrská geologie

Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:

A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:
Celkem (bez DPH): 1 275 623 500



Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, 01ST-
001339

SAFETY PRO s.r.o. - TDI MAX 2025

Služba - funkce počet p o če t d n í Počet dní Týdenní Cena

A) i

Správce stavbv/asistent správce stavbv
s p rá v c e  s ta v b v
A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - z á s tu p c e  v e d o u c íh o  T ým u  
s p rá v c e  s ta v b v

Služba - funkce

I

Tým správce stavby/asistenta správce stavby :
P o m o c n ý  a s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  p ro  a d m in is tra t iv n í 
p rá ce

s p e c ia l is t é :

P o m o c n ý  a s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  p ro  o c e ň o v á n í 
p ra c í/k o n tro lu  ro zp o č tů

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  -  s p e c ia lis ta  p ro  k o n tro lu  
k v a lity

P o m o c n ý  a s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  -  s p e c ia lis ta  pro 
k o n tro lu  k v a lity

P o m o c n ý  a s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  p ro  in ž e n ý rin g

K o o rd in á to r s p o le č n é h o  d a to v é h o  p ro s tře d í v č e tn ě  B IM  -

P rá v n ík

S p e c ia lis ta  (e x p e rt) p ro  h a rm o n o g ra m  a c la im  
m a n a g e m e n t

k o o rd in á to r B O Z P

A) Celkem
r

B) Technická dozorčí správa :

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  pro  m o s tn í o b je k ty  b e to n o vé , 
o s ta tn í a zd i

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t 
m o s tn í o b je k ty  o c e lo v é  a o c e lo v é  k o n s tru k c e  (v ro zsa h u  
T K P  19 A ) a v ý ro b a  a m o n tá ž  o c e lo v ý c h  k o n s tru k c í

P o m o c n ý  a s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  p ro  m o s tn í o b je k ty  
b e to n o v é , o s ta tn í a zd i
A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t 
p o z e m n í k o m u n ik a c e  (v č e tn ě  p ro p u s tk ů  a tru b n íc h  
v e d e n í)

P o m o c n ý  a s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  p ro  o d b o rn o s t tru b n í 
v e d e n í

P o m o c n ý  a s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  p ro  p o z e m n í 
k o m u n ik a c e  (v č e tn ě  p ro p u s tk ů  a tru b n í v e d e n í)

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t 
g e o te c h n ik a

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t 
p o z e m n í o b je k ty

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t 
z e m ě m ě ř ič s tv í

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t 
v o d o h o s p o d á řs k é  o b je k ty

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t 
e le k tro  (s iln o p ro u d  a s la b o p ro u d )

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - s p e c ia lis ta  p ro  P K O  
(p ro tik o ro z n í o c h ra n y )



A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  -  s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t 
p o d z e m n í s ta v b y

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  - s p e c ia lis ta  o d b o rn o s t 
te c h n o lo g ic k á  z a ř íz e n í p o d z e m n íc h  s ta v e b

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  -  s p e c ia lis ta  p ro  e k o d o z o r

A s is te n t S p rá v c e  s ta v b y  s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t tru b n í 
v e d e n í

B) Technická dozorčí správa - celkem: r
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci

S p e c ia lis ta  (e x p e rt) p ro  m o s ty  a in ž e n ý rs k é  k o n s tru k c e

S p e c ia lis ta  (e x p e rt) p ro  p o z e m n í ko m u n ik a c e

S p e c ia lis ta  (e x p e rt) v  o b o ru  v o d o h o s p o d á řs k é  s ta v b y  a 
tru b n í v e d e n í
S p e c ia lis ta  (e x p e rt) p ro  p o s o u z e n í p ro je k to v é  
d o k u m e n ta c e  -  e le k tro te c h n ic k á  z a ř íz e n í
S p e c ia lis ta  (e x p e rt) p ro  p o s o u z e n í p ro je k to v é  
d o k u m e n ta c e  -  in ž e n ý rs k á  g e o lo g ie

S p e c ia lis ta  (e x p e rt) v  o b o ru  tu n e lo v ý c h  s ta v e b  a 
ro z s á h lý c h  z e m n íc h  p ra c í

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem: r
A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:
Celkem (bez DPH ):



Příloha č. 5 k Rámcové dohodě na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu
2025, 01ST-001339

Vzory

Výzvy, Smlouvy, Bankovní záruky zajištění splnění smlouvy 
a Smlouvy o zpracování osobních údajů

Seznam vzorů:

1. Výzva k podání nabídky

2. Smlouva
Příloha č. 4 - Seznam podkonzultantů 
Příloha č. 5 - Prohlášení o odborném personálu 
Příloha č. 6 - Předávací protokol ke Smlouvě

3. Bankovní záruka zajištění splnění Smlouvy
4. Smlouva o zpracování osobních údajů
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Pozn.: Pro odstranění všech pochybností Objednatel uvádí, že níže uvedený text Smlouvy je typovým vzorem, který 
bude upřesněn a zpodrobněn v rámci konkrétního zadávacího řízení na konkrétní poptávanou stavbu.

V Z O R
V Ý Z V Y  K  P O D Á N Í N A B ÍD K Y

[Po zn. pro zpracovatele: Bude upraveno v souladu se zněním Rámcové dohody a jejích příloh, a s ohledem na specifika 
Dílčí veřejné zakázky]

Číslo výzvy: «InvestorOrderNumber» Vyřizuje: «ExecutingPerson»

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „«ObjectOfContract»“ zadávané na základě rámcové dohody 
s názvem „«PreviousObjectOfContract»“

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen 
„Zadavatel“) při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody s názvem „«ObjectOfContract»“ (dále jen 
„Dílčí veřejné zakázka“) Vás tímto vyzývá v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a uzavřenou rámcovou dohodou s názvem 
„«PreviousObjectOfContract»“, č. rámcové dohody: «PreviousInvestorOrderNumber» uzavřené dne [bude doplněno] 
(dále jen „Rámcová dohoda), k podání nabídky a poskytuje Vám následující informace.

1. Identifikační údaje Zadavatele, další informace

Název Zadavatele Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo Zadavatele Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Datová schránka zjq4rhz

IČO Zadavatele 65993390

DIČ Zadavatele CZ65993390

Osoba oprávněná zastupovat Zadavatele
[bude doplněna osoba, která bude podepisovat Výzvu]

Útvar Zadavatele zajišťující administrativu 
Dílčí veřejné zakázky

Ředitelství silnic a dálnic s. p., 
« SubdivisionOfRSD» 
«AddressSubdivisionOfRSD»

Kontaktní osoba [bude doplněno]

Telefon [bude doplněno]

E-mail [bude doplněno] @rsd.cz

2. Vymezení a popis Plnění Dílčí veřejné zakázky
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Předmětem Plnění Dílčí veřejné zakázky je [bude doplněno].
Místo Plnění: [bude doplněno].
Doba Plnění: [bude doplněno].
Bližší podmínky Plnění jsou obsaženy v závazném vzoru Smlouvy na plnění Dílčí veřejné zakázky a jejích přílohách,
který tvoří přílohu této výzvy a jeho přílohách, mj. soupisu prací (výkazu výměr/soupisu služeb), které tvoří přílohu této
výzvy.
Předpokládaná hodnota Dílčí veřejné zakázky činí «ExpectedCost» Kč bez DPH.

Prohlídka místa Plnění Dílčí veřejné zakázky se nekoná.

3. Obsah nabídky, způsob podání nabídky
a) Nabídka konzultanta musí obsahovat návrh Smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech příloh.
b) Konzultant je povinen ve své nabídce předložit návrh Smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky, včetně všech příloh 

(tj. včetně mj. řádně vyplněného soupisu služeb), který bude odpovídat závaznému vzoru, který tvoří přílohu této 
výzvy. Konzultant je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky pouze údaje, které jsou 
ve vzoru označeny [modře podbarvené] jako nedoplněné. Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), 
příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) návrhu Smlouvy. Jednotlivé 
přílohy návrhu Smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky je konzultant povinen zpracovat v členění, které je 
stanoveno ve vzoru, přičemž tyto přílohy musí plně respektovat veškeré podmínky této výzvy.

c) Zadavatel požaduje podání nabídky v elektronické podobě. Listinné podání nabídky Zadavatel nepřipouští.
d) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION -  Tender 

arena (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž uveřejněn 
podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

e) Zadavatel nepožaduje, aby nabídka konzultanta jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce 
konzultanta) byla konzultantem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

f) Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 600 MB, z čehož maximálně 100 MB budou tvořit 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 500 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být 
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. doc/docx, xls/xlsx, pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, 
html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, ppt/pptx, jpg/jpeg, png, tif/tiff, gif, XC4. Dokumenty mohou být rovněž 
v komprimovaném archivu ve formátu zip, rar, 7z. Soupis prací bude konzultantem předložen v datových 
formátech shodných s formáty, ve kterých byl poskytnut soupis prací jako součást této výzvy.

g) V případě, že bude nabídka konzultanta obsahovat osobní údaje třetích osob, je za dodržení Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES -  obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů odpovědný konzultant, neboť jako první tyto údaje ve své nabídce zpracovává.

4. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této dílčí veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Předmětem hodnocení
bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená návrhu Smlouvy.
Při stanovení nabídkových cen na plnění dílčí veřejné zakázky jsou konzultanti povinni respektovat příslušná
ustanovení Rámcové dohody.

5. Jazyk nabídky, cizí měna

a) Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy 
a údaje), pokud Zadavatel nestanovil v této výzvě pro jednotlivé dokumenty jinak.

b) Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle oficiálního 
kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, který předchází 
měsíci, v němž byla podána nabídka.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu Zadavatele.
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Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v této výzvě.
Při podávání nabídky ze strany konzultanta bude elektronickým nástrojem Tender arena automaticky použit veřejný 
klíč k zašifrování nabídky.
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek 
proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.
7. Uzavření Smlouvy
a) Vybraný konzultant je povinen před podpisem Smlouvy na písemnou výzvu Zadavatele předložit:

- doklad o platném pojištění
- doklady o kvalitě poskytovaného plnění (ISO)

b) Vybraný konzultant je povinen nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předložit Zadavateli:
- bankovní záruku za zajištění splnění smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze této výzvy a
- doklady odborné způsobilost pomocného personálu dle vzoru Výzvy k prokázání způsobilosti v příloze této

výzvy

8. Zrušení řízení na uzavření dílčí veřejné zakázky

Zadavatel je oprávněn zrušit Dílčí veřejnou zakázku až do doby uzavření Smlouvy na plnění Dílčí veřejné zakázky, a to 
i bez udání důvodu.

9. Střet zájmů

V případě, že je některý z konzultantů ve střetu zájmů, není v rámci této Dílčí veřejné zakázky oprávněn nabídku podat. 
Zadavatel v případě podání nabídky některým z konzultantů, který je ve střetu zájmů, nebude tuto nabídku hodnotit 
a z hodnocení nabídek ji vyřadí. Střet zájmů k Dílčím veřejným zakázkám je vymezen v čl. 39.2 Přílohy č. 3 Rámcové 
dohody (Zvláštní obchodní podmínky, přílohy A, B, C).

10. Vyhrazená změna závazku * 11

[bude doplněno nebo uvedeno Nepoužito]

11. Součástí výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy

- Návrh Smlouvy včetně příloh.
- Vzorový formulář bankovní záruky

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH  
PŘEDPISŮ

Stránka 4 z 25



VZOR

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno] 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [bude doplněno]
Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní fonna: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 

kovní spojem:
: bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]

datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:

ontaktní osoba ve věcech technických: 
-mail:
sl:

zjq4rhz
[bude doplněna osoba, která bude 
[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]

isovat Smlouvu]

(dále jen „objednatel”)

a

2. [Název konzultanta podle Rámcové dohody]
[Název oprávněného zástupce konzultanta podle Rámcové dohody, v případě společné nabídky dodavatelů, vedoucího

se sídlem: [doplní konzultant]
IČO: [doplní konzultant]
DIČ: [doplní konzultant]
zápis v obchodním rejstříku: [doplní konzultant]
právní fonna: [doplní konzultant]
bankovní spojem: [doplní konzultant]
zastoupen: [doplní konzultant]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní konzultant]
e-mail: [doplní konzultant]
tel: [doplní konzultant]
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní konzultant]
e-mail: [doplní konzultant]
tel: [doplní konzultant]
a

[bude doplněno o další společníky v případě společné nabídky dodavatelů]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
DIČ: [bude doplněno]
zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno]
zastoupen: [bude doplněno]
(dále jen „konzultant“) na straně druhé
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- [bude doplněno];
- [bude doplněno].
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- [bude doplněno];
- [bude doplněno].
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru 
stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo 01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek [bude doplněno] (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR -  Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. 

j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: [doplní konzultant] Kč 
DPH: [doplní konzultant] Kč 
včetně DPH: [doplní konzultant] Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Varianta 1: Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
Varianta 2: Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.
[Pozn. pro zpracovatele: Tato varianta bude použita v případě, že předmět smlouvy souvisí s provozem, opravami 

a údržbou a je hrazen z „paušální platby“ nebo jako jmenovitá neinvestiční akce.]
[Pozn. pro zpracovatele: Pokud se zpracovatel neumí rozhodnout, zda předmět smlouvy podléhá DPH či nikoli, bude 
se řídit ISPROFINem, který je v oblasti DPH jasným parametrem.]

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [bude doplněno].

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele [bude doplněno]

za konzultanta [bude doplněno].
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Článek III. 
Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení plnění: [bude doplněno, např. ode dne účinnosti této smlouvy / od písemného pokynu (výzvy) 

objednatele apod.]
- dokončení plnění: [bude doplněno, např. po dobu realizace stavby, po kolaudaci, dokončení anebo vyvedení 

příslušné stavby apod.],
- specifikace případných etap: [bude doplněno],
- lhůta pro předání a převzetí plnění: [bude doplněno].

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [bude doplněno].

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
[bude doplněno];
[bude doplněno].
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta [bude doplněno]. Pro změnu 
podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených 
do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující [bude doplněno] (podmínky upřesňující rámec 
stanovený v Rámcové dohodě).

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 
[bude doplněn název pozice];
[bude doplněn název pozice].

6. Objednatel poskytne/neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, 
následujícím rozsahu: [bude doplněno].

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e­
mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 
(preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší.
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Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných 
elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a 
záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů 
ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického 
pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: [budou doplněny konkrétní podmínky pro tuto změnu a obsah změny (v souladu s VOP)].

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění, [bude doplněno],
2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: [bude doplněno],
3. Soupis prací
4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Čestné prohlášení o personálu konzultanta

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Příloha č. 4, ke Sm louvě č. objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost [bude doplněno] 
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno] 
jakožto konzultant služby „Název veřejné zakázky, číslo Smlouvy“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na 
závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování 
podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 %).
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Příloha č. 5, ke Sm louvě č. objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost [bude doplněno] 
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno], jakožto 
konzultant služby „Název veřejné zakázky, číslo Smlouvy“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený 
odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci této služby.

Část A: PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BYLA OVĚŘENA 
V RÁMCOVÉ DOHODĚ

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi2 3

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

Část B: POMOCNÝ PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BUDE 
DOLOŽENA PŘED ZAHÁJENÍM PLNĚNÍ SMLOUVY

Funkce4 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi5

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 
nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, číslo Rámcové dohody 01ST- 
001339, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek [bude doplně n°]. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo 
pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat 
požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy
3pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.
4 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky jako pomocný personál konzultanta. Funkce budou 
totožné s Přílohou A VOP a současně se Soupisem prací dílčí veřejné zakázky.
5pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.
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Příloha č. 6, ke Sm louvě č. objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno]
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací].

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:
[bude doplněno dle soupisu prací].

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí].

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]
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Příloha č. 7, ke Sm louvě č. objednatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PERSONÁLU KONZULTANTA

Společnost [bude doplněno] 
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude 
doplněno],
[V případě sdružení bude zpracováno a podepsáno toto prohlášení každým z členů sdružení.] 
jakožto konzultant Smlouvy: [bude doplněno], tímto čestně prohlašuje, že personál je odborně 
způsobilý:

Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých objednatelem v Příloze A 
VOP]

1. Jméno a příjmení, případně titul: [bude doplněno]

2. Odborná způsobilost -  oprávnění k výkonu vybraných činností podle zvláštních předpisů (je­
li požadováno): [bude doplněno dle Přílohy A VOP a přiloženo v prostých kopiích.]

3. Zakázka, na jejíž realizaci se odborný personál podílel v pozici [bude doplněno] 

Zakázka/ky podle dle Přílohy A VOP, na jejíž realizaci se personál konzultanta podílel:

Název referované zakázky (služby), tj. název 
uvedený ve smlouvě s objednatelem
Specifikace/charakter pozemní komunikace, 
které se týkalo poskytované plnění

- počet pruhů:

Specifikace stavby - novostavba
- rekonstrukce

Specifikace stavebních objektů pozemní 
komunikace, kterých se týkalo poskytované 
plnění:

a) Mostní objekty

-identifikace mostu (označení, název, 
umístění):

Název referované činnosti realizované osobou 
(odborným personálem) dle čl. 4.3. zadávací 
dokumentace, název vykonávané funkce, název 
výkonu v rámci referované zakázky (služby)

- výkon stavebního dozoru (dozoru stavebníka)

Specifikace dozoru stavebníka na část stavby: - část vodohospodářské objekty nebo trubní 
vedení

- část stavební objekty pozemních 
komunikací
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Datum ukončení referované zakázky 
(služby), popř. výkonu referované činnosti, 
které jsou předmětem zakázky realizované 
dodavatelem, dokončeny, tj. datum jejich 
převzetí objednatelem___________________

4. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy8 [bude doplněno]

5. Přílohy:

[bude doplněno dle Přílohy A VOP, zejména prosté kopie dokumentů o odborné způsobilosti]

8 Např. pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod.
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VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY

ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy: [bude doplněno]

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva uvádí jako Objednatele): 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové dohody, Rámcová 
dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2025, číslo Rámcové dohody 01ST-001339, 
evidenční číslo Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno], vedenou pod názvem [bude doplněn název Smlouvy] 
(dále jen „Zakázka“ nebo „Služby“), evidenční číslo Objednatele [bude doplněno číslo zakázky ze Symbasis]. Na 
základě hodnocení a posouzení nabídek v rámci Zakázky byla dne [bude doplněno] mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. 
p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, coby Objednatelem na straně jedné a společností 
[bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, _________________________
ložené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby Konzultantem na straně druhé uzavřena

smlouva (dále jen „Konzultant“, resp. „Smlouva“).

Byli jsme informováni, že Konzultant uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. Smlouvu. Na základě Pod-článku 18.2 
Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací (dále jen „Smluvní 
podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je konzultant povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze 
Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic s. p. Dále jsme byli informováni, že 
Konzultant zajistí, aby platnost této bankovní záruky podle Smluvních podmínek byla udržována minimálně 2 měsíce 
po předání a převzetí dokončené Služby nebo výsledků poskytnuté Služby.

Na žádost Konzultanta se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo 
[bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic a dálnic s. p., vyplatíme 
bez nutnosti předchozí výzvy Konzultantovi, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu 
nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), (dále 
jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi 
podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla 
účinnosti a že
(i) Konzultant porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo 

právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Ředitelství silnic a dálnic s. p. z takového porušení dle Smlouvy 
vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného 
obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného 
charakteru), nebo

(ii) před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebyl Vámi Konzultantu vydán protokol o 
předání dokončené Služby nebo výsledků poskytnutých Služeb, anebo že platnost této bankovní záruky nebyla 
prodloužena, přestože je Konzultant dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této 
bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být 
prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo 
osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být 
ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně 
ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a 
doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. 
Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní 
záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o 
zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude 
doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.
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Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že 

vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky nebo
d) v den [bude doplněn odhadnutý datum],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak je 
uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na 
požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této 
bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových 
agentur:
Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“.

Datum:

Podpis(y):
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Pozn. pro konzultanta: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky
do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:

Čerčanská 2023/12, Krč, 
65993390 
CZ65993390 
státní podnik

140 00 Praha 4

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]
zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno] 
e-mail: [bude doplněno]

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
dpo@rsd.cz
+420 608 004 313

p

a

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní 
údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká 
úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo 
v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany 
uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

1. Definice
Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]
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„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 
119 ze dne 4. května 2016.
„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě 
uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.
„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje 
zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.
„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený 
Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je 
Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení 
podzpracovatelů).
„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. 
Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu. 
„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo 
může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě 
osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak 
zpracovávaným Osobním údajům Správce.
„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.
„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním 
věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních 
údajů.
„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované 
předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v 
souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě 
pracovní smlouvy, dohody o provedení prácpe či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých 
služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku 
s osobními údaji, aniž by osobní údaje, jakkoliv zpracovávaly.
„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.
„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů 
zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, 
nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.
„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a 
účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.
„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo 
rekonstruovány.
„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového 
omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy 
musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových 
stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.
„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů“ a
jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2. Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn 
zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů 
Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající 
se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a 
uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce 
včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
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2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této 
Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech 
okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení 
zabezpečení osobních údajů, předávám žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, 
pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem: „ ___ -j-- - _____ , —. ________. ___ ,
2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní 

zpracovatel].
Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3. Zpracování Osobních údajů Správce
3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění 

poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, 
předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů 
Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění 
není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu 
povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování 
Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu infonnuje Správce v případě, kdy 
podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o 
ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a 
pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje 
Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávám 
Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů, této Smlouvy.

4. Spolehlivost Zpracovatele
4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo 

dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen 
výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel 
vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům 
přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele 
vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy. Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly 
mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů 
Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používám výpočetní 

techniky;
4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování pn přístupu k Osobním údajům Správce v 

souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou. Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, 
nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednám 
ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv 
důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů, této Smlouvy.
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5. Zabezpečení osobních údajů
5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k 

různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel 
vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení 
odpovídající danému riziku, případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických 

incidentů;
5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a 

organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné 

nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak 
zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje 
odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6. Další Podzpracovatelé
6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené 

v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze 
s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení 

vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných 
a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou 
shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany 
ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů 
mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne 
Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a v případě řetězení podzpracovatelů 
i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a 
každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem 
schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé 
selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním 
Osobních údajů Správce.

7. Plnění práv subjektů údajů
7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování 

svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů 
či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a 
organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného 
příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o 
Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv 
subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl 
jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této 
Smlouvy, což zahrnuje:
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7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném 
Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti 
a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné 
žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně 
požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8. Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení 
informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné 
podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné 
informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení 
zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů 
a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného 
kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;
8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby 
napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího 
písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na 
Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, 
informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré 
připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních 

údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým 
úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání 
Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel 
k dispozici.

10. Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce
10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení 

zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce 
(tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů 
v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny 
ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným 
dílčím Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 
Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte Správci 
písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo 
členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za 
předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní 
údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11. Právo na audit
11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a 

účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze 
strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních
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údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, 
auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování 
Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto 
Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci 
důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle 
jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může 
prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12. Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce
12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, 

s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí 
Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou 
vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve 
třetí zemi.

13. Všeobecné podmínky
13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou 

dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více 
smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, 
včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi 
Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části 
Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní 
strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 
vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, 
(ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla 
nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 
podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že 
tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato 
Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno]
(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel] 
(„Zpracovatel“)
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR. 
[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]
1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce 
Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:
[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha 
atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]
Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy 
nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce
Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se 
13 Zpracování
□  Automatizované zpracování
□  Profilování nebo automatizované rozhodování
Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 
[Popište zde, např. příprava stavby,]
3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány
Druh osobních údajů (zaškrtněte):
□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)
□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů] 
4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce
[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A  ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření
1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se 
zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:
i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu 

s bezpečnostní politikou;
ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy 

jasně definováno zrušení práv a povinností.
c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická 

práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, 

softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. 
manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány 
konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto 
procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu
a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na 
incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který 
vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění 
požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / 
porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje
a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem 

a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány 
během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních 
opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na 
zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních 
údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření
2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT 
systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že 
všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", 
aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro 
naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň 
osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a 
neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.
2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log 
soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).
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2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu
a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s 
minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů 
zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice
i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.
v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace
a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování
a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a 

povinnostmi.
b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení
a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena 

jasná pravidla pro jejich správné používání.
b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu 

systému.
2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané 
postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů
a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné 

(CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost
a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být 

zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo 
organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových 
míst proti vstupu neoprávněných osob.
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PŘÍLO HA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDANÍ OSOBNÍCH UDAJU
SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelú. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) 
umístění středisek služeb.

č. Schválený Podzpracovatel Činnost zpracování Umístění středisek služeb
1. [doplní zpracovatel]
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