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Závazn vzor smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

M sto Bene ov
se s dlem: Masarykovo nám st 100, 256 01 Bene ov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou m sta
zástupce ve v cech technick ch: Jan Hocek, Ing. Jan Mayer
na stran jedné jako objednatel
(dále jako objednatel )

a

SDRU ENÍ TYR OVA
se s dlem: Nádra n 25, 252 63 Roztoky
zástupce ve v cech smluvn ch: Ing. Ale Kézr, vedouc o. z. Roztoky
zástupce ve v cech technick ch: Ing. Zbyn k Lis , vedouc v roby

POHL cz, a.s. - O. z. Roztoky
IČ: 2560646$
DIČ: CZ2560646$
se s dlem: Nádra n 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodn m rejstř ku vedeném MS v Praze, odd l B, vlo ka 4934
bankovn spojen : Sberbank CZ, a.s. I ČSoB as.
č slo účtu: 42003$$669/6$00 J 117569233/0300

SLÁDEK GROUP, a.s.
iČ: 46356$$6
DIČ: CZ46356$$6
se s dlem: Jana Nohy 1441m 256 01 Bene ov
zapsaná v obchodn m rejstř ku vedeném MS v Praze, odd l B, vlo ka 2314
bankovn spojen : ČSOB as.
č slo účtu: 11$7671/0300

na stran druhé jako zhotovitel
(dále jako zhotovitel )

(objednatel a zhotovitel dále společn té jako smluvn strany nebo ka d samostatn té jako
smluvn strana )

uzavřeli n e uvedeného dne, m s ce a roku, v souladu s ustanoven mi 25$6 an, zákona č. $9/2012
Sbj, občanského zákon ku (dále jen občansk zákon k ) tuto smlouvu o d lo (dále jen
smlouva ):

Preambule

I. Tato smlouva vycház a je pln v souladu se zadávac mi podm nkami, zadávac
dokumentac a nab dkou dodavatele v zadávac m ř zen k pln n předm tu zakázky, je
předcházelo uzavřen této smlouvy. Dodavatel je ekvivalentn m pojmem pro zhotovitele
d la. Pokud je dále pou ito term nu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je pln
ekvivalentn pojmu d lo. Předm t pln n zakázky je toto n a pln odpov dá vymezen
předm tu d la. Podm nky platné pro pln n zakázky jsou toto né a pln odpov daj
podm nkám pro pln n předm tu d la.

II. Krom ustanoven obsa en ch v této smlouv je zhotovitel při pln n předm tu d la vázán
podm nkami stavebn ho povolen , zadávac mi podm nkami a nab dkou dodavatele ze
zadávac ho ř zen , které předcházelo uzavřen této smlouvy.



III, Vzhledem k tomu, e:
(A) zhotovitel je dr itelem př slu n ch ivnostensk ch oprávn n potřebn ch

k proveden d la a má řádné vybaven , zku enosti a schopnosti, aby řádn a včas
provedl d lo dle této smlouvy a je tak způsobil závazky vypl vaj c z této smlouvy
splnit,

(B) nab dka zhotovitele podaná v rámci zadávac ho ř zen k veřejné zakázce s názvem
Rekonstrukce parteru - Tyr ova ulice byla vybrána zadavatelem, j m je
objednatel, jako to nab dka nejvhodn j ,

(C) zhotovitel prohla uje, e je schopn d lo dle této smlouvy provést v souladu
5 touto smlouvou, za sjednanou cenu a e si je v dom skutečnosti, e objednatel
má značn zájem na dokončen d la, které je předm tem této smlouvy, v čase a
kvalit dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na následuj c m zn n smluvn ch podm nek:

Článek 1
Předm t smlouvy

Li. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádn a včas, na svůj náklad a
na své nebezpeč sjednané d lo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené d lo zaplatit zhotoviteli cenu ve v i a za podm nek sjednan ch v této smlouv .

1.2. Zhotovitel spln závazek zalo en touto smlouvou t m, e řádn a včas provede předm t d la
dle této smlouvy a spln ostatn povinnosti vypl vaj c z této smlouvy.

Článek 2
Spec fikace d la

2.1. Předm tem d la je rekonstrukce parteru v Tyr ov ulici ve m st Bene ov ve Středočeském
kraji, a to dle projektové dokumentace, která tvoř př lohu této smlouvy (dále jako
projektová dokumentace ).

2.2. Součást předm tu pln n d la dle této smlouvy je zejména:
a) geodetické vytyčen před zahájen m realizace stavebn ch prac , bude-li nutné pro řádné

proveden d la;
b) proveden stavebn ch a montá n ch prac , které spoč vaj v rekonstrukci parteru v Tyr ov

ulici ve m st Bene ov ve Středočeském kraji;
c) proveden nezbytn ch dodávek a slu eb souvisej c ch s realizac d la dle této smlouvy, tj.

zejména v roba, dodávka, skladován , správa, zabudován a montá ve ker ch d lů a
materiálů a zař zen t kaj c ch se předm tu d la;

d) průb n odvoz stavebn ho odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zaji t n jeho dočasného
nebo trvalého ulo en , resp. převzet t chto odpadů do vlastnictv osob oprávn né k jejich
převzet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn n , nen -li touto osobou
př mo dodavatel;

e) proveden záv rečného úklidu a uveden ploch do původn ho stavu;
f) zaji t n bezpečnosti v ech osob, chodců a vozidel na staveni ti a v okol staveni t ,

dodr ován bezpečnostn ch předpisů, zohledn n bezpečnostn ch a provozn ch hygienick ch
po adavků;

g) zaji t n dopravn ho značen včetn jeho projednán ;
h) zř zen , rozvody, spotřeba a provoz př pojek médi a energi b hem provád n stavby;
i) zř zen , odstran n a ostraha staveni t , včetn zaji t n př stupu k jednotliv m úsekům

stavby za účelem provád n a uveden do původn ho stavu po dokončen stavby, včetn
úhrady za př padné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;

j) zhotoven geometrick ch plánů pro vklady v cn ch břemen, vyř zen patřičn ch v kopov ch
povolen , dopravn in en rsk ch opatřen a rozhodnut , vyř zen vyjádřen v ech dotčen ch
orgánů/správců s t ;

k) vypracován dokumentace skutečného proveden d la, a to ve 3 p semn ch vyhotoven ch
v listinné podob a v digitáln form na datovém nosiči;

1) zaji t n certifikátů jednotliv ch v robků a materiálů pou it ch ve stavebn ch konstrukc ch a
systémech včetn návodů k u ván ;

m) zpracován geodetického zam řen skutečného proveden d la, přičem geodetické zam řen
skutečného proveden d la bude provedeno a ov řeno oprávn n m zem m řick m in en rem
podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 p semn ch vyhotoven ch a v digitáln form ;
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n) proveden v ech předepsan ch zkou ek, reviz , vystaven nutn ch protokolů, atestů, př padn
jejich právn ch nebo technick ch dokladů, jimi bude prokázáno dosa en předepsané kvality
a předepsan ch technick ch parametrů d la.

2.3. Součást předm tu pln n jsou rovn následuj c činnosti:
a) zhotovitel bude průb n pořizovat fotodokumentaci postupu provád n stavby, kterou předá

objednateli na CD/DVD při předán d la;
b) zaji t n nezbytn ch opatřen pro neporu en ve ker ch in en rsk ch s t ,
c) zaji t n v ech nezbytn ch průzkumů nutn ch pro řádné proveden a dokončen d la,
d) zaji t n bezpečnosti práce a ochrany ivotn ho prostřed ,
e) projednán a zaji t n zvlá tn ho u ván komunikac a veřejn ch ploch včetn úhrady poplatků

a nájemného,
f) koordinačn činnost na stavb ,
g) provád n denn ho úklidu pracovi t , průb né odstra ován zneči t n komunikac a kod na

nich,
h) proveden ve ker ch předepsan ch zkou ek včetn vystaven dokladů o jejich proveden ,

dolo en atestů, certifikátů, prohlá en o shod apod. a jejich předán objednateli ve 3
vyhotoven ch;

i) doklady o proveden předepsan ch zkou ek, atesty, certifikáty, prohlá en o shod bude
zhotovitel zaji ovat v průb hu realizace d la, nejpozd ji v ak k term nu předán a převzet
d la; doklady bude zhotovitel archivovat, zajist jejich kompletaci a předá je objednateli při
předán a převzet d la; zhotovitel dle potřeby dopln doklady pro kolaudačn ř zen ;

j) proveden individuáln ho vyzkou en v ech prvků a zař zen tvoř c ch předm t d la včetn
vyhotoven protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoven ch;

k) ka dá část d la bude individuáln vyzkou ena po zabudován , o proveden individuáln ho
vyzkou en ka dé části d la bude zhotovitelem sepsán protokol o individuáln m vyzkou en ,
kopie t chto protokolů bude zhotovitel předávat průb n technickému dozoru stavebn ka
(dále jako TDS ), originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá objednateli při předán a
převzet d la;

1) proveden komplexn ho vyzkou en v ech systémů a zař zen tvoř c ch předm t d la včetn
stanoven podm nek, za kter ch se budou provád t, vyhodnocen komplexn ho vyzkou en
včetn vyhotoven protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoven ch;

m) po dokončen d la, před jeho předán m a převzet m, provede zhotovitel komplexn vyzkou en
d la podle projektové dokumentace; podm nky proveden komplexn ho vyzkou en zpracuje
zhotovitel p semn před zahájen m komplexn ho vyzkou en a předá je TDS, kter bude
provád t kontrolu proveden komplexn ho vyzkou en ; po dokončen komplexn ho vyzkou en ,
nejpozd ji ke dni předán a převzet d la, zpracuje zhotovitel protokol o komplexn m
vyzkou en d la, kter mus potvrdit TDS;

n) vypracován řádů pro bezvadné provozován d la, resp. jeho d lč ch část , návodů k obsluze,
návodů na provoz a údr bu d la, resp. jeho d lč ch část a dokumentace údr by, v e v českém
jazyce ve 3 vyhotoven ch, z toho 1 v datové form (na CD/DVD);

o) nejpozd ji k term nu předán a převzet d la zpracuje zhotovitel návod na provoz a údr bu
d la, návody k obsluze a dokumentaci údr by d la, v návodu na provoz a údr bu d la budou
uvedeny podm nky, při jejich dodr en bude d lo u ivatelem správn u váno;

p) vybaven stavby podle po árn bezpečnostn ho ře en ;
q) celkov úklid před započet m d la, úklid před započet m d la zahrnuje kompletn a úplné

vyčist n stavby, staveni t a okol staveni t , včetn likvidace odpadu, v rozsahu, kter
umo n okam ité započet prac bez provád n jakéhokoliv dal ho úklidu ze strany
objednatele, celkov ú klid stavby, staveni t a okol staveni t před předán m a převzet m
d la;

r) součást úklidu je i úklid okoln ch ploch a komunikac uveden okol stavby do stavu podle
projektu (pokud je okol stavby projektem ře eno) nebo do stavu před zahájen m realizace (u
ploch a komunikac , které nejsou projektem ře eny); celkov úklid před předán m d la
zahrnuje kompletn a úplné vyčist n stavby, staveni t a okol staveni t před předán m a
převzet m a to v takovém rozsahu, kter umo n okam ité u ván bez provád n jakéhokoliv
dal ho úklidu ze strany objednatele; součást úklidu je i úklid okoln ch ploch a komunikac
uveden okol stavby do stavu podle projektu (pokud je okol stavby projektem ře eno) nebo
do stavu před zahájen m realizace (u ploch a komunikac , které nejsou projektem ře eny);

s) proveden za kolen obsluh u v ech část d la, které budou obsluhovány pracovn ky
objednatele (budouc m u ivatelem);

t) objednatel na vy ádán zhotovitele stanov p semn jmenovit seznam osob, které maj b t
za koleny pro jednotlivé části d la; zhotovitel před předán m a převzet m provede za kolen
t chto osob a to tak, e je podrobn seznám s podm nkami provozu a údr by jednotliv ch
část d la a upozorn je na př slu nou část návodu na provoz a údr bu d la; o za kolen
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jednotliv ch osob objednatele dolo zhotovitel při předán a převzet d la protokoly o
za kolen osob;

u) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdrav při práci na staveni ti objednatele,
dodr ován plánu bezpečnosti a ochrany zdrav při práci na staveni ti, koordinátor
nenahrazuje v ádném př pad práci odpov dného pracovn ka zhotovitele stavby.

2.4. Dle dohody smluvn ch stran je předm tem d la proveden v ech činnost , prac a dodávek
obsa en ch v projektové dokumentaci, včetn v kazu v m r, nebo v zadávac ch podm nkách
veřejné zakázky (dále té v choz dokumenty ), které tvoř ned lnou součást této smlouvy a
to bez ohledu na to, ve kterém z t chto v choz ch dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého
z nich vypl vaj . Předm tem d la jsou rovn činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve
v choz ch dokumentech obsa eny, ale o kter ch zhotovitel v d l, nebo podle sv ch odborn ch
znalost a zku enost v d t m l a/nebo mohl, e jsou k řádnému a kvalitn mu proveden d la
dané povahy třeba, a to i s přihlédnut m ke standardn praxi při realizaci d l analogického
charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku 5 odst. 5.2. této
smlouvy.

2.5. D lo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
v emi v choz mi dokumenty včetn př padn ch zm n dodatků a dopl ků sjednan ch stranami
nebo vypl vaj c ch z rozhodnut př slu n ch orgánů. Při zhotoven stavby bude zhotovitel
postupovat rovn v souladu s provád c projektovou dokumentac , odsouhlasenou
objednatelem.

2.6. Dokumentace skutečného proveden stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a
bude v rn , jednoznačn a úpln zachycovat skutečné proveden dokončené stavby. Při
provád n d la dle této smlouvy nesm zhotovitel zvolit odchylné ře en od projektové
dokumentace stavby bez p semné dohody s objednatelem ve form dodatku k této smlouv ,
zejména nesm bez této dohody zvolit ře en , které by znamenalo nav en ceny za d lo.
Ve keré náklady spojené s poru en m tohoto ustanoven nese zhotovitel. Nen -li v této
smlouv uvedeno jinak, nen zhotovitel oprávn n ani povinen provést jakoukoliv zm nu d la
bez p semné dohody s objednatelem ve form p semného dodatku.

2.7. Součást pln n zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného proveden d la či jeho části
je př p. organizace, proveden a dolo en úsp n ch v sledků potřebn ch individuáln ch,
komplexn ch, garančn ch zkou ek d la a organizace event. zku ebn ho provozu a po adavků
orgánů státn ho stavebn ho dohledu, př p. jin ch orgánů př slu n ch ke kontrole staveb a
zaji t n kolaudace d la. Provád n dohodnut ch zkou ek d la či jeho části se ř d :
a) touto smlouvou, a
b) podm nkami stanoven mi ČSN
c) projektovou dokumentac
d) obecn závazn mi metodikami a doporučen mi v robců komponentů a technologi
pou it ch při v stavb , neodporuj -li platn m ČSN.

2.8. Smluvn strany se v slovn dohodly, e normy ČSN (rozum se t m i ČSN EN), jejich pou it
přicház v úvahu při provád n d la dle této smlouvy, budou pro realizaci daného d la
pova ovat ob strany za závazné v plném rozsahu.

2.9. Součást předm tu d la je i př padné zpracován dokumentace d lenského zpracován
neprefabrikovan ch prvků stavebn části d la, pokud v průb hu realizace d la vyvstane
potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončen d la.

2.10. Součást předm tu d la je vypracován dokumentace skutečného proveden stavby dle
ustanoven 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územn m plánován a stavebn m řádu (stavebn
zákon), v platném zn n pozd j ch předpisů (dále: stavebn zákon ), v rozsahu a obsahu
zpracován dle ustanoven 4 vyhlá ky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následn
dle př lohy č. 7 této vyhlá ky.

2.11. Součást předm tu pln n d la je i př padné zpracován dokumentace d lenského zpracován
neprefabrikovan ch prvků stavebn či technologické části d la, pokud v průb hu realizace d la
vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončen d la. Součást
předm tu d la budou soubory poř zené fotodokumentace o stavu stavby před jej m zahájen m,
průb hu a postupu jednotliv ch stavebn ch prac . Fotodokumentaci bude zhotovitel průb n
pořizovat a odevzdá při předán d la v elektronické form na CD či DVD nosiči, jej m obsahem
budou fotografie o stavu a průb hu jednotliv ch st ejn ch bodů průb hu realizace d la.

2.12. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit d lo o dal práce a dodávky, které je zhotovitel povinen
za úhradu zajistit. Pokud by objednatel po adoval po zhotoviteli proveden dal ch prac a
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v konů zcela zřejm nad rámec kompletn ho d la dle projektové dokumentace (tzv.
v cepráce), budou tyto práce a dodávky ocen ny podle jednotkov ch cen uveden ch
v polo kov ch rozpočtech v nab dce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky
v polo kov ch rozpočtech nevyskytuj , pak jednotkov mi cenami RS Praha as. vydan mi
v obdob realizace t chto prac a dodávek. Pokud nelze vyu t pro ocen n t chto prac a
dodávek jednotkov ch cen RS Praha a.s. vydan ch v obdob realizace t chto prac a
dodávek, bude v e ceny t chto prac a dodávek stanovena smluvn mi stranami jako cena
v m st a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli a po uzavřen př slu ného
dodatku ke smlouv . V dy v ak bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o
zadáván veřejn ch zakázek, v platném zn n .

2.13. Objednatel je v odůvodn n ch př padech oprávn n i v průb hu realizace po adovat zám ny
materiálů oproti původn navr en m a sjednan m materiálům na základ dohody obou
smluvn ch stran a to i ve form dodatku této smlouvy, pokud bude m t tato zm na vliv na v i
nab dkové ceny.

2.14. Bez předchoz ho p semného souhlasu objednatele nesm b t pou ity jiné materiály,
technologie nebo zm ny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy pou it ch
materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současn se zhotovitel zavazuje a ruč za
to, e při realizaci d la nepou ije ádn materiál, o kterém je v dob u it známo, e je
kodliv . Pokud tak zhotovitel učin , je povinen na p semné vyzván objednatele provést
okam it nápravu. Ve keré náklady s t m spojené nese zhotovitel.

2.15. Zhotovitel potvrzuje, e se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou d la, e jsou mu
známy ve keré technické, kvalitativn a jiné podm nky nezbytné k realizaci d la a e disponuje
takov mi kapacitami a odborn mi znalostmi, které jsou k proveden d la nezbytné a v dob
zahájen a poté i v dob pln n d la je jeho odbornost a kvalifikace v souladu 5 kvalifikačn mi
předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako dodavatel v zadávac m ř zen , je předcházelo
uzavřen této smlouvy.

2.16. Zhotovitel potvrzuje, e 1 paré kompletn projektové dokumentace v ti t né podob a 1
vyhotoven v elektronické podob převzal při podpisu této smlouvy.

Článek 3
Doba pln n

3.1. Zhotovitel zaháj práce na realizaci předm tu d la po podpisu této smlouvy a po převzet
staveni t . Objednatel se zavazuje, e předá staveni t zhotoviteli na základ p semné v zvy
objednatele k zahájen stavebn ch prac a k převzet staveni t zhotovitelem, adresované
zástupci zhotovitele. Předán staveni t prob hne nejpozd ji do 5-ti pracovn ch dn ode dne
doručen V zvy objednatele k zahájen stavebn ch prac a k předán staveni t zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje zahájit d lo do 5-ti pracovn ch dnů od data předán staveni t
objednatelem a převzet staveni t zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé d lo řádn
provést, ukončit a předat ve lhůt nejdéle do 360 dn ode dne předán staveni t (limitn
term n).

3.2. Zhotovitel spln svou povinnost provést d lo jeho řádn m ukončen m a protokolárn m
předán m a převzet m předm tu d la objednatelem. Předán a převzet d la prob hne za
součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel d lo řádn
ukonč . D lo se pova uje za řádn ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou,
bude bez vad a budou-li k n mu ze strany zhotovitele poskytnuta dal pln n dle této
smlouvy, zejména dojde-li k předán a převzet př slu né dokumentace k d lu a dal ch
dokladů vy adovan ch touto smlouvou v průb hu provád n d la či při jeho předán .

3.3. Podrobn harmonogram v stavby tvoř jako př loha ned lnou součást této smlouvy.
3.4. Smluvn strany se dohodly, e d lo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit ve keré postupy prac a terénn úpravy.
3.5. Smluvn strany se dohodly, e celková doba proveden d la se prodlou o dobu, po kterou

nemohlo b t d lo provád no v důsledků okolnost vylučuj c ch odpov dnost ve smyslu
ustanoven 2894 a násl. občanského zákon ku. Odpov dnost nevylučuje překá ka, která
vznikla v dob , kdy ji byl zhotovitel v prodlen s pln n m své povinnosti, nebo vznikla
V důsledku hospodářsk ch či organizačn ch pom rů zhotovitele.

3.6. Před dobou sjednanou pro předán a převzet d la dle této smlouvy nen objednatel povinen od
zhotovitele d lo převz t.
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3.7. Zdr -Ii se provád n d la v důsledku důvodů v lučn na stran objednatele, má zhotov tel
právo na přim řené prodlou en doby pln n d la č jeho část , a to o dobu, o kterou bylo
pln n d la či jeho části takto prodlou eno.

3.8. Zhotovitel potvrzuje, e ve keré sjednané lhůty jsou přim řené a dostatečné pro řádné
spln n jeho povinnost vypl vaj c ch z této smlouvy. V př pad , e tato smlouva nestanov
zhotoviteli pro spln n n jaké povinnosti konkrétn lhůtu, je zhotovitel povinen takovou
povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému pln n podle této
smlouvy se př slu ná povinnost vztahuje.

3.9. B hem jakéhokoliv přeru en provád n d la nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel
povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu
pozastaveného d la proti zničen , ztrát nebo po kozen , jako i skladován v c a materiálu
opatřeného k proveden d la. Zhotovitel je dále povinen provést opatřen k zamezen nebo
minimalizaci kody, která by pozastaven m provád n d la mohla vzniknout (konzervace d la,
opatřen před propadnut m lhůt poskytnut ch státn správou atd.), přičem o zam len ch
opatřen ch je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4
M sto provád n d la

4.1. M stem pln n se rozum Tyr ova ulice ve m st Bene ov ve Středočeském kraji, bl e
specifikováno v projektové dokumentaci, která je př lohou této smlouvy.

Článek 5
Cena za d lo, platebn podm nky

5.1. Smluvn strany se dohodly na této celkové v i ceny za d lo:
a. Cena bez DPH 54 613 827,87 Kč

(slovy : Padesátčtyři m ilionů estsettři nácttis cosmsetdvacetsed m koru n česk ch
osmdesátsedm haléřů)

b. DPH 21 % ve v i 11 46$ 903,85 Kč
(slovy : Jedenáctm ilionůčtyřista edesátosmtis cdev tsettři koru n česk ch osmdesátp t
haléřů)

c. Cena včetn DPH ve v i 66 082 731,72 Kč
(slovy : edesát estmilionůosmdesátdvatis csed msettřicetjed na koru n česk ch
sedmdesátdva haléřů)

(dále té Cena za proveden d la );
5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v polo kovém rozpočtu mus obsahovat v echny náklady

souvisej c se zhotoven m d la, vedlej náklady souvisej c s um st n m stavby, zař zen m
staveni t a také ostatn náklady souvisej c s pln n m zadávac ch podm nek veřejné zakázky.
V cen za proveden d la jsou zahrnuty ve keré náklady zhotovitele, které při pln n svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s t m vynalo , a to nejen náklady, které jsou
uvedeny ve v choz ch dokumentech předan ch objednatelem, ale i náklady, jejich vynalo en
mus zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základ zku enost
5 provád n m podobn ch staveb. Jedná se zejména o náklady na poř zen v ech v c
potřebn ch k proveden d la, dopravu na m sto pln n vč. vykládky, skladován , manipulačn a
zdvihac techniky a přesunů hmot, zař zen staveni t a jeho zabezpečen , hygienické zázem
pro pracovn ky a dodavatele, úklid průb n a konečn úklid staveni t vč. zhotovené stavby,
ve kerou dokumentaci pro proveden d la (d lenské, v robn , technologické a pracovn postupy
apod.), zhotoven dokumentace skutečného proveden , předepsan ch či sjednan ch zkou ek,
reviz , předán atestů, osv dčen , prohlá en o shod , revizn ch protokolů a v ech dal ch
dokumentů nutn ch k př p. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, re ie,
mzdy, sociáln poji t n , poji t n dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravn značen , zaji t n
bezpečnosti práce a protipo árn ch opatřen apod. a dal náklady spojené s pln n m
podm nek dle rozhodnut př slu n ch správn ch orgánů nebo dle obecn závazn ch platn ch
předpisů.

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za proveden d la poskytována jakákoli pln n (zálohy) před
zahájen m provád n d la. Ob smluvn strany se vzájemn dohodly, e d lč m zdaniteln m

6



pln n m jsou práce skutečn provedené v př slu ném m s a a za datum uskutečn n d lč ho
zdanitelného pln n prohla uj posledn den kalendářn ho m s ce.

5.4. Po ukončen ka dého kalendářn ho m s ce předá zhotovitel objednateli da ov doklad,
k n mu mus b t připojen zji ovac protokol soupis prac a dodávek proveden ch v daném
m s ci, v člen n po polo kách dle v kazu v m r, ocen n v souladu se smlouvou,
odsouhlasen technick m dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
Zhotovitel je oprávn n účtovat da ov m dokladem za př slu né obdob pouze práce a dodávky
v rozsahu odsouhlaseném technick m dozorem. Cenu neodsouhlasen ch prac a dodávek je
zhotovitel oprávn n účtovat jen po dohod s objednatelem, jinak na základ pravomocného
soudn ho rozhodnut , které potvrd jeho nárok.

5.5. Cena d la bude tedy hrazena průb n na základ m s čn ch faktur, s v jimkou objektivn
odůvodn n ch př padů. Da ov doklad bude obsahovat pojmové nále itosti da ového dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn n pozd j ch předpisů,
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictv , ve zn n pozd j ch předpisů. V př pad , e da ov
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúpln , je objednatel oprávn n da ov
doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takov da ov doklad opravit, event. vystavit
nov da ov doklad - lhůta splatnosti poč ná v takovém př pad b et ode dne doručen
opraveného či nov vystaveného dokladu objednateli.

5.6. Nen -li dohodnuto jinak, je splatnost da ov ch dokladů smluvn mi stranami dohodnuta na 30
(slovy: třicet) kalendářn ch dn ode dne řádného předán faktury zhotovitelem objednateli.
Da ov doklad se pova uje za řádn a včas zaplacen , bude-li posledn den této lhůty
účtovaná částka ve v i odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prosp ch účtu
zhotovitele, uvedeného v záhlav této smlouvy.

5.7. Cena za proveden d la je sjednána jako nejv e př pustná a mů e b t překročena v př pad
zm ny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacen ceny za d lo nad rámec ceny sjednané při
uzavřen této smlouvy pouze při současném spln n t chto podm nek: i) bude se jednat o
nav en z titulu pln n , které prokazateln přesahuje rámec rozsahu a způsobu proveden
předm tu d la sjednan při uzavřen smlouvy, které v dob uzavřen smlouvy nebylo obsa eno
ve v choz ch dokumentech ani z nich nevypl valo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani
při vynalo en odborné péče při prov řován vhodnosti t chto v choz ch dokumentů a při
tvorb nab dkové ceny (dále jen v cepráce ) a ii) současn se na proveden takového pln n a
jeho cen zhotovitel dohodne s objednatelem ve form p semného dodatku, nen -li v této
smlouv stanoveno jinak. Překročen smluvn ceny je dále mo né v př pad , e objednatel
bude nucen z objektivn ch důvodů po adovat zm nu v mno stv nebo kvalit prac uveden ch
ve v choz ch dokumentech, maj c ch vliv na v i smluvené ceny.

5.8. Zhotoviteli zaniká jak koliv nárok na zv en ceny, jestli e p semn neoznám nutnost jej ho
překročen a v i po adovaného zv en ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,
e je zv en ceny nevyhnutelné. Samotné toto p semné oznámen v ak nezakládá právo
zhotovitele na zv en ceny, které je mo né pouze za podm nek dan ch touto smlouvou.

5.9. Jestli e nutnost proveden určit ch prac vyplyne z rozhodnut či jiného úkonu orgánu státn ho
stavebn ho dohledu, př p. jin mi orgány př slu n mi ke kontrole staveb či jin mi okolnostmi
smluvn mi stranami nepředv dan mi, rozhodnut mi, resp. vyjádřen mi veřejnoprávn ch
orgánů, či zm ny předpisů a ČSN (EN) nebo zjiného důvodu, kter nemů e objednatel
ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základ p semného pokynu objednatele.
Pokud tyto práce provedené na základ p semného pokynu objednatele budou spl ovat
definici v ceprac dle této smlouvy, budou pova ovány za dohodnuté ve smyslu př slu n ch
ustanoven občanského zákon ku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za d lo
přim řen zv enou s ohledem na rozsah v ceprac .

5.10. Smluvn strany se v slovn dohodly, e objednatel je oprávn n omezit rozsah předm tu d la.
V tomto př pad bude smluvn cena úm rn sn ena s pou it m cen z nab dkov ch rozpočtů.
Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod při odsouhlasen mno stv nebo druhu proveden ch
prac a dodávek, je zhotovitel oprávn n fakturovat pouze práce, u kter ch nedo lo k rozporu.

5.11. Smluvn strany se dohodly, e mno stv určité polo ky, je bude potřebné pro uskutečn n
pln n dle této smlouvy, je ve v kazu v m r stanoveno jako maximáln . Pokud zhotovitel
pou ije při provád n d la men mno stv určité polo ky, bude př slu n m způsobem sn ena
cena d la. Pokud v ak bude pro řádné proveden d la nezbytné pou t v t mno stv určité
polo ky, ne jak stanov v kaz v m r, bude taková situace ře ena v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadáván veřejn ch zakázek, v platném zn n . Zhotovitel se zavazuje, e
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pokud bude objednatelem vyzván k podán nab dky na dodán potřebného dodatečného
mno stv určité polo ky v kazu v m r, podá ve stanovené lhůt řádnou nab dku, přičem
nab dková cena bude vycházet z jednotkov ch cen nab dnut ch v rámci původn ho zadávac ho
ř zen , na základ n j je uzavřena tato smlouva.

5.12. Cena d la obsahuje předpokládan v voj cen vstupn ch nákladů a předpokládané zv en ceny
v závislosti na čase pln n , a to a do term nu dokončen d la sjednaného v této smlouv .

5.13. Zm na ceny d la je mo ná pouze při vzniku následuj c ch okolnost :

5.13.1. v ceprac objednatel je oprávn n roz řit rozsah předm tu d la. Zhotovitel provede
práce, slu by nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předm tu d la ani jejich cena v cen d la
a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich proveden (vy ádané v cepráce). Zhotovitel
V takovém př pad zpracuje přehledn seznam v ceprac ve form soupisu stavebn ch prac ,
slu eb a dodávek včetn v kazu v m r, ocen ného podle jednotkov ch cen z polo kového
rozpočtu d la, kter odsouhlas se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základ tohoto
seznamu povinen pro v cepráce zpracovat zm nov list a před proveden m dohodnut ch prac ,
slu eb nebo dodávek zm nov list projednat a schválit zástupcem objednatele. V cepráce
provedené zhotovitelem bez p semného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se
zavazuje na v zvu zástupce objednatele takové v cepráce odstranit s v jimkou př padů, kdy
objednatel proveden takov ch v ceprac dodatečn p semn schvál .

5.13.2. mén prac objednatel je oprávn n omezit rozsah předm tu d la. Zhotovitel
neprovede práce, slu by nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předm tu d la a jejich cena
v cen d la a objednatel po aduje jejich neproveden a vyjmut z předm tu a ceny d la
v odůvodn n ch př padech. Zhotovitel v takovém př pad zpracuje přehledn seznam
mén prac ve form soupisu stavebn ch prac , slu eb a dodávek včetn v kazu v m r,
ocen ného podle jednotkov ch cen polo kového rozpočtu d la, kter odsouhlas
5 objednatelem. Na základ tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro mén práce zpracovat
zm nov list a před proveden m dohodnut ch prac , slu eb nebo dodávek zm nov list
projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanoven rozsahu a ocen n mén prac je
zhotovitel povinen zohlednit také sn en odpov daj c ho pod lu v ech ostatn ch nákladů u
polo ek, jejich proveden je ovlivn no nebo souvis s předm tn mi mén pracemi.

5.13.3. v cev m r a mén v m r - kdy se zjist , e skutečná mno stv prac , slu eb a
dodávek uvedená v soupisu stavebn ch prac , slu eb a dodávek s v kazem v m r se li od
skutečného stavu (zm na mno stv ).

5.13.4. Při realizaci předm tu d la se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v dob
podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazateln předv dat
a tyto skutečnosti maj prokazateln vliv na cenu d la. Zhotovitel je povinen zpracovat
p semn seznam t chto skutečnost ve form soupisu stavebn ch prac , dodávek a slu eb
včetn v kazu v m r, ocen ného podle jednotkov ch cen z polo kového rozpočtu d la, kter
odsouhlas zástupce objednatele.

5.13.5. Při realizaci předm tu d la se zjist skutečnosti odli né od dokumentace předané
objednatelem a tyto skutečnosti maj prokazateln vliv na cenu d la. Zhotovitel je povinen
zpracovat p semn seznam t chto skutečnost ve form soupisu stavebn ch prac , dodávek a
slu eb včetn v kazu v m r, ocen ného podle jednotkov ch cen z polo kového rozpočtu d la,
kter odsouhlas zástupce objednatele.

5.14. Ve keré mo né zm ny ceny v návaznosti na mo né zm ny a dopl ky rozsahu předm tu d la
mus b t odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávn n m jednat ve v cech převzet prac .

5.15. Zhotovitel nemá právo domáhat se nav en ceny d la z důvodů chyb nebo nedostatků
V polo kovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocen n soupisu prac , dodávek a slu eb včetn v kazu v m r zhotovitelem.

5.16. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavebn práce za ka d kalendářn m s c na základ
vzájemn odsouhlasen ch zji ovac ch protokolů a soupisů skutečn proveden ch prac a
dodan ch strojů, zař zen , konstrukc apod. (dále jen zji ovac protokoly ). Tyto zji ovac
protokoly vypracuje zhotovitel nejpozd ji do 25. dne ka dého kalendářn ho m s ce.
Provád n mi stavebn mi pracemi se rozum ve keré provedené úkony na nedokončeném
předm tu d la, a to i částečné, včetn prokazateln ch nákladů uplatn n ch na pln n d la
poddodavateli zhotovitele. Ka dá faktura mus obsahovat v echny nále itosti da ového
dokladu. Součást podkladů pro řádnou fakturaci bude u d lč fakturace soupis proveden ch
prac a zji ovac protokol, u konečné fakturace i předávac protokol. Faktury za předcházej c
m s c musej b t na adresu objednatele prokazateln doručeny nejpozd ji do 5. dne m s ce
následuj c ho. Objednatel je oprávn n faktury, které nebudou spl ovat nále itosti da ového
dokladu, jejich v cn obsah nebude v souladu s potvrzen m soupisem proveden ch prac a
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dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k oprav s vyznačen m důvodu
vrácen . Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti b v tomto př pad
ode dne doručen nové, řádn vystavené faktury.

5.17. Ned lnou součást záv rečné faktury bude Protokol o předán geodetického zam řen
skutečného proveden stavby.

5.18. M s čn fakturac bude uhrazena cena d la nebo jeho ucelené části. Ucelenou část d la se
rozum jednotlivá ucelená stavebn část, kterou je mo né po jej m zdárném a úplném
dokončen zhotovitelem předat objednateli k u ván .

5.19. Ve keré provedené práce a dodávky zhotovitel postupn fakturuje a do v e celkové smluvn
ceny d la. Objednatel zhotoviteli uhrad celou cenu d la za předpokladu převzet d la, které
nebude m t vady brán c jeho řádnému u ván .

5.20. V př pad zm n u prac , které jsou obsa eny v polo kovém rozpočtu, bude zm na ceny
stanovena na základ jednotkové ceny dané práce v polo kovém rozpočtu. V př pad zm n u
prac , které nejsou v polo kovém rozpočtu, bude zm na ceny stanovena na základ
př slu n ch jednotkov ch cenami URS Praha as., vydan mi v obdob realizace t chto prac a
dodávek.

Článek 6
Součinnost smluvn ch stran

6.1. Smluvn strany se zavazuj vyvinout ve keré úsil k vytvořen potřebn ch podm nek pro
realizaci d la dle podm nek stanoven ch touto smlouvou, které vypl vaj z jejich smluvn ho
postaven . To plat i v př padech, kde to nen v slovn stanoveno ustanoven m této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvn ch stran známy skutečnosti, které j brán nebo budou bránit,
aby dostála sv m smluvn m povinnostem, sd l tuto skutečnost neprodlen p semn druhé
smluvn stran . Smluvn strany se dále zavazuj neprodlen odstranit v rámci sv ch mo nost
v echny okolnosti, které jsou na jejich stran a které brán spln n jejich smluvn ch
povi n nost .

6.3. Zhotovitel se zavazuje, e na základ skutečnost zji t n ch v průb hu pln n povinnost dle
této smlouvy navrhne a provede opatřen sm řuj c k dodr en podm nek stanoven ch touto
smlouvou pro napln n smlouvy, k ochran objednatele před kodami, ztrátami a zbytečn mi
v daji a e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednaj c mu ve v cech technick ch a
jin m osobám zúčastn n m na provád n d la ve keré potřebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou součinnost.

Článek 7
Prohlá en a závazky zhotovitele, oprávn n a závazky objednatele

7.1. Zhotovitel prohla uje, e se pln seznámil s rozsahem a povahou d la, s m stem provád n
stavby, e jsou mu známy ve keré technické, kvalitativn a jiné podm nky provád n d la a e
disponuje takov mi kapacitami a odborn mi znalostmi, které jsou pro řádné proveden d la
nezbytné. Zhotovitel rovn prohla uje, e je v souladu s právn mi předpisy oprávn n
provád t ve keré činnosti, které jsou předm tem této smlouvy, a e je k nim pln odborn
způsobil a dostatečn materiálov i technicky vybaven . Zhotovitel dále potvrzuje, e
prov řil podklady a př kazy, které obdr el od objednatele, do uzavřen této smlouvy, e je
shledal vhodn mi, e sjednané podm nky pro provád n d la včetn ceny a doby proveden
zohled uj v echny vpředu uvedené podm nky a okolnosti, jako i ty, které zhotovitel jako
subjekt odborn způsobil k proveden d la m l nebo mohl předv dat přesto, e nebyly v dob
uzavřen smlouvy zřejmé a přesto, e nebyly obsa eny v podkladech po uzavřen smlouvy
nebo z nich nevypl valy. Zhotovitel na základ vpředu uvedeného prohla uje, e s pou it m
t chto v ech znalost zku enost , podkladů a pokynů spln závazek zalo en touto smlouvou
včas a řádn , za sjednanou cenu, ani by podmi oval spln n závazku poskytnut m jiné ne
dohodnuté součinnosti. Jestli e se pozd ji v průb hu provád n d la bude zhotovitel dovolávat
nevhodnosti př kazů nebo v c předan ch objednatelem, bylo pro tento př pad dohodnuto, e
je povinen prokázat e tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavřen smlouvy, jinak odpov dá za
vady d la způsobené nevhodnost , jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve
smyslu ustanoven 2594 občanského zákon ku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, e objednateli bezodkladn po vzniku takové skutečnosti p semn
oznám :
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(a) jestli e bude zahájeno nsolvenčn ř zen dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho ře en (dále jen insolvenčn zákon ), jeho předm tem bude úpadek
nebo hroz c úpadek zhotovitele; a/nebo

(b) vstup zhotovitele do Iikv dace; a/nebo
(c) zm ny v majetkové struktuře zhotovitele, s v jimkou zm ny majetkové struktury,

která představuje b n obchodn styk; a/nebo
(d) rozhodnut o proveden přem ny zhotovitele, zejména fúz , převodem jm n na

společn ka či rozd len m, proveden zm ny právn formy dlu n ka či proveden jin ch
organizačn ch zm n; a/nebo

(e) omezen či ukončen v konu činnosti zhotovitele, která bezprostředn souvis
5 předm tem této smlouvy; a/nebo

(f) v echny skutečnosti, které by mohly m t vliv na přechod či vypořádán závazků
zhotovitele vůči objednateli vypl vaj c ch z této smlouvy či s touto smlouvou
souvisej c ch; a/nebo

(g) rozhodnut o zru en zhotovitele.
V př pad poru en oznamovac povinnosti dle tohoto ustanoven je objednatel oprávn n od
této smlouvy bez dal ho odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávn n:
(a) sám či prostřednictv m třet osoby provád t cenovou kontrolu v průb hu provád n

d la a uvád n dokončeného d la do provozu a kontrolu provád n záv rečného
vyúčtován d la; v ichni účastn ci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné
podm nky pro provád n cenové kontroly;

(b) sám či prostřednictv m třet osoby vykonávat v m st provád n d la kontroln -
technick dozor objednatele a v jeho průb hu zejména sledovat, zda jsou práce
provád ny dle projektu, technick ch norem a jin ch právn ch předpisů a v souladu
5 rozhodnut m orgánů veřejné správy; na nedostatky při provád n d la upozorn
zápisem ve stavebn m den ku. Osoba vykonávaj c kontroln -technick dozor je
oprávn na dát pracovn kům zhotovitele př kaz k přeru en prac na proveden d la, je-
Ii ohro ena bezpečnost provád né stavby, ivot nebo zdrav osob pracuj c ch na
stavb při provád n d la či třet ch osob;

(c) stanovit organizaci kontroln ch dnů tak, aby pravideln sám nebo prostřednictv m třet
osoby vykonával v m st provád n d la kontroln -technick dozor.

7.4. Technick dozor u té e stavby nesm provád t zhotovitel ani osoba s n m propojená; to
neplat , pokud technick dozor provád sám objednatel. Osobou propojenou se rozum osoba
uvedená v ustanoven 71 an. zákona č. 90/2012 o obchodn ch společnostech a dru stvech
(zákon o obchodn ch korporac ch), ve zn n pozd j ch předpisů.

7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při v konu finančn kontroly dle 2 p sm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finančn kontrole ve veřejné správ .

7.6. Dal závazky zhotovitele:
- zhotovitel při provád n d la v rámci předaného staveni t zajist vlastn mi opatřen mi
a prostředky sociáln zař zen pro pracovn ky vlastn i pracovn ky poddodavatelů;
- zhotovitel se zavazuje, e zaplat ve splatnosti oprávn né faktury poddodavatelů, které
zhotovitel na proveden d la pou il;
- zhotovitel zaji uje dopravu, vykládku, nakládku a skladován materiálu, strojů, zař zen
a v c k proveden d la na vlastn náklady a nebezpeč ;
- zhotovitel odpov dá za nakládán s odpady vznikl mi v rámci jeho činnosti dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje nakládat s t mito odpady v souladu s př slu n mi právn mi předpisy.
Likvidaci odpadů zajist zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předán a
převzet hotového d la přehled o druz ch a mno stv likvidovan ch odpadů a doklady
potvrzuj c způsob ulo en nebo likvidace t chto odpadů;
- Zhotovitel zajist na svůj náklad ostrahu staveni t , jeho zabezpečen proti neoprávn nému
vstupu třet ch osob a neoprávn n m zásahům a zajist kontrolu osob vstupuj c ch a
odcházej c ch na/ze staveni t , vozidel vj d j c ch a vyj d j c ch na/ze staveni t a př padn
dal bezpečnostn pokyny ze strany objednatele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při veden a průb né aktualizaci seznamu
v ech poddodavatelů včetn jejich pod lu na realizaci předm tu této smlouvy.

7.8. Ke dni podpisu této smlouvy o d lo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle př slu né
vyhlá ky a zhotovitel tuto dokumentaci převezme. Objednatel odpov dá za správnost a
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úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpov dnost za správnost a úplnost
objednatelem předané dokumentace a zahrnut př padn ch vad této dokumentace do ceny
d la.

7.9. Vypl vá-li to ze zvlá tn ch právn ch předp sů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveni ti.

7.10. Zhotovitel je povinen umo nit v kon technického dozoru stavebn ka a autorského dozoru
projektanta, př padn v kon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrav při práci na
staveni ti, stanov -li to jin právn předpis.

7.11. Zhotovitel nen povinen zji ovat trasy a druhy in en rsk ch s t vedouc ch přes staveni t ,
zhotovitel nicmén nese odpov dnost za jejich neporu en v př pad , e objednatel předal
zhotoviteli dokumentaci o in en rsk ch s t ch vedouc ch staveni t m.

7.12. Zhotovitel je jako odborn způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozd ji před zahájen m prac na př slu né části d la a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zji t né zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou nen dotčena
odpov dnost objednatele za správnost předané dokumentace. Př padn soupis zji t n ch vad
a nedostatků předané dokumentace včetn návrhu na jejich odstran n a dopadem na
předm t a cenu d la zhotovitel předá objednateli.

Článek 8
Stavebn den k a kontroln dny

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předán staveni t objednatelem zhotoviteli vést stavebn
den k alespo v jednom originále a dvou průpisech dle ustanoven 157 zákona č. 183/2006
Sb., O územn m plánován a stavebn m řádu (dále jen stavebn zákon ). Na stavb bude
veden pouze jeden stavebn den k veden zhotovitelem a budou v n m zaznamenávány
ve keré skutečnosti o průb hu v ech prac , včetn prac podzhotovitelů (poddodavatelů). Do
stavebn ho den ku bude zhotovitel zapisovat v echny skutečnosti stanovené stavebn m
zákonem a vyhlá kou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb a současn v echny skutečnosti
rozhodné pro pln n podm nek této smlouvy, zm ny harmonogramu postupu prac dle této
smlouvy. Stavebn den k bude ulo en na staveni ti a bude ob ma stranám kdykoliv př stupn .
Originál stavebn ho den ku předá zhotovitel při přej mac m ř zen objednateli.

8.2. Zhotovitel je povinen ulo it průpis denn ch záznamů ve stavebn m den ku odd len od
originálu tak, aby byl k dispozici v př pad ztráty či zničen originálu stavebn ho den ku.
Stavebn den k mus b t ulo en tak, aby byl v dy okam it k dispozici objednateli a orgánu
státn ho stavebn ho dohledu.

8.3. Denn záznamy se do stavebn ho den ku zapisuj tak, e se p do knihy s oč slovan mi listy
jednak pevn mi, jednak perforovan mi pro dva odd litelné průpisy. Perforované listy se
oč sluj shodn s listy pevn mi. Denn záznamy oprávn ná osoba zapisuje čiteln v den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předm tem zápisu. V denn ch
záznamech nesm b t vynechána volná m sta.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základ ádosti zástupce objednatele bezodkladn předávat
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebn ho den ku.

8.5. Zápisy v den ku nepředstavuj ani nenahrazuj dohody smluvn ch stran či zvlá tn p semná
prohlá en kterékoliv ze smluvn ch stran, která dle této smlouvy mus učinit a doručit druhé
smluvn stran .

8.6. Smluvn strany se dohodly, e budou a do předán d la pravideln svolávat za účelem
provád n kontroly pln n této smlouvy kontroln dny.

8.7. Zhotovitel je povinen při provád n vlastn stavby organizovat na staveni ti nejmén 2x
m s čn kontroln dny průb hu provád n d la za účasti oprávn ného zástupce zhotovitele,
objednatele a osoby vykonávaj c technick dozor, př padn i projektanta vykonávaj c ho
autorsk dozor, pokud nebude s postupem prac dohodnuto jinak.

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontroln ch dnů zástupci, kteř jsou
oprávn ni rozhodovat ve v cech realizačn ch a technick ch při provád n d la. Osoba
vykonávaj c technick dozor je oprávn ná vy ádat si na jednotlivém kontroln m dni nebo
dnech i př tomnost dal ch osob ze strany zhotovitele, př čem zhotovitel je povinen jejich
účast na kontroln m dni zajistit.

8.9. Neodůvodn ná neúčast pracovn ků zhotovitele na kontroln m dni, jejich účast je povinná
nebo byla vy ádána, se pova uje za poru en zhotovitele poskytovat součinnost.
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8.10. Z kontroln ho dne bude poř zen p semn záznam, podepsan zúčastn n mi zástupci
smluvn ch stran. Zji t né nedostatky a vady při provád n vlastn stavby je zhotovitel povinen
odstranit v term nu uvedeném v p semném záznamu z kontroln ho dne. Datum konán prvn ho
kontroln ho dne bude dohodnut při předán staveni t a uveden v předávac m protokolu o
předán staveni t a současn bude zaznamenáno ve stavebn m den ku. Datum dal ho
následuj c ho kontroln ho dne bude v dy určeno v p semném zápise z prob hnuv ho
kontroln ho dne.

8.11. Zápisem z kontroln ho dne nelze m nit ujednán této smlouvy. Dohodnuté term ny a ostatn
ujednán podepsaná v zápisu z kontroln ho dne jsou pro ob smluvn strany závazné, pokud
nejsou v rozporu nebo nem n tuto smlouvu.

8.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodn n ch př padech oprávn ni se obrátit na osobu
vykonávaj c technick dozor s po adavkem, aby svolala mimořádn kontroln den. Osoba
vykonávaj c technick dozor v takovém př pad svolá mimořádn kontroln den nejpozd ji do
48 hodin od obdr en takového po adavku.

Článek 9
Staveni t a jeho zař zen

9.1. Objednatel protokolárn předá zhotoviteli staveni t na základ p semné v zvy; zhotovitel je
povinen reagovat na p semnou v zvu objednatele a staveni t na základ této v zvy a dle
podm nek uveden ch v této smlouv převz t. O předán staveni t objednatelem zhotoviteli
bude sepsán p semn protokol, kter bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich ka dá
smluvn strana obdr po jednom stejnopise, a podepsán oprávn n mi zástupci obou
smluvn ch stran. Staveni t m se pro účely této smlouvy rozum m sto určené ke zhotoven
d la, které je vymezeno v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podm nek
stavebn ho povolen a této smlouvy. Staveni t je vymezeno projektem organizace v stavby
zpracovan m zhotovitelem. Při předán staveni t bude objednatelem určen způsob napojen
na zdroj vody a elektřiny.

9.2. Předán staveni t ze strany objednatele bude provedeno formou předán dokladů o
staveni ti. Dokladem o předán t chto dokumentů bude společn zápis o předán a převzet
staveni t .

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveni ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denn odstra ovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnost třet ch
osob na staveni ti, technick mi či jin mi opatřen mi zabra ovat jejich pronikán mimo
staveni t . Zhotovitel se dále zavazuje dodr ovat na staveni ti pokyny po árn ho dozoru a
dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zaji uje zhotovitel na své náklady
zař zen staveni t , ve kerou dopravu, skládku, př padn mezideponii materiálu, a to i
vyt eného, přičem náklady s pln n m tohoto závazku jsou zahrnuty v cen d la.

9.4. Zhotovitel bude m t v průb hu realizace a dokončován předm tu d la na staveni ti v hradn
odpov dnost za:
a) zaji t n bezpečnosti v ech osob oprávn n ch k pohybu na staveni ti, udr ován

staveni t v uspořádaném stavu za účelem předcházen vzniku kod; a
b) zaji t n ve kerého osv tlen a zábran potřebn ch pro průb h prac , bezpečnostn ch a

dopravn ch opatřen pro ochranu staveni t , materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na
staveni t , jako i odpov dnost za zaji t n opatřen pro zabezpečen bezpečnosti
silničn ho provozu v souvislosti s omezen mi spojen mi s realizac d la a za osazen
př padného dopravn ho značen ; a

c) proveden ve ker ch odpov daj c ch úkonů k ochran ivotn ho prostřed na staveni ti i
mimo n a k zabrán n vzniku kod zneči t n m, hlukem, nebo z jin ch důvodů
vyvolan ch a způsoben ch provozn činnost zhotovitele, likvidaci a usklad ován
ve kerého odpadu, vznikaj c ho při činnosti zhotovitele v souladu s právn mi předpisy.

9.5. Zhotovitel a do konečného předán staveni t po ukončen prac zodpov dá za bezpečné
zaji t n staveni t vůči okoln mu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace d la zodpov dá za řádné zabezpečen zař zen staveni t dle
platn ch právn ch předpisů. Zhotovitel v plné m ře zodpov dá za bezpečnost a ochranu zdrav
v ech osob v prostoru staveni t a zabezpeč jejich vybaven ochrann mi pracovn mi
pomůckami. Zhotovitel se zárove zavazuje dodr ovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále
zavazuje zajistit, aby v ichni pracovn ci, včetn pracovn ků poddodavatelů, spl ovali
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pracovn právn předpisy České republiky. Pln n t chto povinnost jsou zástupci objednatele
oprávn ni kdykoliv kontrolovat.

9.7. Zhotovitel zaji uje př pravu staveni t , zař zen staveni t , včetn zaji t n energi
potřebn ch k provád n prac dle této smlouvy, na vlastn účet. Zhotovitel je povinen
vybudovat, provozovat a následn odstranit zař zen staveni t . Na zař zen staveni t je
zhotovitel povinen si obstarat ve kerá potřebná stavebn povolen , kolaudačn souhlasy,
př padn jiná úředn povolen , jsou-li vy adována podle účinn ch právn ch předpisů, a
předlo it jejich kopii osob vykonávaj c kontroln -technick dozor do 5 dnů od nabyt právn
moci takov ch povolen . Bez potřebn ch úředn ch povolen nen zhotovitel oprávn n zař zen
staveni t vybudovat, př padn provozovat.

9.8. Zhotovitel se zavazuje, bez předchoz ho p semného souhlasu objednatele, neum stit na
staveni t , jeho zař zen či prostory se staveni t m souvisej c jakékoli reklamn zař zen , a ji
vlastn či ve vlastnictv třet osoby.

9.9. Nejpozd ji do 10 kalendářn ch dn od ukončen přej mac ho ř zen bude staveni t vyklizeno a
zař zen staveni t odstran no a proveden záv rečn úklid m sta provád n stavby včetn
stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené v stavbou budou k tomuto dni uvedeny do
původn ho stavu nebo do stavu dle podm nek stavebn ho povolen .

9.10. Zař zen staveni t zabezpečuje zhotovitel v souladu se sv mi potřebami, dokumentac
předanou objednatelem a s po adavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci
zař zen staveni t podm nky pro v kon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebn ka, př padn činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrav při práci na
staveni ti, a to v přim řeném rozsahu.

Článek 10
Podm nky provád n d la

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečn ného pln n mus odpov dat ve ker m po adavkům uveden m
v normách vztahuj c ch se k pln n , zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen
dodr et při provád n d la ve keré platné právn předpisy, jako i v echny podm nky určené
touto smlouvou. D lo bude provedeno v souladu se stavebn m zákonem a v souladu s předpisy
souvisej c mi. Zhotovitel je povinen zajistit, e na v robky, které budou zabudovány do d la a
na které se vztahuje ustanoven 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technick ch po adavc ch na
v robky a O zm n a dopln n n kter ch zákonů, bude objednateli, nebo j m určené osob ,
nebo k tomu př slu nému orgánu, předlo eno zhotovitelem prohlá en o shod . Práce a
dodávky budou dále provedeny v souladu s česk mi hygienick mi, protipo árn mi a
bezpečnostn mi předpisy a dal mi souvisej c mi předpisy.

10.2. Pro d lo pou ije zhotovitel jen materiály a v robky nejvy kvality, tj. ty, které maj takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence d la byla, při b né údr b , zaručena
po adovaná mechanická pevnost a stabilita, po árn bezpečnost, hygienické po adavky,
ochrana zdrav a ivotn ho prostřed , bezpečnost při u ván , ochrana proti hluku, úspora
energie.

10.3. Zhotovitel je povinen při provád n d la průb n prov řovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dal dokumentace a dokumentů, podle kter ch je dle této smlouvy
vymezen předm t a rozsah d la a podle kter ch je povinen d lo zhotovit, zejména prov řovat,
zda jsou v souladu s platn mi předpisy, vyhlá kami, nař zen mi, pravidly, regulacemi a
normami, a to před započet m prac , v konů a slu eb na d le a je povinen neprodlen p semn
O nevhodnosti dokumentů uv domit objednatele. Pokud tuto povinnost nespln , odpov dá za
vady d la t m způsobené, je povinen uvést d lo na své náklady do souladu s platn mi předpisy,
vyhlá kami, nař zen mi, pravidly, regulacemi a normami a odpov dá v plném rozsahu rovn
za dal důsledky poru en této povinnosti, včetn náhrady kody, která v důsledku opomenut
zhotovitele objednateli event. t mto vznikne. Stejn m způsobem je zhotovitel povinen
smluvn zavázat třet osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou pou ije ke spln n
svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, e zajist provád n d la tak, aby provád n d la:
a. v co nejmen m ře omezovalo u ván m sta provád n d la vymezeného v článku 4

odst. 4.1. této smlouvy, veřejn ch prostranstv či jin ch okoln ch dotčen ch pozemků
či staveb; a
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b. neobt ovalo třet osoby a okoln prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zast n n m nad m ru přim řenou pom rům; a

c. nem lo nepř zniv vliv na ivotn prostřed , včetn minimalizace negativn ch vlivů na
okol v stavby; a

d. bylo zabezpečeno pro činnost ka dé profese odborn m dozorem zhotovitele, kter
bude garantovat dodr ován technologick ch postupů. Toté plat pro práce
poddodavatelů. Odbornou úrove realizovaného d la jako celku zabezpeč zhotovitel
odpov dnou osobou, autorizovanou v t chto oborech: pozemn stavby, dopravn
stavby, stavby vodn ho hospodářstv a krajinného in en rstv (př p. vodohospodářské
stavby), techni ka prostřed staveb - specializace elektrotechnická zař zen ,
geotechnika ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o v konu povolán autorizovan ch
architektů a o v konu povolán autorizovan ch in en rů a techniků činn ch ve
v stavb . Tato odpov dná osoba potvrd stavebn den k před zahájen m prac na
proveden d la a po dokončen d la otiskem svého autorizačn ho raz tka a připojen m
vlastnoručn ho podpisu; a

e. zhotovitel zabezpeč , e práce na d le budou provád t pracovn ci, kteř maj potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi provád n druh prac . Zhotovitel poskytne
na po ádán objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyu vá
k pln n d la př mo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osv dčen
dolo eno nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, mus zhotovitel na
po ádán objednatele takového pracovn ka odvolat a nahradit ho pracovn kem, kter
v e uvedené po adavky spl uje.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve keré poddodavatelské práce a nese za n záruku
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na p semnou v zvu objednatele
předlo it objednateli kdykoli v průb hu provád n d la p semn seznam v ech sv ch
poddodavatelů. Zhotovitel nen oprávn n pov řit proveden m d la ani jeho části jinou osobu,
ne uvedl v nab dce podané v rámci zadávac ho ř zen , je předcházelo podpisu této smlouvy,
bez předchoz ho p semného souhlasu objednatele. Zhotovitel nen oprávn n zm nit
poddodavatele, prostřednictv m n ho prokazoval v zadávac m ř zen veřejné zakázky
kvalifikaci, bez předchoz ho p semného souhlasu objednatele. Ke zm n poddodavatele,
pomoc n ho prokazoval zhotovitel v zadávac m ř zen předcházej c m uzavřen této smlouvy
kvalifikaci, mů e doj t jen ve v jimečn ch př padech. Dojde-li ke zm n poddodavatele,
prostřednictv m n j prokazoval zhotovitel v zadávac m ř zen kvalifikaci, je zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, kter rovn spl uje prokazovanou část
kvalifikace. Zm na dal ch poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nab dce v zadávac m
ř zen , které předcházelo uzavřen této smlouvy, je mo ná se souhlasem objednatele, kter
nesm tento souhlas bez záva ného důvodu odepř t.

10.6. Zhotovitel na sebe přej má zodpov dnost a ručen za kody způsobené v emi osobami
zúčastn n mi na provád n d la na zhotovovaném d le po celou dobu provád n d la, tzn. do
převzet d la objednatelem bez vad a nedod lků, stejn tak za kody způsobené svou činnost
objednateli nebo třet osob na majetku tzn., e v př pad jakéhokoliv naru en či po kozen
majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto kodu odstranit a nen -li to
mo né, tak finančn uhradit.

10.7. Zhotovitel je povinen v průb hu realizace d la zanést do projektové dokumentace skutečného
proveden ve keré odchylky a úpravy od navr eného technického ře en d la, a to včetn
geodetického zam řen . Zhotovitel je povinen nejpozd ji při přej mac m ř zen předat
objednateli projektovou dokumentaci se zakreslen m skutečného proveden d la. Zhotovitel je
dále povinen po dobu provád n d la a do jeho řádného protokolárn ho předán objednateli o
v kové a sm rové body řádn pečovat a odpov dá za jejich přesnost a ochranu proti
po kozen . Konečná zam řen se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované
podob a na nosiči dat CD a současn v listinné podob jako součást předávac ho protokolu
dle této smlouvy.

10.8. Ve keré odborné práce mus vykonávat pracovn ci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů maj c
př slu nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovn ků je zhotovitel na po ádán objednatele
povinen dolo it. Pokud v průb hu realizace d la dojde ke zm n pracovn ků či poddodavatelů,
kter mi dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávac m ř zen , je předcházelo podpisu
této smlouvy, pro prokázán odbornosti, je dodavatel povinen neodkladn zajistit rovnocennou
náhradu za tyto pracovn ky či poddodavatele s odpov daj c odbornou kvalifikac s předchoz m
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odsouhlasen m této zm ny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodn n ch
př padech s uvedenou zm nou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto př pad předlo jin
návrh zm ny pracovn ků či poddodavatelů, jimi zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci
v zadávac m ř zen , je předcházelo uzavřen této smlouvy.

10.9. Zhotovitel mů e pov řit proveden m části d la jiné osoby (poddodavatele), av ak v souladu se
zadávac mi podm nkami zadávac ho ř zen , které předcházelo uzavřen této smlouvy. Jeho
v lučná odpov dnost vůči objednateli za koordinaci v ech poddodavatelů a řádné proveden
d la t m v ak nen dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatel ch,
kteř se budou pod let na realizaci d la. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o
poddodavatel ch pod lej c ch se na realizaci d la, a to tak, e je oprávn n v odůvodn n ch
př padech odm tnout účast konkrétn ho poddodavatele na realizaci d la.

10.10. Objednatel je oprávn n po adovat vyloučen jakéhokoliv poddodavatele, kter neprovád d lo
v souladu se závazn mi podklady stavby a pokyny objednatele (včetn , nikoliv v ak pouze
term nů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém př pad na v zvu objednatele
5 takov m poddodavatelem neprodlen ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provád n
d la a zajistit, aby vyloučen poddodavatel neprodlen opustil staveni t .

10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictv m poddodavatele tyto následuj c části d la: dlá d n ulou,
montá e STL plynovodn ho potrub a zemn práce (taxativn v čet). Zhotovitel je povinen
zajistit koordinaci ve ker ch činnost a dodávek potřebn ch pro proveden celého a
kompletn ho d la podle této smlouvy, včetn činnost nebo dodávek zaji ovan ch
poddodavateli, popř. jin mi dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zaji t no plynulé pln n
povinnost zhotovitele podle této smlouvy.

10.12. Zhotovitel je povinen při provád n stavebn ch prac dodr ovat ustanoven př slu n ch
předpisů o bezpečnosti práce a ochran zdrav při práci. Skody způsobené nedodr en m
předpisů O bezpečnosti práce a ochran zdrav při práci zhotovitelem způsobené hrad
zhotovitel.

10.13. Zhotovitel odstran na svůj náklad ve ker odpad ze své činnosti včetn hrubého úklidu
pracovi t .

10.14. V př pad , e má b t d lč část zhotoveného d la zakryta nebo má b t jinak znemo n n př stup
k n , je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimáln 3
pracovn dny předem k převzet , aby mohl prov řit, zda zakr vaná část byla provedena řádn .
Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s v e uveden m ustanoven m, je povinen na
ádost objednatele odkr t konstrukce na svůj náklad. Nedostav -li se objednatel v
dohodnutém term nu ke kontrole v e uveden ch konstrukc , mů e zhotovitel pokračovat
v pln n d la. V př pad , e zástupce objednatele i přesto bude po adovat odkryt uveden ch
konstrukc , zhotovitel tak učin , ale na náklady objednatele. Pokud se v ak zjist , e práce
nebyly řádn provedeny, nese ve keré náklady spojené s odkryt m prac , opravou chybného
stavu a následn m zakryt m zhotovitel. Podrobn seznam zakr van ch prac a konstrukc ,
které podléhaj kontrole, bude dohodnut před zahájen m prac a zapsán zástupcem
objednatele do stavebn ho den ku.

10.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájen prac na d le stavebn den k v souladu s platnou
legislativou. Do den ku se zapisuj v echny skutečnosti rozhodné pro pln n smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu prac , odchylky provád n ch prac od projektové dokumentace
ov řené stavebn m úřadem, jako i údaje nutné k posouzen proveden ch prac orgány státn
správy. Denn záznamy se zpravidla zapisuj v den, kdy byly provedeny práce tvoř c obsah
t chto záznamů, v jimečn následuj c den, ve kterém se na stavb pracuje. Zhotovitel je
povinen odpov dat na zápisy ve stavebn m den ku provedené objednatelem do 3 pracovn ch
dnů. Neodpov -li v tomto term nu, znamená to, e s proveden m zápisem souhlas . Zápisy ve
stavebn m den ku se nepova uj za zm nu této smlouvy, ale slou jako př padn podklad pro
vypracován dodatků ke smlouv .

10.16. Zhotovitel je povinen na staveni ti zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu
separovat a odstra ovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé provád n m stavebn ch
činnost . Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základ řádn uzavřen ch smluv s
firmami, které ekologickou likvidaci vznikl ch odpadů zabezpečuj .

10.17. Zhotovitel zajist neodkladn úklid veřejn ch komunikac v př padech jejich zneči t n
v důsledku j m způsoben ch činnost na stavb .

10.18. Zhotovitel vyklid staveni t bezodkladn po dokončen stavebn montá n ch prac a
protokolárn je předá objednateli. Po uplynut této lhůty mů e zhotovitel ponechat v m st
určeném objednatelem (dochoz vzdálenost) jen stroje a zař zen , popř. materiál, potřebné
k odstran n př padn ch vad a nedod lků.

10.19. Zhotovitel je povinen před provád n m d la zjistit překá ky a v průb hu provád n d la i skryté
překá ky brán c jeho řádnému dokončen . Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit
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objednateli a navrhnout mu zm nu způsobu provád n d la. Do dosa en dohody o zm n je
oprávn n provád n d la přeru it.

10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady souvisej c
5 provád n m d la, nutné k proveden kolaudačn ho ř zen ve smyslu př slu ného zákona.
Ve keré informace t kaj c se projektové dokumentace se pova uj za dův rné. Na po ádán
zástupce objednatele je zhotovitel povinen předlo it doklady o stavebn ch hmotách a ostatn m
materiálu pou itém pro zhotoven d la.

10.21. Objednatel sám či zástupce technického dozoru stavebn ka (dále té jako TDS ) či zástupce
autorského dozoru projektanta je oprávn n kontrolovat provád n d la a má př stup na
staveni t kdykoli v průb hu provád n d la. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho
po adavků tuto kontrolu v plném rozsahu umo nit a poskytnout mu za t mto účelem
potřebnou součinnost. O v sledku kontroly bude sepsán protokol, v n m budou uvedeny
zji t né nedostatky a stanoveny term ny k jejich odstran n .

10.22. V souladu se stavebn m zákonem bude objednatel provád t při provád n d la na staveni ti
technick dozor objednatele prostřednictv m zástupce TDS.

10.23. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osob vykonávaj c technick dozor a projektantovi
vykonávaj c mu autorsk dozor př stup ke stavebn mu den ku v průb hu provád n d la. Na
po ádán je zhotovitel povinen předlo it objednateli a osob vykonávaj c technick dozor
ve keré p semné doklady o provád n d la.

10.24. Bude-li část d la realizována prostřednictv m poddodavatele, kter za zhotovitele prokázal
určitou část kvalifikace, mus se poddodavatel pod let na pln n d la v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouv se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je
takového poddodavatele oprávn n nahradit jin m poddodavatelem pouze za předpokladu, e
nov poddodavatel proká e část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal
část kvalifikace prostřednictv m původn ho poddodavatele.

Článek 11
Záruka za jakost

11.1. Zhotovitel se zavazuje, e předané d lo bude prosté jak chkoli vad a bude m t vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecn závazn ch právn ch předpisů, CSN, pravomocného
stavebn ho povolen na proveden d la a této smlouvy, dále vlastnosti v prvn jakosti kvality
proveden a bude provedeno v souladu s ov řenou technickou prax . Zhotovitel poskytuje
objednateli záruku za jakost provedeného d la v délce 66 m s ců ode dne řádného proveden
d la zhotovitelem. Záručn doba poč ná b et ode dne předán a převzet řádn ukončeného
d la dle či. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

11.2. Záručn doba se prodlu uje o dobu trván vady, která brán u ván d la k účelu, ke kterému
jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámen vady do dne protokolárn ho převzet
opraveného předm tu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, e
v echny stavebn montá n práce byly provedeny kvalitn a v souladu s po adavky
objednatele na zhotovené d lo podle projektové dokumentace, smlouvy o d lo a podle platn ch
technick ch a technologick ch norem.

11.3. Objednatel uplatn včas právo z vad d la v záručn dob , pokud vady oznám zhotoviteli
alespo v posledn den záručn doby na d lo dle př slu ného článku této smlouvy. I v tomto
př pad je v ak objednatel povinen uplatnit právo z vad d la bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil.

11.4. Objednatel je oprávn n reklamovat v záručn dob dle této smlouvy vady d la u zhotovitele, a
to p semnou formou. V reklamaci mus b t popsána vada d la, nebo alespo způsob, jak m se
projevuje, a určen nárok objednatele z vady d la, př padn po adavek na způsob odstran n
vad d la. Objednatel má právo volby způsobu odstran n důsledku vadného pln n . Tuto volbu
mů e m nit i bez souhlasu zhotovitele.

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozd ji v ak do 48 hodin, bude-li to
V daném př pad technicky mo né, od okam iku oznámen vady d la či jeho části zahájit
odstra ován vady d la či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpov dnost za vady
či př činy, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkrat lhůt . Zhotovitel se zavazuje
odstranit reklamovanou vadu nejpozd ji do 20 kalendářn ch dn ode dne uplatn n reklamace,
pokud se smluvn strany nedohodnou jinak.

11.6. V př pad odstran n vady d la či jeho části dodán m náhradn ho pln n (nahrazen m novou
bezvadnou v c ), b pro toto náhradn pln n (v c) nová záručn lhůta, a to ode dne řádného
protokolárn ho dodán a převzet nového pln n (v ci) objednatelem. Záručn lhůta je shodná
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jako v článku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlá en vady d la objednatelem zhotoviteli a do
řádného odstran n vady d la zhotovitelem neb záručn doba s t m, e doba přeru en b hu
záručn lhůty bude poč tána na celé dny a bude brán v úvahu ka d započat kalendářn den.

11.7. Smluvn strany se dohodly, e:
(a) neodstran -fl zhotovitel reklamované vady d la či jeho části ve lhůt dle této smlouvy;

a/nebo
(b) nezaháj -li zhotovitel odstra ován vad d la v term nech dle této smlouvy; a/nebo
(c) oznám -li zhotovitel objednateli před uplynut m doby k odstran n vad d la, e vadu

neodstran ; a/nebo
(d) je-Ii zřejmé, e zhotovitel reklamované vady nebo nedod lky d la či jeho části ve lhůt

stanovené objednatelem přim řen dle charakteru vad a nedod lků d la neodstran ,
má objednatel vedle v e uveden ch oprávn n té právo zadat, a to i bez předchoz ho
upozorn n zhotovitele, proveden oprav třet osob . Objednateli v takovém př pad vzniká
vůči zhotoviteli oprávn n , aby mu zhotovitel zaplatil částku připadaj c na cenu, kterou
objednatel třet osob v důsledku tohoto postupu zaplat . Nároky objednatele vzniklé vůči
zhotoviteli v důsledku odpov dnosti za vady d la dle občanského zákon ku a dále nároky
objednatele účtovat zhotoviteli smluvn pokutu zůstávaj nedotčeny.

11.8. V př pad havarijn vady (tj. vady brán c u ván d la) zaháj zhotovitel práce na odstran n
vady ihned (nejpozd ji do 24 hodin) po oznámen havarijn vady a práce provede ve lhůt
stanovené dohodou smluvn ch stran.

11.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly ádné
dal náklady, v opačném př pad tyto uhrad zhotovitel.

11.10. Jestli e zhotovitel neodstran vady v dohodnutém term nu, má objednatel právo odstranit
vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastn mi silami
(př padn jin m dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účeln
vynalo ené náklady po jejich odsouhlasen a v cenách obecn obvykl ch uhradit v prokázané
v i do 21 dnů po obdr en da ového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu
v řádné splatnosti, zhotovitel v slovn souhlas s t m, aby objednatel na tyto vynalo ené
náklady pou il bankovn záruku dle této Smlouvy v dob záručn doby.

11.11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost technick ch a elektrotechnick ch zař zen
zař zen pou it ch při realizaci d la, je se stanou součást d la, v délce 36 m s ců ode dne
řádného proveden d la zhotovitelem. Záručn doba poč ná b et ode dne předán a převzet
řádn ukončeného d la dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

11.12. Zhotovitel se zavazuje v den odstran n vady dodat objednateli ve keré nové, př padn
opravené doklady či dokumentace vztahuj c se k opravené, př padn vym n né části.

11.13. Zhotovitel zodpov dá za to, e d lo bude m t po dobu záruky vlastnosti stanovené právn mi
předpisy, platn mi technick mi normami, př padn vlastnosti obvyklé.

11.14. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost b ného spotřebn ho materiálu a vybaven
pou itého při realizaci d la v délce 1$ m s ců ode dne řádného proveden d la zhotovitelem.
Záručn doba poč ná b et ode dne předán a převzet řádn ukončeného d la dle čI. 3 odst.
3.2. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel neruč za vady způsobené u ván m stavby jin m způsobem, ne pro jak byla
určena. Záruka se nevztahuje na kody způsobené jin mi osobami nebo patnou údr bou
stavebn ho objektu jeho správcem nebo ivelnou pohromou.

11.16. Po dobu trván záruky se objednatel zavazuje bezprostředn po zji t n vady informovat
zhotovitele o této skutečnosti včetn podrobného popisu jej ho rozsahu, aby nevzniklo
nebezpeč roz řen kod na dal ch zař zen ch.

11.17. Platnost a účinnost záruky za jakost d la nen podm n na uzavřen m servisn ch smluv na
provád n b né údr by zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

11.18. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost povrchů komunikac v délce 60 m s ců
ode dne řádného proveden d la zhotovitelem. Záručn doba poč ná b et ode dne předán a
převzet řádn ukončeného d la dle či. 3.2. této smlouvy.

11.19. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikaj ani odstoupen m kterékoli ze
smluvn ch stran od této smlouvy.

11.20. O reklamačn m ř zen budou objednatelem pořizovány p semné zápisy ve dvoj m vyhotoven ,
z nich jeden stejnopis obdr ka dá ze smluvn ch stran.

11.21. Zhotovitel odpov dá objednateli za správnost dokumentace skutečného proveden stavby,
přičem za tuto část d la poskytuje zhotoviteli záruku za jakost v délce 66 m s ců, a tedy
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závazek, e dokumentace skutečného proveden d la bude v rn , jednoznačn a úpln
zachycovat skutečné proveden dokončené stavby. Záručn doba poč ná b et ode dne předán
a převzet dokumentace skutečného proveden stavby.

11.22. Zhotovitel dodá objednateli v den odstran n vady ve keré nové, př padn opravené doklady
vztahuj c se k opravené, př padn vym n né části d la (revizn knihy, elektro a jiné revize,
prohlá en o shod v robků apod.) potřebné k provozován d la.

11.23. Zhotovitel odpov dá objednateli za správnost dokumentace skutečného proveden stavby,
tedy přej má závazek, e dokumentace skutečného proveden d la bude v rn , jednoznačn a
úpln zachycovat skutečné proveden dokončené stavby.

Článek 12
Předán a převzet d la, kolaudace

12.1. Zhotovitel spln svou povinnost provést d lo tak, e řádn a kvalitn zhotov d lo vymezené dle
této smlouvy v souladu s platn mi obecn závazn mi právn mi předpisy a platn mi česk mi
technick mi normami. Objednatel je povinen řádn a kvalitn provedené d lo převz t.
Objednatel je povinen zorganizovat předán a převzet d la a poř dit zápis (protokol) o předán
a převzet .

12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupen objednatele obstarat a nejpozd ji při předán d la
objednateli předat kolaudačn souhlasy oprav uj c objednatele k u ván d la. Za kolaudačn
souhlas strany pova uj pro účely této smlouvy také oznámen o zahájen u ván d la a
dokumentaci skutečného proveden d la potvrzenou př slu n m stavebn m úřadem. Za účelem
spln n této povinnosti zhotovitel obstará ve keré podklady, doklady a jiné dokumenty
potřebné pro vydán kolaudačn ch souhlasů oprav uj c ch k u ván d la (dále jen doklady ).
Nejpozd ji 10 dnů před podán m ádosti o kolaudačn souhlas zhotovitel předlo 2 vyhotoven
v ech dokladů osob vykonávaj c technick dozor.

12.3. Zhotovitel je v rámci provád n d la povinen obstarat v zastoupen objednatele povolen
stavebn ho úřadu k ve ker m př padn m zm nám d la proveden m v souladu s touto
smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit ve keré podm nky uvedené v kolaudačn ch
souhlasech a odstranit, př padn zajistit odstran n nedostatků d la uveden ch v kolaudačn ch
souhlasech, a to v přim řen ch lhůtách stanoven ch objednatelem, stavebn m úřadem nebo
jin m správn m orgánem.

12.4. Zhotovitel je povinen si ke spln n v e uveden ch povinnost spojen ch s kolaudačn m
povolen m vy ádat od objednatele p semnou plnou moc k zastupován objednatele v ř zen ch
ve vztahu k př slu n m stavebn m úřadům, účastn kům dotčen m ř zen m, př padn dal m
správn m úřadům, orgánům územn samosprávy a dal m právnick m či fyzick m osobám.
Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o v ech kroc ch, které v rámci v e
uveden ch ř zen zhotovitel podniká, a zas lat objednateli v echna rozhodnut a usnesen
stavebn ch úřadů t kaj c ch se d la.

12.5. Nejpozd ji na posledn den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy d lo ukončit a předat
objednateli, svolá zhotovitel přej mac ř zen . Na přej mac ř zen přizve zhotovitel objednatele
p semn m oznámen m, které mus b t doručeno objednateli alespo p t pracovn ch dnů
předem. V př pad , e nebude objednateli řádn a včas doručena v zva k účasti na
přej mac m ř zen , mů e doj t k přej mac mu ř zen nejdř ve po uplynut pátého pracovn ho dne
ode dne doručen p semné v zvy k zahájen přej mac ho ř zen .

12.6. K předán d la zhotovitelem objednateli dojde na základ předávac ho ř zen , a to formou
p semného předávac ho protokolu (jeho součást bude i př slu ná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), kter bude podepsán oprávn n mi
zástupci obou smluvn ch stran. Předávac protokol mus obsahovat prohlá en o převzet nebo
nepřevzet d la a soupis př padn ch vad a nedod lků. Objednatelem podepsan přej mac
protokol nezbavuje zhotovitele odpov dnosti za event. vady, s nimi bude d lo převzato.

12.7. Předávac protokol mus obsahovat alespo předm t a charakteristiku d la, resp. jeho části,
m sto proveden d la a zhodnocen jakosti d la. Pokud budou zji t ny vady, bude protokol
obsahovat soupis zji t n ch vad d la, vyjádřen zhotovitele k vadám d la vytknut m ze strany
objednatele. Pokud objednatel zkolaudované d lo s vadami převezme, budou v protokolu
uvedeny lhůty pro odstran n vad d la. V protokolu bude obsa eno jednoznačné prohlá en
objednatele, zda d lo přej má či nikoli, a soupis př loh. Prohlá en objednatele o tom, e d lo
přej má, nezbavuje zhotovitele odpov dnosti za vady zji t né prohl dkou d la dle této
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smlouvy. Předávac protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsan ch ob ma
smluvn mi stranami, z nich jeden obdr zhotovitel a dva objednatel.

12$. V př pad , e je objednatelem přeb ráno ukončené, tedy i zkolaudované d lo, skutečnost, e
d lo je dokončeno co do mno stv , jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého u ván , včetn
kolaudačn ho souhlasu prokazuje zásadn zhotovitel a za t m účelem předkládá nezbytné
p semné doklady objednateli. Zhotovitel dolo objednateli před zahájen m přej mac ho ř zen
kolaudačn souhlas, dokumentaci skutečného proveden , stavebn den k, den k v ceprac ,
ve kerá osv dčen o zkou kách a certifikaci pou it ch materiálů a v robků, revizn zprávy
zař zen komplementovan ch do d la, potvrzené záručn listy, doklady o ov řen funkčnosti
dodan ch zař zen k proveden d la a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a
platn ch právn ch předpisů, dále doklad o zabezpečen likvidace odpadu v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dal doklady prokazuj c spln n podm nek orgánů a
organizac , které si v souladu s právn mi předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného
proveden d la je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoven ch objednateli při předán d la.
V př pad , e nedojde k předlo en a předán objednateli shora uveden ch dokladů nejpozd ji
při přej mac m ř zen , nepova uje se d lo za řádn ukončené.

12.9. Ke dni zahájen přej mac ho ř zen mus b t vyklizeno a uklizeno m sto provád n stavby
včetn zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost spln na,
nepova uje se d lo z řádn ukončené a objednatel nen povinen d lo převz t. Budovy a
pozemky, jejich úpravy nejsou součást projektové dokumentace, ale budou stavbou
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončen provád n d la do předchoz ho stavu.

12.10. V př pad , e se při přej mán d la objednatelem proká e, e je zhotovitelem předáváno d lo,
které nese vady, nen objednatel povinen předávané d lo převz t. Vadou se pro účely této
smlouvy rozum odchylka v kvantit , kvalit , rozsahu nebo parametrech d la, stanoven ch
projektovou dokumentac , touto smlouvou a obecn závazn mi předpisy. Pokud objednatel
pro vady d lo nepřevezme, opakuje se přej mac ř zen po jejich odstran n analogicky dle
tohoto článku smlouvy.

12.11. Kontrolu převzatého d la je objednatel oprávn n provád t a zji ovat vady, s nimi bylo d lo
převzato, je t po dobu 60 dnů ode dne převzet d la. Vady d la zji t né touto kontrolou
oznám zhotoviteli s uveden m term nu, v n m maj b t oznámené vady odstran ny, nebude-
Ii dohodnuto jinak.

12.12. Zhotovitel je povinen v přim řené lhůt odstranit vady, i kdy tvrd , e za uvedené vady d la
neodpov dá. Náklady na odstran n t chto vad nese zhotovitel, a to a do účinnosti dohody
smluvn ch stran o jejich úhrad nebo do právn moci rozhodnut př slu ného soudu ve v ci
úhrady t chto nákladů.

12.13. Sepsán a podpis protokolu o předán a převzet d la včetn zkolaudovaného d la nemá vliv na
odpov dnost zhotovitele za vady pln n , vady d la nebo př padné nedod lky.

12.14. Provedené d lo zhotovitelem bude předáno objednateli na základ p semného protokolu
O předán a převzet d la podepsaného oprávn n mi zástupci smluvn ch stran (dále jen
protokol ). Povinn m obsahem protokolu jsou:

a) identifikačn údaje o zhotoviteli, poddodavatel ch a objednateli,
b) stručn popis d la, které je předm tem předán a převzet ,
c) dohoda o způsobu a term nu vyklizen staveni t ,
d) term n, od kterého poč ná b et záručn lhůta,
e) seznam předan ch dokladů,
f) prohlá en objednatele, zda d lo přej má nebo nepřej má.

12.15. Obsahuje-li d lo, které je předm tem předán a převzet , vady nebo nedod lky, mus protokol
obsahovat dále:

a) soupis zji t n ch vad a nedod lků,
b) dohodu o způsobu a term nech jejich odstran n , popř pad o jiném způsobu

narovnán ,
c) dohodu o zpř stupn n d la nebo jeho část zhotoviteli za účelem odstran n vad nebo

nedod lků.
12.16. V př pad , e objednatel odm tá d lo převz t, uvede v protokolu o předán a převzet d la i

důvody, pro které odm tá d lo převz t. V př pad , e se přej mac ho ř zen zúčastnili i
poddodavatelé, mů e protokol obsahovat prohlá en , e př slu nou část d la předává
poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

12.17. Objednatel nen povinen d lo na základ protokolu převz t, jestli e nen řádn a kvalitn
dokončeno, má vady nebo nedod lky brán c řádnému u ván d la nebo při nepředán v ech
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p semn ch dokladů souvisej c ch s řádn m proveden m dle této smlouvy. Jestli e se
objednatel rozhodne nedokončené d lo převz t nebo ho převz t s vadami nebo nedod lky
nebo při nepředán v ech p semn ch dokladů souvisej c ch s řádn m proveden m d la dle této
smlouvy, jsou smluvn strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v n m
soupis vad a nedod lků se závazn m term nem jejich odstran n zhotovitelem, př padn
soupis chyb j c ch p semn ch dokladů s term nem jejich dodán zhotovitelem objednateli.

12.18. K předán d la na základ protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetn zástupců
technického dozoru a autorského dozoru nejpozd ji 5 pracovn ch dnů přede dnem, kdy bude
d lo připraveno k odevzdán .

12.19. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se d lo provád lo, do předán d la na své náklady
a provést úklid včetn likvidace zař zen staveni t . Části budov a pozemků, jejich úpravy
nejsou součást projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen
uvést po ukončen stavebn montá n ch prac do předchoz ho stavu.

12.20. Umo uje-li to povaha d la, lze d lo předávat i po částech, které samy o sob jsou schopné
u ván a jejich u ván nebrán dokončen zb vaj c ch část d la. Pro předáván d la po částech
plat pro ka dou samostatn předávanou a přej manou část d la v echna předchoz
ustanoven obdobn .

12.21. Zhotovitel je povinen připravit a dolo it u předávac ho a přej mac ho ř zen doklady,
odpov daj c povaze d la. Nedolo -li zhotovitel sjednané doklady, nepova uje se d lo za
dokončené a schopné předán . Objednatel je povinen připravit a dolo it u předávac ho a
přej mac ho ř zen zejména př slu né doklady podle stavebn ho zákona oprav uj c stavbu
um stit a realizovat. Tyto doklady slou při předán a převzet d la ke kontrole, zda byly
spln ny podm nky v nich obsa ené.

12.22. Objednatel je povinen přizvat k předán a převzet d la osoby vykonávaj c funkci technického
dozoru stavebn ka a př padn i autorského dozoru projektanta.

Článek 13
Urok z prodlen a smluvn pokuta

13.1. Za poru en povinnosti zhotovitele zhotovit d lo řádn a v term nu dle Čl. 3 odst. 3.1. této
smlouvy o d lo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvn pokutu ve v i
40.000,- Kč, a to za ka d den prodlen .

13.2. Pro př pad prodlen zhotovitele se spln n m kteréhokoliv ze závazn ch term nů (miln ků,
uzlov ch bodů) část d la podle podrobného harmonogramu v stavby, kter je př lohou této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvn pokutu ve v i 30.000,- Kč pro ka d takov
př pad prodlen .

13.3. Za ka dé poru en technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvn pokutu ve v i 20.000,- Kč, a to za ka dé
takové poru en .

13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu v př pad , e při provád n d la
dojde k poru en česk ch technick ch norem a harmonizovan ch evropsk ch norem platn ch
a účinn ch v dob proveden d la, a to ve v i 50.000,- Kč za ka d zji t n př pad.

13.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu při nedodr en term nu vyklizen
staveni t a úprav v ech stavbou dotčen ch ploch do 15 dnů po předán a převzet d la bez
vad a nedod lků a to ve v i 25.000,- Kč za ka d den prodlen , a do vyklizen staveni t .

13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu pro př pad prodlen se spln n m
term nu převzet staveni t a term nu zahájen stavebn ch prac podle čI. 3 odst. 3.1 této
Smlouvy, a to ve v i 20.000,- Kč za ka d den prodlen .

13.7. Pro př pad prodlen zhotovitele se spln n m povinnosti odstranit vady, se kter mi bylo d lo
převzato, v term nu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvn pokutu ve v i
15.000,- Kč za ka d den prodlen , a to za ka dou takovou vadu.

13.8. Pro př pad prodlen zhotovitele se spln n m povinnosti odstranit reklamovanou vadu v term nu
dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvn pokutu, kterou smluvn strany sjednaly
ve v i 15.000,-Kč za ka d i započat den a př pad prodlen , a to u ka dé vady zvlá .

13.9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu v př pad , e dojde ke zneči t n
stavby, resp. staveni t a okoln ch pozemků odpady, a to ve v i 10.000,- Kč za ka d
zji t n př pad.
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13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu ve v i 10.000,- Kč za nedodr en
postupů uveden ch v Technologickém rozboru, Plánu kvality realizace d la, Environmentáln ho
plánu či Plánu BOZP a PO, které jsou př lohami této smlouvy o d lo, a to za ka d zji t n
př pad.

13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu při poru en povinnosti doručit
objednateli novou záručn listinu (tj. při vyčerpán limitu původn záručn listiny) dle či. 16
odst. 16.10. této smlouvy ve v i 7.500,- Kč za ka d den prodlen se spln n m této
povinnosti.

13.12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu v př pad , e dojde k poru en
zákazu po ván alkoholick ch nápojů na stavb a zákazu kouřen mimo vymezené z ny, a to
ve v i 2.000,- Kč za ka d zji t n př pad.

13.13. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu v př pad , e zhotovitel vyzve
objednatele k přej mce proveden ch prac , které maj b t zakryty, a tato nebude provedena
z důvodů nepřipravenosti na stran zhotovitele, a to ve v i 1.000,- Kč za ka dou i započatou
hodinu př tomnosti stavebn ho dozoru objednatele na stavb .

13.14. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu ve v i 1.000,- Kč za den za
nedostatečné veden stavebn ho den ku.

13.15. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvn pokutu ve v i 1000,- Kč za poru en
povinnost při zaji t n bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, po árn ochrany a ochrany
ivotn ho prostřed , a to za ka d zji t n př pad.

13.16. V př pad prodlen objednatele se zaplacen m ceny d la v rozsahu, vjakém dle této smlouvy
vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok
z prodlen ve v i 0,05 % z částky, s jej m zaplacen m bude objednatel v prodlen , a to za
ka d i započat den prodlen .

13.17. Smluvn pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dn od data, kdy byla povinné stran
doručena p semná v zva k jej mu zaplacen .

13.18. Uplatn n m smluvn ch pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu
kody vzniklé z poru en smluvn povinnosti, a to v plné v i. Odstoupen m od této smlouvy
nezaniká vznikl nárok na úhradu smluvn pokuty.

13.19. Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s provád n m d la zhotovitelem, které budou ud leny
objednateli, budou převedeny na zhotovitele v plné v i a mohou b t započteny proti
neuhrazen m fakturám.

Článek 14
Odstoupen od smlouvy

14.1. Smluvn strany se dohodly, e mohou od této smlouvy odstoupit v př padech, kdy to stanov
zákon nebo tato smlouva. Odstoupen od smlouvy mus b t provedeno p semnou formou a je
účinné okam ikem jeho doručen druhé stran . Odstoupen m od smlouvy zanikaj práva a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nespln nou část závazku, s v jimkou nároku na
náhradu kody vzniklé poru en m smlouvy, smluvn ch ustanoven t kaj c ch se volby práva,
ře en sporů mezi smluvn mi stranami a jin ch ustanoven , které podle projevené vůle
smluvn ch stran nebo vzhledem ke své povaze maj trvat i po ukončen smlouvy.

14.2. Smluvn strany této smlouvy se dohodly, e podstatn m poru en m smlouvy se rozum
zejména toto:
(a) zhotovitel se dostane do prodlen s provád n m d la, a ji jako celku či jeho

jednotliv ch část , ve vztahu k term nům provád n d la dle článku 3 této smlouvy,
které bude del ne třicet kalendářn ch dnů;

(b) zhotovitel po dobu del ne čtrnáct kalendářn ch dn přeru il práce na proveden d la a
nejedná se O př pad přeru en provád n d la dle článku 3 odst. 3.7. této smlouvy;

(c) zhotovitel řádn a včas neproká e trván platné a účinné pojistné smlouvy dle článku
16 této smlouvy či jinak poru ustanoven článku 16 této smlouvy;

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
(e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základ které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jej součást jsou i práva a
závazky z právn ho vztahu dle této smlouvy na třet osobu;

(f) zhotovitel poru il n kter ze sv ch závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy
a/nebo se uká e nepravdiv m, neúpln m či zkreslen m n které z prohlá en
zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy.
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V př pad odstoupen od této sm ouvy kteroukoliv ze smluvn ch stran provedou smluvn strany
nejpozd ji do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupen od smlouvy vypořádán vzájemn ch
závazků a pohledávek.

14.3. V př pad odstoupen objednatelem z důvodu na stran zhotov tele uhrad zhotovitel
objednateli kody způsobené mu odstoupen m od smlouvy.

14;4. V př pad odstoupen kterékoliv smluvn strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveni t nejpozd ji do 14 dnů od účinnosti odstoupen od této smlouvy. Pokud zhotovitel
v uvedené lhůt staveni t nevyklid , je objednatel oprávn n provést nebo zajistit jeho
vyklizen na náklady zhotovitele.

14.5. V př pad předčasného ukončen této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
ve kerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla koda v důsledku ukončen
prac zhotovitelem.

Článek 15
Nebezpeč kody na v ci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzet staveni t do řádného předán d la objednateli a řádného
odevzdán staveni t objednateli nebezpeč kody a jiné nebezpeč na:
(a) d le a v ech jeho zhotovovan ch, obnovovan ch, upravovan ch a jin ch částech, a
(b) plochách, př padn objektech um st n ch na staveni ti a na okoln ch pozemc ch, či pod

staveni t m nebo t mito pozemky, a to od doby převzet staveni t do řádného předán
d la jako celku a řádného odevzdán staveni t objednateli, pokud nebude v jednotliv ch
př padech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárn ho předán d la objednateli nebezpeč kody
vyvolané pou it m v c , př strojů, strojů a zař zen j m opatřen ch k proveden d la či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součást či př slu enstv m d la a které jsou
či byly pou ity k proveden d la a jimi jsou zejména:
(a) zař zen staveni t provozn ho, v robn ho či sociáln ho charakteru; a/nebo
(b) pomocné stavebn konstrukce v eho druhu nutné či pou ité k proveden d la či jeho části

(např. podp rné konstrukce, le en ); a/nebo
(c) ostatn provizorn či jiné konstrukce a objekty pou ité při provád n d la či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpeč kody a jiná nebezpeč na v ech v cech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem proveden d la či jeho části, a to od okam iku jejich převzet
(opatřen ) do doby řádného protokolárn ho předán d la, popř. u v c , které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácen .

15.4. Do doby převzet d la objednatelem odpov dá zhotovitel za kody způsobené na d le, leda e by
prokázal, e ke kod do lo za okolnost vylučuj c ch jeho odpov dnost. Zhotovitel odpov dá i
za kody způsobené třet m osobám při provád n d la nebo v souvislosti s n m. Na objednatele
přecház nebezpeč kody na d le či jeho části jeho převzet m.

15.5. Zhotovitel při provád n d la postupuje samostatn , odborn a v souladu se sv mi
povinnostmi, a to bud sv mi pracovn ky, nebo pracovn ky třet ch osob. Zhotovitel se zavazuje
při zhotoven d la postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnut př slu n ch
správn ch orgánů. ádná ze Smluvn ch stran nen oprávn na postoupit práva, povinnosti a
závazky ze smlouvy na třet osobu bez předchoz ho p semného souhlasu druhé Smluvn
strany.

15.6. Zhotovitel na sebe přej má zodpov dnost za kody způsobené svoj činnost nebo činnost
sv ch poddodavatelů na zhotovovaném d le včetn jak chkoliv kod způsoben ch činnost
zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčen ch stavbou nebo
souvisej c ch s realizac d la po celou dobu v stavby, tzn. do převzet d la objednatelem.

15.7. Zhotovitel zodpov dá rovn za kody způsobené stavebn činnost třet , na stavb
nezúčastn né osoby. V př pad jakéhokoliv naru en či po kozen majetku objednatele a
třet ch osob tj. objektů, prostranstv , komunikac a in en rsk ch s t ve vlastnictv objednatele
nebo třet ch osob, uvede zhotovitel tyto po kozené v ci či objekty nejpozd ji k datu převzet
d la bezplatn do původn ho stavu.

15.8. Objednatel je od počátku vlastn kem zhotovovaného d la a v ech v c , které zhotovitel opatřil
k proveden d la od okam iku jejich zabudován do d la. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
v emi poddodavateli toto ujednán respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictv mohl
nab vat. Spln n této povinnosti zhotovitele je zaji t no zárukou za proveden d la.
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159. Ve keré v c , podklady a dal doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se součást d la, zůstávaj ve vlastnictv objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávn nou k jejich zp tnému převzet . Zhotovitel je objednateli povinen tyto v ci, podklady
či ostatn doklady vrátit na v zvu objednatele, a to nejpozd ji ke dni řádného předán d la,
5 v jimkou t ch, které prokazateln a oprávn n spotřeboval k napln n sv ch závazků z této
smlouvy.

15.10. V sledky projektov ch prac a dal dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci pln n
předm tu této smlouvy, jsou co do hmotn ch substrátů majetkem objednatele, kter je mů e
pou t v rozsahu potřebném pro spln n účelu této smlouvy včetn dokončen předm tu d la,
v to poč taje i u it dokumentace včetn jej ho dopln n , přepracován a zm n proveden ch
třet mi osobami činn mi pro objednatele při provád n nebo dokončen d la. Tato licence trvá i
po ukončen smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty
je zahrnuta v cen d la. Zhotovitel mů e disponovat v sledky projektov ch prac pouze pro
účel této smlouvy a je oprávn n je poskytnout třet m stranám pouze s předchoz m p semn m
souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přecház na objednatele dnem
převzet dokumentace. Objednatel je oprávn n upravit či jinak m nit d lo, které je předm tem
této smlouvy.

15.11. Objednatel je vlastn kem d la od počátku jeho zhotovován s t m, e zhotovitel je vlastn kem
v c , které opatřil k proveden vlastn stavby a do doby, kdy se zpracován m stanou součást
vlastn stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalac či zabudován m jednotliv ch
součást d la předan ch objednateli včetn zař zen a vybaven do stavby se tyto předané
instalované či zabudované součásti stávaj bezv hradn majetkem objednatele a ádná třet
osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v t ch
př padech, e zhotovitel doposud neuhradil dodávky, slu by či stavebn práce sv m
poddodavatelům, je jsou předm tem takov chto zabudovan ch či instalovan ch součást d la.

15.12. Po podepsán předávac ho protokolu a uhrazen celkové ceny d la se objednatel stává
vlastn kem celého d la.

Článek 16
Poj t n a bankovn záruky

16.1. Odpov dnost za kodu na zhotovovaném d le nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
a do dne předán a převzet celého d la bez vad a nedod lků. Zhotovitel nese odpov dnost
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropn ch, toxick ch či jin ch kodliv ch látek
na stavb . Zhotovitel je povinen nahradit objednateli kodu v plné v i, která vznikla při
realizaci d la, bez ohledu na zavin n . Zhotovitel nenese odpov dnost v př pad vzniku
zvlá tn ch rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstán , revoluce, nepokojů,
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatn ch vzdu n ch
prostředků, arvátek, poru en veřejného pořádku, atd.

16.2. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předlo it originál uzavřené
pojistné smlouvy, jej m předm tem je poji t n za kodu způsobenou zhotovitelem třet
osob , přičem v e pojistné částky čin 200 000 000 Kč. Toto poji t n zahrnuje zejména
pojistná nebezpeč provozn povahy (pády část d la nebo předm tů montá n v stroje, kody
při manipulaci s břemeny, zř cen montá n ch le en , sto árů, jeřábů a stavebn ch strojů,
po kozen nedbalost a ne ikovnost pracovn ků). Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu
provád n d la dle této smlouvy bude poji t n ve smyslu tohoto ustanoven a e nedojde ke
sn en pojistného pln n pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.3. Zhotovitel je povinen řádn platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle
této smlouvy či v souvislosti s n byly platné po celou dobu provád n d la dle této smlouvy.
Spoluúčast zhotovitele v rámci poji t n dle předchoz ho odstavce je 0,01 C/ Zhotovitel je
povinen po celou dobu provád n d la dle této smlouvy toto poji t n řádn udr ovat
V platnosti v po adované v i pojistného a shora uvedené spoluúčasti a tuto skutečnost mus
kdykoliv na vy ádán objednatele dolo it. V př pad , e dojde k zániku poji t n , je zhotovitel
povinen o této skutečnosti neprodlen informovat objednatele a ve lhůt 3 pracovn ch dnů
uzavř t pojistnou smlouvu ve v e uvedeném rozsahu.

16.4. Zavinil-li vznik kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém nen objednatel
pln chrán n proti ztrátám, v dajům, nákladům, újm , kod či odpov dnosti za kodu na
majetku nebo kodu plynouc z újmy na zdrav nebo smrti osob na základ poji t n
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uzavřen ch ve smyslu ustanoven či. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, od kodnit,
ochránit a zbavit objednatele ve keré odpov dnosti v souvislosti se ztrátami, v daji, náklady,
újmou, kodou či odpov dnost za kodu na majetku nebo kodu plynouc z újmy na zdrav
nebo smrti osob.

16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby v ichni poddodavatelé pod lej c se na stavb m li
uzavřeno poji t n odpov dnosti za kodu způsobenou třet m osobám v rozsahu pojistného
pln n přim řeného mo né v i způsobené kody, kterou je mo né s ohledem na činnost
provád nou poddodavatelem předpokládat, minimáln v ak ve v i odpov daj c v i dodávky
provád né poddodavatelem. Na ádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat poji t n
poddodavatelů.

16.6. Zhotovitel nese ve kerou odpov dnost za př padné odcizen , po kozen a zničen materiálu,
zař zen , mechanismů a pomůcek, jako i za rozpracovanou nebo vybudovanou část d la, a to
a do okam iku převzet d la objednatelem. Zhotovitel prohla uje, e má sjednáno
odpov daj c poji t n za rizika a kody uvedené v předchoz v t .

16.7. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předlo it originál uzavřené
pojistné smlouvy o poji t n stavebn ch a montá n ch v konů, přičem v e pojistné částky
čin 100 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu provád n d la dle této smlouvy
bude poji t n ve smyslu tohoto ustanoven a e nedojde ke sn en pojistného pln n pod
částku uvedenou v tomto odstavci.

16.8. Zhotovitel je povinen řádn platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle
této smlouvy či v souvislosti s n byly platné po celou dobu provád n d la dle této smlouvy.
Spoluúčast zhotovitele v rámci poji t n dle předchoz ho odstavce je 0,02%. Zhotovitel je
povinen po celou dobu realizace d la toto poji t n řádn udr ovat v platnosti v po adované
v i pojistného a shora uvedené spoluúčasti a tuto skutečnost mus kdykoliv na vy ádán
objednatele dolo it.

16.9. V př pad , e dojde k zániku poji t n , je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodlen
informovat objednatele a ve lhůt 3 pracovn ch dnů uzavř t pojistnou smlouvu ve v e
uvedeném rozsahu. Poru en této povinnosti ze strany zhotovitele pova uj strany této
smlouvy za podstatné poru en smlouvy zakládaj c právo objednatele od smlouvy odstoupit.

16.10. Zhotovitel se zavazuje, e před podpisem této smlouvy předlo objednateli originál bankovn
záruky za řádné proveden d la (tj. za dodr en smluvn ch podm nek a doby pln n d la) ve v i
5% z celkové ceny za d lo v Kč bez DPH dle či. 5 odst. 5.1 této smlouvy o d lo. Právo z
bankovn záruky za řádné proveden d la je objednatel oprávn n uplatnit v př padech, kdy
zhotovitel nepln předm t smlouvy, nedodr smluvn podm nky, nespln term ny provád n
d la podle podrobného harmonogramu v stavby, nepředlo řádn a včas bankovn záruku za
kvalitu d la, neuhrad objednateli nebo třet stran způsobenou kodu či smluvn pokutu nebo
jin pen it závazek, k n mu je podle této smlouvy povinen. Před uplatn n m pln n z
bankovn záruky oznám objednatel p semn zhotoviteli v i po adovaného pln n ze strany
banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záručn listinu ve zn n shodném s
předchoz záručn listinou, v původn v i bankovn záruky, v dy nejpozd ji do 7 kalendářn ch
dnů od jej ho úplného vyčerpán . Bankovn záruka bude uvoln na objednatelem nejpozd ji do
dvou t dnů po skutečném dokončen d la zhotovitelem.

16.11. Bankovn záruka bude platná po celou dobu provád n d la dle této smlouvy. Bankovn záruka
mus b t neodvolatelná, bezpodm nečná, banka nesm b t oprávn na uplatnit vůči objednateli
ádné námitky a po adovaná částka mus b t vyplacena na prvn ádost bez toho, aby banka

zkoumala důvody po adovaného čerpán . Bankovn záruka mus nab t účinnosti nejpozd ji ke
dni podpisu této smlouvy.

16.12. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvn vztah, na základ kterého banka poskytne ve
prosp ch objednatele bankovn záruku s t mto obsahem: Banka prohlás v záručn listin , e
uspokoj objednatele a do v e 2 730 692 Kč, a to v př pad , e zhotovitel nespln závazky
vypl vaj c ze záruky za řádné proveden d la dle této smlouvy. V záručn listin budou
uvedeny identifikačn údaje objednatele, tj. jeho název, identifikačn č slo a s dlo.

16.13. Právo objednatele na pln n z bankovn záruky vznikne v ka dém jednotlivém př pad
poru en t chto povinnost ze strany zhotovitele:
a) plnit předm t této smlouvy (tj. d lo dle této smlouvy) v souladu s podm nkami této

smlouvy o d lo, nebo
b) plnit term ny provád n d la podle podrobného harmonogramu v stavby, kter je př lohou

této smlouvy o d lo, nebo
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c) předlo it řádn a včas objednateli bankovn záruku za kvalitu d la, nebo
d) uhradit objednateli nebo třet stran způsobenou kodu či smluvn pokutu nebo jin

pen it závazek, k n mu bude dle této smlouvy povinen.
16.14. Objednatel je oprávn n po adovat k úhrad od banky v dy částku vypl vaj c z poru en

kterékoli z povinnost zhotovitele dle předchoz ho odstavce.
16.15. Bude-li na stran zhotovitele v ce subjektů jako zhotovitelů d la dle této smlouvy a nebude-li v

takovém př pad poskytnuta tzv. sd lená záruka, tj. záruka, u n budou v záručn listin
uvedeni v ichni tito zhotovitelé, mus b t v záručn listin obsa en v slovn závazek banky, e
uspokoj objednatele z bankovn záruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů pod lej c ch
se na realizaci d la dle této smlouvy nastane důvod pro čerpán záruky ze strany objednatele.

16.16. Zhotovitel je oprávn n nahradit bankovn záruku za řádné proveden d la poji t n m záruky za
řádné proveden d la, av ak pouze v př pad , e poji t n záruky za řádné proveden d la spln
v echny parametry a podm nky vztahuj c se k bankovn záruce za řádné proveden d la,
specifikované v článku 16 této smlouvy.

16.17. Nejpozd ji ke dni dokončen d la dle této smlouvy, tj. ke dni vydán kolaudačn ho souhlasu s
u ván m d la, předlo zhotovitel objednateli bankovn záruku za kvalitu d la ve v i 2%
z celkové ceny za d lo v Kč bez DPH dle či. 5 odst. 5.1 této smlouvy o d lo. Bankovn záruka
bude v plné v i platná po celou dobu b hu záručn doby za d lo. Objednatel záruku uvoln po
uplynut jej platnosti a na základ p semné ádosti zhotovitele. Právo z bankovn záruky za
kvalitu d la je objednatel oprávn n uplatnit v př padech, e zhotovitel neodstran vady a
nedod lky uvedené v předávac m protokolu v term nu uvedeném v předávac m protokolu,
nenastoup v souladu s touto smlouvou k odstran n vady reklamované objednatelem v
záručn dob , neodstran v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v
záručn dob nebo neuhrad objednateli nebo třet stran smluvn pokutu nebo kodu
způsobenou v souvislosti s v skytem záručn vady, nebo jin pen it závazek, k n mu bude
podle smlouvy povinen apod. Před uplatn n m pln n z bankovn záruky oznám objednatel
p semn zhotoviteli v i po adovaného pln n ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit
objednateli novou záručn listinu ve zn n shodném s předchoz záručn listinou, v původn v i
záruky, v dy nejpozd ji do 7 kalendářn ch dnů od jej ho úplného vyčerpán .

16.18. Bankovn záruka mus b t neodvolatelná, bezpodm nečná, banka nesm b t oprávn na
uplatnit vůči objednateli ádné námitky a po adovaná částka mus b t vyplacena na prvn
ádost bez toho, aby banka zkoumala důvody po adovaného čerpán .

16.19. Nejpozd ji 10 dn před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovn záruku za
kvalitu d la, předlo zhotovitel objednateli návrh textu záručn listiny k odsouhlasen .
Objednatel je povinen text záručn listiny odsouhlasit, resp. sd lit své připom nky, ve lhůt 7
dnů ode dne, kdy návrh textu záručn listiny obdr . Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka
př padné připom nky objednatele do textu záručn listiny zapracovala. Pokud nebudou
připom nky objednatele bankou zapracovány a záručn listina nebude vystavena podle
podm nek této smlouvy, je objednatel oprávn n ji odm tnout.

16.20. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvn vztah, na základ kterého banka poskytne ve
prosp ch objednatele bankovn záruku s t mto obsahem: Banka prohlás v záručn listin , e
uspokoj objednatele a do v e 1 982 482 Kč, a to v př pad , e zhotovitel nespln závazky
vypl vaj c ze záruky za jakost d la dle této smlouvy o d lo. Součást záručn listiny bude
název, s dlo a identifikačn č slo objednatele.

16.21. Právo objednatele na pln n z bankovn záruky vznikne v ka dém jednotlivém př pad
poru en t chto povinnost ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedod lky uvedené v předávac m protokolu v term nu uvedeném v

předávac m protokolu, nebo
b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstran n vady reklamované objednatelem v

záručn dob , nebo
c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záručn dob ,

nebo
d) uhradit objednateli nebo třet stran smluvn pokutu nebo kodu způsobenou v souvislosti

5 v skytem záručn vady, nebo jin pen it závazek, k n mu bude podle této smlouvy o
d lo povinen.

16.22. Objednatel je oprávn n po adovat k úhrad od banky v dy částku vypl vaj c z poru en
kterékoli z povinnost zhotovitele dle předchoz ho odstavce.
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16.23. Předán záručn Iist ny za kvalitu d la je podm nkou pro zahájen přej mac ho ř zen celého d la
a pro konečné převzet celého d la objednatelem. Nebude-li záručn listina s obsahov mi
nále itostmi odpov daj c mi zákonu a této smlouv zhotovitelem poskytnuta, nen objednatel
povinen zahájit přej mac ř zen a d lo se pova uje za nedokončené.

16.24. Bankovn záruka mus b t neodvolatelná, bezpodm nečná, banka nesm b t oprávn na
uplatnit vůči objednateli ádné námitky a po adovaná částka mus b t vyplacena na prvn
ádost bez toho, aby banka zkoumala důvody po adovaného čerpán .

16.25. Bude-li na stran zhotovitele v ce subjektů jako zhotovitelů d la dle této smlouvy a nebude-li v
takovém př pad poskytnuta tzv. sd lená záruka, tj. záruka, u n budou v záručn listin
uvedeni v ichni tito zhotovitelé, mus b t v záručn listin obsa en v slovn závazek banky, e
uspokoj objednatele z bankovn záruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů pod lej c ch
se na realizaci d la dle této smlouvy nastane důvod pro čerpán záruky ze strany objednatele.

16.26. Jakákoli bankovn záruka poskytnutá podle podm nek této smlouvy mus b t vydána bankou
ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, ve zn n pozd j ch předpisů (dále jen banka ).
V záručn listin mus b t v dy uvedeno, e ádná zm na, dodatek či jakákoliv úprava
podm nek této smlouvy o d lo nezbavuje banku jakékoliv odpov dnosti vypl vaj c z bankovn
záruky a banka se předem zř ká nároku na oznámen takové zm ny, dodatku nebo úpravy.

16.27. Poskytnut m bankovn záruky se rozum předán originálu záručn listiny obsahuj c ho
nále itosti dohodnuté v této smlouv . Objednatel je oprávn n odm tnout vystavenou bankovn
záruku z důvodu, e neobsahuje nále itosti podle této smlouvy.

16.28. Zhotovitel je oprávn n nahradit bankovn záruku za kvalitu d la poji t n m záruky za kvalitu
d la, av ak pouze v př pad , e poji t n záruky za kvalitu d la spln v echny parametry a
podm nky vztahuj c se k bankovn záruce za řádné proveden d la, specifikované v článku 16
této smlouvy.

16.29. Ve keré náklady na vystaven pojistn ch smluv a bankovn ch záruk nese zhotovitel a jsou
zahrnuty v cen d la.

Článek 17
Oprávn n zástupci smluvn ch stran

17.1. Zástupce technického dozoru stavebn ka (dále jako TDS ) bude uveden ve stavebn m den ku.
17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:

a) Za účelem zaji t n odborného veden a kontroly pln n podm nek smlouvy zastupuje
objednatele zástupce TDS, kter bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle
smlouvy stanovené mu v souladu s pracovn mi povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako
zástupce objednatele pln své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouv
nebo z n vypl vaj c , bude se předpokládat, e zástupce TDS jako zástupce objednatele
jedná jménem objednatele a to i v př padech, kdy ustanoven smlouvy uvád j činnosti a
úkony objednatele, vyjma t ch úkonů, které nále pouze a jen objednateli a z povahy
v ci je nemů e zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

b) Zástupce TDS je zmocn ncem objednatele pro jednán se zhotovitelem a dal mi osobami
a subjekty zúčastn n mi na řádné realizaci předm tu d la s oprávn n m jednat, přij mat
p semnosti, činit za objednatele rozhodnut a zaji ovat dal specifické činnosti.

c) Ve kerá schválen , kontroly, potvrzen , souhlasy, ov řen , prohl dky, pokyny, oznámen ,
návrhy, ádosti, zkou ky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetn absence zam tnut )
nezbavuj zhotovitele ádné odpov dnosti, kterou má podle smlouvy, včetn odpov dnosti
za chyby, opomenut , nesrovnalosti a nepln n .

17.3. Pokud bude u d la, je je předm tem této smlouvy, vykonáván autorsk dozor projektanta,
jméno osoby vykonávaj c autorsk dozor bude uvedeno ve stavebn m den ku.

17.4. Zhotovitel jmenuje v eobecn pov řeného pracovn ka, kter je oprávn n činit za zhotovitele
právn jednán spojená s provád n m pln n dle této smlouvy vyjma právn ch jednán
sm řuj c ch ke zm n nebo ukončen této smlouvy, jako i předán d la v souladu s touto
smlouvou. Hlavn m koordinátorem zakázky za zhotovitele je: jméno a př jmen : Ing. Zbyn k
Lis , telefon: 233 089 423, e-mail: lisy@pohl.cz. Hlavn m stavbyvedouc m pro tuto stavbu je:
jméno a př jmen : Ing. Tomá Honéger, název organizace a adresa s dla: POHL cz, a.s.,
Nádra n 25, 252 63 Roztoky, tel. : 233 089 411, e-mail: roztoky@pohl.cz. Stavbyvedouc m
pro tuto stavbu je: jméno a př jmen : Ing. Jiř Jobánek, název organizace a adresa s dla: POHL
cz, a.s., Nádra n 25, 252 63 Roztoky, tel. : 233 089 411, e-mail: roztoky@pohl.cz.

17.5. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, j m je: jméno a
LV tel.: 12-v o
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Článek 18
Společná ustanoven

18.1. Smluvn strany se dohodly na tom, e jakákoliv pen itá pln n dle smlouvy jsou řádn a včas
spln na, pokud byla př slu ná částka odepsána z účtu povinné strany ve prosp ch účtu
oprávn né smluvn strany nejpozd ji v posledn den splatnosti.

18.2. V př pad , e n která ustanoven této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu
obsoletn , neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnut př slu n ch správn ch orgánů,
nebude to m t za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Př slu né neplatné ustanoven se
smluvn strany zavazuj bez zbytečného odkladu nahradit takov m platn m ustanoven m,
jeho v cn obsah bude shodn nebo co nejv c podobn nahrazovanému ustanoven , přičem
účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se pou ije právn předpis, kter nejbl e
odpov dá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvn strany zavazuj po ádat o vydán
nového rozhodnut správn ho orgánu, které bude nejbl e odpov dat smyslu a účelu této
smlouvy.

18.3. Nen -li touto smlouvou stanoveno v slovn n co jiného, lze tuto smlouvu m nit, dopl ovat a
upřes ovat pouze oboustrann odsouhlasen mi, p semn mi a vzestupn č slovan mi dodatky,
podepsan mi oprávn n mi zástupci obou smluvn ch stran.

18.4. Ve keré spory mezi smluvn mi stranami vypl vaj c nebo souvisej c s ustanoven mi této
smlouvy budou ře eny nejprve sm rn . V př pad , e se nepodař vyře it takov spor sm rnou
cestou, mů e se kterákoli ze smluvn ch stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb.,
občansk soudn řád, ve zn n pozd j ch předpisů, na v cn a m stn př slu n soud.

18.5. Smluvn strany si ujednávaj , e tato smlouva a ve keré vztahy z této smlouvy vypl vaj c se
ř d právn m řádem Ceské republiky, a to zejména ustanoven mi občanského zákon ku.

18.6. Smluvn strany zajist , aby byly v eobecn pov řen pracovn ci nebo jejich zástupci pro př pad
urgentn ch zále itost spojen ch s provád n m d la k dosa en na mobiln ch telefonech 7 dnů
V t dnu.

18.7. Smluvn strany urč dal speciáln pov řené pracovn ky, kteř budou za smluvn strany
oprávn ni jednat ve specifick ch provozn ch zále itostech spojen ch s provád n m d la.
Smluvn strany se zavazuji si nejpozd ji do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy
t chto pracovn ků, spolu s uveden m oblasti, za kterou zodpov daj , a kontaktn mi údaji.
V př pad , e dojde ke zm nám ve v eobecn nebo speciáln pov řen ch pracovn c ch,
zavazuj se O t chto zm nách smluvn strany vzájemn bezodkladn p semn informovat.

18.8. Komunikace mezi smluvn mi stranami mus b t provedena p semn , kde to stanov tato
smlouva. Pokud jednotlivá ustanoven této smlouvy nevymezuj prostředky komunikace jinak,
mů e b t p semná komunikace zaslána druhé smluvn stran doporučenou po tou, kur rem
nebo předána osobn na adresu uvedenou v záhlav této smlouvy. Zm ny doručovac ch údajů
mus b t druhé smluvn stran doručeny p semn do 5 dnů od jejich vzniku. P semnost se
pova uje za doručenou uplynut m 3 pracovn ch dnů od jej ho prokazatelného předán
poskytovateli po tovn ch slu eb k přeprav doporučenou po tou.

18.9. Objednatelem je zadavatel po uzavřen této smlouvy o d lo na pln n předm tu veřejné
zakázky (d la dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavřen této smlouvy o d lo na
pln n předm tu veřejné zakázky (d la dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po
uzavřen této smlouvy o d lo na pln n předm tu veřejné zakázky (d la dle této smlouvy).

18.10. Př slu nou dokumentac (tj. projektovou dokumentac ) je dokumentace zpracovaná v rozsahu
stanoveném jin m právn m předpisem, tj. př slu nou vyhlá kou. Polo kov m rozpočtem je
zhotovitelem ocen n soupis stavebn ch prac , dodávek a slu eb, v n m jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u v ech polo ek stavebn ch prac , dodávek a slu eb y jejich celkové
ceny pro objednatelem vymezené mno stv .

Článek 19
Záv rečná ustanoven

19.1. Tato smlouva nab vá platnosti ke dn podpisu této smlouvy ob ma smluvn mi stranami a
povinn se uveřej uje prostřednictv m registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvlá tn ch podm nkách účinnosti n kter ch smluv, uveřej ován t chto smluv a O registru
smluv, v platném zn n . Smluvn strany potvrzuj , e smlouva neobsahuje obchodn tajemstv
ádné z nich a e ádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejn n . Smluvn strany se dohodly,
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e smlouvu prostłednictv m reg stru smluv uvełejn objednatel. Smlouva nab vÆ œŁinnosti
nejdł ve okam ikem uvełejn n v registru smluv.

19.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve Łtyłech stejnopisech, z nich objednatel obdr dv
vyhotoven a zhotovitel dv vyhotoven .

19.3. Smluvn strany se dohodly, e v pł pad zÆniku prÆvn ho vztahu zalo enØho touto smlouvou
zøstÆvaj v platnosti a œŁinnosti i nadÆle ustanoven , z jejich povahy vypl vÆ, e maj zøstat
nedotŁena zÆnikem prÆvn ho vztahu zalo enØho touto smlouvou.

19.4. Ned lnou souŁÆst tØto smlouvy tvoł jako pł lohy tØto smlouvy:
Pł loha Ł. 1: Ocen n v kaz v m r
Pł loha Ł. 2: Podrobn harmonogram realizace
Pł loha Ł. 3: Technologick rozbor
Pł loha Ł. 4: PlÆn kvality procesu realizace d la
Pł loha Ł. 5: EnvironmentÆln plÆn
Pł loha Ł. 6: PlÆn BOZP a PO
Pł loha Ł. 7: ProjektovÆ dokumentace (v elektronickØ podob na CD/DVD)

19.5. Smluvn strany t mto prohla uj , e jsou zcela svØprÆvnØ subjekty a e jim nejsou znÆmy
skuteŁnosti, kterØ by vyluŁovaly Łi ohro ovaly uzavłen a realizaci tØto smlouvy.

19.6. PrÆva a povinnosti dle tØto smlouvy nen zhotovitel oprÆvn n płevØst na tłet osobu bez
płedchoz ho p semnØho souhlasu objednatele.

19.7. Smluvn strany prohla uj , e tuto smlouvu uzav raj po vzÆjemnØ dohod , na zÆklad jejich
pravØ a svobodnØ vøle, urŁit , vÆ n a srozumiteln a nikoliv v omylu. Smluvn strany si
smlouvu płeŁetly a s jej m obsahem souhlas a na døkaz toho płipojuj svØ podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:
2 -09- 2017 1017

V Roztokach dne

Ing. Ale KØzr
SDRU EN˝ TYR OVA

Ing.
starosta m sta

28


