SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 67314/2017
ev. ¢. DS201700450
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcéansky zakonik
(dale jen ,,obcansky zakonik®)
na akci: ,,Oprava komunikace v ul. Riéni od sjezdu k zahradam az po vjezd k COV*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny
Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta
IC: 00265209

DIC: CZ00265209

I?ankovni spojeni: _--

Cislo uctu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen objednatel)
Zhotovitel: EKOSTAVBY louny s.r.o.
Sidlo: Louny, Véaclava Majera 573, PSC 440 01
Zastoupeny: Ing. Jifi Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
IC: 104 42 481
DIC: CZ10442481
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C vlozka 19455

Bankovni spojent: (——————

Gislo utu: W

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I N D N —
N B N —
= |1 /| [ | |

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zéstupci obou stran prohladuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Strana 1 (celkem 14)



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 02.08.2017 ve znéni pfipadnych doplnéni v prabé&hu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 15.08.2017 podané
v ramci vefejné zakazky s nézvem ,Oprava komunikace v ul. Riéni od sjezdu
k zahradam az po vjezd k COV*. VySe uvedena nabidka a zadavaci dokumentace
se stavaji okamzikem uzavfeni této smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava komunikace v ul. Riéni od sjezdu k zahradam az
po vjezd k COV*
2.2.2 Misto stavby:  Louny, ulice Riéni
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 02.10.2017
ukonceni: 30.11.2017
doba realizace v kalendarnich dnech: 60 dni.
Stavba bude realizovana a ocenéna podle predlozeného vykazu vymér, ktery je pro
tuto stavbu zavazny.

Clanek 3
Piredmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfisluSnymi vyjadfenimi ¢€i stanovisky
vefejnopravnich organt a organizaci, majitell a spravcta technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy platnymi v dobé provadeéni dila tzn. Ceské technické normy, evropské normy,
evropské technicka schvéleni, technické specifikace zverejnéné v ufednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila v
nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé& smluvni
strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu predani
dila. V pfipadé, ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Clanek 4
Subdodavatelé/poddodavatelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych subdodavatelll, resp. poddodavatell jesté prfed uzavienim
smluvnich vztahu s nimi. Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér subdodavatele,
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resp. poddodavatele. Zhotovitel je opravnén a zavazuje se uzavfit smlouvu pouze s
poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, TKP a CSN.
Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v ¢eském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a vyrobkd a technologickych postupu bude striktné
dodrzovan navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné
technické normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpisu
vyrobce specialnich materiald a vyrobku je opravnén odsouhlasit pouze technik
vyrobce s védomim technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku.
VZdy v8ak pfed zahdjenim pfisludnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas pInéni

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 15 kalendarnich dni po sjednaném
terminu zahgjeni dila dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, je objednatel opravnén
od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s ¢l. 16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonc&eni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplusobené na majetku, strojich, zafizeni
a materidlu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti v8em moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
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zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna, a plati po celou dobu realizace dila, kterd
zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném
oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani€énim ménam az do
doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému
provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu
za zafizeni stavenisté, vodné, stocné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadd,
naklady na skladku suté a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroju a sluzeb
az do skute¢néeho skonceni dila, ndklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu
Veci, zafizeni, materidlt, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi,
dané, poplatky, ubytovani, stravné a dopravu pracovnik(, naklady na zfizeni
identifikacnich a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro
provedeni pfedmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou
stanoveny jako maximailni.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 1.197.300,- Ké
DPH 21 % 251.433,- K¢
Cena dila celkem: 1.448.733,- KE

Slovy: jedenmilionctyristactyfricetosmtisicsedmsettricettrikorunéeskych
Zména ceny je moznd pouze za podminky, ze v pribéhu realizace plnéni dojde ke

zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, Ze neméa vlci objednateli zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 09.11.2011 nebude pro vy$e uvedeny
predmét dila aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci ve vySi
80 % ze sjednané ceny a to pfi provedeni 100% objemu praci, zbyvajici ¢ast tj. 20 %
ze sjednané ceny uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokonceného
dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd.
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Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doS$lo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5-ti pracovnich dnu a
teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi
fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci, resp. vySi finanéniho
objemu plInéni dle odst. 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Faktura bude obsahovat veSkeré naleZitosti u¢etniho a dafového dokladu dle zdkona
0 Ucetnictvi a zakona o DPH. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pficemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostiedkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici Cast tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.6 tohoto ¢lanku a to na zékladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konec&nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, ze zhotovitel bezduvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu s
ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv plnéni
vuci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel
nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotceno pravo objednatele na
nahradu skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokoncéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2. a 9.15 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.16 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv ddvodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu a
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nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové postaveni
nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve
vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona
¢. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na darnovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obc&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 21 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na celé dilo v délce 60 mésicu, kterd pocina
dnem predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vad a nedodélkd. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihty se povazuje za v€as
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.
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Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na Cast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
€. 9, vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin
splnéni dila ¢&i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o cemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy resp. dodatk ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zadkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajiStuje stavbyvedouci Zdenék
Brindler, €. autorizace: 0401916, mobil: 603 196 173.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. e) zakona ¢&. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technik ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich pfedpist, pro obor dopravni stavby a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici
stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze
ze zavaznych divodul a s prfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Stavbyvedouci je povinen zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisa,
zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych
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12.3

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

pozadavku na vystavbu dle § 169, zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném
znéni, popfipadé jinych technickych predpisu a technickych norem.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdeéiji do 7 dnti od podepsani smlouvy.
Zhotovitel prebira, od prevzeti staveni$té do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenidté a zabezpecdi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni ndklad stavenisté a
zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu (fotodokumentace), ktery bude
mapovat stav stavenidté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouZit pro
poskytnuti pfipadnych dukazu o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k
poskozeni ¢ zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam (fotodokumentace)
bude zachycovat prfedevs§im stavajici stav komunikaci, chodnikl, vstupt do objekt,
zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam bude ulozen na CD ve formatu AVI
(fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png). Kopii videozaznamu (fotodokumentace)
preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pfedani stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit vyty€eni inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je
povinen respektovat stanoviska a podminky spravcl a majiteld siti a zafizeni
k provadéni stavebnich praci, jakoz i snimi pfi realizaci stavby spolupracovat,
zejména jim v€as oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadreni), o ¢emz provede
zapis. Nachazi-li se v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen
pfi pfedani dokon€ené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz
bude vyslovné uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi Zadnym
zpUsobem posSkozeno a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté srozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplasobem preloZit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaceni v souvislosti
s pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
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13.10
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14.4
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14.7

bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K¢ za kazdy pripad.

Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenidté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zaddvaci dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecénosti
prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisi. Pokud porusenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dalezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé
tuzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. VesSkeré zmény informaci
budou na tabuli pribézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavby a b&éhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby predani dila objednateli.
Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobild k béznému
uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za docasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun, spol. s r.o., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny. Tabule, za kterou
zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude umisténa po
celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této doby je
zhotovitel povinen vrétit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny pFijemcem),
predlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokoneného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Spinéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.
Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech
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14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

pracovnikld na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikd se vztahuje
na vSechny pracovniky po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavateld.
Vznikne-li v prabéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skuteCnosti ihned informuje
objednatele.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni¢niho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace ¢i vykopové povoleni, pfip.
povoleni uzavirky a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢i zvladtnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skutec¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun s.r.o., Podébradova
ul. &p. 2384, Louny, &i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Zkontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi z&stupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenisté a uvedeno v predavacim protokolu o pfedani stavenisté a
sou¢asné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svij naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlauje, Ze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zzivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpist, jakoZ i
protipoZarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
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14.19

14.20

15.1

15.2

15.3

15.4

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a
praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z
pravnich €i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde za strany zhotovitele k poruSovani predpistd tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 KéE. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfikua a dalSich prostfedku pro praci ve vysce, pouzivani k
vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné
uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich prostfedkl, pohyb po
pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé
osob zafizeni nebo &asti strojl, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z
leSeni nebo z vysky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného
naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez predchoziho pisemného
povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukon€eni prace a ostatni zde
nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li vjakémkoliv z pfipadl uvedeném
v odstavci 14.18 tohoto ¢lanku k opé&tovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP,
je objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpecnostni predpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dnu pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, stim, Ze bez predloZeni téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:
— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o tom, ze TSML spol. s r.0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

tabuli,
— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno,
— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu,
O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti
dokonc¢eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost
v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a
prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni. Dale pak objednatel mize pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20 % pozastavku k Uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kter4d vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zékladé predlozené
faktury pIné uhradit.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim

vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu

smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této

smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje

prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou

na prodlouzeni terminu, bezdivodné opakované nerespektovani pFipominek

technického dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z

této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé

a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci

toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto ndlezitosti je

odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a sou¢asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu v§ech provedenych
praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na treti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyvé platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.
Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zakona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaji a o zméné nékterych zékona, ve znéni
pozdéjSich predpist. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze Zadny 0daj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluyv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu predmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojové Citelném formatu tak, aby mohla byt uvefejnéna dle zakona o
registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.
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17.12 Obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne: ....c.ccocunen..... V Lounech dnée: ......ccccun......

za zhotovitele: za objednatele:
Mésto Louny
Radovan Sabata
starosta mésta
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