
   

Smlouva o dílo  
č. objednatele: SO2026-019  

č. zhotovitele: 26500088 
na realizaci služeb 

„Velkoprůměrové vrty v PVP Bukov“  
(dále jen „smlouva“) 

____________________________________________________________________ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel:   Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Zastoupený:  RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem 
 Sídlo:   Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 
 IČO:   66000769 
 Bankovní spojení: ČNB  
 Číslo účtu:        64726011/0710 
 E-mail:  podatelna@surao.gov.cz 
 ID datové schránky: 6qsigjs 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  Metrostav TBR a.s.   

Zastoupený: Ing. Alešem Gothardem, LL.M., předsedou představenstva a  
Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva 

 Sídlo:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8   
 IČO:   09884572  
 DIČ:   CZ09884572   
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1     
 Číslo účtu:  115-9621530267/0100 
 E-mail:  
 ID datové schránky: dhh5kbf   
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 26059 
            (dále jen zhotovitel) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

za objednatele: 

 za zhotovitele:  
 

       

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 
za objednatele:  

 za zhotovitele: 
 
 



   

II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1 Výchozí údaje 
2.1.1 Název zakázky:  Velkoprůměrové vrty v PVP Bukov  
2.1.2 Místo realizace: Podzemní výzkumné pracoviště Bukov, Důl Rožná I, Dolní 

Rožínka 
2.1.3 Objednatel: Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů 
  
2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení 

pro zadání veřejné zakázky podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí 

výzvy k podání nabídek, zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, a že je odborně 
způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění veřejné zakázky a smlouvy, 
že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci předmětu plnění veřejné zakázky a smlouvy, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
veřejné zakázky a smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve 
smlouvě. 

 
2.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu smlouvy a zadávací dokumentace jsou 

rovněž stanovena tato výkladová pravidla: 
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci; 

b) v případě chybějících ustanovení smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace; 

c) v případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a zadávací dokumentace budou mít 
přednost ustanovení smlouvy. 

 Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům 
vyplývajícím z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na 
plnění vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních 
předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu plnění specifikovaném 
v čl. III smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 
obsažené. 

 
III. 

Předmět plnění 
 

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle technické specifikace či technických 
a uživatelských standardů, v souladu se smlouvou, výzvou k podání nabídek, zadávací 
dokumentací, pokyny objednatele nebo technického dozoru a v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora dílo, kterým je realizace 
služeb a dodávek v rámci veřejné zakázky s názvem Velkoprůměrové vrty v PVP 
Bukov, zejména pak provedení níže uvedených služeb a dodávek: 



   

a) veškeré práce spojené s vyhotovením prováděcí dokumentace celé realizace 
zakázky, a to včetně požadavků na přípravu pracoviště pro jednotlivé vrty, postupu 
kontroly kvality realizace každého vrtu, vč. návrhu a zpracování zkoušek 
vlastností horniny, které nemá objednatel k dispozici,  

b) zajištění splnění legislativních požadavků, 
c) zpracování popisu postupu výroby stroje, požadavků na vstupní údaje pro 

konstrukci a výrobu stroje, rozsah technologické dokumentace stroje, vč. návodů 
na provoz, kontroly, údržbu a revize stroje (minimálně v návrhovém znění – 
přesný rozsah vyplyne z projektové dokumentace a výrobních testů) 

d) výroba vrtacího stroje vč. jeho dopravy do areálu jámy B2, 
e) zajištění splnění podmínek stanovených orgány veřejné správy, samosprávy a 

orgánů ochrany životního prostředí, 
f) veškeré další přípravné práce pro realizaci vrtů vyplývající z povahy prováděné 

činnosti, 
g) realizace velkoprůměrových vrtů v souladu s prováděcí dokumentací, 
h) vedení provozní dokumentace – vrtný deník pro každý vrt samostatně, 
i) ověření kvality vrtů formou 3D skenu výrubu vrtu georeferencovaného na systém 

JTSK a jeho porovnání s projektovaným stavem, měření deformace tvaru 
(opakovaným 3D skenem), případná součinnost s objednatelem, případně jeho 
zástupcem při dokumentaci puklin a jejich charakterizaci vč. měření případných 
přítoků podzemní vody do vrtu a její teploty, 

j) zajištění pracoviště u každého vrtu trvalým, manipulovatelným provedením 
zabezpečení, zejména proti pádu osob a materiálu v souladu s příslušnými 
požadavky vyhlášky č. 22/1989 Sb., 

k) vyklizení pracoviště a uvedení jeho okolí do původního stavu včetně všech 
souvisejících prací, dodávek a služeb, které jsou k řádnému dokončení díla 
nezbytné či vhodné. 

l) zajištění údržby a pravidelné kontroly vrtného stroje po jeho vyvezení na povrch. 
  
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas 

a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této smlouvy, 
a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli 
v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel 
nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího 
poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 
listem. Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. 

  
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu 

za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy, a to za podmínek uvedených 
ve smlouvě. 

 
3.4 Zhotovitel dílo provede: 

a) podle pokynů objednatele 
b) podle specifikací uvedených v této smlouvě, 
c) podle zadávací dokumentace, 
d) podle cenové nabídky zhotovitele, 
e) podle rozhodnutí, povolení a stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a ostatních 

dotčených subjektů, 



   

f) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými 
normami (včetně doporučených), technologickými postupy, propozicemi a 
instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých zařízení, správnou praxí v oboru a 
technologickými postupy. 

V případě nesouladu mezi ustanoveními smlouvy a zněním cenové nabídky budou mít 
přednost ustanovení smlouvy. V případě nesouladu mezi ustanoveními smlouvy a zněním 
obchodních a dodacích podmínek zhotovitele budou mít přednost ustanovení smlouvy. 
Cenová nabídka a obchodní a dodací podmínky zhotovitele se stávají součástí smlouvy 
pouze v rozsahu, ve kterém nejsou v nesouladu s ustanoveními smlouvy bez příloh. 

 
3.5 Kvalita služeb, prací a dodávek (zařízení a materiálů) musí odpovídat ustanovením 

smlouvy včetně příloh. Zhotovitel je také povinen provádět dílo v souladu 
s kvalitativními požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je 
zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko objednatele, nebo jiným vhodným 
postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky objednatele.  

 
3.6 K provedení díla budou použity pouze bezvadné materiály a zařízení, které musí 

odpovídat kvalitativně požadavkům objednatele a jeho podmínkám, obsaženým ve 
smlouvě včetně příloh, upřesněních, změnách díla a pokynech objednatele, a všechny 
práce a služby budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními 
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a 
instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých zařízení, se správnou praxí v oboru a 
technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

 
3.7 Veškeré služby a zařízení, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky stanovené 

právními a technickými předpisy, včetně specifických požadavků pro práci v podzemí. 
Zhotovitel nesmí použít žádné jiné zařízení než ty, které jsou specifikovány v této 
Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny objednatelem, zejména pokud 
se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace apod. Pokud je objednatel dle této 
smlouvy povinen uhradit zhotoviteli jakékoli materiály, zařízení, pak pouze takové 
materiály a zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn 
požadovat nahrazení materiálů a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, 
a to na náklady zhotovitele.  

 
3.8 Zhotovitel je povinen použít veškerá zařízení v souladu s veškerými pokyny výrobců, 

zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 
zhotovení nezávadného díla. V průběhu provádění díla musí být na pracovišti uchovány 
pokyny výrobců a ostatní informace týkající se zařízení a na požádání musí být 
předloženy objednateli.  

 
3.9  Zhotovitel je povinen realizovat dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude 

usilovat o to, aby dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě 
zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění díla zjistí. Dílo bude 
provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení veškerých 
činností, služeb a dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení díla bez vad a 
nedodělků. 

 
3.10  Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní a technické normy, 

předpisy a zákony platné v ČR. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost, prašnost, vibrace a jiné vlastnosti nepřekračují 



   

hodnoty stanovené právními, technickými normami nebo hodnoty stanovené výrobci 
těchto zařízení a strojů. 

 
IV. 

Doba plnění 
 

4.1 Doba plnění: 
 Dílčí 
plnění  

Popis činností  Návrh zadavatele  

1  Přípravné a projektové práce  do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy 

2  Realizace vrtů - část a) výroba stroje  do 545 kalendářních dnů od 
dokončení plnění dle bodu 1  

 Realizace vrtů - část b) doprava stroje do 
areálu PVP Bukov1 

do 1 měsíce od dokončení 
plnění dle bodu 2a) 

 Realizace vrtů - část c) vrtání a kontrola 
vrtů  

do 4 měsíců od dokončení 
plnění dle bodu 2b) 

3  Zajištění a úklid pracoviště  do 7 měsíců od dokončení 
plnění dle bodu 2c) 

4 Práce a služby spojené s pravidelnou 
údržbou a kontrolou stroje vč. revizí 

minimálně do roku 2035 

    
4.2 Do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy bude proveden vstupní kontrolní den. 
 
4.3  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, 
které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do deseti pracovních dnů 

od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje 
do deseti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je 
zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít dílo i s případnými drobnými vadami a 
nedodělky, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit 
v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo. 
 

4.5 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací, který předá objednateli 
současně s projektovou dokumentací. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude 
v souladu s příslušnými technickými normami a právními předpisy České republiky. 
Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  
 

4.6 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden měsíc, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 

4.7 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 

 
1 Předmětem plnění je pouze doprava stroje do areálu PVP Bukov; dopravu stroje do podzemí zajišťuje objednatel 
v součinnosti se zhotovitelem. 



   

zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 
nebo zkrácení doby plnění. 
 

4.8 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 
10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.  
 

4.9 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené 
zápisem do vrtného deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran. 
 

4.10 Změny doby plnění mohou být provedeny „změnovým listem“. Případné schválení 
změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem. 
 

4.11 Zhotovitel zajistí pravidelnou údržbu, kontrolu a revizi vrtného stroje minimálně do roku 
2035 v rozsahu dle výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace. 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 189 824 559,23 Kč bez DPH.  

Slovy: stoosmdesátmilionůosmsetdvacetčtyřitisícpětsetpadesátdevětkorunčeskýcha 
dvacettřihaléřů 
 z toho cena za: 

1 přípravné a projektové práce činí:    2 557 888,13 Kč bez DPH 

2a realizaci vrtů  –  výrobu stroje činí:    149 977 655,40 Kč bez DPH 

2b  realizaci vrtů dopravu stroje do místa plnění činí:  1 465 420,39 Kč bez DPH 

2c  realizaci 8 ks vrtů - vrtání a kontrola vrtů činí:  30 711 977,17 Kč bez DPH 

3  zajištění a úklid pracoviště činí:    787 486,59 Kč bez DPH 

4 pravidelná údržba, kontrola a revize stroje minimálně do roku 2035   
        4 324 136,55 Kč bez DPH 

 
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v celém čl. 
III. této smlouvy. DPH bude k ceně díla zhotovitelem účtována ve výši odpovídající 
zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

5.2 Služby, práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné 
služby (vícepráce). Služby, práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po 
dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 
 

5.3 Provedení veškerých dodatečných služeb musí být vždy předem písemně schváleno 
objednatelem. Dodatečné služby (vícepráce) lze za způsobilé považovat pouze v případě 
doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení 
realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodrženy pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

 
5.4 Zhotovitel je povinen provést dodatečné služby požadované objednatelem, objednatel 

dodatečné služby uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této 
smlouvy. 



   

 
5.5 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění dodatečné 

služby před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 
dodatečných služeb je zhotovitel povinen předložit objednateli „změnový list“ obsahující 
ocenění skutečně provedených dodatečných služeb. 
 

5.6 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „změnový list“ i ohledně služeb, prací a 
dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), 
nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle 
dodavatelského položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše 
přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

5.7 Zhotovitel je povinen předložit změnový list objednateli k odsouhlasení s tím, že bude 
uzavřen dodatek ke smlouvě, případně samostatná smlouva nebo objednávka, kde bude 
řešena změna předmětu díla, ceny díla, případně i termínu dokončení. Objednatelem 
odsouhlasený změnový list, bez uzavřeného dodatku ke smlouvě, případně samostatné 
smlouvy nebo objednávky, ještě nedávají zhotoviteli právo k realizaci těchto změn a 
právo na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel učiní bez dodatku ke Smlouvě, případně 
samostatné smlouvy nebo objednávky, má se za to, že služby, práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 
VI. 

Platební podmínky  
 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis 
skutečně provedených služeb, prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve 
formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený 
k jednání v místě plnění je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu 
skutečně provedených služeb, prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a 
zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit 
s odůvodněním svého postupu. 
 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených služeb a prací dle jednotlivých 
etap a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek 
či po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího 
protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový 
soupis skutečně provedených služeb, prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. 
Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených služeb, prací a 
zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena. Z každé jednotlivé 
fakturované částky bude proplaceno vždy 95 % z celkové hodnoty odsouhlasených 
služeb, prací a dodávek; zbývající 5 % bude doplaceno po úplném dokončení a 
bezvadném převzetí celého díla objednatelem.  
 

6.3 Výroba vrtacího stroje podle článku V., odst. 5.1, bod 2a bude fakturována následovně: 
- 70 % z ceny stroje bude fakturováno ve třech stejných splátkách, a to postupně po 

uplynutí každé jedné třetiny celkového období výroby stroje dle článku IV., odst. 4.1, 
bod 2a. Dodavatel vystaví každou z těchto faktur nejdříve po uplynutí příslušného 
časového úseku odpovídajícího jedné třetině výrobního období. 



   

- 25 % bude fakturováno po úspěšném testu stroje v místě nasazení k vrtání, 
- zbývajících 5 % bude doúčtováno po bezvadném převzetí stroje objednatelem, 

nejdříve však po řádném dokončení a převzetí etapy plnění dle čl. IV., odst. 4.1, bod 
3 této smlouvy. 

 
Každý milník bude potvrzen písemným protokolem mezi objednatelem a zhotovitelem.  
 

6.4 Splatnost všech faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.  Platby budou prováděny 
výhradně na základě řádně vystavených faktur v souladu s články 6.2 a 6.3 této smlouvy. 

 
6.5 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. 
Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 
6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje, nebude mít náležitosti podle právních předpisů nebo bude neúplná. 
K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  
 

6.8 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu podatelna@surao.gov.cz. 
 

VII. 
Elektronický deník 

7.1 Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvu zřídí elektronický 
systém řízení projektu a úložiště veškerých dokumentů včetně dat obdobný systémům, 
které jsou běžné např. při řízení projektů na stavbách (např. SharePoint).   

7.2 Zhotoviteli bude vést elektronický deník ve formátu definovaném zadávací dokumentací 
a bude veškerou dokumentaci ukládat do tohoto prostředí tak, aby Objednateli a/nebo 
jeho zástupci umožnil přehled a kontrolu nad realizací Díla. Elektronický deník bude 
veden v českém jazyce.  

7.3 Seznamování se s návrhy řešení, vyjadřování se ke klíčovým operacím na vrtech a 
případným změnám, ke kterým je třeba účast zástupců smluvních stran bude probíhat 
výhradně přes elektronický deník tak, aby byla rozhodnutí zpětně dohledatelná a obě 
smluvní strany měly přehled o jednosti přístupů v řešeních a zodpovědnostech.  

 
VIII. 

Záruční doba 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle 
podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel 
především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, za správnost a úplnost 
provedení prací uvedených ve smlouvě, a to v rozsahu dle smlouvy, technologických 
předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel po uvedenou 
záruční dobu také odpovídá za bezvadnost díla, tj. zejména odpovídá za všechny 
vlastnosti, které má mít dílo dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů 
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objednatele, dle norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné dílo, 
jeho součásti a příslušenství, vztahují, a dále za to, že dílo bude po záruční dobu způsobilé 
pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak 
obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část díla stanoví výrobce dodaného zboží 
záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, 
bude prosto jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho použití, má vady materiálu nebo 
instalovaného zařízení, výrobní vady, vady stavebních prací nebo vady prací 
souvisejících profesí či vady technického zpracování, vady zjevné či skryté, vady právní 
či faktické, dále jestliže dílo nebo jeho část není plně funkční, a to jednotlivé jeho části 
nebo jako funkční celek, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

 
8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
 
8.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou 

sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a 
zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 

 
8.4 Smluvní strany sjednávají záruku na dodané zařízení. Zhotovitel přejímá závazek, že 

zařízení bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 
předpisům včetně technickým normám, které se na zařízení vztahují ke dni započetí běhu 
záruční doby.  

 
8.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo 

„nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční 
doba činí 60 měsíců. 

 
8.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.  

 
8.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně 

bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad 
díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok 
uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, 
je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od 
doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za 
vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit 
reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel 
uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě 
nedojde, ve lhůtě určené objednatelem. 

  
8.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů 
od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady 



   

zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad. 

 
8.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 
 

8.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně 
po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

8.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 
 
8.12 Do odstranění vady nebo nedodělku nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem 

přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělku, který 
znamená podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, objednatel nemusí uhradit 
celou cenu díla, a to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělku zhotovitelem a 
po převzetí díla objednatelem. Nezaplacením ceny díla nebo její části podle tohoto 
odstavce nemá za následek prodlení objednatele s úhradou ceny díla a zhotovitel 
v takovém případě nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní 
pokuty ani jakékoli jiné sankce. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nebo nedodělky 
způsobem požadovaným objednatelem i v případě společné odpovědnosti zhotovitele 
s třetí osobou (§ 2630 občanského zákoníku). 

 
IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
9.1 O předání pracoviště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání pracoviště je 

zhotoviteli povinen vést elektronický deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat 
objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat 
objednateli bez zbytečného odkladu. 

 
9.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
 
9.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými 

technickými normami, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by 
zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

 
9.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, 
smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo plnění. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a 
požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit 
odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá 
stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 



   

9.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytčených závad. 

 
9.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 

které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky 
opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek 
a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně 
pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v 
provádění díla. 

 
9.7 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí nebo 

vnitřku PVP Bukov. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí veškeré zasažené 
prostory. 

 
9.8 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na majetku objednatele, cizím 

majetku, na životě nebo zdraví fyzických osob. Jakékoliv případné škody je zhotovitel 
povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. Pokud 
zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu, je 
objednatel oprávněn až do úplného odstranění škody (případně až do úplné úhrady škody 
v penězích) zhotovitelem pozdržet úhradu faktury zhotovitele; objednatel v takovém 
případě není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele. 

 
9.9 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku, přičemž 
rubanina je tímto vyloučena. 

 
9.10 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem v místě plnění 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem 
nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit 
objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým 
pracovním úrazem. 

 
9.11 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo smlouva. 

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od smlouvy, 
na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.  

 
9.12 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, když zhotovitel 

a) brání nebo jinak znemožňuje objednateli provedení kontrol nebo zkoušek díla nebo 
jeho části, 

b) sám a/nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě 
plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, 

c) se zpozdil o více než patnáct dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností 
stanovených mu smlouvou, např. s předáním řádně dokončeného díla objednateli, 

d) opakovaně nebo závažným způsobem neprovádí dílo v souladu se smlouvou, 
e) nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) díla či závažně porušil technologické postupy 

při provádění díla, 



   

f) se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele, nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku 
zhotovitele, bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele nebo o jeho vstupu do likvidace, 

g) pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal podle smlouvy a/nebo jejichž 
provedení je podmínkou řádného provedení díla, nebo 

h) poruší povinnost být pojištěn podle smlouvy.  
 
9.13 V případě odstoupení od smlouvy  

a) má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu již provedeného díla po odečtení částek připadajících na nároky objednatele 
vyplývající ze smlouvy, 

b) se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout do užívání objednatelem 
určené osobě na dobu do dokončení díla dočasné zařízení, materiál a hmoty, zásoby 
v místě plnění a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu, které jsou 
nutné k pokračování prací na díle a všechny doklady spjaté s prováděním díla. Dosud 
nezaplacený materiál, hmoty a zásoby na pracovišti a/nebo na sdíleném pracovišti 
nebo ve výrobě či skladu se zhotovitel zavazuje objednateli prodat na jeho žádost ke 
dni odstoupení od smlouvy za ceny podle cenové nabídky; 

c) má zhotovitel povinnost nejpozději do deseti pracovních dnů vyklidit a zpět předat 
objednateli místo plnění vyjma konkrétních případů, ve kterých jej objednatel požádá 
o součinnost podle předchozího bodu b); 

d) je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do sedmi dnů od ukončení smlouvy 
vrátit objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly objednatelem 
předány za účelem provádění díla nebo v souvislosti se smlouvou, a předat 
objednateli i třeba jen rozpracované dílo či jeho část k dalšímu použití; 

e) nemá zhotovitel nárok na vrácení díla nebo jeho částí, které byly již předány 
objednateli, a to včetně jednotlivých prvků díla předaných či uskladněných v místě 
zhotovování díla;  

f) je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy; 

g) nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem účinnost této 
smlouvy přesahují (např. závazky smluvních stran vyplývající z dospělých 
smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, 
povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozpracovaností díla apod.). 

 
X. 

Smluvní pokuty 
 

10.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
 

10.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 
případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který 
způsob zvolí. 
 

10.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě 
své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 
 

10.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,2 % z ceny příslušné 



   

části díla (etapy) bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

10.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,2 % z ceny 
příslušné části díla (etapy) bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý 
kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 
 

10.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 
0,2 % z ceny příslušné části díla (etapy) bez DPH za každou vadu či nedodělek a 
kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud 
zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, 
případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem 
zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 
 

10.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění činí 0,2 % z ceny 
příslušné části díla (etapy) bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

10.8 Jestliže zhotovitel v průběhu plnění nadměrně znečistí okolí a veřejné komunikace a 
nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné ceny díla (etapy) bez DPH za každý případ. 
 

10.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý případ. 
 

10.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny příslušné části díla (etapy) bez DPH. 
 

10.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního 
plánu činí 0,05 % z ceny příslušné části díla (etapy) bez DPH za každý případ. 
 

10.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných českých technických norem a příslušných TKP 
(technických kvalitních podmínek staveb) činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní 
pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 
povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 11.1 této 
smlouvy 
 

10.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 
100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 11.1 této smlouvy.  
 

10.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví 
na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

10.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít v místě plnění ve své pracovní 
době trvale dostupný vrtný deník činí 0,05% z ceny díla za každý zjištěný případ 
a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení 
s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý pracovní den 
prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  
 



   

10.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za 
každý případ. 
 

10.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 11.13) činí 
0,05 % z ceny příslušné části díla (etapy) za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

10.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 
XI. 

Další ujednání 
  

11.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 
č. 22/1997 Sb., neodpovídají technickým normám, ostatním platným předpisům a kvalitě 
v současné době běžně požadované nebo nebyly provedeny v souladu s podmínkami 
uvedenými v této smlouvě. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací, vad nebo 
provede odstranění nedodělků na svůj náklad. 

 
11.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

 
11.3  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 11.2, odpovídá za vady díla, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 
dle č. 11.2 této smlouvy. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění prací, povolení zařízení pracoviště, 
povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras k místu plnění. Je-li to 
relevantní. 

 
11.5  Zhotovitel je povinen zapisovat do vrtného deníku všechny skutečnosti důležité pro 

kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje 
o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné 
pro orgány státní správy. 

 
11.6 Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k 

zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. 
Vrtný deník bude uložen v místě plnění. 

 
11.7 Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 

příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost, život a/nebo zdraví pracovníků objednatele nebo hrozí-li jiné vážné 
škody.  

 



   

11.8  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí objednatel nebo technický dozor objednatele a činit neprodleně 
opatření k odstranění vytčených závad, vad a nedodělků. 

 
11.9 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. V případě, 

že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi objednatelem a zhotovitelem (úhrada 
faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou 
Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) 
vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím 
zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná 
Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí být 
uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného 
variabilního symbolu oproti číslu faktury je vhodné uvést i variabilní symbol), vzájemně 
započtené částky a měny, datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních 
stran. 

 
11.10 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ vzniku škody na díle, včetně přepravy stroje a dalších 
zařízení, a doložit toto pojištění objednateli před zahájením příslušné etapy. 

 
11.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u Generali Česká pojišťovna a.s., č. smlouvy 1690396911 na 
hodnotu škody ve výši 100 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 
11.12 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude 
provádět stanovený zástupce objednatele.  

 
11.13 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 

ani základní lidská práva. 
 
11.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

 
11.15 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně; písemnými příkazy objednatele 

ohledně způsobu provádění díla je však zhotovitel vázán. Zhotovitel tímto přebírá 
nebezpečí změny okolností. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze stran 
není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá strana. Zhotovitel není oprávněn 
předmět díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku. Odpověď smluvní strany 
podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

11.16 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a 



   

rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným 
soudem pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu 
založeného smlouvou a s tímto právním vztahem souvisejících, bude v případech, kdy 
není stanovena výlučná příslušnost soudu, věcně příslušný soud ve městě Praha.  

 
11.17 Veškeré povinnosti zhotovitele podle smlouvy se vztahují stejným způsobem na každého 

poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na plnění díla podle smlouvy. 
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého poddodavatele, 
svého pracovníka či jiného pracovníka, kterým zhotovitel nebo poddodavatel jakýmkoli 
způsobem umožnil působit na plnění díla podle smlouvy. 

 
11.18 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plnění této smlouvy. 

 
XII. 

Přechod vlastnického práva a rizik 
 
12.1 Vlastnické právo ke stroji přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí stroje oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
12.2 Nebezpečí škody na stroji a odpovědnost za jeho zničení nebo poškození přechází ze 

zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu a současného 
prohlášení objednatele, že stroj byl řádně dokončen a přijat bez vad. 

 
XIII. 

Předání a převzetí 
  
13.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. Dílo je provedeno, je-li 
dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu 
sjednaném smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase. Dílo je 
považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je plně 
funkční a schopno řádného užívání, je v souladu se smlouvou a jsou doloženy veškeré 
požadované doklady. Předáním díla se rozumí jeho předání zhotovitelem a převzetí 
objednatelem, které bude provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který 
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Odmítne-li objednatel dílo převzít, 
např. tím, že odmítne podepsat převzetí díla v zápise (předávacím protokolu), dílo není 
předáno. Za objednatele je oprávněn převzít dílo ředitel, kontaktní osoba uvedená 
v záhlaví smlouvy, vedoucí oddělení objednatele, některý ze zástupců těchto osob nebo 
jiná oprávněná osoba. 

 
13.2  Jestliže objednatel odmítnul dílo převzít, neboť při přebírání díla zjistil, že dílo trpí 

vadami nebo nedodělky, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí díla do zápisu o odmítnutí převzetí díla, případně 
přímo do předávacího protokolu, kde současně vytkne vady nebo nedodělky, které při 
přejímce díla zjistil. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve stanovené 
lhůtě odstranit. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se 



   

má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v 
takovém případě zhotovitel. 

 
XIV. 

Závěrečná ujednání 
 
14.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené objednatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 
Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, 
datu narození a místě trvalého pobytu. 

 
14.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a 
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
14.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „změnovým listem“.  

14.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „změnovým listem“. 
 
14.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 

změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 

14.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 3 - Cenová nabídka zhotovitele (krycí list a cenová nabídka) 

 
14.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
14.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 
 
14.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od 
podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru 
zhotovitel. 

 
14.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení 

od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 



   

14.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
14.12  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 

za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 
zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 
písemnosti. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou e-mailem považují za 
doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na elektronickou adresu, 
kterou smluvní strana prokazatelným způsobem druhé smluvní straně sdělí nebo kterou 
smluvní strana k elektronické komunikaci používá. Zásilku učiněnou datovou zprávou 
budou smluvní strany považovat za doručenou druhé smluvní straně v souladu s právními 
předpisy, které upravují doručování do datové schránky. 

14.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu nařízení EU č. 
2016/679 (dále jen „GDPR“) je objednatel správcem osobních údajů fyzických osob 
zhotovitele uvedených ve smlouvě a tyto fyzické osoby jsou subjektem údajů. Správce 
informuje subjekty údajů ve smyslu čl. 13 GDPR a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, tak, že veškeré tyto informace jsou na internetových 
stránkách správce: https://vychodoceskearchivy.cz/gdpr/. 

 
 V Praze dne dle data el. podpisu    V Praze dne dle data el. podpisu 
 
  

Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
             ............................................... 
            RNDr. Lukáš  Vondrovic, Ph.D.                 Ing. Aleš Gothard, LL.M. 

                 ředitel                    předseda představenstva 
         Metrostav TBR a.s. 

 
 
 
 
 
      
 Mgr. Jakub Pikna 
  člen představenstva 
   Metrostav TBR a.s. 
  



   

Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

 

SAZEBNÍK POKUT 
 

Akce: Velkoprůměrové vrty v PVP Bukov 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora 

stavby. Objednatel není povinen tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v 
oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 
OOPP 

1000,- Kč za osobu a případ 
 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 
elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 
použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za 
používání 

 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 
zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 
 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 
362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 
práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 
porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 
odbornostní školení), transportním zařízením 

5000,- Kč za případ 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 
práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 
z areálu stavby 

 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 
práce a činnosti 1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 
pracovníka poddodavatele závodnímu dolu Rožná I 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 
15000,- Kč u smrtelného pracovního. 
úrazu 

10 Vedení elektronického deníku  2000,- Kč za případ 
 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    



   

1 
Porušení vyhl. č. 22/1988 Sb., při práci s otevřeným ohněm, 
neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, 
neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které  slouží 
jako ochrana před požárem 

5000,- Kč za případ 
 

3 Porušení povinností předepsaných dokumentací Požární řád PVP II 1000,- Kč za případ  

4 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 
skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 
 

5 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 
případ 

 

6 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 
ochrany do prostoru stavby 

5000,- Kč za případ 
 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích ve znění pozdějších předpisů 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 
odpadech 

3000,- Kč za případ 
u odpadů kategorie 
ostatní (O)                    
5000,- Kč za případ u 
odpadů kategorie (N) 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 
2000,- Kč za osobu a 
případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
způsobilost nebo zdravotní způsobilost 2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 
pravidel platných pro stavbu 

2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 
mající dozor nad dílem ve stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 



   

5 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 
objektů a jejich okolí, rovněž tak samotného místa plnění 2000,- Kč za případ 

6 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

7 Zcizení předmětů v areálu místa plnění 
3000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

8 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 
poddodavatelů do areálu místa plnění 

1000,- Kč za osobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

9 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu místa plnění 
10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do 
areálu stavby 

10 Nepoužívání WC zajištěných na místě plnění 5000,- Kč za případ 

11 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty 

 



   

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 
 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce: Velkoprůměrové vrty v PVP Bukov  
 
 
 
Prohlašuji, že na akci „Velkoprůměrové vrty v PVP Bukov“ máme v úmyslu zadat jednomu 
či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 
 

Pořadové číslo 
poddodavatele 

Poddodavatel 
(obchodní firma 
nebo název/obchodní 
firma nebo jméno a 
příjmení) 

IČ 
(identifikační 
číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky 

1. Metrostav a.s. 
se sídlem: Praha 8, 
Koželužská 2540/4, 
180 00 

00014915 provádění velkoprůměrových vrtů v 
podzemním prostředí metodou 

plnoprofilového mechanizovaného vrtání 
a/nebo jádrového vrtání, a to včetně 

souvisejících technologických činností 
2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x.    
 
 
 
V Praze dne dle data el. podpisu 
 
 
 
 
        
 
...............................................      ............................................... 
   Ing. Aleš Gothard, LL.M.              Mgr. Jakub Pikna 
    předseda představenstva             člen představenstva 
        Metrostav TBR a.s.              Metrostav TBR a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva 

položka cena bez DPH sazba DPH výše DPH cena vč. DPH

přípravné a projektové 
práce

1 Přípravné a projektové práce 2 557 883,13 21,00% 537 155,46 3 095 038,59

realizaci vrtů  –  výrobu 
stroje

2a Realizace vrtů – výroba stroje 149 977 655,40 21,00% 31 495 307,63 181 472 963,03

realizaci vrtů dopravu stroje 
do místa plnění

2b Realizace vrtů - doprava stroje 
do areálu PVP Bukov

1 465 420,39 21,00% 307 738,28 1 773 158,67

realizaci 8 ks vrtů - vrtání a 
kontrola vrtů

2c Realizace vrtů - vrtání a 
kontrola vrtů

30 711 977,17 21,00% 6 449 515,21 37 161 492,38

zajištění a úklid pracoviště
3 Zajištění a úklid pracoviště 787 486,59 21,00% 165 372,18 952 858,77

pravidelná údržba, kontrola 
a revize stroje minimálně do 
roku 2035

4 Práce a služby spojené s 
pravidelnou údržbou a kontrolou 
stroje vč. revizí

4 324 136,55 21,00% 908 068,68 5 232 205,23

Cena celkem (tj. za body 1-4) 189 824 559,23 21,00% 39 863 157,44 229 687 716,67

Doba realizace vrtů – dílčí plnění 
2, část a) výroba stroje (v 
kalendářních dnech)

NABÍDKOVÁ CENA (v Kč)

545,00

Příloha č. 3 - Cenová nabídka zhotovitele 


