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SMLOUVA O DÍLO 

č. S946/2026/239 LC Za Úpravnou - PD a AD 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: severní Čechy, na základě podpisového řádu  

ve věcech technických jedná:   

tel.: , e-mail:                 

, 

tel.: , e-mail:                         

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300-511/0100  

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 
 

Ing. Stanislav Koleník 

se sídlem Ještědská 592, 463 31, Chrastava 

IČO: 133 40 221 

fyzická osoba podnikající dle dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města 

Liberec  

kontakt:  Ing. Stanislav Koleník,  

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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SMLOUVA 0 DEC

é. S946/2026/239 LC Za Upravnou - PD a AD
(116 ustanoveni § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ”obéansky zékonik“)

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, NOV}? Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
160: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rejstfiku vedeném KrajskYm soudem V Hradci Krélové, oddil AXII,
Vloika 540
zastoupeny:—severniCechy, na zékladé podpisového fédu
ve Vécech technickSIch jedné:—

tel-i_,e-mailr—
—,
tel-i_,e-mailr—

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové
éislo flétu: 26300-511/0100

datové schrénka: e8jcfsn

(déle jako ,,0bjednatel“) na strané jedné

a

Ing. Stanislav Kolenik
se sidlem Jeétédské 592, 463 31, Chrastava
160: 133 40 221
fyzické osoba podnikajici (116 (116 iivnostenského zékona registrované u Magistrétu mésta
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kontakt: Ing- Stanislaw Kolenik,—
bankovni spojeni: —
éislo uétu: —
(déle jako ,zhotovitel“) na strané druhé

(objednatel azhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ akaidy jednotlivé jako
,,sm/uvm' strana“)
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele: 

A) DOKUMENTACI  

Projektová dokumentace pro povolení stavby:  

Projektová dokumentace pro provádění stavby:  

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  
 

a dále zajistit pro objednatele 
 

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 

s názvem „LC Za Úpravnou – PD a AD“, evidenční číslo zakázky: S946/2026/239, vše 

za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, 

touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též 

„dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle ustanovení § 14 zákona              

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na 

výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako 

Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím 

listu projekčních prací (Příloha č. 1 této smlouvy).  
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LESV 4
I.

Predmét smlouvy

1. ZhotOVitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na SVfij néklad a nebezpeéi pro
objednatele:
A) DOKUMENTACI

Projektové dokumentace pro povoleni stab:
Projektové dokumentace pro provédéni stab:
(déle téi ”projektové dokumentace“ nebo ,,dokumentace“)

a déle zajistit pro obj ednatele

B) AUTORSKY DOZOR (déle téi ,,autorsky dozor“ (ti ,,dozor“),
a da1§i touto smlouvou specifikované a s jejirn plnénim souVisejici éinnosti pro staVbu
s nézvem ,,LC Za Upravnou — PD 3 AD“, evidenéni éislo zakézky: S946/2026/239, V§e
za podminek stanovenych prislu§nymi prévnimi predpisy a technickymi normami,
zadéwacirn rizenim na verejnou zakézku, na zékladé néhoi byla uzaVrena tato smlouva,
touto smlouvou a rozhodnutimi orgénfi verejné moci (Vée vyée uvedené déle spoleéné téi
,,dflo“).

2. Projektové éinnost bude provedena podle ustanoveni § 156 a § 162 zékona é. 283/2021
Sb., stavebni zékon, ve znéni pozdéjéich predpisfi, a rovnéi dle ustanoveni § 14 zékona
61. 360/1992 Sb., 0 Vykonu povoléni autorizovanych architektfi a o VVkonu povoléni
autorizovanych inienyrfi a technikfi éinnych V6 Vystavbé (autorizaéni zékon), ve znéni
pozdéj§ich predpisfi.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dén vyh1é§kou é. 131/2024 8b., 0 dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjéich predpisfi, vyhléékou é. 146/2024 Sb., 0 poiadavcich na
VystaVbu, V6 znéni pozdéjéich predpisfi, a zadévacim listem projekénich praci, kteryje jako
Priloha Ci. 1 nedflnou souéésti této smlouvy.

4. Projektové dokumentace bude splfiovat poiadak na jeji obsah a tvorbu dle ustanoveni
prisluénych obecné zévaznych préwnich predpisfi.

5. Projektové dokumentace bude zpracovéna V podrobnostech umoifiujicich zadéni (dle
zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadéVéni verejnych zakézek, V6 znéni pozdéjéich predpisfi)
a provédéni stab. Podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakézky na stavebni préce
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s Vykazem Vymér (ustanoveni § 92
zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadéVéni verejnych zakézek, V6 znéni pozdéjéich predpisfi)
budou zpracovény V souladu s vyh1é§kou é. 169/2016 8b., 0 stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek
a sluieb s Vykazern Vymér, V6 znéni pozdéjéich predpisfi.

6. Nedilnou souéésti zéwazkfi zhotovitele dle této smlouvy je téi zajiéténi V§€Ch podkladfi,
prfizkumfi a zkou§ek potrebnych pro zpracovéni projektové dokumentace V rozsahu
nezbytném pro rédnou a opréwnénou realizaci stab, j62 j sou specifikovény V zadévacim
listu projekénich praci (Priloha Ci. 1 této smlouvy).
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7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 

dalším postupu vázán. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby *, jakož 

i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž 

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; 

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke 

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-

li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné – 

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 3x v písemném 

vyhotovení.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1.6.2026 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30.11.2026. Tato 

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. 
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všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-

li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné – 

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 3x v písemném 

vyhotovení.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1.6.2026 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30.11.2026. Tato 

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. 
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10.

11.

4
Nedilnou souéésti zéwazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni
projektované stab se Véemi dotéenyrni Vlastniky a uiivateli nemovitosti, s dotéenymi
orgény stétni sprévy, s Vlastniky éi sprévci inienyrskych siti akomunikaci a s dal§imi
dotéenymi fyzickymi a prévnickymi osobarni. Zhotovitel objednateli predloii ne'wrh
vyporédéni pripominek osob a orgénfi dle pfedchozi Véty k rozhodnuti o daléim postupu
stran ohledné podoby proj ektové dokumentace; rozhodnutim objednatele je zhotovitel pri
daléim postupu Vézén.

Zhotovitel téi zajisti veékeré doklady potrebné pro povoleni stab a pro provédéni stab.

Zhotovitel prohlaéuje, 26 je seznémen se Véemi fidaji potrebnymi pro fédné provedeni dfla
dle této smlouvy a fie se pred podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho
staveni§té.

Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stab
s projektovou dokumentaci. Autorsky dozor bude provédén forrnou kontrolni oinnosti
projektanta na staVbé — fiéasti autorizované osoby na staVbé dle poti‘eb objednatele
(zpraVidla pfi kontrolnich dnech, kontrolnich prohlidkéch stab, pri predéni a prevzeti
staveni§té, pri predéni a prevzeti dokonéené stab apod.). V rémci Vykonu autorského
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stab 5 jim
zhotovenou, ovérenou (schVélenou) projektovou dokumentaci, s povolenim stab *, jakoi
i s dal§imi préwnimi akty a vyj édfenimi, které jsou pro realizaci stab zéwazné a s nimii
byl objednatelem seznémen nebo s nimii se seznémil V prfibéhu realizace této smlouvy;
zjiéténi uéinéné pri této oinnosti zhotovitel neprodlené zaznamené V6 stavebnim deniku,
a to Véetné SVych névrhfi a poiadavkfi. Zhotovitel se V6 stavebnim deniku Vidy vyjédf‘i ke
Véem zépisfim, které mohou mit VliV na shora uvedeny soulad, a to formou jejich
odsouhlaseni, nesouhlasu nebo névrhu fipraV daléiho postupu. K Vykonu éinnosti
autorského dozoru bude zhotovitel vyZVén objednatelem, a to alespofi 5 dni predem.
Zhotovitel j e povinen uéinit likon autorského dozoru V dobé objednatelem stanovené, byl-
li k nému dle predchozi Véty Véas vyZVén.

Projektové dokumentace bude vyhotovena 1X V elektronické podobé (needitovatelné —
forrnét .d“, editovatelné - napr. forméty MS Office, .dwg, apod.*) a 3X V pisemném
vyhotoveni.

II.
Doba plnéni

Predpoklédany termin zahéj eni praci na projektové dokumentaci je: 1.6.2026

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotoveni projektové dokumentace objednateli
k odsouhlaseni a posouzeni shody s poiadavky obj ednatele nejpozdéji do 30.11.2026. Tato
lhfita se prodluiuje o poéet dnfi, o néji objednatel umoini zhotoviteli zahéjit préce na
projektové dokumentaci pozdéji, nei je uvedeno V odst. 1 tohoto élénku smlouvy, nebude-
1i pisemné dohodnuto jinak.
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3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 28.2.2027.  

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako Příloha 

č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené 

projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku 

smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

 

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 97 376 Kč (slovy: devadesát sedm tisíc tři sta 

sedmdesát šest korun českých) bez DPH.  

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její 

úhradě povinnost. 
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3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 28.2.2027.  

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako Příloha 

č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené 

projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku 

smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

 

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 97 376 Kč (slovy: devadesát sedm tisíc tři sta 

sedmdesát šest korun českých) bez DPH.  

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její 

úhradě povinnost. 
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3. Objednatel pr0V6d6 kontrolu projektOVé dokumentace odevzdané dle pfedchoziho

odstavce a sdéli zhotoviteli pfipominky k proj 6kt0Vé dokumentaci a Vysledek posouzeni
nejpozdéji d0 10 dnfi 0d j6jiho obdrieni.

4. Zjisti—li objednatel V rémci kontroly nedostatky projektOVé dokumentace, vyzve
zhotOVit616 k6 zj 6dn2'1ni népravy. Tim neni dotéena p0Vinnost zhotovitele odevzdat fédné
dokonéené dflo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozdéji V6 lhfité d16 odst. 5
tohoto élénku smlouvy.

5. ZhotOVitel se zavazuje odevzdat objednateli dokonéenou projektovou dokumentaci
nejpozdéji d0 28.2.2027.

Tato lhfita se prodluiuj 6 0 poéet dnfi, o néji objednatel umoini zhotoviteli zahéjit préce na
proj 6kt0V6 dokumentaci pozdéji, mi je uV6d6no V odst. 1 tohoto élénku smlouvy, nebude-
1i pisemné dohodnuto jinak. J6-1i V zadéwacim listu projekénich praci, ktery je jako Pfiloha
6. 1 nedilnou souéésti této smlouvy, uV6d6n jiny termin pro odevzdéni dokonéené
projektové dokumentace, plati termin uvedeny V tomto odstaVCi tohoto élénku smlouvy.

6. Provedenim éésti dila (projektOVé dokumentace) se rozumi pfevzeti poiadovaného poétu
vyhotoveni projektové dokumentace objednatelem. Dilo j 6 provedeno, j 6-1i plné zpfisobilé
slouiit svému I'léelu a nevykazuje-li vady. Dilo mé vadu, neodpovidé-li smlouVé.
Objednatel neni pOVinen pfevzit dflo vykazujici vady, popf. dflo nezpfisobilé plné slouiit
SVému fiéelu anebo dilo, které zhotOVitel nepfedloiil objednateli k posouzeni a/nebo
do néhoi nezapracoval pfipominky objednatele V6 smyslu odst. 3 6i odst. 4 tohoto élénku
smlouvy.

7. O pfedéni apfevzeti dila (projektové dokumentace) bude uéinén pfedévaci protokol
podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotOVitel fédné pfipraVi projektovou dokumentaci k odevzdéni pf6d sjednanym
terminem, zavazuj 6 se objednatel pfevzit ji 1 V6 zkrécené lhfité.

9. Autorsky dozor bude zhotOVit616m poskytovén d16 poiadavkfi objednatele p0 celou dobu
realizace stab, jei j6 pfedmétem projektové dokumentace, a to do okamiiku vydéni
kolaudaéniho rozhodnuti, resp. Oprévnéného zahéjeni uiivéni stab, jei j6 pfedmétem
proj6kt0V6 dokumentace.

III.
Cena a platebni podminky

1. Za pr0V6d6ni dila dle této smlouvy néleii zhotOViteli cena za dflo, a to:

A) za zhotoveni projektOVé dokumentace aposkytnuti Véech préV a plnéni d16 této
smlouvy, ééstka V celkOVé Vyéi 97 376 K5 (slovy: devadesét sedm tisic tf‘i sta
sedmdesét §est korun éeskych) bez DPH.
DPH bude pfipoétena V6 Vyéi dle pfisluéného prévniho pfedpisu, vznikne—li k jeji
fihradé povinnost.

Str.4z11



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

Str. 5 z 11 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) 

bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude připočtena 

ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná.  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) 

objednatelem.  

Cena dle odst. 1, písm. B) tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté 

v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 

6. Faktury budou vystaveny na adresu:  Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Rumburk 

Sukova 785/22A 

408 01 Rumburk 
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Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) 

bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude připočtena 

ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná.  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) 

objednatelem.  

Cena dle odst. 1, písm. B) tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté 

v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 
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6. Faktury budou vystaveny na adresu:  Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Rumburk 

Sukova 785/22A 

408 01 Rumburk 

 

   

LESV 4
Cena za dilo je bliie specifikovéna a strukturovéna V poloikovém rozpoétu, ktery je
jako Pffloha if. 2 nedflnou souéésti této smlouvy. Tato cena zahrnuje veékeré néklady
zhotOVitele nezbytné k fédnému, kvalitnimu a Véasnému provedeni dila, Véetné
poskytnuti V§CCh préV a plnéni dle této smlouvy, s Vyjimkou autorského dozoru dle
pism. B) tohoto odstavce, j e sjednéna jako pevné, neménné a nepfekroéitelné;

B) za vykonany autorsky dozor ééstka ve Vyéi 3 000 K5 (slovy: tf‘i tisice korun éeskych)
bez DPH, 21 to j ako sazba 221 j ednu uéast zhotovitele na staVbé. DPH bude pfipoétena
V6 Vyéi dle pf‘isluéného prévniho pfedpisu, vznikne-li k jeji fihradé pOVinnost.
Sazba za fiéast na staVbé zahrnuje odménu za kontrolni éinnost vykonanou
zhotovitelem V prfibéhu jednoho kalendéfniho dne (i opakovanou V rémci jednoho
dne) a néhradu veékerych nékladfi zhotovitele s tak0V0u éinnosti spojenych, Véetné
nékladfi na cestovné, stravné a pfipadné ubytOVéni a je sj ednéna jako pevné, neménné
a nepfekroéitelné.

2. Zélohy nebudou poskytovény.

3. Cena dle odst. 1, pism. A) tohoto élénku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude
objednatelem zhotOViteli uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem p0 fédném dokonéeni a pfevzeti dfla (projektOVé dokumentace)
objednatelem.

Cena dle odst. 1, pism. B) tohoto élénku smlouvy (cena za vykonany autorsky dozor) bude
objednatelem zhotOViteli hrazena mésiéné za Véechny likony Vykonu dozoru poskytnuté
V obdobi fakturovaného (uplynulého) mésice, a to ma zékladé dafiOVého dokladu (faktury)
vystaveného zhotovitelem nejpozdéji do 15. due kalendéf’niho mésice nésledujiciho p0
mésici, za néji cena néleii. Pfilohou dafiového dokladu (faktury) za autorsky dozor bude
mésiéni soupis fiéasti dozoru na staVbé potvrzeny objednatelem.

4. Splatnost dafiového dokladu (faktury) j e 30 dnfi ode dne jeho doruéeni objednateli.

5. Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiOVV doklad (fakturu) vrétit bez
proplaceni, anii by $6 dostal d0 prodleni s jeho fihradou, zejména pak jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dle pfislu§nych prévnich pf‘edpisfi éi této smlouvy,
b) jim vyfiétované préce nebyly provedeny, vykazuji-li vady, a/nebo jsou—li flétovény

neopréwnéné,
c) jako pfiloha nebyl pfipojen soupis fiéasti dozoru na staVbé za pfisluény kalendéfni

mésic podepsany objednatelem.
6. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy Ceské republiky, s.p.

Lesni sprz'wa Rumburk
Sukova 785/22A
408 01 Rumburk
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IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Dopravní stavby – 

nekolejová doprava - Ing. Stanislav Koleník, ČKAIT 0500915, tel.: , e-mail: 

  

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci stavebního řízení 

a poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, na vyžádání se bude 

účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy 

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku 

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.  

8. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 
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LESV 4
IV.

Dal§i prz'wa a povinnosti smluvnich stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizované osoba V oboru Dopravni stab —
nekolejové doprava - Ing. StanislaV Kolenik, CKAIT 0500915, tel.:_e-mail:
—

2. Zhotovitel projedné névrh technického feéeni stab na Vyrobnich Vyborech, které svolé
V prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za fiéasti objednatele a daléich subjektfi
dotéenych staVbou. Zépisy z Vyrobnich Vyborfi budou souéésti dokladOVé éésti projektové
dokumentace.

3. Zhotovitel se déle zavazuje zfléastnit fistniho jednéni V rémci stavebniho fizeni
a poskytnout potf‘ebnou souéinnost.

4. Zhotovitel se zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stab s ovéfenou
projektovou dokumentaci, autorsky dozor nad realizaci stab, na vyiédéni se bude
fiéastnit kontrolnich prohlidek stab a kontrolnich dnfi svolanych objednatelem.

5. Nedflnou souéésti proj ektOVé dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
nezbytnych pro fédné zhotoveni projektované stab s Vykazem Vymér, tZV. slepy
rozpoéet.

6. Vykaz Vymér, Véetné souhrnu, bude obsaien ve V§6Ch vyhotovenich projektové
dokumentace. Vykaz Vymér bude vypracovén samostatné a u jednotlivych poloiek bude
Vidy uveden zpfisob apostup Vypoétu ajejich popis. Vykaz Vymér bude vypracovén
V cenové soustaVé URS (V cenové urovni platné k dni pfedéni dfla objednateli).

7. Zhotovitel projedné s Vlastniky pozemkfi (staveb), jei maji byt staVbou dle projektové
dokumentace dotéeny, podminky uzaeni smlouvy o smlouVé budouci kupni éi smlouvy
kupni, na jejichi zékladé by objednatel nabyl staVbou d0téen0u(é) éést(i) pozemku
do VlastnictVi stétu s prévem hospodafit pro objednatele, a zajisti j ej ich pisemné vyj édfeni.
Zhotovitel se zavazuje sdélit objednateli Vysledky projednéni Véci s Vlastniky dotéenych
pozemkfi (staveb) a pfedat mu jej ich vyjédfeni.

8. Projektové dokumentace bude obsahovat posouzeni, zda préce a éinnosti na staVbé budou
podléhat povinnosti zpracovat plain bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na staveni§ti
apOVinnosti uréit potfebny poéet koordinétorfi bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci
(BOZP) Ve fézi pfipravy dila. Pokud bude nutné uréit koordinétora BOZP, objednatel jej
na Vlastni néklady uréi a zhotOVitel poskytne koordinétorOVi potf‘ebnou souéinnost.

9. V pfipadé, ie pfi zpracovéni proj ektOVé dokumentace vyplyne, fie na staVbé budou
provédény préce a éinnosti, vystavujici fyzickou osobu zvyéenému ohmieni iivota nebo
poékozeni zdraVi dle pfilohy if. 5 nafizeni Vlédy é. 591/2006 8b., 0 bli2§ich minimélnich
poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci na staveniétich, V6 znéni pozdéjéich
pfedpisfi, bude souéésti projektOVé dokumentace plain bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi
préci na staveniéti.
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10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

11. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

12. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani 

fotografie realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu 

objednatele.  
 

V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 

projektové dokumentace objednatelem.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy. 
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4
Projekt bude clenén na stavebni objekty d1e poiadaVkfi objednatele a podle charakteru
financnich prostf‘edkfi.

Originély V§€Ch dokladfi budou soucésti vyhotoveni c. 1 projektové dokumentace.

Projektové dokumentace je autorskym dilem V souladu se zékonem c. 121/2000 Sb.,
0 préwu autorském, o prévech souVisejicich s préwem autorskym a o zméne nékterych
zékonfi (autorsky zékon), ve znéni pozdejéich pf‘edpisfi. Pfedénim projektové dokumentace
zhotovitel poskytuje objednateli opréwnéni k Vykonu préva uiit (licenci), a to V souladu
s ficelem, pro ktery je dilo urceno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezeni, jako
Vyhradni, pro Véechny zpfisoby uiiti, Vcetné rozmnoiovéni a roz§ifové1ni Véemi prostfedky
(i elektronickymi), fizemné a mnoistevné neomezené, s préwem daléiho postoupeni
ziskaného préwa ci udeleni podlicence 3. osobém bez pfedchoziho souhlasu zhotovitele
ci jinych osob. Objednatel je oprévnén projektovou dokumentaci ménit nebo do ni jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovemu zésahu 3. osobé bez Vyslovne'ho souhlasu
zhotovitele. Objednatel se okamiikem podpisu pfedévaciho protokolu stéVé nositelem
majetkovych autorskych préV a veékerych préV se vzniklym dilem souVisejicich. Cena
za poskytnuti licence je zahrnuta vcené projektove’ dokumentace dle 61.111. odst.1,
pism. A) této smlouvy. Zhotovitel neni opréwnén uiit projektovou dokumentaci ani
fotografie realizovane’ stab pro potfeby SVe prezentace bez pisemného souhlasu
objednatele.

V.
Zziruka za jakost

Zhotovitel odpovidé objednateli za sprévnost, celistvost afiplnost jim zpracovane
projektové dokumentace, za sprévnost, celistvost, fiplnost a bezpecnost stab provedené
podle jim zpracované projektové dokumentace aproveditelnost stab podle této
dokumentace, jakoi iza technickou a ekonomickou firovefi projektu technologického
zafizeni, Vcetne V1iV1°1 na iivotni prostfedi. Zhotovitel odpovidé za to, ie projektové
dokumentace mé V dobé pfedéni objednateli Vlastnosti stanovené obecné zéwaznymi
pfedpisy, zévaznymi technickymi normami, popf. Vlastnosti obvykle.

Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za jakost d1e odst. 1 tohoto clénku smlouvy o dobe
trVéni 5 let. Zérucni doba pociné beiet dnem pfevzeti dokoncené stab zhotovene podle
projektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady projektove dokumentace nejpozdeji do 15 dnfi
od jejich pisemného oznémeni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné
ujednéno jinak. V pfipade, 2e objednateli vznikne V pficinné souVislosti s vadou projektové
dokumentace ékoda, je zhotovitel povinen k pisemné Vyzvé objednatele tuto objednateli
uhradit, Vcetné néhrady nékladfi objednatele spojenych s nutnosti provedeni pfipadnych
Vicepraci zhotovitelem stab, a to do 10 dnfi od doruceni Vyzvy.
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VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle 

čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy bez 

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 

dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 

takové jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť 

i započatý, den prodlení. 

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 
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VI.

Smluvni pokuty

1. V pfipadé prodleni zhotOVitele s vyhotovenim a pfedénim projektOVé dokumentace dle
61. II. odst. 5 této smlouvy je zhotOVitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu V6 V3961
0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci (116 61. III. odst. 1, pism. A) této smlouvy bez
DPH za kaidy, byt’ i zapo6aty, den prodleni.

2. V pfipadé poruéeni kterékoli pOVinnosti zhotOVitele dle této smlouvy tykajici se autorského
dozoru je zhotovitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu Ve Vyéi 5 000 K6 za kaidé
takové jednotliVé poméeni.

3. fipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady dle 61. V. odst. 3 této smlouvy je
zhotovitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu Ve V5161 500 K6 za kaidy, byt’
i zapo6aty, den prodleni.

4. V pfipadé prodleni s p1n6nim penéiitého zévazku dle této smlouvy je smluvni strana, které
j e takto V prodleni, pOVinna zaplatit druhé smluvni strané flrok z prodleni V6 V5161 0,05 %
z dluiné 6éstky za kaidy, byt’ i zapo6aty, den prodleni.

5. Smluvni pokuty mohou byt kombinovény (tzn. ie uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevy1u6uje soubéiné uplatnéni jakékoliV jiné smluvni pokuty).

6. Ujednénim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dot6eno 6i jinak omezeno
préVO objednatele na néhradu 6k0dy, a to V plném rozsahu.

7. Smluvni pokuta nebo smluvni firok z prodleni dle tohoto 61énku smlouvy budou uhrazeny
na zékladé fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) se lhfitou splatnosti 21 dnfi ode
dne jeho doru6eni pOVinné smluvni strané.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy

1. 0d této smlouvy lze odstoupit za podminek a V pfipadech stanovenych 0b6anskym
zékonikem anebo uj ednanych touto smlouvou. Odstoupeni musi byt u6in6n0 pisemné a je
116inné okamiikem jeho doru6eni druhé smluvni strané.

2. Objednatel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, is:

a) zhotOVitel prOVédi dilo V rozpom s touto smlouvou,
b) zhotOVitel je V prodleni s provedenim dila (jeho 6ésti) o dobu del§i nei 30 dnfi,
c) z chOVéni zhotovitele, postupu praci nebo j inych okolnosti nepochybné vyplyVé,

26 pOVinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé préVO obj ednatele 0d
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
e) nabylo préwni moci rozhodnuti soudu 0 fipadku zhotovitele Ve smyslu zékona

6. 182/2006 Sb., ofipadku a zpfisobech jeho feéeni (insolven6ni zékon), V6 znéni
pozd6j§ich pf‘edpisfi.

3. ZhotOVitel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, is:
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a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, 

aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

IX. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění této 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění této smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění této smlouvy se 

budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární 

ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 

účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které 

ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění této smlouvy, zejména 

je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování 

ustanovení § 1963 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 
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b)

4
objednatel ani pres predchozi pisemnou Vyzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli
V dodateéné 30denni lhfité souéinnost nezbytnou pro rédnou realizaci dila dle této
smlouvy,
objednatel je V prodleni se zaplacenim ceny dila o dobu deléi mi 30 dnfi.

VIII.
Criminal Compliance doloika

1. Smluvni strany niie svym podpisem stvrzuji, is V prfibéhu vyjednévéni o této smlouVé
Vidy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s veékerymi prévnimi
predpisy, 21 ie takto budou jednat i pi‘i jejim plnéni.

2. Smluvni strany prohlaéuji, 26 V souVislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni fisili,
aby iédné ze smluvnich stran nemohla byt priétena trestni odpovédnost podle prisluénych
prévnich predpisfi.

3. Objednatel zachovéVé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku auplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (wwwlesycrcz/ccp).

IX.
Zzivazek a prohlé§eni zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

3)

b)

po celou dobu trVéni smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvou zajistit predevéim
dfistojné pracovni podminky pro veékeré SVé zaméstnance podilejici se na plnéni této
smlouvy, stejné jako udriovat férové dodavatelské vztahy s obchodnimi partnery,
j ej ichi sluieb pri plnéni této smlouvy vyuiije,
dodriovat veékeré prévni predpisy, zejména pak z oblasti préva iivotniho prostfedi,
préva sociélniho 6i pracovniho (odméfiovéni, dodriovéni délky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené preséasy), déle predpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékon 62. 435/2004
8b., 0 zaméstnanosti, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékon é. 262/2006 Sb., zékonik
préce, ve znéni pozdéjéich predpisfi, a to Vfiéi Véem osobém 6i subjektfim, které se na
plnéni této smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude plnéni poskytovéno jim
samotnym 6i jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajisti, 26 na plnéni této smlouvy se
budou podilet pouze osoby, které byly pro§koleny z problematiky BOZP a poiérni
ochrany, a jsou néleiité vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky dle
néinné legislativy. Souéasné je zhotovitel povinen dodriovat veékeré podminky, které
ujednal se svymi obchodnimi partnery podilejicimi se na plnéni této smlouvy, zejména
je Vfiéi nim povinen rédné a Véas plnit SVé finanéni zéwazky pri respektovéni
ustanoveni § 1963 obéanského zékoniku.

2. Zhotovitel prohlaéuje, fie vei‘ejny funkcionéi‘ uvedeny V ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c)
zékona é. 159/2006 Sb., 0 stretu zéjmfi, ve znéni pozdéjéich predpisfi, nebo jim ovlédané
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osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy u něj neexistují podmínky pro 

uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že 

tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je 

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.  

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 
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LESV 4
osoba n6V1astni V6 zhotoviteli ani V iédné z osob, jejichi prostrednictVim zhotOVit61V fizeni
k zadéni V6f6jné zakézky, V rémci néhoi byla uzaVrena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podil predstavujici alespofi 25 % fiéasti spol6énika. V pripadé, 26 prohlééeni
zhotovitele uéinéné V predchozi Vété j6 nebo S6 ukéée byt nepraiVym, j6 objednatel
opréwnén od této smlouvy piS6mn6 odstoupit.

3. Zhotovitel proh1a§uj6, 26 k6 dni uzaVreni této smlouvy u néj neexistuji podminky pro
uplatnéni mezinérodnich sankci V6 smyslu ustanoveni § 48a zékona 61. 134/2016 Sb.,
0 zadévéni V6r6jnych zakézek, V6 znéni pozdéjéich predpisfi, a souéasné $6 zavazuj6, i6
tyto nebudou existovat ani p0 celou dobu fiéinnosti smlouvy; V opaéném pripadé j6
obj 6dnat61 oprévnén od smlouvy pisemné odstoupit.

X.
Zévéreéné ustanoveni

1. Pokud neni V této smlouVé uj 6dn2'1no jinak, fidi S6 vztahy mezi smluvnimi stranami préwnim
rédem Ceské r6pub1iky, zejména obéanskym zékonikem a préwnimi predpisy
souVisejicimi.

2. Tuto smlouvu 126 ménit oi doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkfi podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva nabyvé platnosti dn6m jejiho podpisu obéma smluvnirni stranami. Pokud
tato smlouva podléhé povinnosti uV6r6jnéni d16 zékona 53. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch fiéinnosti nékterych smluV, uvefejfiovéni téchto smluV a o registru smluV
(zékon o registru smluV), V6 znéni pozdéjéich pr6dpisfi, nabyVé fiéinnosti dn6m jejiho
uV6r6jn6ni V souladu se zminénym zékon6m; smluvni strany pro tyto pripady vyjadruji svfij
souhlas s uvefejnénim celého znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem
stan0V6nym zékonern. V ostatnich pripadech tato smlouva nabyVé fiéinnosti dn6m j6jiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Smlouva ani jakékoliV préwa apovinnosti z ni vyplyvajici nemohou byt zhotovit616m
postoupeny bez pr6dchoziho piS6mného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li kaidou ze smluvnich stran osoba opréwnéné za ni jednat, jei disponuje
platnym uznéwanym 616ktronickym podpisem V6 smyslu zékona é. 297/2016 Sb.,
0 sluibéch vytVéf‘ejicich dfiVéru pro 616ktronické transakce, V6 znéni pozdéj§ich predpisfi,
j6 smlouva uzaViréna 616ktronicky. V ostatnich pripad6ch 56 smlouva uzaViré V listinné
podobé a j6 vyhotovena V poétu 4 stejnopisfi, z nichi po 2 vyhotoveni obdrii kaidé 26
smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohlaéuji, 26 Si tuto smlouvu pr6d j6j irn podpisem pr666t1y, j6jimu obsahu
rozumi a bez Vyhrad s nim souhlasi. Smlouva j6 vyjédrenim j6j ich praVé, skut6éné,
svobodné a Vainé V1316, na dfikaz éehoi nii6 pripojuj i, prosty omylu, 5V6 podpisy.
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy/je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

 

V Teplicích, dne:…………….                     V Chrastavě, dne:……………. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

     Ing. Stanislav Koleník 

 severní Čechy        

Lesy České republiky, s.p. 
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LESV 4
7. Nedflnou souéésti této smlouvy jsou tyto pfilohy/j e tato pfiloha:

Pfiloha E. 1 - Zadéwaci list projekénich praci
Pfiloha (t. 2 - Poloikovy rozpoéet

V Teplicich, dne: ................ V Chrastavé, dne: ................
Za objednatele: Za zhotovitele:

— Ing. Stanislav Kolenik
_severni Cechy
Lesy Ceské republiky, s.p.
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Nabídkový položkový rozpočet k zakázce: 
Evidenční číslo zakázky:

1. cena za zajištění podkladů (goedetické 
zaměření) pro návrh technického řešení, 
návrh technického řešení s odhadem nákladů 
(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků)

Projektová 
dokumentace 
(PD)

  2. cena za dokončení technického návrhu 
včetně stanovení přesného – maximálního 
rozsahu záborů pozemků, přístupových tras, 
doporučeného postupu prací a vyjádření 
vlastníků dotčených pozemků - dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a 
stavebního povolení (DSP)

3. cena za zpracování dokumentace pro 
provádění stavby  (DPS) včetně položkového 
rozpočtu s výkazem výměr a inženýrské 
činnosti (zajištění stavebního povolení).
4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování 
projektové dokumetace (Cpd)

Autorský dozor 
(AD)

5. sazba za jeden den účasti na stavbě 
formou autorského dozoru (Cdoz)
6. cena za 3 dny účasti na stavbě formou 
autorského dozoru (Pdoz)

PD + AD
Nabídková cena celkem za PD a AD (4 + 6 = 
Nc)

pozn:
X - buňky takto označené nevyplňovat

Upozornění k hodnocení nabídek:
Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce 
stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou
cenou, Cpd  je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci), Pdoz  je zadavatelem před-
pokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech, Cdoz  je uchazečem nabízená sazba za jeden den 
účasti na stavbě, Pdoz  zadavatel stanovil prouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný
rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

X 106 376

34 082

97 376

X

9 000

0

3 000

X

38 950 X

24 344 X

Specifikace nabídkové ceny

X

v Kč bez DPH  v Kč bez DPH

LC Za úpravnou

Dílčí cena Cena celkem 
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Upozornění k hodnocení nabídek:
Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce 
stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou
cenou, Cpd  je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci), Pdoz  je zadavatelem před-
pokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech, Cdoz  je uchazečem nabízená sazba za jeden den 
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rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

X 106 376

34 082

97 376

X

9 000

0

3 000

X

38 950 X

24 344 X

Specifikace nabídkové ceny

X

v Kč bez DPH  v Kč bez DPH

LC Za úpravnou

Dílčí cena Cena celkem 

Nabl'dkovy'l poloikovf/ rozpoéet k zakézce:
Evideném’ éislo zakézky:

LC Za Clpravnou

Specifikace nabl’dkové ceny
DI’IEI’ cena

v Kt": bez DPH
Cena celkem
v Kt": bez DPH

Projektové
dokumentace

(PD)

1. cena za zajiétém’ podkladfi (goedetické
zamérenl') pro na’vrh technického reéenl',
névrh technického reéenl' s odhadem na’kladfi
(véetné névrhu rozsahu zéborfl pozemkfl) 34 082

2. cena za dokonéem’technického na’vrhu
véetné stanovenl' presného — maximélniho
rozsahu zéborfl pozemkfl, pristupovf/ch tras,
doporuéeného postupu praCI' a vyjédrenl'
vlastnl'kfi dotéem'lch pozekI — dokumentace
pro vyda’m’ Uzemm’ho rozhodnutl' (DUR) a
stavebnl'ho povolenl' (DSP) 38 950

3. cena 2a zpracovénl' dokumentace pro
provédém’ stavby (DPS) véetné poloikového
rozpoétu s vykazem vér a iniem'lrské
éinnosti (zajiéténl' stavebnl'ho povolenl'). 24 344
4. cena celkem (suma 1 - 3) 2a zpracova’m’
projektové dokumetace (d) 97 376

Autorskv dozor

(AD)
5. sazba 2a jeden den Uéasti na stavbé
formou autorského dozoru (Cdoz) 3 000 X
6. cena 2a 3 dny OEasti na stavbé formou
autorského dozoru (Pdoz) 9 000

PD+AD
Nabldkova cena celkem za PD a AD (4 + 6 =
Nc) 106 376

pozn:
X - bufiky takto oznaéené nevyplfiovat

Upozornénl' k hodnocenl' nabl'dek:
Pro (16e hodnocenl' (porovna’m’) nabl'dek podam'lch na prisluénou veFejnou zakézku uchazeé v nabl'dce
stanovi nabl'dkovou cenu podle nésledujicfho vzorce: Nc = d + (Pdoz x Cdoz), priéemi Nc je nabidkovou
cenou, d je uchazeéem nabl'zené cena za dl'lo (projektovou dokumentaci), Pdoz je zadavatelem pred-
poklédam'l rozsah autorského dozoru na stavbé ve dnech, Cdoz je uchazeéem nabl'zené sazba za jeden den
Uéasti na stavbé, Pdoz zadavatel stanovil prouze pro 06e hodnocenl' nabl'dkové ceny, priéemi skuteénv
rozsah praci bude zévisly na jeho konkrétnl'ch potrebéch.



Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace  

  

Název akce: LC Za Úpravnou 

 

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):   

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení, výběr zhotovitele a pro provádění stavby 

(DSP, DPS)  

  

Místo:         LS Rumburk, revír Jedlová               Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf 

Kraj: Ústecký                                                            

Katastrální území: Rybniště p.p.č.: 1086, Horní Chřibská p.p.č. 489/1  

 

Druh prací: výstavba nové cesty 2L 4,0/20  

Charakter akce:  investice  

  

Popis stávajícího stavu:  

Trasa nové cesty navržena od sjezdu ze silnice 3. třídy 26325 nejprve po přibližovací cestě a dále 

rostlým terénem s lesním porostem v délce cca 0,3 km s ukončením obratištěm. Území se nachází v 

CHKO Lužické hory.  

  

Popis návrhu a požadavků investora:  

Parametry LC: 2L 3,5/20.  celková délka cesty cca 0,3 km – předpokládaná cena max. 2,5 mil. Kč  

Jedná se o zřízení nové lesní cesty kat. 2L v délce cca 0,4 km spočívající v terénních úpravách trasy 

(zářezy a náspy, srovnání zemní pláně. Zřízení konstrukcí LC ve vrstvě zajišťující únosnost pro odvozní 

soupravy z drceného kameniva se štěrkovou obrusnou vrstvou. Zřízení podélného a příčného 

odvodnění (příkopy, propustky, svodnice). Sjezd ze silnice bude proveden v bezprašné úpravě 

(asfaltobetonový povrch). Za sjezdem ze silnice 3. tř bude zřízena přes vodoteč ve spávě Lesů ČR 

rámová propust o světlém rozpětí do 2,0 m, případně navrženo jiné řešení dle hydrologických výpočtů. 

Na trase cesty budou zřízeny jeden až dva lesní sklady a úvraťové obratiště na konci. 

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného 

projektanta uchazeče a zástupců zadavatele.  

Projektová dokumentace bude provedena vč. kompletní inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

stavebního povolení včetně všech vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a osob a správců 

inženýrských sítí.   

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:  

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů 

(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků), 

T: 31.7.2026      

b) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení a provádění stavby  

T: 30.11.2026 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace  

  

Název akce: LC Za Úpravnou 

 

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):   

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení, výběr zhotovitele a pro provádění stavby 

(DSP, DPS)  

  

Místo:         LS Rumburk, revír Jedlová               Obec s rozšířenou působností: Varnsdorf 

Kraj: Ústecký                                                            

Katastrální území: Rybniště p.p.č.: 1086, Horní Chřibská p.p.č. 489/1  

 

Druh prací: výstavba nové cesty 2L 4,0/20  

Charakter akce:  investice  

  

Popis stávajícího stavu:  

Trasa nové cesty navržena od sjezdu ze silnice 3. třídy 26325 nejprve po přibližovací cestě a dále 

rostlým terénem s lesním porostem v délce cca 0,3 km s ukončením obratištěm. Území se nachází v 

CHKO Lužické hory.  

  

Popis návrhu a požadavků investora:  

Parametry LC: 2L 3,5/20.  celková délka cesty cca 0,3 km – předpokládaná cena max. 2,5 mil. Kč  

Jedná se o zřízení nové lesní cesty kat. 2L v délce cca 0,4 km spočívající v terénních úpravách trasy 

(zářezy a náspy, srovnání zemní pláně. Zřízení konstrukcí LC ve vrstvě zajišťující únosnost pro odvozní 

soupravy z drceného kameniva se štěrkovou obrusnou vrstvou. Zřízení podélného a příčného 

odvodnění (příkopy, propustky, svodnice). Sjezd ze silnice bude proveden v bezprašné úpravě 

(asfaltobetonový povrch). Za sjezdem ze silnice 3. tř bude zřízena přes vodoteč ve spávě Lesů ČR 

rámová propust o světlém rozpětí do 2,0 m, případně navrženo jiné řešení dle hydrologických výpočtů. 

Na trase cesty budou zřízeny jeden až dva lesní sklady a úvraťové obratiště na konci. 

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného 

projektanta uchazeče a zástupců zadavatele.  

Projektová dokumentace bude provedena vč. kompletní inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

stavebního povolení včetně všech vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a osob a správců 

inženýrských sítí.   

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:  

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů 

(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků), 

T: 31.7.2026      

b) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení a provádění stavby  

T: 30.11.2026 

Zadévaci list projekénich praci — projektové dokumentace

Nézev akce: LC Za Upravnou

Stuper'I projektové dokumentace (déle jen ,,PD“):

Projektové dokumentace pro vydém’ spoleéného povolem’, VS/bér zhotovitele a pro provédém’ stavby
(DSP, DPS)

Misto: LS Rumburk, revir Jedlové Obec s rozéirenou pflsobnosti: Varnsdorf

Kraj: Ustecky

Katastrélnl’ l'Jzemi: Rybniété p.p.<':.: 1086, HornI' Chribské p.p.<':. 489/1

Druh praci: VS/stavba nové cesty 2L 4,0/20

Charakter akce: investice

Popis stévajiciho stavu:

Trasa nové cesty navriena od sjezdu ze silnice 3. tridy 26325 nejprve po pribliiovaoi cesté a déle
rostlYm terénem s lesnl'm porostem v délce cca 0,3 km s ukonéem’m obratiétém. Uzeml' se nachézr’ v
CHKO Luiické hory.

Popis névrhu a poiadavkl‘] investora:

Parametry LC: 2L 3,5/20. celkové délka cesty cca 0,3 km — predpoklédané cena max. 2,5 mil. Kc':

Jedné se 0 zrl'zenl' nové lesnl' cesty kat. 2L v délce cca 0,4 km spoél'vajl'ci v terénnl'ch L'Jpravéch trasy
(zérezy a néspy, srovném’ zemnl' pléné. ZFI'zenI' konstrukol' LC ve vrstvé zajiét’ujl'ol' Unosnost pro odvoznl'
soupravy z drceného kameniva se étérkovou obrusnou vrstvou. ZFI'zenI' podélného a prl'éného
odvodnénl' (prikopy, propustky, svodnice). Sjezd ze silnice bude proveden v bezpraéné L'Jpravé
(asfaltobetonovy povrch). Za sjezdem ze silnice 3. tr bude zrl'zena pres vodotec"; ve spévé Lest] CR
rémové propust o svétlém rozpétl' do 2,0 m, pripadné navrieno jine’ reéenl' dle hydrologickych vypoétL‘].
Na trase cesty budou zrl'zeny jeden a2 dva lesnl' sklady a livrat’ové obratiété na konci.

Konkrétnl' poiadavky budou upresnény na prohll'dce stavby za bezpodmr’neéné Uéasti zodpovédného

projektanta uchazeée a zéstupcfl zadavatele.

Projektové dokumentace bude provedena vé. kompletni inZenyrské éinnosti — zajiéténi pravomocného

stavebniho povoleni véetné vs'ech vyjédfeni a stanovisek dotéenYch orgéna a osob a sprécI

inz'enyrskych siti.

Postup (féze) zpracovém’ PD a souvisejr’cr’ho dl'lél'ho plném’:

a) zajiéténl' podkladl‘] pro névrh technického Feéem’, névrh technického reéem’ s odhadem nékladt‘]
(véetné névrhu rozsahu zébort‘] pozemkfi),
T: 31.7.2026

b) zpracovém’ dokumentace pro vydém’ spoleéného povolenl' a provédém’ stavby
T: 30.11.2026



c) zajištění inženýrské činnosti – vydání stavebního povolení 

T: 28.2.2027  

 

 Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 14 dnů od podpisu SOD.  

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.8.2026  

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby bude objednateli předložena ke 

kontrole do závěrečné dokumentační komise do: 30.11. 2026  

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 

schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise 

objednatele.  

Projekt dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 6-ti 

samostatných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě. 

Návrh autorského dozoru: ANO – 3x kontrolní den   

  

Cenová nabídka bude rozdělena dle dílčích plnění s doplněním o autorský dozor:  

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů  

(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků),  

b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů 

pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených 

pozemků,  

c) dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby,  

d) zajištění  inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení),  

e) autorský dozor (3x kontrolní den).  

 

Obsah dokumentace: 

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) 

k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu  

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou  k vyhlášce č. 227/2024 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. 

 

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového). 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 

dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 

a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 

dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 

 

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:  

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat 

požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona. 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 

dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 

a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 

dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 

c) zajištění inženýrské činnosti – vydání stavebního povolení 

T: 28.2.2027  

 

 Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 14 dnů od podpisu SOD.  

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.8.2026  

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby bude objednateli předložena ke 

kontrole do závěrečné dokumentační komise do: 30.11. 2026  

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 

schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise 

objednatele.  

Projekt dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 6-ti 

samostatných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě. 

Návrh autorského dozoru: ANO – 3x kontrolní den   

  

Cenová nabídka bude rozdělena dle dílčích plnění s doplněním o autorský dozor:  

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů  

(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků),  

b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů 

pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených 

pozemků,  

c) dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby,  

d) zajištění  inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení),  

e) autorský dozor (3x kontrolní den).  

 

Obsah dokumentace: 

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) 

k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu  

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou  k vyhlášce č. 227/2024 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. 

 

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového). 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 

dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 

a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 

dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 

 

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:  

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat 

požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona. 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 

dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 

a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 

dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 

c) zajiéténl' inZenyrské éinnosti — vydénl' stavebm’ho povolenl'
T: 28.2.2027

Vstupnl' vyrobnl' vybor se uskuteém’ nejpozdéji do 14 dnfl od podpisu SOD.

Koncept projektu bude projednén na vyrobnl'm vyiboru svolaném projektantem do: 15.8.2026

Projektové dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provédém’ stavby bude objednateli predloiena ke
kontrole do zévéreéné dokumentaém’ komise do: 30.11. 2026

Pripadné névrhy zmén (vyplajI'CI' z sledkL‘] projednévém’ névrhu technického reéenl') objednatelem
schvélene’ho konceptu budou zhotovitelem znovu predloieny k projednénl' do dokumentaém’ komise
objednatele.

Projekt dokumentace pro vydénl' stavebm’ho povolenl' a pro provédénl' stavby bude vyhotoven v 6-ti
samostatny’lch paré a ve dvou vyhotovenl' v elektronické (digitélm’) podobé.

Névrh autorského dozoru: ANO — 3x kontrolni den

Cenové nabl'dka bude rozdélena dle dl'lél'ch plnénl' s doplnénl'm o autorsky dozor:

a) zajiéténl' podkladL‘] pro névrh technického reéenl', névrh technického reéenl' s odhadem nékladL‘]
(véetné névrhu rozsahu zébort‘] pozemkfi),

b) dokonéem’ technického névrhu véetné stanovem’ presného — maximélm’ho rozsahu zébort‘]
pozemkfl, pfistupovych tras, doporuéeného postupu pracr’ a vyjédrenl' vlastnikl‘] dotéenS/ch
pozemkfl,

c) dokumentace pro vydénl' spoleéného povolenl' a pro provédénl' stavby,
d) zajiéténl' inZenyrské éinnosti (zajiéténl' stavebm’ho povolenl'),
e) autorsky dozor (3X kontrolni den).

Obsah dokumentace:
Dokumentace s feéem’m stavby bude zpracova’na v souladu s pfilohou (E. 9 (éést prvnl)
k vyhlééce 6. 146/2024 Sb., 0 poz'adavcich na vystavbu

Rozsah a obsah dokumentace pro povolem’ stavbyje stanoven pfilohou k vyhlééce é. 227/2024
Sb., 0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravm’ infrastruktury.

Projektové éinnost bude provédéna dle ustanovem’ § 156 stavebm’ho zékona (nového).
Do poiadavkfl na zpracovénl' PD musi byt zahrnuty véechny znémé podml'nky z predchozfch stupfil‘]
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla slouiit jako podklad pro vybérové rizenl'
a pokud moinojako realizaénl' dokumentace. Existuje-Ii poiadavek zpracovat detail patrI'CI' do realizaénl'
dokumentace, stanovit tento poiadavekjii pri zadévém’ dokumentace.

PD bude déle rozéirena o poiadavky investora:

Rozsah a obsah soupisu stavebnl'ch pracr’, dodévek a sluZeb vé. VyIkazu vymér musi splfiovat
poiadavky vyhl. é. 230/2012 Sb. a zékona é. 134/2016 8b., 0 verejnych zakézkéch.
Projektové éinnost bude provédéna dle ustanovem’ § 159 stavebm’ho zékona.

Do poiadavkfl na zpracovénl' PD musi byt zahrnuty véechny znémé podml'nky z predchozich stupfit‘]
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla slouZit jako podklad pro vybérové Fl'zenl'
a pokud moZno jako realizaém’ dokumentace. Existuje-Ii poiadavek zpracovat detail patrI'CI' do realizaénl'
dokumentace, stanovit tento poiadavekjii pri zadévém’ dokumentace.



Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky)    

Požadované podklady:  

 Požadované podklady: 

• geodetické zaměření – požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému 

JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli jako 

samostatná složka v tištěné a elektronické podobě na CD (formáty *.pdf, *.dxf, *.dgn, *.dwg a 

soupis geodetických bodů v *.txt), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro 

účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech 

 

Veškeré geodetické body budou vedle samostatného vyhotovení geodetického zaměření předány 

také jako TXT soubor v následujícím rozsahu a pořadí: 

č.b.  Y X Z kód 

Pozor na správně zadané Y, X (pořadí, nezáporné)! Kódovací tabulka musí být přiložena! 

 

Obsah projektové dokumentace:  

• přehledná situace – lokalizuje předmětnou oblast   

• průvodní zpráva – obsahuje obecné základní údaje o stavbě  

• souhrnná technická zpráva  

- všeobecná část (identifikační údaje, základní údaje charakterizující stavbu, přehled výchozích 

podkladů, přehled správců a uživatelů, členění stavby, důvody vyvolávající potřebu stavby, účel 

a cíl stavby, časová posloupnost prací, provedené průzkumy apod.),  

- technická část (charakteristika území stavby, příprava pro výstavbu, provedené průzkumy, 

použité mapové a geodetické podklady, zábory pozemků, urbanisticko-architektonické řešení, 

péče o životní prostředí apod.),  
- zásady organizace výstavby včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, 

přístupů, skládek apod. (situace ZOV). Veškeré přístupy, zařízení staveniště, skládky a dočasné 

deponie budou navrženy na základě souhlasu majitelů pozemků. Součástí ZOV budou rovněž 

požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby 

popis vnitrostaveništní dopravy, druhy a způsoby přístupů, provizorních komunikací a další 

náležitosti zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné 

používání speciální mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, prostupnosti apod.,  

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace   

• fotodokumentace s popisem fotografií:  

- fotodokumentace bude předána jako jednotlivé soubory JPEG, a to v plné kvalitě pořízení,  

- fotodokumentace v listinné (tištěné) podobě bude předána jako samostatná příloha projektové 

dokumentace, veškerá paré budou obsahovat plnobarevnou přílohu,  

• situace (v předpokládaném rozsahu – celkový situační výkres   

• koordinační, vytyčovací, podrobný situační výkres) na podkladu katastrální mapy – min. v rozsahu 

přílohy č.11 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění a ČSN 01 3469:  

- s vyznačením nových (rekonstruovaných, opravovaných) staveb, dopravní a technické 

infrastruktury, zařízením staveniště, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, 

hranic pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.  

• vzorové příčné řezy s uvedením rozsahu platnosti vzorového příčného řezu pro každý konkrétní 

druh navrhovaného opatření či konstrukce:  

• výkresy všech objektů s uvedením tvaru půdorysu, odpovídajících řezů (podélný řez, příčné řezy), 

pohledů a podrobností zobrazení – z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech 

konstrukčních prvků a podrobností, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek a 

specifických požadavků,  

• prováděcí výkresy podrobností – detaily konstrukcí – odvodnění  

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky)    

Požadované podklady:  

 Požadované podklady: 

• geodetické zaměření – požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému 

JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli jako 

samostatná složka v tištěné a elektronické podobě na CD (formáty *.pdf, *.dxf, *.dgn, *.dwg a 

soupis geodetických bodů v *.txt), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro 

účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech 

 

Veškeré geodetické body budou vedle samostatného vyhotovení geodetického zaměření předány 

také jako TXT soubor v následujícím rozsahu a pořadí: 

č.b.  Y X Z kód 

Pozor na správně zadané Y, X (pořadí, nezáporné)! Kódovací tabulka musí být přiložena! 

 

Obsah projektové dokumentace:  

• přehledná situace – lokalizuje předmětnou oblast   

• průvodní zpráva – obsahuje obecné základní údaje o stavbě  

• souhrnná technická zpráva  

- všeobecná část (identifikační údaje, základní údaje charakterizující stavbu, přehled výchozích 

podkladů, přehled správců a uživatelů, členění stavby, důvody vyvolávající potřebu stavby, účel 

a cíl stavby, časová posloupnost prací, provedené průzkumy apod.),  

- technická část (charakteristika území stavby, příprava pro výstavbu, provedené průzkumy, 

použité mapové a geodetické podklady, zábory pozemků, urbanisticko-architektonické řešení, 

péče o životní prostředí apod.),  
- zásady organizace výstavby včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, 

přístupů, skládek apod. (situace ZOV). Veškeré přístupy, zařízení staveniště, skládky a dočasné 

deponie budou navrženy na základě souhlasu majitelů pozemků. Součástí ZOV budou rovněž 

požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby 

popis vnitrostaveništní dopravy, druhy a způsoby přístupů, provizorních komunikací a další 

náležitosti zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné 

používání speciální mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, prostupnosti apod.,  

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace   

• fotodokumentace s popisem fotografií:  

- fotodokumentace bude předána jako jednotlivé soubory JPEG, a to v plné kvalitě pořízení,  

- fotodokumentace v listinné (tištěné) podobě bude předána jako samostatná příloha projektové 

dokumentace, veškerá paré budou obsahovat plnobarevnou přílohu,  

• situace (v předpokládaném rozsahu – celkový situační výkres   

• koordinační, vytyčovací, podrobný situační výkres) na podkladu katastrální mapy – min. v rozsahu 

přílohy č.11 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění a ČSN 01 3469:  

- s vyznačením nových (rekonstruovaných, opravovaných) staveb, dopravní a technické 

infrastruktury, zařízením staveniště, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, 

hranic pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.  

• vzorové příčné řezy s uvedením rozsahu platnosti vzorového příčného řezu pro každý konkrétní 

druh navrhovaného opatření či konstrukce:  

• výkresy všech objektů s uvedením tvaru půdorysu, odpovídajících řezů (podélný řez, příčné řezy), 

pohledů a podrobností zobrazení – z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech 

konstrukčních prvků a podrobností, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek a 

specifických požadavků,  

• prováděcí výkresy podrobností – detaily konstrukcí – odvodnění  

Césti PD — upresnénl’ poiadavkl‘] (PD bude obsahové élenéna dle prisluéné vyhlééky)

Poiadované podklady:

Poiadované podklady:

geodetické zamérenl' — poiadujeme vyékopis (BPV) a polohopis (v souradnicovém systému
JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou éinnost budou predény objednateli jako
samostatné sloZka v tiéténé a elektronické podobé na CD (forméty *.pdf, *.dxf, *.dgn, *.dwg a
soupis geodetickych bodl‘J v *.txt), véetné zrl'zenl' a zamérem’ véech bodfl, které byly pouZity pro
06e projektovénl' a mohou byt vyuZity pri vytyéovacich, kontrolnl'ch a dokumentaém’ch éinnostech

Veékeré geodetické body budou vedle samostatného vyhotovenl' geodetického zamérem’ predény
také jako TXT soubor v nésledujl'cim rozsahu a poradl':
é.b. Y X Z kod
Pozor na sprévné zadané Y, X (poradl', nezéporné)! KédovaCI' tabulka musi b)'/t priloiena!

Obsah projektové dokumentace:

prehledné situace — Iokalizuje predmétnou oblast
prL‘Jvoa' zpréva — obsahuje obecné zékladnl' L'Jdaje o stavbé
souhrnné technické zpréva
- véeobecné éést (identifikaém’ L'Jdaje, zékladm’ Udaje charakterizujr’ci stavbu, prehled vychozich

podkladt‘], prehled sprévcfl a uiivatelt‘], éleném’ stavby, dflvody vyvolévajl'ci potrebu stavby, Uéel
a CH stavby, éasové posloupnost pracr’, provedené prflzkumy apod.),

- technické éést (charakteristika l'JzemI' stavby, priprava pro vystavbu, provedené prflzkumy,
pouZité mapové a geodetické podklady, zébory pozemkfl, urbanisticko-architektonické Feéem’,
péée o Zivotnl' prostredl' apod.),

- zésady organizace vystavby véetné situace se zékresem staveniété, zarl'zenl' staveniété,
pristupfl, sklédek apod. (situace ZOV). Veékere’ pristupy, zarl'zenl' staveniété, sklédky a doéasné
deponie budou navrieny na zékladé souhlasu majiteIL‘] pozemkfl. Souééstl' ZOV budou rovnéi
poZadavky na zabezpeéem’ staveniété a stavby proti vstupu neoprévnénych osob a dle potreby
popis vnitrostaveniétm’ dopravy, druhy a zpl‘Jsoby pristupl‘], provizornl'ch komunikaci a dalél'
néleiitosti zabezpeéujici rédnou realizaci stavby. Déle bude uveden poZadavek na prl'padné
pouZI'vénI' speciélnl' mechanizace s uvedem’m napr. maximélnl' véhy, él'rky, prostupnosti apod.,

technické zpréva, doplnéné o technické specifikace
fotodokumentace s popisem fotografil':
- fotodokumentace bude predéna jako jednotlivé soubory JPEG, a to v plné kvalité porI'zem',
- fotodokumentace v listinné (tiéténé) podobé bude predéna jako samostatné priloha projektové

dokumentace, veékeré paré budou obsahovat plnobarevnou prl'lohu,
situace (v predpoklédaném rozsahu — celkovy situaém’ vykres
koordinaém’, vvtvéovaci, podroa situaénl' Wkres) na podkladu katastrélm’ mapy — min. v rozsahu
pFI'Iohy 6.11 vyhlééky 499/2006 Sb. v platném znénl' a CSN 01 3469:
- s vyznaéem’m novych (rekonstruovanych, opravovanych) staveb, dopravnl' a technické

infrastruktury, zarl'zenl'm staveniété, pristupovych komunikacr’, kécenych a ochrénénych drevin,
hranic pozemkfl, maximélm’ch zéborL‘], vlastnl'kt‘] dotéenS/ch pozemkfl (véetné pristupfl) apod.

vzorové priéné rezy s uvedem’m rozsahu platnosti vzorového priéného rezu pro kaidy konkrétnl'
druh navrhovaného opatrem’ 6i konstrukce:
vykresy véech objektfl s uvedenl'm tvaru pfldorysu, odpovr’dajl'cich rezfl (podélny Fez, priéné Fezy),
pohledfl a podrobnostl' zobrazem’ — z Wkresfl musr’ bytjasné identifikovatelny tvar konstrukce, véech
konstrukém’ch prvkL‘] a podrobnostl', véetné Uplného popisu materiélL‘], hmotovych tabulek a
specifickych poZadavkL‘],
provédécr’ vykresy podrobnostl' — detaily konstrukcr’ — odvodném’



• v případě požadavku správních orgánů nebo potřeby stavby vypracování dopravně inženýrského 

opatření (DIO) v minimálním rozsahu:  

a. Technická zpráva v min. členění:  

1. Identifikační údaje stavby (stavba, objednatel, zhotovitel DIO, vlastník komunikace apod.)  

2. Popis stavby  

3. Přístupy a sjezdy na staveniště (trasy přístupů, způsob provedení sjezdů apod.)  

4. Popis dopravně inženýrského opatření (dle potřeby členění na jednotlivé etapy, rozsah a 

způsob dopravního omezení včetně objízdných tras apod.)  

5. Požadavky na provedení dopravního značení (velikost, provedení apod.)  

b. Situace DIO s uvedením typu a umístěním dopravních značek, vyznačením úseku dopravního 

omezení, objízdných tras apod. na podkladu volně dostupných map (základní, ortofoto, 

silniční apod.).  

DIO bude vypracováno v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů (DI PČR, 

orgán dopravy na pozemních komunikacích apod.). Na základě posudku soudního znalce se 

předpokládá potřeba zvláštního užívání komunikace a DIO. Objednatel upozorňuje zhotovitele 

projektové dokumentace na nutnost zachování dopravní obslužnosti!  

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s 

odkazy na příslušné předpisy a normy,  

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 

kvalitativních požadavků,  

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s 

odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které 

bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                              

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 

vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a 

požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická 

podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba 

soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,  

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 

dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 

odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 

vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,  

• návrh harmonogramu prací,  

  

Ostatní požadavky:   

• Projektová dokumentace bude provedena včetně inženýrské činnosti po vydání 

pravomocného stavebního povolení. Veškeré správní poplatky hradí objednatel.  

.  

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 

zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující 

žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 

doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací 

a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu)  

– tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,  

  

• Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 

prostředků (provozní – investiční).  

• Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 

zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 

stavbou (v minimálním předpokládaném počtu: 2 výrobní výbory), návrh technického řešení 

• v případě požadavku správních orgánů nebo potřeby stavby vypracování dopravně inženýrského 

opatření (DIO) v minimálním rozsahu:  

a. Technická zpráva v min. členění:  

1. Identifikační údaje stavby (stavba, objednatel, zhotovitel DIO, vlastník komunikace apod.)  

2. Popis stavby  

3. Přístupy a sjezdy na staveniště (trasy přístupů, způsob provedení sjezdů apod.)  

4. Popis dopravně inženýrského opatření (dle potřeby členění na jednotlivé etapy, rozsah a 

způsob dopravního omezení včetně objízdných tras apod.)  

5. Požadavky na provedení dopravního značení (velikost, provedení apod.)  

b. Situace DIO s uvedením typu a umístěním dopravních značek, vyznačením úseku dopravního 

omezení, objízdných tras apod. na podkladu volně dostupných map (základní, ortofoto, 

silniční apod.).  

DIO bude vypracováno v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů (DI PČR, 

orgán dopravy na pozemních komunikacích apod.). Na základě posudku soudního znalce se 

předpokládá potřeba zvláštního užívání komunikace a DIO. Objednatel upozorňuje zhotovitele 

projektové dokumentace na nutnost zachování dopravní obslužnosti!  

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s 

odkazy na příslušné předpisy a normy,  

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 

kvalitativních požadavků,  

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s 

odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které 

bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                              

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 

vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a 

požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická 

podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba 

soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,  

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 

dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 

odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 

vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,  

• návrh harmonogramu prací,  

  

Ostatní požadavky:   

• Projektová dokumentace bude provedena včetně inženýrské činnosti po vydání 

pravomocného stavebního povolení. Veškeré správní poplatky hradí objednatel.  

.  

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 

zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující 

žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 

doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací 

a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu)  

– tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,  

  

• Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 

prostředků (provozní – investiční).  

• Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 

zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 

stavbou (v minimálním předpokládaném počtu: 2 výrobní výbory), návrh technického řešení 

v pfl’padé poiadavku sprévnich orgént‘] nebo potFeby stavby vypracovénl' dopravné inieny’lrského
opatfem’ (DIO) v minimélm’m rozsahu:

a. Technické zpréva v min. é/enéni:
1. Identifikaénl' Udaje stavby (stavba, Objednatel, zhotovitel DIO, vlastnl'k komunikace apod.)
2. Popis stavby
3. PFI'stupy a sjezdy na staveniété (trasy pfistupL‘], zpflsob provedenl' sjezdt‘] apod.)
4. Popis dopravné inieny’lrského opatfem’ (dle potfeby éleném’ na jednotlive’ etapy, rozsah a

zpflsob dopravniho omezenl' véetné objl'zdm'Ich tras apod.)
5. Poiadavky na provedenl' dopravniho znaéem’ (velikost, provedenl' apod.)

b. Situace DIO s uvedenim typu a umisténim dopravnich znaéek, vyznac'enim L'Iseku dopravniho
omezeni, objizdnyIch tras apod. na podkladu volné dostupnych map (zékladni, on‘ofoto,
si/nic'ni apod.).

DIO bude vypracovéno v souladu s platnou legislativou a poiadavky dotéenych orgént‘] (DI PCR,
orgén dopravy na pozemnl'ch komunikacich apod.). Na zékladé posudku soudm’ho znalce se
pfedpoklédé potFeba zvléétm’ho uZI'vénI' komunikace a BIG. Objednatel upozorfiuje zhotovitele
projektové dokumentace na nutnost zachovénl’ dopravni obsluinosti!

technické charakteristiky, popisy a podml'nky provédém’ stavebnich praci, technologické postupy s
odkazy na ph’sluéné pfedpisy a normy,
podrobné specifikace navrhovanych materiélt‘] a konstrukci véetné stanovem’ minimélm’ch
kvalitativm’ch poiadavkfl,
vykaz vymér (u jednotlivych poloZek bude vidy uveden zpl‘Jsob a postup vypoétu a jejich popis) s
odkazujl'cim popisem na pfisluénou grafickou nebo textovou éést projektové dokumentace, ve které
bude moiné dany vypoéet jednoznaéné ovéFit,
soupis stavebnl'ch praci, dodévek a sluieb s vykazem vér (slepy rozpoéet), véetné poloiek
vedlejéich a ostatnl'ch nékladt‘] investora vyplyvajl'cich ze zpracovém’ projektové dokumentace a
poZadavkL‘] objednatele, soupis praCI' bude vypracovén v cenové soustavé URS, elektronické
podoba soupisu praCI' bude splfiovat poiadavky pro zadévém’ vefejné zakézky, elektronické podoba
soupisu bude zpracovéna v otevFeném formétu XLSX,
dI’IéI’ a souhrnné rozpoéty (kontrolnl' rozpoéet), budou obsaZeny v paré 6. 1 a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovény v cenové soustavé URS a v cenové L'Jrovni platné k terminu
odevzdém’ praci, bude-Ii zhotovitel v prodlenl' s Fédnym dokonéenl'm dI’Ia a jeho pfedénim
objednateli, pfedé objednateli fédné dokonéené dl'lo v podobé s poloikovym rozpoétem
vypracovanym v cenové soustavé URS platné ke dni pfedém’ fédné dokonéeného dI’Ia objednateli,
névrh harmonogramu praci,

Ostatni poiadavky:

Projektové dokumentace bude provedena véetné inienf/rské éinnosti po vydéni
pravomocného stavebniho povolenl’. Veékeré sprévni poplatky hradi Objednatel.

souéésti PD (v éésti Zésady organizace VS/stavby) bude posouzem’ plnénl' povinnostl' zadavatele
stavby podle zékona é. 309/2006 8b., v Uéinném zném’, zda je stavbu moiné realizovat 1
zhotovitelem (napf. jedné se ojednoduchou stavbu s nl'zkou néroénostl' na koordinaci, neobsahujl'ci
Zédné technologické zafizem’ apod.) a zda bude stavba vm rozsahem podléhat povinnosti
doruéem’ oznémem’ o zahéjenl' praci oblastnl'mu inspektorétu préce (celkovy plénovany objem praci
a éinnostl' béhem realizace dI’Ia pfeséhne 500 pracovm’ch dnt‘] v pfepoétu na jednu fyzickou osobu)
— tedy zda je nutné uréit koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci ve fézi pfl’pravy dI’Ia,

Projekt bude élenén na stavebm’ objekty dle poiadavku investora a podle charakteru finanénl'ch
prostfedkt‘] (provoznl' — investiém’).
Zhotovitel projedné névrh technického Feéem’ stavby na vyrobnl'ch VS/borech, které svolé v prl‘Jbéhu
zpracovém’ projektové dokumentace za L'Jéasti objednatele a daléich zUéastnénych stran dotéeny/ch
stavbou (v minimélm’m pfedpoklédaném poétu: 2 vyrobnl' vybory), névrh technického Feéem’



předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán s 

objednatelem,  

• Pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 

podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru.  

• Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (v minimálním 

předpokládaném počtu: 1 dokumentační komise) a poskytne dokumentační komisi potřebné 

podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v tištěné a elektronické podobě – formát 

*.pdf,  *.doc a *.xls) v termínu minimálně 5 dní předem.  

• Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 

jedno kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 

nejpozději 5 dní předem.  

• Zápisy z dokumentačních komisí budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové dokumentace 

obsahující veškeré originální doklady, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám 

bude předem projednán s objednatelem.  

• Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 

zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující 

žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 

doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací 

a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) 

– tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla.  

• PD bude předána i v elektronické podobě na CD v členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v účinném 

znění (celá PD ve formě needitovatelné – formát *.pdf, editovatelné - formát *.doc, *.xls, *.dwg, 

*.dgn).  

Pozn. Objednatel preferuje doplnění elektronické podoby o odemčený formát *.pdf s jednotlivými 

vrstvami a úplnou strukturou výkresu.  

• Originály všech dokladů budou samostatnou přílohou paré č. 1 projektové dokumentace (paré č. 1 

bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části).  

• Listinné doklady správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně 

razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, budou 

tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou. • Veškerá správní rozhodnutí budou investorovi 

předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp.  

s doložkou o nabytí právní moci.  

• Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 

realizaci stavby.  

• Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 

kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), 

v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 

rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 

předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) 

zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude 

závislý na jeho konkrétních potřebách.  

• Zadavatel může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších 

závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným 

souhlasem zadavatele.  

• Dílo bude provedeno bez vad a nedodělků.   

  

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná 
projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.  

předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán s 

objednatelem,  

• Pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 

podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru.  

• Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (v minimálním 

předpokládaném počtu: 1 dokumentační komise) a poskytne dokumentační komisi potřebné 

podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v tištěné a elektronické podobě – formát 

*.pdf,  *.doc a *.xls) v termínu minimálně 5 dní předem.  

• Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 

jedno kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 

nejpozději 5 dní předem.  

• Zápisy z dokumentačních komisí budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové dokumentace 

obsahující veškeré originální doklady, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám 

bude předem projednán s objednatelem.  

• Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 

zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující 

žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 

doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací 

a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) 

– tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla.  

• PD bude předána i v elektronické podobě na CD v členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v účinném 

znění (celá PD ve formě needitovatelné – formát *.pdf, editovatelné - formát *.doc, *.xls, *.dwg, 

*.dgn).  

Pozn. Objednatel preferuje doplnění elektronické podoby o odemčený formát *.pdf s jednotlivými 

vrstvami a úplnou strukturou výkresu.  

• Originály všech dokladů budou samostatnou přílohou paré č. 1 projektové dokumentace (paré č. 1 

bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části).  

• Listinné doklady správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně 

razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, budou 

tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou. • Veškerá správní rozhodnutí budou investorovi 

předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp.  

s doložkou o nabytí právní moci.  

• Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 

realizaci stavby.  

• Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 

kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), 

v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 

rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 

předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) 

zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude 

závislý na jeho konkrétních potřebách.  

• Zadavatel může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších 

závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným 

souhlasem zadavatele.  

• Dílo bude provedeno bez vad a nedodělků.   

  

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná 
projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.  

predklédany dotéem'Im osobém, orgénflm stétm’ sprévy a samosprévy, bude predem projednén s
objednatelem,

- Pro 06e konénl' vyrobnl'ch vyborl‘] predloZI' zhotovitel objednateli potrebné podklady v elektronické
podobé minimélné 3 dny pred koném’m eoa'ho vyboru.

- Projektant provede odborny vyklad v dokumentaém’ komisi objednatele (v minimélm’m
predpoklédaném poétu: 1 dokumentaéni komise) a poskytne dokumentaénl' komisi potrebné
podklady (napr. fotodokumentace, textové éést a vykresy v tiéténé a elektronické podobé — formét
*.pdf, *.doc a *.Xls) v terminu minimélné 5 M predem.

- Zhotovitel predloil' objednateli pro 06e dokumentaém’ komise, konané pred odevzdénl'm dila,
jedno kompletnl' paré projektové dokumentace v tiéténé podobé a jejl' elektronickou podobu, a to
nejpozdéji 5 dm’ predem.

- Zépisy z dokumentaém’ch komisi budou souéésti dokladové éésti paré 6. 1 projektové dokumentace
obsahujI'CI' veékeré originélnl' doklady, névrh technického reéenl' predklédany dotéem'Im osobém
bude predem projednén s objednatelem.

- Souééstl' PD (v éésti Zésady organizace vystavby) bude posouzem’ plnénl' povinnostl' zadavatele
stavby podle zékona é. 309/2006 8b., v Uéinném zném’, zda je stavbu moiné realizovat 1
zhotovitelem (napr. jedné se ojednoduchou stavbu s nl'zkou néroénostl' na koordinaci, neobsahujl'ci
Zédné technologické zarl'zem' apod.) a zda bude stavba vm rozsahem podléhat povinnosti
doruéem’ oznémem’ o zahéjenl' praci oblastnl'mu inspektorétu préce (celkovy plénovany objem praci
a éinnostl' béhem realizace dI’Ia preséhne 500 pracovm’ch dnt‘] v prepoétu na jednu fyzickou osobu)
— tedy zda je nutné uréit koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravr’ pri préci ve fézi pripravy dI’Ia.

- PD bude predéna iv elektronické podobé na CD v élenénl' dle vyhlééky é. 146/2008 Sb. v Uéinném
zném’ (celé PD ve formé needitovatelné — formét *.pdf, editovatelné - formét *.doc, *.Xls, *.dwg,
*.dgn).

Pozn. Objednatel preferuje doplnéni elektronické podoby o odemc'eny formét *.pdf 3 jednotlivi

vrstvami a Uplnou strukturou vykresu.

- Originély véech dokladfl budou samostatnou prilohou paré ('3. 1 projektové dokumentace (paré c':. 1
bude navic v rémci projektu obsahovat kopii dokladové éésti).

- Listinne’ doklady sprévnl'ch orgém‘] budou investorovi predloieny v originélm’m vyhotovem’ véetné
razr’tka a podpisu, v prl'padé doruéenl' listinnych dokladL‘] zhotoviteli PD datovou schrénkou, budou
tyto doklady opatreny ovérovaci doloikou. - Veékeré sprévm’ rozhodnutl' budou investorovi
predloiena véetné razr’tka nabytl' prévnl' moci, resp.
s doloikou o nabytl' prévm’ moci.

- Zhotovitel souhlasr’ s rozmnoiovém’m dI’Ia pro potreby zajiéténl' prl'pravy stavby a pro zadénl' a
realizaci stavby.

- Souééstl' zadénl' je i provédém’ autorského dozoru, ktery bude provédén formou kontrolnl' éinnosti
projektanta na stavbé — Uéasti autorizované osoby na stavbé dle potreb objednatele (zpravidla pri
kontrolnl'ch dnech, kontrolm’ch prohll'dkéch stavby, pri predénl' a prevzetl' zhotovené stavby apod.),
v rémci vykonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stavby 3 jim
zhotovenou ovérenou (schvélenou) projektovou dokumentaci, se stavebm’m povolenl'm (L'Jzemnl'm
rozhodnutl'm), jakoi i s dalél'mi prévnl'mi akty a vyjédrenl'mi, které jsou pro realizaci stavby zévazné,
predpoklédany rozsah autorského dozoru na stavbé ve dnech (dle zadévaci dokumentace)
zadavatel stanovil pouze pro 06e hodnocem’ nabl'dkové ceny, priéemi skuteény rozsah pracr’ bude
zévisly na jeho konkrétm’ch potrebéch.

- Zadavatel ml‘Jie ukonéit realizaci predmétu plnénl' bez plnénl' autorského dozoru, a to bez dalél'ch
zévazkt‘] vfléi zhotoviteli PD. Pokraéovém’ akce (plném’ autorského dozoru) je podml'néno pl'semnym
souhlasem zadavatele.

- Dl'lo bude provedeno bez vad a nedodélkl‘].

Zadavatel je organizacr’, na n12 se vztahuje zékon é. 137/2006 8b., 0 verejnych zakézkéch a zpracované
projektové dokumentace bude souéésti zadévaci dokumentace pro vérové rizenl' na dodavatele
stavebnl'ch praCI'.



Tento zadávací list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci (zadávací list bude nedílnou součástí SOD).  
 
Vypracoval :  

 

Dne:                     dne:   

Investor (uživatel):                  Zpracovatel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tento zadávací list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci (zadávací list bude nedílnou součástí SOD).  
 
Vypracoval :  

 

Dne:                     dne:   

Investor (uživatel):                  Zpracovatel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tento zadévaci list slouZI' k upfesnénl' cenové nabl'dky a uzavfem’ smlouvy o dl'lo na projektovou
dokumentaci (zadévaci list bude nedl'lnou souéésti SOD).

Vypracoval :—
Dne: dne:
Investor (uZivatel): Zpracovatel



  

LC Za dpravnou

K 3432

1 Z 5 000 Odbor HUL. odde'leni GIS. GrDS




