~ VIRSKY OBLASTNI vVODOVOD
sdruzeni mést, obci a svazku obci

EVIDENCNE CISLO OBJEDNATELE: 13/2026 EVIDENCNI CISLO ZHOTOVITELE: 1689126

SMLOUVA O ZHOTOVENI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

uzaviend podle ustanoveni § 1724 a ndsl., zdk. & 89/2012 Sb. oblansky zdkonik v platném
znéni mezi:

OBJEDNATELEM:

Virsky oblastni vodovod, sdruZeni mést, obci a svazk@ obci (zkrécené vov,
S.m.o.)

Se sidlem: Administrativni budova BVV, Vystavisté 405/1, 603 00 Brno
Osoba opravnéna jednat: I -i<dscd: predstavenstva VOV, s.m.o.
_ vykonny feditel VOV, s.m.o.
IC: 605 52 662
DIC: CZ60552662
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. ¢Cislo détu: 19-5191650227/0100

(déle pro ucely této smlouvy rovnéZ jen ,Objednatel")

a
ZHOTOVITELEM:
AQUA PROCON s.r.o.
se sidlem: Palackého tfida 768/12, 612 00 Brno

zastoupens ve vécech smiuvnich I jcdnatelem spoleénosti
zastoupené ve vécech technickych I, jednatelem spolecnosti

IC: 46964371
DIC: CZ46964371
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. €. 4. 24301641/0100

zapsanym v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné oddil C viozka 6597

(déle pro aéely této smlouvy rovnézZ jen ,Zhotovitel”)

PREAMBULE

Tato smiouva byla uzaviena na zékladé vysledk@ zadavaciho fizeni pro zadéni vefejné zakézky malého rozsahu na sluzby
s ndzvem ,Vodojem Cebin: zdravotni zabezpeleni vody, 2&lo2ni zdroj elektrické energie", v némZ se Zhotovitel stal
vybranym dodavatelem a predioZil nejvyhodné&jsi nabidku (dale pro ucely této smiouvy rovnéZ jen ,NABIDKA")
zpracovanou podle zadivaci dokumentace Objednatele. Obé smiuvni strany se zavazuji pinit podminky obsaZené

v nésledujicich ustanovenich této smlouvy, pfi¢em# za zévazné se pro obé smluvni strany povaZuje rovnéZ NABIDKA a
zadavaci dokumentace.

CLANEK 1.
VYMEZENI POIMU
Pro (&ely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

1.1 OBJEDNATEL
1.1.1 Objednatelem se pro icely této smlouvy rozumi subjekt, oznaleny takto v zéhlavi této smiouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét pinéni specifikovany v této smiouvé,

1.1.2 ZMOCNENI
Objednatel timto zmocfiuje (povéfuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zéstupce ve vSech zaleZitostech
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sdruZeni mést, obci a svazki obci

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

zhotoveni, projedndni a soucinnosti pi provédéni jednotlivych stuprili projektové dokumentace, zejména
pii ziskdvani viech nezbytnych souhlasnych vyjédfeni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych
povoleni od dot&enych sprévnich orgénd a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smiouvé nebo které z této smiouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Na Zidost
Zhotovitele pfeds Objednatel Zhotoviteli pisemnou plnou moc jako samostatny dokument.

ZHOTOVITEL
1.2.1  Zhotovitelem se pro (lely této smiouvy rozumi subjekt oznadeny takto v zéhlavi této smiouvy.

1.2.2  Zhotovitel prohladuje, Ze je piné prévné a odborné zplisobily k Fddnému a véasnému pinéni viech
povinnosti vyplyvajicich mu z této smiouvy.

PODDODAVATELE

1.3.1 Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvéleni) Objednatele oprévnén zadat &st pinéni, ke
kterému se touto smlouvou zavézal, zejména provedeni specidlnich vykond (profesi), poradcim a
specialistim z Fad tfetich osob (déle téZ jen ,poddodavatelé"). V téchto pfipadech doloZi Zhotovitel
Objednateli pro potfeby posouzeni poZadavku v dostateéném predstihu zdkladni identifikatni ddaje
téchto poddodavateld, kalkulaci vyse nékladd na zajisténi jejich slufeb a kopie jejich platnych oprévnéni
k zajisténi poZadovaného vykonu nebo sluZby. Objednatel schvéleni poddodavatel( bezddvodné
neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti Objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel pfebird pinou odpovédnost za veskerd pinéni, kterd prevezme od poddodavateld, tzn., Ze
Zhotovitel za pinéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy realizované prostrednictvim
poddodavatell naddle odpovida tak, jako by plnil sém.

DILO

1.4.1 Dilem se rozumi pfedmét pinéni podle této smlouvy, tedy projektovd dokumentace a souvisejic
inZenyrské innosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smiouvy.

1.4.2 Cenou dila se rozumi honordf Zhotovitele sjednany touto smiouvou za realizaci predmétu pinéni podie
této smiouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici inZenyrské €innosti, které
provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlien pojem ,cena stavby" (v
navaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro Ucely této smlouvy cena dila oznaCena jako ,honordF
Zhotovitele" nebo jen ,honorar™.

STAVBA

1.5.1 Stavbou se pro ucely této smlouvy rozumi pozemni stavba s technologii dle &l. 4.1. této smiouvy ve
véech jejich &&stech, s pfisluSenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty, technologické
provozni soubory, préce a dodévky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude v budoucnu zrealizovéna
na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této smilouvy.

1.5.2 Cenou stavby se pro dcely této smlouvy rozumi celkové néklady budouci stavby tak, jak byly
vyprojektované Zhotovitelem a stanovené za podminek stanovenych v této smiouvé.

ZHOTOVITEL STAVBY
Zhotovitelem stavby se rozumf subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5, této smiouvy na
zékladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA (TDS)

1.7.1 Technicky dozor stavebnika jako investora je zéstupcem Objednatele na stavbé pii Jeji realizaci.
Zabezpecluje pro Objednatele kontrolu kvality provédénych praci a dodavek na stavbé podie projektové
dokumentace, Fidi kontrolni dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, cerpani nékladd
stavby a vyjadfuje se ke zménam stavby.

1.7.2 TDS mii%e Objednatel zajistit viastnimi kapacitami nebo jeho cinnost miZe sjednat dodavatelsky
prostrednictvim odborné zplsobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy &nnosti TDS vyplyvd (zké spoluprice se Zhotovitelem zejména v pribéhu realizace
autorského dozoru a spolupréce pfi dokonéeni stavby. Pokud je TDS sjednén ve fézi zpracovani
projektové dokumentace, spolupracuje TDS a Zhotovitel ve viech etapdch realizace dila.

1.7.4 Osobu vykonavajici TDS Objednatel Zhotoviteli pisemné ozndmi.

ZVLASTNI PODMINKY

1.8.1 Zhotovitel si je védom skuteénosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zékona ¢.
340/2015 Sb., o zvidétnich podminkéch Géinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovdni téchto smiuv a o
registru smluv (zékon o registru smiuv) uvefejnit v registru smiuv Gpiné znéni této smlouvy VE. viech
Jejich dodatkd s tim, Ze tato smlouva nabyvé Uéinnosti aZ dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

1.8.2 Zhotovitel si je védom skuteénosti, Ze podie § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné sprévé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel se zavazuje, Je poskytne potiebné spolupdsobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umoini
phistup kontrolnich organ k potfebnym dokladdm v&. smiuv a souvisejicich dokumentdl, které podiéhaji
ochrané podle zviddtnich prévnich predpis@ (napF. obchodni tajemstvi, utajované skutelnosti) za
pfedpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi pfedpisy (napf. zékon ¢. 255/2012 Sb., o
kontrole), a to po celou dobu realizace dila a trvéni zaruéni doby. Stejné podminky spolupdsobeni pri
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2.1

2.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

vykonu finanénf kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavateld.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smilouvy nebo jejich Easti podle zékona . 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd&jsich predpisd. Zhotovitel si je védomn skutelnosti, Ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zékona ¢. 134/2016 Sb., zvefejnit na svém profilu
zadavatele dpiné znéni této smiouvy vE. viech dodatkd a pfiloh a vy3i skutené uhrazené ceny po
ukonéen/ platnosti smlouvy. Pokud se Objednatele vztahuje zékon €. 340/2015 Sb. o registru smiuv, je
povinen tuto smlouvu zvefejnit v souladu s timto zdkonem. Zhotovitel je sezndamen se skuteénosti, Ze
poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zékond nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a
s jejich zvefeinénim timto vyslovuje svij souhias.

Zhotovitel neni oprévnén postoupit pohleddvku plynouci z této smlouvy tieti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni oprévnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vii&i jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smiouvy
miniméiné do uplynuti zérucni Ihiity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontrolni
orgdny budou mit k témto dokumentlm na vyZédani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné
podminky i u svych pfipadnych subdodavateld.

L CLANEK 2. o
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

PREDMET SMLOUVY, DILO

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Predmétem této smiouvy je zévazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dilo, na vlastni naklady a
nebezpedi, kterym se pro déely této smlouvy rozumji vypracovani projektové dokumentace stavby
.Vodojem Cebin: zdravotni zabezpeéeni vody, zédloZni zdroj elektrické energie" (dale jen »projektovd
dokumentace” nebo ,,PD") a poskytnuti veskerych dalsich inZenyrskych &innosti, vykond a sluZeb, které
souvisi s vypracovénim této projektové dokumentace a zajisténim inZenyrskych Cinnosti, a to vse
v rozsahu touto smlouvou stanoveném (déle téZ jen ,dilo"). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit
jeho cenu, pfiem# uhrazeni kterékoliv z &asti dila pfechazi viastnické prévo a nebezpeci skody

z wx

k uhrazené &asti dila na Objednatele.

Dilo die pfedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluZeb a

vykonli Zhotovitelem, které jsou nezbytné k Fddnému a vCasnému vypracovani PD v rozsahu a za

podminek vyplyvajicich z této smiouvy, pfistusnych pravnich pfedpisd a norem, pfipadné vlastnosti

obvyklych vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inZenyrskych innosti.

Dilo dle této smiouvy se &eni na déle uvedeny stuperi projektové dokumentace a dali vykony a sluzby

(etapy), pricems? bliZ3i specifikace dila je obsaZena v pfiloze C. 1 této smlouvy a v nésledujicich &ldncich

této smlouvy. Podrobnosti k rozsahu zpracovani etap jsou uvedeny v prilohdch €. 1 aZ €. 3. této smiouvy.

Zékladni &lenénf jednotlivych etap je ndsledujici:

2.1.3.1 zhotoveni dokumentace pro provédéni stavby vé. zaméfeni stdvajiciho stavu vé. zajisténi
potfebnych podkladl (DPS)

2.1.3.2 technické pomoc v zaddvacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby (HN)

2.1.3.3 vykon autorského dohledu pfi realizaci stavby (AD)

Difo bude realizovéno na zékladé zejména nésledujicich podkiladd, které Objednatel pfedal Zhotoviteli

pfed podpisem této smlouvy:

2.1.4.1 Specifikace pfedmétu pinéni, kterd je pfilohou této smiouvy.

2.1.4.3 Daléf podkiady, pokud budou nutné, si smiuvni strany pfedaji v rémci upFesnéni podkiadd podle
odst. 3.2 a 3.3 této smiouvy.

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.2.1

2.2.2

Projektovd dokumentace bude zpracovéna zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenymi
z&méry a poadavky Objednatele a s pfipominkami a podminkami pfisiuinych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle pfislusnych EN CSN a CSN v &astech zévaznych i

smérnych. Odchylky musi byt vZdy odsouhlaseny Objednatelem. Souéasti projektové dokumentace bude

také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektim a provoznim souboriim,

popf. soupis jinych predpisi vztahujicich se k ndvrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje

vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s piislusnymi prévnimi pfedpisy zejména:

2.2.2.1. pf¥ilohou €. 3 této smlouvy,

2.2.2.2. vyhlégky 131/2024 o dokumentaci staveb v platném znéni ke dni podpisu této smlouvy,

2.2.2.3. zdkon ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

2.2.2.4. vyhldska & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefgjné zakdzky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodédvek a sluZeb s vykazem vymér,

2.2.2.5. a déle v souladu s vykonovymi fézemi, které jsou specifikovany v pfilohdch sazebniku UNIKA
2024 (dale jen UNIKA).
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2.3

2.2.3 DPS bude Objednateli odevzdéna v 4x titénych vyhotovenich a 2x elektronickém vyhotoveni na
vhodném datovém neuzaméeném nosici dle nésledujiciho odstavce (CD nebo flash); dalsi Objednatelem
vyZ3dané vyhotoveni budou Zhotovitelem Uétovéna jako vicetisky. Vidy nejméné jedno vyhotoveni PD
odevzdané Objednateli musi obsahovat origindl dokumentu pfislusného (fadu, na kterém bylo
pfedjednéno, projednéno nebo zaprotokolovéno, nebo tvofi pfilohu pravomocného rozhodnuti, a originél
podpisu a otisku razitka Zhotovitele.

2.2.4 DPS bude pfedén v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajiténim antivirové ochrany, pfi
nutném zachovéni kompatibility po&ftatového prostiedi MS Windows a MS Office. Obé smiuvni strany se
dohodly, e spoleéné politatové prostiedi, ve kterém si budou pfedévat dokumenty v elektronické
podobé, bude postaveno na pouZiti nésledujiciho software s niZe uvedenymi Cisly verzi nebo vy$simi:
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formatu
TIFF.

2.2.5. Souldsti zpracovéni DPS je zamé&feni stavajiciho stavu vE. zajiSténi potiebnych podkladg. Pro vylouceni
pochybnosti jsou tyto innosti soucdsti ceny podle 5.3.1.

SPRAVNI POPLATKY
Sprévni poplatky (budou-Ii) nejsou zahrnuty v honoréfi podle odst. 5.3. této smiouvy.

_ . _ CLANEK 3. i
DOBA PLNENI, PREDANT PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a Ihiitich sjednanych v této
smilouvé. Zmény danych termind & Ih3t (zejména jejich upfesnéni v souladu s pribéhem realizace dila) je mozZné
provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provédéni zmén a dodatkl smiouvy.

Py

Smluvni strany se dohodly, e rozhodnym datem pro potétek béhu Ihit dle odst. 3.4 je den nabyti Ginnosti této
smiouvy.

Smiuvni strany vstoupi bezodkladné po nabyti Géinnosti této smiouvy v jednéni o upfesnéni podkladd predanych
dle odst. 2.1.4 této smlouvy.

LHOTY PLNENT byly smiuvnimi stranami sjednény nasledovné:
3.4.1 Vypracovdni a pfedéni PD podie odst. 2.1.3.1 této smiouvy (DPS) s pfedpokladem nejpozdéji

do 220 kalend&Fnich dni od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.2 Technickd pomoc v zaddvacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.2 této smiouvy (HN):
- pFedpoklad zahdjeni vykonu HN: cca 90 kalendéfnich dnd po pfedani DPS podie odst. 3.4.1 této

smiouvy
- pfedpoklad ukonceni vykonu HN: cca 120 kalendafnich dnd po pfedéni DPS podle odst. 3.4.1 této
smiouvy

Bez ohledu na uvedené thiity kon&f vykon HN provédény Zhotovitelem dle této smlouvy provedenim &

obstardnim véech ukond Zhotovitele, které tato smlouva pfedpokldda, &i které plynou z povahy

zaddvaciho Fizeni podle zékona ¢ 134/2016 Sb. (tj. skuteéné ukonceni vykonu HN).

Zhotovitel je povinen pfi realizaci HN respektovat terminy a Ihiity stanovené zékonem ¢. 134/2016 Sb.

v platném znéni, tj. zejména:

a) poskytnout Objednateli odborné odpovédi na dotazy uchazeé nejpozdéji do 3 kalendéafnich dné od
Jejich obdreni prostrednictvim e-mailové zprévy

b) provést dalsf Gkony HN nejpozdéji do 7 pracovnich dnl, pokud mezi smiuvnimi stranami nebude
dohodnuto jinak.

3.4.3 Vykon autorského dohledu v prlbéhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.3 této smiouvy (AD):

- zahdjeni vykonu AD: od zahdjen/ realizace stavby

- ukonéeni vykonu AD: pfedani a prevzeti dokontené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby

- pfedpoklédand IhGta vykonu AD odpovidé pfedpokiadané Ih(ité realizace stavby v trvdni do 6 mésicl

(dopini Géastnik)

Bez ohledu na uvedené terminy a Ihlitu konéi vykon AD provadény Zhotovitelem dle této smiouvy

provedenim & obstardnim véech (kon8 Zhotovitele, které tato smiouva pfedpoklada, Ci které plynou

z povahy Einnosti Zhotovitele, popf. z povahy stavby (tj. skutecné ukonéeni vykonu AD).

3.5 PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.5.1 Projektova dokumentace bude pfeddvdna podle odst. 2.1.3 této smlouvy a ve sjednaném terminu &
Ihiit& podle odst. 3.4. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele pfedat PD je spinéna, je-li PD predana véas,
ve stavu odpovidajicim poZadavk@m vyplyvajicim z této smiouvy, a je schopna uZivani k ucelu, ke
kterému byla vyhotovena. Nedokoncenou PD neni Objednatel povinen pfevzit. Obdobné neni Objednatel
povinen pfevzit PD vykazujici vady a nedodélky.
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4.5

5.1

5.2
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re

3.5.2 O predéni PD pofidi smiuvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zéstupci obou smluvnich stran.
Objednatel uréuje svym zéstupcem pro tyto dcely osobu odpovédnou za prevzeti PD Ing. Jana Sojku.
Protokol se vyhotavuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZdou ze smiluvnich stran.

3.5.3 Nejpozddji 14 kalendéfnich dnd pred zévéreénym pfeddnim PD dle této smlouvy piedioZi Zhotovitel
Objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfisluiné dokumentace k vyjédreni. Toto vyjédfeni provede
zéstupce Objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendédfnich dnl. Objednatel urluje svym
zéstupcem pro tyto Ucely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smiouvy.

3.5.4 Postupem pfedini a pfevzeti PD dle odstavce 3.5. nejsou nikterak dotlena préva Objednatele z titulu
odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

STAVBA

Stavbou se pro Géely této smlouvy rozumi infenyrské stavba s ndzvem ,Vodojem Cebin: zdravotni zabezpeéeni
vody, zéloZni zdroj elektrické energie™ ve viech jejich &astech, s pfislusenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a
inZenyrské objekty, technologické provozni soubory, préce a dodévky s jejim provedenim souvisejici. Skuteény
rozsah a obsah stavby je dén projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) a podrobnymi specifikacemi,
tji. podrobnymi poloZkovymi vykazy vymér. Ocenéné podrobné poloZkové vykazy vymér pak tvoii v souhrnu
celkové naklady stavby (rozpocet).

CENA STAVBY

4.2.1 Cena stavby (celkové néklady stavby) predstavuje souhrn cen viech praci a dodévek, které byly
vyprojektovény nebo vyslovné uvedeny Zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zéroveri veskeré
dané, cla a poplatky (af ndvratné & nikoli) a vedlejsi rozpoctové néklady, které se vazi k realizaci stavby.

4.2.2 Vrdmci realizace dila dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné té odborné sestavi celkové néklady stavby
na zékladé detailniho poloZkového rozpoltu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek
sjednanych v této smlouvé, zejména dle poZadavk( Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s
veskerou odbornou dovednosti, péc&i a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo
moz2no provést ve viech jejich ¢astech za touto smiouvou uvedené néklady (viz odst. 4.3 této smlouvy)
stanovené Zhotovitelem v podrobném poloZkovém rozpoctu stavby, a to ocenénim v aktudini cenové
drovni podle ceniku stavebnich praci RTS, pfipadné individudlini kalkulaci u poloZek, které v ceniku RTS
obsazeny nejsou, podloZenou cenovou nabidkou ziskanou prizkumem trhu. Zhotovitel se pfi névrhu
stavebnich materidlfi a technologii bude fidit hospodérnosti pfi zachovéni standardu poZadovaného
Objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich néklad(, tak i z hiediska nékladf na budouci provoz a
ddr#bu stavby. Zhotovitel véak negarantuje, Ze nabidkové ceny dodavateld, ktefi se budou uchazet o
zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorem.

Objednatel v souladu s vy$e uvedenym stanovuje, Ze celkové maximéini néklady stavby (soucet nékladii byvalych
hlav I aZ XI. souhrnného rozpottu) nepfekrodi 18 500 000,- K& bez DPH. Tato Eastka je vychozim podkladem
pro zpracovani projektové dokumentace a Zhotovitel musi rozpoctem prokézat, Ze se od této Castky neodchyluje.
Tato &astka je soucasné vychozim podkiadem pro vypocet ceny dila (honorare Zhotovitele).

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokiadll pri uzavieni této smiouvy je mozZno
stanovené maximéini pfedpoklédané néklady stavby dodrZet pfi spinéni poZadavku, Ze pfedmétnd stavba bude
realizovéna v dané lokalité s pofadovanymi stavebné technickymi, uZitnymi, estetickymi a kvalitativnimi
viastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadévaci dokumentaci. Zhotovitel déle prohlasuje, bude veden snahou o
maximéini hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového Fedeni, a Ze projektovd dokumentace, kterou ma
dle této smlouvy vypracovat a veskerd dalsi pinéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl
tento finanéni limit dodrZen.

Pokud Zhotovitel v priibéhu zpracovéni PD zjisti, e poZadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby zvySuji
celkové néklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smiouvy, neprodlené Objednatele na tuto
skuteénost pisemné upozorni a vyZada si od Objednatele pisemné stanovisko k dalsi realizaci dila podle této
smilouvy. Pokud tak Zhotovitel neucini, mé se za to, Ze celkové maximéini néklady stavby podle odst. 4.3. této
smiouvy je schopen i pfes poZadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodrZet.

. CLANEK S, ) )
HONORAR ZHOTOVITELE, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smiuvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu die této smlouvy naleZi Zhotoviteli honordf ve vysi
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. HonoréF zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele nezbytné k fédnému a véasnému
spinéni véech jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, véetné veskerych vedlejsich nékladli Zhotovitele,
neni-li v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

Sjednané vyde honoréfe miZe byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zm&ném sazeb DPH. Sazba DPH bude Ultovana vidy v zdkonem
stanovené wéi k datu uskuteénéného zdanitelného pinéni, kde datem uskutecnéného zdaniteiného

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
Vodojem Cebin: zdravotni zabezpe&eni vody, zaloZni zdroj elektrické energie strana 5



_ VIRSKY OBLASTNI VODOVOD
Y sdruieni mést, obci a svazki obci

pinénf je datum podpisu protokolu podie odst. 3.5 této smiouvy.

5.2,2 Vpfipadé vicepraci - Zhotovitel provede prace, doddvky nebo sluZby nad rdmec sjednany i
pfedpoklddany touto smlouvou v pfipadé, Ze se Zhotovitel s Objednatelem néleZitou formou dohod! na
Jjejich provedeni (vyZadané vicepréce). PFi zadéni vicepraci postupuji smluvni strany v souladu s § 222
zdkona & 134/2016 Sb. Vicepracemi se méni pfedmét dila. Viceprdce je nutné sjednat vZdy dodatkem
k této smlouvé. Zhotovitel nema nédrok na uhradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, paklize tyto provede
bez pfedchozi pisemné dohody s Objednatelem sjednané formou Fédného dodatku k této smiouvé.

5.2.3 Vpfipadé ménédpraci - Zhotovitel neprovede préce, doddvky nebo sluZby v rémci sjednaném (i
pfedpokiddaném touto smiouvou za predpokladu, Ze Objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu pinéni die
této smiouvy poZaduje. Pfi sjednani ménépraci postupuji smiuvni strany v souladu s § 222 zékona C.
134/2016 Sh. Méndpracemi se méni pfedmét dila. Ménépréce je nutné sjednat vidy dodatkem k této
smiouvé. Veskeré pFipadné ménépréce za neprovedené Casti dila budou odecteny v &astkach, které byly
kalkulovany Zhotovitelem v NABIDCE.

5.2.4 Pokud po podpisu smiouvy dojde ke zméndm sazeb DPH. Sazba DPH bude uctovéna vZdy v zékonem
stanovené vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni, kde datem uskuteCnéného zdanitelného
pinéni je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5 této smiouvy.

5.3 Celkova vyse honoréfe je pro jednotlivé etapy pinéni stanovena takto:

. honora¥ Zhotovitele
odst. predmét pinéni - etapa
bez DPH DPH ...% vé. DPH
zhotoveni dokumentace pro provadéni
5.3.1 | stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této 800.000,00 168.000,00 968.000,00

smlouvy

technickd pomoc v zadavacim fizenf na
5.3.2 | vybér zhotovitele stavby (HN) podie odst. 20.000,00 4.200,00 24.200,00
2.1.3.2 této smlouvy

vykon autorského dohledu pfi realizaci

5.3.3 | stavby (AD) podle odst. 2.1.3.3 této 175.000,00 36.750,00 211.750,00
smiouvy
5.3.4 | Celkovy honora¥F 995.000,00 208.950,00 1.203.950,00

5.4 Pro vyloudeni pochybnosti se konstatuje, Ze veskeré pfipadné viceprdce dle odst. 5.2.1 této smlouvy budou
Objednatelem zadévény v souladu se zékonem & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakézek, v platném znéni.
Zhotovitel nemé nérok na thradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, pakliZe tyto provede bez pfedchozi pisemné
dohody s Objednatelem sjednané formou Fadného dodatku k této smiouvé.

Veskeré piipadné ménéprdce za neprovedené Casti dila budou z honorare podie odst. 5.3. této smiouvy odeéteny,
a to v &astkdch, které byly kalkulovany Zhotovitelem v NABIDCE.

5.5 Objednatel neposkytuje zélohy. Platby honordfe budou uskuteciiovdny v korundch Ceskych nasledujicim
zpUsobem:
5.5.1 HonordF dle odstavce 5.3.1 této smilouvy bude Zhotoviteli uhrazena po Fddném a bezchybném spinéni
pfedmétu pinéni a jeho protokoldrnim odevzdéni Objednateli, a to na zakladé faktury, kterou je
Zhotovitel oprévnén vystavit dnem podpisu pFisluiného protokolu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich
stran.

5.5.2 HonordF dle odstavce 5.3.2 této smiouvy bude Zhotoviteli uhrazen na zékladé faktury vystavené po
provedeni vybéru nejvhodnéjsi nabidky v zaddvacim fizeni na vybér Zhotovitele stavby.

5.5.3 Honordf dle odstavce 5.3.3 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na zdkladé faktur vystavovanych

sy o

pravidelné 1x za 3 mésice, a to vZdy k poslednimu dni kaZdého tietiho kalendafniho mésice.

Vyée fakturovanych &istek bude stanovena aritmetickym primérem z 85% honoréfe odst. 5.3.3 této
smilouvy na pfedpoklddanou mésiéni IhGitu vykonu AD dle odst. 3.4.3 této smlouvy x 3 (platba 1x za 3
mésice).

Zbyvajicich 15% honorére podle odst. 5.3.3 této smiouvy bude slouZit jako rezerva pro pripad, Ze by
doslo k prodlouZeni pfedpokiddané Ihfity vykonu AD dle odst. 3.4.3 této smiouvy. Uvedend rezerva bude
poskytovateli uhrazena na zékladé faktury, kterou je poskytovatel oprévnén vystavit k datu skutecného
ukondeni vykonu AD tJ. k terminu pfedéni a pfevzeti dokonéené stavby.

5.6 Platebni dokiady (faktury) jako dafiové a icetni dokiady musi obsahovat idaje pfedepsané zakonem €. 235/2004
Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisl, zékonem ¢&. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik, zékonem & 563/1991 Sb., o ddetnictvi, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi a touto smlouvou, jinak jsou
neplatné a budou vriceny Zhotoviteli k dop/néni & opravé. Opravnénym vrécenim faktury pfestdva béZet plvodni
Ihfita splatnosti. Cels Ihiita b&Zi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady
(faktury) budou predany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespori tyto ddaje

Smiouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

. nézev a sidlo oprévnéné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,

. IC a DIC Objednatele a Zhotovitele

. &isto smiouvy,

. Cislo platebniho dokladu (faktury),

. den odeslani, den splatnosti a datum skuteéného zdanitelného pinéni,

. oznaceni penéZniho Ustavu a &islo ¢tu, na ktery mé Objednatel platit,

. nazev zakazky v textu faktury,

. oznadeni fakturované etapy pfedmétu pinéni,

. fakturovanou &dstku bez dané, sazbu dané, dari a celkovou &dstku véetné dané z pfidané hodnoty,

. oznaleni pfedmétu pinéni a oznaleni fakturované &3sti pfedmétu pinéni s odkazem na pfislusnou Cdst
smiouvy,

. razitko a podpis oprdvnéné osoby Zhotovitele

DALSI PLATEBNI PODMINKY

5.7.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného dariového dokladu (faktury) je 30 dnéi od doruceni Objednateli a
Uhrada se bude provédét bezhotovostnim pfevodem Uétu Objednatele na Ulet Zhotovitele. Platby za
Jjednotlivé dil&i &ésti pfedmétu pinéni (etapy) budou uétovény dilcimi dafiovymi doklady (fakturami)
véetné dané z pfidané hodnoty.

5.7.2 Objednatel je oprdvnén pozastavit thradu faktury v pripadé, kdy zjisti, Ze Zhotovitel provadi dilo
v rozporu s touto smiouvou & pHslusnymi prévnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel
uhradi bezodkladné poté, co Zhotovitel sjednd népravu.

5.7.3 Sazba DPH bude tétovéna v zékonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni kaZdého dariového
dokiadu.

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, e pro tdely této smlouvy nezahrnuje honorai Zhotovitele podle odst. 5.3 této

smlouvy néklady skute¢né vynaloZené Zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci plind, nacrt, vykresti, grafickych zobrazeni, textovych vyjadreni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovéni pro pouZiti v kanceldfi Zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou Zadost Objednatele
nad rémec sjednany touto smlouvou &i z této smilouvy vyplyvajici;

5.8.2 specislni grafické préce, vizualizace, modely a makety vyslovné vyZadané Objednatelem;

5.8.3 spravni poplatky podie odst. 2.3. této smiouvy.

Tyto ziiétovatelné néklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na zékladé samostatnych faktur,
pricem#Z ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouZiji i pro tyto pfipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

NedodrZi-ti Zhotovitel termin pfedéni dokumentace DPS dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZdy zapocaty den prodieni.

V pfipadé, e dokumentace DPS nebude zpracovdna v souladu s pifslusnymi ustanovenimi zékona €. 134/2016
Sh., o zadavani vefejnych zakdzek ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s vyhléskou ¢. 169/2016 Sb., ve
znéni vyhlésky & 405/2017 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednordzové smiuvni pokutu ve vysi
50.000,- K& Tim neni dotéeno préve Objednatele vyméhat na Zhotoviteli &stku odpovidajici vysi pokuty, ktera
byla Objednateli udélena z diivod nezpracovéni PD v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zékona €. 134/2016
Sb., a s vyhlaskou & 169/2016 Sb., ve znéni vyhlésky ¢. 405/2017 Sb.

Porusi-li Zhotovitel z4vazek svolvat pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych terminfi podle odst.
7.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za kaZdy takovy
pfipad a kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé ukonceni smiouvy z dlvodu porudeni této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli jednordzové smiuvni pokutu ve vysi 100.000,-K¢.

Nedodri-li Zhotovitel termin pro odstranéni zéruénich vad sjednany s Objednatelem, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 2.000,- K&, a to za kaZdy takovyto pfipad a za kaZdy zapolaty den
prodleni.

Neprokéze-li Zhotovitel rozpoétem k DPS zpracovanym podie aktudinich cenikd RTS a u poloZek, které v ceniku
RTS nejsou obsaZeny, doloZenim aktuélnich cen na trhu, dodrZeni néklad( stavby podle odst. 4.3. této smlouvy,

ar w7

zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 2 % z Eastky, o kterou néklady stavby prevysuji Castku podle odst.
4.3 této smiouvy.

Ujednéni o smluvnich pokutéch nemaji viiv na odpovédnost za skodu, jeji uplatiiovéni ani vymahani.

i CLANEK 7. ]
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovévéni jednotlivych E3sti projektové dokumentace svoldvat vyrobni
vybory, a to pravidelné vidy 1 x za 14 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svold Zhotovitel v pfedstihu alespoii 2
pracovnich dn(. Ka3dé ze smiuvnich stran je oprévnéna pfizvat k Gcasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty
podle svého uvéZeni. Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zéstupci smluvnich stran rozpory ohledné
zplisobu zpracovévani projektové dokumentace véetné projektového feseni, jeZ nebude moZno vyresit dohodou
stran, je pro pinéni Zhotovitele zdvazny pokyn Objednatele, ktery je Zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni
vybory bude Zhotovitel svoldvat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny piedem s tim, Ze zéroveri upfesni Cas a
misto konéni, pfi¢emZ nebude-li dohodnuto jinak, bude mistem konani sidlo Objednatele. Zhotovitel zasle pro
potfeby vyrobniho vyboru Objednateli na jeho 23dost pfislusnou st PD v aktudinim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude nékterd ze smluvnich stran poZadovat mimofddny vyrobni vybor, vyzve k dcasti zstupce druhé
smiuvni strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

Z3véreénym dokumentem z kaZdého vyrobniho vyboru bude zépis potvrzeny zéstupci obou smiuvnich stran.
7.1.1  Zhotovitel uréuje svym zéstupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

Ing. Petr Bardnek, Feditel divize Zésobovani vodou
7.1.2 Objednatel uréuje svym zéstupcem pro jednani na vyrobnich vyborech

Ing. Jan Sojka

Zhotovitel prohiasuje, Ze je odbornou osobou v pfisiusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit
dilo v odpovidajici kvalité a za tim udelem provést veskeré odborné Cinnosti a vynaloZit veskerou odbornou péci,
Jjakou je moZno od ného spravediivé olekavat, jakoZto od odborné osoby disponujici vSemi potFebnymi znalostmi,
schopnostmi a technickymi moZnostmi.

Zhotovitel je povinen pii provédéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zku$enosti
vyrobky a materidly, které maji takové viastnosti, aby po celou dobu pfedpokiddané Zivotnosti stavby (s ohledem
na jeji charakter) byla pfi b&#né tdrzbé a provozu pro stavebné technicky Ucel, pro néjZ bude stavba kolaudovéna,
zaru€ena mechanickd pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximaini hospodérnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni stavby, a to
JjiZ od poéétku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude déle potlatovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdfivodné zaklddsni takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace stavby, vietné
inZenyrskych siti.

S Udaji tykajicimi se této smlouvy a jejfho pinéni bude Zhotovitel zachézet Setrné a zachovévat o nich micenlivost,
ledaZe by byl této povinnosti vysiovné zprostén Objednatelem Ci na zékladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrZet
se po dobu realizace dila jakoZ i v prib&hu piipravy a provadéni stavby a jejiho uvddéni do provozu veskerych
viastnich podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl! ohrozit oprdvnéné zdjmy
Objednatele, byt s témito zijmy ve stietu, popfipadé neoprévnéné zvyhodnit sebe nebo teti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat Objednatele o viech skutelnostech, které by mohly
Objednateli zplisobit finanéni, nebo jinou djmu, o pfekéZkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto
smilouvou, a o eventudlnich vadich a nekompletnosti podkladl pfedanych mu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele rovnéZ na nésledky takovych rozhodnuti a dkony Objednatele, které jsou zjevné
nedéelné nebo samého Objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chrénénym vefejnym
zZajmem.

Zjisti-li Zhotovitel, Ze nem{ze dilo provést za podminek zdvazné plynoucich z obecné platnych pravnich predpisd,
nebo poZadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za daldich podminek zvlasté dohodnutych touto smiouvou,
a stejné tak nebude-li moci spinit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné Objednatele s
uvedenim divodd.

Zhotovitel zastavi dal$i projekéni préce a jina pinéni dle této smilouvy a okamiité o tom vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, Ze stavba je technicky &i jinak, s ohledem na zadéni Objednatele, neprovediteind, a projedna s nim
neprodiené dalsi postup.

Zhotovitel se zavazuje, 3e bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek své &innosti
dle této smiouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé neZ Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, #e Objednatel je oprévnén dét Zhotoviteli pisemny pfikaz k pferuseni praci na dile, a
to na dobu aZz 90 dnd. Bude-li pferuseni praci trvat vice neZ 90 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je
Objednatel oprévnén od této smiouvy odstoupit, ani by to bylo povaZovdno za poruSeni této smlouvy
Objednatelem. Po dobu pferuseni praci dle tohoto odstavce se stavi sjednané Ihlity a sjednané terminy se
automaticky prodiuZuji, nejvyse viak o &as odpovidajici ¢asu preruseni praci. Pfikaz k pFeruseni praci je
Objednatel oprévnén kdykoliv zrugit pisemnym piikazem k opétovnému zahéjeni praci, Zhotovitel préce opétovné
zahdji dnem nésledujicim po doruéeni takového pfikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jeho? zdstupci kromé osob statutirnich zéstupcl
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:
Hlavni inZenyr projektu: ]

Funkci autorského dohledu bude vykonavat jmenovité:

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
Vodojem Cebin: zdravotni zabezpeéeni vody, zaloZni zdroj elektrické energie strana 8
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7.12

7.13

7.14

7.15

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

SOUCINNOST STRAN

7.12.1 Objednatel se zavazuje, ?e nejpozdé&ji do patndcti dnii od uzavieni této smlouvy, povéff urcité osoby,
které se budou pravidelné G&astnit za Objednatele viech pracovnich schizek, porad a Gkond potfebnych
pro Uspésné uskutedfiovéni pfedmétu této smlouvy. Objednatel se déle zavazuje zajistit prostrednictvim
téchto osob dast Objednatele na jednanich s orgdny statni spravy, orgadny samospravy i jinymi osobami
v pfipadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel Objednatele poZida.

7.12.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné poZadovat, Zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se pofadavkd na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a Udaje o tom, jaké
pozZadavky vyplyvajici z mista stavby mé Zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moZnosti Zhotovitele
tento zamér rozsirit.

7.12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veikerou nezbytnou soucinnost, jakoZ i informace a
podklady nezbytné k Fédnému a véasnému provedeni dila. Soulinnost zahrnuje zejména Feseni
majetkoprévnich vztah(, poskytovéni informaci o budoucim provozu dila a aktivni Ulast pfi jednéni s
orgdny stétni spravy, sprévci siti a prévnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez zbyteéného prodleni, nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnd
od vyZsdani Zhotovitele vyjadii ke skuteénostem, které jsou nezbytné pro pokraCovéni v fadném a
véasném provadéni dila.

Z4vazng forma komunikace je doruceni prostiednictvim drZitele postovni licence, datovou schrénkou nebo e-
mailem s elektronickou dorucenkou (potvrzenim o pfijeti), zapis z vyrobniho vyboru ¢i jiného jednani, protokol o
pfedani a prevzeti, Tyto dokumenty musi byt podepsény pFislusnymi odpovédnymi zastupci dané smiuvni strany
(smluvnich stran).

Pro uéely doruCovéni pisemnosti plati domnénka dojiti tak, Ze pfi nedspésném doruceni do sidla smiuvni strany
drzitelem postovni licence se pisemnost povazuje za doru€enou uplynutim tretiho pracovniho dne ode dne
odeslani,

Obé smiuvni strany se zavazuji chrénit svoji vypoletni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umoZni Objednateli kontrolu digitéiné zpracované dokumentace na svém zafizeni.

. CLANEK 8. )
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovidé Objednateli za to, Ze projektové dokumentace zpracovana v rémci dila bude mit v dobé jeho
pfedani a po nejméné néslednych 10 let viastnosti stanovené obecné zdvaznymi prévnimi predpisy, technickymi
a bezpelnostnimi normami (platnymi ke dni pfedéni), touto smlouvou, popf. viastnosti obvykié. Zhotovitel
odpovidé za sprévné navrZeni konstrukci a technickych feSeni pouZitych v projektové dokumentaci tak, Ze nese
odpovédnost za pfipadné vady (v krajnim pfipadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nespravnym,
chybnym & nevhodnym navrZzenym fedenim konstrukci a technickych feseni po nejméné néslednych 10 let od
jeho predéni. V piipads, Ze by dodlo u zrealizované stavby k zdvainym vaddm ¢&i destrukcim zpdsobenym
nesprévnym navrZenim konstrukci a technickych Feseni pouZitych v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel
odpovédnost i po uplynuti této doby.

Smiluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce 36 mésicd
od doby predani (déle jen ,zéruéni doba") podle odst, 8.5. této smiouvy. Tim nenj dotleno ustanoveni odst. 8.1.
této smiouvy.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze dilo bude po dobu zéruéni doby pouZiteiné k ucelu vyplyvajicimu z této smilouvy a
déle za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv prévnich a jinych vad. Zhotovitel odpovid za vady, které mélo dilo
v okamziku jeho pfedéni Objednateli. Za vady vzniklé po pfedani dila odpovida Zhotovitel v rdmci poskytnuté
zéruky. Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, e za vadu dila se povaZuje i navrZeni takového
Fefeni, které je vzhledem k podminkém vyplyvajicim z této smiouvy a objektivnim skutecnostem s pfihlédnutim
k aktudinim znalostem v pfisiusnych oborech FeSenim nevhodnym (technicky, ekonomicky &i jinak) pro dany
pfipad a jeho navrzeni v koneéném dlsledku znamend rozsifeni pfedmétu smiouvy o dilo na dodédvku stavby (tj.
rozéifeni provedenych praci & poskytnutych sluZeb, a to zejména tehdy, jedna-li se o neuznateiné ndklady
z hlediska projektu, z néhoZ Objednatel bude stavbu financovat) & zvySeni ceny stavby (VC. pripadd naslednych
vicepraci). Déle Zhotovitel poskytuje zéruku za to za to, e PD bude respektovat zésady hospodérného provozu
projektované stavby, jeji udrfovatelnosti a bezpetnosti provozu.

U projektové dokumentace odpovidé Zhotovitel za to, Ze bude zpracovéna v souladu se zdkonem ¢. 134/2016
Sb., ve znéni pozdéjsich pFedpisd, pricemZ na citované stupné se vztahuje zvidstni zéruka podle prilohy ¢. 2 této
smlouvy.

POCATEK BEHU ZARUCNI DOBY:

8.5.1 Zsruéni doba za zpracovanou projektovou dokumentaci polind bézet ode dne pfedéni a DPS podle této
smiouvy.

8.5.2 Z3ruéni doba za HN a AD podle této smiouvy poéing béZet ode dne jejich féddného ukonceni, pficemZ Fadné
ukondeni Cinnosti je definovano v této smlouvé.

Do zéruéni doby se nepaditd doba od uplatnéni vady dila Objednatelem u Zhotovitele do okamZiku odstranéni
takové vady. O tuto dobu se zdruéni doba automaticky prodiuZuje.

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

Pokud jiz v prGbéhu provédéni dila vyjde najevo, Ze Zhotovitel dilo provédi v rozporu s touto smlouvou &
pfisluénymi pfedpisy, je Objednatel oprévnén domahat se okamZitého sjednani népravy. Timto neni dotleno
prévo Objednatele na néhradu pfipadné $kody vzniklé v disledku vadného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat$im technicky moZném terminu s pfihlédnutim
k povaze vady. Nebude-li pro konkrétni piipad dohodnuto jinak, odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu do 10
dné od jejiho nahldseni (reklamace). Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele v pfimérené
Ihité po jejich zjidténi (nejpozdéji do 20 dnd). Ozndmeni (reklamaci) odesle Objednatel na adresu sidla
Zhotovitele, pficemZ i reklamace odeslané v posledni den zéruéni thiity se povaZuje za vias uplatnénou.

Nebude-ii pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé,
kdy reklamaci neuznévé. Néklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pfipadech aZ do
doby, neZ se prokde, zdali byla vada reklamovana oprévnéné. ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel
reklamoval neoprévnéné, tzn., %e na pfedmétnou vadu nevztahuje zéruka, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veskeré néklady Zhotovitelem (celné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neoprévnéné
reklamované vady.

Zhotovitel neodpovids za vady, které byly zplisobeny pouZitim podklad@, resp. pokynd, pfevzatych od
Objednatele a Zhotovitel pfi vynaloZeni veskerého Usili a odborné péce, kterou Ize po ném spravedlivé poZadovat,
nemohli zjistit jejich nevhodnost, pfestoZe je podrobil pelivému posouzeni, nebo na nedostatky a zdvady
podkladd nebo pokynd Objednatele pisemné upozornil s poznamenénim moZnych disledkd a ten na jejich pouZiti
pisemné trval. V takovém pripadé je viak Zhotovitel povinen, na Zadost Objednatele, dohodnout opatreni k co
nejrychlejsimu odstranéni zévad za Gplatu. Zhotovitel déle neodpovidé za vady dila zpdsobené Objednatelem Ci
tfetimi osobami (tim neni dotéeno ujednéni o odpovédnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v disledku zmény
technickych norem a prévnich pfedpisd (pokud v dobé zpracovani PD nebyly znémy) a za vady dila zplsobené
vy$si moci,

Zhotovitel odpovidé za veskeré Skody vzniklé v disledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy &i
pfisiugnych prévnich pfedpist a norem. Skodou se rozumi té? Skoda vznikld Objednateli ve formé vicendkladd na

realizaci stavby, pokud tyto vicensklady vznikly v bezprostfedni pFiéinné souvislosti s vadami dila podle této
smiouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila Fédné pojistén pro piipad rizik a odpovédnosti za Skody
vzniklé v souvislosti s pinénim této smiouvy, a to na pojistné pinéni ve vysi 50.000.000 K¢.

Nékiady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honoréri podle &l. 5 odst. 5.3. této smiouvy.

Prislugnd pojistna smiouva musi v piném rozsahu pokryvat odpovédnost Zhotovitele za Skody, jak je sjednéna
v této smiouvé, popf. jak vyplyvé z pfislusnych prévnich predpisd. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smiouvu

kdykoliv béhem realizace dila predloZit na vyZadani Objednateli bez zbytecného odkladu po doruceni Zadosti.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit vesSkeré pojistné uddlosti souvisejici s jeho pinénim podle této smlouvy u
pojiéfovny bez zbytecného odkladu, &m2 neni dotéena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli Skodu Ci
uspokojit jiné naroky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smiouvy.

_ CLANEK 10. o
AUTORSKA PRAVA, LICENCNI UJEDNANI

Ochrana autorskych prév se fidi zékonem & 89/2012 Sb. Obéanskym zékonikem a zdkonem €. 121/2000 Sb., o
prévu autorském, o prévech souvisejicich s prévem ob&anskym a o zméné nékterych zékon{ (Autorsky zékon),
ve znéni pozdé&jéich predpisi a veskerymi mezindrodnimi dohodami o ochrané prév k dusevnimu vlastnictvi, které
Jjsou soulasti Eeského prévniho Fadu.

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.2.1 Zhotovitelem vytvoiené dilo podle této smlouvy podléhd ochrané podle Autorského zékona. Zhotovitel
prohladuje, e na zékladé svého autorstvi & na zékladé prévniho vztahu a autorem / autory dila
vytvorenédho podle této smiouvy je oprévnén vykondvat svym jménem a na svij dcet veskers autorova
majetkova préva k vysledkim tvlréi Einnosti Zhotovitele podie této smlouvy véetné hmotného zachyceni
vysledkd &innosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprévnén vsechny &asti dila vytvofené podie této
smiouvy jako autorské dilo vyuZit ke véem zndmym zpdsobidm uZiti a udélit Objednateli jako nabyvateli
dila oprévnéni k vykonu tohoto préva v souladu s podminkami této smlouvy.

10.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprdvnéni uZivat vysledky tvarci Cinnosti
podle této smiouvy véetné hmotného zachyceni vysledk( své Cinnosti ke spinéni Gcelu a pfedmétu této
smlouvy a zéroveri vysledky tvBr& &innosti upravovat, doplfiovat a vystavovat za podminek sjednanych
v této smiouvé. Prévem Objednatele uZivat vysledky tvar& &innosti Zhotovitele podle této smiouvy
véetné hmotného zachyceni vysledkd &innosti Zhotovitele se ve smyslu této smiouvy rozumi nerusené
vyuZivani vysledkl tvlréi &innosti Zhotovitele podie této smiouvy vE. hmotného zachyceni vysledkd
innosti Zhotovitele viemi znémymi zpQsoby, zejména jejich daldi zpracovéni, upravy a rozmnoZovani

Smiouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Objednatelem & tfeti osobou.

10.2.3 Vyhradni licenci podle této smlouvy je vyluéné prévo Objednatele uZivat veskeré vysledky Cinnosti
Zhotovitele podle této smilouvy v& jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci k vysledkdm tviiréi
&innosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu
s Autorskym zékonem za podminek uvedenych v této smlouvé. Objednatel licenci udélenou Zhotovitelem
na zékladé této smlouvy pFijimé pfevzetim prisiusné &asti pfedmétu pinéni podie této smiouvy.

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smiouvy jako vyhradni, &imZ se rozumi, Ze Zhotovitel nesmi
poskytnout licenci obsahem & rozsahem zahrnujici préva poskytnutd Objednateli podle této smlouvy
tfeti osobé a je povinen se zdrZet vykonu préva uZivat vysledky své tvirci innosti podle této smlouvy
véetné& hmotného zachyceni vysledkd Cinnosti Zhotovitele ke spinéni pfedmétu této smlouvy ve vyse
uvedené formé zpldsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvéni majetkovych prav
k vysledkdm tviréi &innosti Zhotovitele podle této smiouvy véetné hmotného zachyceni vysledk( Cinnosti
Zhatovitele ke spinéni pfedmétu této smiouvy ve vyse uvedené formé.

10.2.6 Objednatel je oprévnén préva tvorici souédst licence podle této smiouvy poskytnout treti osobé, a to ve
stejném & men$im rozsahu, v jakém je Objednatel oprévnén uZivat prév z licence.

10.2.7 Préva z licence poskytnuté podle této smlouvy pfechdzeji pfi zéniku Objednatele na jeho pravniho
nastupce.

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné prohlaiuje, e odména za licenci poskytnutou Objednateli je
JjiZ zahrnuta v honoréfi podle él. 5 odst. 5.3 této smiouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje, e dilo podle této smiouvy nebude mit v dobé jeho pfedani Objednateli Zadné
patentové ani jiné prévni nedostatky. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje, e po dobu provéddéni dila neporusi jakakoli
autorskd, patentovd, nebo jind préva tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokdZe, Ze Zhotovitel pfi
provédéni dita porusil autorska, patentové nebo jing préva tretich osob, Zhotovitel za takové poruseni prév tietich
osob piné odpovids. V takovém piipadé je Zhotovitel rovnéZ povinen nahradit Objednateli veskeré Skody, které
Objednateli vzniknou v disledku poruseni autorskych, patentovych, nebo jinych prév tFetich osob pfi provadéni
dila

_ CLANEK 11.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Tuto smlouvu Ize ukonéit dohodou smiluvnich stran, odstoupenim nékteré smiuvni strany nebo vypovédi. Kazdad
forma ukonceni smiuvniho vztahu musi byt pisemnd, jinak je neplatnd.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle pfipadd stanovenych zékonem mé kterékoliv ze smiuvnich stran prévo od této smiouvy odstoupit v pfipadé

kdy:

11.2.1 druhd smiuvni strana porudi tuto smlouvu a nesjednd népravu ani po pisemné vyzvé a v pfiméfené
dodatecné Ihité (nejiméné vsak 7 dnl), které ji k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohldsen dpadek druhé smiuvni strany;

11.2.3 druhd smiuvni strana vstoupila do likvidace;

11.2.4 nepredioZi-li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila

11.2.5 nedodrZi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z licenénich ujednédni podle ¢l. 10 této smiouvy

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné a musi byt doruéeno druhé smiuvni strané, pficemZ ucinky
odstoupeni nastévaji dnem dorudeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Oznémeni musi obsahovat odkaz na

ustanoveni této smiouvy & zékona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nésledky odstoupeni od smiouvy se Hdf
pfislugnymi ustanovenimi OZ.

Zévazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrariovéni vad a nedodélkl, a také zaruky za jakost praci jim
provedenych do doby odstoupeni od smiouvy plati i po takovém odstoupeni.

VYPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je oprévnén vypovédét tuto smlouvu v rozsahu dosud nespinénych zévazk smiuvnich stran. Vypovéd
Objednatele je ticinng doruéenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd dorulena Zhotovitel;, neni
Zhotovitel oprévnén zahajovat pinéni dosud nezahdjenych &ésti dila. Pokud by Zhotovitel zahéjil pinéni kterékoliv
dosud nezahdjené asti dita po doruéeni vypovédi, nevznikd Zhotoviteli prévo na zaplaceni honorére za tuto cast
dila.

DOHODA O UKONCENI SMLOUVY

Dohoda o ukonéeni smiouvy je pisemné vyjédrené viile obou smluvnich stran smiouvu ukoncit. V pisemné dohodé
o ukondéeni smlouvy musi byt sjednény podminky ukonéeni smlouvy, datum, k némuZ bude smiouva ukoncena a
vzajemné vypofddani Ghrady honoradre za provedené Casti dila ke dni ukondeni smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI UKONCENI SMLOUVY

11.7.1 V pfipadé ukonéeni smiouvy dohodou, odstoupenim nebo vypovédi Objednatele jsou smiuvni strany

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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12.1

12.2
12.3

12.4

povinny:

a) Zhotovitel dokonéi rozpracovanou &3st dila, pokud Objednatel neurdi jinak.

b) Zhotovitel provede soupis vSech jim vykonanych &innosti a kon§ na dile, oceni je stejnym
zpsobem, jakym byl sjednén honordf podle této smiouvy a provede soupis vSech dokumentii
ziskanych pfi zafizovani zéleZitosti podle této smiouvy do doby jejifto ukonceni.

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokoldrnimu pfedéni a pfevzeti viech pinéni na dile. Objednatel
neni povinen tato plnéni na dile pfevzit, pokud jejich soupis neni Gpiny nebo je nesprévny.
d) Zhotovitel provede vyuctovani pinéni na dile a vystavi konecnou fakturu.

11.7.2 Na Zhotovitelem pfedané pinéni se i po ukondeni této smiouvy vztahuji licenéni ujednani podle ¢&l. 10
této smilouvy, ujednéni o pojisténi podle &l 9 této smiouvy, ujedndni o odpovédnosti a zéruce podie ¢l.
8 této smiouvy, ujednani o smiuvnich pokutdch a nahradé skody podle &l. 6 této smlouvy.

CLANEK 12.

PRAVNI RAD
Smiluvni strany se dohodly, 3e se tato smlouva fidi zékonem & 89/2012 Sb., Obcansky zékonik (OZ), v platném
znéni, zékonem & 121/2000 Sb., o prévu autorském, o prévech souvisejicich s prévem oblanskym a o zméné
nékterych zakond (Autorsky zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpisd a souvisejicim prévnimi predpisy, zejména
ustanovenimi predpisd stavebnich, pfedpisti o ochrané piirody a krajiny a predpisi souvisejicich, predpisd o
pamétkové péci, oborovych predpisli technickych, pfedpisd autorskoprévnich, pfedpisi o vykonu povolani
autorizovanych architektd, inZenyrd a technikd &innych ve vystavbé a zikonem ¢&. 134/2016 Sb. o zaddvani
vefejnych zakazek, v platném znéni vé. provadécich vyhldSek k tomuto zakonu.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluéuji aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805 OZ.

Pro vylouéeni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem
uzavird pfi svém podnikani, a na tuto smiouvu tudiZ neuplatni ustanoveni § 1793 OZ.

Z4dné ustanoveni smilouvy nesmi byt vyklédéano tak, aby omezovalo opravnéni Objednatele uvedena v zaddvaci
dokumentaci.

CLANEK 13, =
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s pinénim této smlouvy spory, které nelze vyresit dohodou
a smirem, a pokud smiru nebude dosaZeno béhem 30 dnd, viechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni budou FeSeny
prislusnym soudem v Ceské republice vécné a mistné pfislusnym sidlu Objednatele.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

_ _ CLANEK 14. o
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

rv _x

Den znamené kalendéfni den. Pracovni den znamend den jiny neZ sobota, nedéle nebo svétek. Pociténi béhu Ihdt
se Fdi OZ.

Smiuvni strany se budou neprodlené informovat o viech skutecnostech, které by mohly mit viiv na pinéni této
smiouvy, jako? i 0 zménéch Gdajl, uvedenych v zéhlavi smiouvy a pro vylouceni vSech pochybnosti uvadi, Ze
smiluvni strany shodné povazuji tuto smlouvu za smiouvu odvéznou dle ustanoveni § 2756 OZ.

Tuto smiouvu Ize ménit nebo dopinit pouze dohodou smiuvnich stran, a to formou pisemného Cislovaného
dodatku.

Prévni vztahy touto smlouvou neupravené, jakoZ i prévni poméry z ni vznikajici a vyplyvajici, se fidi pfislusnymi
ustanovenimi OZ,
Smiuvni strany se dle dohodly, e § 577 OZ, se nepouZije. Uréeni mnoZstevniho, ¢asového, Gzemni nebo jiného

rozsahu v této smlouvé je pevné uréeno autonomni dohodou smiuvnich stran a soud neni opravnén do smlouvy
Jakkoli zasahovat.

Die § 1765 OZ na sebe obé smiuvni strany pfevzaly nebezpeéi zmény okolnosti. Pred uzavfenim smiouvy strany
2vézily pIné hospodéfskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si piné védomy okolnosti smiouvy. Tuto smiouvu
tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

V souladu s § 4 OZ, kdy se mé za to, Je kaZd4 svéprévna osoba mé rozum priimérného &lovéka i schopnost uZivat
jej s béZnou pé&i a opatrnosti a Ze to kaZdy od ni miZe v prévnim styku dlvodné olekavat, strany posoudily
obsah této smlouvy a neshledavaji jej rozpornym, coZ stvrzuji svym podpisem.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jeji dale uvedené pfilohy takto:

Pfiloha & 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Priloha & 2 ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Smiouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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Pfiloha & 3 SPECIFIKACE PREDMETU PLNENS

14.9 Tato smlouva nabyvé platnosti a GCinnosti dnem jejiho podpisu, pFipadé vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost
uvefejnéni v registru smiuv podle pfislusného pravniho pFedpisu, pak uUcinnost této smlouvy nabyva jejim
uvefejnénim v tomto registru.

vykonny feditel VOV, s.m.o. predseda pfedstavenstva VOV, s.m.o.

Jednatel spolecnosti

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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Priloha ¢. 1 ) )
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

A.

ZHOTOVENI DOKUMENTACE pro provadéni stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této fize bud’ sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto
sluzby a vykony:

vypracuje DPS tak, aby splfiovala veskeré néleZitosti dokumentace pro provaddéni stavby, a to v rozsahu
stanoveném:

o pfislusnymi ustanovenimi stavebniho zékona v platném znéni ke dni podpisu této smiouvy,

o vyhlaskou o dokumentaci staveb v platném znéni ke dni podpisu této smiouvy,

upravi DPS tak, aby vyhovoval zékonu & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, a vyhl. ¢ 169/2016
Sh. a vzhledem k podrobnostem objednatele uvedenym v priloze ¢, 3 této smiouvy.

zpracuje podrobny popis praci @ dodévek s podrobnym popisem poZadovanych technickych parametrd a
standard(, které jednoznacné vymezuji pouZité poloZky

vypracuje podrobny vykaz vymér

Zhotovitel ruéi za spravnost a Uplnost vykazu vymér a jeho ndvaznost na ostatni soucdsti projektové
dokumentace

pro vybér Zhotovitele stavby Zhotovitel pfipravi:

o 1 kompletni paré DPS v tisténé podobé
o 1 kompletni paré DPS v datové needitovatelné podobé na vhodném datovém nosiéi
o 1x kompletni vykaz vymér véech &asti projektu v programu MSExcel na vhodném datovém nosici

se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych poloZek, souctovych poloZek, oddild a objekti
s uzamdcenymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny polty mérnych jednotek

o ve vykazu vymér vyznadi poloZky (zpravidia u doddvek téch vyrobkl a zafizeni, které maji vliv
na kvalitu budovaného dila), u nichZ bude po tcastnicich zad3vaciho fizeni, ktefi se budou uchézet
o realizaci stavby poZadovéno dopinéni idajd o konkrétnim nabizeném a v nabidce oceffovaném
vyrobku & zafizeni

o u vyznadenych poloZek podle bodu d) pfidé do vykazu vymér 2 odemdcené sloupce, do nichZ budou
uchazedi zapisovat piesné oznaleni vyrobku nebo zafizeni (1 sloupec), vyrobce vyrobku nebo
zafizeni (1 sloupec) - tidaje, které uchazedi zapisi do téchto sloupcll budou slouZit k posouzeni
nabidek z hlediska spinéni pfedmétu pinéni (technickych parametrd stanovenych v DPS) a
samotnému Zhotoviteli budou slouZit pro vykon faze HN podle této smiouvy

zZpracuje plan BOZP v rozsahu a podle zékona ¢. 309/2006 Sb.

Diléi etapa pinéni je ze strany Zhotovitele spinéna predloZenim dokumentace DPS v rozsahu vyse stanoveném.

TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RIZENI NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podie
odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel bud' sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty zajisti pro Objednatele odpovédi na dotazy
UlastnikG zaddvaciho Fizeni v rémci poZadavkd na vysvétleni zadédvaci dokumentace v pribéhu realizace
zadévaciho Fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle zékona & 134/2016 Sb., o zadévéni vefejnych zakdzek za
nésledujicich podminek:

dotazy dodavatel( a iastnikG zadévaciho fizeni, tj. Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace, vztahujici
se k projektové dokumentaci, pfeds Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé

Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavateld a acastnikl zaddvaciho fizeni nejpozdéji do 3
kalendéfnich dni bez ohledu na rozsah a sloZitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé
zadavateli; nedodrzenim této Ihiity se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si védom
toho, e v pfipadé pochybeni Objednatele v zaddvacim Fizeni, které bude zplisobeno prodienim
Zhotovitele, uhradi Objednateli veskeré sankce, které mu budou udéleny nebo néklady zmafeného
zadévaciho Fizeni, pokud by neéinnosti Zhotovitele doslo ke zmafeni zaddvaciho Fizeni

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahdjeni zadévaciho fizeni do skonceni Ih{ity pro podéni nabidek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené ihdté na dotazy dodavateld a ucastnikd
zaddvaciho Fizeni odpovédét; Objednatel sdéli Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zaddvaci Fizeni
probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendafni dny pfed zahdjenim zadévaciho Fizeni

Zhotovitel bud’ sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzeni nabidek
Glastnikl zaddvaciho Fizeni, predlofenych v zadévacim fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle zékona C.
134/2016 Sb., v podrobriostech soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb a vykazu vymér. Posouzeni viech
pfedloZenych nabidek bude zaméfeno na:

kontrolu Uplnosti ocendnych poloek v jednotlivych nabidkich podie vykazu vymér z DPS, ktery byl
soulasti zaddvaci dokumentace

kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jefich pfimérenosti vzhledem k navrZenym prvklm v projektové
dokumentaci, posouzeni, zda nékteré poloZky nevykazuji znaky mimofadné nizké nabidkové ceny ve
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smysiu ust. § 113 zdkona & 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou viechny poloZky ocenény, pfipadné zda
nékteré z poloZek nejsou ocenény nulovymi cenami

Objednatel stanovi Ulastnikdm zaddvaciho fizeni v zaddvacim Fizeni povinnost uvést u jednotlivych
poloZek vykazu vymér, jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a oceriuji ve své nabidce, na zékladé
toho provede Objednatel posouzeni spinéni technickych parametrd jednotlivych prvkd ocenénych
Uéastniky zaddvaciho Fizeni v nabidkdch vzhledem k poZadavkdm na technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci

vypracovdni plsemného pfehledu zévad zjisténych v nabidkéch, s uvedenim navrhd na pisemné vysvétieni
nabidek v pripadé nejasnosti, doloZeni technickych listd & jinych doklad( k prokdzéni spinéni technickych
parametr( stanovenych v DPS

posouzen/ plsemnych vysvétleni nabidek u&astnikG zadavaciho Fizeni

zpracovéni koneéného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkém s konkretizaci téch prvki{ a poloZek,
které nevyhovuji poZadavkim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofddné nizké nabidkové ceny, nebo
které nejsou v nabidce ocenény

své stanoviska k jednotlivym nabidkam je Zhotovitel povinen obhdjit ve spravnich fizenich a pfi kontroléch,
stejné jako pfi realizaci stavby vybranym dodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonceni Ihty pro podéni nabidek do vybéru nejvhodnéjsi nabidky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat Objednateli Cinnosti vyse
sjednané

Diléi etapa pinéni je ze strany Zhotovitele spinéna ukon&enim procesu posuzovani nabidek.

C. VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU pfi realizaci stavby (AD) podie odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel bud’ sém, nebo ve spoluprici s poradci a specialisty bude béhem provédéni stavby reprezentovat
Objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zdjmu. Bude
mit kdykoliv pifstup na misto provédéni stavby a k dodévkam s nim souvisejicim, at jsou ve stadiu pfipravy &
vyroby a bude na misto stavby pravidelné dochézet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprévnén a
povinen:

zajistit AD prostiednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pfipadné
zéstupce vedouciho inZenyra projektu za souéinnosti specialist{i jednotlivych profesi

provédét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provédéna v obecné shodé s DPS

pravidelné informovat Objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlésit Objednateli jakékoli chyby
& nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze Zhotovitel provédi dozor na stavbé proto, aby provéroval prace
na stavbé a stavbu samou a poskytoval Objednateli Udaje na zékladé reprezentativnich vzorkd, Ze
Jakékoliv zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi pfedpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna
ve shodé s DPS. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednéni, chyby nebo
opomenuti Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které
provadéji vykony v souvislosti se stavbou, ani za to, kdy# tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve
shodé s DPS, a déle za kontrolu a dozor provddény technickym dozorem investora (TDS), Zhotoviteli
stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobdm, ani za stavebn( prostfedky, metody,
techniky, uZité technologie nebo vykony téchto subjekt(, ani za bezpeénostni opatieni ve vztahu ke stavbé

Zhotovitel bude ve spolupréci s TDS vysvétiovat poZadavky a podminky zakézky, a bude tedy také hodnotit
Jjednéni jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytecného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné poZadovéna Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vydé v nejkratsi mozZné dobé
pisemné osvédCenf tykajici se véech poZadavk(, pohledévek, neshod a jinych rozpor mezi Objednatelem
a Zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo vysvétleni DPS; Zhotovitelova
vysvétleni a zjisténi budou ve shodé se zdmérem a (celem DPS a budou mit psanou nebo grafickou formu;
Zhotovitel nebude takovéto zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pfipadné
rozpory vzniklé z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-Ii pofizeny v dobré vife a odborné sprévné

ve spolupréci s TDS bude mit Zhotovitel prévo odmitnout préci & dodévku, kterd nebude odpovidat DPS;
prévo, kdykoliv to bude podle jeho nézoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvidstni kontrolu nebo zkousku
stavby tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovéni DPS, at byla zkousena stavba celd Ci jeji Cast vyrobena,
instalovand nebo dokonéend, & nikoliv; Zhotovitel bez zbyteéného prodieni zkontroluje nebo jinym
patfiénym zpfisobem ovéii dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technickd data
vyrobkd, vzorky, odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepséno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotiivého prvku
nebude znamenat pfijeti souboru, jehoZ je prvek soulasti

pfipravovat pro Objednatele ke schvéleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a dopliikGm oproti DPS
a ve spolupréci s TDS bude mit prévo nafidit malé dpravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin
a budou pfitom ve shodé s celkovym zémérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prév
Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelovych zajmil béhem doby provédéni stavby nebude upraven
nebo rozéifen bez spoleéného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu

bude spolupracovat pfi pfipravé stavby s koordinétorem BOZP, zpracuje ndvrh a vyhodnoceni opatfeni
k minimalizaci miry rizik bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni praci na stavbé a zpracuje
pfislugnou dokumentaci (zejména plén BAOZ, prehled rizik, registr souvisejicich predpisfi) v souladu se
zékonem & 309/2006 Sb. v platném znénf

Objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDS udini souldsti smiouvy o dilo mezi
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Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Dil&i etapa pinéni je ze strany Zhotovitele spinéna provedenim AD v rozsahu vy$e stanoveném ke dni pfeddni
a prevzeti dokoncené stavby.
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’Pi-'iloha c 2 )
ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Doporuéeny rozsah a obsah vykonu AD dle pfilohy Sazebniku pro navrhovéni nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych
&innosti UNIKA

V rémci vykonu autorského dohledu projektant jako Zhotovitel zabezpeéuje zejména (nikoliv vSak pouze) tyto Cinnosti:

- poskytovani vysvétieni potfebnych k vypracovéni projektu pro provédéni stavby a dodavatelské dokumentace,

- soulad dokumentace dogasnych objektt} zafizeni stavenisté, pfipadné dokumentace dprav trvalych objektd pro dcely
zafizeni stavenisté, se zékladnim fe§enim zafizeni stavenisté podie Easti F projektu,

- UO&ast na odevzdani stavenisté Zhotovitelemn,

- Géast na vybranych kontrolnich dnech,

- dodreni projektu s pFihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s poskytovénim vysvétieni potfebnych pro
plynulost vystavby,

- posuzovani ndvrhG Zhotovitel na zmény a odchylky v éstech projekt zpracovdvanych Zhotoviteli z pohledu dodrZeni
technicko-ekonomickych parametri] stavby, dodrZeni Ihdt vystavby, pfipadné dalsich (dajd a ukazateld,

- vyjédreni k poZadavkiim na vétsi mnoZstvi vyrobkG a vykond oproti projednévané dokumentaci,

- sledovéni postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska Casového plénu vystavby,

- spolupréce s koordinatorem bezpelnosti prace,

- priibé3né zpracovani kontrolniho sestaveni nékladl, zévéreéné sestaveni naklad§ dokondit nejpozdéji do zahjeni praci
na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spolupréci s investorem, pokud je poZadovéno,

- (&ast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji Edsti véetné komplexniho vyzkouSeni,

- d&ast na kontrolnich prohlidkéch stavby a na zévérecné kontrolni prohlidce stavby a pfi jednani o vydéni kolaudalniho
souhlasu.
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. _ Piilohaé&3
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI - POZADAVKY OBJEDNATELE

Technicky popis

Ugel opatieni

Zdravotni zabezpeéeni vody pfi sanaci spoletnych ndadrii provzdusnéni ve vodojemu Cebin
davkovanim oxidu chlori¢itého. Pro feSeni bude vyuZito potrubi obtoku vodojemu a vlastni
davkovani bude probihat v armaturni komofe vodojemu. Zplsob zdravotniho zabezpeceni se oproti
sougasnosti nebude ménit, neménné zlistanou do znaéné miry i trasy vedeni, dojde ale k vyméné
jednoho z reaktor( pfi dodreni stavajicich parametrd.

Popis opatreni
Opatieni budou probihat ve dvou mistech uvniti objekt(l (zesilovaci stanice a armaturni komora

vodojemu) a jednom misté vné objektd, ale v aredlu vodojemu na obtokovém potrubi.

Objekt zesilovaci stanice

Ventil Claval osazeny v zesilovaci stanici na Il. Bfezovském vodovodu bude plnit funkci pouze
redukéni, tj. bude redukovat vystupni tlak na hodnotu vysky max. hladiny VDJ Cebin (325,3 m n.m.)
Ventil Claval osazeny na Virském oblastnim vodovodu bude plnit funkci jak redukéni (stejné jako u
Il. Bfezovského vodovodu na hodnotu vy$ky max. hladiny VDJ Cebin (325,3 m n.m.), tak i regulaéni.
Bude regulovat natok s chiedem na odbéry ve spotfebistich tak, aby byl upfednostnén a vyuZivan
piné natok z Biezovského vodovodu. Tyto funkce zajisti stavajici ventily s nutnou Gpravou v jejich
fidicim systému.

V zesilovaci stanici bude za redukénimi ventily osazen propoj mezi pfitoky Virského oblastniho
vodovodu a Il. Bfezovského vodovodu s uzavérem s tim, Ze obé& vody budou smiseny a zesilovaci
stanici opusti potrubim VOV.

Obtokové potrubi

Na obtokovém potrubi poloZeném mezi odboénou 3achtu (u brany) a odtokovym potrubim VOV ve
sméru VDJ Bosonohy, bude vtomto misté pfipojeni potrubi rozpojeno a nové protaZeno do
armaturni komory vodojemu. Odbocka na odtokovém potrubi bude zaslepena.

Armaturni komora ve VDJ Cebin

Zde bude navriena nova vétev trubniho vystrojeni s uzdvéry a indukénim pritokomérem a
potiebnymi uzavéry. Toto potrubi bude napojeno pies v soudasnosti nevyuZivanou odbocku na
centralnim odb&rném potrubi. Viechny nové navriené uzavéry budou se servopohonem, aby bylo
umoZnéno jejich ovladani z centréiniho dispeéinku. Soudasti je téZ instalace stacionarniho zéloZniho
zdroje elektrické energie a bateriového dloZisté.

Foto dokumentace:
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