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IČO: 
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Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
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osoba oprávněná jednat
ve věcech technic

„

Tomášem Horákem, jednatelem společnosti
IČO
DIČ:

Československá obch
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 

Tomáš Horák

„

zákona č. 89/2012 , občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")
výměnu EKV „Smlouva“) tohoto znění:
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Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v mlouvě zhotoví na svůj náklad a svou 
odpovědnost pro bjednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) 

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v mlouvě převezme od 
dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne hotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této „UTB – –
Výměna systému EKV – “ (dále též jen „ “ příslušné části 

„Výměna systému EKV – objekt U5 a U56“
projekční kanceláří IQ Group Česko, a.s., Podnikatelská 539, Běchovice, 190 11 Praha , IČ: 

(dále jen „ “)
veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy a položkový výkaz výměr, 

Jedná se o doplnění a 
rozšíření stávajícího systému EKV systému Aktion Objednatele –registrovaný pod licencí č. 

, správce servisní podpory licence je společnost DIGILIVE, 

prostředků OP Jan Amos Komenský, název projektu „Modernizace 
infrastruktury a lepší akademické nástroje“, registrační číslo projektu: 

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost 
kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 

prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i ů ů
požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů platném znění šení o shodě) a 

i bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž 
doklady osvědčující výše uvedené před v listinné podobě ve třech 

, vše českém jazyce při předání a převzetí díla
veškeré dodávky související s ezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;
uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, dotčených při provádění díla
do původního stavu 
provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, atd.) čitelným 
identifikačním štítkem
výměnu EKV – dodávku a instalaci nových EKV, včetně jejich zprovoznění, demontáž a 

prvků 
zpracování a předání elektro revize a požární revize;
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení, a to v elektronické verzi, v 
editovatelné podobě (např. formát *.
zaškolení obsluhy k ovládání nového systému pro cca 6 osob. požaduje ško
jazyku českém nebo slovenském. V rámci školení budou poskytnuty pověřeným pracovníkům 

samostatně a dlouhodobě provozovat instalované zařízení. Školící materiály a dokume
musí být v některém z následujících jazyků: český
školení nejpozději do 5 pracovních dnů od instalace plně funkčního zařízení, a to v rozsahu 
nejméně 8 hodin on site. Objednatel dále požaduje dalších 8 hodin šk

plnění
se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených
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

týdnů od účinnosti ejdříve 

 Řádné dokončení předá bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději

Místem plnění je budova na adrese Nad Stráněmi 4511, Zlín 760 05, objekt občanské vybavenosti, 
číslo st. 6049 a pozemku parcelní číslo

na LV č. 1584 vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro účely této smlouvy označena Objednatelem jako 

„U5“, blíže specifikováno v Projektové dokumentaci (dále také jako „areál U5“).

článku II. odst. 3) a 4) této 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., ta

činí bez daně z přidané hodnoty: 

4.162 767 Kč

Čtyři miliony jedno sto šedesát dva tisíce sedm set šedesát sedm korun českých)

Celková daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

Kč

set sedmdesát čtyři tisíce jedno sto osmdesát korun českých, 07 haléřů

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

Kč

Pět milionů třicet šest tisíc devět set čtyřicet korun českých, 07 haléřů

la byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a 
včasné provedení díla

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem místem plnění jakož i podmínkami 
provádění a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené 
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Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace 
CPA zatříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

ána jako dílčí měsíční plnění na základě faktury splňující náležitosti 
daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a 
dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených 

Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených dodávek v 
uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem 

(dále jen „TDI“ viz níže Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den v měsíci, za který je dílčí faktura vystavena.

Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a 
provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bud
Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na 
základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím 

U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den 
podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek 
(viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem olárního předání a 

převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět 
Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za to, že 

souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost 
hotovitele předá hotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit 

výhradně pro potřeby 

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury příjem 
–

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů Na faktuře musí být 

 název veřejné zakázky: „ – – – Výměna systému EKV – “, 

 číslo smlouvy,
 číslo dokladu,
 datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, n

 účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
 název projektu: „Modernizace infrastruktury a lepší akademické nástroje“,
 číslo projektu: 

 důvod účtová
 další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

účtu 

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. tohoto článku, na který má být 
mlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny 

správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, 
správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že 

jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce 
daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se bjednatele o této skutečnosti ihned 

Strany se dohodly, že bjednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že 
hotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet 

nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit dosud neuhrazenou odměnu 
bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na 
bankovní účet správce daně, který je místně příslušný 
nejpozději v den, kdy byla . Strany se dohodly, že uhrazení 
DPH na účet správce daně a uhrazení odměny bez DPH bude považováno 
za splnění závazku uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této 

nebude v takovém případě uhrazení DPH po již požadovat.

jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení 
ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povin
podle tohoto článku mlouvy nebo proto, že se stal nespolehlivým plátcem daně a 

o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se 
bezodkladně uhradit.

V případě, že se k ceně za plnění dle této mlouvy duplicitně, to 
(úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z 

důvodů výše uvedených), je takto duplicitně uhrazenou DPH nebo 
její část vrátit, a to na základě výzvy je zároveň oprávněn kdykoliv 
jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči 

Ustanovení odstavců až 1 tohoto článku se použijí pouze v případě, že 
anebo se v průběhu trvání této 

Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude 
na základě této 

případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné 
době splatnosti hotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší 

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury 

Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI):

Předání a převzetí díla
li dokončeno a předáno, tzn. že lní svůj závazek zhotovit dílo 

úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí předáním všech 
sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) místa plnění 

dále také jako „pracoviště“ anebo „staveniště“ Za řádné ukončení a provedení 
předmětu díla se považuje den, kdy hotovitel předá příslušných dokladů, 
listin a materiálů. 
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Zhotovitel je povinen písemně oznámit bjednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu 

hotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a 
převzetí díla je místo plnění čl. III odst. 2

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí podepíšou
oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a bjednatel se přesto 
rozhodne jej převzít, musí 

soupis zjištěných vad a nedodělků,
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

případě, že bjednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít.

běma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán s
stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v
bjednatel oprávněn pozastavit hotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné 

faktury dle čl. V. této 

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků; 

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě; 

 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 
provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

 držbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

Odpovědnost za vady, záruka
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto 

mlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti mlouvě a 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na provedené předmětu plnění činí 6 měsíců

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady prokazatelně odborným užíváním či 
zanedbáním řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou 

dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy 
a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
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Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků
dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování bjednatelem v případě, že hotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně bjednatele písemně upozornil a 

bjednatel na jejich použití přesto trval. 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
bjednatelem, jestliže hotovitel na nevhodnost těchto pokynů bjednatele písemně upozornil a 
bjednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže hotovitel tuto nevhodnost ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly 
prokazatelně způsobeny třetí osobou nebo vyšší mocí.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou bjednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel bude vady písemně (postačí hotovitele v přiměřené lhůtě po 
jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
bjednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

ozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese hotovitel ve sporných případech až do doby, než se 
prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

hotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace 
li písemně dohodnuto jinak, je bjednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé 

Prokáže li se ve sporných případech, že bjednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
hotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním dí
veškeré náklady hotovitelem účelně vynaložené v odstraněním neoprávněně 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy 
li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů 
ode dne doručení reklamace 

Označí
odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit 

O odstranění reklamované vady sepíše bjednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko znalce stanoveného 
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Podmínky provádění díla

Objednatel předá ři jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy 
výměr

staveniště (pracoviště)
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „staveniště“) pro provádění díla dle této zbavené práv třetích osob termínu 3 dnů 
před dohodnutým započetím prací. Pokud bude bjednatel v prodlení s předáním staveniště
(pracoviště), posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se 

bjednatel opozdí s předáním staveniště (pracoviště)

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) 6 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 
(dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci zajistit zákonem stanovené požadavky:
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (pracovišti)
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP při provádění díla podle příslušných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o 
BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých dodavatelů. Zhotovitel je zejména 

aby všichni pracovníci otovitele a všech dodavatelů nosili na staveništi (pracovišti)
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali 
pomůcky,

staveniště (pracoviště) dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření 
určených,
aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení 
materiálů viz přílohy k
poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 

dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, 
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací
požárními předpisy, 

bjednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích bjednatele k ohrožení života a zdraví 

bjednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a 
spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje hotovitele povinnosti přijmout 
neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.  
zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědn při 
provádění díla na staveništi (pracovišti)
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případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to 
tomu, že práce budou probíhat za provozu bjednatele (pohyb zaměstnanců, 

studentů, v

Smluvní strany sjednávají, že za formu elektronické komunikace v souvislosti s prováděním 
předáváním dokumentace se považuje také sdílení přes Společné datové 

prostředí (dále jen „CDE“), které bude smluvním stranám sloužit ja
shromažďování, správu a předávání informací mezi jednotlivými smluvními stranami, Správcem 
a případně jinými osobami, a jehož specifikace tvoří přílohu č. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště (pracoviště)
provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stave platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

(příloha č. platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na při 
provádění díla na místě dohodnutém mezi 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel preferuje elektronický stavební deník. Pokud zhotovitel 
nevede elektronický stavební deník, má zhotovitel povinnost zrcadlit veškeré zápisy (nejen své) z 
klasického papírového deníku do CDE na denní bázi. Jestliže zhotovitel s provedeným z
nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů písemně 
elektronicky skrze CDE nebo elektronický stavební deník. V opačném případě se má za to, že 

í pro případ, že objednatel, AD nebo TDS 

hotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění pod

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku bjednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla bjednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde li o věci, 

bjednatel předal za účelem jejich zapracován hotoviteli, je jejich majitelem vždy 

Nebezpečí škody na díle nese od počátku hotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
prostého všech vad a nedodělků mezi bjednatelem. Škodou na díle je ztráta, 
zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště (pracoviště) a toto protokolárně předat 
nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků
písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je hotovitel povinen uvést nemovitosti negativně 
dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

archivovat veškerou dokumentaci související přípravou a realizací projektu nejméně však do 
pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší

po dohodě s
místě realizace

zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat podmínky a principy 
OP JAK, které jsou přílohou č.

ustanovením § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci 

je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. 
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Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit 
provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v seznamu poddodavatelů, bez předchozí 
písemné informace o změně poddodavatele zaslané Objednateli.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
ikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odp
za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr 
takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající 
povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhoto
poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a 
včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v 
případě, že tak neučiní poddo

(např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

Pojištění

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento 
druh pojištění je v minimální výši 5.000.000 Kč. Vybraný Zhotovitel nejpozději do 3 dní před 
podpisem Smlouvy o dílo předloží Objednateli doklad o uzavření pojistné smlouvy. V opačném 
případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy Zhotovitel se zavazuje, že bude 

ouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. 
Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je 
Zhotovitel povinen na požádání kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je t
zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku 
pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 

toviteli veškerou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené 
předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou 

dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel 
nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené 
kopii nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do posledního dne trvání záruky 
za dílo Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťov

Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak 

nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je 
oprávněn uplatnit vůči ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý
započatý
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hotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
bjednateli smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

bjednateli smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v
za každý započatý den prodlení.

místo plnění staveniště, pracoviště)
bjednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení.

hotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

hotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při provádění díla
výši Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce 

nesplatnou) včetně jakýchkoliv smluvních pokut, úroků z prodlení či jiných peněžitých sankcí. 
Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně
přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli prohlášení o započtení.

Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní pokuty 
se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši 

Vyšší moc
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v
případě dnem doručení oznámení.

Závěrečná ustanovení
V návaznosti na základní zásady zadávání veřej
veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na 
základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:

dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, 
zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při pr zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, 
které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je 
Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných dodavatelů
dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré 
technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a 
respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
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jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody 
jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 

předmětem plnění této smlouvy
zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí 
pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmí
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které 
splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 

je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u sv
poddodavatelů. Nesplnění povinností dle tohoto ujednání smlouvy se považuje 
za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení 
Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně;

zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým dodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení dodavatelem vystavených faktur za plnění 

, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost 
nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a za plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých 
plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit

Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

o je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Operační program 
Jan Amos Komenský. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly 

povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy minimálně do 31. 12. 
2043, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. 
případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) 
budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup

li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním 
veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy
veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné 
zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, 
především občanským zákon platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní 
zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v
výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s
tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)

mlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou 
mlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

tovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v 
centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění 

zákonné lhůtě zajistí Objednatel.
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Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a 
dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve dvou 

nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z
Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky této smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž 
prostředků je plnění dle této mlouvy hrazeno případně dalším relevantním kontrolním subjektům, 
provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k 
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
mlouvy. V případě, že 

by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti 
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou 
smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v té části mlouvy, jež pozbyla platnosti.

Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „ “) a 
předmětný rozpor by způsobil neplatnost 

e v této záležitosti řídit 
obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah smlouvy. 

je oprávněn v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku odstoupit od této smlouvy v 
případě:

s dodáním věci delším než kalendářních dnů,
nedodržení technické specifikace věci uvedené v nabídce nebo v případě, že 

adávacím řízení, jenž předcházelo uzavření této 
smlouvy, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výběr ke splnění veřejné zakázky,

se zahájením odstraňování vad o více než 10 kalendářních dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě s 
kou případů dle § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

účinném znění.

v případě, že zjistí, že se na něho či jeho 
poddodavatele či na plnění, které je předmětem této smlouvy, vzt
strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí, souhlasí se 
všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z
důkaz toho připojují své pod
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Přílohy
Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. I: rozpočet Zhotovitele

Příloha č. II: Harmonogram plnění prací a dodávek (předloží zhotovitel)

Příloha č. III:

Příloha č. Řešení a postupy pro společné datové prostředí (CDE)

Ve Zlíně dne: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tomáš Horák, jednatel společnosti
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Příloha číslo I

Nabídkový rozpočet 



Rozpočet JKSO 
Objekt SKP 
 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
 Náklady na m.j.  
    
Projektant Stupeň PD  
Zpracovatel projektu
Objednatel Zakázkové číslo EKV 03/2024
Dodavatel Č.výkresu
Rozpočtoval Počet listů 3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

CELKEM bez DPH
CELKEM s DPH

Poznámka : Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického 
standardu. Dodavatel může použít jiné řešení, výrobky kvalitativně stejné nebo vyšší.
Cenová nabídka dodavatele musí obsahovat veškeré práce a dodávky potřebné pro zhotovení plně funkčního díla.

5 036 949 Kč
4 162 767 Kč

ROZPOČET - PŘEDBĚŽNÝ

IQ Group Česko, a.s.

Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Budova U5
Modernizace systému EKV

Strana 1



Rozpočet :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

0

 

Objekt : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Stavba : Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Budova U5
Modernizace systému EKV
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rozpočet :
Modernizace systému EKV
Budova U5

Položkový rozpočet

Objekt :
Elektronická kontrola vstupu (EKV)Stavba :
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rozpočet :
Modernizace systému EKV
Budova U5

Položkový rozpočet

Objekt :
Elektronická kontrola vstupu (EKV)Stavba :
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rozpočet :
Modernizace systému EKV
Budova U5

Položkový rozpočet

Objekt :
Elektronická kontrola vstupu (EKV)Stavba :

Strana 3



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rozpočet :
Modernizace systému EKV
SW a HW vybavení - licence, implementace

Položkový rozpočet

Objekt :
Stavba : Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Strana 3
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říloha číslo II. smlouvy o dílo 

HARMONOGRAM PRACÍ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Výměna EKV v objektu U5

Týden od podpisu smlouvy
Kalendářní týden
Předání staveniště
Přípravné práce
Strukturovaná kabeláž
Montáž datových rozvaděčů
Montáž datových switchů
Montáž a zapojení komunikačního serveru
Vyvrtání a vysekání montážních otvorů v podhledech a zdech
Demontáž a odpojení stávajících čteček
Montáž a zapojení snímačů, bluetooth modulů, kontrolerů a extenderů
Implementace a základní nastavení kontrolerů
Montáž bezpečnostního kování, el. zámků
Zapravení montažních otvorů v podhledech a zdech

Zaškolení obsluhy
Revizní a kontrolní zkoušky
Protipožární ucpávky
Dokumentace skutečného provedení
Převzetí díla

červenecčerven září
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Příloha číslo III. smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou 
životního prostředí a nakládání s odpady. V případě zjištění porušení této povinnosti bude 
ze strany objednatele uplatněna sankce dle čl. X. této smlouvy, a to za každý jednotlivý 
případ takovéhoto porušen

rámci plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbát na to, aby jeho 
plnění splňovalo níže uvedené 

• stavebním odpadem včetně použitých obalů
odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k 
vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu 
předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití –
úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný; 

• Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a 
demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečn
přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském 
seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, 
kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle 
čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 
94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 
4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem 
dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž 
jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demolič

• plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit 
– započítávají se i veškeré další materiály, 

které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle 
ávních předpisů

• Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej 
považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně 
vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu 

li instalována tato zařízení k využívání vody, musí zhotovitel zajistit splnění 
následujících parametrů: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací 
vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 
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Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, 
se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a při zkouškách podle 
nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení 
méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 

stalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU; pro 
doložení výše uvedené podmínky pro stavební prvky a materiály použité při stavbě: doklad 
o shodě materiálů
Všechny dodávané spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle 
příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je
Dokladování: a) dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie 
energetického štítku výrobk li relevantní); nebo b) porovnání se spotřebiči obdobných 
typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší 
možnou energetickou třídu (je li relevantní; pouze v případech, kdy energetická třída 
spotřebiče je 
žší než „A“).
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Příloha číslo IV. smlouvy o dílo 
Řešení a postupy pro společné datové prostředí (CDE)

Tato příloha definuje požadavky na společné datové prostředí (CDE) pro sdílení a správu informací v rámci 
yužíváno v souladu s ČSN EN ISO 19650. Specifické detaily implementace a užívání 

Objednatel jej bude připomínkovat a schvalovat.

1. Požadavky na řešení pro CDE

bjednatel provozuje a poskytne projektové CDE Trimble Connect, které splňuje následující požadavky:

 Jednoznačné pojmenování informačních kontejnerů (souborů): CDE umožňuje 
jednoznačnou identifikaci všech souborů.

 Správa stavů informačních kontejnerů: možňuje evidenci a změnu stavů informačních 
kontejnerů (viz kapitola 2).

 Zaznamenávání historie změn: CDE zaznamenává jméno uživatele a datum každé změny stavu 
informačního kontejneru. Nesmí být možné smazat nebo změnit informační kontejnery bez uložení 

 Řízený přístup: CDE umožňuje nastavení přístupových práv k prohlížení a editaci informačních 
kontejnerů a složek.

 CDE podporuje komunikaci o informačních kontejnerech, včetně připomínkování a 

 Podpora postupů pro výměnu informací:

Tyto funkčnosti se primárně vztahují na informační model stavby (datové modely, výkresová dokumentace 
a další dokumenty). Přiměřeně se použijí i pro další informace v CDE, pokud se na ně vztahu
pro výměnu informací a nejsou v rozporu s jinými požadavky.

Splnění těchto požadavků může být zajištěno jedním nebo více softwarovými nástroji. Zhotovitel v 
dokumentu BEP popíše, jakým způsobem budou tyto požadavky splněny.

2. Stavy informačních kontejnerů

CDE podporuje následující stavy informačních kontejnerů:

 Dokument je ve fázi tvorby. Přístup může být omezen na autora.
 Dokument je připraven k revizi, schválení či autorizaci.
 Dokument je schválen a určen k použití.
 Dokument je nahrazen novější verzí a archivován pro audit a sledování historie.

Způsob identifikace stavů v CDE (metadata, pojmenování, složky) bude specifikován v BEP.

3. Postupy pro výměnu informací prostřednictvím CDE

ostupy pro výměnu informací musí být implementovány v CDE a popsány v BEP:

 Požadavky na statusový kód a kód revize: Všechny informační kontejnery v CDE musí 
obsahovat metadata definující jejich status a revizi. Zhotovitel v BEP popíše způsob práce s těmito
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 Konvence pojmenování informačních kontejnerů: Všechny informační kontejnery musí být 
pojmenovány dle definované konvence (viz níže).

ň PD

Číslo 
Umístěn přípon

příklad:

3.2 Obecné požadavky na pojmenování

 Maximální délka názvu souboru/složky je 250 znaků.
 Zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |) nejsou povoleny.
 dokumentu nesmí přesáhnout 260 znaků. Doporučuje se délka názvu 

souboru do 50 znaků.

3.3 Adresářová struktura

Adresářová struktura bude vytvořena v rámci odsouhlasení BEP.

4. Odpovědnosti

Odpovědnosti za jednotlivé činnosti v CDE budou specifikovány v BEP 

Tato kapitola popisuje postupy pro práci s informačními kontejnery v jednotlivých stavech v rámci CDE.

5.1 Vytváření informací ve stavu "Rozpracováno"

vytvářejí a/nebo sdílejí informace:

 ve svém vlastním datovém prostředí, ke kterému nemají jiní aktéři přístup, nebo
 ve společném datovém prostředí (CDE), kde se tyto informace nachází ve stavu "Rozpracováno" 

a jsou přístupné pouze členům daného úkolového 
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5.2 Přechod kontrolou/přezkoumáním/schválením

Před sdílením informací s ostatními účastníky projektu musí úkolový tým provést:

 Ověření souladu vytvořených informací s projektovými metodami a 
postupy pro vytváření informací

 Přezkoumání informací: Zhodnocení informací z hlediska požadavků na informace, úrovně 
informačních potřeb a projektového informačního standardu.

Informace ve stavu "Sdíleno" slouží jako referenční podklady pro konzultaci 
Zhotovitele a mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Tyto informace jsou přístupné k nahlížení, ale nikoliv k 
úpravám. Pokud je nutné provést změny, vrátí se informační kontejner zpět do stavu "Rozpracováno" a 

avě je informační kontejner znovu sdílen.

Pro modely a dokumenty schválené pro sdílení s Objednatelem a připravené k autorizaci lze využít 

5.4 Přechod přezkoumáním/autorizováním

Modely a dokumenty, ať už samostatně nebo jako součást informačního modelu stavby, jsou předány k 
přezkoumání/autorizování koordinátorem BIM na straně Zhotovitele.

Během přezkoumání/autorizování se ověřuje:

 soulad s požadavky na informace;
 splnění akceptačních kritérií (soulad s projektovým informačním standardem a projektovými 

metodami a postupy pro vytváření informací);
 naplnění úrovně informačních potřeb.

Pokud model nebo dokument splňuje všechny požadavky, jeho stav se změní na "Publikováno". V 
opačném případě se vrací do stavu "Rozpracováno" k úpravám a zároveň se archivuje v stavu 

Stav "Publikováno" se používá pro informace, které byly autorizovány a jsou určeny k použití, například 

5.6 Předání informačního modelu Objednatel

Před předáním informačního modelu stavby nebo jeho části Objednateli provede koordinátor BIM na 
straně Zhotovitele finální přezkoumání a autorizaci.

Vyhovující informační model je následně předán Objednateli k akceptaci v CDE. Manažer BIM na straně 
natele provede vlastní kontrolu informačního modelu.

Objednatel akceptuje nebo odmítne informační model jako celek. Doporučuje se neakceptovat modely 
částečně, aby se předešlo problémům s koordinací. Pokud model nevyhovuje, Objednatel jej odmítne a 

hotoviteli k úpravám. Odmítnutý model se zároveň archivuje.
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Stav "Archivováno" slouží k uchovávání historie všech modelů a dokumentů, které byly v CDE sdíleny a 
publikovány. Archiv umožňuje sledovat vývoj informací a slouží pro audit

Archiv obsahuje i modely a dokumenty, které byly dříve ve stavu "Publikováno", ale byly nahrazeny 
novějšími verzemi. Tyto informace mohou být relevantní pro další fáze projektu.


