
SMLOUVA 0 ZAJITENi PEL02KY PLYNARENSKEH0
ZAIiZENi A UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJICICH

ëlslo smlouvy: 4000210295

& I.
Smluvni strany

t
GasNet, s.r.o.
Sidlo: Kliskã 940196, Klie, 400 01 Usti nad Labem
Spisova znaãka: C 23083 vedená ii Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: eskoslovenskã obchodnI banka, as. Islo üôtu: 17663193/0300
tOO: 27295567 DtO: CZ27295567
ID datové schránky: rdxzhzt
zastoupen na základè pine mod spolenosti

GridServices, sxo.
51db: Plynãrenskã 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisova znaãka: C 57165 vedená u Krajskeho soudu v Brné
Zastoupena: IngJejrovsk’ Radmil, technik pñpojovãni a rozvoje PZ Oechy-v’chod
Lenka Korbelãrova, technik pripojovani a rozvoje PZ Oechy-v’chod
Banka: Oeskosbovenská obchodni banks, as. Oisbo OOtu: 17837923/0300
100: 27935311 DI0: CZ2793531 1
ID datové schránky: jnnyjs6

jako vlastnik piynárenského zaiizeni (dale jen ,,vlastnik PZ”)

a

2.
Mésto Havliküv Brod
Sidbo: HavlIãkovo námèsti 57, 580 01 HavliOküv Brod
100: 00267449
DI0: CZ00267449
jednajici starostou: Mgr. Janem Teclem,MBA
Banka: Komerôni banka as.
O. 19-327521/0100
ID datové schránky: Suvbfub

jako osoba vyvolávajici pfeloku plynãrenského zaiIzenI (dale jen ,,stavebnIk”)

ôL IL
Piedmét smlouvy

1. Predmétem této smiouvy je üprava pray a povinnostI spojen’ch s provedenIm preloky
plynarenskeho zañzeni (dale jen ,,PZ ) ôi jeho ôasti STL plynovodni phpojka OCEL DN 50

/‘ ID1340856, (dale jen prelo±ka PZ”) v obci Havhãkuv Brod, k u Havhãkuv Brod, ktere je
v majetku vlastnika PZ, date podm inky jeji realizace a nabyti vlastnictvi ke zruené ëásti
plynéreriského zarIzeni stavebnIkem, Potreba prelo±ky PZ je vyvolána realizaci stavby:

jejim investorem je stavebnik,

2. Rozsah prebo±ky PZ vetnè predpokladan9ch nãkladü je specifikovãn ye stanovisku
vbastnika PZ ze dne 3&2017 : 5001560761
Jeji technické reeni müe b’t uptesñováno v prubéhu pripravy stavby v jednotliv9ch
stupnich projektové dokumentace (dale take jako jen ,,PD”). Tyto zmény mohou mit vliv
na vi predpokIadan’ch nákladü na provedenI prebo±ky PZ.



3. Smiuvni strany se dohodiy podie ustanoveni § 70 zákona O. 458/2000 Sb., energetick
zákon, ye znénI pozdèjich predpisü (dale jen ,,energetick’ zákon”), e stavebnik svm
jménem a na sve nákiady pro viastnIka PZ zajisti vekeré ãinnosti spojené s provedenim
preio±ky PZ v rozsahu sjednaném v této smiouvé a které budou vypi’vat z projektové
dokumentace (,,PD”).

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoiupráce, vzájemn’ch pray a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pIpravy a reaiizace stavby pfeio±ky PZ, za üãeiem zajitèni
jejiho ádného budouciho provozu, zejména z hiediska bezpeënosti, spoiehiivosti
a hospodárnosti.

ëI. IlL
Termmn provedenI stavby

1. Preio±ku PZ podie ôiánku II. této smiouvy zajisti stavebnik v terminu nejpozdèji do
a to vëetnë provedeni propojovacich praci na stávajici PZ a zprovoznéni

peio±ky. Term In je koneôn, jeho zménu je mofré provést pouze vzájemnou dohodou
smiuvnIch stran, která bude oznaëena jako ëisein’ Dodatek ke smiouvé a bude
jeji souöástI.

ël. IV.
Práva a povinnosti smluvnIch stran

A. StavebnIk

1, U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou
dokumentaci, která bude technick9m podkiadem pro správni rizeni o povoieni stavby
die zákona ë. 183/2006 Sb., stavebni zákon, v platném znëni (dale jen ,,stavebnI
zákon”) vedeného pIsiun’m stavebnim uradem, jeho v’siedkem bude vystavenI
pisiuného dokiadu die stavebniho zákona opravñujIcIho k reaiizaci peioky PZ
a pedio±I ji k odsouhiaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovanI prIpadn’ch pripomInek viastnika PZ do PD. Pouze taková
PD je zpüsobiI’m tech nick’m podkiadem pro jednánI se stavebnIm uradem,

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby peio±ky PZ pouze zhotoviteii, kter’ je pro ãinnosti
na piynárensk9ch zañzenIch certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrI podminky
této smiouvy a stavbu preio±ky PZ zreaiizuje die schválené PD.

4. Zavazuje Se, e zhotovitele pielo±ky PZ prokazateiné seznamI s PD schváienou
viastnikem PZ a s podminkami stanoven’mi vlastnIkem PZ pro realizaci preio±ky PZ
v této smiouvè.

5. Zava±e zhotoviteie preio±ky PZ, aby nejpozdèji 5 dnü pied zahájenim stavby peioky
PZ nahiasil termin zahájeni prosffednictvim webového rozhranI provozovatele PZ,
na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihiaseni/index/ z düvodu ustanoveni zaméstnance
viastnika PZ, kter bude provádèt kontroiy preio±ky PZ. Zava±e zhotoviteie peioky
PZ, aby nejpozdèji pet pracovnIch dnü pedem oznámii viastnikoyi PZ zahajenI
pedepsanch zkouek v souiadu se stanoviskem vlastnIka PZ k PD.

6. P19 reaiizaci preio±kyje povinen dodr±et podminky uvedené ye stanovisku yiastnika PZ
k PD preioky PZ. Tyto podmInky nesmI bt v rozporu s touto smlouvou, ieda±e
podminky budou vycházet ze zmén právnich pedpisü, technick’ch norem, technickch
pravidei nebo rozhodnutI pñsiuného organu.

7. Je povinen provádèt vechny ëinnosti souvisejici s reaiizacI peioky PZ s odbornou
peci.

8. Zavazuje se respektovat pñpomInky a pokyny vlastnIka PZ vznesené p19 kontroini
Oinnosti, které nebudou v rozporu s touto smiouvou, a rovnè daii podmInky, které
v terminu reaiizace prelo±ky vyplynou ze zmén pravnich pedpisü, technick’ch norem,
technick9ch pravidel nebo rozhodnutI prisluného orgánu. Tyto daii podminky musI
viastnIk PZ zapsat do stavebniho deniku preloky PZ.



g, Zavazuje se uhradit nezbytnè nutné náklady spojené s odpojenIm a propojenim
prekiadaného PZ s/od distrbuãnI soustavou/y, zejména náklady za pIpadné pou±iti
bezodstávkov9ch technologil pro zásobováni stávajIcich odbèratelü a náklady
vlastnIka PZ spojené s üãastI na odpojeni a propojeni pekIádaného PZ
prosffednictvIm zhotovitele preIoky PZ a nãhradu kody za unikI plyn odpuétèn
pñ propoji.

10. Zaváe zhotovitele prelo±ky PZ provést odpoje a propoje podle technologického
postupu, kter’ zhotovitel prelo±ky PZ pedIo±I vlastniku PZ k odsouhiaseril nejpozdéji
15 dni peed zahájenIm propojovacich pracI. Ma-li dojit k omezenI nebo pierueni
distribuce plynu zákaznIkCjm (dale jen ,,odstávka”), zavazuje se stavebnik zajistit
u zhotovitele peIo±ky PZ zpracováni predbeného pracovnIho postupu a pedloit jej
ye vlastnIm zájmu k odsouhlaseni vlastnIkovi PZ nejpozdéji 30 dnI peed zahájenim
propojovacIch pracI, aby vlastnIk PZ mohl zabezpeãit splnèni své povinnosti podle § 59
odst. 5 zákona a. 458/2000 Sb. energetick9 zákon, ye znènI pozdèjIch predpisu
a oznámit vOas dotOen’m üëastniküm trhu s plynem peruenI nebo omezeni distribuce
plynu.
Pedbè±n9 pracovni postup musI obsahovat název akce, pesnou specifikaci rozsahu
odstávky (mono i vyznaOit v situaci z projektu), pedpokládanou dobu trvánI odstávky
a pedpokládan’ termIn zahájeni a ukonáenI odstávky, kter9 musi splñovat následujIci
podmInky:

- u plánovan’ch jednodennich odstávek Ize pedpokládan’ termIn zahájeni
a ukonôeni odstávky uvést tak, aby mezi zahájenim a ukonOenim odstávky
nebyla doba delI ne± 7 kalendánich dni:i;

- u plánovan9ch vicedennich odstávek Ize predpokládan’ termin zahãjenI
a ukonãenl odstávky uvést tak, aby mezi zahájenIm a ukonöenIm odstãvky
nebyla doba delI ne pedpokládaná doba odstávky nav9ená maximálnè
o 7 kaiendarnich dnü,

Stavebnik se zavazuje zavázat zhotovitele preio±ky PZ k dodr±enI oznámeného
term mu provádén I propojovacich praci.

11. PropojenI prelo±ky PZ s distribuöni soustavou mü±e b’t reahzováno p0 technické
prejimce a podpisu ,,Zápisu o odevzdánI a pevzeti peloky PZ ke vputènI plynu” mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelo±ky PZ a vlastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povëená osoba, nejdñve vak dnem uveejnèni
V registru smluv.

12. P19 prejImacim rIzenl predá stavebnIk listiny a dokiady v originalnim vyhotoveni
stanovené TPG 905 01 a dokiady poadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
pelo±ky PZ, zejména dokiady opravñujIcI k realizaci a dokládajIcI stay predavané
preIoky PZ die stavebnIho zákona.

13. P19 plnénI predmetu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrovat prIsluné obecnè
závazné predpisy, technické normy a technická pravidla (napr. EN OSN, OSN, TPG),
pokyny vlastnIka, zápisy a dohody smluvnIch stran a podmInky a vyjadreni
veejnoprávnIch orgánü,

14. P19 plnénI pedmètu této smlouvy se stavebnIk zavazuje dodr.ovat I vnitini dokumenty
vlastnIka PZ, které se vztahuji k v’stavbè PZ a které jsou zveejnèny na jeho
internetovch stránkách http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit kody vzniklé p19 pñpravè ëî realizaci pieloky PZ, nape. kody
na nemovitostech a jejich prIsluenstvi, kody na polnIch plodinach a porostech,
na movitch vècech a na ostatnIm majetku, na zdravi a na ivotè; nahradit pokuty
a dali sankënI platby stanovené pislun’mi organy za poruenI prIslun’ch prãvnIch
predpisu souvisejIcIch se zñzovánIm a zprovoznënIm pelo±ky PZ.

16. Po dokonãenI pelo±ky PZ se stavebnik zavazuje zajistit koiaudaëni souhlas ôi jiné
prisluné veejnopraynI povolenI k jejImu uiváni die stavebniho zákona a jejich
predanI v originainim vyhotovenI ylastnIkoyi PZ, v pripadè vydánI rozhodnuti
s dolo±kou prãvni mod. Za radnè dokonëenou pelo±ku PZ se povauje jeji provedeni
bez jak’chkoliv vad a nedodélkü a jeji protokoiárnI pedáni vlastnIkoyi PZ.
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B. VlastnIk PZ

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, I bez predchoziho oznámeni, p0 ohIáenI na mIsté stavb
odpovèdné osobé, provést kontrolu zpüsobu provádëni peIoky a vech
pedepsan’ch zkouek. Vlastnik PZ pñ téchto kontrolách neprejImá odpovédnost
za vady provãdèné peIo±ky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnIkovi üãinnou souëinnost a spolupráci p19 plnéni
této smiouvy.

3. P19 kontrolach stavby prelo±ky PZ je oprávnén provádèt zápisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem preloky PZ a po±adovat pinénI sv’ch pl9pomInek a pokynü
v poadovaném terminu.

L V.
Vëcnë pravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, e vlastnictvi plynárenského zarizeni se provedenim peIo±ky
PZ nemèni a ±e realizovaná pf&o±ka PZ, tj. nova ôãst, po propojeni s distribuãni
soustavou vlastnika PZ nahradI v souladu s § 70 odst. 3. energetickeho zákona dotöenou
ëást vlastnikova plynárenského zarIzeni. Dojde-li k zrueni püvodnI ëãsti plynárenského
zarizeni, která bude podrobnéji urOena v pfiloze zápisu o technické pejimce, a pripadné
vznikié odpady, které stavebnik rádnë neodstranil, nab’vá do viastnictvi stavebnik
okam±ikem odpojeni od distribuënI soustavy (odpojenIm od stávajIcIho plynovodu).
Dokumentace vy±adovaná k piynovodüm nebude stavebnikovi ke zruené ëásti
plynovodu predána, nebot’ zruená öást piynárenského zarIzeni ji± neni plynovodem.

ViastnIk PZ timto stavebnIka informuje o torn, ±e püvodni ôást piynárenského zarIzeni,
tj. zruéenou ëást, je teba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotãené ãásti rueného
piynárenského zarizeni nemá viiv na povinnost stavebnIka vlastnIm jménem zkolaudovat
prelo±enou Oást PZ (novou öást).

2. Smiuvni strany se dohodly, ±e stavebnik je povinen zajistit ziIzenI vècného bremene
ye smyslu slu±ebnosti (dale jen ,,VB’) ye prospéch vlastnika PZ ke vem dotöen’m
pozemküm, prioem± návrh na vkiad VB do katastru nemovitostI podá vlastnIk PZ. Za
vëcnou a formálni správnost veker’ch relevantnich dokumentü, které jsou prIlohou
návrhu na vklad podle katastrãlnIho zákona a. 256/2013 Sb. v platném znéni odpovidá
stavebnIk. StavebnIk nenI povinen zajistit zrIzenI VB k pozemküm ye vlastnictvI vlastnIka
PZ.

3. SrnluvnI strany se dale dohodly, ±e vyjma ührady za prIpadné z19zenI vécného bremene
k pozemkürn ye vlastnictvi stavebnika, nese vekeré náklady na ztizenI VB v’Iuãné
stavebnIk. Uhradu za pilpadné zrIzenI V8 k pozemküm ye vlastnictvi stavebnIka nese
vlastnIk PZ, a to v jednorázové vi 500,. Kö (bez DPH).

4. StavebnIk se zavazuje zajistit nejpozdèji pred vydánim stanoviska vlastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektü preloek PZ pro üôely povoleni stavby
die stavebnIho zákona uzavreni smluv 0 budoucIch smlouvách o zrizeni VB
se verni viastnIky pozemkü dotôen’mi prelokou PZ v rozsahu nIe uvedeném, a to podle
vzorü pñlo±en’ch k této smiouvé. Pripadné odchylky od vzorü je stavebnIk povinen
projednat s vlastnIkem PZ. SmluvnI strany se dohodly, ±e rozsah VB vyznaôen9
v geometrick9ch piãnech k ôástem pozemkü dotaen9m preiokou PZ bude odpovidat
u plynovodü a plynovodnich prIpojek:

a) do 4 bar vOetné vdy jeden metr na obé strany od püdorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar vOetné v±dy dva metry na obé strany od püdorysu potrubi,
c) nad 40 bar v±dy Otyñ metry na obé strany od püdorysu potrubI.

Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejImce ptelo±ky PZ 3x original
geometrického plãnu pro vyznaëeni rozsahu vécného bremene, lx vkaz délek a v’mér
a lx CD — vée bude zpracovãno die dokumentace distribuëni soustavy
http://www.gasnet.czIcs/technickedokumenty/. V pripadé, ±e stavebnIk nespin I
povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude preio±ka PZ propojeria s distribuãnI
soustavou.

5. Nabyde-li stavebnik 0 uzavreni této smlouvy do syého ylastnictvI pozemek dotãen’
prelo±kou PZ pred zrizenIm VB k tomuto pozemku, je povinen o této skuteënosti
neprodlené informovat vlastnika PZ a uzavrit s nIm smlouvu o budouci smlouvé o zrizeni
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VB alnebo smlouvu o zrizenI VB, které v souladu s pñIo±enmi vzory upravujI vztah mezi
vlastnIkem PZ a stavebnIkem jako vlastnIkem dotôeného pozemku. Toté plati v prIpadé,
kdy stavebnjk zajistil uzavenI smlouvy o budoucI smlouvè o zrizenh VB k peIokou
PZ dotãenému pozemku ye vlastnictvI tretI osoby a tento pozemek následnè nabyl
do svého vlastnictvi. Pro pripad poruenI povinnosti informovánI vlastnika PZ se sjednává
smluvnj pokuta ye vi 10.000 Kãlpozemek. Pro pNpad neuzavrenI pisIuné smiouvy
se sjednává smluvnI pokuta ye vi 50.000 KO/pozemek. Nárok na uplatnènI náhrady
kody tImto neni dotôen.

6. VlastnIk PZ se zavazuje v souladu s ve uvedenmi smluv o budoucich smlouvách
o zIzenI VB, jejich± uzavreni zajistil stavebnik, zajisti na náktad stavebnIka uzavrenI smluv
o ziIzeni vècného bremene, jako± i vypracováni a podani návrhu na vktad.

7. StavebnIk se zavazuje uhradit viastnIkovi PZ vekeré jim prokazatelné vynaloené
nezbytné nutné nákiady na zrIzeni VB k pozemküm, dotëenm peio±kou PZ,
ke kter9m nebylo zrIzeno VB souëinnostI stavebnika. Za nezbytnè nutné náklady
se pova±uji pedevIm Oástky jednorázov’ch üpiat prokazateiné uhrazené viastnIküm
pozemkü dotãen’ch preio±kou PZ, cena geometrického piánu v maximáini vi bez DPH
3:500, Kë/lOObm PZ, prieem± minimáini cena jednoho geometrického piánu ôinI
maximálnè bez DPH 4:QQ, Kô, cena za zpracováni smiouvy o zrizenI VB (na zãkiadè
smiouvy o smIouvè budoucI o zrizenI VB) v maximáIni vi bez DPI-I 6.500,- KO/1 smiouva,
cena za zpracováni smiouvy o zrIzeni VB (bez smiouvy o smiouvé budoucI o zIzeni VB)
v maximáini vi bez DPH 7.000,- K1 smiouva.

8. Je-li v katastru nemovitosti k pozemküm dotãenm püvodnIm (piekiádan9m) PZ zapsano
právo odpovidajicI VB ye prospéch viastnIka PZ, zavazuje se stavebnIk zajistit
na sve nákiady do jednoho roku od vydáni koiaudaënIho souhiasu, ãi jiného prIsiuného
verejnoprávniho povoleni k uivánI preioky PZ die stavebniho zákona zrueni tohoto
práva a podáni návrhu na zapis v’mazu VB v katastru nemovitostI. Správni popiatek
za zahájeni správniho NzenI vedeného pisIun9m katastráInIm üadem hradI stavebnIk.

9. UstanovenI odst. 2 — 8 tohoto ëiánku se neuplatnI v prIpadech, kdy VB k pozemkim
dotOen’m PZ vzniklo ye prospéch vlastnIka PZ pImo ze zákona nebo je zapsáno
v katastru nemovitosti. Preio±enIm PZ vak nesmI dojIt ke zmèné jeho uio±eni
v horizontáini ose.

ëI. VI.
Odpovëdnost za vady, záruka za jakost

1. StavebnIk se zavazuje sjednat se zhotovitelem peioky PZ ye smlouvè o duo záruku
za jakost preio±ky PZ. ZáruãnI doba musi Omit 60 mèsIcü ode dne protokoiarniho predani
a prevzetI peio±ky PZ viastnikem PZ.

2. StavebnIk se souOasné zavazuje sjednat se zhotoviteiem peIo±ky PZ, e pravo upiatnit
nároky plynoucI z odpovédnosti ze záruky za jakost prejdou dnem protokoiárnIho pedáni
a prevzetIm peio±ky PZ ze stavebnlka na yiastnIka PZ.

3. StavebnIk se souOasnè zavazuje sjednat se zhotovitelem prelo±ky PZ násiedujici zpüsob
upiatnènI nároku z vady: V pripadè v’skytu vady peioky PZ je viastnik PZ povinen to
pisemné oznámit zhotoviteli peioky PZ. Jakmiie vlastnIk PZ odeie takové pisemné
oznámenI, ma se za to, ±e poaduje bezplatné odstranènI vady. Oznámeni o vadé zaie
viastnIk PZ na adresu zhotoviteie peio±ky PZ. Zhotovitel peIoky PZ odstranI vadu
v term Inu do 72 hodin od doruOeni oznámenI o vadé, pokud se v daném pIpadè pisemné
nedohodne s viastnIkem PZ jinak. Zhotovitei preio±ky PZ je povinen pIsemnè predat
opravenou Oãst preioky viastnikovi PZ.

4. StavebnIk se zavazuje zavázat zhotoviteie nest nebezpeOi kody na peioce PZ a do
dne jejIho protokolárniho pedáni a pevzetI.

I. VII.
Registr smluv

1. Tato smiouva podiéhá uveejneni v registru smiuv die zákona Oisio 340/2015 Sb.. 0
zyiátnich podminkách üOinnosti nèkterch smiuv, uverejnovani tèchto smiuv a o
registru smiuv (zákon o registru smiuv), ye znènI pozdéjIch pedpisü (dale jen ,,zãkon
o registru smiuv”).
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2. Smlouvu bez zbyteëného odkladu, nejpozdéji do 5 dnü od uzavreni smlouvy, uverejrii
stavebnIk (dale jen ,,strana povinná”). Pñ uverejnènh je strana povinná povinna %postupovat tak, aby nebyla ohroena doba zahájeni plnènI ze smlouvy, pokud sijl
smluvni strany sjednaly, pipadnè vypl’vá-li z üöelu smlouvy. Pro pipad poteby
opravy uverejnene smlouvy nebo metadat smlouvy je smluvnImi stranami ujednáno,
±e tyto opravy bude povinna uveejnit strana povinna. Pro uveejnèni opravy plati
ustanoveril tohoto ôlánku o uverejnèni obdobriè.

3. Vlastnik PZ i strana povinná prohlaujI, ±e tato smiouva neobsahuje obchodni
tajemstvi

4. Strana povinná zajisti, aby pri uverejneni této smlouvy nebyly uverejnèny informace,
které nelze uverejnit podle platnch prâvnich predpisu (osobni üdaje zaméstnancü
vlastnika PZ nebo jeho zmocnènce, pracovni pozice a jejich emailové adresy a tel.
ãIsla) a dale, aby byly zneãitelnény podpisy osob zastupujIcich smluvnI strany. Strojové
ãitelnou verzi k uverejnèni pñpravI pro stranu povinnou vlastnik PZ. VlastnIk PZ bude
pñ priprave vychãzet z pokynü strany povinné, a to zejm. ye véci zneãitelnénh
obchodniho tajemstvI, osobnich üdajü a jin’ch zákonem chránén’ch üdajü. Pokud k
takovému sdélenI strany povinne nedojde jeté pred uzavrenim smiouvy, potvrzuje
timto strana povinná, e v’slovnè souhlasi s uverejnènIm smlouvy v plném rozsahu.
VlastnIk PZ neni odpovèdn za správnost a üplnost takto pripraveného dokumentu.

5. Tato smlouva nabvá üinnosti dnem uverejneni v registru smluv v souladu s § 6 odst.
1 zákona o registru smluv.

6. Smluvn( strany pova±ujI ye vztahu k registru smluv práva a povinnosti upravené v tomto
olanku za postup odpovIdajici péai radneho hospodare. Strany se zavazujI informovat
se vzãjemné bez zbyteãneho odkladu pro pripad nesplnéni jakékoliv povinnosti v tomto
ëlánku sjednané.

7. Pro prIpad porueni povinnosti sjednanch v tomto olanku nékterou smluvnI stranou,
bude tato odpovedna za kodu druhé smluvnI strané zpüsobenou.

L VIII.
Zãvërená ustanovenI

1. Tato smiouva se vyhotovuje ye etyrech (4) stejnopisech, z nich± kada smluvnI strana
obdr±i p0 dvou (2).

2. Tuto smiouvu Ize ménit nebo doplñovat pouze pIsemn9mi dodatky podepsan’mi
opravnen9mi zastupci smluvnIch stran.

3. Pro vylouôenI pochybnosti smluvni strany prohlaujI, e stavebnik je oprávnén od této
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdèji vak pred realizacI propojeni prelo±ky PZ
s distribuönI soustavou.

4. Fyzicke osoby, které tuto smlouvu jménem jednotliv9ch smluvnIch stran uzavIraji,
timto prohlaujI, ±e jsou pIne oprávneny k jejimu platnému uzavrenh.

5. Smluvni strany prohlaujI, e si text smlouvy prostudovaly a prohlauji, ±e tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vá±né, urité a srozumitelné vOle, e ji uzavIrajI dobrovolné,
nikoliv v tIsni, pod natlakem nebo za napadne jednostrannè nevhodnch podminek,
na dOkaz ôeho± pripojuji sve podpisy.

6. prevede-li stavebnik investorstvI stavby, uvedené v ãl. II. odst. 2, na nov’ subjekt, zavazuje
se prevest prava a povinnosti plynoucI z této smlouvy na nového stavebnIka a souôasné
oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvI, název a adresu nového stavebnIka.

7. Tato smlouva se uzavirá s nále±itostmi podle zákona a. 89/2012 Sb. obãansk’ zákonIk
a energetického zákona, ye znènI pozdèjich predpisO.

8. Jakékoliv provedené byt’ nepodstatné zmèny v návrhu této smlouvy (s v’jimkou OdajO,
jejich doplnénI se predpoklada, napr. oznaôeni podepisujicich osob, apod.) timto
prohlaenIm smluvni Strany automaticky predem odmitajI a zmeny u nãvrhu této smlouvy
(s v’jimkou zmèn uveden’ch v predchozi zavorce) se pova±uji za nov’ nayrh smlouvy.

9. Podpisem této smlouvy stavebnIk jako subjekt OdajO potvrzuje, e vlastnik jako správce
OdajO splnil vOãi danému subjektu OdajO informaãnI povinnost ye smyslu ust. § 11 zakona
ë. 101/2000 Sb., v platném znèni, t’kajIci se zejména rozsahu, Oãelu, zpOsobu, mista
provadeni zpracovánI osobnIch dat subjektu UdajO a monosti nakládãni s nimi,
jako i osobé jejich zpracovatele.
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] 10. StavebnIk svm podpisem souasnè potvrzuje, ±e (vedle ve uvedench informaci) je

] si té pine védom vech sv’ch pray v souvisiosti s poskytnutIm sv’ch osobnIch üdajü
k üëeiu danému touto smiouvou a rovn& potvrzuje pravdivost a aktuáinost osobnIch

I üdajü, které k üãeiu pfedmètné smiouvy poskyti. Stavebnik se podpisem smiouvy té
zavazuje prokazateinè viastnikovi PZ oznámit do péti pracovnIch dnü pripadné zmeny

sv’ch osobnich Udajü.
1 1. Viastnlk se zavazuje, e osobnl üdaje bude vyu±Ivat a nakiádat s nimi pouze

ke sjednanému üãeiu a v souiadu se zákonem.
12. Smiouva se uzavirá na dobu urãitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni oprávnèn zahájit

realizaci preioky PZ bez piatné smiouvy o zajiténI peio±ky piynárenského zalzeni.
TImto ustanovenim nejsou dotãeny závazky, které ze své povahy mail trvat i p0 uplynuti
piatnosti této smiouvy; jde zejmena o závazky uvedené v at. IV., V. a Vi. této smiouvy.

StavebnIk - Vlastnik PZ

V Hvitëkovè Brodé, de Ve Voticich, dne ..2.ll . Q9 2017

/
..

.: I—
Mgr.Jan Ted, MBA Ing.RaiIi Tej)ovsk’
starosta technik pñpojovánI rozv,i PZ-Oechy v’chod

J?iij
Lenka Korbelarová

technik pñpojovánl a rozvoje PZ-Oechy v9chod
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7

DOLO2KA

ProhIauji, ±e Rada mésta HavlIãküv Brod projednala a schválila v souladu se zãkonem
ë. 128/2000 Sb. v platném znènI (zákon o obcIch) uzavreni smlouvy o zajitèni peIo±ky
plynárenského zaizenI a ühradè nãkladü s nI souvisejicich ë. 4000210295 v rámci stavby
,,Sportovni areál Na LosIch, HavIIOkOv Brod” usnesenim O. R 698/17 dne 28.08.2017.

V HavIiOkovéBrp’6i’12.09.2017

rm
Mgr. J!an Ted MBA
starosta mésta


