,,Oprava fasady a vyména oken, ul. U obecnich domi, &p. 1616, Tabor‘

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 74/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

r=<h Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cislo GEtI: XXXXXXXXXXNKKK

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlova, mistostarostka Mé&sta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

B@h___ zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Sidlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IC: 27094359

DIC: CZ27094359

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXXXXXXXXX

Spisova znacka: C95793

Kontaktni osoba: Lubomir Smazik

tel: / fax: 602 452 294

e-mail: XXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Veéci smluvni: Lubomir Smazik

Véci technické: XXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Oprava fasady a vyména oken, ul. U
obecnich domi, ¢p. 1616, Tabor" realizovaného objednatelem podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakéazek (dale jen "zédkon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Oprava fasady a vyména oken, ul. U obecnich domi, ¢p. 1616, Tabor
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Misto stavby: ul. U obecnich dom, ¢p. 1616
Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tébor s.1.0.
Zhotovitel projektu:  Graphic PRO s.r.0., Stranského 2255, 390 02 Tabor, IC: 28125657

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je realizace dila " Oprava fasady a vyména oken, ul. U obecnich domu, ¢p. 1616,
Téabor“, a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vefejné zakdzky objednatele a nabidky zhotovitele, v
rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér - rozpoctu
zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci
a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dobé& podpisu smlouvy, v souladu se zdkonem ¢&. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mize zhotovitel
poverit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v piiloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoCtu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci
predmétného zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby
zpracované a zajisténé objednatelem.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu samostatné, ale tvofi soucast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) naklady na zatizeni stavenisté véetné potfebnych energii,

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada pfipadnych zabort vetfejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na poZzadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni ¢isty uklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a kone¢ny
generalni uklid,

k) néklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$té , zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zZivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhut, pfi¢emz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v asovém harmonogramu akce.

Doba plnéni:

e predani staveniste: 09.10.2017,

e dokondeni montaze oken: 22.11.2017,

e dokonceni celého dila: 07.12.2017,

e predani a pfevzeti dila:  07.12.2017,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnti po pfedani a pfevzeti dila.
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3.2. Termin zahgjeni provadeni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o predani a pievzeti

3.3.

3.4.

3.5.

staveni$t¢ zapsan do stavebniho deniku.

Casovy harmonogram obsazeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavkii objednatele
uvedenych v zaddvaci dokumentaci. Zhotovitel dle dohody s objednatelem upravi ¢asovy harmonogram v
zavislosti na datu uzavieni smlouvy, pfi¢emz je vSak povinen dodrzet zavazné lhuty dle ¢l. 3.1 smlouvy tj.
zejména lhity vymeény oken a termin dokonceni dila.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici roénimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

3.6. Objednatel m& moznost v prub¢hu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostiedki.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt poiizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokondceni dila je den podpisu "Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢éasti'’. Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v piejimacim
fizeni, které samy o sob& a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zplusobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNIi PODMINKY

Cena dila je stanovena na zakladé¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 4112 669,29 K¢
vyse DPH 622 648,95 K¢
celkova cena vé. DPH 4735 318,24 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoticim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfredané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. ZjisStovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
ptislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznikéa zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni daiovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stdva dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotlena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pievzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity
podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s piilohou €. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni piipadnych vad a nedodélkt vzeslych z prejimaciho
fizeni a rovnéz z kolaudacniho tizeni. Konecna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnti od
podpisu ,,Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhiita splatnosti dil¢ich faktur i konecné faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z uctu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi, tzn.,
7e musi obsahovat tyto udaje:

A Odbératel:
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Mésto Téabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - = - -

Konecny pfijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

kpt. JaroSe 2418

Téabor — Klokoty

390 03

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

- - = - -

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zédkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjisStovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doruéenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v puivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za predpokladu dohody obou smluvnich stran a za ptedpokladu splnéni pozadavkid §
222 odst. 5 zdkona o VZ, pricemz v pfipad¢ zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222
odst. 4 zakona o VZ. V pfipadé nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz$i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zakona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pfi ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je piilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle prilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrZet cenovou Urovei, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutec¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouve.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delSim 60 kalendainich dnti, mtize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhtitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu preneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zékona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich piedpisi. V ramci reZimu pieneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetn€ sazby dan€, avSak bez
vysSe dan¢€. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskute¢néno.
Zhotovitel je povinen vést Uctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akei a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

S
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Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctd, pfiCemz vzdjemné¢ budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel mé pravo povefit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni piipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéfené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkd na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme radné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélkti a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel neptipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organti a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude tadné udrzovat jim pouZzivané vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnt od piedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
staveniSti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢lk, bude-li s nimi dilo objednatelem
ptevzato, pfipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudac¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za skody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na staveniSti pritomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
stavenisSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti G¢ast svych zmocnénych zastupc na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym poddodavateltim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zdbord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a ptredani celého dila bez vad a nedodélkd bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré cCinnosti pii plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlaStnich ptfedpisu.
Zhotovitel nejpozdéji pii predani stavenisté piedlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(techniki), kde u kazdé osoby uvede absolvovana $koleni, ktera souvisi s provadénim dila. V pribéhu
plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po ptredchozi dohod¢ s objednatelem a pouze za osoby
disponujici minimaln¢ stejnou odbornou kvalifikaci. V ptipad€ poruseni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.
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Zhotovitel se zejména zavazuje provadét montaz plastovych oken pouze proSkolenymi osobami.
Nejpozdé&ji pti predani stavenisté predloZzi zhotovitel osvédéeni o proskoleni pro:

a) min. 1 odborného pracovnika pro montaz plastovych oken - dolozi opravnéni k montazi
nabizenych resp. realizovanych plastovych oken.

V prubéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po pfedchozi dohod¢ s objednatelem a pouze za
osoby disponujici minimaln€ stejnou odbornou kvalifikaci. V ptipad€ poruseni této povinnosti zhotovitele
je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RiZENi STAVBY, STAVEBNi DEl}IiK. o
TECHNICKY DOZOR,PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXxXxxxx a mistrem zhotovitele je pan xxxxxx, ktery zabezpecuje
zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateli

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych dokladii

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti staveni$té vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, a §6 vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim urenym pro osobu povéetenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym ur¢enym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapistim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potiebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho dohledu.
Je zakazano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze téZ z n&j vytrhavat originaly jednotlivych stranek.
Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o piedani a
pfevzeti stavby. Stavebni denik musi byt piistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalsim
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnti pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dni s uvedenim divodu, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych predpisa.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné piedlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelng kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé&, zajistuje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadtazen zapisam ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zdkladé
aktualizovaného casového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skuteCnosti a je podkladem pro ptipadné smluvni upravy.

Zhotovitel je povinen piedat po odstranéni vad a nedodélkl zjiSténych pii prejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisd,.
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Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadet priabéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnik na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani ndhrady skody bude feSeno dle ptislusnych ustanoveni obcanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalit¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoZ i ve sjednané zaru¢ni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zatizeni. Pozadovana kvalita dila a zptisob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeCnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni &innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec¢istovani okolniho prostiedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouveé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v§ech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k sou¢innosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem €. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny
své poddodavatele. V pfipad¢ vysokého rizika ohrozeni bezpec¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatieni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipadé
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpisa.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonéeni stavby. K piejimce stavby pieda zhotovitel stavebni denik pribézné vedeny pti
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skutecného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pred zahajenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnik byti o prabéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstticné k
najemnikdm bytt, kterym stavebni Upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim montaze oken sestav umoznit nahodny vybér 2 ks vyplni otvori,
u kterych bude provedeno jejich roziiznuti, nasledna kontrola méFenim a ovéieni technickych
parametri pFislusnym vypoétem. Tato kontrola nebude mit vliv na HMG praci. Uhrada téchto 2ks
vyplni otvorGi bude na zadkladé objednavky, kterda bude vystavena pifi podpisu smlouvy. V pfipadé
nesplnéni pozadovanych technickych parametrii oken (viz. doplnéni k nabidce), které byly v nabidce
zhotovitele nasledn¢ deklarovany, je objednatel bez jakékoli sankce opravnén odstoupit od smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu technickych parametri plastového okna dodaného C¢i
zabudovaného do objektu. Kontrolou technickych parametrti se rozumi provedeni destruktivni zkousky
okna / dveti — vyskleni a roztiznuti profilu ramu a kiidla. Kontrola bude provedena na vybraném vyrobku
dodaném do objektu, a to v poétu 1 ks. Destruktivni zkouSka okna bude provedena za ucasti objednatele,
zhotovitele a vyrobce plastového okna. Namétené technické parametry (tloustka stény hlavnich profild,
Sitka a vySka profild, tloustka vyztuze) budou posouzeny s doloZzenym Protokolem o vypoctu soucinitele
prostupu tepla celé otvorové vyplné dle normy CSN EN 10077-1.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelt uvedenému v nabidce zhotovitele v ramei vetejné zakazky. V piipadé, Ze zhotovitel bude
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ménit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen piredlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Stavenis$tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpeénosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni§t€é po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofaddek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladdani pfipadného vybouraného
a vytézeného materialu doporucuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zele¢. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k ulozeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ckologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stiezeni
prevzatého pracoviste si zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zachranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby tklid spolecnych prostord, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V piipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skoncenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochézelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it na staveni$ti aktualni identifikaéni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim idaji o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mtze
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouZivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se piedava a prejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ v rozsahu jednotlivych objektd schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a prevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit predlozeni veskerych atestd, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi predpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale pripravi tyto doklady:

= osveédceni o zkouskach pouzitych materiala

= stavebni denik

= prohlaseni o shod¢€ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatfizeni
Ke kontrole praci, materialti a konstrukei, které¢ budou v dalsim prab&hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zdpisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K pfevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alesponn 7 dni pfed zahdjenim
predavaciho fizeni a to zptisobem uvedenym v ¢l. 14.
O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pFedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélkd, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodé¢lkd. Dilo s drobnymi vadami a nedodé€lky nebranicimi uzivani dila se
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pro ucely splnéni zdvazkli povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodé€lky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepfevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, zac¢ina bézet zaruéni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo prevzit v ptipadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedodélky branily pfipadnému
kolaudaénimu souhlasu.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.

Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné ptedano a pievzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dobé do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztrdtu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

0.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zarucni doba na dilo je 60 mésicii ode dne pfedani celého dila. Zaru¢ni lhtita na dodavky stroji a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava
v délce lhiity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.
V pripadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokézat.
V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi ozndmi vady pisemné
zhotoviteli, a to doporuCenym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
Ihuté do 5 dni a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé€ smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupcti smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zaddost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad¢, Ze jim nebude uznéana s tim,
ze prokéze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel nédklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladt zhotovitele na prokdzani neopravnénosti reklamace.
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Zhotovitel se zavazuje, ze v ramci zaruky provede na své naklady sefizeni vSech dodanych vyplni
otvord v obdobi do 6 mésicti od piedani dila objednateli a dalsi servis bude zhotovitel realizovat na
zaklad¢ pozadavku objednatele, ndklady spojené se servisem budou po celou dobu zaruky v rezii
zhotovitele. Pfi podpisu smlouvy uchaze¢ predlozi seznam servisnich tkond, které budou provadény po
celou dobu zaruky (60 mésict) na zdklad¢ vyzadani objednatele v souladu s timto bodem.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel miize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla $koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni vymény vyplni otvorti ve vysi 0,5% z
ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélk uvedenych v zapise o piedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych casti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za poruseni povinnosti ptedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény piipad, tj. za kazdého objednatelem neschvalen¢ho
poddodavatele zjisténého na stavenisti,
- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni pti nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,
- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéreného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,
- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti tykajici se piedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédéeni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,
- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pti provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.
V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-1i prodleni) zvlast’ G¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nadhradu

10.5.

10.6.

10.7.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhit¢ 30 kalendafnich dnua po obdrzeni dafiového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyt¢tovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnti
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé€, Ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhtte sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.
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Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpusobem, a to na zékladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznd pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacenim podle potfadového cCisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zévazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zdkonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanikéa oboustranné splnénim vSech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢aste€né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana muze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, zZe objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uved!l v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana miize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
pfimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za dorucenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnti
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnl od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu Skody v¢. uslého
zisku.

12.
BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti celého dila a po odstranéni vad a
nedodélkt predlozi objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysi 5 % celkové ceny dila bez
DPH. Bankovni zaruka bude v pIné vysi platna po celou zaru¢ni dobu. Objednatel tuto bankovni zaruku
uvolni do 10 kalendarnich dnti po uplynuti zarucni doby a na zakladé pisemné zadosti zhotovitele. Pravo
z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neodstrani
oznamené zarucni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu
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nebo §kodu zplisobenou v souvislosti s vyskytem zaru¢ni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle smlouvy povinen apod. Pied uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vys$i pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou
zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zarucni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdeji do 7 kalendainich dnti od jejiho tiplného vycerpani.

12.2. V ptipad¢ jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zaru¢ni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo béhu zaru¢ni doby.

12.3. Zhotovitel se nemize doméahat nahrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné cerpani
bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly divodem cerpani
zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo dostate¢né nezdtivodnil nebo neprokazal, ze
nenastaly.

12.4. Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit zadrZznym ve vysi 5 % z ceny dila, pfi¢emz vyuZiti
této moznosti pisemné sdéli objednateli nejpozd¢ji ke dni pfedani a prevzeti dila. Objednatel po odstranéni
vad a nedodélkti z pfejimaciho fizeni uhradi pouze 5 % z ceny dila a zbylych 5 % z ceny dila bude
zadrznym nahrazujicim bankovni zéruku dle ¢l. 12.1 smlouvy, pfiCemz uplatnéni thrady ze zadrzného je
shodné s pravem plnéni z bankovni zaruky dle ¢l. 12.1 smlouvy.

13.
OSTATNI UJEDNANI

13.1. Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost

za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za §kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanén¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zpisobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.
Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné¢ montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy se stava, po
uzavieni pojistné smlouvy, nedilnou pfilohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli piedat
nejpozde€ji v den prevzeti staveniste.

13.2. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

13.3. Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predloZzené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdé€ji 10 dnti pred zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Pfedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadreni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vé€cech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

14.1. Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouveé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ucastniku je
povinen tento u€astnik neprodlené pisemné, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporu¢enym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému tcastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.
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Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastizen, pisemnost se prostiednictvim po$tovniho
dorucovatele ulozi na poste. Nevyzvedne-li si ucastnik zasilku do deseti kalendainich dnt od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se tcastnik o doruc¢eni nedozveédel.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni G€¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoZ i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a u¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru
smiuv.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvetejnéni Vv registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva uc€innosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb)

V Tabofe dne: V Téaboie dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Olga Bastlova Lubomir Smazik
Mistostarostka jednatel

Mésto Tabor ACG-Real s.r.o.
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