SMLOUVA O DILO ¢. 26-105-1017-00
(dale téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této SoD vyplyvajicich se bude 7idit

prislusnymi ustanovenimi SoD a zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii
(dale téz ,,OZ"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Mésto Nyrany

Se sidlem: Benesova tiida 295, 330 23 Nytany
IC: 00258199

za objednatele je opravneén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Pavlina Caisova, starostka mésta, tel. +420 377 832301, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz

za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika, jako povefeny zastupce objednatele, bude urcen zapisem do
stavebniho deniku pro vykon funkce TDS

(dale jen objednatel)
a

Zhotovitel: ERDING, a. s.

Se sidlem: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

IC: 25512455

DIC: CZ255 12 455

Spisova znacka: B 2465 vedena u Krajského soudu v Brné
Zhotovitel j e plétcem DPH
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Vymezeni pojmi:

¢ Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
pfedpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjsich predpist).
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e PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika

Oddil I.
Piedmét SoD a doba pInéni, cena dila

I. Predmét SoD
1. Predmétem plnéni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Obnova objektovych predavacich stanic tepla
a kotelny Nyrany II,

a to na zakladé¢ vysledki vetejné zakazky.

Predmétem plnéni této SoD je obnova objektovych piedavacich stanic tepla a kotelny
Nyfany II.

Predmét vetfejné zakazky presné specifikuji tato SoD a PD, kterou zpracovala spole¢nost
ERDING a.s., IC 25512455.

Soucasti pfedmétu plnéni této SoD je také:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila (dokumentace zmén) v listinné
podobé v poctu 3 ks a v datové podobé¢ (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové
a tabulkové c¢asti ve formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle
ptislusné prilohy vyhl. ¢.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim
vesSkerych zmén dle skutecného stavu;

c) uCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dnG bude
stanovena objednatelem, popt. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dal§ich vzniklych odpadii
na skladku v¢etné poplatkli za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi;

f) projednani a zajiSténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zaji§téni vSech nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné€ a doplnéni nékterych zdkonil, ve znéni pozdéjsich
piedpist a prohlaseni o shodg¢;

j) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inzenyrskym cinnostem
vedoucich zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni
predcasného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji Casti;

k) zajisténi vytyceni veskerych siti v€etné stanovisek spravcii dotéenych siti;

1) provedeni pfipadnych inZenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v pribéhu stavby, zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a dale v rozsahu:

a) PD, kterou zpracovala spole¢nost ERDING a.s., IC 25512455,
b) zadavacich podminek veiejné zakazky,
¢) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v ramci zadévaciho tizeni.
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2. Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vesSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi ptedpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpocétem (piiloha SoD). Objednatel
se zavazuje Fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD prevzit a zaplatit
cenu ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

4. Soucasti predmétu dila je veskera &innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrzeni
podminek vyjadfeni dotcenych organti, vypracovani dokumentace skutecného provedeni
stavby v tisténé 1 digitdlni podobé, provedeni pfedepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologické likvidace odpada apod.).

5. Sougasti ceny DILA budou veskeré néklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaZz predmétu dila, material, souvisejici
montdzni pomucky, prostiedky a mechanizmy, veSkeré ztizené podminky, které lze pii
realizaci DILA ptedpokladat, staveniitni a mimostaveniitni dopravu a pfesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

6. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij ndklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé
a kvalité za podminek uvedenych v této SoD.
I1. Termin a misto plnéni
1. Terminy plnéni:

Y 1y , mésto Nyrany preda zhotoviteli staveniste do 5 (péti) pracovnich
Predani a pievzeti yrany p (péti) p

staveniste:

dnit po nabyti ucinnosti SoD,; SoD nabyde ucinnosti nejpozdeji
do 18.05.2026

Zahajeni stavebnich
praci:

prace mohou byt zahdjeny bez zbytecného odkladu po predani
a prevzeti staveniste.

Odstavka v kotelné:

odstavka do 7 dnu nejdiive 18.05.2026: realizace RH rozvadeéce
v kotelné, vyména uzaviracich armatur na vstupech do
objektovych predavacich stanic, obehového cerpadla v kotelné

Odstavka jednotlivych
objektovych predavacich
stanic:

pribezné 2 az 3 dny dle postupu praci

Dalsi odstavky:

odstavka max. 14 dnui: pro realizaci MaR rozvadéce, strojniho
rozdelovace a zprovozneéni jednoho kotle

Dokonceni stavebnich
praci:

nejpozdeji do 15.09.2026

Predani a pfevzeti dila:

nejpozdeji do 15 (patnacti) kalendarnich dni po dokonceni
stavebnich praci, véetné predani v§ech dokladu

Pozn. Pii predani dokonceného dila smluvni strany sjednaji termin zahdjeni a dokonceni
zkusebniho provozu dle aktudlnich venkovnich teplot.

Misto plnéni predmétu SoD: mésto Nyrany, budovy dle PD, Plzensky kraj

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vys$i moc), dohodnou prodlouzeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni,
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kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlen¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutecnosti bude
zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druh4 strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pted sjednanym terminem, pokud to technologicky

postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje z4dné vady a zddné nedodélky branici uZzivéni.
Objednatel bude pfi prevzeti DILA postupovat dle § 2628 ob&anského zakoniku.

111. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, fadné a vC€asné provedeni DILA je nejvySe pfipustnd, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 18 654 167,- 3917 375,07,- 22 571 542,07,-

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
véechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi néklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniSté¢ a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je piilohou SoD.

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmeény nebo doplitkky rozsahu predmétu
SoD musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele
a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

Ptipadné zmény zavazku z této SoD se budou fidit zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakédzek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména,
nikoli vSak vylu¢né, nékterd z nésledujicich skutecnosti:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu SoD znamy, a dodavatel

je nezavinil ani nemohl pfedvidat,
d) pfirealizaci se zjisti skutecnosti odlisné od PD ptfedané objednatelem.

Veskeré zmeény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna
napli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

Povinnou ptilohou dodatku ke smlouvé je zménovy list (ZL) dle zavazného vzoru s popisem
a zdivodnénim zmén, jednotlivé zmeény musi byt pro moznost kontroly limitli zafazeny dle
§ 222 ZZNVZ. Z1. musi déle obsahovat finan¢ni vycisleni zmény.

Vzdy musi byt pfedlozen také aktualizovany kompletni podrobny rozpocet (zachované
puvodni c¢islovani poloZzek, nerealizované polozky odectené, nové zarazené s dalSim
potadovymi Cisly).
Souhlas s navrhovanou zménou musi podpisem na ZL potvrdit kromé objednatele
a dodavatele také technicky dozor stavebnika (TDS), autorsky dozor (AD)a dotyka-li se
zména konstrukci/technickych feSeni, které byly zahrnuty do energetického posudku pro
vypocet energetickych Uspor, také energeticky specialista (ES).
Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén pfedmétu DILA bude slouZit cenova trovei
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné
¢asti predmétu DILA.
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9.

10.

V ptipadé novych polozek, které nebyly ocenény v RTS/URS, budou ceny stanoveny
dohodou smluvnich stran.

Pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny, pak
zhotovitel pouZije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cendam v ceniku URS platného
v dobé uzavieni dodatku.

Prace, které se nebudou provadét dle predlozené¢ho jednotkového ocenéni, budou odecteny
v nabidkovych cenach.

V¥3i ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptisobem sniZit) za podminky, Ze
dojde pred zahajenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této SoD.

Piekroceni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici nartistd cen za
dotéené cCasti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skutecnosti dodatecné zjisténych objednatelem v priibéhu praci. Uvedené piekroCeni ceny
musi byt pifedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

1.
2.

10.

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zalohy.

Prvni dil¢i danovy doklad (faktura) bude piedlozen za prace a Cinnosti zrealizované do
30.06.2026. Odsouhlaseny a podepsany soupis praci objednatelem a TDS bude soucasti
danového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu praci bude faktura netplna.

Druhy dil¢i danovy doklad (faktura) bude ptfedlozen za prace a Cinnosti zrealizované do
konce lhity pro dokonceni stavebnich praci. Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
objednatelem a TDS bude soucasti danového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura neuplna.

Tteti dil¢i dantovy doklad (faktura) bude pfedloZen po ukonceni zkuSebniho provozu, kdyz
vysledky prokazi, ze DILO je #adné realizovano a pfipraveno k provozu.

Povinnou pfilohou k datiovému dokladu (faktufe) musi byt soupis provedenych praci, ktery
spliiuje pozadavky na strukturu a ¢lenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisti. Zhotovitel je povinen predlozit polozkovy rozpocet stavby z uzaviené
smlouvy, vcetné vSech zménovych listi a dodatki, ve formatu xls, pdf
a v elektronickém vystupu ze softwaru pro rozpoctovani, bude-li toto poZadovano
pripadnym poskytovatelem dotace.

Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnti ode dne vystaveni.

Objednatel je opravnén z konecné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % zcelkové ceny DILA. Takto pozastavena ¢astka bude slouzit jako zadrzné, jako
prostfedek zajisténi narokt Objednatele z této SoD, zejména fadného provedeni dila
a odstranéni piipadnych vad ¢i nedodélkt DILA.

Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendainich dnii po ptredani
a prevzeti predmétu DILA bez vad a nedodélkd, resp. do 15 kalendainich dnli po podpisu
zéverecného protokolu o odstranéni vad a nedodélkt.

Z4drzné mtize byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. OZ nahrazujici zddrzné jako prostiedek
zajisténi narokti Objednatele z této SoD, zejména fadného provedeni dila a odstranéni
ptipadnych vad ¢i nedodélkd dila ¢i zaruénich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydana bankou na ¢astku rovnajici se vysi zadrzného
stim, Ze banka i1 forma Bankovni zaruky nahrazujici zadrZzné musi byt schvéleny
Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt sjedndna zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky prava z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravnén mit
u sebe zadrzné v piipade jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli daitovy doklad nejpozdéji do 10 kalendarnich dnti
od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.
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11. Dan z ptidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni. PFipadny reZim preneseni danové povinnosti dle § 92e zakona o DPH bude
dohodnut p¥i predani a prevzeti stavenisté.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na et zhotovitele.

13. Uhrada provedenych zmén a dodate¢nych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zaklad¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném
pisemném Dodatku k této SoD.

14. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné nélezitosti platebnich doklada
pozadovanych zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané¢ hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisti.

15. V piipadé, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nélezitosti uvedené vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhita splatnosti. Nova

lhita splatnosti bézi znovu ode dne vystaveni faktury.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele.

2. O pfedani staveniSté strany sepiSi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zéapisu zhotovitel prohlaSuje, ze se seznadmil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pievzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
neptevzeti. Dnem prevzeti staveniSté se ma za to, ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou
staveniSte.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, déale se zavazuje piijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatieni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochran¢ Zivotniho prostfedi a dodrzovéani
predpistt BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniki pii
provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniSti pofadek a cCistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zasady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakona ¢&. 17/1992 Sb.,
o zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozd¢€jsich zmén a predpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi
a pfirodu ohrozujicimi latkami. V ptipad¢ havarie bude neprodlen¢ kontaktovat zastupce
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né¢ své
pracovniky, podzhotovitele a ur¢it zplisob ochrany a prevence proti Grazim a jinému
poskozeni zdravi.

11. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD
a zadavacimi podminkami vetejné zakazky, pfitom je povinen dodrZet podminky vSech
dotenych organu statni spravy a organizaci a prislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
dila k uréenému ucelu.
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2.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN
(§4 zékona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zédkontl, ve znéni pozdéjsich predpisti) a vyhlaSkami. Tam kde zvlastni predpis
stanovi, musi mit vSechny pouZzité materidly a vyrobky platny certifikat ve smyslu zdkona
a platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajiSténi a predloZeni vSech dokladli — prikazli o ovéfeni
vlastnosti pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nékterych zékonii, ve znéni pozd¢jsich
ptedpisii a souvisejicich predpisi, a dale dokladl o provedeni zkousek a revizi a dalSich
dokladti nutnych k pfedani dila dle platnych predpist, napt. zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Ke zméné podzhotoviteld ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zaddvacim fizeni, je zhotovitel opravnén po pisemném
odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento novy podzhotovitel ¢i
osoba plnil ¢ plnila shodnou ¢ast kvalifikace v minimélni rozsahu dle zadavaci
dokumentace jako podzhotovitel ¢i osoba piedchozi.

II1. Povinnosti zhotovitele

1.

10.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Gcetnich doklad®i minimalng po dobu 10 (deseti) let od piedani a pievzeti DILA.
Pokud je v ¢eskych pravnich ptedpisech stanovena lhita delsi, je zhotovitel povinen dodrZet
i takto prodlouzenou lhttu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmeéné nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinnou
spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydajh.

Zhotovitel je povinen miniméalnd po dobu 10 (deseti) let od piedani a pievzeti DILA
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnéncim poveienych organli, umoznit provedeni kontroly ucetni
(danové) evidence, pouziti vetejnych financnich prostfedkli a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znéni pozdégjSich
predpisi.

Pied zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatfeni dle platnych ptedpisii, aby byla
zajiSténa obsluzna doprava v misté dotéen¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vetejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v ptedstihu
pied zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotéenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zébor dle vlastni potfeby, dale zajisti povoleni k uzivani
vefejného prostranstvi.

Je-li relevantni, zhotovitel si zajisti s dostate¢nym piedstihem stanoveni dopravniho znaceni
jak pro pfechodnou upravu béhem stavby, tak pro mistni Gpravu pro dokoncenou stavbu.
Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniSte,

v souladu se svymi potiebami, dokumentaci ptfedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadnd odbérna mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méfeni odbérti. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
potfadek a Cistotu a denn¢ zajiStovat fadny uklid pracovisté¢ a vSech prostori dotéenych
provadénim dila.

Strana 7 (celkem 17)



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel na sebe piejimd zodpovédnost za Skody zplusobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do ptevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobg.

V piipadé€ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do pivodniho stavu, ptivodni stav pred
zah4ajenim praci zhotovitel prokazateln€ zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace miize byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni
pireda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zadkon, do kterého je povinen zapisovat
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na
stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize potidit
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o predani
a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku ptepisovat, Skrtat a vytrhavat
z néj jednotlive stranky.

Zapisy do stavebniho deniku citelné¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mtize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
poveéfeny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfisluSné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
piipadn¢ zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ vyzvat objednatele minimaln¢ 3 (tfi)
pracovni dny predem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena
fadné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto piipadé¢ objednatel dodatecné¢ pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
radné€ provedeny, nese veskeré néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvéan k pievzeti dil¢i Casti zhotovovaného dila, kterda ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto pfipad¢ provedeno na néklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku (ur¢i TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotcena
povinnost uvedend v ptedchozim odstavci.

Objednatel, ptipadn¢ TDS, autorsky dozor, Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii
préci na staveniSti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni stavenis$té podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konadni kontrolnich dni budou piedem
dohodnuty s TDS. O pribéhu kontrolniho dne bude ucinén zépis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnii Gcastnit.

Zhotovitel umozni spravcim siti pfipadné provedeni oprav na objektech a zafizenich
objednatele.
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22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev.

Zhotovitel vyklidi staveni$té a odstrani zafizeni stavenisté ke dni dokonc¢eni stavebnich praci
a ke dni piedani a ptevzeti dila a protokolarné je pfeda objednateli.

Zmény PD jsou moZné pouze po piedchozim pisemném odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednéni s projektantem.

K zdméndm materidlti a vyrobkl oproti poskytnutym podkladiim je vzdy tfeba pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatfizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich
ptedpisti (zdkon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci), natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na staveniStich, ve znéni pozd¢jSich predpist. Zhotovitel prejimé v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru
staveni$té, pozarni ochrany a za zachovani potadku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis$te, které¢ se zde nachazeji oprdvnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pii vstupu
na stavenist¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozéarnich
a ekologickych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisli, zejména zékona
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé€jSich predpisi (se zvlastnim zfetelem na
regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami atp.), zdkona
¢.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisii (se zvlastnim zietelem na
regulaci zaméstnavani cizincll), a to viici vSem osobdm, které se na plnéni zakazky podileji
abez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazki svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vetejné zakazky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dnli od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich tirovni dodavatelského fetézce.

Objednatel je opravnén si vyzadat relevantni doklady prokazujici splnéni povinnosti dle
predchoziho odstavce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni SoD na Zadost objednatele ptedlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavateli véetné identifikace
téchto poddodavateld.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisit Ceské republiky, zejména
pak z pfedpisi pracovnépravnich, predpisit z oblasti zamé&stnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na plnéni vetejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld,

- sjedndni a dodrzovéani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se
SoD na vefejnou zakazku.
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32.

33.

34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenis§té v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpisi, bez téchto dokladii nelze
povaZzovat dilo za dokoncené a schopné piedani (napt. prohlaSeni o shodé pouZitych
materiald, doklady o provedenych zkouskach a zaméteni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Zhotovitel neni opravnén pievést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici
z této SoD na tieti osobu.

Demolovany material bude vytfidén. Pivodce odpadu je povinen nakladat s odpadem dle
pozadavkl zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a pfilohy ¢. 24 k vyhlasce
¢.273/2021 Sb., o podrobnostech s nakladdnim s odpady v platném znéni. Povinnosti
puvodct odpadt je odpady shromazdovat utiidéné podle jednotlivych druhti a kategorii
(vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadl) a zajisténi
pfednostniho vyuziti odpadi. Odpady budou pfednostné vyuzity zhotovitelem stavby.

Pi‘echod na obéhové hospodaistvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v piirodé se vyskytujicich materidli uvedenych v kategorii
17 05 04 v Evropském seznamu odpadi stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého
na staveniS$ti musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhiim
materidlového vyuziti, véetné zasypl, pii nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zpisobii nakladani s odpady a protokolem EU pro naklddani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani zneciSténi:

Zhotovitel je pi1 provadéni dila povinen zajistit pouziti stavebnich prvkli a materidlt
splitujicich nasledujici specifikaci: Ze stavebnich prvkd a materidld pouZzitych pfi stavbe,
které mohou pfijit do styku s uzivateli, se pii zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi
v piiloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 uvolituje méné
nez 0,06 mg formaldehydu na m? materidlu nebo prvku a pii zkouskach podle normy
CEN/EN 16516 alISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych
zkuSebnich podminek ametod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich
t€kavych organickych sloucenin kategorie 1A a 1B na m® materidlu nebo prvku.

Zhotovitel je déale povinen pfijmout takova opatieni, ktera povedou ke snizeni hluku, prachu
a emisi zneciStujicich latek pfi realizaci dila v souladu s relevantnimi pravnimi piedpisy
a normami.

1V. Soucinnost objednatele

1.

2.

Objednatel pieda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pievzeti
staveniSte sepiSi ob¢ strany protokol.

V ramci piedani a pievzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pieda PD v papirové podobé. Za
spravnost a uplnost pfedané PD je odpovédny objednatel.

. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. TotéZ plati, zjisti-li se
skryté pfekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny
z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se i€astnit kontrolnich dnti a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat TDS nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feseni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.
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7.

10.

11.

12.

13.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkouSek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 (tff) pracovnich dnl od prokazatelného doru€eni vyzvy, mlze zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta muze zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti
3 (tfi) pracovnich dni po prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci
objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé TDS a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se SoD podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
ptedpisii jakoz i1 rozhodnuti vetejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v pribehu praci
neprodlen¢ upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zdklad¢ skute¢nosti dodate¢né zjisténych v prab&hu praci upiesnit
obsah a zptsob provedeni praci za predpokladu dodrzeni ustanoveni § 222 ZZVZ.
Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikl¢ vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpuisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel opravnén od SoD
odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu.
Objednatel je povinen zorganizovat predani a pievzeti DILA.

V. Piedani a prevzeti dila

1.

4.

DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD
a pfedanim objednateli v dohodnutém Case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkl
branicich uzivani. Objednatel bude pii prevzeti dila postupovat dle § 2628 obcanského
zakoniku. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel prevezme
DILO vykazujici drobné vady nebo nedodélky, smluvni strany se v protokolu o piedani
a pievzeti DILA dohodnou na terminu jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu,
plati, ze zhotovitel je povinen vady a nedodé€lky odstranit do 15 (patnacti) kalendainich dnii
od piedani a prevzeti DILA. Po odstranéni vSech vytykanych vad anedodélkt bude
vyhotoven zavérecny protokol o odstranéni vad a nedodélku.

K zahijeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pct)
pracovnich dnu pfed zahajenim piejimky.

. Objednatel ptizve k pfedani a pievzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, ptipadné

autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen pfipravit do 15 (patnécti) kalendainich dni od ptfejimaciho fizeni
zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):
- dokumentaci skutecného provedeni dila v listinné podobé& (dokumentace zmén) v poctu
3 ks a v datové podobé (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové Casti
ve formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné ptilohy vyhl.
¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skutecného
stavu,
- doklady o kvalité¢ a pavodu pouzitych hmot a materialt, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,
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- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotenych pozemki a nemovitosti,

- osvedceni o zkouSkach pouzitych materiala a technologii,

- kopie dokladii o nezavadné likvidaci odpadl opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouSkdch a revizich (individualni zkousky jednotlivych
zafizeni, komplexni zkousky celého systému,

- je-li relevantni, geodetické zaméteni skute€ného stavu a geometricky plan stavby,

- ptipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, piipadné dal§i dokumentace potiebné
pro zajiténi fadného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného pribshu
kolaudacniho tizeni stavby,

- protokol o odstranéni vad a nedodélkt.

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o piedani a ptevzeti DILA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o pfedéani a prevzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu plnéni v okamziku piedani DILA,

- soupis dokladii, jez zhotovitel bude ptedavat objednateli,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch, jeZ dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.

Podepise-li smluvni strana protokol o piedani DILA, pfi¢emz se jasnym a zfetelnym
zpuisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o predani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukei
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem
a predpisi.

Oddil II1.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady, garance

1. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u je§té nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i téch jeho &asti, které se
v pribéhu realizace stdvaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpedit ochranu zhotovovaného DILA

a veSkerého materidlu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

11. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zptisobenou Zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti nejméné ve vysi
ceny DILA v K& véetné DPH. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SoD
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod
Castku uvedenou v predchozi vét€. Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistné
smlouvy/pojistného certifikatu ke dni uzavieni této SoD.

II1. Zarucni lhaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedani
a prevzeti DILA s vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaruéni dobu odliSnou (minimélné 24 mésict). Zarucni lhita uvedend vySe pocina
bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajicitho z protokolu o piedani
a pevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a
které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemize predmét DILA uZivat pro vady,

za které Zhotovitel prokazatelné odpovida.
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3.

4.

5.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k tcelu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zlcastnit a piipadné zjisténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu =zaru¢ni lhiity zajiStovat bezplatné odstranovani

objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po piedchozi dohodé¢
o terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli ptistup k provedeni ptislusnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11

12.

13.

Odpovédnost za vady DILA se ¥idi ujednanim smluvnich stran v této SoD a naslednd
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidé za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporu¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendarnich dni od pisemného
ozndmeni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popf. ve lhiuté¢ stanovené
objednatelem nebo ve lhit¢ dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemz plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhité, plati ustanoveni OZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatku).

Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma Objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby Objednateli nevznikly zadné
vicenaklady, v opa¢ném piipadé tyto hradi Zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupci obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpisob
jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjiténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k G&elu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ potieby dodat objednateli veskeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyméeénéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani DILA.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé¢ jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaruéni lhity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zédvaznymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé, déale za to, ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, splituje uréenou funkci a odpovida v§em pozadavkiim sjednanym v SoD.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zpiisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi Cinnosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipad€, Ze jim nebude
uznana s tim, ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené s odstranénim vady, vcetné ndkladi zhotovitele, vynaloZzenych na prokdzani
neopravnénosti reklamace.

Strana 13 (celkem 17)



V. Garancni povinnosti zhotovitele

1.

Zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaruénich podminek ve
vysi 3,0 mil. K& platnou po dobu 60 (Sedesati) mésict od pedani a pievzeti DILA nebo je
mozné sloZit finan¢ni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek na et objednatele;
&.i. 8088410237/0100, variabilni symbol = IC zhotovitele nejpozdéji ke dni predani
a prevzeti dila. Banka o této skutecnosti vyda listinu dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik § 2029. V ptipad¢ slozeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli
pisemné potvrzeni o slozeni ¢astky na ucet objednatele. Veskeré podminky pro ¢erpani jsou
stejné jak u bankovni zéaruky, tak u finan¢ni zaruky. Bankovni zaruku dolozi zhotovitel
nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila.

Vystaveni bankovni zaruky za tadné plnéni zaruCnich podminek dolozi zhotovitel
objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozd¢jSich predpisti, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecnd, pfi¢emz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zéklad¢ prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zarucni listinou, v pivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendainich dni od jejiho uplného vycerpani. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze zhotovitel neplni zarucni
podminky nebo neuhradi objednateli zptisobenou jmu ¢i skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen. Po uplynuti danych lhit bude finan¢ni zaruka vracena bez urokl na ucet
zhotovitele.

Bankovni zaruku dle pfedchoziho ¢lanku je mozné nahradit pojistnou zarukou, pojistnym
certifikatem, pojisténim zaruky apod.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavérecna

I. Smluvni pokuty

1.

Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. €l. II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
ceny dila za kazdy i zapo¢aty kalendaini den prodleni. Odevzdéni a pievzeti DILA upravuje
oddil II. ¢l. V. této SoD.

V piipadé prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti dokon¢&it diléi ¢ast DILA, ktera
vyZaduje odstavku, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni nad ramec
dohodnuté odstavky.

V ptipadé€ prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad v terminu dle oddilu II. €l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
jednotlivou ptfipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a pfipadnou vadu.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim pifipadnych nedodélki v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy jednotlivy piipadny nedodélek za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni
a ptipadny nedodélek.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.
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7. V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstrailovanim reklamacénich zavad v terminech dle oddilu
III. €l. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximalné vSak 10.000 K¢) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu
a kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni.

8. 'V pftipadé¢, Ze zhotovitel porusi né€kterou ze svych povinnosti dle oddilu II., ¢l. I. odst. 3 a 4
(napf. potadek na stavenisti, bezpecnost prace, natfizeni Koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti apod.), oddilu II. ¢l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu III., ¢l. II odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
S napravou.

9. Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno pravo na ndhradu skody.

10. V piipad¢é uplatnéni naroku na smluvni pokutu a na ndhradu skody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjednava limitace smluvnich pokut a ndhrady Skody do souhrnné celkové vyse ceny
zakazky v K¢ vCetné DPH. Limit je sjednan pro souhrn veskerych uplatnénych, at’ jiz
jednotlivych, ¢i dil¢ich narokl kteroukoli smluvni stranou.

11. Odstoupeni od SoD

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v pripad¢, ze probihd insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydéano
rozhodnuti o tipadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k thradé nakladt insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v ptipad¢ podstatného poruseni této SoD zhotovitelem, zejména v piipad¢:

- prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 (dvacet) kalendainich dnd,

- prodleni s fddnym protokoldrnim pfedanim dila delsim nez 20 (dvacet) kalendarnich
dn,

- poruseni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani v dodatecné
piimétené Thaté 10 (deseti) kalendainich dnt,

- kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zaddvaciho fizeni nebo bez ptfedchoziho souhlasu objednatele,

- zjisti-1i se, Ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v€asné nezaplatil splatny finan¢ni
zéavazek byt jen jedinému poddodavateli,

- nezahajeni (od predani staveniSté), zastaveni Ci preruSeni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendarnich dnii,

- provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych pifedpisi a planu BOZP 1 pfes pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodleni s terminem
splatnosti jakékoliv faktury o vice jak 30 (tficet) kalendainich dni.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD v piipade, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel
uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé, netiplné ¢i zkreslené informace, které by mély
ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

4. Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obc¢anskym zékonikem nebo jinymi pravnimi ptedpisy.

5. Odstoupeni od SoD musi byt uéinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této SoD
druhé strané, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni oznameni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doruceno do deseti dnil od jeho odeslani
v postovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendainich dnti od jeho odeslani
prostfednictvim informacéniho systému datovych schranek.

6. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

7. V piipadé ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zatizeni
staveni$té nejpozdéji do 7 (sedmi) kalendarnich dnti ode dne skonceni platnosti a ti¢innosti
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10.

SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém piipad€ povinen ucinit veSkera
potfebnd opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku
ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostfedné informovat.
V opacném piipad¢ odpovida zhotovitel za Skodu zplisobenou v diisledku poruSeni této
povinnosti.

Strany se dohodly, Ze po ukonceni SoD trvaji a ziistdvaji v platnosti a G¢innosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, ndhrady Skody a cenové ujednani obsazena v této SoD.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou cast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

Dojde-li k ukonéeni SoD zplsoby uvedenymi v tomto ¢lanku SoD, povinnosti smluvnich
stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dni po obdrZeni vyzvy zahajit ,,dil¢i piejimaci fizeni®,

- objednatel ptfevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 7 (sedmi)
kalendainich dnti ode dne ukonceni platnosti a G¢innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
véci, které opatfil do dne doruceni vypovédi, a to do 14 (¢trnécti) kalendarnich dnti ode
dne ptedlozeni vyuctovani,

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti vcetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedod¢lkii a sjednani
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel mé v piipad¢ ukonceni SoD i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

111, Ustanoveni zavérecna

1.

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni OZ
v platném znéni.

Zhotovitel predlozi pifi predani staveni§té¢ zavazny harmonogram, ktery bude vychdzet
z harmonogramu a pozadavku uvedeného v oddilu 1., ¢l. I Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD lze zménit nebo upiesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé™“ a ocislovanym podle potadovych ¢isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou soucast této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se fidi zakony Ceské republiky, zejména, ob&anskym
zékonikem. Spory vzniklé¢ z této SoD se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou
a neni-li to mozné, pak podle ptislusnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.
Soudem piislusnym pro vSechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v piipad¢ pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla ptfevedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD ptechdzeji 1 na pfipadné pravni ndstupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pievést prava a povinnosti z této SoD bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originalu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Tato SoD nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni v Registru smluv.
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10. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv.
Uvertejnéni v Registru smluv zajisti objednatel.

11. V navaznosti na vyse ujednané smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni ¢i podminek.

12. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
Ze nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
doplnuji zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

13. Ptilohy této SoD (at’ pevné spojené ¢i oddélitelné), na néz tato SoD odkazuje, tvoii soucast
této SoD. Touto SoD se vzdy rozumi smlouva vcetné piiloh (at’ pevné spojenych ¢i
oddélitelnych).

Ptilohy:

piiloha €. 1 - Projektova dokumentace (odd¢litelna ptiloha této SoD),

ptiloha €. 2 - Ocenény polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymer)
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