SMLOUVA O DIiLO

Ev. ¢.: 2026-SLMNBI15
Ev. ¢. zhotovitele:

uzavicena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisti mezi niZe uvedenymi smluvnimi stranami.

OBJEDNATEL
nazev

sidlo

pravni forma

IC

DIC

zapis v OR
bankovni spojeni
jednajici

telefon

e-mail

zastupce ve vécech technickych
telefon

e-mail

ZHOTOVITEL
obchodni firma
sidlo

pravni forma

IC

DIC

zapis v OR

jednajici

ve vécech smluvnich
ve veécech technickych
bankovni spojeni

¢. uctu

telefon
e-mail

I.
Smluvni strany

: Sluzby mésta Novy Bor, p. o.

: Purkynova 227, 473 01 Novy Bor
: Ptispévkova organizace

: 22358072

: Pr 1211 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem

: Jaroslav Voldrich, feditel

: Markéta Matéova

: Stokna s.r.o.

: Husinecka 903/10, 130 00 , Praha 3
. S.I.O.

: 02446197

: CZ02446197

: C 231542 vedena u Méstského soudu v Praze
. Stanislav Tesaf



I1.
Predmét smlouvy

Piedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby ,,Vyména oken a dveii na objektech ZS nam.
Miru 128, Novy Bor“. Zhotovenim stavby se rozumi provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, dodavka materialdi a konstrukci, dale provedeni vSech Ccinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci vcetné koordinacni a kompletacni
¢innosti celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci ve smluvené dobé a
postupovat pii realizaci dila v souladu se vS§emi podminkami nize uvedenych dokumentii a
podminkami vyplyvajicich z vyzvy k podani nabidky a prokazani kvalifikace.

Rozsah predmétu dila je vymezen a bude proveden v souladu s nize uvedenymi dokumenty a
stanovisky:

e technickou specifikaci dodavky

e ocenénym vykazem vymér

e av souladu se zaddvacimi podminkami.

Predmétem plnéni dila je dodavka a realizace stavebnich praci:

Pfedmétem plnéni je provedeni stavebnich praci spocivajicich zejména ve vyméné oken a
dveii objektu 1. stupné ZS a jidelny ZS — bouraci prace, zednické prace, Gpravy povrchi,
konstrukce klempifské, dokoncovaci prace, ekologicka likvidace plivodnich oken a ostatnich
vzniklych odpadii. BliZsi popis pfedmétu dila je uveden ve vysSe uvedené technické specifikaci
dodavky a nacenénym vykazem vymeér s vymezenim mnozstvi, tvarem a ¢lenénim oken a
dvefi.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii realizaci dila v souladu se vSemi podminkami vySe
uvedenych dokumentii a podminkami vyplyvajicich ze zaddvacich podminek, které jsou
nedilnou soucasti této smlouvy, a které byly poskytnuty ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., ve
znéni pozd¢jsich predpist. Zhotovitel meél moznost prohlidky mista plnéni VZ a mél moznost
kontroly vykazu vymér, dodavek a montaZzi a souhlasi s nim.

Mimo vSechny definované ¢innosti jsou soucdsti predmétu dila i:

e 7zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila, zejména podklady k fadnému provedeni dila,
jako je zaméfeni skutecného provedeni siti, protokol o métfeni bludnych proudt pro
dotéené uzemi aj. veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodci a vozidel v mistech
dotéenych stavbou),

e zajisténi aktualizace platnosti vyjadreni spravci inzenyrskych siti a vytyceni IS,

e zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

e projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch
vcetn¢ uhrady vymeétenych poplatkli a ndjemného,



e zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich tdrzba a premistovani
a nasledné odstranéni,

e zajiiténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vCetné potizeni protokoli),

e zajisténi atestli a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i dle
zdkona €. 22/1997 Sb. — prohldseni o shod¢€) a revizi veskerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

e zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych ptedpisti platnych v dobé provadéni
a predani dila, kterymi bude prokdzdno dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametri dila. TDS provadi prabéznou kontrolu.
Zhotovitel je povinen u€init tato opatfeni v ramci celkové ceny dila,

e ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sit¢,

e odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona 185/2001 Sb. o odpadech,

e uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

e zhotoveni podrobného harmonogramu postupu praci a jeho aktualizace na
vyzadani objednatelem,

1. Cena dila uvedend v ¢lanku III je stanovena na zakladé¢ projektové dokumentace a soupisu
praci s vykazem vymér.

2. Predmét dila bude proveden dle ptedloZzené¢ho nabidkového soupisu praci od zhotovitele.
Ocenény soupis praci je uveden v ptiloze €. 1 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.
Zhotovitel se zavazuje, ze soupis praci uvedeny v pfiloze €. 1 této smlouvy obsahuje
vSechny polozky, které byly uvedeny v soupisu praci pii vybérovém fizeni.

3. Vesker¢ véci, které jsou potfebné k plnéni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud neni
v této smlouve vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Naklady na provedeni uvedenych soucasti dila jsou zahrnuty do ceny za dilo, uvedené
v ¢lanku II1. této smlouvy o dilo.

111.
Cena za dilo

1. Cena za dilo je stanovena jako cena pevna a nejvyse ptipustna za plnéni specifikovaného
pfedmétu dila a zahrnuje veSkeré naklady spojené se splnénim predmétu dila v rozsahu ¢lanku
II. Pfedmét smlouvy takto:

Celkova cena bez DPH: 726613 K¢
Vyse DPH: 21 %
DPH: 152588 K¢
Cena véetné DPH: 879201 K¢

[slovy: osmsetsedmdesatdevettisicdvéstSjedna korun ceskych]



DPH je stanoveno ve vysi a sazb¢ dle ptislusSného pravniho ptedpisu, platného v dob¢ podpisu
této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané
ceny je rozhodujici soupis praci, ktery tvoii nedilnou souc¢ésti pfedané dokumentace.

Sjednana cena obsahuje veskeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni dila.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z diivodi chyb nebo nedostatkli v
soupisu praci, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo netiplného ocenéni soupisu
praci.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a projektové dokumentace, je pro stanoveni
nabidkové ceny rozhodujici soupis praci.

Podminky pro zménu ceny
Sjednand cena je cenou nejvyse pifipustnou a mize byt zménéna pouze za dale uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
c) pii realizaci se zjisti skutecnosti, kter¢ nebyly v dobé podpisu smlouvy
zndmy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace piedané
objednatelem (neodpovidajici stav konstrukei, apod.),

e) pokud po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni stavebnich praci
dojde ke zménam sazeb DPH.

Zpisob sjednani zmény ceny

V piipadé zmény ceny dila bude kazda takova zména upravena dodatkem ke smlouvé na
zakladé dohody zhotovitele a objednatele.

V piipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v soupis praci, bude zména ceny stanovena na
zéklad¢ jednotkové ceny dané prace v soupisu praci.

V ptipadé zmén u praci, které nejsou v soupis praci uvedeny, bude cena téchto praci a
dodavek odpovidat cené uvedené v ceniku hladiny URS v cenové urovni vazané k datu
zjisténych vicepraci.

Zhotoviteli zanik4 jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neozndmi
nutnost jejiho piekroceni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy se ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada
pravo zhotovitele na zvysSeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjadiit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 10-ti dni ode dne
pisemného ptredlozeni navrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu praci, ktery tvoii pfilohu této smlouvy, obsahuji
vSechny ndklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej$i naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim stavenis$t¢ a také ostatni naklady souvisejici s plnénim predmétu dila,
zvlasté ndklady spojené se splnénim dalSich Cinnosti souvisejicich s realizaci dila, které
zhotovitel zajisti pro uspésny prub¢h dila.



Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle ocenéného
soupisu praci v ptipadé snizeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo materialii
odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich ptipadech specifikovanych zapisem ve stavebnim
deniku.

1.

a)
b)
©)
d)

e)
f)
g)

1.

IV.
Doba a misto pInéni

Za ptedpokladu vcasného a fadného splnéni soucinnosti objednatele podle ¢lanku VIII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dilo v terminech:
Zahajeni plnéni: po uzavieni této smlouvy a jejim zvetejnéni v registru smluv
Termin pfedani a prevzeti stavenis$té: na zaklad€ vyzvy objednatele
Datum zah4jeni stavebnich praci: do 5 pracovnich dnii od pfedani stavenisté

Termin dokonceni plnéni dila celkové: do 13 tydni od zahdjeni plnéni

Termin pfedani a ptevzeti dila: nejpozdeji do 1 tydne od dokonceni plnéni dila
Termin vyklizeni stavenisté: do 7 pracovnich dniil od pfedani dokonceného dila

Vlastni montazni prace na misté jsou stanoveny terminem 1.7.2026 - 23.8.2026 z
toho na objektu jidelny terminem 25.7.2026 - 23.8.2026

. Harmonogram realizace dila je soucasti pfilohy ¢. 2 k této smlouvé a je jeji nedilnou

souCasti. Timto neni dot¢ena moZnost dohody obou stran na jiném smluvnim
harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvyjimecné dle tohoto Harmonogramu
— zménu Harmonogramu je moZné provést pouze s predchozim souhlasem objednatele a
TDS, v opacném piipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu.

. DodrZeni termind je =zavislé od taddného a vcasného spoluplisobeni objednatele

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodleni objednatele s poskytovanim spoluptisobeni
nebo po dobu trvani prekazek neleZicich na strané zhotovitele neni zhotovitel v prodleni se
splnénim povinnosti pfedat pfedmét plnéni dle této smlouvy.

Mistem plnéni je objekt ZS ndm. Miru 128, stavebni pozemek p.¢. 620/2; k.i. Novy Bor.
Pro zpracovani dokumentace je mistem plnéni sidlo dodavatele nebo v piipadé konzultaci
sidlo, pracovisté zadavatele Purkynova 227, Novy Bor, 473 01 nebo jeho bezprostiedni
okoli.

V.
Pojisténi, platebni a obchodni podminky

Pojisténi
Zhotovitel prohlaSuje, ze mé uzavienou pojistnou smlouvu €. pro piipad pojisténi
odpovédnosti za skodu zpiisobenou zhotovitelem tieti osobé ve vysi minimalné 1 mil.



10.

K&. Utedné ovétena kopie (bude doplnéna pii podpisu smlouvy s vybranym uchazecem)
pozadované pojistné smlouvy tvoii nedilnou soucast této smlouvy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zikona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovidd 1 za Skodu
zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro n¢j dilo provadé;ji.

Objednatel nepozaduje po zhotoviteli uzaviené stavebné montazni pojisténi na dilo.

Platebni a obchodni podminky
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze fadné vystaveny danovy doklad je splatny ve lhté
30 dnii ode dne data odeslani faktury zhotovitelem objednateli.

Cena dila bude hrazena pribéZné¢ na zaklad¢ danovych dokladi (dale jen faktur)
vystavenych zhotovitelem 1x mésicné, pfi¢emz datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného mésice. Platby budou probihat zdsadné bezhotovostnim zplisobem na ucet
zhotovitele. VeSkeré platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veSkeré cenové udaje
budou v této méné.

Faktury zhotovitele musi spliiovat nalezitosti daniového dokladu podle zakona ¢.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané¢ hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Soucdsti faktury je objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura netplna.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich ptedpisli, je povinen spoluplsobit pii vykonu finanéni
kontroly.

Objednatel si vyhrazuje pravo pfed uplynutim lhity splatnosti vratit fakturu, pokud
neobsahuje pozadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové udaje. Opravnénym
vracenim faktury, prestdva béZet pivodni lhiita splatnosti. Opravena nebo pfepracovana
faktura bude opatfena novou lhtitou splatnosti.

Zhotovitel neni opravnén postupovat své pohledavky, které mu vzniknou ve vztahu
k objednateli, dalsim subjektim.

VI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicii, s vyjimkou vyrobkl a
zafizeni s vlastnimi zaru¢nimi podminkami dodavatelt ¢i vyrobct. Pro tyto vyrobky plati
zaruéni podminky a zaru¢ni lhita v délce poskytnuté jejich vyrobci ¢i dodavateli,
nejméné vSak 24 mésici. Zarucni lhita se prodluzuje o dobu, kterd uplyne od uplatnéni
fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zdvad.

Zarucni lhata zacind bézet ode dne piedani a pievzeti celého dila nebo jeho ucelené ¢asti
objednatelem.



Zéaruka za jakost se nevztahuje vedle pfipadi stanovenych zakonem na predméty
obvyklého pouzivani, jejichz oprava a vymeéna spadd do rozsahu tadné udrzby, na vady
zpusobené nespravnym pouzitim ¢i nespravnou udrzbou jakoz i neodbornym zdsahem
ttetich osob nezavisle na vuli zhotovitele.

V ptipadé, ze se na predmétu dila v pribéhu zaru¢ni lhity projevi vada, ozndmi tuto
skutecnost objednatel zhotoviteli pisemné bez zbytecného odkladu po jejim zjiSténi.
V tomto ozndmeni musi byt uvedeno, o jakou vadu pfedmétu dila se jedna, jak se vada
projevuje piipadn¢ dalsi informace podstatné pro posouzeni vady. Ozndmeni o vad¢ je
povazovano za vyzvu k jejimu odstranéni, neuplatiuje-li objednatel v tomto ozndmeni
jiny narok.

Zhotovitel se zavazuje knastupu na odstranéni zaruc¢nich vad nejpozdéji do 5
kalendarnich dni (max. 5 kalendainich dnt, tj. 120 hodin) ode dne pfevzeti pisemné
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schrankou. V piipad¢ vzniku vady
ohrozujici bezpecnost nebo provoz stavebniho dila nebo v ptipad¢ havérie, je zhotovitel
povinen nastoupit k odstraniovani reklamované vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v terminu pisemné dohodnutém
s objednatelem, ktery bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

Zhotovitel je povinen v zdruéni dob¢ odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své
odpovédnosti. V takovém pfipadé¢ se vzajemné vypotfddani mezi smluvnimi stranami
uskute¢ni ndsledné dle dohody.

V ptipadé, ze se dle zhotovitele nejednéd o zaruéni vadu, oznami to objednateli pisemnou
formou do 3 pracovnich dnii od doruc¢eni ozndmeni. Zda se jednd o zaru¢ni vadu, bude
poté zjisténo znaleckym posudkem provedenym nezavislym znalcem. Pokud si zajisténi
znaleckého posudku nevyhradi objednatel, zajisti jej zhotovitel.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, ze se jedna o zaru¢ni vadu, nese naklady na
jeho vyhotoveni zhotovitel a zahdji odstrafniovani vady do 3 pracovnich dnll od jeho
doruceni. Nejedna-li se dle znaleckého posudku o zaru¢ni vadu, hradi jeho vyhotoveni
objednatel. Timto neni dotéeno pravo kterékoli ze smluvnich stran obratit se na pfislusny
soud.

VII.
Smluvni pokuty

V ptipadé, ze zhotovitel nepfevezme od objednatele stavenisté ve lhité do 5 kalendainich
dni od pisemného vyzvani objednatele, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5.000, - Ké za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze je zhotovitel v prodleni se splnénim nejzazsiho terminu ptredani dila ve
smluveném rozsahu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000, - K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Z divodu prodleni s terminem nastupu na odstranéni vad v zaruéni dob¢ (dle ¢l. VI odst.
5 této smlouvy) je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty den prodleni.

Z dtivodu nedodrzeni terminu odstranéni reklamované vady dila v terminu dohodnutém s
objednatelem je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000, -
K¢ za kazdou reklamovanou vadu a zapocaty den prodleni.



10.

1.

12.

13.

14.

Pti prodleni s thradou penézité¢ho plnéni dle této smlouvy je zhotovitel opravnén tctovat
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Z duvodu nedodrzeni doby vyklizeni stavenisté¢ nebo odstranéni zafizeni stavenisté dle
této smlouvy je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000, -
K¢ za kazdy den prodleni.

Nebude-li stavebni denik neptetrzité k dispozici na stavenisti, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy den a ptipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel zméni Harmonogram realizace dila bez pfedchoziho souhlasu
objednatele a TDO a bude realizovat dilo dle zménéného Harmonogramu, je objednatel
opravnén uUctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy den, ktery
znamena prodleni vii¢i pivodnimu Harmonogramu.

Objednatel stavebnich praci si vymezuje pravo kontrolovat zpiisob provadéni stavby a
dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, obecné bezpecnosti osob a
pozarni ochrany prostiednictvim jim uréenym koordinatorem BOZP. V piipadé
nedodrzeni podminek, které jsou specifikovany v pftiloze €. 4 této SOD si objednatel
vyhrazuje pravo stanovit vysi pokuty az do mozné vyse uvedeného maxima na zakladé
podkladt, které obdrzi od koordinatora BOZP. V pfipadé¢ zvlast hrubého poruseni
bezpeCnostnich predpisti (smrtelny pracovni Graz zpisobeny hrubym porusenim
bezpecnostnich piedpist ze strany zhotovitele stavby apod.) muze koordinator stavby
navrhnout zadavateli stavby odstoupeni od uzaviené smlouvy

V pfipadé neoznameni podzhotovitele objednateli je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu az do vyse 20.000,- K¢

V ptipad€ zmény stavbyvedouciho uveden¢ho v ¢l. X., bod 4 bez piedchoziho souhlasu
objednatele je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu az do vyse
50.000,- K¢.

Sjednani smluvni pokuty nemé vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu skody.

Objednatel neptipousti jakoukoliv limitaci prokdzanych S§kod, které¢ vzniknou
v souvislosti s timto dilem ani zddné omezeni sankci nebo smluvnich pokut.

Smluvni pokuty jsou splatné ve lhuté 14 dné po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v piipade, kdy zhotovitel ve stanovené lhuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vii¢i objednateli.

VIII.
Soucéinnost

Objednatel se zavazuje, Ze pii zhotovovani dila bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a urc¢i odpovédného zastupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem.
Déle se objednatel zavazuje fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

Objednatel se zavazuje, Ze pokud bude mit k dispozici, tak na vyzvani zhotovitele mu bez
zbyte¢nych odkladti poskytne dalsi vyjadieni, stanoviska, informace, ptipadné¢ doplnéni



podkladu, jejichz potieba vznikne v prubéhu zpracovani dila a z této smlouvy nebo z
povahy véci nevyplyva, Ze zhotovitel je povinen si je opatiit sam.

Objednatel je povinen do 3 pracovnich dnli po obdrzeni kazdého, pro provadéni dila
vyznamného, rozhodnuti a stanoviska pfisluSnych organt, takové rozhodnuti ¢i
stanovisko pfedat zhotoviteli. Totéz je povinen zhotovitel vic¢i objednateli.

IX.
Podzhotovitel (poddodavatel)

Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro ucely této smlouvy totozny.

Zhotovitel provede dilo osobné, nevyplyva-li ztéto smlouvy provadéni dila
podzhotovitelem.

Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dil¢ich ¢asti dila spoluprace poddodavateli.

V kazdém piipadé€ zhotovitel odpovida za fadnost a v€asnost provedeni dila, jako by toto
provadél sam.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokézana kvalifikace (to se tyka i
realizacniho tymu), je v pribé¢hu plnéni dila moZznd v disledku objektivné
nepfedvidatelnych skutecnosti a pouze za predpokladu, Ze nahradni poddodavatel
prokaze splnéni kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel ptivodni a rovnéz po
pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel odpovidd objednateli, Ze poddodavatel¢ budou disponovat potfebnymi
opravnénimi, odbornou kvalifikaci a dostatkem odbornych zkuSenosti pro provedeni
dodavky, budou provadét predmét dodavky sami pifimo pro objednatele a Ze
poddodavatelé nebudou pifevdznou cast Cinnosti zadavat dalSim podzhotovitelim nebo
osobam nemajicim piislusnd opravnéni pro ¢innost nebo povoleni k vykonu prace na
tizemi CR.

Za zpusob provedeni a kvalitu praci poddodavatelti na pfedmétu dodavky dila, za jednani
poddodavatele pfi plnéni dodévky, za Skody na dile zplsobené jednanim nebo

opomenutim kterymkoliv poddodavatelem v prubéhu provadéni dila odpovida zhotovitel
objednateli jako by tyto ¢innosti provadél nebo poruseni ¢i Skody zplisobil sam.

Zhotovitel v pfislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv poddodavatelem o provedeni
dodavky zavaze poddodavatele k povinnosti dodrzovat pokyny a instrukce osoby
povétené objednatelem k vykonu technického ¢i jiného dozoru, jakoZ k povinnosti na
zadost objednatele predlozit doklady a poskytnout informace o zplsobu provadéni
dodavky (pouzitych materialech, technologiich).

Pti predani a prevzeti staveni$t¢ budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve
stavebnim deniku. V pfipadé zmény podzhotovitelii, a to jak toho, prostiednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim tizeni kvalifikaci, tak i toho, prostfednictvim
kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musi byt tato skute¢nost pisemné
odsouhlasena objednatelem prostfednictvim emailu a nasledné¢ bude tato skutecnost
uvedena i1 ve stavebnim deniku. Podminkou odsouhlaseni je, Ze novy subjekt musi
splinovat pozadavky na kvalifikaci uvedené v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky, na



zéklad¢ které byla uzaviena tato smlouva. VesSkeré odborné prace musi vykondvat
pracovnici poskytovatele (ve smyslu § 77 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 134/2016 Sb.) nebo
jeho poddodavatelii majici prislusnou kvalifikaci. Objednatel mize pozadovat dolozeni
dokladii o kvalifikaci. Poskytovatel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by plnil
pfedmét této smlouvy sdm. Seznam pracovnikil, ktefi se budou podilet na plnéni je
uveden v nabidce a ve stavebnim deniku.

X.
Opravnéné osoby

1. Osobou opravnénou k podpisu protokolu o pievzeti a pfedani staveniste je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Osobou opravnénou k podpisu protokolu o prevzeti a predani dila je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Zhotovitel je povinen pfedkladat soupis provedenych praci ke kontrole technickému dozoru
stavebnika. Osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika objednatel oznami nejpozdéji pii
pfedani a pfevzeti staveniste.

2. Zhotovitel povéiuje funkci stavbyvedouciho (ve smyslu § 160 odst. 1 zadkona ¢. 183/2006
Sb.- Stavebni zdkon):

XI.
StaveniSté

Ptedani a pievzeti stavenisSté

Objednatel je povinen ptedat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav tieti
osoby nejpozdéji do sedmi pracovnich dnll po vyzvani objednatelem, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Splnéni terminu piedani staveni$té je podstatnou nélezitosti smlouvy, na
niz je zavislé splnéni terminu predani a ptevzeti stavby.

O pfedani a prevzeti staveniSt¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany
podepisi. Za den predéani staveni$té se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
ptislusného protokolu.

Zaftizeni stavenisté

Zatizeni staveniSté¢ zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveni§t¢ podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné CcCinnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.
Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenist¢ a vyklidit staveni$t¢ nejpozdéji do 7
pracovnich dnil ode dne piedédni a pfevzeti stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.

XII.
Stavebni denik, kontrolni dny



Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v rozsahu daném pfisluSnym pravnim piepisem
(Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich zmén.).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny pfistupny opravnénym osobam objednatele, ptipadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni dila.
Zejména je povinen zapisovat idaje o:

stavu staveniste, pocasi, poctu pracovnikll a nasazeni strojii a dopravnich prostredkd, casovém
postupu praci, kontrole jakosti provedenych praci opatfenich u¢inénych v souladu s piedpisy
bezpecnosti a ochrany zdravi, opatfenich u€inénych v souladu s ptedpisy pozarni ochrany a
ochrany zivotniho prosttedi, udalostech nebo ptekazkach majicich vliv na provadéni dila.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadeéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat tydné.

Objednatel v pravidelnych intervalech 1x tydné provadi kontrolni den, konkrétni data budou
stanovena dle oboustranné dohody.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kontrolu konstrukei, které budou dal§im postupem
zakryty.

Zhotovitel je povinen nejméné dva pracovni dny pred t€émito pracemi, které takové konstrukce
zakryji, toto oznamit objednateli a kontrolu mu tak umoznit.

XIII.
Predani a prevzeti dila

Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a prevzeti dila, pofidit zapis (protokol) o pfedani
a prevzeti, ktery musi obsahovat prohlaSeni o prevzeti nebo nepievzeti dila a soupis
pfipadnych vad a nedodélku.

Objednatel prevezme dilo vCetn€ vad, které samy osobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila. V takovém piipad€ je vSak zhotovitel povinen nastoupit nejpozdéji do péti dnli
od pfedani a pfevzeti dila k odstranéni vad a nedodélk.

Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti stavby pfizvat osoby vykondvajici funkci
technického dozoru stavebnika, ptipadné také autorského dozoru projektanta.

XIV.
Povinnosti objednatele

Pfislusnd dokumentace je soucasti zaddvaci dokumentace k vybérovému fizeni ,,Vyména
oken a dvefi na objektech ZS nam. Miru 128, Novy Bor“ a v ti§téné¢ formé bude
zhotoviteli pfeddna na pisemné vyzadani. Objednatel potvrzuje svou odpovédnost za
spravnost a uplnost predané piislusné dokumentace a zaroven nepienasi tuto odpovédnost
zadnou formou na zhotovitele.



Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlaStnich pravnich pfedpisti, jmenovat
koordindtora bezpecnosti prace na staveniSti. Tuto povinnost nebude objednatel zadnou
formou pfenaset na zhotovitele.

XV.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, ptipadné vykon ¢innosti koordindtora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

Zména podzhotovitele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych piipadech a se souhlasem objednatele. Novy
podzhotovitel musi spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
puvodnim subdodavatelem ve vybérovém fizeni.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatn€. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a upozoriiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jako odborné€ zptisobila osoba zkontrolovat technickou cast pfedané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné ¢asti dila a upozornit objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotcena
odpovédnost objednatele za spravnost predané dokumentace. Piipadny soupis zjiSténych vad a
nedostatkl pfedané dokumentace vCetné navrhii na jejich odstranéni a dopadem na predm¢ét a
cenu dila zhotovitel pfeda objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci pievzatych od objednatele nebo pokynt
danych mu objednatelem k provedenti dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.

XVI.
Zavéreéna ustanoveni

1. Zhotovitel piebira nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

2. 'V piipad€ nepiiznivého pocasi, kterym se rozumi zimni obdobi ¢i jinak nevhodné obdobi
pro provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen oznamit a doloZit tuto skute¢nost
objednateli (staci e-mailem bez elektronického podpisu formou tydenniho méteni teplot
apod.), a to pouze formou pisemného dodatku k této smlouvé, ktery podepisi obé smluvni
strany. Objednatel je opravnén projevit souhlas s pierusenim provadéni dila a stanovit
zhotoviteli termin pro pokracovani praci na dile, pficemz se zméni termin predani a
prevzeti dila o dobu, ve které trva nepfiznivé pocasi. Objednatel neni v tomto ptipadé
z diivodu nepfiznivého pocasi opravnén po zhotoviteli pozadovat smluvni pokutu ani
nahradu skody.

3. Pro ucely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumenti nésledujici:

a)  Smlouva o dilo
b)  Zadavaci dokumentace (vyzva, projektova dokumentace a soupis praci s vykazem
vymeér)



c)  Vseobecné standardy Mésta Novy Bor

4. Zadavatel nepozaduje bankovni zaruky.
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se fidi platnym pravnim fadem CR.

6. Veskeré¢ zmény této smlouvy je mozné provést pouze formou ¢islovanych pisemnych
dodatk.

7. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu precCetly, rozumi ji, s jejim obsahem
souhlasi, tato je vyrazem jejich vazné, svobodné, ur¢ité a srozumitelné vile, neni
uzaviena vtisni ani za napadné¢ nevyhodnych podminek a toto stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, pificemz objednatel obdrzi dva
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Utinnost této smlouvy nastava dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv).

10. Zvetejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
11. Tato smlouva mé nasledujici ptilohy, které¢ jsou jeji nedilnou soucasti:
- Pfiloha¢. 1:  Ocenény soupis praci
- Ptiloha ¢.2:  Harmonogram plnéni realizace dila
- Ptiloha ¢. 3:  Pojistna smlouva odpovédnosti za Skodu (nebude se uvetejiiovat)

- Piiloha ¢. 4:  Sazebnik smluvnich pokut za poruseni BOZP

V Novém Boru, dne V Dé&Cing , dne

<
QX
——

objednatel zhotovitel

Jaroslav Voldfich
reditel



Priloha ¢. 1

Vvkaz vvmér k nacenéni

‘ MJ ‘ mnozstvi cena/MJ celkem
Dodavky
Okno - pozice 1 ks 3
Okno/Sestava - pozice 2 ks 19
Sestava - pozice 3 ks 1
Dvere/Sestava - pozice 4 ks 1
Montaze
Demontaz plvodnich dfevénych oken m 182,1
Montaz novych plastovych oken m 182,1
Montaz ext. pfekrytek parapett m 10,7
Montaz vnitfnich parapetl m 10,7
Zednické zadisténi m 177,3
parotésna paska - interiér m 177,3
parotésna paska - exteriér m 177,3
Ekologicka likvidace puvodnich oken m2 80,3
Demontaz puvodnich dfevénych dvefi m 12,9
Montaz novych hlinikovych dvefi m 12,9
Zednické zapraveni interiér + exteriér m 12,9
OSetreni spary parotésnou a paropropustnou
paskou m 12,9
Ekologicka likvidace puvodnich dvefi m2 10,3
Soucet 726613
DPH (21%) 152588
Celkem 879201




Pozice: 1 Okno

2350 Popis pozice:
— -— Sitka x Vyska [mm]: 2350 x 2400
';:-'h.?«,e‘__[-_ 1 p ;,-%j?ﬁ - Typ1: ID8 Okno 77mm  [Uw: 0.81 W/(m?K)]
PR | | \ g Barva: bila
051 ||| ost Vyplii:4 x F4_1.1-16-F4-18-F4_1.1 U=0.5
=4/ = AL - 2 ramek: ChrU ¢erna
aS|[= ﬁ‘gﬂ 1 -’ﬁ;ﬂff ™~ Sloupky: 3 x *Sloupek ID8 MD 104mm bila
P PN 0 Kovani: 4 x Concept OS 1 +T + FSF +FH
s ||y = 4x Ok. klika bila
,.7}50?: ._.Oﬁii-snf_g_ 2 x Stat. spoj. profil H 23/85 Ix=14,6 bila
= = 1 x Podkladovy profil DAS02
1175 1175
Doplriky k pozici Poget Sitka/Vyska(Délka) Cenalks Celkem
P50x30.RAL9010 Prekrytka 50x30 bila 9010 K& K&
PVC300.A01 Parapet PVC 300mm bila A01 K& K¢é
Mnozstvi: 3 Cena za ks:
Celkem:
Pozice: 2 Okno/Sestava
1200 o Popis pozice:
Sitka x Vyska [mm]: 1200 x 2400
0 Typ1: ID8 Okno 77mm [Uw: 0.81 W/(m2K)]
- Barva: bila
Vyplii:2 x F4_1.1-16-F4-18-F4_1.1 U=0.5
o [ A « .
= 5 — ramek: ChrU ¢erna
o St |1 Sloupky: 1 x *Sloupek 1D8 MD 104mm bila
9 Kovani: 2 x Concept OS 1 +T + FSF +FH
' - 2x Ok. Klika bila
2 x Stat. spoj. profil H 23/85 Ix=14,6 bila
& @ 1 x Podkladovy profil DAS02
1182 18
Doplriky k pozici Podet Sifka/Vyska(Délka) Cenalks Celkem
P50x30.RAL9010 PFekrytka 50x30 bila 9010 Ké K&

Mnozstvi: 19 Cena za ks:

Celkem:



Pozice: 3 Sestava

1300 1202 1183
I — ) — al — I_}
- A A L
gI[est S| o5 Sl S
SAUTA o
2 ] . )
5 /131370 ¢ 2328 > [yl <7 331 Q
51// as// \\ =
\ 1 | ost
2|1 ,@3{ | IR /cﬁ || -5t \\
L —
| 3600 |

Popis pozice:

Sitka x Vyska [mm]: 3600 x 2400

Typ1:ID8 Okno 77mm  [Uw: 0.92 W/(m?3K)]

Barva: bila

Vyplii: 9x F4_1.1-16-F4-18-F4_1.1 U=0.5 ramek: ChrU ¢erna
Sloupky: 6x *Sloupek ID8 MD 104mm bila

Kovani: 9x Concept OS 1 +T + FSF +FH

9x Ok. klika bila

2x Stat. spoj. profil H 23/85 Ix=14,6 bila

3x Podkladovy profil DASO

Doplriky k pozici Poget Sitka/Vyska(Délka) Cenalks Celkem
P50x30.RAL9010 Prekrytka 50x30 bila 9010 K¢ K&
PVC300.A01 Parapet PVC 300mm bila A01 K¢e K¢e

Mnozstvi: 1 Cena za ks:

Celkem:



Pozice: 4 Dvere/Sestava

= 3300 e
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FLEFCH Imem 40 X P32 P]I.H]lc]-[ ic, 5 PLECH Isram 40 3PS PLECH Imem on
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Profilovy systém ALUPROF: Poz. 1 MB-86N Sl (B=3 500, H=2 950) dvefe P otviravé ven

Barva profild:RAL 4R9016

Barva kovani:A4 [bily mat];D [elox stfibrny];C4 [stfibrny mat];G [nerez ocel]

Vyplné: Izolaéni trojsklo 51,6mm - oboustranné VSG (VSG 33.2/18/4/16/VSG 33.2 - Ug=0,5); Plech/izolace/plech

Kovani: 3 zavésy 2 dilné Wala WX, Madlo jednostranné L=1000mm/Klika EcoSchulte [nerez ocel] +Uchyceni jednostranného
madla=TKO

Zamek: FUHR 855GL Typ 3 (3 bodovy) s elektroprotikusem + elektroprotikus Zakladni (10-24V)+Protikusovy plech+ Prodlouzeni
rozvory=Ne+Centralni zastr¢ ruéni+podlahovy protikus Fuhr; Svétlost dvefi: 900 mm. Samozavira¢ GEZE TS 5000 (Kluzna lista s
ramenem 0-180°.0mezovac otevirani+Aretace otevieni) pouze na hlavnich kfidlech

Mnozstvi: 1 Cena za ks:

Celkem:

Technicka specifikace uvedena u jednotlivych pozic je pouze orientacéni. Veskeré zavazné
podminky dodavky a montaze oken jsou specifikovany v samostatném dokumentu —
»rechnické podminky dodavky“!

Rozméry oken jsou pouze pro cenovy navrh, presné vyrobni rozmeéry si zaméfi vybrany
zhotovitel pfimo na stavbé.



Priloha ¢. 2

ZAVAZNY CASOVY HARMONOGRAM STAVEBNICH PRACI

,Vyména oken a dvefi na objektech ZS nam. Miru 128, Novy Bor“

Zadavatel

Sluzby mésta Novy Bor, p. o.
Purkynova 227

473 01 Novy Bor

IC: 22358072

Zhotovitel

Stokna s.r.o.
Husineckda 903/10
130 00 Praha 3
IC: 02446197

Stavbyvedouci

Casovy harmonogram realizace

Tyden realizace

Popis Cinnosti

1.-5. tyden

Podpis smlouvy o dilo, predani stavenisté,
zaméreni skutecnych stavebnich otvor( a
vyroba oken a dvefi

6.—7. tyden

Demontaz stavajicich vyplni otvor(i, montaz
novych oken a dvefi, zednické zapraveni a
souvisejici dokoncovaci prace, likvidace a
odvoz odpadu, Uklid stavenisté na objektu ZS

7.-8. tyden

Demontaz stavajicich vyplni otvor(i, montaz
novych oken a dvefi, zednické zapraveni a
souvisejici dokonc¢ovaci prace, likvidace a
odvoz odpadu, uklid stavenisté na objektu
jidelny, kontrola provedenych praci,
odstranéni pripadnych vad a nedodélkq,
predani a prevzeti dokonceného dila

Zavérecna ustanoveni

e Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

e Veskeré prace budou provadény s ohledem na provoz objektu Skoly a bezpecnost osob.

e Zhotovitel zajisti pribézny uklid pracovisté a ekologickou likvidaci vzniklého odpadu.

e Pfipadné zmény harmonogramu podléhaji pfedchozimu odsouhlaseni zadavatelem.




PRILOHA €. 4

Piloha SoD - SAZEBNIK SMLUVNICH POKUT ZA PORUSOVANi PREDPISU BOZP

Pokuty nize uvedené jsou maximaini. Objednatel si vyhrazuje pravo stanovit vySi pokuty dle svého uvézeni a do vyse

uvedeného maxima na zékladé podklad(, které obdrzi od koordinatora BOZP.

|. BEZPECNOST PRACE
Pof. €.| Druh poruseni Max. vyse pokuty

1 | Poru$eni NV 495/2001 Sb., povinnost pouzivani stanovenych OOPP 1000,- K¢ za osobu a pfipad
Porugeni CSN 331600 a 331610, které fesi revize a kontroly elektrickych spotfebid,

2 | rugni el. nafadi a prodiuzovaci kabely, pouziti nafadi spotfebic a prodiuzovacich kabela| 1000,- K& za pfipad 1000,- KE za pouzivani
bez revizi,

3 | Poruseni pfedpisu, které Fesi provoz vyhrazenych technickych zafizeni (elektrickych, 1500,- K& za pfipad
zdvihacich, tlakovych a plynovych)
Poruseni pravidel pro leSeni, zavésné lavky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dale pak pro

4 Eiocasne I'(ons’trlfkc’e,wvykopyl ’a\’ostat[n prac? viz Ny 591/2006 Sb povklor?y vstupm(v:h 5000,- K& za pfipad
Sachet (pfemisténé Ci chybéjici), poSkozeni kanalizaci a ostatni poruseni na stavbé
plynouci z NV 101/2005 Sb

5 | Neopravnéna manipulace se stroji a zafizenim (pfislusné odbornostni Skoleni), 5000,- K& za pfipad
transportnim zafizenim

6 NedodrZeni pokyn( pro pouzivani bezpe¢nostnich pfikazi pro prace na elektrickém 5000,- K& za pipad
zafizeni a na strojnim zafizeni

7 | Zjiténi alkoholu a jinych navykovych latek u pracovnikd viastnich &i subdodavatele, 5000, K& za pfipad a vypovézeni osoby z arealu stavby
odmitnuti dechové zkousky

8 1000,- K¢ za pfipad
NedoloZeni pfislusnych technologickych postupti pro provadéné prace a Cinnosti

9 Neohllééleni prjacovm'ho Urazu vlastr?iholpracf(')v'nika Ci pracovnika subdodavatele 5000,- K& u (razu s dobou pracovni neschopnosti deli nez 3 pracovni dny
koordinatorovi BOZP nebo pracovnikovi majici dozor nad stavbou 5000, K& u Grazu s hospitalizaci 15000, K& u smrtelného pracovniho.

Urazu




Il. POZARNI OCHRANA

Pof. €.| Druh poruseni Max. vyse pokuty

Poruseni vyhl. 87/2000 Sb., pfi praci s otevienym ohném, neohlaseni zahajeni, i .

1| prerugeni a ukonéeni praci s rizikem pozaru, neprojednani zpisobu zajiétni pozami | 9000~ KE za pripad
bezpe¢nosti

2 Poruseni zakona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpistl a vyhlasky ¢. 246/2001 5000,- K& za pripad
Sb. a NV ¢&. 406/ 2004 Sb.

3 | Zneuziti nebo snizeni u¢innosti zafizeni a prostfedku, které slouZi jako ochrana pFed 5000, K& za pfipad
pozarem

4 | NedoloZeni predepsané dokumentace PO dle vyhl.¢. 246/2001 Sb. 1000,- K¢ za pfipad

5 1000,- K¢ za pfipad
Nedolozeni pozarné technickych charakteristik pouzivanych nebo skladovanych latek

6 Nedolozeni prokizattjzlneho Skoleni t\ebo (quo'rne prlpravyj)racovmku konajicich prace 1000.- K& za osobu a pfipad
v prostoru se zvySenym nebo vysokym pozarnim nebezpe¢im

7 | Pouziti, & umisténi nevhodnych nebo nefunkénich prostiedkd pozami ochrany do 5000, K& za pfipad

prostoru stavby

lll. ZIVOTNI PROSTREDI

Pof. ¢.| Druh poruseni Max. vyse pokuty

1 5000,- K& za pfipad
Porueni zakona €. 350/2011 Sb., pfi nakladani s chemickymi latkami a pfipravky

o | Poruseni zakona €. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist o odpadech pfi 3000,- K¢ za pfipad u odpad kategorie ostatni (O) 5000,- K¢ za pfipad u
nakladani s odpady odpadu kategorie (N)

3 | Poruseni zakona ¢&. 254/2001 Sbh. o vodach a zakona €. 201/2012 Sbh. 5000,- K¢ za pfipad

4 | Unik ropnych latek nebo chemikalii 3000,- K¢ za pfipad

5 | Neohla$eni niku ropnych latek ¢i chemikalii 1500,- K¢ za pfipad
Nedovolené ukladani odpadu, netfidéni odpadd, jejich nedovolena likvidace, dovoz

6 | odpadui za Ggelem likvidace, neohlaeni predpokladané produkce odpadti, neohlageni | 5000,- K¢ za pfipad

eventuélnich nepfiznivych dopadl na Zivotni prostredi




IV. OSTATNI

Pof. €.

Druh poruseni

Max. vyse pokuty

PoruSeni zakazu koureni (povoleno pouze na vyhrazenych mistech)

2000,- K¢ za osobu a pfipad

Provadéni praci, pro které pracovnici nemaji potfebnou odbornou zpUsobilost nebo

2 2000,- K¢ za pfipad

zdravotni zplsobilost
3 |Neprovedeni nebo nezajisténi skoleni zaméstnance, subdodavatele z pravidel platnych 2000,- K& za pfipad

pro stavbu

Neodstranéni zéavady zjisténé koordindtorem nebo pracovnikem majici dozor nad
4 y s P : 5000,- K za pfipad

stavbou ve stanoveném terminu

NeoznaCeni zafizeni stavenisté a ostatnich pronajatych ploch firemni znackou a
5 |pfislunymi vystraznymi tabulkami, neoznageni pracovniho odévu firemnich znagkou a to| 2000,- K¢ za pfipad nebo osobu

jak u pracovnikl viastnich, tak subdodavatell
6 [Nedodrzeni a nerespektovani Uklidu svéfeného arealu, neudrzovani objektli a jejich 2000, K& za pfipad

okoli, rovnéZ tak samotné stavby
7 [Myti vozidel, strojd i jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- K¢ za pripad
8  |Zcizeni predmétli v aredlu stavby 1000,- K¢ za pfipad a vypovézeni osoby z arealu stavby
g |Poruseni podminek vstupu zaméstnanci nebo zaméstnancli subdodavatelt do arealu 1000,- K& za 0sobu a vypovézeni osoby z aredlu stavby

stavby
10 Nezabe%pecem pronajatych prostor, neuzam0jen| vlastnich ¢i pronajatych vozidel a 1000.- K& za pfipad

mechanizace, parkovani na nevyhrazenych mistech

Nepovolené vyvazeni a vynaseni véci z aredlu stavby, nerespektovani pokyn( ostrahy,
1" ar?gantn| C|Iagreswm chovani VUF:II pisluSnym zarnest'navncunj stz?lvby (stavbyvedouci, 5000, K& za pfipad a vypovézeni osoby z aredlu stavby

mistr, koordinator BOZP, zastupci investora) odmitnuti pfedloZeni zavazadla ke kontrole,

¢i odmitnuti a neumoznéni kontroly vozidla
12 |Vna3eni stielnych zbrani nebo vybusnin do arealu stavby 10000,- K¢ za pfipad a zakaz vstupu do arealu stavby
13 |Opakované porueni dle specifikace pokut ohodnocenych maximalni ¢astkou do 10000,- Dvojnasobek maxima prede&lé pokuty

KE v priibéhu 6 mésicl




