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S M L O U V A    O    D Í L O  

 

č. objednatele  SD/00551/2017                      č. zhotovitele  ….………….……….... 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         vladimir.kofron@mutabor.cz 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 xxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 
 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 
 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:         PL BEKO s.r.o.    
  

se sídlem                 Olší 20, 391 61 Opařany  
   
       zástupce ve věcech smluvních  Luděk Kočí, jednatel společnosti   
       zástupce ve věcech technických Ing. Jan Voborský 
        
         odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Martin Tůma 
     -  obor autorizace:        Dopravní stavby 
           -  číslo autorizace:        37104 - 0102294 
   
 IČ   28076826 DIČ     CZ28076826 
 
 obchodní rejstřík: zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15857 
 
 bankovní spojení KB a.s., pobočka Tábor 
 číslo účtu 107 – 4169290267/0100 
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       tel. 602 144 282 e-mail:  info@plbeko.cz (p. Luděk Kočí)     

 (dále jen "zhotovitel")                                                                         

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:  
            „Autobusové zastávky Tábor – ulice Vodňanského“, a to podle:  

- projektové dokumentace, jejímž generálním projektantem je Graphic PRO s.r.o., 
Stránského 2255, 390 02 Tábor – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace, 

- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“), 
jehož zpracovatelem je Ing. Pavel Vochozka, Varšavská 2742/6, 390 05 Tábor – viz 
příloha č. 2 zadávací dokumentace. 

            -    zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele, 
            -    nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,  
            -    a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 

III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních 
povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 

3.2.1   Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména: 
• návrh úpravy autobusových zastávek u křižovatky ulic Vodňanského, Vožická a 

Blanická v Táboře, 
• úpravu nástupišť, přilehlých chodníků a vjezdu na pozemek 5844/1 v majetku ČD, a.s., 
• nový přechod pro chodce přes ulici Blanickou s přístupovými chodníky (dle ČSN 

736110 - místní komunikace funkční skupiny D2; dle zákona č. 13/1997 Sb. - místní 
komunikace IV. třídy), 

• rozšíření veřejného osvětlení (VO), 
• úpravu části křižovatky v místech směrových oblouků, 
• úpravu dešťové kanalizace, 
• předpokládaný průběh stavby, tj.: 

- příprava stavby, 
- úprava dešťové kanalizace, 
- provedení betonových patek pod nosnými sloupky zastávkových přístřešků, 
- osazení obrubníků, 
- realizace opěrné zdi, 
- zhutnění a znivelování zemní pláně a provedení podkladních vrstev, 
- montáž zastávkového přístřešku, 
- pokládka zámkové dlažby a panelů u sjezdu ČD, 
- provedení asfaltových vrstev u zastávky a sjezdu, 
- terénní a sadové úpravy,  
- montáž ochranného ocelového zábradlí do opěrné zdi, 
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- dokončovací práce, 
• členění stavby na stavební objekty (dále též „SO“): 

- SO-01 Příprava území, 
- SO-02 Úpravy stávajících komunikací, 
- SO-03 Chodníky a nástupiště, 
- SO-04 Zastávkové přístřešky, 
- SO-05 Úprava dešťové kanalizace, 
- SO-07 Dopravní značení, 
- SO-08 Veřejná zeleň a mobiliář. 

              (SO-06 Veřejné osvětlení – není součástí plnění této veřejné zakázky.) 
 
3.2.2  Současně se stavbou „Autobusové zastávky Tábor – ulice Vodňanského“ provedou 

Technické služby Tábor s.r.o. (zkrác. „TST“) samostatnou investiční akci zahrnující 
rozšíření veřejného osvětlení (VO). Zhotovitel stavby „Autobusové zastávky Tábor – 
ulice Vodňanského“ umožní pracovníkům TST vstup na staveniště a zajistí koordinaci 
a potřebnou návaznost jednotlivých akcí.  

 
3.2.3    Součástí předmětu plnění jsou rovněž: 

o detailní zdokumentování, tj. fotografická a video dokumentace, místa stavby před 
zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení stavebních prací, 

o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
o dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného 

stavu, 
o geometrický plán, 
o všechny průkazné zkoušky a revize nezbytné pro dokončení stavby, 
o povýsadbová péče po dobu 36 měsíců.  
 

3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 
provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí, 
vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování potřebné 
dílenské dokumentace. 

      Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné 
formě a 1x v elektronické formě na CD, geodetické zaměření skutečného provedení 
díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude 
předáno objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě, zpracovaná dílenská 
dokumentace bude předána ve 2 tištěných paré.  

      Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se 
zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli 
dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Ing. arch. Iveta Nesrovnalová, tel. 
381 486 205, e-mail: iveta.nesrovnalova@mutabor.cz. 
 

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 

IV.    DOBA PLNĚNÍ          
 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

 Termín předání a převzetí staveniště vč. zahájení prací: v 10/2017  
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 Celková doba provádění prací: max. 60 kalendářních dnů 

 Stavba bude realizována v souladu s harmonogramem výstavby – bude zpracovaný 
min. v týdnech, bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací a 
činností, bude aktualizován vybraným dodavatelem ve spolupráci s jeho případnými 
poddodavateli a předán do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dozoru investora k 
odsouhlasení a bude měněn pouze po dohodě s dozorem investora. 

Pozn.: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si 

vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.  

      
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 
že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   
 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 
řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
4.5 Lhůty plnění plánu povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě se řídí 

časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při 
předání a převzetí díla. 

 

V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí 
celkem: 

 
               2 115 624,38 Kč  bez DPH 
 
  444 281,12 Kč       DPH, tj. 21 %   
  

2 559 905,50         Kč      celkem vč. DPH 
 

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není 
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používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této 

podmínky:  

a) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury 
prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí 
apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných 
stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny. Zhotovitel se zavazuje, že se při 
ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je 
přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými 
cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet 
takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet 
cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny 
oproti použité cenové soustavě).  

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena 
technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, jenž bude 
v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných 
stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

 
5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 

 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až 
do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 
prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění 

zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. a) této smlouvy). 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 
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6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 

 
6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 

hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 

plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
6.8 Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 

měsíců po výsadbě budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na 
základě kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy 
bude oboustranně podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední 
faktura bude proplacena ve výše dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne 
doručení faktury vystavené po dni oboustranně podepsaného protokolu o ukončení 
povýsadbové péče, který bude její přílohou.  

         Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 
měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou 
s Odborem životního prostředí v Táboře v průběhu stavby.    

 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování 
dojde) je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 

podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  
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7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
1,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 

s tím související činnosti  provádějí.  
 
7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

 

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

 
8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
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- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.9   Zhotovitel, pokud o to bude požádán objednatelem, předá ihned po jejím zpracování 

potřebnou realizační dokumentaci stavby, ve 2 paré technickému dozoru investora.  
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají 
kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 10 dní. 
Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, 
autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební 
deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. 
Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako 
vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 
stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
  
8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé 
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jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající 
opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu s touto 

smlouvou o dílo.  
 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 

5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti 
díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou 
organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení 
jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
ověřením.  

 
8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí 

díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto 
drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o 
předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 
odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
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nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní 
řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem 
se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 
díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 
Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební 
suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných 
osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností 
spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
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k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a 
zařízení pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje 
stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla 
bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za 

jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a 

objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
 

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam 

poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění díla.  
 
8.32 Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče dle plánu 

povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě s aktualizovaným časovým 
rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a 
převzetí díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 
2x v roce k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče. O výsledku 
prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis 
o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové 
péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s 
termínem následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, 
a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po 
výsadbě, který bude obsahovat závěrečné vyhodnocení.   

 

 

IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
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9.2   Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců. Záruční lhůta 
na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 

začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno 
vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné 
plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či 
stavební dozor.  

 

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti 
smluvní pokutou sankcionované.  



 
 

13   

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i 
z části, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,  

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam poddodavatelů 
dle bodu 8.31 této smlouvy ve výši 10.000,- Kč,  

-  smluvní pokuta za neodstranění vad podle připomínek objednatele (tj. zástupce 
odboru životního prostředí) ke stavu nových výsadeb po dobu 24 měsíců od 
výsadby v rámci povýsadbové péče, a to ve výši 10.000,- Kč jednorázově. 

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení 
ve výši 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 
písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy 
ve prospěch zhotovitele.  

 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
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11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-
li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

  
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení 
objednatele. 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 

dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od 
účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 
závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin 
na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění zajistit. 

 
12.6 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
12.7  Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: položkový rozpočet. 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

 

 

 

V  Táboře  dne 2.10.2017                                      V Táboře dne 2.10.2017 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                      Luděk Kočí 
starosta               jednatel PL BEKO s.r.o. 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

 soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Pokud je v zadávací dokumentaci uveden přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o určení parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popis 
účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, ale u každého takového odkazu zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

 technicky rovnocenných řešení.
Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o VLASTNÍ POLOŽKY (R položky a M položky) a tyto jsou 
kalkulovány na základě dlouholeté praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

CZK 2 559 905,50

201408152

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

PL BEKO s.r.o.

2 115 624,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 115 624,38 444 281,12
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 201408152

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
STA
STA
STA
VON

2 115 624,38 2 559 905,50

247 670,99204 686,77008 SO 08 Veřejná zeleň a mobiliář

153 387,94126 766,89401 Zastávkový přístřešek (u parkoviště)
147 739,58122 098,83402 Zastávkový přístřešek (u drážních budov)

152 169,60125 760,00009 Vedlejší náklady

324 912,65268 522,85005 SO 05 Úprava dešťové kanalizace
66 806,3055 211,82007 SO 07 Dopravní značení

169 295,01139 913,23301 Monolitická opěrná stěna
301 127,52248 865,72004 SO 04 Zastávkové přístřešky

454 332,60375 481,49003 SO 03 Chodníky a nástupiště
285 037,59235 568,26003 SO 03 Chodníky a nástupiště

490 931,88405 728,83001 SO 01 Příprava území
521 953,95431 366,90002 SO 02 Úpravy stávajících komunikací

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

8.8.2017

Graphic PRO s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 79 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 728,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 405 728,83 21,00% 85 203,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 490 931,88

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

001  SO 01 Příprava území
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 405 728,83

HSV  Práce a dodávky HSV 385 628,83

    1  Zemní práce 164 876,46

    9  Ostatní konstrukce a práce bourání 127 190,96

    997  Přesun sutě 93 536,91

    998  Přesun hmot 24,50

OST  Ostatní 20 100,00

    O01  Ostatní 20 100,00

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

001  SO 01 Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 405 728,83

D HSV Práce a dodávky HSV 385 628,83
D 1 Zemní práce 164 876,46

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 32,000 30,90 988,80 CS ÚRS 2014 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s�přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s�naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s�ložem 
z�kameniva nebo živice a s výplní spár z�betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

VV "stávající kryt z betonové dlažby (chodník u parkoviště a oblast přechodu pro chodce)

VV 32 32,000

2 K 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 32,000 52,50 1 680,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s�přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v�ploše jednotlivě do 50 m2 z�kameniva těženého, o tl. vrstvy do 
100 mm

VV
"podklad stávajícího krytu z betonové dlažby v předpokládané tl. 10 cm (chodník u 
parkoviště a oblast přechodu pro chodce)

VV 32 32,000

3 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 11,000 380,00 4 180,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s�přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v�ploše jednotlivě do 50 m2 z�kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "podkladní vrstva komunikace tl. 300 mm
VV "v oblasti zastávky umístěné na komunikaci  pruh š. 0,5 m v délce 22,0 m
VV 0,5*22 11,000

4 K 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 11,000 202,00 2 222,00 CS ÚRS 2014 02

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

001  SO 01 Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s�přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v�ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

VV "asfaltový kryt komunikace tl. 150 mm
VV "v oblasti zastávky umístěné na komunikaci  pruh š. 0,5 m v délce 22,0 m
VV 0,5*22 11,000

5 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 215,000 26,20 5 633,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s�přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s�naložením na dopravní prostředek v�ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z�kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "podklad stávajícího asfaltového krytu v předpokládané tl. 15 cm (chodník)
VV 110 110,000
VV "vrstva štěrkového krytu v oblasti krajnice  předpokládaná tl. 15 cm
VV 105 105,000
VV Součet 215,000

6 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 124,500 43,10 5 365,95 CS ÚRS 2014 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s�přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s�naložením na dopravní prostředek v�ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z�kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "podkladní vrstvy stávajících asfaltových povrchů  předpokládaná tl. 30 cm
VV "ulice Blanická  komunikace
VV 40,4+46,1   "směrové oblouky" 86,500
VV 0,25*68   "pruh v šířce cca 0,25 m" 17,000
VV "část sjezdu do areálu ČD
VV 21 21,000
VV Součet 124,500

7 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 110,000 17,80 1 958,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s�přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s�naložením na dopravní prostředek v�ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 
do 50 mm

VV "stávající asfaltový kryt v předpokládané tl. 4 cm (chodník)
VV 110 110,000

8 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 124,500 47,10 5 863,95 CS ÚRS 2014 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s�přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s�naložením na dopravní prostředek v�ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

VV "stávající asfaltové povrchy  předpokládaná tl. 15 cm
VV "ulice Blanická  komunikace
VV 40,4+46,1   "směrové oblouky" 86,500
VV 0,25*68   "pruh v šířce cca 0,25 m" 17,000
VV "část sjezdu do areálu ČD
VV 21 21,000
VV Součet 124,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 18,000 50,20 903,60 CS ÚRS 2014 02

PP
Rozebírání zpevněných ploch s�přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s�naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

VV "stávající provizorní nástupiště ze silničních panelů vel. 3 x 2 m  3 ks
VV 3,0*2,0*3 18,000

10 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 16,000 50,20 803,20 CS ÚRS 2014 02

PP
Rozebírání zpevněných ploch s�přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s�naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

VV "demontáž pro zpětné použití
VV "stávající část sjezdu do areálu ČD ze silničních panelů  velikost plochy 16,0 m2
VV 16 16,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 134,000 43,80 5 869,20 CS ÚRS 2014 02

PP
Vytrhání obrub s�vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

12 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně 
zábradlí zřízení

kus 3,000 2 240,00 6 720,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 
mm včetně zábradlí zřízení

VV
"provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí  při provádění stavebních prací 
(zajištění vstupu na parcely)

VV 3 3,000

13 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně 
zábradlí odstranění

kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 
mm včetně zábradlí odstranění

VV "dle pol. kód 119002121
VV 3 3,000

14 M 952508000.1 nájem za den lávky přechodové 2000 x 900, výška zábradlí 1000 mm kus 180,000 50,00 9 000,00
odvozená z CS 
ÚRS 2016 01

PP Nájem lešení lávka přechodová nájem kus/den 2000 x 900, výška zábradlí 1000 mm

VV "předpokládaná doba použití 2 měsíce  3 ks lávek
VV 60*3 180,000

15 K 119003111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů  mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 
m zřízení

m 100,000 36,00 3 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1100 mm 
zřízení

VV "montáž ochranného hrazení po dobu stavby  předpoklad
VV 100 100,000

16 K 119003112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 
m odstranění

m 100,000 12,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1100 mm 
odstranění

VV "demontáž ochranného hrazení po dobu stavby  předpoklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 100 100,000

17 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 22,680 305,00 6 917,40 CS ÚRS 2014 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

VV "ztížené odkopávky s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí
VV "předpoklad 30% ručních odkopávek z celkového objemu
VV 75,6*0,3 22,680

18 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 121,500 37,70 4 580,55 CS ÚRS 2014 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV "ornice tl. 15 cm na ploše 810 m2
VV 810*0,15 121,500

19 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 75,600 107,60 8 134,56 CS ÚRS 2014 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "v oblasti zastávky umístěné na komunikaci (dle příčného řezu A A")
VV 0,1*23 2,300
VV "v oblasti chodníku u pozemku parc. č. 4572 (dle příčného řezu C C")
VV 0,1*14 1,400
VV "v oblasti mezi stávajícím parkovištěm a ul. Vožickou / Blanickou
VV "dle příčného řezu B B"
VV 1,5*33 49,500
VV "dle příčného řezu D D"
VV 0,8*23 18,400
VV "dle situace
VV 20*0,2 4,000
VV Součet 75,600

20 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 75,600 23,00 1 738,80 CS ÚRS 2014 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 100% k pol. č. 12220 1109
VV 75,6 75,600

21 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 192,100 78,90 15 156,69 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV "přemístění zeminy z odkopávek na mezideponii v rámci stavby
VV 75,6 75,600
VV Mezisoučet 75,600
VV "přemístění zeminy z mezideponie k místu zásypů
VV 75,6   "zemina z odkopávek v rámci přípravy území" 75,600
VV 11,132   "zemina z hloubených vykopávek v rámci opěrné zdi" 11,132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV 3,385+1,84   "zemina z hloubených vykopávek v rámci spodní stavby přístřešků" 5,225
VV 24,543   "hornina ze skrývky  nepoužitelná pro povrchové úpravy terénu" 24,543
VV Mezisoučet 116,500
VV Součet 192,100

22 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 63,957 225,00 14 390,33 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV "odvoz přebytečné horniny ze skrývky na skládku
VV 121,5   "celkové množství skrývky" 121,500
VV 33,0   "předpoklad zpětného využití ornice" 33,000

VV
24,543   "předpoklad využití horniny nevhodné pro povrchové úpravy pro zpětné 

zásypy a násypy"
24,543

VV Součet 63,957

23 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 319,785 15,00 4 796,78 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 5 km
VV 63,957*5 319,785

24 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 116,500 136,00 15 844,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z�hornin tř. 1 až 4

VV "nakládka zeminy na mezideponii k zásypům
VV 116,5 116,500

25 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 116,500 84,00 9 786,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor Standard (dále jen PS) na 103 % PS

VV "v oblasti zastávky umístěné na komunikaci (dle příčného řezu A A")
VV 0,4*23 9,200
VV "v oblasti chodníku u pozemku parc. č. 4572 (dle příčného řezu C C")
VV 1,5*14 21,000
VV "v oblasti mezi stávajícím parkovištěm a ul. Vožickou / Blanickou
VV "dle příčného řezu B B"
VV 0,7*33+0,6*15 32,100
VV "dle příčného řezu D D"
VV 2,2*23 50,600
VV "dle situace  zásyp příkopu
VV 0,3*12 3,600
VV Součet 116,500
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26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 63,957 12,00 767,48 CS ÚRS 2014 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "uložení přebytečné horniny ze skrývky na skládku
VV 63,957 63,957

27 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 102,331 215,00 22 001,17 CS ÚRS 2014 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3
VV 63,957*1,6 102,331

28 K 1848004.R Vypolštářování prostoru mezi kmenem stromu a ochranným bedněním m2 5,000 120,00 600,00 R položka

PP Vypolštářování prostoru mezi kmenem stromu a ochranným bedněním

VV
"ochrana stávajícího vzrostlého stromu u parkoviště (vypolstrování prostoru pod 
bedněním) do výše 2,5 m

VV "strom s průměrem kmene do 50 cm  1 ks
VV 0,5*4*2,5 5,000

29 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 5,000 240,00 1 200,00 CS ÚRS 2014 02

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

P
Poznámka k položce:
 dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině  Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracech

VV "ochrana stávajícího vzrostlého stromu u parkoviště bedněním do výše 2,5 m
VV "strom s průměrem kmene do 50 cm  1 ks
VV 0,5*4*2,5 5,000

30 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS 2014 02

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

VV "dle pol. č. 18480 7111
VV 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 127 190,96
31 K 90007.R Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací m2 1 280,000 54,00 69 120,00 R položka

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

VV "plocha oblasti
VV 560+720 1 280,000

32 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

VV dočasné dopravní značení po dobu stavby
VV 3   "A15  Práce" 3,000
VV 3   "B20a  Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)" 3,000
VV 3   "B26  Konec všech zákazů" 3,000
VV 3   "C4b  Přikázaný směr objíždění vlevo" 3,000
VV Součet 12,000
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33 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 720,000 24,00 17 280,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k�ceně 12 1111

VV předpokládaná doba použití dočasného dopravního značení 60 dní
VV 12*60 720,000

34 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 15,000 150,00 2 250,00 CS ÚRS 2014 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní

VV dočasné dopravní značení po dobu stavby
VV 15   "Z4a  Směrovací deska levá" 15,000

35 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití kus 900,000 24,00 21 600,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních vodících zařízení k�ceně 32 1111

VV předpokládaná doba použití dočasného dopravního značení 60 dní
VV 15*60 900,000

36 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 173,000 85,00 14 705,00 CS ÚRS 2014 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV odříznutí stávajících asfaltových povrchů  předpokládaná tl. 15 cm
VV řezání v napojení na stávající komunikaci
VV 50   "napojení v zálivu zastávky" 50,000
VV 8   "napojení ve sjezdu do areálu ČD" 8,000
VV řezání v místě nových obrub
VV 115 115,000
VV Součet 173,000

37 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,280 1 557,00 435,96 CS ÚRS 2014 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

VV
betonová podezdívka tl. 20 cm na hranici panelového parkoviště v místech napojení 
nového chodníku  otvory dl. 140 cm, výška 50 cm  2 ks

VV 1,4*0,5*0,2*2 0,280

D 997 Přesun sutě 93 536,91
38 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 183,219 33,40 6 119,51 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1�km

VV "odvoz suti na skládku
VV 19,776   "odpad z betonu  betonová dlažba, betonové zdivo, lože a opěry obrubníků" 19,776
VV 53,598   "odpad z odtěžených asfaltových povrchů" 53,598
VV 109,845   "odpad z podkladních vrstev  kamenivo se zeminou" 109,845
VV Součet 183,219

39 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 297,942 8,60 28 362,30 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k�ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km
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VV "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 19 km
VV "příplatek za dalších 18 km
VV (19,776+109,845)*18 2 333,178
VV "odvoz asfaltové suti na recyklační skládku ve vzdálenosti 19 km
VV "příplatek za dalších 18 km
VV 53,598*18 964,764
VV Součet 3 297,942

40 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 28,540 36,50 1 041,71 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 
na vzdálenost do 1�km

VV "odvoz na skládku
VV 6,39   "silniční panely" 6,390
VV 16,47   "betonové obrubníky" 16,470
VV Mezisoučet 22,860
VV "přemístění v rámci staveniště pro zpětné použití
VV 5,68   "silniční panely" 5,680
VV Součet 28,540

41 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 320,040 8,60 2 752,34 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k�ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 14 km
VV 22,86*14 320,040

42 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 206,079 71,20 14 672,82 CS ÚRS 2014 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV "naložení suti k odvozu na skládku
VV 19,776   "odpad z betonu  betonová dlažba, betonové zdivo, lože a opěry obrubníků" 19,776
VV 53,598   "odpad z odtěžených asfaltových povrchů" 53,598
VV 109,845   "odpad z podkladních vrstev  kamenivo se zeminou" 109,845
VV 6,39   "silniční panely" 6,390
VV 16,47   "betonové obrubníky" 16,470
VV Součet 206,079

43 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 42,636 250,00 10 659,00 CS ÚRS 2014 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV 19,776   "odpad z betonu  betonová dlažba, betonové zdivo, lože a opěry obrubníků" 19,776
VV 6,39   "silniční panely" 6,390
VV 16,47   "betonové obrubníky" 16,470
VV Součet 42,636

44 K 997221845.1 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné  recyklace) t 53,598 210,00 11 255,58
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné  recyklace) z asfaltových povrchů

VV "asfalt na recyklaci
VV 53,598   "odpad z odtěžených asfaltových povrchů" 53,598
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

45 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 109,845 170,00 18 673,65 CS ÚRS 2014 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 109,845   "odpad z podkladních vrstev  kamenivo se zeminou" 109,845

D 998 Přesun hmot 24,50
46 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,069 355,00 24,50 CS ÚRS 2014 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m

D OST Ostatní 20 100,00
D O01 Ostatní 20 100,00

47 K O001 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací m2 1 280,000 7,50 9 600,00 R položka

PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací

VV "oblast o výměře 1280 m2
VV 1280 1 280,000

48 K O003 Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m m2 150,000 70,00 10 500,00 R položka

PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m

VV "hutnící zkoušky podkladních vrstev vozovky a asfaltových ploch
VV 150 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 79 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 431 366,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 431 366,90 21,00% 90 587,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 521 953,95

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

002  SO 02 Úpravy stávajících komunikací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 431 366,90

HSV  Práce a dodávky HSV 431 366,90

    1  Zemní práce 2 432,50

    29  Zakládání  pomocné konstrukce pro zakládání 1 045,50

    4  Vodorovné konstrukce 12 500,00

    5  Komunikace 280 865,38

    9  Ostatní konstrukce a práce bourání 129 344,20

    998  Přesun hmot 5 179,32

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

002  SO 02 Úpravy stávajících komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 431 366,90

D HSV Práce a dodávky HSV 431 366,90
D 1 Zemní práce 2 432,50

1 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 139,000 17,50 2 432,50 CS ÚRS 2014 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV "pláň pod komunikaci hutnění min. na 45 MPa
VV "autobusová zastávka  záliv 
VV 102 102,000
VV "sjezd do areálu ČD
VV 20+17 37,000
VV Součet 139,000

D 29 Zakládání  pomocné konstrukce pro zakládání 1 045,50

2 K 291211111.1 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva  úprava sjezdu m2 17,000 61,50 1 045,50
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva  úprava 
sjezdu

VV "úprava sjezdu do areálu ČD
VV "uložení stávajících silničních panelů
VV 17 17,000

3 M 593810860.1 panely silniční tl. 150 mm m2 17,000 0,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční  tl. 150 mm

VV "položku neoceňovat! (budou zpětně použity stávající demontované panely)
VV "položka uvedena z důvodu zahrnutí hmotnosti pro výpočet přesunu hmot
VV 17 17,000

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

002  SO 02 Úpravy stávajících komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 12 500,00
4 K 457621411 Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou do 1 kg/m m 100,000 125,00 12 500,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar asfaltovou zálivkou pro všechny 
sklony do 1 kg zálivky na 1 m spáry

VV "napojení doasfaltování na stávající komunikaci  zalití spáry asfaltovou zálivkou
VV "v oblasti zastávky umístěné na komunikaci  pruh š. 0,35 m v délce 22 m
VV 22 22,000
VV "v oblasti upravených směrových oblouků  ulice Blanická  68 m
VV 68 68,000
VV "v oblasti sjezdu na stávající parkoviště  10 m
VV 10 10,000
VV Součet 100,000

D 5 Komunikace 280 865,38
5 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 63 mm tl 200 mm m2 123,500 170,50 21 056,75 CS ÚRS 2014 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32 63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736126
 hutnění na Edef,2 min. 90 MPa

VV "autobusová zastávka  záliv 
VV 111 111,000
VV 0,25*50   "napojení na stávající komunikaci" 12,500
VV Součet 123,500

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 18,700 158,50 2 963,95 CS ÚRS 2014 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736126
 hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "část sjezdu se silničními panely (skladba B)
VV "vrstva štěrkodrti v tl. 50  250 mm
VV 17*1,1 18,700

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 24,000 207,50 4 980,00 CS ÚRS 2014 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736126
 hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "část sjezdu s živičným povrchem (dle skladby A)
VV 20*1,2 24,000

8 K 564861115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm m2 135,850 246,50 33 487,03 CS ÚRS 2014 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736126
 hutnění na Edef,2 min. 90 MPa

VV "autobusová zastávka  záliv 
VV "vrstva štěrkodrti v tl. 200  240 mm
VV 123,5*1,1 135,850

9 K 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m m2 143,500 531,00 76 198,50 CS ÚRS 2014 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné  OKS) s rozprostřením 
a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736121

VV "autobusová zastávka  záliv 
VV 111 111,000
VV 0,25*50   "napojení na stávající komunikaci" 12,500
VV Mezisoučet 123,500
VV "část sjezdu s živičným povrchem (dle skladby A)
VV 20 20,000
VV Součet 143,500

10 K 566901244
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým 
drceným tl. 250 mm

m2 29,700 280,50 8 330,85 CS ÚRS 2014 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

VV "doplnění podkladu komunikace podél nově osazených silničních obrubníků
VV "v oblasti zastávky umístěné na komunikaci  pruh š. 0,35 m v délce 22 m
VV 0,35*22 7,700
VV "v oblasti upravených směrových oblouků  ulice Blanická
VV 0,25*68 17,000
VV "v oblasti sjezdu na stávající parkoviště
VV 5 5,000
VV Součet 29,700

11 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2 m2 123,500 20,50 2 531,75 CS ÚRS 2014 02

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 25 do 30 kg/m2

VV "autobusová zastávka  záliv 
VV 111 111,000
VV 0,25*50   "napojení na stávající komunikaci" 12,500
VV Součet 123,500

12 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO 
(AB) tl 50 mm

m2 29,700 243,00 7 217,10 CS ÚRS 2014 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem 
ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

VV "doplnění komunikace podél nově osazených silničních obrubníků  doasfaltování
VV "v oblasti zastávky umístěné na komunikaci  pruh š. 0,35 m v délce 22 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,35*22 7,700
VV "v oblasti upravených směrových oblouků  ulice Blanická
VV 0,25*68 17,000
VV "v oblasti sjezdu na stávající parkoviště
VV 5 5,000
VV Součet 29,700

13 K 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO 
(AB) tl 70 mm

m2 29,700 318,50 9 459,45 CS ÚRS 2014 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem 
ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

VV "doplnění komunikace podél nově osazených silničních obrubníků  doasfaltování
VV "v oblasti zastávky umístěné na komunikaci  pruh š. 0,35 m v délce 22 m
VV 0,35*22 7,700
VV "v oblasti upravených směrových oblouků  ulice Blanická
VV 0,25*68 17,000
VV "v oblasti sjezdu na stávající parkoviště
VV 5 5,000
VV Součet 29,700

14 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 287,000 15,50 4 448,50 CS ÚRS 2014 02

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 
kg/m2

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736129

VV "autobusová zastávka  záliv 
VV 123,5*2 247,000
VV "část sjezdu s živičným povrchem (dle skladby A)
VV 20*2 40,000
VV Součet 287,000

15 K 576133311 Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š do 3 m m2 123,500 257,50 31 801,25 CS ÚRS 2014 02

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 40 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736121

VV "autobusová zastávka  záliv 
VV 111 111,000
VV 0,25*50   "napojení na stávající komunikaci" 12,500
VV Součet 123,500

16 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 20,000 297,00 5 940,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z�nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "část sjezdu s živičným povrchem (dle skladby A)
VV 20 20,000

17 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 20,000 345,00 6 900,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736121

VV "část sjezdu s živičným povrchem (dle skladby A)
VV 20 20,000

18 K 577156131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 123,500 491,50 60 700,25 CS ÚRS 2014 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z�modifikovaného asfaltu, 
po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736121

VV "autobusová zastávka  záliv 
VV 111 111,000
VV 0,25*50   "napojení na stávající komunikaci" 12,500
VV Součet 123,500

19 K 5779001.R Příplatek za zaoblení asfaltové plochy sjezdu do areálu ČD kus 1,000 4 850,00 4 850,00 R položka

PP Příplatek za zaoblení asfaltové plochy sjezdu do areálu ČD

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 129 344,20

20 K 916131213.2
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého C 25/30 XF2

m 134,000 158,00 21 172,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s�vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z�betonu prostého tř. C 25/30 XF2, do lože z�betonu 
prostého téže značky

21 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 136,680 85,00 11 617,80 CS ÚRS 2014 02

PP obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard   100 x 15 x 25

VV 134*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 136,680

22 K 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm m 40,000 365,00 14 600,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Osazení betonového bezbariérového obrubníku z�betonu prostého tř. C 30/37 s�ložem betonovým 
tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm

VV "nástupiště ze strany zastávky (uložení obrubníků 160 mm nad povrch vozovky)
VV 20*2 40,000

23 M 592175430 obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý kus 36,000 1 720,00 61 920,00 CS ÚRS 2014 02

PP
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové  CSB rozměr: š x h x l obrubník HK 
přímý       40x29x100

VV 35,6435643564356*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

24 M 592175460 obrubník HK přechodový pravý 40x29 H25x100 cm šedý kus 2,000 1 720,00 3 440,00 CS ÚRS 2014 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové  CSB rozměr: š x h x l obrubník HK 
přechod. pravý 40x29 H25x100

25 M 592175470 obrubník HK přechodový levý 40xH25 29x100 cm šedý kus 2,000 1 720,00 3 440,00 CS ÚRS 2014 02

PP
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové  CSB rozměr: š x h x l obrubník HK 
přechod. levý 40xH25 29x100

26 K 916991121.2
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 
25/30 XF2

m3 6,090 2 160,00 13 154,40
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z�dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30 XF2

VV "obrubník betonový silniční  0,035 m3/bm
VV 134*0,035 4,690
VV "obrubník betonový bezbariérový  0,035 m3/bm
VV 40*0,035 1,400
VV Součet 6,090

D 998 Přesun hmot 5 179,32

27 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 112,594 46,00 5 179,32 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s�krytem z�kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 39 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 568,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235 568,26 21,00% 49 469,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 037,59

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

003  SO 03 Chodníky a nástupiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 235 568,26

HSV  Práce a dodávky HSV 235 568,26

    1  Zemní práce 5 407,50

    5  Komunikace 175 265,20

    9  Ostatní konstrukce a práce bourání 48 919,92

    998  Přesun hmot 5 975,64

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

003  SO 03 Chodníky a nástupiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 235 568,26

D HSV Práce a dodávky HSV 235 568,26
D 1 Zemní práce 5 407,50

1 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 309,000 17,50 5 407,50 CS ÚRS 2014 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV "pláň pod chodníky a nástupiště  hutnění min. na 30 MPa
VV 309 309,000

D 5 Komunikace 175 265,20

2 K 564731111.1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8 16 mm tl 100 mm m2 309,000 124,50 38 470,50
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8 16 mm s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736126
 hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV "chodníky a nástupiště (dle skladby)
VV 309 309,000

3 K 564751112.1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16 32 mm tl 160 mm m2 309,000 139,50 43 105,50
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16 32 mm s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 160 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736126
 hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV "chodníky a nástupiště (dle skladby)
VV "tloušťka vrstvy 150  170 mm

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

003  SO 03 Chodníky a nástupiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 309 309,000

4 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 309,000 152,00 46 968,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Kladení dlažby z�betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s�ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s�dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736131
 včetně lože z drceného kameniva frakce 4 8 mm tl. 40 mm (vrstva dle ČSN 736126)

VV "chodníky a nástupiště (dle skladby)
VV 268   "hlavní plochy  přírodní dlažba" 268,000
VV 31   "varovné a signální pásy" 31,000
VV 10   "kontrastní pásy" 10,000
VV Součet 309,000

5 M 592453140.1 dlažba zámková vibrolisovaná tl. 6 cm přírodní m2 273,360 115,00 31 436,40
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený 
hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba tl. 6 cm

P

Poznámka k položce:
Parametry zámkové dlažby :
 vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná betonová dlažba

dlažba ošetřena systémem QSAVE
 trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým 

rozmrazovacím látkám
 složení betonu splňuje normy ČSN EN 206 1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí 

XF4 (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám)
 předpoklad použití dlažby střední cenové kategorie

VV "prořez, ztratné 2%
VV "hlavní plochy
VV 268*1,02 273,360

6 M 592452630.1 dlažba zámková vibrolisovaná tl. 6 cm barevná m2 10,500 178,60 1 875,30
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený 
hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba tl. 6 cm

VV "prořez, ztratné 5%
VV 10*1,05   "kontrastní pásy" 10,500

7 M 592452670.1 dlažba zámková vibrolisovaná pro nevidomé tl. 6 cm barevná m2 32,550 390,00 12 694,50
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený 
hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 
tl. 6 cm

VV "prořez, ztratné 5%
VV 31*1,05   "varovné a signální pásy" 32,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 
tl 60 mm skupiny A

m2 50,000 14,30 715,00 CS ÚRS 2014 02

PP

Kladení dlažby z�betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s�ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s�dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k�cenám za dlažbu 
z�prvků dvou barev

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 48 919,92

9 K 916231213.2
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého C 25/30 XF2

m 182,000 158,00 28 756,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30 XF2, do lože z betonu 
prostého téže značky

10 M 592175091.1 obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm přírodní kus 185,640 58,00 10 767,12
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky  provedení: přírodní  (d x š x v) obrubník 
100x8x25 cm přírodní

VV 182*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 185,640

11 K 916991121.2
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 
25/30 XF2

m3 2,730 2 160,00 5 896,80
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z�dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30 XF2

VV "obrubník betonový chodníkový  0,015 m3/bm
VV 182*0,015 2,730

12 K 9591002.R Přesunutí stávajícího sakrálního kříže do travnaté plochy kus 1,000 3 500,00 3 500,00 R položka

PP Přesunutí stávajícího sakrálního kříže do travnaté plochy

P

Poznámka k položce:
Součástí položky je:
 opatrné sejmutí sakrálního kříže včetně vyjmutí z terénu a případné oddělení od základové 

konstrukce
 výkop šachty 40 x 40 x 60 cm pro betonovou patku
 betonáž základové patky
 očištění sakrálního kříže
 osazení sakrálního kříže do betonové patky
 manipulace se zeminou a stavebními hmotami

D 998 Přesun hmot 5 975,64
13 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 108,648 55,00 5 975,64 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 41 31 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 913,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 913,23 21,00% 29 381,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 295,01

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

003  SO 03 Chodníky a nástupiště

301  Monolitická opěrná stěna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 913,23

HSV  Práce a dodávky HSV 88 493,46

    1  Zemní práce 5 891,98

    2  Zakládání 63 581,23

    9  Ostatní konstrukce a práce bourání 11 008,00

    998  Přesun hmot 8 012,25

PSV  Práce a dodávky PSV 51 419,77

    767  Konstrukce zámečnické 51 419,77

003  SO 03 Chodníky a nástupiště

301  Monolitická opěrná stěna

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 139 913,23

D HSV Práce a dodávky HSV 88 493,46
D 1 Zemní práce 5 891,98

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,519 172,00 2 325,27 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV výkop rýhy pro základový pás opěrné zdi š. 400 mm
VV (13,456+7,1)*0,4*0,8 6,578
VV 1,0*0,4*1,05 0,420
VV 1,35*0,4*0,8   "boční část pod přístřeškem" 0,432
VV Mezisoučet 7,430
VV rozšířený výkop pro horní část opěrné zdi
VV 19,5*(0,14+0,35)*0,5 4,778
VV 2,0*(0,35+0,63)*0,5 0,980
VV 1,35*(0,14+0,35)*0,5   "boční část pod přístřeškem" 0,331
VV Mezisoučet 6,089
VV Součet 13,519

2 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 13,519 81,00 1 095,04 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV předpoklad lepivosti 100% dle pol. č. 13220 1101
VV 13,519 13,519

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,906 78,90 1 254,98 CS ÚRS 2014 02

301  Monolitická opěrná stěna

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

003  SO 03 Chodníky a nástupiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV přemístění zeminy z odkopávek na mezideponii v rámci stavby
VV 13,519 13,519
VV přemístění zeminy z mezideponie k místu zásypů
VV 2,387 2,387
VV Součet 15,906

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,387 136,00 324,63 CS ÚRS 2014 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z�hornin tř. 1 až 4

VV nakládka sypaniny na mezideponii k zásypům
VV 2,387 2,387

5 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 33,000 21,60 712,80 CS ÚRS 2014 02

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění 
svahu

VV hutnění boků násypu mezi opěrnou zdí a stávajícím odvodňovacím žlabem
VV 22,0*1,5 33,000

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,387 75,10 179,26 CS ÚRS 2014 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zpětný zásyp podél opěrné zdi
VV 19,5*(0,05+0,125)*0,5 1,706
VV 2,0*(0,125+0,225)*0,5 0,350
VV 1,35*(0,14+0,35)*0,5   "boční část pod přístřeškem" 0,331
VV Součet 2,387

D 2 Zakládání 63 581,23
7 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 7,802 2 320,00 18 100,64 CS ÚRS 2014 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

VV základový pás opěrné zdi š. 400 mm
VV (13,456+7,1)*0,4*0,8 6,578
VV 1,0*0,4*1,05 0,420
VV 1,35*0,4*0,8   "boční část pod přístřeškem" 0,432
VV Mezisoučet 7,430
VV 7,43*0,05   "ztratné 5%  betonáž do bednění" 0,372
VV Součet 7,802

8 K 274353151 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,25 m2 hl 1 m kus 2,000 565,00 1 130,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v�základových konstrukcích v pasech včetně polohového 
zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. 
do 1,00 m

VV prostupy v základovém pásu opěrné zdi pro stávající vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1   "1x LT 100" 1,000
VV 1   "1x LT 300" 1,000
VV Součet 2,000

9 K 279322512 Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA bez výztuže m3 4,686 2 635,00 12 347,61 CS ÚRS 2014 02

PP
Základové zdi z�betonu železového (bez výztuže) odolný proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 
30/37

P
Poznámka k položce:
 v místě patních plechů sloupků zábradlí vytvořit rovnou plochu rozměru 200 x 250 mm

VV horní část opěrné zdi tl. 250 mm
VV 4,6*0,25*0,74 0,851
VV (0,736+0,995)*8,781*0,5*0,25 1,900
VV (0,745+0,976)*7,769*0,5*0,25 1,671
VV 1,425*0,25*0,74   "boční část pod přístřeškem" 0,264
VV Součet 4,686

10 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 43,820 345,00 15 117,90 CS ÚRS 2014 02

PP
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za 
každou stranu zřízení

VV horní část opěrné zdi tl. 250 mm
VV 4,6*0,8*2 7,360
VV (8,8+7,8)*1,0*2 33,200
VV 0,4*1,0   "bok" 0,400
VV (1,75+1,425)*0,8   "boční část pod přístřeškem" 2,540
VV 0,4*0,8   "bok" 0,320
VV Součet 43,820

11 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 43,820 144,00 6 310,08 CS ÚRS 2014 02

PP
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za 
každou stranu odstranění

VV dle pol. č. 27935 1105
VV 43,82 43,820

12 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0,450 23 500,00 10 575,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV přesahy, ztratné 10%
VV výztuž horní části opěrné zdi tl. 250 mm
VV ocelová síť 2x KY 49 dn 8 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 kg/m2
VV kotvení do základového pasu cca 400 mm
VV 4,6*1,1*2*7,9*0,001*1,1 0,088
VV (1,036+1,295)*8,781*0,5*2*7,9*0,001*1,1 0,178
VV (1,045+1,276)*7,769*0,5*2*7,9*0,001*1,1 0,157
VV 1,425*1,1*2*7,9*0,001*1,1   "boční část pod přístřeškem" 0,027
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 0,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 11 008,00

13 K 953961113.1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 32,000 148,00 4 736,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Kotvy chemické s�vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
12, hloubka 200 mm

VV kotvení sloupků zábradlí (4 ks/sloupek)
VV 4*8 32,000

14 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 32,000 196,00 6 272,00 CS ÚRS 2014 02

PP Kotvy chemické s�vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm

VV kotvení sloupků zábradlí (4 ks/sloupek)
VV 4*8 32,000

D 998 Přesun hmot 8 012,25

15 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 20 m

t 29,675 270,00 8 012,25 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 51 419,77
D 767 Konstrukce zámečnické 51 419,77

16 K 7679001.R M+D ocelového zábradlí z ocelových sloupků, madlem a výplní nerezovými lanky m 16,550 3 055,00 50 560,25 R položka

PP M+D ocelového zábradlí z ocelových sloupků, madlem a výplní nerezovými lanky

P

Poznámka k položce:
 sloupek  ocelová konstrukce z plechu s obloukovitým zakončením
 tělo sloupku  svařenec z plechových výpalků tloušťky 4 a 10 mm, celková výška 1100 mm s 

patním plechem 150 x 200 mm, tl. 10 mm
 madlo – ocelová trubka dn 70 x 3,2 mm
 vodící linie pro nevidomé  ocelová trubka dn 70 x 3,2 mm
 povrchová úprava  sloupky a madlo opatřeny ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím 

lakem v barvě tmavě šedá
 výplň  4 nerezová lanka vyplňující prostor mezi madlem a zemí

VV zábradlí na opěrné zdi
VV 16,55 16,550

17 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,700 505,60 859,52 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 53 31 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 766,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 126 766,89 21,00% 26 621,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 387,94

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

004  SO 04 Zastávkové přístřešky

401  Zastávkový přístřešek (u parkoviště)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 766,89

HSV  Práce a dodávky HSV 14 744,34

    1  Zemní práce 3 384,67

    2  Zakládání 9 913,17

    998  Přesun hmot 1 446,50

PSV  Práce a dodávky PSV 112 022,55

    767  Konstrukce zámečnické 112 022,55

004  SO 04 Zastávkové přístřešky

401  Zastávkový přístřešek (u parkoviště)

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 126 766,89

D HSV Práce a dodávky HSV 14 744,34
D 1 Zemní práce 3 384,67

1 K 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 3,385 692,00 2 342,42 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 0,85*0,7*4,63 2,755
VV 0,5*0,7*0,9*2 0,630
VV Součet 3,385

2 K 132202109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

m3 3,385 81,00 274,19 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k�cenám za lepivost 
horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 100% dle pol. č. 13220 2101
VV 3,385 3,385

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,385 78,90 267,08 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV "odvoz přebytečné zeminy na mezideponii
VV 3,385 3,385

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,385 136,00 460,36 CS ÚRS 2014 02

401  Zastávkový přístřešek (u parkoviště)

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

004  SO 04 Zastávkové přístřešky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z�hornin tř. 1 až 4

VV "nakládka přebytečné zeminy k odvozu na mezideponii
VV 3,385 3,385

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,385 12,00 40,62 CS ÚRS 2014 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "uložení sypaniny na mezideponii
VV 3,385 3,385

D 2 Zakládání 9 913,17
6 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,484 867,00 419,63 CS ÚRS 2014 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV "podsyp pod základovou konstrukci pod přístřeškem
VV 0,85*0,1*4,63 0,394
VV 0,5*0,1*0,9*2 0,090
VV Součet 0,484

7 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 2,901 2 450,00 7 107,45 CS ÚRS 2014 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV "základová konstrukce pod přístřeškem
VV 0,85*0,6*4,63 2,361
VV 0,5*0,6*0,9*2 0,540
VV Součet 2,901

8 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 5,824 345,00 2 009,28 CS ÚRS 2014 02

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "bednění horní části pasů v 40 cm
VV (4,63+1,75*2+0,9*2+0,5*2+3,63)*0,4 5,824

9 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 5,824 64,70 376,81 CS ÚRS 2014 02

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

VV "dle pol. č. 27435 1215
VV 5,824 5,824

D 998 Přesun hmot 1 446,50
10 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 8,081 179,00 1 446,50 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z�cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 
6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 112 022,55
D 767 Konstrukce zámečnické 112 022,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K 7679911.R Montáž zastávkového přístřešku kus 1,000 22 000,00 22 000,00 R položka

PP Montáž zastávkového přístřešku 

P

Poznámka k položce:
 montáž ocelové konstrukce se skleněnými výplněmi v zadní a bočních stěnách a střechou z 

polykarbonátu  na místě instalace smontovat pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli 
(spojovací materiál součástí dodávky přístřešku)
 konstrukci přístřešku smontovat na zhotovenou základovou konstrukci s uchycením na chemické 

kotvy (včetně dodávky chemických kotev)
 montáž střešní krytiny  z polykarbonátových desek
 zasklení zadní a bočních stěn kaleným sklem
 součástí je i ukotvení lavičky se sedákem
 dopravní náklady subdodavatele

12 M 5530020.M
zastávkový přístřešek s rovnou střechou z polykarbonátu, krytá plocha 7 m2 (1,7×4,2 
m) s bočními stěnami

kus 1,000 86 400,00 86 400,00 M položka

PP
zastávkový přístřešek s rovnou střechou z polykarbonátu, krytá plocha 7 m2 (1,7×4,2 m) s bočními 
stěnami

P

Poznámka k položce:
Přístřešek bude tvořen :
 ocelová zinkovaná konstrukce opatřena práškovým lakem v odstínu RAL
 střešní krytina  dvoustěnný polykarbonát v mléčném odstínu
 zadní a boční stěny z kaleného skla s bezpečnostním potiskem
 odvodnění je vedeno nosným sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku
 integrovaná lavička se sedákem z masivního dřeva s venkovní povrchovou úpravou (3x vodou 

ředitelná lazura) ukotvená do základové konstrukce (chemické kotvení, 4x kotevní sada M12 200)
 nosič jízdních řádů
 nosné sloupky ukotveny pod zámkovou dlažbou pomocí ocelových šroubů (závitových tyčí) do 

betonové základové konstrukce (chemické kotvení, 24x kotevní sada M16 x 250)

VV "přístřešek dle výkresu C.5
VV 1 1,000

13 K 7679920.R M+D cedule s názvem zastávky kus 1,000 1 750,00 1 750,00 R položka

PP M+D cedule s názvem zastávky

P

Poznámka k položce:
 uchycení na konstrukci přístřešku
 cedule stříbrná RAL 9006, písmo černé
 název podle jízdního řádu : VODŇANSKÉHO

14 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,700 1 101,50 1 872,55 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 53 31 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 098,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 122 098,83 21,00% 25 640,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 739,58

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

004  SO 04 Zastávkové přístřešky

402  Zastávkový přístřešek (u drážních budov)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 122 098,83

HSV  Práce a dodávky HSV 7 533,78

    1  Zemní práce 1 839,82

    2  Zakládání 4 907,79

    998  Přesun hmot 786,17

PSV  Práce a dodávky PSV 114 565,05

    767  Konstrukce zámečnické 114 565,05

004  SO 04 Zastávkové přístřešky

402  Zastávkový přístřešek (u drážních budov)

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 122 098,83

D HSV Práce a dodávky HSV 7 533,78
D 1 Zemní práce 1 839,82

1 K 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1,840 692,00 1 273,28 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV "rýha pro základovou konstrukci přístřešku
VV 0,6*0,7*4,38 1,840

2 K 132202109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

m3 1,840 81,00 149,04 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k�cenám za lepivost 
horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 100% dle pol. č. 13220 2101
VV 1,84 1,840

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,840 78,90 145,18 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV "odvoz přebytečné zeminy na mezideponii
VV 1,84 1,840

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,840 136,00 250,24 CS ÚRS 2014 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z�hornin tř. 1 až 4

402  Zastávkový přístřešek (u drážních budov)

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

004  SO 04 Zastávkové přístřešky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "nakládka přebytečné zeminy k odvozu na mezideponii
VV 1,84 1,840

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,840 12,00 22,08 CS ÚRS 2014 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "uložení sypaniny na mezideponii
VV 1,84 1,840

D 2 Zakládání 4 907,79
6 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,263 867,00 228,02 CS ÚRS 2014 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV "podsyp pod základovou konstrukci pod přístřeškem
VV 0,6*0,1*4,38 0,263

7 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,577 2 450,00 3 863,65 CS ÚRS 2014 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV "základová konstrukce pod přístřeškem
VV 0,6*0,6*4,38 1,577

8 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 1,992 345,00 687,24 CS ÚRS 2014 02

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "bednění horní části pasů v 40 cm
VV (0,6+4,38)*0,4 1,992

9 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 1,992 64,70 128,88 CS ÚRS 2014 02

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

VV "dle pol. č. 27435 1215
VV 1,992 1,992

D 998 Přesun hmot 786,17
10 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 4,392 179,00 786,17 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z�cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 
6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 114 565,05
D 767 Konstrukce zámečnické 114 565,05

11 K 7679912.R Montáž zastávkového přístřešku kus 1,000 24 500,00 24 500,00 R položka

PP Montáž zastávkového přístřešku 

Strana 41 z 68



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
 montáž ocelové konstrukce se skleněnými výplněmi v zadní a boční stěně a střechou z 

polykarbonátu  na místě instalace smontovat pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli 
(spojovací materiál součástí dodávky přístřešku)
 montáž konstrukce přístřešku na zhotovenou základovou konstrukci s uchycením na chemické 

kotvy (včetně dodávky chemických kotev)
 montáž střešní krytiny  z polykarbonátových desek
 zasklení zadní a boční stěny kaleným sklem
 součástí je i ukotvení lavičky se sedákem
 dopravní náklady subdodavatele

12 M 5530021.M
zastávkový přístřešek s rovnou střechou z polykarbonátu, krytá plocha 7 m2 (1,7×4,2 
m) s jednou boční stěnou

kus 1,000 86 400,00 86 400,00 M položka

PP
zastávkový přístřešek s rovnou střechou z polykarbonátu, krytá plocha 7 m2 (1,7×4,2 m) s jednou 
boční stěnou

P

Poznámka k položce:
Přístřešek bude tvořen :
 ocelová zinkovaná konstrukce opatřena práškovým lakem v odstínu RAL
 střešní krytina  dvoustěnný polykarbonát v mléčném odstínu
 z důvodu možnosti průchodu cestujících bude přístřešek jenom s jednou boční stěnou
 zadní a boční stěna z kaleného skla s bezpečnostním potiskem
 odvodnění je vedeno nosným sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku
 integrovaná lavička se sedákem z masivního dřeva s venkovní povrchovou úpravou (3x vodou 

ředitelná lazura) ukotvená do základové konstrukce (chemické kotvení, 4x kotevní sada M12 200)
 nosič jízdních řádů
 nosné sloupky ukotveny do hlavy opěrné zdi pomocí ocelových šroubů (závitových tyčí) do 

betonové základové konstrukce (chemické kotvení, 20x kotevní sada M16 x 250)

VV "přístřešek dle výkresu C.6
VV 1 1,000

13 K 7679920.R M+D cedule s názvem zastávky kus 1,000 1 750,00 1 750,00 R položka

PP M+D cedule s názvem zastávky

P

Poznámka k položce:
 uchycení na konstrukci přístřešku
 cedule stříbrná RAL 9006, písmo černé
 název podle jízdního řádu : VODŇANSKÉHO

14 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,700 1 126,50 1 915,05 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 29 11 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 522,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 268 522,85 21,00% 56 389,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 324 912,65

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

005  SO 05 Úprava dešťové kanalizace

Strana 43 z 68



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 268 522,85

HSV  Práce a dodávky HSV 268 522,85

    1  Zemní práce 100 811,52

    45  Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 3 128,72

    5  Komunikace 9 848,10

    8  Trubní vedení 144 277,65

    91  Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 500,00

    998  Přesun hmot 1 956,86

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

005  SO 05 Úprava dešťové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 268 522,85

D HSV Práce a dodávky HSV 268 522,85
D 1 Zemní práce 100 811,52

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,000 146,40 11 126,40 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 76,000 19,00 1 444,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k�cenám za lepivost horniny tř. 3

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 67,000 72,00 4 824,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 15,600 130,00 2 028,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 67,000 19,50 1 306,50 CS ÚRS 2014 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

6 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 15,600 72,70 1 134,12 CS ÚRS 2014 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 76,000 62,50 4 750,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

005  SO 05 Úprava dešťové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 50,790 227,00 11 529,33 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 76,0   "celkové množství výkopku" 76,000
VV 25,21   "předpoklad zeminy pro zpětný zásyp" 25,210
VV Součet 50,790

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 253,950 8,50 2 158,58 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV odvoz na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV příplatek za dalších 5 km
VV 50,79*5 253,950

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 50,790 136,00 6 907,44 CS ÚRS 2014 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z�hornin tř. 1 až 4

VV nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku
VV 50,79 50,790

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,790 12,00 609,48 CS ÚRS 2014 02

PP Uložení sypaniny na skládky

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 81,264 220,00 17 878,08 CS ÚRS 2014 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3
VV 50,79*1,6 81,264

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,210 75,10 1 893,27 CS ÚRS 2014 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zpětný zásyp rýh
VV 25,21 25,210

14 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 45,610 286,40 13 062,70 CS ÚRS 2014 02

PP
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

15 M 583373020 štěrkopísek frakce 0 16 t 91,220 221,00 20 159,62 CS ÚRS 2014 02

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  
1511 2 frakce   0 16

VV 45,61*2 'Přepočtené koeficientem množství 91,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 3 128,72
16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,180 604,00 3 128,72 CS ÚRS 2014 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV štěrkopísek s max. zrnem 20 mm
VV 5,18 5,180

D 5 Komunikace 9 848,10

17 K 566901171
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) 
tl 100 mm

m2 5,600 225,00 1 260,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
podkladovým betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm

VV obetonování poklopů revizních šachet v šířce 300 mm a tl. 100 mm
VV 5,6 5,600

18 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 5,600 375,00 2 100,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Kladení dlažby z kostek s�provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z�cementové malty

VV odláždění poklopů revizních šachet v šířce 300 mm a tl. 100 mm
VV 5,6 5,600

19 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I t 2,403 2 700,00 6 488,10 CS ÚRS 2014 02

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka 
dlažební velká žula (skupina materiálu I/2) vel. 15/17 tř. I šedá

P
Poznámka k položce:
1 t = 2,4 m2

VV prořez, ztratné 3%
VV 5,6/2,4*1,03 2,403

D 8 Trubní vedení 144 277,65

20 K 871310310.1
Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 
150

m 10,500 53,50 561,75
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného plnostěnného SN 10 DN 150

21 M 286147170.1 trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 150mm, dl. 3m kus 3,675 750,00 2 756,25
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační 
žebrované PP DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 3 m

P
Poznámka k položce:
 SN 10
 plné žebro

VV prořez, ztratné 5%
VV 10,5/3,0*1,05 3,675

22 K 871350310.1
Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 
200

m 5,000 63,50 317,50
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného plnostěnného SN 10 DN 200

23 M 286147220.1 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 5m kus 1,050 1 350,00 1 417,50
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační 
žebrované PP DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 5 m

P
Poznámka k položce:
 SN 10
 plné žebro

VV prořez, ztratné 5%
VV 5,0/5,0*1,05 1,050

24 K 871370320.1
Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného plnostěnného SN 16  z polypropylenu DN 
300

m 16,500 85,60 1 412,40
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného plnostěnného SN 16 DN 300

25 M 286147300.1 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m kus 3,465 2 550,00 8 835,75
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační 
žebrované PP DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 5 m

P
Poznámka k položce:
 SN 16
 plné žebro

VV prořez, ztratné 5%
VV 16,5/5,0*1,05 3,465

26 K 871390310.1
Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 
400

m 25,600 92,00 2 355,20
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného plnostěnného SN 10 DN 400

27 M 286147340.1 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 5m kus 5,376 4 800,00 25 804,80
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační 
žebrované PP DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 450/400 mm, dl. 5 m

P
Poznámka k položce:
 SN 10
 plné žebro

VV prořez, ztratné 5%
VV 25,6/5,0*1,05 5,376

28 K 8773502.R Zaústění přípojek UV do kanalizační betonové stoky DN 400 kus 2,000 560,00 1 120,00 R položka

PP Zaústění přípojek UV do kanalizační betonové stoky DN 400

P
Poznámka k položce:
 včetně obetonování

29 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 15,500 17,90 277,45 CS ÚRS 2014 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV zkouška těsnosti kanalizace
VV 10,5   "DN 150" 10,500
VV 5   "DN 200" 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 15,500

30 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 3 575,00 7 150,00 CS ÚRS 2014 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

VV zabezpečení konců potrubí v šachtě
VV 1   "DN 150" 1,000
VV 1   "DN 200" 1,000
VV Součet 2,000

31 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 16,500 24,10 397,65 CS ÚRS 2014 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV zkouška těsnosti kanalizace
VV 16,5   "DN 300" 16,500

32 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 25,600 39,00 998,40 CS ÚRS 2014 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

VV zkouška těsnosti kanalizace
VV 25,6   "DN 400" 25,600

33 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 4,000 5 250,00 21 000,00 CS ÚRS 2014 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

VV zabezpečení konců potrubí v šachtě
VV 4   "DN 400" 4,000

34 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno 
beton tř. C 25/30

kus 2,000 11 240,00 22 480,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem 
tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

VV 1   "šachta Š1" 1,000
VV 1   "šachta Š2" 1,000
VV Součet 2,000

35 M 592241300.1 deska betonová přechodová TZK Q 625/200/120 T 62,5x20x12 cm kus 2,000 3 950,00 7 900,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
studňové a drenážní soustavy deska přechodová TZK Q 625/200/120 T   62,5 x 20 x 12

36 M 592241800 dno betonové šachtové TZZ Q 100/115 D 130x115x15 cm kus 2,000 6 200,00 12 400,00 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové TZZ Q 1000/1000  100/130 x 115 x 15

37 M 592243910.1 prstenec betonový vyrovnávací TBW Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12 cm kus 1,000 265,00 265,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW Q 625/40/120    62,5 x 4 x 12

VV 1   "šachta Š2" 1,000

38 K 894812613.1
Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně betonové revizní šachty pro napojení potrubí DN 
400

kus 1,000 560,00 560,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně betonové revizní šachty pro napojení potrubí DN 400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
 jádrové vrtání

VV napojení nového potrubí na stávající šachtu (dle situace  výkres č. C.9)
VV 1 1,000

39 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 50 normální kus 4,000 1 197,00 4 788,00 CS ÚRS 2014 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 50 normální

40 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 4,000 517,00 2 068,00 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV Q 
450/330/1a      45 x 33 x 5

41 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV Q 450/295/5b, 45x30x5 cm kus 4,000 324,00 1 296,00 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV Q 450/295/5b         
45 x 30 x 5

42 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV Q 450/295/6a 45x30x5 cm kus 4,000 324,00 1 296,00 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV Q 450/295/6a        
45 x 30 x 5

43 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV Q 
390/60/10a       39 x 6 x 5

44 K 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě do 50 kg

45 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 4,000 520,00 2 080,00 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem koš 
pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300

46 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583 9 500/500 mm kus 4,000 775,00 3 100,00 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem rám 
zabetonovaný DIN 19583 9, 500/500mm

47 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583 13, 500/500 mm kus 4,000 2 700,00 10 800,00 CS ÚRS 2014 02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M1 
D400 DIN 19583 13, 500/500mm

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 500,00

48 K 919411111.1 M+D čela propustku z prefabrikátu TBM Q 650/750/300 pro propustek z trub DN 300 kus 2,000 4 250,00 8 500,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP M+D čela propustku z prefabrikátu TBM Q 650/750/300 pro propustek z trub DN 300

D 998 Přesun hmot 1 956,86
49 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 22,237 88,00 1 956,86 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z�trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 79 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 211,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 211,82 21,00% 11 594,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 806,30

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

007  SO 07 Dopravní značení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 211,82

HSV  Práce a dodávky HSV 55 211,82

    9  Ostatní konstrukce a práce bourání 55 162,60

    998  Přesun hmot 49,22

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

007  SO 07 Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 55 211,82

D HSV Práce a dodávky HSV 55 211,82
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 55 162,60

1 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 130,00 1 300,00 CS ÚRS 2014 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV 2   "A11  Pozor, přechod pro chodce" 2,000
VV 2   "E7b  Směrová šipka" 2,000
VV 2   "IJ4a  Zastávka" 2,000
VV 4   "IP6  Přechod pro chodce" 4,000
VV Součet 10,000

2 M 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1  A30, P1,P4 700 mm kus 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2014 02

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 
FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky 
A1  A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL  3M  reflexní tř.1

VV 2   "A11  Pozor, přechod pro chodce" 2,000

3 M 404443180 značka svislá reflexní AL  3M 500 X 300 mm kus 2,000 523,00 1 046,00 CS ÚRS 2014 02

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 
FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 
16a, 16b, 16c,16d,17,E7a,E7b,E12 500 X 300 mm AL  3M  reflexní tř.1

VV 2   "E7b  Směrová šipka" 2,000

4 M 404442320 značka svislá reflexní AL  3M 500 x 500 mm kus 6,000 1 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2014 02

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 
FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, 
P3, P8, IP1 7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL  3M  reflexní tř.1

VV 4   "IP6  Přechod pro chodce" 4,000

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

007  SO 07 Dopravní značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2   "IJ4a  Zastávka" 2,000
VV Součet 6,000

5 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2014 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

VV
přeložení dopravní značky IP 11a ("Parkoviště") s dodatkovou tabulkou E 7b ("Směrová 
šipka") na stávající sloup VO

VV 1 1,000

6 K 9142002.R Vyznačení, údržba a demontáž trasy průchodu chodců staveništěm kus 1,000 3 200,00 3 200,00 R položka

PP Vyznačení, údržba a demontáž trasy průchodu chodců staveništěm

P
Poznámka k položce:
 pomocí cedulí (viz ZOV)

7 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2014 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

8 M 404452300 sloupek Zn 70  350 kus 8,000 650,00 5 200,00 CS ÚRS 2014 02

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 
sloupky Zn 70  350

9 K 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 24,000 450,00 10 800,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
základní

VV "V7  Přechod pro chodce  2 ks
VV 12,0*2 24,000

10 K 915231115 Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 24,000 480,00 11 520,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté 
základní

VV "V11a  Zastávka autobusu  2 ks
VV 12,0*2 24,000

11 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 26,000 240,00 6 240,00 CS ÚRS 2014 02

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

VV "vodící pásy u přechodu pro chodce
VV 6,5*4 26,000

12 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 48,000 34,20 1 641,60 CS ÚRS 2014 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné 
šipky, symboly, nápisy

VV "V7  Přechod pro chodce  2 ks
VV 12,0*2 24,000
VV "V11a  Zastávka autobusu  2 ks
VV 12,0*2 24,000
VV Součet 48,000

13 K 966006211.1 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1,000 35,00 35,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV
odstranění dopravní značky IP 11a ("Parkoviště") s dodatkovou tabulkou E 7b 
("Směrová šipka") z rušeného sloupu VO

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 49,22

14 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 1,070 46,00 49,22 CS ÚRS 2014 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s�krytem z�kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 12 CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826
PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 686,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 204 686,77 21,00% 42 984,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 247 670,99

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

008  SO 08 Veřejná zeleň a mobiliář
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 204 686,77

HSV  Práce a dodávky HSV 204 686,77

    18  Zemní práce  povrchové úpravy terénu 175 872,51
      18.1  Založení trávníku 56 375,75
      18.2  Výsadba stromů 26 240,17
      18.3  Výsadba keřů 49 068,12
      18.4  Výsadba trvalek 3 995,85
      18.5  Povýsadbová péče po dobu 36 měsíců 40 192,62
    9  Ostatní konstrukce a práce bourání 24 550,00

    998  Přesun hmot 4 264,26

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

008  SO 08 Veřejná zeleň a mobiliář

Strana 57 z 68



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 204 686,77

D HSV Práce a dodávky HSV 204 686,77
D 18 Zemní práce  povrchové úpravy terénu 175 872,51
D 18.1 Založení trávníku 56 375,75

1 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 660,000 12,30 8 118,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

2 M 005724100 osivo směs travní parková kg 19,800 120,00 2 376,00 CS ÚRS 2014 02

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 660*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 19,800

3 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 660,000 23,50 15 510,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

VV vrstva ornice tl. 100 mm

VV
předpoklad zpětného využití 33,0 m3 ornice ze skrývky, zbylých 33,0 m3 ornice 
doplnit

VV 660 660,000

4 M 1000001.M ornice pro povrchové úpravy m3 33,000 550,00 18 150,00 M položka

PP ornice pro povrchové úpravy

P
Poznámka k položce:
 včetně pořizovacích nákladů na dopravu, naložení a složení

VV pořízení ornice na ohumusování (předpoklad 50% z celkového potřebného množství)
VV 330*0,1 33,000

5 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 660,000 12,10 7 986,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5

6 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 660,000 2,40 1 584,00 CS ÚRS 2014 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

7 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 660,000 0,40 264,00 CS ÚRS 2014 02

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

8 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 720,000 1,40 1 008,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře 
jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

9 M 252340010.1 herbicid totální bal. 1 l litr 2,000 360,00 720,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP herbicid totální bal. 1 l

P
Poznámka k položce:
 herbicid typu ROUNDUP BIAKTIV

10 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,050 3 875,00 193,75 CS ÚRS 2014 02

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko

11 M 2519102.M granulované bezchloridové NPK hnojivo kg 20,000 23,30 466,00 M položka

PP
granulované bezchloridové NPK hnojivo s mikroprvky s fosforem ve formě polyfosfátu určené pro 
hnojení speciálních kultur, jako jsou ovoce, zelenina, květiny, okrasné dřeviny a trávníky

P
Poznámka k položce:
 jako např. YARA mila

D 18.2 Výsadba stromů 26 240,17

12 K 183106612
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 700 
mm

m 29,500 125,00 3 687,50 CS ÚRS 2014 02

PP
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině 
nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 500 do 700 mm

VV uložení protikořenové fólie
VV 29,5 29,500

13 M 6931001.M protikořenová fólie š. 0,65 m m 30,975 145,00 4 491,38 M položka

PP protikořenová fólie š. 0,65 m

P

Poznámka k položce:
 netkaná textilie ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou v černé barvě vyráběná 

v šířkách 65, 100, 130 a 200 cm
 barva černá, hmotnost 360 g/m2, balení 0,65 m/50 bm

VV prořez, ztratné 10%
VV 29,5*1,05 30,975

14 K 183117111
Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,6 m v rovině a 
svahu do 1:5

m 29,500 73,50 2 168,25 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariér zapažených i nezapažených, v zemině tř. 1 až 4, 
šířky do 600 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 600 mm

VV rýhy 30/65 cm (š x hl.) pro uložení protikořenové fólie
VV 29,5 29,500

15 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 7,000 775,00 5 425,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

16 M 103715000.2 substrát zahradnický hlinitopísčitý m3 3,500 630,00 2 205,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP substrát zahradnický hlinitopísčitý

VV 7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3,500

17 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 748,00 5 236,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 600 do 800 mm

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

008  SO 08 Veřejná zeleň a mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 7   "Habr obecný /Carpinus betulus/ 300  350 cm, ZB" 7,000

18 M 026504460.1 Habr obecný /Carpinus betulus "Fastigiata"/ 300  350 cm, ZB kus 7,000 28,00 196,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP dřeviny okrasné listnaté Habr obecný /Carpinus betulus "Fastigiata"/ 300  350 cm     ZB

19 K 184215113 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m kus 7,000 212,00 1 484,00 CS ÚRS 2014 02

PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m

20 M 605912540 kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm kus 7,000 125,00 875,00 CS ÚRS 2014 02

PP
sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 250 cm průměr 
8 cm

21 M 6757301.M úvazek bavlněný, šíře 3 cm m 14,000 10,00 140,00 M položka

PP úvazek bavlněný, šíře 3 cm

22 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 7,000 33,00 231,00 CS ÚRS 2014 02

PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m

23 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 17 040,00 17,04 CS ÚRS 2014 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 
jednotlivým rostlinám

VV hnojení ke kořenům
VV 10 tablet po 10 g / strom
VV 0,01*10*7*0,001 0,001

24 M 2519110.M pomalu rozpustné hnojivo  tablety 10 g kus 70,000 1,20 84,00 M položka

PP pomalu rozpustné hnojivo  tablety 10 g

P
Poznámka k položce:
 např. SILVAMIX FORTE

VV 10*7 70,000

D 18.3 Výsadba keřů 49 068,12

25 K 181301102.1
Rozprostření pěstebního substrátu tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 60,000 32,00 1 920,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Rozprostření a urovnání pěstebního substrátu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

26 M 103715000.2 substrát zahradnický hlinitopísčitý m3 9,000 630,00 5 670,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP substrát zahradnický hlinitopísčitý

VV 60*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

27 K 183111114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 300,000 8,50 2 550,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu 
do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

28 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 60,000 10,20 612,00 CS ÚRS 2014 02

PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3

29 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 60,000 12,10 726,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5

30 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 300,000 33,50 10 050,00 CS ÚRS 2014 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 100 do 200 mm

VV 300   "Potentilla fruticosa Goldteppich 20  30 cm" 300,000

31 M 0265001.M Potentilla fruticosa "Goldteppich" 20  30 cm kus 300,000 69,00 20 700,00 M položka

PP Potentilla fruticosa "Goldteppich" 20  30 cm

32 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 60,000 29,90 1 794,00 CS ÚRS 2014 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

33 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 6,180 750,00 4 635,00 CS ÚRS 2014 02

PP výrobky ostatní kůra mulčovací              VL

VV 60*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

34 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 17 040,00 51,12 CS ÚRS 2014 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 
jednotlivým rostlinám

VV hnojení ke kořenům
VV 1 tableta po 10 g / keř
VV 0,01*1*300*0,001 0,003

35 M 2519110.M pomalu rozpustné hnojivo  tablety 10 g kus 300,000 1,20 360,00 M položka

PP pomalu rozpustné hnojivo  tablety 10 g

P
Poznámka k položce:
 např. SILVAMIX FORTE

D 18.4 Výsadba trvalek 3 995,85

36 K 181301102.1
Rozprostření pěstebního substrátu tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 3,000 32,00 96,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Rozprostření a urovnání pěstebního substrátu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

37 M 103715000.2 substrát zahradnický hlinitopísčitý m3 0,450 630,00 283,50
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP substrát zahradnický hlinitopísčitý

VV 3*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,450

38 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 3,000 10,20 30,60 CS ÚRS 2014 02

PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3

39 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 24,000 3,30 79,20 CS ÚRS 2014 02

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o 
průměru květináče přes 80 do 120 mm

VV 24   "Hemerocallis Purple de Oro" 24,000

40 M 0265002.M Hemerocallis "Purple de Oro" kus 24,000 130,00 3 120,00 M položka

PP Hemerocallis "Purple de Oro"

41 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 3,000 12,10 36,30 CS ÚRS 2014 02

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5

42 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 3,000 29,90 89,70 CS ÚRS 2014 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

43 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,309 750,00 231,75 CS ÚRS 2014 02

PP výrobky ostatní kůra mulčovací              VL

VV 3*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,309

44 M 2519110.M pomalu rozpustné hnojivo  tablety 10 g kus 24,000 1,20 28,80 M položka

PP pomalu rozpustné hnojivo  tablety 10 g
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:
 např. SILVAMIX FORTE

D 18.5 Povýsadbová péče po dobu 36 měsíců 40 192,62
45 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 21,000 33,00 693,00 CS ÚRS 2014 02

PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m

VV 1x za sezónu  7 ks stromů; 3 roky
VV 1*7*3 21,000

46 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 29,400 77,30 2 272,62 CS ÚRS 2014 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 7 ks stromů  5x za sezónu 100 l vody ke stromu
VV 7*5*0,1*3 10,500
VV keře a trvalky  5x za sezónu 20 l vody / m2 plochy záhonu
VV (60,0+3,0)*5*0,02*3 18,900
VV Součet 29,400

47 K 185804511 Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 m2 27,000 32,00 864,00 CS ÚRS 2014 02

PP Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin

VV trvalky  3x za sezónu v celé ploše; 3 roky
VV 3,0*3*3 27,000

48 K 185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 540,000 44,20 23 868,00 CS ÚRS 2014 02

PP Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin

VV keře  3x za sezónu v celé ploše; 3 roky
VV 60,0*3*3 540,000

49 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 29,400 425,00 12 495,00 CS ÚRS 2014 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 24 550,00
50 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na  pevný podklad kus 2,000 890,00 1 780,00 CS ÚRS 2014 02

PP Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby

P
Poznámka k položce:
 kotvení do betonové patky 4x M8 dl. 250 mm na chemický tmel

51 M 7491001.M koš odpadkový kovový kus 2,000 11 200,00 22 400,00 M položka

PP
zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové  výška 110 cm, šířka 51 cm, hloubka 29 cm, 
obsah 55 l

P

Poznámka k položce:
 nosná zinkovaná ocelová kostra s opláštěním z ocelového zinkovaného plechu opatřeného 

nástřikem práškového vypalovacího laku
 dopředu výklopné uzamykatelné dveře, ve stříšce popelník 
 vložená nádoba z pozinkovaného plechu
 velikost 290/510/1100 mm

VV "dle popisu v TZ PD
VV 2 2,000

52 K 9362002.R Spodní stavba pro odpadkový koš kus 2,000 185,00 370,00 R položka

PP Spodní stavba pro odpadkový koš

P

Poznámka k položce:
Součástí je :
 výkop šachty pro betonovou patku koše včetně odvozu přebytečné zeminy
 betonová patka vel. 35 x 55 x 30 cm, umístěná pod zámkovou dlažbou

D 998 Přesun hmot 4 264,26
53 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 12,012 355,00 4 264,26 CS ÚRS 2014 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28076826

PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 760,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 125 760,00 21,00% 26 409,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 169,60

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

009  Vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 760,00

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 125 760,00

Graphic PRO s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

009  Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 8.8.2017

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 125 760,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 125 760,00

1 K 012203000.1 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 44 000,00 44 000,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

P
Poznámka k položce:
 vytýčení součástí stavby oprávněným geodetem

2 K 012303000.1
Geodetické práce po výstavbě  zaměření skutečného provedení stavby  4 paré v 
tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

m2 1 300,000 19,20 24 960,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě  4 paré v tištěné podobě 
a 1x v elektronické podobě na CD

P

Poznámka k položce:
 na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním 

"Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM  JIH" (text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne 
odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e mail: michael.vrba@mutabor.cz)

3 K 012303000.2 Geometrický plán  4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD kus 1,000 5 500,00 5 500,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP Geometrický plán  4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD

4 K 013254000.1
Dokumentace skutečného provedení stavby  3 paré v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě na CD

kus 1,000 3 800,00 3 800,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 
textová) skutečného provedení stavby  3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2014 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

6 K 043203000.1 Kontrolní měření hlukové hladiny Kč 1,000 9 000,00 9 000,00
odvozená z CS 
ÚRS 2014 02

PP
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení  kontrolní měření hlukové 
hladiny

Zvýšení bezpečnosti v ulici Vodňanského v Táboře včetně výstavby autobusových zastávek

009  Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "měření hluku na jednom stanovišti
VV "1x před zahájením stavebních prací + 1x po dokončení stavebních prací
VV 1 1,000

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2014 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

8 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2014 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC CZ, CZ CPV, CZ CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC CZ, CZ CPV, CZ CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K  konstrukce, M  materiál, PP  plný popis, PSC  poznámka k souboru cen,  P  poznámka k položce, VV  výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby  zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby  zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby  zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

 pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
  J.materiál  jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
  J.montáž  jednotková cena montáže

Poznámka  nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole  J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k�zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s�DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s�DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k�soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s�DPH A Cena s�DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z�Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu  Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


