

Název stavby	Obnova fasády Městského divadla Zlín								
Zadavatel stavby	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924								
Objednatel činnosti koo BOZP	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924								
Zhotovitel stavby	bude upřesněn veřejnou soutěží								
Rozpočet stavby	150 000 000 Kč Kč bez DPH (cca) - dle varianty konečného řešení zakázky								
Termíny přípravy a realizace stavby									
Termín zahájení přípravy stavby	15.06.2026	Termín ukončení přípravy stavby	30.06.2026	tj. měsíců	1	týdnů	2	účást /	2
Termín zahájení realizace stavby	01.07.2026	Termín ukončení realizace stavby	30.09.2027	tj. měsíců	15	týdnů	65	prohlídek	60
Konzultační činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby									
Činnost koordinátora BOZP	4,0 hod	775,00 Kč	3 100,00 Kč	součinnost v průběhu přípravy zakázky, atd.					
Celkově za konzultační činnost BOZP při přípravě stavby	2 účást	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	konzultace - konstrukce řešení, koridory, etapizace					
Výpočet ceny sestavení oznámení o zahájení prací	Položka	Sazba	Celkem	Poznámka					
Získání podkladů	1 hod	775,00 Kč / hod	775,00 Kč						
Sestavení formuláře	1 hod	775,00 Kč / hod	775,00 Kč						
Celkově za sestavení oznámení o zahájení prací			1 550,00 Kč						
Výpočet ceny zpracování plánu BOZP	Položka	Sazba	Celkem	Poznámka					
Prohlídka místa stavby	1,0 hod	775,00 Kč / hod	775,00 Kč						
Příprava pro zpracování	8,0 hod	775,00 Kč / hod	6 200,00 Kč	seznámení s PD, ostatními podklady, konzultace					
Čas strávený na cestě - prohlídka místa stavby	0,0 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč	neúčtováno					
Cestovné - prohlídka místa stavby	0 km	7,00 Kč / km	0,00 Kč	neúčtováno					
Tiskové náklady	150 stran	3,00 Kč / strana	450,00 Kč	6x tištěné paré, 1x pdf					
Zpracování plánu BOZP pro stavbu velkého rozsahu			12 750,00 Kč						
Zpracování výkresu ZOV + BOZP	8,0 hod	775,00 Kč / hod	6 200,00 Kč						
Celkově za zpracování plánu BOZP			26 375,00 Kč	6x tištěné paré, 1x pdf					
Rozsah a výpočet ceny týdenní činnosti koordinátora BOZP	Položka	Sazba	Celkem	Poznámka					
Čas strávený prohlídkami stavby průběhu týdne	2,00 hod	775,00 Kč / hod	1 550,00 Kč	prohlídky stavby v průběhu týdne, koordinace prací					
Účast na KD	1,00 hod	775,00 Kč / hod	775,00 Kč	účast na KD na vyžádání zadavatele, koordinace zhotovitelů					
Čas strávený přípravnou činností	1,00 hod	775,00 Kč / hod	775,00 Kč	zpracování zápisu, korespondence					
Čas strávený na cestě	0,00 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč	neúčtováno, zahrnuto v ceně činnosti					
Cestovné	0 km	10,00 Kč / km	0,00 Kč	neúčtováno, zahrnuto v ceně činnosti					
Celkově za týden činnosti koordinátora BOZP			3 100,00 Kč						
Celkově za činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby	60 týdnů	3 100,00 Kč / týden	186 000,00 Kč						
Výše měsíčního paušálu	15 měsíců	186 000,00 Kč / celkem	12 400,00 Kč	měsíční paušál po dobu realizace stavby					
Celková cena za činnost koordinátora BOZP	Položka	Cena	Celkem						
Činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby	2 ks	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	součinnost v průběhu přípravy zakázky, atd.					
Sestavení oznámení o zahájení prací	1 ks	1 550,00 Kč / ks	1 550,00 Kč						
Zpracování plánu BOZP	1 ks	26 375,00 Kč / ks	26 375,00 Kč						
Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby	15 měsíců	12 400,00 Kč / měsíc	186 000,00 Kč	bude fakturováno průběžně ve výši měsíčních paušálů					
Celková cena za kompletní činnost koordinátora BOZP			220 125,00 Kč	bez DPH - zaokrouhleno na celé Kč					
			46 226,00 Kč	21% DPH					
			266 351,00 Kč	vč. 21% DPH					

Dne: 01.06.2026

Nabídku zpracoval: XXXXXXXXXX

Název stavby	Obnova fasády Městského divadla Zlín
Zadavatel stavby	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924
Zhotovitel stavby	bude upřesněn veřejnou soutěží
Předpokládaný rozpočet stavby	150 000 000 Kč bez DPH (cca) - dle varianty konečného řešení zakázky

Předpokládaný termín realizace - zahájení	01.07.2026
Předpokládaný termín realizace - ukončení	30.09.2027
Přestávka v průběhu prací - od	
Přestávka v průběhu prací - do	
Dnů realizace celkem	456

Posouzení povinností zadavatele zaslat oznámení o zahájení prací na příslušný OIP dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

Doba realizace v pracovních dnech (cca)	456
Počet pracovníků	30 nasazených za 1 pracovní den (odborný odhad)
tj. celkem	13 680 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Je splněna podmínka kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

ANO

tzn. povinností zadavatele je zaslat oznámení o zahájení prací, dále zajistit zpracování plánu BOZP a posoudit povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi

Přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

ANO

tzn. povinností zadavatele je zaslat oznámení o zahájení prací, dále zajistit zpracování plánu BOZP a posoudit povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi

Posouzení povinností zadavatele zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309 /2006 Sb.

Je splněna podmínka pro odeslání oznámení o zahájení prací dle §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

ANO

Posouzení provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (práce a činnosti uvedené v NV č. 591/2006 Sb. příloze 6)

1	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m	NE	
2	Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů	NE	
3	Práce se zdroji ionizujícího záření	NE	
4	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí	NE	povinností zadavatele je zajistit zpracování plánu BOZP
5	Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m	ANO	
6	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení	ANO	
7	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla	NE	
8	Potápěčské práce	NE	
9	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)	NE	
10	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů	NE	
11	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb	ANO	

Posouzení povinností zadavatele určit koordinátora BOZP na staveništi dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

1	Vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.	ANO	tzn. povinností zadavatele je určit koordinátora BOZP na staveništi
2	Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele / dodavatele	ANO	