
Příloha č. 1 Rámcová dohoda 

   

   č. smlouvy Objednatele: 068790 

ZŘ č 024/26/OCN                                                      č. smlouvy Zhotovitele: 

 

1 

RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO 
„Rámcová dohoda – opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“ 

_________________________________________________________ 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: ČEPRO, a.s. 

 
se sídlem:  Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
spisová značka: B 2341, Obchodní rejstřík Městského soudu v  Praze  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu:  11 902931/0100 
IČO:   601 93 531 
DIČ:   CZ60193531 
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 

Ing. František Todt, člen představenstva 
 

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve 
věcech: 
a/ smluvních (vyjma změn čí zániku rámcové dohody a dílčích smluv):    

    
b/ technických a realizace díla:       
 
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s r.o. 

se sídlem:    Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice 

spisová značka:   OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5805 
bankovní spojení:   Česká spořitelna 
číslo účtu:    1206113339/0800  
IČO:    60931418 
DIČ:    CZ60931418 
Zastoupen:   Ing. Milanem Nešetřilem, jednatelem 

 

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve 
věcech: 
a/ smluvních: Ing. Milan Nešetřil a Josef Bydžovský    
b/ technických a realizace díla: Ing. Milan Nešetřil a Josef Bydžovský                          

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
   
Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 
na základě výběrového řízení č. 024/26/OCN tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem „Opravy vad 
produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63“ (dále jen též jen „Smlouva “) v souladu s platnou legislativou 
v následujícím znění.  

Čl. I. 
Základní údaje 

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona číslo 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení 
(dále také jen „ZZVZ“). 
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1.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 024/26/OCN „Opravy vad produktovodu DN 150 – 
DN 300, PN 63“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
účinném ke dni zahájení zadávacího řízení. 

1.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na stavební práce 
spočívající v provádění oprav vad produktovodu DN 100 – DN 300, PN 40/63 a technologického 
vybavení tras, zejména armaturních šachet a oplocení, opravy vrtů, drobné práce na koncových 
zařízení skladů (dále též „opravy vad“) specifikovaného zejména v čl. 2 této Smlouvy zadávaných 
Objednatelem v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její účinnosti, a úprava vzájemných 
vztahů, práv a povinností Smluvních stran. 

1.4. Objednatel je vlastníkem produktovodní sítě a vlastníkem areálů skladů pohonných hmot (dále též 
jen sklady), které se nachází na celém území České republiky. Seznam skladů je uveden a 
internetové adrese https://www.ceproas.cz/o-nas/produktovodni-sit-a-sklady. 

1.5. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury, 
technologií a jakožto vlastníka produktovodní sítě nacházející se na celém území České republiky a 
ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby dotčeného majetku Objednatele 
s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého 
právního řádu, mít zajištěné práce odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby 
Objednatele provádět opravy vad.  

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, jakož i 
povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné 
k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu 
s touto Smlouvou.  

1.8. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně 
odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění 
předmětu dílčích zakázek: 

1.8.1 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-
právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností 
zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování 
délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.     

1.8.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. 

1.8.3 Zhotovitel  prohlašuje, že se bude řídit postupy uvedenými v následujících standardech: 

1.8.3.1 Pokyny OECD pro nadnárodní společnosti (OECD Guidelines on Multinational Enterprises)1 

1.8.3.2 Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights)2 

1.8.3.3 Deklarace Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci (ILO 
Declaration of the International Labour Organisation on Fundamental Principles and Rights at 
Work)3 

1.8.3.4 Mezinárodní listina lidských práv (UN International Bill of Human Rights)4, 

1.8.4 a dále Zhotovitel  prohlašuje a stvrzuje, že  

 
1 Dostupné zde: https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/ , v českém překladu dostupné zde: https:// 

mpo.gov.cz/assets/dokumenty/41879/57176/612167/priloha001.pdf 
2 Dostupné zde: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
3 Dostupná zde: https://www.ilo.org/resource/conference-paper/ilo-1998-declaration-fundamental-principles-and-rights-work-and-its-
follow 
4  Složená z Všeobecné deklarace lidských práv dostupné zde: 

https://mzv.gov.cz/file/3156327/Vseobecna_deklarace_lidskych_prav.pdf; Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (Vyhláška 
ministra zahraničních věcí120/1976 Sb. ze dne 10. května 1976 o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a 
Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech)  

https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
https://mzv.gov.cz/file/3156327/Vseobecna_deklarace_lidskych_prav.pdf
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1.8.4.1 zajistí respektování lidských práv, vč. práva na kolektivní vyjednávání, výši minimální mzdy, 
délku pracovní doby, zákazu dětské práce, nucené práce nebo nezákonné práce, 
neobchodování s lidmi, zajištění jistoty práce pro zaměstnance; 

1.8.4.2 zajistí, že se všemi lidmi se jedná stejně bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské 
vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo jiný specifický 
rys; 

1.8.4.3 zajistí pracovní prostředí bez jakékoli formy obtěžování, ponižování či zastrašování; 

1.8.4.4 zajistí bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků (vč. prevence pracovních úrazů); 

1.8.4.5 se nebude podílet na praktikách spojených s korupcí a úplatkářstvím či jiným nepatřičným 
plněním; 

1.8.4.6 zajistí, že relevantní osoby mohou oznamovat své stížnosti, problémy nebo podněty spojené 
s dodržováním lidských práv, nediskriminací apod. a nejsou za to postihovány; 

1.8.4.7 zajistí spravedlivé a transparentní jednání ve vztazích se svými dodavateli a jinými zákazníky; 

1.8.4.8 bude usilovat o minimalizaci dopadu svých činností na životní prostředí; 

1.8.5 Zhotovitel se zavazuje, že v maximálně možném rozsahu odpad, který vzniká při plnění 
předmětu zakázky/dílčích zakázek, předá k recyklaci a vytvoření druhotné suroviny (zejména 
se bude jednat o kovový odpad, plastový odpad a elektronický odpad), a zároveň zajistí, že 
předání takového odpadu k druhotnému využití na žádost zadavatele zadavateli prokáže; 

a zajistí informování Objednatele – společnost ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, se sídlem: Dělnická 
213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, sp. zn. B 2341 vedená u Městského soudu v Praze o jakýkoliv 
skutečnostech, které by mohly poškodit její reputaci nebo způsobi t finanční škody. 

Čl. II. 
Předmět smlouvy, dílčí smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení a úprava podmínek týkajících se plnění jednotlivých dílčích 
zakázek na stavební práce spočívajících v provedení oprav vad produktovodů v rozsahu uvedeném 
v ustanovení 2.7 této Smlouvy a zároveň v Závazných podkladech) zadávaných na základě této 
Smlouvy po dobu její účinnosti a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. 

2.2 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje, že na základě a podle této Smlouvy a v souladu 
s dílčí smlouvou bude provádět pro Objednatele konkrétní Dílo. 

2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Objednatelem 
Zhotoviteli zadávány ve smyslu postupu podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále též je „zákon o veřejných zakázkách“), na základě kterého byla 
mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva tj. dílčí smlouva o dílo na plnění předmětu dílčí 
zakázky (dále též jen „dílčí smlouva“) bude vždy uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele 
k poskytnutí plnění (dále též jen „objednávka“) a písemného potvrzení objednávky Zhotovitelem. 

a. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele, 
a zároveň doručí Objednateli oceněný výkaz výměr Díla, technologický postup, analýzu 
rizik a časový harmonogram plnění Díla odpovídající objednávce. 

b. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s 
dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení 
objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat 
a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není. 

2.4 Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána: 

2.4.1 e-mailem Objednatele zasílaným na adresu: 

2.4.2 v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele, Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice 

2.4.3 či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým. 

2.5 Objednávka Objednatele bude vždy obsahovat zejména konkrétní specifikaci Díla a: 
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2.5.1 Specifikace typu vady, jejíž oprava/odstranění bude předmětem dílčí smlouvy (včetně údaje, 
zda Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů tam, 
kde tyto zkoušky budou prováděny); 

2.5.2 Výkresovou dokumentaci místa plnění dílčí zakázky, je-li pro provedení Díla Zhotovitelem 
potřebná a má-li ji Objednatel k dispozici; 

2.5.3 Specifikaci místa plnění s uvedením parametrů potrubí a/nebo technologického vybavení 
produktovodu, jež je předmětem dotčené dílčí zakázky požadované Objednatelem; 

2.5.4 Údaje o termínu realizace Díla, včetně případných požadavků Objednatele na dílčí termíny, 
údaje o době odstávky apod.; 

2.5.5 Jméno pracovníka Objednatele pověřeného funkcí technického dozoru; 

2.5.6 Příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Díla Zhotovitelem. 

2.6 Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě. Konkrétní údaje Díla budou vždy ujednány na základě 
této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí smlouvě. 

2.7 Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí zakázky zadávané na základě této Smlouvy, resp. 
předmětem každé jednotlivé dílčí smlouvy, je realizace díla, které zahrnuje zejména níže uvedené 
dodávky práce a výkony: 

a) Provedení opravy potrubí ve smyslu požadavků vyplývajících z přílohy č. 2 této Smlouvy – 
technická specifikace: 

o Oprava výřezem (vady – spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.) 
v prostém terénu, chráničce, vodoteči, komunikaci 

o Oprava záplatou nebo kloboukem  

o Řízené protlaky se zatahováním potrubí do chrániček 

b) Provedení opravy technologického vybavení ve smyslu požadavků vyplývajících z přílohy č. 
2 této smlouvy – technická specifikace: 

o Likvidace armaturních šachet (dále také jen „AŠ“) 

o Výstavba nových AŠ 

o Opravy příjezdových komunikací, úpravy terénu okolo AŠ, výstavba oplocení; 

o Drobné technologické práce na koncovém zařízení (dále také jen „KZ“) a potrubí ve 
skladech zadavatele 

o Údržba a opravy indikačních vrtů 

c) Provedení ostatních prací nebo výkonů k provedení opravy vad nezbytných s tím, že 
součástí předmětu plnění dílčí smlouvy je, kromě vlastního provedení stavebních prací a 
výkonů potřebných k opravě, rovněž dodání materiálu potřebného k takové opravě vad 
Zhotovitelem, vyjma dodávky materiálu, jež zajišťuje zadavatel; 

d) Všechny přípravné, související a dokončovací práce pro provedení požadovaných oprav 
potrubí a technologického vybavení produktovodu vyjma činností, které zajistí 
Objednatel v rámci sjednané součinnosti (např. vypuštění a vyčištění potrubí, dodávka 
nových AŠ apod.);  

e) Ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů 
vzniklých při realizaci v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení 
příslušných dokladů; 

f) Zajištění a předložení dokladů uvedených v  článku IX. odst. 9.3 této Smlouvy a 
vyplývající z platné a účinné legislativy; 

g) Vyzkoušení Díla; 

h) Uvedení Díla do provozu; 

a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou a jejími přílohami. 

 (dále a výše souhrnně jen „Dílo“) 
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2.8 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou provést 
řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu 
s časovým harmonogramem vypracovaným Zhotovitelem, touto Smlouvou, technickými a 
právními předpisy, závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat je Objednateli a 
Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání 
této Smlouvy za Dílo Zhotoviteli Cenu díla dle této Smlouvy.  

Čl. III.  
Práva a povinnosti Smluvních stran 

3.1 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého 
právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen. 

3.2 Rozsah předmětu plnění – Díla dle požadavků Objednatele, jakož i následné technické 
podmínky požadované Objednatelem vyplývají z  této Smlouvy a jejích součástí včetně 
dokumentů, na které odkazuje, a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí zakázky 
v objednávce Objednatele. 

3.3 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, 
na které odkazuje, a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou s odbornou péčí, dle požadavků 
Objednatele. Dílčí zakázky budou Objednatelem zadávány po celou dobu trván í platnosti a 
účinnosti této Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dle sjednaných podmínek.  

3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními 
předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést 
Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní 
požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy 
neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují 
za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro 
objednatele. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k  plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Zhotovitel 
prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění 
Díla dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že bude mít 
vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatelem potřebnou techniku a pomůcky 
požadované Objednatelem a platnou legislativou. Zejména se Zhotovitel v  této souvislosti 
zavazuje, že bude mít k dispozici svářecí techniku, techniku pro řezání, broušení, ohýbání a 
vrtání ocelových plechů do tl. 20 mm, techniku pro dopravu/manipulaci a dopravu materiálu na 
staveniště. 

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat: 

a) obecně závazné právní předpisy,  

b) platné české technické normy anebo EN normy, 

c) požární předpisy, 

d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:  

• Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167), 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 

e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě 
potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání 
s odpady), 

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen, 

g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,  

h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů), 

i) podklady předané Objednatelem. 
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3.7 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s technickou specifikací uvedenou v Příloze č. 3 
Smlouvy a podrobným závazným popisem technologického postupu a prací (dále též jen 
„technologický postup“), který Zhotovitel zpracuje po uzavření dílčí smlouvy. Technologický postup 
pro provádění Díla bude zpracován do konkrétních podrobností dle předmětu Díla. Zhotovitelem 
zpracovaný technologický postup dle výše uvedeného předá k  připomínkám Objednateli a 
Objednatel dotčený technologický postup Zhotovitele schválí či Zhotoviteli bez  zbytečného 
odkladu sdělí své připomínky, které je Zhotovitel povinen následně zapracovat. Závazný 
podrobný popis technologického postupu a prací schválený ze strany Objednatele v  písemné 
podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Zhotovitel Objednateli, a to nejpozději 
před zahájením prací na Díle. 

3.8 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy a z dílčí 
smlouvy.  

3.9 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele. 

3.10 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby 
Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v  úzké součinnosti 
s Objednatelem. 

3.11 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale 
nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla 
do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN), bez ohledu na 
to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této 
Smlouvě a podkladech pro provedení Díla. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se s Pracovištěm a požadavky 
Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související 
s předmětem a provedením Díla. 

3.13 Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami 
Pracoviště, plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření v celém prostoru 
areálu skladu pohonných hmot, v němž se nachází Pracoviště a předpisů platných v areálu skladu 
pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární 
bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).  

3.14 Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení 
vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo 
jiných náležitosti tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny 
veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají závazným 
podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla. 

3.15 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho 
pokynů. 

3.16 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

3.17 Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob 
provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a 
platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je 
povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních 
předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. 
Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům 
Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu skladu pohonných hmot 
Objednatele, v němž se za provozu skladu provádí Dílo. Na vyžádání je povinen vyloučit osoby, které 
porušily právní, technické anebo vnitřní předpisy objednatele platné v areálu skladu pohonných hmot 
a platné na Pracovišti.  

3.18 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v  této 
Smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem 
je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a 
osoby realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli 
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v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v  případě, že se 
jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. 

3.19 Zhotovitel je povinen prokázat systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a životního 
prostředí. Jedná se zejména o doložení školení zaměstnanců a osob na jeho straně o BOZP, 
PO, absolvování pravidelných lékařských prohlídek, průkazů zvláštní odborné způsobilosti 
(např. svářeči, elektrikáři, vazači, lešenáři apod.). Noví zaměstnanci Zhotovitele a osoby na jeho 
straně musí být zacvičeni s náležitou a odbornou péčí. Zhotovitel doloží směrnici, která popisuje 
postup osob na straně Zhotovitele v případě úrazu a zajištění první pomoci.  

3.20 Objednatel v úloze zadavatele Díla určuje podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 
14 a následujících, koordinátorem bezpečnosti práce podle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitele, 
který podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou 
fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti 
a kontakty na ni předá Objednateli vždy nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí 
Staveniště.  

3.21 Za objednatele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vedoucí provozní bezpečnosti skladu, ve kterém se 
skladovací nádrž nachází, přičemž údaje o konkrétní osobě budou uvedeny v  protokolu o 
předání Pracoviště Zhotoviteli.  

3.22 Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání na kontrolních poradách a má se zato, že jím vyslaná 
osoba je oprávněna přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané programem kontrolní porady.  

3.23 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění 
smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem. 

3.24 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v  souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné 
informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy 
(označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám. 

3.25 S ohledem na charakter Díla a různá místa plnění se Smluvní strany dohodly v  souladu 
s vnitřními předpisy Objednatele, že Zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy 
předá Objednateli písemný seznam osob Zhotovitele, jež se budou podílet na real izaci Díla dle 
dílčích smluv, a v případě změny bude o této skutečnosti Objednatele písemně informovat, 
zejména vždy ve vztahu k jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy. Objednatel se 
zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se k provádění Díla 
Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu k chování osob v  areálech provozu 
Objednatele, tj. v areálech skladů pohonných hmot Objednatele. 

a. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy 
Objednatele. 

b. Seznam osob Zhotovitele předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní též pro vstup těchto 
osob do areálu skladů pohonných hmot Objednatele. Bez sdělení identifikačních údajů 
osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby do areálu 
provozu Objednatele vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí 
součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči 
Objednateli.  

3.26 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, 
které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem. 

3.27 Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem Objednateli 
se uplatní pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místa plnění. Bez 
sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou 
takové osoby k realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat 
za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné 
sankce vůči Objednateli. 

3.28 Objednatel seznámí Zhotovitele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví 
při práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícímu podmínkami 
platnými pro pohyb osob v areálech skladů pohonných hmot Objednatele. 

3.29 Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy a 
dle dílčí smlouvy užije pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. O změně 
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poddodavatelů pro jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy musí Zhotovitel Objednatele 
výslovně a předem informovat, týká-li se změna poddodavatelů, prostřednictvím, kterých 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva, je změna 
poddodavatele podmíněna předchozím souhlasem Objednatele, přičemž Zhotovitel může 
takového poddodavatele nahradit pouze subjektem, který též splňuje kvalifikaci, jež byla 
prostřednictvím původního poddodavatele prokazována v zadávacím řízení, jehož výsledkem je 
tato Smlouva. 

3.30 V případě, že dojde ke změně v osobách oprávněných jednat a pověřených Objednatelem 
k jednání za Objednatele v rámci dílčích smluv anebo ke změně v dotčených osobách na straně 
Zhotovitele, je dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé 
Smluvní straně písemným oznámením. Změna dotčených osob nabude účinnosti doručením 
oznámení do sféry dispozice dotčené Smluvní strany – oznámení bude doručeno osobně či bude 
zasláno na adresu sídla dotčené Smluvní strany, které je oznámení určeno. 

3.31 Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven 
český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace 
sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v  českém jazyce. 

3.32 V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej 
na své náklady. 

3.33 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění  Zhotovitele dle Smlouvy a dílčí 
smlouvy. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady k provádění Díla až v průběhu realizace Díla po 
uzavření dílčí smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže 
Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl 
nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je 
odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán 
zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele. 

3.34 Objednatel zajistí pro realizaci každého Díla následující činnosti: 

a) Vyčištění a vypuštění potrubí; 

b) Identifikaci lokality prací – vady produktovodu, včetně vytýčení výřezů; 

c) Vytyčení Staveniště, vady a vytyčení inženýrských sítí v  místě provádění Díla; 

d) Místní defektoskopii (potvrzení vady); 

e) Defektoskopii svárů; 

f) Povolení prací – vstup na pozemky v místě opravy vad včetně vyjádření správců sítí 
(nezahrnuje zajištění přístupových cest);  

g) Vstupy do areálů skladů pohonných hmot Objednatele pro pracovníky a techniku Zhotovitele 
za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů Zadavatele ; 

h) Asistenci osob na straně Objednatele pro případnou manipulaci s  armaturami v koncových 
zařízeních; 

i) Navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z  míst rozpojení potrubí za účasti pracovníků 
celního úřadu – pokud bude potřeba; 

j) Příjem motorové nafty při vypouštění do svých skladových kapacit včetně zajištění kontroly 
kvality; 

k) Geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zpětného zaměření svárů ; 

l) Zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci Díla; 

m) Zajištění nezbytných odstávek produktovodu a/nebo zařízení technologického vybavení nutných 
pro realizaci Díla dle odsouhlaseného harmonogramu plnění;  

n) Požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání Zhotovitele; 

o) Dodávka armaturních šachet typu UW od výrobce Betonbau; 

p) Dodávka potrubí dle ujednání Smluvních stran; 

q) Školení osob na straně Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele. 

3.35 Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré vyřezané části potrubí, které byly dotčeny 
prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k  jejich ztrátě či odcizení. 
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Čl. IV. 
Změny rozsahu Díla 

4.1 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů (zejména zákona o zadávání veřejných zakázek), požadovat či odsouhlasit 
po uzavření dílčí smlouvy (objednávky) a v průběhu provádění Díla včetně realizačních prací 
změny v kvalitě, množství či druhu dodávky, a to uzavřením dodatku k dané dílčí smlouvě nebo 
rozšířením objednávky.  

4.2 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů (zejména zákona o zadávání veřejných zakázek), navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu 
předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se 
mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany 
sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však 
s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této 
Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce 
Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo 
práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepokládalo. 

4.3 Nejsou-li požadované práce nebo dodávky materiálu a komponent uvedeny v příloze č.  1 – 
Oceněný výkaz výměr, vypracuje zhotovitel samostatnou nabídku sestávající z  položkových cen 
v místě a čase obvyklých, kterou Objednatel posoudí a na základě vzájemného odsouhlasení 
cen mezi Zhotovitelem a Objednatelem vystaví Objednatel objednávku . 

4.4 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla 
naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.  

4.5 V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceně díla budou Smluvní strany 
postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými 
předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak. 

Čl. V. 
Staveniště, stavební (montážní) deník 

5.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště před zahájením prací na Díle v termínu 
uvedeném v objednávce a ve schváleném harmonogramu plnění. O předání a převzetí 
Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol. Přejímka Staveniště 
proběhne jednorázově. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště nedostaví, nemá právo 
uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště. 

5.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto 
dokumenty předány již dříve, a to: 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.), 

- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí, 

5.3 Veškeré náklady na energie a zařízení Staveniště včetně jeho střežení, a to i vstupní brány 
předané Objednatelem, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Staveniště 
Objednatelem až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud bude 
Zhotovitel využívat pro část zařízení Staveniště prostory Objednatele, zavazuje se Zhotovitel 
průběžně hradit nájemné dohodnuté při předání Staveniště a zapsané v protokolu o odevzdání 
a převzetí Staveniště. 

5.4 Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, 
strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na Staveniště dle možnosti v době provádění prací 
na Díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.  

5.5 Objednatel poskytne napojení pro Zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie, a to za 
předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby Zhotovitelem , 
nebude-li dohodnuto jinak.  
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5.6 Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 
nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi. 

5.7 Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních 
plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje 
dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po 
ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu. 

5.8 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Staveništi. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci 
odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány. 

5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že:  

- Staveniště bude umístěno v ochranném pásmu produktovodu a Zhotovitel nemá nárok na 
náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k  dodržování předpisů spojených 
s uvedenou skutečností, 

- v případě, že Zhotovitel bude v rámci realizace Díla využívat i areál některého ze skladů 
pohonných hmot Objednatele, Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot a že 
sklad pohonných hmot, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o 
prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých 
opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností, 

- práce na Díle mohou být prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory 
v okolí skladovací nádrže jsou klasifikovány jako prostředí s  nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a 
ZÓNA 2), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k  realizaci 
Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.  

5.10 Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené Staveniště bez vad v termínu předání a převzetí Díla.  

5.11 Na každé jednotlivé Dílo bude veden stavební (montážní) deník. 

5.12 Do stavebního (montážního) deníku jsou oprávněni zapisovat: 

- za Zhotovitele:             

- za Objednatele:  osoba uvedená v objednávce, či jiným způsobem sdělená Zhotoviteli.  

Každá osoba je oprávněna jednat samostatně. Objednatel je oprávněn výše uvedené osoby 
změnit a tato změna bude učiněna oznámením uvedeným v  objednávce Objednatele či 
postupem dle ustanovení 3.29 této Smlouvy. 

Čl. VI. 
Místo a doba plnění 

6.1. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány během platnosti a účinnosti této Smlouvy. Konkrétní 
termíny a lhůty pro provádění Díla budou vždy stanoveny v  objednávce Objednatele a 
v harmonogramu plnění. 

6.2. V objednávce Objednatele bude vždy uveden termín zahájení Díla a předání Staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli, lhůta či termín pro dokončení a předání Díla, jakož i požadavky 
Objednatele na vypracování harmonogramu plnění. 

• Práce na Díle budou dle Objednatelem schváleného harmonogramu plnění, přičemž 
Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel předloží dle požadavků Objednatele současně 
s potvrzením objednávky Objednateli návrh časového harmonogramu plnění Díla (dále 
a výše též jen „harmonogram plnění“). Objednatel Zhotovitelem předložený 
harmonogram plnění schválí či zašle Zhotoviteli připomínky k  zapracování. Objednatel 
schvaluje harmonogram plnění dle svých obchodních a provozních priorit . 

• Konečný a ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele 
závazným podkladem pro realizaci Díla.  

6.3. Místem plnění Díla je produktovodní síť a technologické vybavení potrubních tras ve skladech 
Objednatele nacházejících se na území České republiky. Konkrétní místo plnění bude vždy 
uvedeno v objednávce. 
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6.4 Místo plnění Díla se ve většině případů nachází v ochranném pásmu produktovodu nebo v areálu 
Objednatele a Dílo a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu 
opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí 
místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

Čl. VII. 
Cena díla 

7.1 Cena za řádné a včasné provedení díla (dále též jen „Cena Díla“) bude uvedena v dílčí smlouvě, 
resp. v písemné výzvě Objednatele potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy. 

7.2 Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH a bude vždy  vypočtena na základě 
jednotkových cen uvedených v oceněném jednotkovém výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy, dle skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitelem. 

7.3 Nebude-li možné stanovit Cenu Díla na základě oceněného jednotkového výkazu výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy, bude po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem učiněna Zhotovitelem 
přiměřená nabídka sestávající z položkových cen v místě a čase obvyklých. Tato nabídka musí být 
odsouhlasena Objednatelem. 

7.4 Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH 
v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla. 

7.5 Jednotkové ceny uvedené v oceněném jednotkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, 
jsou po celou dobu trvání této Smlouvy pevné a neměnné a slouží pro účely: 

- ocenění Díla, tj. stanovení Ceny díla,  
- vytvoření indikativních nabídek, 
- fakturace, 
- ocenění Objednatelem požadovaných Víceprací, 
- ocenění Méněprací. 

7.6 Při provádění díla má Zhotovitel právo na změnu Ceny díla v následujících případech: 

a) Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí díla (dále jen „Vícepráce“); 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou součástí díla (dále jen 

„Méněpráce“); 

7.7 Jakékoliv navýšení Ceny díla musí být sjednáno písemným dodatkem. Před účinnosti dodatku 
uvedeného v předcházející větě nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení jakékoliv navýšené části; 
jakákoliv částka zaplacená Zhotoviteli v rozporu s tímto ustanovení se považuje za zálohu na 
budoucí úhradu navýšené Ceny díla. 

7.8 Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu dodávky předvídané, avšak 
neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se 
přepokládalo. Snížení Ceny díla o cenu Méněprací lze provést rovněž pokynem Objednatele 
k vypuštění Méněprací. Vyhoví-li Zhotovitel pokynu podle předcházející věty, platí, že Strany 
sjednaly vypuštění Méněprací; Zhotovitel však není oprávněn požadovat zaplacení ceny Méněprací 
ani v případě, že nevyhověl pokynu Objednatele k vypuštění Méněprací. 

7.9 Změny Ceny díla budou stanoveny v případě změn u prací, které budou obsaženy ve výkazu výměr, 
na základě jednotkové ceny dané práce ve výkazu výměr. Změny Ceny u prací, které nejsou ve 
výkazu výměr uvedeny, budou stanoveny dle ceny obvyklé (např. dle jednotkových cen v obecně 
dostupné cenové soustavě). 

7.10 Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, nejvýše 
přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších 
nákladů např. dopravy, poplatků, daní, bankovních výloh, pojištění, režijních nákladů a nákladů 
spojených se změnou ceny vstupních surovin a/nebo výrobků, času stráveného na cestách, náklady 
na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování 
všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu dodávky atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné po 
celou dobu trvání této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla podle 
konkrétního výkazu výměr předkládaného Objednatelem v objednávce.  



Příloha č. 1 Rámcová dohoda 

   

   č. smlouvy Objednatele: 068790 

ZŘ č 024/26/OCN                                                      č. smlouvy Zhotovitele: 

 

12 

7.11 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy jsou zahrnuty zejména níže uvedené 
náklady: 

a) náklady spojené s přípravou a realizací předmětu Díla v dohodnutém termínu a místě plnění 

b) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, 

c) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba, 

d) náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění 
zakrytí, 

e) náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), náklady na likvidace 
odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů, vč. nákladů na likvidaci odpadů dle odst.2.7.5 
zadávací dokumentace, 

f) náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií 

g) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a 
podobně, 

h) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. 
deště, teploty a podobně, 

i) náklady na projednání a úpravu přístupové cesty a na úpravu dopravního značení přístupové cesty, 

j) náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace díla, jsou-li vyžadovány Objednatelem 
a/nebo platnými právními předpisy, 

k) náklady na platby za požadované záruky a pojištění, 

l) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v 
položkách Jednotkového výkazu výměr, 

m) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, 

n) náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jako i 
technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné 
doklady nutné k provedení díla,  

o) náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně 
skladování na staveništi, 

p) náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a dle navazujících předpisů, a 

q) náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, 
jímž se má zabezpečit plná funkčnost produktovodu, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo 
či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny, 

r) náklady na individuální a komplexní zkoušky, 

veškeré další náklady nutné k provedení díla neuvedené ve výkazu výměr v rozsahu potřebném 
k řádnému provedení kompletního díla pro zabezpečení plné funkčnosti díla. 

7.12 Cena za Zhotovitelem užité dodávky, komponenty a náhradní díly neuvedené ve výkazu výměr bude 
Zhotovitelem účtována v čase a místě obvyklá a v případě požadavku Objednatele bude výše této 
ceny Zhotovitelem doložena před užitím takových dodávek, komponentů či náhradních dílů a ze 
strany Objednatele schválena. Objednatel je oprávněn si případně zajistit náhradní díly a 
komponenty od jiného Zhotovitele či z vlastních zdrojů. 

7.13 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně 
neuvedené v závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno ke dni uzavření 
této Smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla.  

7.9 Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a 
odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z  vzniklých vad. 
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7.10 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění  dílčí smlouvy nárok na zálohy 
ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění dílčí smlouvy 
přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak. 

Čl. VIII. 
Platební podmínky 

8.1 Cena za provedené plnění bude Objednatelem hrazena vždy po řádném a úplném dokončení 
Díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených po předání a převzetí 
Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí. Faktura bude vys tavena Zhotovitelem, 
nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, vždy po předání  a převzetí Díla stvrzeného podpisem 
Protokolu o předání a převzetí zástupci obou Smluvních stran. V  případě periodické činnosti 
bude faktura Zhotovitelem vystavena vždy po každé jednotlivé činnosti (části Díla) provedené 
Zhotovitelem v jednom místě plnění dle Harmonogramu prací. 

8.2 Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny podle 
§ 2611 Občanského zákoníku. 

8.3 Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele používaný 
pro jeho ekonomickou činnost uvedený v této Smlouvě, a v případě, že je Zhotovitel plátce DPH, 
zveřejněný v registru plátců DPH.  

8.4 Cena dodávky (každé jednotlivé dílčí dodávky na klíč) bude Objednatelem uhrazena 
jednorázově na základě faktury – daňového dokladu (dále jen "faktura") vystavené Zhotovitelem 
po dokončení a předání díla, o které bude sepsán protokol o předání a převzetí.  

8.5 Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné a 
účinné legislativy, číslo Smlouvy, číslo objednávky sdělené Objednatelem Zhotoviteli a další 
náležitosti stanovené Smlouvou, včetně požadovaných příloh.  

8.6 Fakturu dle této Smlouvy Zhotovitel vystaví v písemné listinné podobě nebo v elektronické verzi, 
přičemž v případě elektronické faktury si Zhotovitel vyžádá písemný souhlas Objednatele. 

8.7 Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu Objednateli:  

8.8 Adresa pro doručení faktur:  

• dosle.faktury@ceproas.cz; 

• v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí 

8.9 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli, tj. na 
fakturační adresu Objednatele uvedenou v této Smlouvě. 

8.10 V případě, bude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je 
Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit 
novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě 
nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou 
sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 
30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační 
adresu Objednatele. 

8.11 Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

8.12 Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za 
odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím 
Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn 
uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění 
bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 
uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s  platnými předpisy, je-li tato 
vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako poskytovateli 
zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména 
dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele 
jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných 

mailto:dosle.faktury@ceproas.cz
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ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele 
tak bude splněn dluh Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet 
správce daně Zhotovitele. 

8.13 O postupu Objednatele dle odstavce 8.12 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného 
odkladu informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z 
přidané hodnoty takto odvedena. 

8.14 Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v  odst. 8.12 je v souladu se zákonem o DPH 
a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele 
a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody. 

8.15 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur Zhotoviteli, 
pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je 
oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci 
probíhajícího insolvenčního řízení, a to buď rozhodnutí o tom, že se úpadek Zhotovitele zjišťuje 
a/nebo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Pozastavení výplaty faktury z důvodu 
probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh 
odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o 
odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o 
úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 
182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

8.16 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého 
plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, 
konkrétně nařízení vlády 351/2013 Sb., v platném znění . 

8.17 Smluvní strany si nesjednávají zádržné.  

Čl. IX. 
Předání a převzetí Díla 

9.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese 
Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této 
Smlouvě.  

9.2 Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla na základě předávacího 
protokolu.  

9.3 Zhotovitel je povinen přejímku Díla organizovat v souladu s postupem uvedeným ve VOP a pro účely 
přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě 
veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a 
technických předpisů i následující doklady: 

- veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými 

předpisy, 

- veškeré doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 

246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, úředních 

přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě,  

- doklady o úředních přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu § 13 

odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů,  

- prohlášení o možném zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném 

provozu,  

- protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací , 

- protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů, pokud je Zhotovitel zajišťuje, 

- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení , 

- veškeré návody k obsluze a záruční listy, 

- atesty materiálů a výsledky NDT zkoušek, 

- doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů , 
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- 1x originál a 1x kopii stavebního/montážního deníku , 

- výkresovou dokumentaci aktuálního stavu v případě technologické změny 

v rozsahu této změny (v souladu s požadavky zadavatele vyplývající z příloh č. 3, 

3a, 4a a 4b této zadávací dokumentace), 

- fotodokumentace postupu provádění díla , 
- případně další doklady požadované objednatelem . 

Všechny doklady, kromě stavebního (montážního) deníku, budou předány 1x originál a budou 
členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou 
předány 1 x v elektronické podobě v PDF a výkresová dokumentace v DWG. Bez těchto dokladů 
nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.  
9.4 Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou: 
Za Zhotovitele:   
Za Objednatele: osoba oprávněná ve věcech technických a realizace díla. 

Čl. X. 
Záruka a záruční doba 

10.1 Za jakost Díla, případně vady Díla, Zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo v 
souladu s touto Smlouvou, přičemž takové vadné provedení Díla nebude písemně Objednatelem 
odsouhlaseno, bude to považováno za vadu Díla a Zhotovitel se zavazuje takovou vadu bezplatně 
odstranit, pokud Objednatel nebude na Zhotoviteli uplatňovat jiný nárok z titulu práv Objednatele z 
vadného plnění Zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel přejímá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
a výše též jen „občanský zákoník“), zejm. v souladu s § 2619 odst. 1 s odkazem na § 2113 a násl. 
občanského zákoníku, záruku za to, že Dílo jako celek podle této Smlouvy, jakož i jeho části, bude 
během záruční doby: 

- bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků; 

- splňovat všechny požadavky stanovené touto Smlouvou; 

-  splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony, ostatními obecně závaznými 
právními předpisy a rozhodnutími příslušných správních orgánů, a bude odpovídat platným 
technickým pravidlům, normám a předpisům, a zavedeným nejlepším technickým postupům, 
pokud nejsou s nimi v rozporu; 

-  způsobilé k účelu sjednanému dle této Smlouvy; 

- nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo 
způsobilost k řádnému a bezporuchovému (po)užití dle této Smlouvy, a 

- bez právních vad. 

(dále jen „záruka“). 

10.3 Zhotovitel garantuje Objednateli záruku na Dílo v délce trvání 60 měsíců na stavební a technologické 
práce a záruku za komponenty, výrobky a materiál podle specifikace výrobce, minimálně však v 
délce trvání 24 měsíců. Záruka počne běžet ode dne akceptace Díla jako celku Objednatelem. 

10.4 Zhotovitel stanovil jednotné kontaktní místo pro nahlašování vad Díla. Zhotovitel se zavazuje přijímat 
reklamace vad, tj. nahlášení vady Díla: v písemné podobě na poštovní adrese [Nešetřil a syn, 
stavební a potrubářská firma s r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice, v pracovní dny od 8 hodin 
do 16 hodin na e-mailové adrese  na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 
7 dní v týdnu, a dále na mob. tel. čísle: 

10.5 Zhotovitel stanoví jednotné kontaktní místo pro nahlašování vad Díla. Zhotovitel se zavazuje přijímat 
reklamace vad podstatných a nepodstatných, tj. nahlášení vady Díla v pracovní dny minimálně od 8 
hodin do 14 hodin (dále jen „pracovní doba“) na e-mailové adrese: nesetril@volny.cz, a na mob. tel. 
čísle: 723 379 998 a přijetí vady (dále i jen „reklamace“) písemně potvrdit Objednateli na jeho email, 
ze kterého obdržel reklamaci, a to nejpozději do 5 hodin od obdržení reklamace v rámci pracovní 
doby (dále jen „Potvrzení reklamace“). Při řešení havarijních vad Díla bude Objednatel kontaktovat 
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Zhotovitele na stejných kontaktech uvedených v tomto odstavci, ale bez časového omezení, tj. v 
režimu 24/7 (anebo na e-mailové adrese: nesetril@volny.cz, a na mob. tel. čísle: 723 379 998 pro 
přijetí havarijní vady bez časového omezení, tj. v režimu 24/7 a bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 1 hodiny od obdržení reklamace zašle Objednateli písemné Potvrzení reklamace). 

10.6 Zhotovitel se zavazuje provést odstranění Objednatelem reklamované vady neprodleně, nejpozději 
dle typu vady, buď do 48 hodin ode dne Potvrzení reklamace u vady havarijní, do 7 pracovních dnů 
ode dne Potvrzení reklamace u vady podstatné a do 30 pracovních dnů ode dne Potvrzení reklamace 
u vady nepodstatné. Havarijní vada znamená, že Dílo vykazuje takové vady, kde hrozí vznik škody 
na životním prostředí (např. únik znečištěných látek). Podstatná vada znamená, že Dílo vykazuje 
takové vady, které mají negativní vliv na jeho podnikání a Objednateli tak může v důsledku takové 
vady vzniknout nebo dokonce vzniká škoda. Mezi vady podstatné řadíme např. zjištěnou netěsnost 
přírubových spojů apod. Nepodstatná vada znamená, že Dílo vykazuje takové vady, které mají sice 
negativní vliv na podnikání Objednatele, ale pouze ve smyslu ztížení výkonu jeho podnikatelské 
činnosti, tj. např. drobné úkapy znečištěných látek na zabezpečené ploše. V případě nejasnosti, o 
jaký typ vady se jedná, rozhoduje Objednatel. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje potvrdit bez zbytečného odkladu po odstranění vady Díla, resp. vyřízení 
reklamace vystavit Objednateli písemný protokol o vyřízení reklamace (dále jen „reklamační list“). 
Reklamační list bude obsahovat alespoň datum přijetí reklamace, typ vady, popis vady, požadovaný 
způsob vyřízení vady a datum opravy vady, popř. výměny vadné části Díla, údaje a specifikaci 
vyměněné části Díla, a jak dlouho oprava vady trvala. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možné Dílo užívat, resp. do odstranění vad. Reklamace je oficiálně ukončena, až vystavením a 
zasláním písemného protokolu o reklamaci Zhotovitelem. Pokud je řádně vyplněný reklamační list 
zaslán Objednateli do 5 pracovních dnů na jeho email, pak je termínem ukončení reklamace vady 
Díla datum vyřízení reklamace uvedené v reklamačním listu, jinak se má za to, že reklamace byla 
vyřízena a ukončena dnem doručení reklamačního listu Objednateli. 

Čl. XI. 
Pojištění 

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění 
▪ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s 

výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 50 000 000,- Kč. 

▪ pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (zejména za únik znečišťujících 
látek) s pojistným plněním ve výši min. 50 000 000,- Kč. 

a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy  

11.2 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistného certifikátu případně pojistné smlouvy před 
podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předložených dokumentů. 

11.3 Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou 
dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné 
smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 
ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy. 

11.4 Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím 
pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však 
neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání Díla. 

11.5 V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen 
a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 11.2. Smlouvy. 

Čl. XII. 
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

12.1 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 
požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů. 
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12.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání Díla či části Díla z důvodu na 
své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 15 000,- 
Kč díla za každý i započatý den prodlení. 

12.3 Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč. 

12.4 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 5 000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu a za každý den prodlení. 

12.5 Pokud je Zhotovitel v prodlení s předáním jakéhokoliv písemného dokumentu dle článku 9 této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za prodlení s 
předáním každého jednotlivého dokumentu a za každý, byť i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

12.6 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, včetně zpětného odvozu a likvidace 
odpadu vzniklého při realizaci Díla je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení. 

12.7 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době. 

12.7.1 Při prodlení se splněním termínu odstranění reklamované vady Díla dle odst. 10.6  této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za 
každou vadu, a i započatý den prodlení, jde-li o vadu podstatnou a úhradu smluvní pokuty ve 
výši 5 000,- Kč za každou vadu, a i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu nepodstatnou. 

12.7.2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu 
další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci. 

12.7.3 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou pododstavcích a v 
reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, 
nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích. 

12.7.4 Pokud Zhotovitel nevystaví reklamační list ani do 5 pracovních dnů po uzavření reklamace, 
resp. opravě vady Díla, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 
1 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnost, a to pro každou 
jednotlivou vadu. 

12.7 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, 
prevence závažných havárií (PZH), nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru 
bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních 
předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních 
předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním/montážním deníku a/nebo jiným vhodným 
způsobem oprávněným Zástupcem Objednatele. 

12.8 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 11.3. této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

12.9 Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního 
pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno. 

12.10 Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 
pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých). 

12.11 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 14.17. této Smlouvy informovat Objednatele o 
změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím  řízení vedoucím k uzavření této 
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smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
(slovy: jedentisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-
li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“) jako skutečného 
majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve 
výši ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této 
povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny. 

12.12 Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím 
opatřením, které je přílohou č. 5 této rámcové dohody, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši ve výši 100 000 Kč (slovy: stotisíc korun českých).  

12.13 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 14.21 této Smlouvy informovat Objednatele o 
změně údajů Zhotovitele a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání 
omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, 
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: desettisíckorun českých) 
za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti 

12.14 V případě postoupení této Smlouvy či dílčí smlouvy či jejích částí Zhotovitelem na třetí osoby bez 
předchozího souhlasu Objednatele sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.  

12.15 V případě, že Zhotovitel užije pro provádění Díla osoby, jež nejsou zaměstnanci Zhotovitele či osoby 
poddodavatele Objednatelem schválené, jejichž identifikační údaje byly Zhotovitelem Objednateli 
sděleny či Zhotovitel nesdělí identifikační údaje osob na straně Zhotovitele Objednateli, nebo 
Zhotovitel nebude mít po dobu provádění Díla k dispozici pracovní skupiny osob vymezených v této 
Smlouvě či Zhotovitel nepředloží Objednateli seznam osob, techniky a vozidel, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti, a to i opakovaně. 

12.16 V případě, že při kontrole prováděné Objednatelem na Staveništi Objednatel zjistí, že na Staveništi 
se pohybují osoby neuvedené v seznamu osob předaném Zhotovitelem Objednateli, je Objednatel 
rovněž oprávněn požadovat a Zhotovitel je na výzvu Objednatele povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč za každou takovou osobu, tj. osobu neschválenou Objednatelem a neuvedenou 
Zhotovitelem v seznamu osob. 

12.17 V případě, že při provádění prací Zhotovitelem na Díle v ochranném pásmu produktovodu dojde 
k poškození potrubí – produktovodu Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč 
za každé jednotlivé poškození potrubí – produktovodu Objednatele.   

12.18 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s 
přípravou místa plnění dle schváleného harmonogramu plnění. V případě porušení této povinnosti 
je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu produktovodu) s tím že Zhotovitel 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč. 

12.19 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou. 

12.20 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

12.21 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

12.22 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

12.23 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují. 

Čl. XIII. 
Způsoby ukončení, zánik smlouvy 

13.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti s 
limitem plnění v částce 180 000 000,- Kč bez DPH, tzn., že platnost a účinnost Smlouvy skončí 
dnem, kdy bude vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění Zhotovitele na základě této Smlouvy a 
nebude-li tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této Smlouvy skončí za 



Příloha č. 1 Rámcová dohoda 

   

   č. smlouvy Objednatele: 068790 

ZŘ č 024/26/OCN                                                      č. smlouvy Zhotovitele: 

 

19 

48 měsíců od dne nabytí její účinnosti. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv 
uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-
li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva 
uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do 
ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat 
Zhotoviteli nové dílčí zakázky. 

13.2 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či 
jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou a účinnou 
legislativou. 

13.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti 
v těchto případech:  

13.3.1 bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu;  

13.3.2 Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas;  

13.3.3 Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou;  

13.3.4 bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, v platném znění;  

13.3.5 dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;  

13.3.6 Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy;  

13.3.7 pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; 

13.3.8  zahájení trestního stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.4 Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí 
příslušná ustanovení č. 15 VOP. 

13.5 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé 
údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, 
které je přílohou č. 4 této smlouvy. 

13.6 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v  případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 
14.16 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v  zápisu údajů o jeho skutečném 
majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím 
Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při  které 
byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

13.7 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 1 1.3. 
této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální 
stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení 
alespoň 10 pracovních dní. 

13.8 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude 
pozastaveno provádění Díla dle odst. 11.4. Smlouvy. 

13.9 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé 
údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této 
Smlouvy. 

13.10 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v  případě, že Zhotovitel nevyrozuměl 
Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o 
nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této Smlouvy a které vedou k jeho 
nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 14.21 této Smlouvy 

13.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze 
všech důvodů uvedených v ustanovení 13.2 výše, také z důvodu: bezdůvodné odmítnutí 
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Zhotovitele dílčí smlouvu splnit; prodlení Zhotovitele s dokončením díla; a z důvodů uvedených 
v 15.3.4 VOP. 

13.12 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů 
uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění, též z důvodu:  

13.12.1 prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla;  

13.12.2 Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude zjištěn úpadek Objednatele dle zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon, v platném znění;  

13.12.3 pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

13.13 Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu 
částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.  

13.14 Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez 
udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.  

13.15 Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní 
straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo 
v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s  tím, že třetí den od 
uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel 
navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku 
takové změny. 

13.16 Výpovědí se tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy  a/nebo dílčí smlouvy. 

Čl. XIV. 

Další ujednání 

14.1 Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají 
Předmětu plnění (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s 
uzavřením a plněním Smlouvy/dílčí smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě/dílčí smlouvě 
a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou/dílčí smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se 
týkají Smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství 
nebo mohou mít povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné 
informace, které jsou jí známy ("Důvěrné informace") a Důvěrné informace nezneužije. 
Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
téhož zákona. Tímto ustanovením nejsou dotčeny pov innosti vyplývající z jiných právních 
předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

14.2 Pro případ, že tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"), Smluvní strany si sjednávají, že 
uveřejnění této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv 
zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva a/nebo dílčí 
smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle 
zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou 
na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve 
smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu v registru 
smluv či již uveřejněnou Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu opravit. V případě porušení zákazu 
uveřejnění či opravy Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10  000,- Kč, 
která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy a/nebo dílčí smlouva v 
registru smluv. 
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V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z 
povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně 
odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy 
písemně Objednateli. Neučiní-li tak platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném 
rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z 
povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

14.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen a zveřejní v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě žádosti základní informace o zhotoviteli a znění této uzavřené Smlouvy a na ni 
navazujících dílčích smluv. 

14.4 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně 
formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran př ičteno podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZTOPO“), nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich 
zaměstnanců. Smluvní strany se zavazují zavést a udržovat v  platnosti nezbytná preventivní 
opatření a dále učinit nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků 
spáchaného trestného činu.  
Smluvní strany prohlašují, že se nepodílí a ani v  minulosti se nepodílely na páchání trestné 
činnosti v jakékoli formě ve smyslu ZTOPO. 

14.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti 
ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat 
na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z  této smlouvy. Etický 
kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. (www.ceproas.cz). 
ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k  31. 12. příslušného kalendářního 
roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na 
shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z  Etického kodexu se vztahují 
zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů 
z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty 
těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní 
straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.  

14.6 Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat součinnost v mezích dovolených právními předpisy pro 
účely prověřování důvodnosti oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, 
v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost ČEPRO, a.s. není povinna sdělovat 
záměr svého šetření.  

14.7 Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy 
dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v  obchodním styku, 
specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zásady, 
obsažené v Etickém kodexu. 

14.8 Smluvní strany se zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného jednání, které je v rozporu se zásadami této smluvní doložky Compliance a  mohlo by 
souviset s plněním smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

14.9 Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných 
zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně 
jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně p ráv Zhotovitele jako 
subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz  v sekci Ochrana osobních údajů. 

14.10 Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a 
dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži 
Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na 
případné nesplnění povinností třetí osobou.  

14.11 Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv 
a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy 
a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení 
platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.  

https://www.ceproas.cz/vyberova-rizen
http://www.ceproas.cz/
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14.12 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu 
nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje 
se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje 
chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy a/nebo 
dílčí smlouvy.  

14.13 Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v  důsledku porušení 
povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a 
nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu 
s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá -li 
Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích. 

14.14 Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo 
obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této 
Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného  souhlasu druhé 
smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný 
předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

14.15 Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v  ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím 
ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ 
nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné 
z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy 
prokazoval kvalifikaci. 

14.16 Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ 
nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této 
skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději 
však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.  

14.17 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho 
skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně 
vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé 
změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v 
zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v 
evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozděj i však do pěti 
(5) pracovních dnů po jejich změně. 

14.18 Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje 
o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně 
prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s 
koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

14.19 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány 
úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, 
přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není 
veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

14.20 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat 
Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční 
vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či vykonávající 
vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované 
plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace 
spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či 
mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv 
nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení 
vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné 
prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 5 této Smlouvy.  
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14.21 Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, 
o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 5 této 
Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy 
se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět. 

Čl. XV. 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy  a dílčích smluv jsou oddělitelná v tom 
smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z  ustanovení této 
Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé 
Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy zůstávají 
účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového 
neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude 
tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce 
přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly . 

15.2 Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v  platném znění, a ostatními 
závaznými právními předpisy českého právního řádu . 

15.3 Tuto Smlouvu nelze převádět rubopisem. 

15.4 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a dílčími 
smlouvami nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že 
Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani 
její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění. 

15.5 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině. 

15.6 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných  
obchodních podmínek (dále a výše také jen „VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP 
a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě 
některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve 
Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. 
Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od 
obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních 
hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění . 

15.7 Smluvní strany prohlašují, že čl. 6.3 a čl. 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto 
Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní 

15.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy: 

 Příloha č. 1 – Oceněný jednotkový výkaz výměr 

 Příloha č. 2 – Technická specifikace vč. výkresu AŠ a definice oplocení (výkres a popis)  

 Příloha č. 3 – Poddodavatelé 

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném 

majiteli 

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením 

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o odpovědném zadávání 

15.9 VOP jsou uveřejněna na adrese VOP-M“ https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-
poptavek.  

15.10 Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu 

https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek
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této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva 
výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší 
veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v 
plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné j iné 
ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.  

15.11 Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není -li ve 
Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 
566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými  osobami. Jakékoliv 
jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě 
výslovně stanoveno jinak.  

15.12 Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si 
s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv 
vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, 
zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou.   Toto ujednání se vztahuje 
výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv 
pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní s tranou na základě této Smlouvy. 

15.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností 
souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a  ochranou 
životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně 
závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V  případě rozdílu mezi 
ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této 
Smlouvě.  

15.14 Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“:  
https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek. 

15.15 Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v  průběhu realizace Díla. O každé takové 
změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i 
tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru. 

15.15.1 V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat 
Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.   

15.16 Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.  Pro případ, že Smlouva byla 
Smluvními stranami podepsána elektronicky, bude vytvořeno jedno vyhotovení Smlouvy, které 
si obě Smluvní strany poskytnou. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy 
uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím 
podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné 
a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců . 

15.17 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich 
obsažených porozuměl. 

V Praze: V Pardubicích:  

Objednatel ČEPRO, a.s.  Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a 
potrubářská firma s r.o. 

   
   

  
   

  

https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek


036/19/OCN - Opravy vad produktovodů Příloha 2 - Cenová nabídka - položkový rozpočet

REKAPITULACE
 /ceny jsou v Kč bez DPH/

Opravy vad - DN 150, 200, 300 997 969,00 Kč

Výstavba armaturní šachty 202 566,00 Kč

Likvidace armaturní šachty 22 570,00 Kč

Komunikace 14 923,00 Kč

Oprava objímek nadzemního vedení potrubí 12 643,00 Kč

Řízený protlak 125 863,40 Kč

Oprava indikačních vrtů 21 020,00 Kč

Drobné technologické práce 864 000,00 Kč

Materiál - Armatury 14 984 092,00 Kč

Cena celkem v KČ bez DPH 17 245 646,40 Kč

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM 

POLOŹEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY 

POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE 

NEBO DOČASNĚ  PROVÉST  PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO 

PROVOZU. 

PRO OCEŃOVÁNÍ PRACÍ LZE V NABÍDKÁCH KOMBINOVAT POLOŽKY Z JEDNOTLIVÝCH CENÍKŮ
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036/19/OCN Opravy vad produktovodů Příloha 2 - Cenová nabídka - položkový rozpočet

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
zemní práce

1 sejmutí humózní vrstvy tl.30cm m2 1,00 66,00 66,00
2 dočasné zajištění kabelů - do počtu 3ks soubor 1,00 200,00 200,00
3 odkopávka potrubí strojně m3 1,00 640,00 640,00
4 přehození výkopku m3 1,00 132,00 132,00
5 odkopávka potrubí ručně m3 1,00 1 320,00 1 320,00
6 zřízení příložného pažení výkopu m 1,00 100,00 100,00
7 odstranění příližného pažení výkopu m 1,00 50,00 50,00
8 naložení a odvoz zeminy na skládku m3 1,00 560,00 560,00
9 poplatek za skládkování m3 1,00 480,00 480,00

10 zásyp potrubí ručně m3 1,00 295,00 295,00
11 obsyp potrubí pískem m3 1,00 1 260,00 1 260,00
12 zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem bm 1,00 505,00 505,00
13 zásyp se zhutněním dle zadání po vrstvách 0,3m m3 1,00 205,00 205,00
14 rozprostření ornice m3 1,00 165,00 165,00
15 přesun techniky soubor 1,00 7 500,00 7 500,00
16 bezpečnostní označení staveniště výstr.páskou soubor 1,00 370,00 370,00
17 odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení  ks 1,00 2 000,00 2 000,00
18 ruční odkopání a nasondování sítí m3 1,00 1 320,00 1 320,00
19 zakrytí sítí betonovým ( plastovým) korytem m 1,00 195,00 195,00
20 odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin m2 1,00 74,00 74,00
21 oprava meliorací dle zadání m 1,00 200,00 200,00
22 uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání,osetí  atd) m2 1,00 54,00 54,00
23 čerpání vody hod 1,00 140,00 140,00

zemní práce součet 17 831,00

technologické práce

1
stržení staré izolace Bitumen a očištění potrubí ručně 
ocelovým kartáčem  bm 1,00 425,00 425,00

2 ekologická likvidace staré izolace Bitumen ks 1,00 395,00 395,00
3 řez potrubí bezjiskrově DN 150 ks 1,00 3 500,00 3 500,00
4 řez potrubí jiskrově DN 150 m 1,00 2 500,00 2 500,00
5 dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 150 m 1,00 1 163,00 1 163,00

6
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63  s izolací 3LPE 
N dle DIN 30670    m 1,00 1 695,00 1 695,00

7
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63  s izolací 3LPE 
N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S   m 1,00 2 795,00 2 795,00

8
úprava konců potrubí DN 150 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 6 375,00 6 375,00

9 svar na potrubí DN 150 včetně demagnetizace ks 1,00 14 250,00 14 250,00
10 izolace svarů DN 150 - PE třívrstvá ks 1,00 1 046,00 1 046,00
11 izolace svarů DN 150 - PE třívrstvá + FZM-S ks 1,00 2 596,00 2 596,00
12 izolace svarů DN 150 - Bitumen 2 vrstvy ks 1,00 750,00 750,00
13 řez potrubí bezjiskrově DN 200 ks 1,00 4 200,00 4 200,00
14 řez potrubí jiskrově DN 200 m 1,00 3 200,00 3 200,00
15 dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 200 m 1,00 2 214,00 2 214,00

16
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63  s izolací 3LPE 
N dle DIN 30670    m 1,00 3 146,00 3 146,00

17
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63  s izolací 3LPE 
N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S   m 1,00 3 780,00 3 780,00

18
úprava konců potrubí DN 200 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 7 000,00 7 000,00

19 svar na potrubí DN 200 včetně demagnetizace ks 1,00 17 125,00 17 125,00
20 izolace svarů DN 200 - PE třívrstvá ks 1,00 1 395,00 1 395,00
21 izolace svarů DN 200 - PE třívrstvá + FZM-S ks 1,00 2 995,00 2 995,00
22 izolace svarů DN 200 - Bitumen 2 vrstvy ks 1,00 990,00 990,00
23 řez potrubí bezjiskrově DN 250 ks 1,00 4 200,00 4 200,00
24 řez potrubí jiskrově DN 250 m 1,00 3 200,00 3 200,00
25 dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 250 m 1,00 4 893,00 4 893,00

26
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63  s izolací 3LPE 
N dle DIN 30670    m 1,00 4 980,00 4 980,00

27
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63  s izolací 3LPE 
N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S   m 1,00 5 393,00 5 393,00

28
úprava konců potrubí DN 250 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 7 000,00 7 000,00

29 svar na potrubí DN 250 včetně demagnetizace ks 1,00 17 125,00 17 125,00
30 izolace svarů DN 250 - PE třívrstvá ks 1,00 1 395,00 1 395,00
31 izolace svarů DN 250 - PE třívrstvá + FZM-S ks 1,00 2 995,00 2 995,00
32 izolace svarů DN 250 - Bitumen 2 vrstvy ks 1,00 990,00 990,00
33 řez potrubí bezjiskrově DN 300 ks 1,00 5 200,00 5 200,00
34 řez potrubí jiskrově DN 300 m 1,00 4 200,00 4 200,00
35 dodávka potrubí L 360NE neizolované DN 300 m 1,00 4 908,00 4 908,00

36
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63  s izolací 3LPE 
N dle DIN 30670    m 1,00 4 980,00 4 980,00

37
dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63  s izolací 3LPE 
N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S   m 1,00 5 980,00 5 980,00

38
úprava konců potrubí DN 300 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 7 625,00 7 625,00

39 svar na potrubí DN 300 včetně demagnetizace ks 1,00 19 875,00 19 875,00
40 izolace svarů DN 300 - PE třívrstvá ks 1,00 2 092,00 2 092,00
41 izolace svarů DN 300 - PE třívrstvá + FZM-S ks 1,00 3 592,00 3 592,00
42 izolace svarů DN 300 - Bitumen 2 vrstvy ks 1,00 1 480,00 1 480,00
43 provedení penetračního nátěru potrubí m 1,00 120,00 120,00
44 oprava stávajícící izolace Bitumen dvojitá m 1,00 1 080,00 1 080,00
45 oprava stávajícící izolace PE třívrstvá m 1,00 1 350,00 1 350,00
46 oprava stávajícící izolace  PE třívrstvá + FZM-S m 1,00 2 700,00 2 700,00
47 jiskrová zkouška 25 kV včetně vystavení protokolu m 1,00 425,00 425,00

48
dovoz nového potrubí DN 150 až DN 300(dodá ČEPRO) ze 
skladu ČEPRO soubor 1,00 100,00 100,00

49
odvoz stareho potrubí DN 150 až DN 300 o max. délce 5m ze 
staveniště do skladu ČEPRO soubor 1,00 100,00 100,00

50 propojení potrubí CY 6 mm m 1,00 50,00 50,00

51
před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí 
od zbytků zeminy, soubor 1,00 100,00 100,00

52
před zapojením do potrubí trasy  kalibrace potrubí - zajištění 
průchodnosti 95% vnitřního jmen. průměru v celé délce m 1,00 680,00 680,00

technologické práce celkem 202 343,00

inženýrská a projekční činnost
1 zařízení staveniště soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

2
zřízení a likvidace sjezdů z komunikací na staveniště, 
dopravní značení  ks 1,00 100,00 100,00

3
projekt sjezdu z komunikace, dopravní značení, povolení 
okresní správy silnic včetně poplatku soubor 1,00 2 600,00 2 600,00

4 projekční práce na akce do 5 mil Kč. hod 1,00 1 000,00 1 000,00

5
projekční práce na akce nad 5 mil. Kč dle honorářového řádu - 
sleva % 0,00 1 250,00 0,00

6 dokumentace opravené vady dle zadání ks 1,00 1 500,00 1 500,00
7 technický dozor dodavatele dle zadání soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
8 následný požární dozor dle vyhl 87/2000 hod. 1,00 400,00 400,00
9 předání pozemku maiteli ( uživateli ) soubor 1,00 100,00 100,00

inženýrská a projekční činnost celkem 11 700,00
cena celkem 231 874,00

Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  

Oprava vady potrubí na produktovodu  výřezem
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036/19/OCN Opravy vad produktovodů Příloha 2 - Cenová nabídka - položkový rozpočet

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

zemní práce součet 0,00

technologické práce

1
technologické  práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2

zhotovení tvarované záplaty DN 150 se zaoblenými rohy pod 

úhlem 450 ,tl. materiálu 4,5mm v délce do 0,5m ks 1,00 3 705,00 3 705,00

3

zhotovení tvarované záplaty DN 150 se zaoblenými rohy pod 

úhlem 450 ,tl. materiálu 4,5mm v délce od 0,5m do 1m ks 1,00 4 160,00 4 160,00

4 navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 150 ks 1,00 11 152,00 11 152,00

5 navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 150 ks 1,00 12 590,00 12 590,00

6

zhotovení tvarované záplaty DN 200 se zaoblenými rohy pod 

úhlem 450 ,tl. materiálu 6,3 až 9mm v délce do 0,5m ks 1,00 5 582,00 5 582,00

7

zhotovení tvarované záplaty DN 200 se zaoblenými rohy pod 

úhlem 450 ,tl. materiálu 6,3 až 9mm v délce od 0,5m do 1m ks 1,00 6 065,00 6 065,00

8 navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 200 ks 1,00 14 565,00 14 565,00

9 navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 200 ks 1,00 15 565,00 15 565,00

10

zhotovení tvarované záplaty DN 250 se zaoblenými rohy pod 

úhlem 450 ,tl. materiálu 8mm v délce do 0,5m ks 1,00 5 582,00 5 582,00

11

zhotovení tvarované záplaty DN 250 se zaoblenými rohy pod 

úhlem 450 ,tl. materiálu 8mm v délce od 0,5m do 1m ks 1,00 6 065,00 6 065,00

12 navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 250 ks 1,00 14 565,00 14 565,00

13 navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 250 ks 1,00 15 565,00 15 565,00

14

zhotovení tvarované záplaty DN 300 se zaoblenými rohy pod 

úhlem 450 ,tl. materiálu 7,5mm až 12mm v délce do 0,5m ks 1,00 8 345,00 8 345,00

15

zhotovení tvarované záplaty DN 300 se zaoblenými rohy pod 

úhlem 450 ,tl. materiálu 7,5mm až 12mm v délce od 0,5m do 
1m ks 1,00 10 090,00 10 090,00

16 navaření záplaty o délce do 0,5m na potrubí DN 300 ks 1,00 22 600,00 22 600,00

17 navaření záplaty o délce 0,5m až 1m na potrubí DN 300 ks 1,00 23 600,00 23 600,00

18
zhotovení klobouku DN 150 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 150 v délce 0,6m ks 1,00 10 800,00 10 800,00

19 navaření klobouku na potrubí DN 150 ks 1,00 10 000,00 10 000,00

20
zhotovení klobouku DN 200 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 200 v délce 0,6m ks 1,00 12 900,00 12 900,00

21 navaření klobouku na potrubí DN 200 ks 1,00 12 000,00 12 000,00

22
zhotovení klobouku DN 250 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 250 v délce 0,6m ks 1,00 12 900,00 12 900,00

23 navaření klobouku na potrubí DN 250 ks 1,00 12 000,00 12 000,00

24
zhotovení klobouku DN 300 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 300 v délce 0,6m ks 1,00 15 800,00 15 800,00

25 navaření klobouku na potrubí DN 300 ks 1,00 14 500,00 14 500,00

26

zhotovení klobouku DN 150 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 150 v délce 0,6m - 
zásah do 6hod od nahlášení ks 1,00 500,00 500,00

27
navaření klobouku na potrubí DN 150  - zásah do 6hod od 
nahlášení ks 1,00 500,00 500,00

28

zhotovení klobouku DN 200 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 200 v délce 0,6m  - 
zásah do 6hod od nahlášení ks 1,00 500,00 500,00

29
navaření klobouku na potrubí DN 200  - zásah do 6hod od 
nahlášení ks 1,00 500,00 500,00

30

zhotovení klobouku DN 250 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 250 v délce 0,6m  - 
zásah do 6hod od nahlášení ks 1,00 500,00 500,00

31
navaření klobouku na potrubí DN 250  - zásah do 6hod od 
nahlášení ks 1,00 500,00 500,00

32

zhotovení klobouku DN 300 s tlakovým dnem PN63 a 
tvarovým přizpůsobením na potrubí DN 300 v délce 0,6m  - 
zásah do 6hod od nahlášení ks 1,00 500,00 500,00

33
navaření klobouku na potrubí DN 300  - zásah do 6hod od 
nahlášení ks 1,00 500,00 500,00

technologické práce celkem 284 696,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2 dokumentace záplaty, nebo klobouku dle zadání ks 1,00 100,00 100,00

3 dokumentace opravené vady dle zadání ks 1,00 100,00 100,00
inženýrská činnost celkem 200,00
cena celkem 284 896,00

Poznámka :
Záplaty o délce nad 1m budou řešeny individuálně 
složením cen záplat 0,3m  až 1m
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

zemní práce součet 0,00

technologické práce

1
technologické  práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2 demontáž ocelového čela chráničky DN200 až DN500 ks 1,00 5 000,00 5 000,00
3 demontáž ocelového čela chráničky nad DN500 až DN700 ks 1,00 5 000,00 5 000,00

4
demontáž vyzděného (vybetonovaného) čela chráničky 
DN200 až DN500 ks 1,00 1 000,00 1 000,00

5
demontáž vyzděného (vybetonovaného) čela chráničky nad 
DN500 až DN700 ks 1,00 1 500,00 1 500,00

6
demontáž vyloženého dřevem a izolovaného čela chráničky 
DN200 až DN500 ks 1,00 750,00 750,00

7
demontáž vyloženého dřevem a izolovaného čela chráničky 
nad DN500 až DN700 ks 1,00 1 250,00 1 250,00

8 vytažení potrubí z chráničky DN 200 až DN 700 m 1,00 1 000,00 1 000,00

Oprava vady potrubí na produktovodu v chráničce
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9

vytažení potrubí z chráničky DN 200 až DN700 s kovovými 
vystřeďovacími prvky - bude taženo a odřezáváno po sekcích 
při zásecích m 1,00 5 000,00 5 000,00

10 vyčištění chráničky DN 200 až DN 500 m 1,00 600,00 600,00
11 vyčištění chráničky nad DN 500 až DN 700 m 1,00 600,00 600,00

12
vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 
150, vystředění potrubí m 1,00 250,00 250,00

13
vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí 
DN 150, vystředění potrubí m 1,00 350,00 350,00

14
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 
až DN 500 pro potrubí DN 150 ks 1,00 1 550,00 1 550,00

15
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 
500 až DN 700 pro potrubí DN 150 ks 1,00 2 900,00 2 900,00

16
vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 
200, vystředění potrubí m 1,00 290,00 290,00

17
vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí 
DN 200, vystředění potrubí m 1,00 450,00 450,00

18
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 
až DN 500 pro potrubí DN 200 ks 1,00 1 810,00 1 810,00

19
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 
500 až DN 700 pro potrubí DN 200 ks 1,00 5 000,00 5 000,00

20
vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 
250, vystředění potrubí m 1,00 290,00 290,00

21
vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí 
DN 250, vystředění potrubí m 1,00 450,00 450,00

22
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 
až DN 500 pro potrubí DN 250 ks 1,00 1 810,00 1 810,00

23
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 
500 až DN 700 pro potrubí DN 250 ks 1,00 5 000,00 5 000,00

24
vystrojení chráničky DN 200 až DN 500 - montáž potrubí DN 
300, vystředění potrubí m 1,00 430,00 430,00

25
vystrojení chráničky nad DN 500 až DN 700 - montáž potrubí 
DN 300, vystředění potrubí m 1,00 770,00 770,00

26
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku DN 200 
až DN 500 pro potrubí DN 300 ks 1,00 3 600,00 3 600,00

27
montáž čela nedělenou manžetou PE na chráničku nad DN 
500 až DN 700 pro potrubí DN 300 ks 1,00 6 000,00 6 000,00

28
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně 
likvidace odpadních vod - DN 150 soubor 1,00 500,00 500,00

29
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně 
likvidace odpadních vod - DN 200 soubor 1,00 500,00 500,00

30
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně 
likvidace odpadních vod - DN 250 soubor 1,00 500,00 500,00

31
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 včetně 
likvidace odpadních vod - DN 300 soubor 1,00 500,00 500,00

technologické práce celkem 54 650,00
inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00
inženýrská činnost celkem 0,00
cena celkem 54 650,00

Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
technologické práce

1
technologické  práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2 otryskání potrubí na hodnotu SA2 1/2 m 1,00 100,00 100,00

2 provedení nátěru dle požadavku v ZD m 1,00 3 100,00 3 100,00

4
montáž a demontáž obslužného lešení nebo lávky dle bezp. 
předpisů do výšky 6m o délce 5m soubor 1,00 7 500,00 7 500,00

technologické práce celkem 10 700,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00
inženýrská činnost celkem 0,00
cena celkem 10 700,00

Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2
úprava dna a břehových partií vyskládáním lomového 
kamene frakce 50/200 o síle min 0,8m v rozsahu 10 bm

m 1,00 6 850,00 6 850,00

3

úprava dna a břehových partií vyskládáním lomového 
kamene frakce 50/200 o síle min 0,8m v rozsahu 10 bm do 
betonové mazaniny

m
1,00 680,00 680,00

4
odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za 
uložení

m3 1,00 1 095,00 1 095,00

5 pažení výkopu v korytě vodoteče soubor 1,00 100,00 100,00

6 použití speciálního bagru ( bahňák ) hod 1,00 4 590,00 4 590,00

7
zřízení a likvidace dočasných hrází v korytu vedoteče, včetně 
PVC potrubí DN 500

soubor 1,00 290,00 290,00

8 přeložení vodoteče, např. do vhodného potrubí soubor 1,00 5 300,00 5 300,00

zemní práce součet 18 905,00

technologické práce

1
technologické  práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 300, bez 
izolace ks 1,00 15 296,00 15 296,00

3
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 300, bez 
izolace ks 1,00 16 055,00 16 055,00

4
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 300, bez 
izolace ks 1,00 16 055,00 16 055,00

5
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 300, bez 
izolace ks 1,00 31 758,00 31 758,00

6
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 300 , 
včetně izolace PE ks 1,00 15 296,00 15 296,00

7
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 300 , 
včetně izolace PE ks 1,00 16 055,00 16 055,00
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8
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 300 , 
včetně izolace PE ks 1,00 16 055,00 16 055,00

9
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 300 , 
včetně izolace PE ks 1,00 31 758,00 31 758,00

10
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 150, úhel 300 , 
včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S ks 1,00 15 296,00 15 296,00

11
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 200, úhel 300 , 
včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S ks 1,00 16 055,00 16 055,00

12
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 250, úhel 300 , 
včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S ks 1,00 16 055,00 16 055,00

13
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 300, úhel 300 , 
včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S ks 1,00 31 758,00 31 758,00

14  izolovanání oblouku DN 150 izolací PE na stavbě ks 1,00 10 000,00 10 000,00

15
 izolovanání oblouku DN 150  vláknitocementovou izolací 
FZM-S na stavbě ks 1,00 12 000,00 12 000,00

16  izolovanání oblouku DN 200 izolací PE na stavbě ks 1,00 11 000,00 11 000,00

17
 izolovanání oblouku DN 200  vláknitocementovou izolací 
FZM-S na stavbě ks 1,00 14 000,00 14 000,00

18  izolovanání oblouku DN 250 izolací PE na stavbě ks 1,00 11 000,00 11 000,00

19
 izolovanání oblouku DN 250  vláknitocementovou izolací 
FZM-S na stavbě ks 1,00 14 000,00 14 000,00

20  izolovanání oblouku DN 300 izolací PE na stavbě ks 1,00 12 000,00 12 000,00

21
 izolovanání oblouku DN 300  vláknitocementovou izolací 
FZM-S na stavbě ks 1,00 15 000,00 15 000,00

22
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení 
shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 150 soubor 1,00 500,00 500,00

23
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení 
shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 200 soubor 1,00 500,00 500,00

24
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení 
shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 250 soubor 1,00 500,00 500,00

25
zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 po uložení 
shybky do vodoteče včetně likvidace odpadních vod - DN 300 soubor 1,00 500,00 500,00

26 označení trasy potrubí orientačními sloupky ks 1,00 550,00 550,00

technologické práce celkem 339 042,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00
inženýrská činnost celkem 0,00
cena celkem 357 947,00

Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2 výřez asfaltového povrchu komunikace m2 1,00 250,00 250,00

3 odtěžení + přesun štěrkové vrstvy komunikace m3 1,00 255,00 255,00

4 Vodorovné přemístění výkopku z hornin m3 1,00 175,00 175,00

5 Podklad ze štěrkodrtě m2 1,00 295,00 295,00

6 Podklad z vibrovaného štěrku m2 1,00 305,00 305,00

7 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným t 1,00 225,00 225,00

8 Asfaltový beton ABS II tl 40 mm š do 4 m m2 1,00 710,00 710,00

9 shotovení asfaltového povrchu - pokládka finišerem m2 1,00 120,00 120,00

10 odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení  ks 1,00 200,00 200,00

11 ruční odkopání, nebo nasondování křižujících sítí m3 1,00 132,00 132,00

12
oprava meliorací, nebo odvodnění ( příkopů komunikace ) dle 
zadání

m 1,00 235,00 235,00

13 místní úprava značení komunikace m2 1,00 100,00 100,00

14 úprava povrchu komunikace - živičný povrch m2 1,00 660,00 660,00

15 úprava povrchu komunikace - štěrkový povrch m2 1,00 300,00 300,00

16 úprava povrchu komunikace - betonový povrch m2 1,00 480,00 480,00

17 úprava povrchu komunikace - polní cesta m2 1,00 180,00 180,00

zemní práce součet 4 622,00

technologické práce

1

technologické  práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem a použijí se i další položky z ceníku, zejména 
v části výřez ve vododteči - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

technologické práce celkem 0,00
inženýrská činnost

1

inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

inženýrská činnost celkem 0,00
cena celkem 4 622,00

Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  

č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
technologické práce

1 příprava vrtací soupravy soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

2 navaření KÚ DN 50 až DN 100 ks 1,00 1 700,00 1 700,00

3
instalace vrtacího zařízení včetně zkoušky těsnosti dusíkem 
na 1,4 násobek pracovního tlaku soubor 1,00 9 000,00 9 000,00

4 navrtávka na plný tlak potrubí ks 1,00 15 900,00 15 900,00

5 uzavření L-O-R zátky ks 1,00 10 440,00 10 440,00

6 demontáž vrtacího zařízení ks 1,00 9 240,00 9 240,00

technologické práce celkem 49 280,00

inženýrská činnost

1
závěrečná zpráva včetně ostatní požadované dokumentace ( 
atesty, mont.deník atd.) soubor 1,00 4 000,00 4 000,00
inženýrská činnost celkem 4 000,00
cena celkem 53 280,00
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Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  
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č.pol. Položka - název m.j. množství jed. cena Celkem
zemní práce

1 sejmutí humózní vrstvy tl.30cm m2 1,00 66,00 66,00

2 dočasné zajištění kabelů - do počtu 3ks soubor 1,00 200,00 200,00

3 odkopávka potrubí strojně m3 1,00 660,00 660,00

4 přehození výkopku m3 1,00 112,00 112,00

5 odkopávka potrubí ručně m3 1,00 1 320,00 1 320,00

6 zřízení příložného pažení výkopu m 1,00 100,00 100,00

7 odstranění příložného pažení výkopu m 1,00 50,00 50,00

8 naložení a odvoz zeminy na skládku m3 1,00 560,00 560,00

9 poplatek za skládkování m3 1,00 480,00 480,00

10 zásyp potrubí ručně m3 1,00 295,00 295,00

11 obsyp potrubí pískem m3 1,00 1 260,00 1 260,00

12
zakrytí nezastavěné plochy plstěným ochranným 
kobercem před položením štěrkodrtě m2 1,00 150,00 150,00

13 zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem bm 1,00 460,00 460,00

14 zásyp se zhutněním dle zadání po vrstvách 0,3m m3 1,00 205,00 205,00

15 rozprostření ornice m3 1,00 165,00 165,00

16 přesun techniky soubor 1,00 7 500,00 7 500,00

17 bezpečnostní označení staveniště výstr.páskou soubor 1,00 370,00 370,00

18 odebrání vzorků zeminy a jejich vyhodnocení  ks 1,00 2 000,00 2 000,00

19 ruční odkopání a nasondování sítí m3 1,00 132,00 132,00

20 odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin m2 1,00 74,00 74,00

21
zhotovení a uhutnění štěrkového lože šachty - štěrk frakce 
8/16  o tl. 0,3m m2 1,00 465,00 465,00

22 uvedení lokality do původního stavu (ruční urovnání,osetí  atd) m2 1,00 54,00 54,00

23 čerpání vody hod 1,00 140,00 140,00

zemní práce součet 16 818,00

stavební práce
1 uložení šachty Betonbau - techniku zajistí zadavatel soubor 1,00 2 500,00 2 500

2
oplocení , všechny komponenty potažené PE, výška 2m, 
ukončení výložníky s ostnatým drátem podle projektu m 1,00 2 760,00 2 760

3 zhotovení a usazení brány oplocení dle projektu ks 1,00 50 000,00 50 000

4 oplocení - podhrabové desky m 1,00 460,00 460

stavební práce součet 55 720,00

sjezdy a propustky
zřízení asfaltového sjezdu se štěrbinovým žlabema 
připojení na  komunikaci

1 dodávka štěrbinového žlabu pro zatížení D400 o délce 6m ks 1,00 21 222,00 21 222,00

2 osazení žlabu do betonového lože ks 1,00 8 800,00 8 800,00

3 odkopání zeminy v hornině 3-4 m3 1,00 640,00 640,00

4 podklad ze štěrkodrti o tl. 0,3m m2 1,00 555,00 555,00

5 betonový podklad pro živici tl.0,2m m2 1,00 720,00 720,00

6 živičný koberec pokládka tl.0,08m m2 1,00 1 850,00 1 850,00

7 řezání vozovky - styčná spára m 1,00 145,00 145,00

8 gumoasfaltová zálivka m 1,00 175,00 175,00

9 dodávka a osazení sloupků č.Z11g ks 1,00 1 005,00 1 005,00

10 zhotovení betonových čel ve spádu 450 
ks 1,00 2 500,00 2 500,00

11
zřízení asfaltového sjezdu s propustkem a připojení na  
komunikaci ks 1,00 9 480,00 9 480,00

12 dodávka dodávka potrubí DN 400 o délce 6m ks 1,00 9 480,00 9 480,00

13 osazení potrubí ks 1,00 2 260,00 2 260,00

14 odkopání zeminy v hornině 3-4 m3 1,00 140,00 140,00

15 obsypání potrubí pískem frakce 0/32 m3 1,00 100,00 100,00

16 podklad ze štěrkodrti o tl. 0,3m m2 1,00 100,00 100,00

17 betonový podklad pro živici tl.0,2m m2 1,00 110,00 110,00

18 živičný koberec pokládka tl.0,08m m2 1,00 160,00 160,00

19 řezání vozovky - styčná spára m 1,00 145,00 145,00

20 gumoasfaltová zálivka m 1,00 160,00 160,00

21 dodávka a osazení sloupků č.Z11g ks 1,00 1 005,00 1 005,00

22 zhotovení betonových čel ve spádu 450 
ks 1,00 295,00 295,00

23 zřízení štěrkového sjezdu s propustkem ks 1,00 9 480,00 9 480,00

24 dodávka dodávka potrubí DN 400 o délce 6m ks 1,00 841,00 841,00

25 osazení potrubí ks 1,00 195,00 195,00

26 odkopání zeminy v hornině 3-4 m3 1,00 640,00 640,00

27 obsypání potrubí pískem frakce 0/32 o tl. 0,2m m2 1,00 280,00 280,00

28 obsypání potrubí pískem frakce 0/63 o tl. 0,2m m2 1,00 295,00 295,00

sjezdy a propustky - součet 72 778,00

Výstavba AŠ 

Stránka 8 z 24



036/19/OCN - Opravy vad produktovodů Příloha 2 - Cenová nabídka - položkový rozpočet

Montáž technologie

1
technologické  práce jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2 vystrojení šachty dle projektu ks 1,00 52 000,00 52 000,00

3 dodávka ocel.potrubí DN 50 bm 1,00 450,00 450,00

4 ocelové oblouky DN 50 dle projektu ks 1,00 480,00 480,00

5 přivařovací příruby DN 50 ks 1,00 735,00 735,00

6 zaslepovací přír.DN 50 ks 1,00 735,00 735,00

7 defektoskopieVT,MT,RT všech svarů  ( 100%) ks 1,00 1 000,00 1 000,00

8 podpěra armatury dle projektu ks 1,00 1 000,00 1 000,00

9 nátěr armatur a potrubí dle zadání m2 1,00 850,00 850,00

Montáž technologie celkem 57 250,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

inženýrská činnost celkem 0,00

REKAPITULACE
zemní práce 16 818

stavební práce 55 720

příjezdová komunikace 72 778

montáž technologie 57 250

inženýrská činnost 0

celkem 202 566,00
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č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena
cena celkem

zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí výřezem - 
neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2 odkopávka stávající šachty na úroveň dna m3 1,00 660,00 660,00

3 odkopávka a dovoz chybějící zeminy pro zásyp m3 1,00 565,00 565,00

součet 1 225,00

bourací práce
1 odvrtání a bourání želbeton. stropu a dna m3 1,00 3 960,00 3 960,00

2 bourání cihlového zdiva m3 1,00 830,00 830,00

3 odvoz vybouraného materiálu na skládku m3 1,00 830,00 830,00

součet 5 620,00

strojní práce
1 rozřezání technologie šachty ks 1,00 5 100,00 5 100,00

2
technologické  práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

3 zaslepení AŠ tlakovým dnem PN63 z obou stran ks 1,00 4 100,00 4 100,00

4 rozřezání technologie šachty soubor 1,00 5 100,00 5 100,00

5 zakrytí potrubí bedněním -plstěný ochr. koberec + výdřeva okolo potrubí soubor 1,00 125,00 125,00

6 odřezání kovového kesonu šachty tl. 5 mm m2 1,00 300,00 300,00

strojní práce celkem 14 725,00

inženýrská činnost

1
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky oprava vad 
potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

2
poplatek za skládkování betonové suti - nebezpečný odpad, doklad o 
uložení soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

inženýrská činnost celkem 1 000,00

REKAPITULACE
zemní práce 1 225,00
bourací práce 5 620,00
strojní práce 14 725,00
inženýrská činnost 1 000,00

cena celkem 22 570,00

Likvidace AŠ 
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036/19/OCN - Opravy vad produktovodů Příloha 2 - Cenová nabídka - položkový rozpočet

P.Č. Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková 
cena

Cena celkem

1 3 4 5 6 7
Panelová cesta

1 Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 1,000 640,00 640,00

2 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m m3 1,000 112,00 112,00

3 Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 m3 1,000 225,00 225,00

4 Uložení sypaniny na skládku m3 1,000 570,00 570,00

5 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,000 21,00 21,00

6 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 1,000 250,00 250,00

7 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 1,000 310,00 310,00

8 panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm kus 1,000 1 300,00 1 300,00

9
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z dílců z ŽB t 1,000 315,00 315,00

Celkem 3 743,00

Zámková dlažba pro pojezd vozidle nad 3,5 t
1 Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 1,000 510,00 510,00

2 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m m3 1,000 92,00 92,00

3 Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 m3 1,000 225,00 225,00

4 Uložení sypaniny na skládku m3 1,000 570,00 570,00

5 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,000 21,00 21,00

6 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,000 270,00 270,00

7 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 100 mm m2 1,000 200,00 200,00

8 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 1,000 210,00 210,00

9
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 
kameniva drceného (4-8) tl do 40 mm m2 1,000 125,00 125,00

10
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2 m2 1,000 330,00 330,00

11 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,000 200,00 200,00

Celkem 2 753,00

Asfaltová komunikace pro pojezd vozidel nad 3,5t
1 Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 1,000 510,00 510,00

2 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m m3 1,000 92,00 92,00

3 Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 m3 1,000 225,00 225,00

4 Uložení sypaniny na skládku m3 1,000 570,00 570,00

5 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,000 21,00 21,00

6 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,000 270,00 270,00

7 Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 180 mm m2 1,000 245,00 245,00

8 Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š do 3 m m2 1,000 892,00 892,00

9 Asfaltový beton ABS II tl 40 mm š do 3 m m2 1,000 690,00 690,00

10 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 1,000 215,00 215,00

Celkem 3 730,00

Penetrační makadam hrubý
1 Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 1,000 510,00 510,00

2 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m m3 1,000 92,00 92,00

3 Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 m3 1,000 225,00 225,00

4 Uložení sypaniny na skládku m3 1,000 570,00 570,00

5 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,000 21,00 21,00

6 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,000 250,00 250,00

Komunikace
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7 Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 180 mm m2 1,000 245,00 245,00

8 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100mm m2 1,000 100,00 100,00

9
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v 
množství 1,5 kg/m2 m2 1,000 55,00 55,00

10
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v 
množství 1,8 kg/m2 m2 1,000 65,00 65,00

11 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 1,000 200,00 200,00

Celkem 2 333,00

Štěrková cesta
1 Odkopávky pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 1,000 510,00 510,00

2 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m m3 1,000 112,00 112,00

3 Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 m3 1,000 225,00 225,00

4 Uložení sypaniny na skládku m3 1,000 570,00 570,00

5 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,000 21,00 21,00

6 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,000 295,00 295,00

7 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63mm tl 100 mm m2 1,000 245,00 245,00

8 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 50 mm m2 1,000 186,00 186,00

9 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva t 1,000 200,00 200,00

Celkem 2 364,00

REKAPITULACE
panelová cesta 3 743,00

zámková dlažba pro pojezd vozidle nad 3,5 t 2 753,00

asfaltová komunikace pro pojezd vozidel nad 3,5t 3 730,00

penetrační makadam hrubý 2 333,00

štěrková cesta 2 364,00
cena celkem 14 923,00
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č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena
cena celkem

1 přivaření dvojobjímek ks 1,00 205,00 205,00

2 přivaření trojobjímek ks 1,00 265,00 265,00

3 přivaření podkladních plechů ks 1,00 525,00 525,00

4 doplnění chybějících půlobjímek ks 1,00 290,00 290,00

5 osazení kompletního uložení ks 1,00 1 500,00 1 500,00

6 plech tl. 8mm  490x490mm ks 1,00 541,00 541,00

7 půlobjímka DN 150 ks 1,00 160,00 160,00

8 půlobjímka DN 200 ks 1,00 170,00 170,00

9 půlobjímka DN 250 ks 1,00 170,00 170,00

10 půlobjímka DN 300 ks 1,00 180,00 180,00

11 uložení DN 150 ks 1,00 1 900,00 1 900,00

12 uložení DN 200 ks 1,00 2 010,00 2 010,00

13 uložení DN 250 ks 1,00 2 010,00 2 010,00

14 uložení DN 300 ks 1,00 2 100,00 2 100,00

15 šroub M24x100 ks 1,00 39,00 39,00

16 matice M24x100 ks 1,00 9,00 9,00

17 páska Longwrap m 1,00 80,00 80,00

18 barva odstín RAL 9006 l 1,00 489,00 489,00

celková cena 12 643,00

Přivaření objímek cena obsahuje: 1. odstranění barvy

2. dotažení šroubů + vyrovnání objímek

3. přivaření šroubů

4. nátěr

Přivaření objímek cena obsahuje: 1. odstranění barvy

2. dotažení šroubů + vyrovnání objímek

3. přivaření šroubů

4. nátěr

Přivaření podkladních plechů cena obsahuje: 1. vyheverování potrubí

2. vyrovnání podpěr a objímek

3. odstranění barvy

4. osazení a přivaření podkladních plechů

Doplnění chybějících půlobjímek cena obsahuje: 1. montáž objímky

2. nátěr

Osazení kompletního uložení cena obsahuje: 1. vyheverování potrubí

2. odstranění staré izolace 

3. zhotovení nové izolace

4. montáž kompletního uložení

5. nátěr

Objímky



č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

zemní práce součet 0,00

technologické a vrtné práce

1
čerpání vody na dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 
500 l/min hod 1,00 22,00 22,00

2
pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10m, 
průměrný přítok do 500 l/min den 1,00 78,00 78,00

3
zřízení mobilní plotové zábrany vyplněné dráty do výšky 2,2m 
pro zabezpečení výkopu m 1,00 114,00 114,00

4
odstranění mobilní plotové zábrany vyplněné dráty do výšky 
2,2m pro zabezpečení výkopu m 1,00 36,00 36,00

5 vystrojení startovací nebo cílové jámy - prostý výkop soubor 1,00 2 700,00 2 700,00

6
vystrojení startovací nebo cílové jámy - dno a opěrná zeď 
vložena panely soubor 1,00 3 400,00 3 400,00

7
provedení pilotního vrtu průměru d 150mm a délky do 50m v 
hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 m 1,00 1 350,00 1 350,00

8
provedení pilotního vrtu průměru d 150mm a délky od 50m do 
150m v hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 m 1,00 1 350,00 1 350,00

9
provedení pilotního vrtu průměru d150mm a délky nad 150m v 
hornině třídyI a II, skupiny 1 až 4 m 1,00 2 025,00 2 025,00

10
rozšíření vrtu na průměr DN300 v hornině třídyI a II, skupiny 1 
až 4 m 1,00 3 375,00 3 375,00

11 provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN300 m 1,00 675,00 675,00

12
rozšíření vrtu na průměr DN400 v hornině třídyI a II, skupiny 1 
až 4 m 1,00 4 050,00 4 050,00

13 provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN400 m 1,00 1 010,00 1 010,00

14
rozšíření vrtu na průměr DN500 v hornině třídyI a II, skupiny 1 
až 4 m 1,00 4 725,00 4 725,00

15 provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN500 m 1,00 1 080,00 1 080,00

16
rozšíření vrtu na průměr DN700 v hornině třídyI a II, skupiny 1 
až 4 m 1,00 6 100,00 6 100,00

17 provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN700 m 1,00 1 350,00 1 350,00

18
rozšíření vrtu na průměr DN900 v hornině třídyI a II, skupiny 1 
až 4 m 1,00 7 500,00 7 500,00

19 provedení kalibrace a kontroly vrtu o průměru DN900 m 1,00 1 620,00 1 620,00

20 dodávka potrubí PP SN10, d 225     m 1,00 1 320,00 1 320,00

21 dodávka potrubí PE SDR17, d 225     m 1,00 1 440,00 1 440,00

22 svařování potrubí PP SN10, d 225     svar 1,00 3 000,00 3 000,00

23 svařování potrubí PE SDR17, d 225     svar 1,00 3 000,00 3 000,00

24 manipulace s potrubím při sváření PP SN10/ SDR17, d 225     ks 1,00 600,00 600,00

25 dodávka potrubí PP SN10, d 315     m 1,00 2 280,00 2 280,00

26 dodávka potrubí PE SDR17, d 315     m 1,00 2 760,00 2 760,00

27 svařování potrubí PP SN10, d 315     svar 1,00 4 500,00 4 500,00

28 svařování potrubí PE SDR17, d 315     svar 1,00 4 500,00 4 500,00

29 manipulace s potrubím při sváření PP SN10/ SDR17, d 315     ks 1,00 720,00 720,00

30 dodávka potrubí PP SN10, d 560     m 1,00 6 240,00 6 240,00

31 dodávka potrubí PE SDR17, d 560     m 1,00 9 600,00 9 600,00

32 svařování potrubí PP SN10, d 560     svar 1,00 9 000,00 9 000,00

33 svařování potrubí PE SDR17, d 560     svar 1,00 9 000,00 9 000,00

34 manipulace s potrubím při sváření PP SN10/ SDR17, d 560     ks 1,00 840,00 840,00

35 odsávání bentonitové směsi podtlakovou technologií m3 1,00 708,00 708,00

36
převedení bentonitové směsi potrubím na mezideponii během 
prací m3 1,00 57,40 57,40

37
vybudování mezideponie a reciklační jednotky pro bentonitovou 
směs soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

38 recyklace betonitové směsi m3 1,00 1 080,00 1 080,00

39 odvoz a domíchání zrecyklované bentonitové směsi m3 1,00 420,00 420,00

40 odvoz odvodněného materiálu z recyklační jednotky na skládku m3 1,00 650,00 650,00

41
likvidace odvodněného materiálu z recyklační jednotky na 
skládce - nebezpečný odpad, doklad o uložení m3 1,00 650,00 650,00

42
likvidace a demontáž mezideponie a reciklační jednotky pro 
bentonitovou směs soubor 1,00 650,00 650,00

43
manipulace s potrubím PP SN10/ PE SDR17, d 225 pro 
zatahování ( zatahování + jeřábnické práce) m 1,00 360,00 360,00

Řízené protlaky



44
manipulace s potrubím PP SN10/ PES DR17, d 315 pro 
zatahování ( zatahování + jeřábnické práce) m 1,00 480,00 480,00

45
manipulace s potrubím PP SN10/ PE SDR17, d 560 pro 
zatahování ( zatahování + jeřábnické práce) m 1,00 600,00 600,00

46
vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63  s izolací 3LPE N 
dle DIN 30670  do chráničky PP SN10/ PE SDR17  d 225 m 1,00 960,00 960,00

47

vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 150 PN63  s izolací 3LPE N 
dle DIN 30670 + vláknito-cementovou izolací FZM-S   do 
chráničky PP SN10/ PE SDR17  d 225 m 1,00 1 056,00 1 056,00

48
vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63  s izolací 3LPE N 
dle DIN 30670  do chráničky PP SN10/ PE SDR17  d 315 m 1,00 1 200,00 1 200,00

49

vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 200 PN63  s izolací 3LPE N 
dle DIN 30670 + vláknito-cementovou izolací FZM-S   do 
chráničky PP SN10/ PE SDR17  d 315 m 1,00 1 320,00 1 320,00

50
vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63  s izolací 3LPE N 
dle DIN 30670  do chráničky PP SN10/ PE SDR17  d 560 m 1,00 1 440,00 1 440,00

51

vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 250 PN63  s izolací 3LPE N 
dle DIN 30670 + vláknito-cementovou izolací FZM-S   do 
chráničky PP SN10/ PE SDR17  d 560 m 1,00 1 584,00 1 584,00

52
vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63  s izolací 3LPE N 
dle DIN 30670  do chráničky PP SN10/ PE SDR17  d 560 m 1,00 1 800,00 1 800,00

53

vtažení potrubí L 360N-PSL2, DN 300 PN63  s izolací 3LPE N 
dle DIN 30670 + vláknito-cementovou izolací FZM-S   do 
chráničky PP SN10/ PE SDR17  d 560 m 1,00 1 980,00 1 980,00

54

před zatažením potrubí L 360N-PSL2,  kalibrace potrubí  PP 
SN10/PE SDR17- zajištění průchodnosti 97% vnitřního jmen. 
průměru v celé délce m 1,00 360,00 360,00

technologické práce celkem 120 715,40

inženýrská a projekční činnost
1 zařízení staveniště soubor 1,00 3 400,00 3 400,00

2

inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem ( mimo dále uvedené pložky) - 
neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

3
vytvoření výškových a směrových bodů pro realizaci pilotního 
vrtu s zaměřením v souřadnicích bod 1,00 8,00 8,00

4
monitorování pilotního vrtu, online přenos dat z měřícího 
zařízení m 1,00 120,00 120,00

5
zaměření pilotního vrtu včetně vyhotovení zprávy, protokolů a 
grafů o provádění pilotního vrtu hod 1,00 540,00 540,00

6
zpracování projektu provádění vrtu hornickým způsobem dle 
vyhlášky 239/1998 Sb hod 1,00 540,00 540,00

7
práce spojené s ohlášením vrtu na příslušném OBU (báňský 
úřad) hod 1,00 540,00 540,00
inženýrská a projekční činnost celkem 5 148,00
cena celkem 125 863,40

Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  



č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
zemní práce

1
vyčištění okolí indikačního vrtu od náletových dřevin a porostů  
do vzálenosti 1m od telesa vrtu soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

zemní práce součet 1 000,00

technologické a vrtné práce
2 ruční očištění potrubí DN 300 na hodnotu St 3 ks 1,00 2 500,00 2 500,00

3 otryskání potrubí DN 300 na hodnotu SA2 1/2 ks 1,00 10,00 10,00

4 ruční očištění potrubí DN 500 na hodnotu St 3 ks 1,00 3 500,00 3 500,00

5 otryskání potrubí DN 500 na hodnotu SA2 1/2 ks 1,00 10,00 10,00

6 provedení nátěru potrubí DN 300 dle požadavku v ZD ks 1,00 3 000,00 3 000,00

7 provedení nátěru potrubí DN 500 dle požadavku v ZD ks 1,00 4 000,00 4 000,00

8
výměna poškozených šroubových spojů a těsnění příruby DN 
300 soubor 1,00 500,00 500,00

9
výměna poškozených šroubových spojů a těsnění příruby DN 
500 soubor 1,00 500,00 500,00

10 výroba kovové výtyčky o délce 1,5m ks 1,00 2 000,00 2 000,00

11
instalace kovové výtyčky o délce 1,5m s přesahem nad terém 
1m ks 1,00 2 500,00 2 500,00

12 přesun techniky soubor 1,00 500,00 500,00

technologické práce celkem 19 020,00

inženýrská a projekční činnost
1 vypracování zprávy o opravě včetně fotodokumentace soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

inženýrská a projekční činnost celkem 1 000,00
cena celkem 21 020,00

Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  

Opravy identifikačních vrtů



č.p. položka - název m.j. množství
jednotková 

cena cena celkem
zemní práce

1
zemní práce jsou stejné jako u položky oprava vad potrubí 
výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00

zemní práce součet 0,00

technologické práce v prostředí s nebezpečím 
výbuchu hořlavých plynů a par

1
na technologické práce, se stejným plněním, se použijí položky 
oprava vad výřezem  DN 150,200,250,300 - neoceňují se x 0,00 0,00 0,00

2 demontáž přírubového spoje DN 25 - nejistřivé nářadí ks 1,00 100,00 100,00

3 montáž přírubového spoje DN 25 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 100,00 100,00

4
demontáž přírubového spoje DN 25 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 125,00 125,00

5
montáž přírubového spoje DN 25 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 125,00 125,00

6 řez potrubí bezjiskrově DN 25 ks 1,00 200,00 200,00

7 řez potrubí jiskrově DN 25 ks 1,00 50,00 50,00

8 řez potrubí bezjiskrově DN 25 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 225,00 225,00

9 řez potrubí jiskrově DN 25 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 75,00 75,00

10
úprava konců potrubí DN 25 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 700,00 700,00

11 svar na potrubí DN 25 ks 1,00 1 800,00 1 800,00

12
úprava konců potrubí DN 25 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 1 000,00 1 000,00

13 svar na potrubí DN 25 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 2 000,00 2 000,00

14 dodávka krkové příruby DN25/PN63 ks 1,00 880,00 880,00

15 dodávka zaslepovací příruby DN25/PN63 ks 1,00 950,00 950,00

16
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN25/PN63 - 
těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 210,00 210,00

17 dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 25 PN63  bez izolace   m 1,00 200,00 200,00

18 dodávka oblouku DN25/PN63 - úhel dle zadání ks 1,00 150,00 150,00

19 dodávka krkové příruby DN25/PN16 ks 1,00 250,00 250,00

20 dodávka zaslepovací příruby DN25/PN16 ks 1,00 250,00 250,00

21
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN25/PN16 - 
těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 90,00 90,00

22 dodávka potrubí DN25/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 150,00 150,00

23 dodávka oblouku DN25/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 35,00 35,00

24 demontáž přírubového spoje DN 50 - nejistřivé nářadí ks 1,00 200,00 200,00

25 montáž přírubového spoje DN 50 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 200,00 200,00

26
demontáž přírubového spoje DN 50 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 225,00 225,00

27
montáž přírubového spoje DN 50 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 225,00 225,00

28 řez potrubí bezjiskrově DN 50 ks 1,00 300,00 300,00

29 řez potrubí jiskrově DN 50 ks 1,00 100,00 100,00

30 řez potrubí bezjiskrově DN 50 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 325,00 325,00

31 řez potrubí jiskrově DN 50 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 125,00 125,00

32
úprava konců potrubí DN 50 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 1 800,00 1 800,00

33 svar na potrubí DN 50 ks 1,00 3 800,00 3 800,00

34
úprava konců potrubí DN 50 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 2 100,00 2 100,00

35 svar na potrubí DN 50 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 4 000,00 4 000,00

36 dodávka krkové příruby DN50/PN63 ks 1,00 1 210,00 1 210,00

37 dodávka zaslepovací příruby DN50/PN63 ks 1,00 1 310,00 1 310,00

38
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN50/PN63 - 
těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 300,00 300,00

39 dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 50 PN63  bez izolace   m 1,00 390,00 390,00

40
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 50, úhel 300, bez 
izolace ks 1,00 850,00 850,00

41 dodávka krkové příruby DN50/PN16 ks 1,00 320,00 320,00

42 dodávka zaslepovací příruby DN50/PN16 ks 1,00 420,00 420,00

43
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje DN50/PN16 - 
těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 220,00 220,00

44 dodávka potrubí DN50/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 280,00 280,00
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45 dodávka oblouku DN50/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 70,00 70,00

46 demontáž přírubového spoje DN 100 - nejistřivé nářadí ks 1,00 300,00 300,00

47 montáž přírubového spoje DN 100 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 300,00 300,00

48
demontáž přírubového spoje DN 100 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 325,00 325,00

49
montáž přírubového spoje DN 100 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 325,00 325,00

50 řez potrubí bezjiskrově DN 100 ks 1,00 400,00 400,00

51 řez potrubí jiskrově DN 100 ks 1,00 150,00 150,00

52 řez potrubí bezjiskrově DN 100 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 425,00 425,00

53 řez potrubí jiskrově DN 100 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 175,00 175,00

54
úprava konců potrubí DN 100 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 3 500,00 3 500,00

55 svar na potrubí DN 100 ks 1,00 7 200,00 7 200,00

56
úprava konců potrubí DN 100 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 3 500,00 3 500,00

57 svar na potrubí DN 100 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 7 200,00 7 200,00

58 dodávka krkové příruby DN100/PN63 ks 1,00 2 550,00 2 550,00

59 dodávka zaslepovací příruby DN100/PN63 ks 1,00 2 630,00 2 630,00

60
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN100/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 1 450,00 1 450,00

61 dodávka potrubí L 360N-PSL2, DN 100 PN63  bez izolace   m 1,00 610,00 610,00

62
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 100, úhel 300, bez 
izolace ks 1,00 3 200,00 3 200,00

63 dodávka krkové příruby DN100/PN16 ks 1,00 620,00 620,00

64 dodávka zaslepovací příruby DN100/PN16 ks 1,00 950,00 950,00

65
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN100/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 430,00 430,00

66 dodávka potrubí DN100/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 480,00 480,00

67 dodávka oblouku DN100/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 300,00 300,00

68 demontáž přírubového spoje DN 150 - nejistřivé nářadí ks 1,00 500,00 500,00

69 montáž přírubového spoje DN 150 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 500,00 500,00

70
demontáž přírubového spoje DN 150 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 525,00 525,00

71
montáž přírubového spoje DN 150 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 525,00 525,00

72 řez potrubí bezjiskrově DN 150 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 1 500,00 1 500,00

73 řez potrubí jiskrově DN 150 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 300,00 300,00

74
úprava konců potrubí DN 150 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 4 375,00 4 375,00

75 svar na potrubí DN 150 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 7 200,00 7 200,00

76 dodávka krkové příruby DN150/PN63 ks 1,00 4 450,00 4 450,00

77 dodávka zaslepovací příruby DN150/PN63 ks 1,00 4 640,00 4 640,00

78
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN150/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 2 500,00 2 500,00

79 dodávka krkové příruby DN150/PN16 ks 1,00 900,00 900,00

80 dodávka zaslepovací příruby DN150/PN16 ks 1,00 1 100,00 1 100,00

81
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN150/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 1 450,00 1 450,00

82 dodávka potrubí DN150/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 1 600,00 1 600,00

83 dodávka oblouku DN150/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 750,00 750,00

84 demontáž přírubového spoje DN 200 - nejistřivé nářadí ks 1,00 800,00 800,00

85 montáž přírubového spoje DN 200 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 800,00 800,00

86
demontáž přírubového spoje DN 200 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 825,00 825,00

87
montáž přírubového spoje DN 200 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 825,00 825,00

88 řez potrubí bezjiskrově DN 200 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 2 000,00 2 000,00

89 řez potrubí jiskrově DN 200 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 500,00 500,00

90
úprava konců potrubí DN 200 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 5 000,00 5 000,00

91 svar na potrubí DN 200 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 14 125,00 14 125,00

92 dodávka krkové příruby DN200/PN63 ks 1,00 5 800,00 5 800,00

93 dodávka zaslepovací příruby DN200/PN63 ks 1,00 7 500,00 7 500,00

94
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN200/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 5 000,00 5 000,00

95 dodávka krkové příruby DN200/PN16 ks 1,00 1 300,00 1 300,00

96 dodávka zaslepovací příruby DN200/PN16 ks 1,00 1 500,00 1 500,00

97
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN200/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 2 000,00 2 000,00

98 dodávka potrubí DN200/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 2 900,00 2 900,00

99 dodávka oblouku DN200/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 2 500,00 2 500,00



100 demontáž přírubového spoje DN 250 - nejistřivé nářadí ks 1,00 800,00 800,00

101 montáž přírubového spoje DN 250 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 800,00 800,00

102
demontáž přírubového spoje DN 250 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 825,00 825,00

103
montáž přírubového spoje DN 250 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 825,00 825,00

104 řez potrubí bezjiskrově DN 250 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 2 000,00 2 000,00

105 řez potrubí jiskrově DN 250 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 500,00 500,00

106
úprava konců potrubí DN 250 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 5 000,00 5 000,00

107 svar na potrubí DN 250 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 14 125,00 14 125,00

108 dodávka krkové příruby DN250/PN63 ks 1,00 7 300,00 7 300,00

109 dodávka zaslepovací příruby DN250/PN63 ks 1,00 8 420,00 8 420,00

110
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN250/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 8 000,00 8 000,00

111 dodávka krkové příruby DN250/PN16 ks 1,00 1 900,00 1 900,00

112 dodávka zaslepovací příruby DN250/PN16 ks 1,00 3 800,00 3 800,00

113
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN250/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 3 000,00 3 000,00

114 dodávka potrubí DN250/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 3 500,00 3 500,00

115 dodávka oblouku DN250/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 4 000,00 4 000,00

116 demontáž přírubového spoje DN 300 - nejistřivé nářadí ks 1,00 1 000,00 1 000,00

117 montáž přírubového spoje DN 300 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 1 000,00 1 000,00

118
demontáž přírubového spoje DN 300 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 1 025,00 1 025,00

119
montáž přírubového spoje DN 300 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 1 025,00 1 025,00

120 řez potrubí bezjiskrově DN 300 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 3 500,00 3 500,00

121 řez potrubí jiskrově DN 300 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 1 000,00 1 000,00

122
úprava konců potrubí DN 300 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 5 625,00 5 625,00

123 svar na potrubí DN 300 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 16 875,00 16 875,00

124 dodávka krkové příruby DN300/PN63 ks 1,00 12 000,00 12 000,00

125 dodávka zaslepovací příruby DN300/PN63 ks 1,00 13 750,00 13 750,00

126
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN300/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 10 000,00 10 000,00

127 dodávka krkové příruby DN300/PN16 ks 1,00 3 000,00 3 000,00

128 dodávka zaslepovací příruby DN300/PN16 ks 1,00 4 900,00 4 900,00

129
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN300/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 4 300,00 4 300,00

130 dodávka potrubí DN300/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 5 000,00 5 000,00

131 dodávka oblouku DN300/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 9 000,00 9 000,00

132 demontáž přírubového spoje DN 350 - nejistřivé nářadí ks 1,00 1 000,00 1 000,00

133 montáž přírubového spoje DN 350 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 1 000,00 1 000,00

134
demontáž přírubového spoje DN 350 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 1 025,00 1 025,00

135
montáž přírubového spoje DN 350 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 1 025,00 1 025,00

136 řez potrubí bezjiskrově DN 350 ks 1,00 3 500,00 3 500,00

137 řez potrubí jiskrově DN 350 ks 1,00 1 000,00 1 000,00

138 řez potrubí bezjiskrově DN 350 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 3 525,00 3 525,00

139 řez potrubí jiskrově DN 350 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 1 025,00 1 025,00

140
úprava konců potrubí DN 350 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 5 625,00 5 625,00

141
úprava konců potrubí DN 350 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 5 625,00 5 625,00

142 svar na potrubí DN 350 ks 1,00 16 875,00 16 875,00

143 svar na potrubí DN 350 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 16 875,00 16 875,00

144 dodávka krkové příruby DN350/PN63 ks 1,00 12 000,00 12 000,00

145 dodávka zaslepovací příruby DN350/PN63 ks 1,00 13 750,00 13 750,00

146
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 350, úhel 300, bez 
izolace, L 360NE ks 1,00 15 000,00 15 000,00

147
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN350/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 10 000,00 10 000,00

148 dodávka krkové příruby DN350/PN16 ks 1,00 5 300,00 5 300,00

149 dodávka zaslepovací příruby DN350/PN16 ks 1,00 7 370,00 7 370,00

150
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN350/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 5 300,00 5 300,00

151 dodávka potrubí DN350/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 8 000,00 8 000,00

152 dodávka oblouku DN350/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 12 500,00 12 500,00

153 demontáž přírubového spoje DN 400 - nejistřivé nářadí ks 1,00 1 200,00 1 200,00

154 montáž přírubového spoje DN 400 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 1 200,00 1 200,00



155
demontáž přírubového spoje DN 400 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 1 225,00 1 225,00

156
montáž přírubového spoje DN 400 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 1 225,00 1 225,00

157 řez potrubí bezjiskrově DN 400 ks 1,00 4 000,00 4 000,00

158 řez potrubí jiskrově DN 400 ks 1,00 1 300,00 1 300,00

159 řez potrubí bezjiskrově DN 400 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 4 100,00 4 100,00

160 řez potrubí jiskrově DN 400 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 1 400,00 1 400,00

161
úprava konců potrubí DN 400 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 5 625,00 5 625,00

162
úprava konců potrubí DN 400 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 5 625,00 5 625,00

163 svar na potrubí DN 400 ks 1,00 16 875,00 16 875,00

164 svar na potrubí DN 400 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 16 875,00 16 875,00

165 dodávka krkové příruby DN400/PN63 ks 1,00 15 770,00 15 770,00

166 dodávka zaslepovací příruby DN400/PN63 ks 1,00 16 100,00 16 100,00

167
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 400, úhel 300, bez 
izolace, L360NE ks 1,00 18 000,00 18 000,00

168
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN400/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 23 000,00 23 000,00

169 dodávka krkové příruby DN400/PN16 ks 1,00 4 900,00 4 900,00

170 dodávka zaslepovací příruby DN400/PN16 ks 1,00 8 300,00 8 300,00

171
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN400/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 3 000,00 3 000,00

172 dodávka potrubí DN400/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 5 000,00 5 000,00

173 dodávka oblouku DN400/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 16 000,00 16 000,00

174 demontáž přírubového spoje DN 500 - nejistřivé nářadí ks 1,00 1 200,00 1 200,00

175 montáž přírubového spoje DN 500 - nejiskřivé nářadí ks 1,00 1 200,00 1 200,00

176
demontáž přírubového spoje DN 500 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 1 225,00 1 225,00

177
montáž přírubového spoje DN 500 - nejistřivé nářadí, ztížené 
podmínky přístupu ks 1,00 1 225,00 1 225,00

178 řez potrubí bezjiskrově DN 500 ks 1,00 4 000,00 4 000,00

179 řez potrubí jiskrově DN 500 ks 1,00 1 300,00 1 300,00

180 řez potrubí bezjiskrově DN500 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 4 100,00 4 100,00

181 řez potrubí jiskrově DN 500 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 1 400,00 1 400,00

182
úprava konců potrubí DN 500 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí ks 1,00 5 625,00 5 625,00

183
úprava konců potrubí DN 500 ( vybroušení úkosu ) a slícování 
potrubí -ztížené podmínky přístupu ks 1,00 5 625,00 5 625,00

184 svar na potrubí DN 500 ks 1,00 16 875,00 16 875,00

185 svar na potrubí DN 500 - ztížené podmínky přístupu ks 1,00 16 875,00 16 875,00

186 dodávka krkové příruby DN500/PN63 ks 1,00 15 770,00 15 770,00

187 dodávka zaslepovací příruby DN500/PN63 ks 1,00 16 100,00 16 100,00

188
dodávka továrně zhotoveného oblouku DN 500, úhel 300, bez 
izolace, L360NE ks 1,00 18 000,00 18 000,00

189
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN500/PN63 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 23 000,00 23 000,00

190 dodávka krkové příruby DN500/PN16 ks 1,00 4 900,00 4 900,00

191 dodávka zaslepovací příruby DN500/PN16 ks 1,00 8 300,00 8 300,00

192
dodávka spojovacího materiálu přírubového spoje 
DN500/PN16 - těsnění, šrouby, podložky atd. ks 1,00 3 000,00 3 000,00

193 dodávka potrubí DN500/PN16  bez izolace  - ČSN 42 5715 m 1,00 5 000,00 5 000,00

194 dodávka oblouku DN500/PN16 - úhel dle zadání ks 1,00 16 000,00 16 000,00

195 výroba podpěry potrubí do DN 150 ks 1,00 1 000,00 1 000,00

196 montáž podpěry potrubí do DN 150 ks 1,00 1 000,00 1 000,00

197 výroba podpěry potrubí nad DN 150 do DN 300 ks 1,00 2 000,00 2 000,00

198 montáž podpěry potrubí nad DN 150 do DN 300 ks 1,00 2 000,00 2 000,00

199 výroba podpěry potrubí nad DN 300 ks 1,00 2 500,00 2 500,00

200 montáž podpěry potrubí nad DN 300 ks 1,00 2 500,00 2 500,00

201
demontáž/ montáž armatury do DN 100 včetně manipulace - 
nejistřivé nářadí ks 1,00 150,00 150,00

202
demontáž/ montáž armatury nad DN 100 do DN 200 včetně 
manipulace - nejistřivé nářadí ks 1,00 450,00 450,00

203
demontáž/ montáž armatury nad DN 200 do DN 300 včetně 
manipulace - nejistřivé nářadí ks 1,00 950,00 950,00

204
demontáž/ montáž armatury do DN 100 včetně manipulace, 
ztížené podmínky přístupu - nejistřivé nářadí ks 1,00 200,00 200,00

205
demontáž/ montáž armatury nad DN 100 do DN 200 včetně 
manipulace, ztížené podmínky přístupu - nejistřivé nářadí ks 1,00 500,00 500,00

206
demontáž/ montáž armatury nad DN 200 do DN 300 včetně 
manipulace, ztížené podmínky přístupu - nejistřivé nářadí ks 1,00 1 000,00 1 000,00

207 zhotovení V svaru v plechu tl. do 6mm poloha vodorovná bm 1,00 6 000,00 6 000,00



208
zhotovení V svaru v plechu tl. nad 6mm do 10 mm poloha 
vodorovná bm 1,00 6 500,00 6 500,00

209 zhotovení V svaru v plechu tl. do 6mm poloha svislá bm 1,00 5 500,00 5 500,00

210
zhotovení V svaru v plechu tl. nad 6mm do 10 mm poloha 
svislá bm 1,00 6 000,00 6 000,00

211
zhotovení koutového svaru v plechu tl. do 6mm poloha 
vodorovná bm 1,00 5 000,00 5 000,00

212
zhotovení koutového svaru v plechu tl. nad 6mm do 10 mm 
poloha vodorovná bm 1,00 5 500,00 5 500,00

213 zhotovení koutového svaru v plechu tl. do 6mm poloha svislá bm 1,00 4 500,00 4 500,00

214
zhotovení koutového svaru v plechu tl. nad 6mm do 10 mm 
poloha svislá bm 1,00 5 000,00 5 000,00

215 prořezání plechu tl. do 6mm ( jiskrově ) bm 1,00 1 000,00 1 000,00

216 prořezání plechu tl. nad 6mm do 10 mm ( jiskrově ) bm 1,00 1 200,00 1 200,00

217
zhotovení pochozí lávky přes potrubí včetně zábradlí a roštů 
šíře 820 mm bm 1,00 1 500,00 1 500,00

218 zámečnické práce hod 1,00 850,00 850,00

technologické práce celkem 861 000,00

inženýrská a projekční činnost

1
zajištění vstupního školení BOZP a PO pro všechny 
zaměstnance soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

2
inženýrské a projekční činnosti jsou stejné jako u položky 
oprava vad potrubí výřezem - neoceňuje se x 0,00 0,00 0,00
inženýrská a projekční činnost celkem 3 000,00
cena celkem 864 000,00

Poznámka :
Ve všech položkách je dodávka prací včetně 
potřebného materiálu  



Regulační armatury
TAG/KKS Model DN PN Příruby Cv 

(max)
Mat tělesa Mat trimu Pohon AUMA

množství jednotková cena cena celkem

DN200 90-41325 200 63 EN1092-1 B2 PN63 575 1.0619 17-4PH/410s.s. SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 1 352581 352581
DN200 (red) 90-41325 200x150x200 63 EN1092-1 B2 PN63 360 1.0619 17-4PH/410s.s. SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 1 352581 352581
DN150 90-41325 150 63 EN1092-1 B2 PN63 360 1.0619 17-4PH/410s.s. SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 1 327581 327581
DN150 (red) 90-41325 150x100x150 63 EN1092-1 B2 PN63 225 1.0619 17-4PH/410s.s. SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 1 327581 327581
DN100 90-41325 100 63 EN1092-1 B2 PN63 225 1.0619 17-4PH/410s.s. SAREx07.2+AMEx01.1+LE12.1 1 278080 278080
DN100 90-21124 100 63 EN1092-1 B2 PN63 113 1.0619 410 s.s. SAREx07.6+AMEx01.1+LE25.1 1 263588 263588

Kulové kohoty

Položka množství jednotková cena cena celkem

1 155 434,00     
155434

1 156 417,00     156417

1 83 961,00       
83961

1 84 944,00       
84944

1 285 132,00     285132

1 287 426,00     
287426

1 205 948,00     
205948

1 208 280,00     208280

1 351 843,00     351843

1 355 169,00     355169

1 271 372,00     271372

1 274 698,00     274698

1 416 558,00     416558

1 420 955,00     420955

1 357 597,00     357597

1 361 995,00     
361995

1 488 329,00     488329

1 493 989,00     493989

1 429 722,00     429722

1 435 373,00     435373

1 122 688,00     
122688

1 123 592,00     
123592

1 70 450,00       70450

1 71 352,00       
71352

1 142 526,00     142526

1 144 008,00     
144008

1 108 579,00     108579

1 110 032,00     
110032

1 189 040,00     
189040

1 191 166,00     
191166

1 135 675,00     135675

1 138 827,00     
138827

1 227 312,00     
227312

1 230 048,00     
230048

1 173 335,00     
173335

1 176 071,00     
176071

1 264 052,00     264052

1 267 398,00     
267398

1 223 437,00     223437

1 226 810,00     226810

Šoupatka
Položka množství jednotková cena cena celkem

DN80 PN16 1
4405 4405

DN100 PN16 1
5484 5484

DN125 PN16 1
7384 7384

DN150 PN16 1
10018 10018

DN200 PN16 1
15847 15847

DN250 PN16 1
21632 21632

DN300 PN16 1
28585 28585

DN100 PN63

DN100 PN40

D150 PN40

DN250 PN63

DN300 PN63

D150 PN63

DN200 PN63

DN300 PN40

Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 10" (DN250) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA 
MATIC SAEx 10.2 – F10 + AMExC 01.1 + GS 125.3
Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 10" (DN250) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-
C1, pohon AUMA MATIC SAEx 10.2 – F10 + AMExC 01.1 + GS 125.3

Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 10" (DN250) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 

Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 10" (DN250) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM 
LF2-C1 
Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 12" (DN300) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA 
MATIC SAEx 10.2 + AMExC 01.1 + GS 125.3
Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 12" (DN300) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-
C1, pohon AUMA MATIC SAEx 10.2 + AMExC 01.1 + GS 125.3

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 6" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SQEx 
12.2+ AMExC 01.1
Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 6" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 6" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 8" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SQEx 14.2+ 
AMExC 01.1
Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 8" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SQEx 
14.2+ AMExC 01.1

Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 12" (DN300) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 

Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 12" (DN300) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM 
LF2-C1 

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 4" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SQEx 10.2+ 
AMExC 01.1

DN200 PN40

DN250 PN40

Popis zboží

Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 8" (DN200) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 

Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 8" (DN200) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM 
LF2-C1 

Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 4" (DN100) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA 
MATIC SQEx 10.2+ AMExC 01.1
Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 4" (DN100) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-
C1, pohon AUMA MATIC SQEx 10.2+ AMExC 01.1

Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 4" (DN100) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 

Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 4" (DN100) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM 
LF2-C1 
Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 6" (DN150) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA 
MATIC SQEx 12.2+ AMExC 01.1
Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 6" (DN150) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-
C1, pohon AUMA MATIC SQEx 12.2+ AMExC 01.1

Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací BW s převodem GROVE B5 6" (DN150) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM LF2-C1 

Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s převodem GROVE B5 6" (DN150) CL600 (PN63) A350 LF2 TRIM 
LF2-C1 
Kohout kulový s pevnou koulí přivařovací s pohonem GROVE B5 8" (DN200) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-C1, pohon AUMA 
MATIC SQEx 14.2+ AMExC 01.1
Kohout kulový s pevnou koulí přírubový PN63 EN1092-1 B2 s pohonem GROVE B5 8" (DN200) CL600 (PN63) LF2 TRIM LF2-
C1, pohon AUMA MATIC SQEx 14.2+ AMExC 01.1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 8" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 10" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SAEx 07.6 + 
AMExC 01.1 + GS 125.3
Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 10" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SAEx 
07.6 + AMExC 01.1 + GS 125.3

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 10" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 10" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 6" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SQEx 12.2+ 
AMExC 01.1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 4" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SQEx 
10.2+ AMExC 01.1
Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 4" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 4" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1 

Materiál - Armatury

Šoupátko třmenové přírubové, DN 80 PN 16 L=280 mm, mater. 1.0619+13Cr , provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=300 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 125 PN 16 L=325 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=350 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=400 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 12" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přivařovací s pohonem AUMA MATIC SAEx 10.2 + 
AMExC 01.1 + GS 125.3
Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 12" CL300 LF2 TRIM LF2-C1, přírubový EN1092-1 B2 s pohonem AUMA MATIC SAEx 
10.2 + AMExC 01.1 + GS 125.3

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 12" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 12" CL300 přírubový EN1092-1 B2 s převodem  A350 LF2 TRIM LF2-C1 

Popis zboží

Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Kohout kulový s pevnou koulí GROVE B5 8" CL300 přivařovací BW s převodem A350 LF2 TRIM LF2-C1



DN350 PN16 1
33926 33926

DN80 PN16 1
4763 4763

DN100 PN16 1
5941 5941

DN125 PN16 1
8040 8040

DN150 PN16 1
10821 10821

DN200 PN16 1
17013 17013

DN250 PN16 1
23066 23066

DN300 PN16 1
30588 30588

DN350 PN16 1
34332 34332

DN80 PN16 1
4405 4405

DN100 PN16 1
5484 5484

DN125 PN16 1
7384 7384

DN150 PN16 1
10018 10018

DN200 PN16 1
15847 15847

DN250 PN16 1
21632 21632

DN300 PN16 1
28585 28585

DN350 PN16 1
31926 31926

DN80 PN16 1
4763 4763

DN100 PN16 1
5941 5941

DN125 PN16 1
8040 8040

DN150 PN16 1
10821 10821

DN200 PN16 1
17013 17013

DN250 PN16 1
23066 23066

DN300 PN16 1
30588 30588

DN350 PN16 1
34332 34332

DN150 PN16 1
81194 81194

DN200 PN16 1
95979 95979

DN250 PN16 1
101618 101618

DN300 PN16 1
136419 136419

DN350 PN16 1
140158 140158

DN150 PN16 1
82035 82035

DN200 PN16 1
97201 97201

DN250 PN16 1
103095 103095

DN300 PN16 1
138482 138482

DN350 PN16 1
142637 142637

DN150 PN16 1
81194 81194

DN200 PN16 1
95979 95979

DN250 PN16 1
10618 10618

DN300 PN16 1
136419 136419

DN350 PN16 1 140158 140158

DN150 PN16 1
82035 82035

DN200 PN16 1 97201 97201

DN250 PN16 1
103095 103095

DN300 PN16 1
138482 138482

DN350 PN16 1 142637 142637

DN150 PN63 1
22090 22090

DN200 PN63 1 34112 34112

DN250 PN63 1 48066 48066

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, 
provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení 
s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 80 PN 16 L=210 mm,  těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=230 mm,  těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=280, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, 
provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=330, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, 
provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, 
provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, 
provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550, mater. 1.0619+sSelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.6-45 NORM, 
provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=350, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, provedení 
s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=400, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení 
s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení 
s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení 
s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1
Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.6-45 NORM, provedení 
s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=350, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, 
provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1
Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=400, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, 
provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.6-45 NORM, 
provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 63 L=280 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1
Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 63 L=330 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1
Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 63 L=450 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450, mater. 1.0619+Stelit 6 s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, 
provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=280, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 10.2-45 NORM, provedení 
s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=330, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení 
s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=230 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 125 PN 16 L=255 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.2-45 NORM, provedení 
s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550, mater. 1.0619+13Cr s el. pohonem AUMA SAEx 14.6-45 NORM, provedení 
s pevným klínem, anti-static, fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=300 mm,  těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 100 PN 16 L=325 mm,  těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=350 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=280 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=330 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=400 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1,

Šoupátko třmenové přírubové, DN 125 PN 16 L=255 mm,  těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 16 L=280 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 16 L=330 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 16 L=450 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 16 L=500 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 80 PN 16 L=210 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pevným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 350 PN 16 L=550 mm, mater. 1.0619+13Cr, provedení s pružným klínem, anti-static, fire-safe, 
připojení ČSN EN 1092-1

Šoupátko třmenové přírubové, DN 80 PN 16 L=280 mm,  těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1



DN300 PN63 1
70182 70182

DN150 PN63 1
22090 22090

DN200 PN63 1 34112 34112

DN250 PN63 1 48066 48066

DN300 PN63 1
70182 70182

Uzavírací klapka
Položka množství jednotková cena cena celkem

1 66611 66 611,00
1 20653 20 653,00
1 72979 72 979,00
1 26022 26 022,00
1 73169 73 169,00
1 30664 30 664,00
1 89916 89 916,00
1 40948 40 948,00

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Položka množství jednotková cena cena celkem
DN15 PN16 1 684 684,00
DN25 PN16 1 1075 1 075,00
DN40 PN16 1 1731 1 731,00
DN50 PN16 1 2245 2 245,00
DN65 PN16 1 3700 3 700,00
DN80 PN16 1 4752 4 752,00
DN100 PN16 1 7619 7 619,00
DN125 PN16 1 11733 11 733,00
DN150 PN16 1 17641 17 641,00
DN200 PN16 1 34196 34 196,00

Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)
Položka množství jednotková cena cena celkem
DN10 PN40 1 87 87,00
DN15 PN40 1 115 115,00
DN20 PN40 1 144 144,00
DN25 PN40 1 202 202,00
DN40 PN40 1 433 433,00
DN50 PN40 1 693 693,00
DN65 PN40 1 1415 1 415,00
DN80 PN40 1 2166 2 166,00

Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)
Položka množství jednotková cena cena celkem
DN15 PN16 1 1205 1 205,00
DN25 PN16 1 1860 1 860,00
DN40 PN16 1 3163 3 163,00
DN50 PN16 1 4210 4 210,00
DN80 PN16 1 8021 8 021,00
DN100 PN16 1 11013 11 013,00
DN150 PN16 1 31460 31 460,00

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)
Položka množství jednotková cena cena celkem
DN15 PN16 1 898 898,00
DN25 PN16 1 1361 1 361,00
DN40 PN16 1 2463 2 463,00
DN50 PN16 1 3510 3 510,00
DN65 PN16 1 5213 5 213,00
DN80 PN16 1 7342 7 342,00
DN100 PN16 1 10022 10 022,00

cena celkem 14 984 092,00

Šoupátko třmenové přírubové, DN 150 PN 63 L=350 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)

DN200 PN16

DN250 PN16

DN150 PN16

Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)

Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)

Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 63 L=500 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pevným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)

Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout přírubový ovládaný pákou (nerez)

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)

Popis zboží

Popis zboží

Popis zboží
Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (nerez)

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)

Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, s el.pohonem AUMA Saex 7,2, včetně montáže a seřízení pohonu 
Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, ručním ovládáním s přípravou pro elektropohon AUMA
Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, s el.pohonem AUMA Saex 7,2, včetně montáže a seřízení pohonu 
Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, ručním ovládáním s přípravou pro elektropohon AUMA 
Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, s el.pohonem AUMA Saex 7,2, včetně montáže a seřízení pohonu 
Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, ručním ovládáním s přípravou pro elektropohon AUMA 
Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, s el.pohonem AUMA Saex 7,2, včetně montáže a seřízení pohonu 
Uzavírací klapka MAK přírubová s převodovkou, ručním ovládáním s přípravou pro elektropohon AUMA 

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)
Popis zboží

Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou (ocelolitina)

DN300 PN16

Šoupátko třmenové přírubové, DN 200 PN 63 L=400 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1,
Šoupátko třmenové přírubové, DN 250 PN 63 L=450 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1
Šoupátko třmenové přírubové, DN 300 PN 63 L=500 mm, těsnění stxst 1.0619+Stelit 6, provedení s pružným klínem, anti-static, 
fire-safe, připojení ČSN EN 1092-1

Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou (nerez)

Popis zboží



Příloha 3 Zadávací dokumentace VZ „Rámcová dohoda – Opravy vad produktovodu DN 150 až DN 300, PN 63 
Příloha 2 Rámcové dohody 

ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ 
ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY 

 
 
OPRAVY  VAD  PRODUKTOVODU DN 150 až DN 300, PN 63 
 
Předmětem budou opravy vad produktovodu DN 150 až DN 300, PN 63, které se nachází na území 
České republiky. Opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy potrubí nebo jejich částí, 
zejména opravy potrubí výřezem, opravy potrubí záplatou nebo kloboukem, likvidace a montáž 
armaturní šachty, včetně úpravy terénu, nadzemního vedení a dále ostatních prací nebo výkonů 
k provedení takové opravy nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí 
předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní opravy vad musí být, kromě vlastního provedení 
stavebních prací a výkonů potřebných k opravě, rovněž dodání materiálu potřebného k takové opravě 
dodavatelem, vyjma dodávky zařízení, jež zajišťuje zadavatel. 

Jedná se o provádění následujících oprav:  

1 opravy potrubí 

1.1 oprava výřezem (vady - spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.). 

1.2 oprava nadzemního uložení potrubí 

1.3 oprava záplatou nebo kloboukem – v případě potřeby zásah do 6 hodin 

2  opravy technologického vybavení 

2.1 likvidace armaturních šachet 

2.2 výstavba nových armaturních šachet 

2.3 opravy příjezdových komunikací  

2.4 drobné technologické práce na KZ (koncové zařízení) a potrubí ve skladech  

2.5 opravy indikačních vrtů 

 
Identifikace lokality výskytu vady, nebo anomálie, její vytýčení, místní defektoskopie (potvrzení vady) a 
defektoskopie svárů není součástí předmětem zakázky zadávané na základě rámcové dohody. 
 

1. Opravy potrubí 

1.1. Provedení opravy potrubí výřezem 

Jedná se o odstranění potrubí vyříznutím vadné části v požadované délce a nahrazení novým potrubním 
propojem. Výřezy se provádí v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, klimatických 
podmínkách a požadavcích majitelů, správců, či uživatelů dotčených pozemků. 

Strojní výkopy v běžných podmínkách (volném terénu) u potrubí DN 150 až DN 300 uloženého 
v hloubce 0,7 až 2,5 m pod povrchem, s předpokládanou délkou výkopu 4 – 12 m (s ručním odkopem 
na viditelný povrch potrubí). Při výkopech delších jak 4 m musí být odkryté potrubí vhodně podloženo a 
zajištěno. Šířka výkopu musí umožnit práce na potrubí a pohyb pracovníků z obou stran. Výkopy musí 
být zajištěny proti sesunutí zeminy. 

Strojní výkopy ve ztížených podmínkách (bažiny, koryta potoků, mokřiny, lesní průseky, koridory potrubí 
a kabelů, silniční tělesa atd.) u potrubí DN 150 až DN 300 uloženého v hloubce 1,0 až 4,0 m pod 
povrchem, s předpokládanou délkou výkopu 4 – 12 m (s ručním odkopem na viditelný povrch potrubí). 
Při výkopech delší jak 4 m musí být odkryté potrubí vhodně podloženo a zajištěno. Šířka výkopu musí 
umožnit práce na potrubí a pohyb pracovníků z obou stran. Výkopy musí být zajištěny proti sesunutí 
zeminy a v případě potřeby musí být zajištěno čerpání vody. 

Ruční výkopy se budou provádět při pomocných pracích u strojních výkopů, výkopů v těsné blízkosti 
potrubí do vzdálenosti 0,5 m tj. u podkopání potrubí, vyčištění montážního prostoru ve výkopu, konečné 
úpravy terénu, výkopy inženýrských sítí dle požadavků jejich správců v místě prací apod. 
V případě křížení melioračního potrubí je dodavatel povinen nahradit drenážní potrubí plastovou trubkou 
vcelku, přesahující výkopovou rýhu na každou stranu o 1,5 m. 



Pro každý jednotlivý případ musí být dodavatelem vypracován technologický postup, který odsouhlasí 
zadavatel. 

1.1.1. Pro zabezpečení výřezu vad ve volném terénu dodavatel zajistí vyjma činností 
vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též: 

 sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m) 

 odkrytí potrubí v potřebné délce (hloubka uložení potrubí 0,7 – 2,5 m) 

 ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond 

 odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce 

 výřez potrubí v potřebné délce včetně označení čísla vady (při výřezu nesmí být 
poškozeno místo vady) 

 likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci) 

 odebrání 2 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných 
uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí 
zadavatel 

 dodávku potrubí o potřebné délce a požadované kvalitě, pokud nebude dodána 
zadavatelem 

 propojení potrubí včetně demagnetizace potrubí  

 izolaci svárů potrubí a oprava poškozené izolace 

 provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu 

 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí) 

 pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným 
kobercem 

 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí) 

 obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací 

 uvedení lokality do původního stavu, případně ruční urovnání terénu a osetí   

 zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu 
vady a skutečného provedení opravy 

 předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli) 
 

1.1.2. Pro zabezpečení výřezu vad ve vodoteči dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících 
z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též: 

 postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu (hloubka uložení potrubí 
max. 4 m) s tím rozdílem, že: 

 přechod musí být zhotoven z potrubí, které je opatřeno kromě 3 - vrstvé PE izolace 
ještě další  vláknitocementovou izolaci FZM-S  

 dodávka oblouků, úhel 300, včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S 

 doizolování svarů potrubí místně balenou vláknitocementovou izolaci FZM-S 

 zajištění průchodnosti 95% vnitřního jmen. průměru v celé délce 

 doizolování potrubí oblouků v celé délce místně balenou vláknitocementovou izolaci 
FZM-S 

 před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy, 
kalibrace potrubí 

 odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení 

 odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin 



 potrubí musí být umístěno min. 1,2 m pode dnem vodoteče 

 dno vodoteče bude ošetřeno položením lomového kamene o hmotnosti 50 – 200 kg  o 
tloušťce 0,8m s přesahem 5 m od výkopové rýhy na každou stranu včetně břehových 
partií  

 v případě požadavku správce toku uložením ( čl. k) do betonové mazaniny  

 označení přechodu označníky na obou březích 

 zkoušky těsnosti a pevnosti opravené trubky před zapojením do potrubního systému 
ve smyslu ČSN EN 14 161 (pokud není použita trubka bez sváru) 

 
Při výřezu potrubí ve vodoteči musí být postupováno v souladu s požadavky správce toku a 
příslušného vodoprávního úřadu. 

 

1.1.3. Pro zabezpečení výřezu vad v komunikaci (bez chráničky) dodavatel zajistí vyjma 
činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí 
též: 

 postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu (hloubka uložení potrubí max. 4 m) 
s tím rozdílem, že: 

 přechod musí být zhotoven z potrubí, které je opatřeno kromě 3 - vrstvé PE izolace 
ještě další  vláknitocementovou izolaci FZM-S  

 dodávka oblouků, úhel 300, včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S 

 doizolování svarů potrubí místně balenou vláknitocementovou izolaci FZM-S 

 zajištění průchodnosti 95% vnitřního jmenovitého průměru v celé délce 

 doizolování potrubí oblouků v celé délce místně balenou vláknitocementovou izolaci 
FZM-S 

 před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy, 
kalibrace potrubí 

 odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení 

 skladba a povrch komunikace musí být po provedení prací uveden do původního 
stavu 

 označení přechodu označníky na obou stranách komunikace 

 zkoušky těsnosti a pevnosti opravené trubky před zapojením do potrubního systému 
ve smyslu ČSN EN 14 161 (pokud není použita trubka bez sváru) 

 
Při výřezu potrubí v komunikaci musí být postupováno v souladu se stanovisky příslušného 
silničního správního úřadu. 

 

1.1.4. Pro zabezpečení výřezu vad v chráničce DN 200 až DN 700 dodavatel zajistí vyjma 
činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí 
též: 

 sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m) 

 ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond 

 odkrytí obou čel chráničky v potřebné hloubce 

 odkrytí potrubí v potřebné délce pro montáž nového potrubí 

 odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce 

 likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci) 

 výřez potrubí v potřebné délce  



 demontáž čel chráničky  

 demontáž a vyjmutí potrubí z chráničky včetně označení čísla vady (při výřezu 
nesmí být poškozeno místo vady) 

 vyčištění potrubí chráničky od nečistot 

 dodávku potrubí o potřebné délce a požadované kvalitě 

 vystrojení potrubí, vystředění PE středícími prvky ve vzdálenosti po 3 m (musí 
být nejméně 3 středící prvky) 

 opravu „čichaček“ 

 zhotovení čel chráničky vhodnou izolací (nedělenou PE manžetou) 

 odebrání 2 ks vzorků zeminy (z obou stran) a zajištění jejich rozboru na obsah 
ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně 
odsouhlasí zadavatel 

 propojení potrubí včetně demagnetizace potrubí 

 izolaci svárů potrubí 

 provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu 

 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých 
příměsí) 

 pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným 
kobercem 

 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí) 

 obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací 

 uvedení lokality do původního stavu, včetně ručního urovnání a oseti   

 zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu 
vady a skutečného provedení opravy 

 předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli) 
 

Provedení opravy potrubí v nadzemní části 

1.1.5. Pro zabezpečení výřezu vad v nadzemní části dodavatel zajistí vyjma činností 
vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též: 

 

    postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu s tím rozdílem, že: 

    nejsou prováděny zemní práce 

    při provádění prací je použita zdvihací technika 

    potrubí není izolováno 

    potrubí bude ošetřeno vhodným nátěrem /viz TP a aplikace nátěr hmot odst. 4/ 
 

1.2. Provedení opravy potrubí záplatou, nebo kloboukem 

Jedná se o opravu vady na volném potrubí záplatou a případné instalace, např. spodový, vrcholový bod 
kloboukem (trubka L 360 NE s navařeným tlakovým dnem PN 63 a s profilováním na požadovaný DN 
potrubí), která svým provedením a konstrukcí znemožní únik kapaliny do okolního prostředí. Opravy se 
provádí v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, klimatických podmínkách a požadavcích 
majitelů, správců, či uživatelů dotčených pozemků, kde se dotčená část potrubní trasy nachází. 
V případě vyzvání je třeba provést opravu v čase požadovaném zadavatelem (max do 6 hod. od 
nahlášení) 
 



Oprava musí splňovat následující parametry: 
 

 sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m) 

 odkrytí potrubí v potřebné délce (hloubka uložení potrubí 0,7 – 2,5 m) 

 ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond 

 odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce 

 zhotovení záplaty, nebo klobouku v rozměrech a tvaru dle požadavku zadavatele    

 likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci) 

 odebrání 2 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků 
C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel 

 navaření záplaty, nebo klobouku na potrubí  

 izolaci místa opravy a oprava poškozené izolace 

 provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu 

 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí) 

 pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem 

 provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí) 

 obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací 

 uvedení lokality do původního stavu, případně ruční urovnání terénu a osetí   

 zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady a 
skutečného provedení opravy 

 předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli) 

 

Vrtání pod tlakem vrtacím zařízením ( např. T-101 TDW ) 

1.2.1. Pro zabezpečení vrtání pod provozním tlakem dodavatel zajistí vyjma činností 
vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též: 

 

    na odkrytém potrubí bude vybráno místo instalace vrtacího zařízení (zajistí 
ČEPRO,a.s. – defektoskopie) 

    příprava místa navaření – stržení izolace a očištění potrubí – zajistí ČEPRO,a.s. 

    navařena příslušná armatura – zajistí ČEPRO,a.s. 

    defektoskopie svarů – zajistí ČEPRO,a.s. 

    instalace vrtacího zařízení 

    těsnostní zkouška dusíkem armatury a vrtacího zařízení na tlak 1,4x provozní tlak 
v daném místě 

    odvrtání, nebo odfrézování potrubí na požadovaný průměr 

    uzavření odvrtaného potrubí L-O-R zátkou 

    demontáž vrtacího zařízení 

    zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto, mont. deník atd.)  

 

1.3. Likvidace armaturních šachet  



Armaturní šachty jsou betonové, podzemní objekty o vnějších rozměrech cca 3,9 x 4,7 m a celkové 
hloubce 3, 8 m. Tloušťka zdiva šachty je 0,4 m. Dno šachty má tloušťku 0,8 m a tloušťka stropu je 1 m. 
Šachty budou na původním místě zlikvidovány. U vybouraného materiálu a izolace potrubí je požadován 
doklad o ekologickém uložení. Dále se jedná o likvidaci domku stanice ES, včetně základů. Obslužný 
domek ES je o rozměrech 4,2 x 5 m a celkové výšce 4,5 m. Domek je do hloubky 1,5 m zapuštěn pod 
terén. Z větší části je použito cihlové zdivo. Střecha je plochá, z panelů, které jsou pokryty plechem.  

Práce se budou skládat z těchto činností:  

 sejmutí humózní vrstvy v okolí šachty nejméně v tl. 0,3 m do vzdálenosti výkopových 
prací  

 výkop na úroveň dna šachty ve spádu 1.1 případně 1.2 podle geologie pro potřeby 
demoličních prací  

 odkrytí potrubí nutného pro odpojení šachty v potřebné délce (předpokládá se cca 1,5 
m na každou stranu), jeho podložení  

 stržení izolace (Bitumenová izolace)  

 výřez potřebného kusu potrubí s příslušnou technologií šachty - odvoz vyříznuté části 
zajistí zadavatel  

 demolice stropu, stěn, základů, následné zasypání a upravení povrchu  

 demolice stropu, stěn a základů elektrodomku a následné zasypání a upravení povrchu  

 odebrání 4 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků 
C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel  

 odvoz vytěženého materiálu a ostatních odpadů na ekologickou skládku (zadavatel 
požaduje doklad o ekologické likvidaci odpadu)  

 zajištění a dovoz zeminy nutné k zasypání demoliční jámy  

 

1.4. Výstavba nové armaturní šachty  

Práce na výstavbě armaturních šachet se skládají zejména z těchto činností:  

 sejmutí humózní vrstvy v okolí šachty nejméně v tl. 0,3 m do vzdálenosti výkopových 
prací  

 výkop na úroveň dna šachty ve spádu 1.1 případně 1.2 podle geologie pro potřeby 
demoličních prací  

 odkrytí potrubí nutného pro usazení a zapojení šachty v potřebné délce (předpokládá 
se cca 1,5 m na každou stranu od rozměrů šachty), jeho podložení  

 stržení izolace (Bitumenová izolace)  

 výřez potřebného kusu potrubí - odvoz vyříznuté části zajistí dodavatel do místa 
určeného zadavatelem 

 změření výšky potrubí v místě instalace pro umístění potrubních oken v šachtě  

 zhotovení nové typové armaturní šachty Betonbau typ UW - zajistí zadavatel  

 vystrojení nové šachty technologií podle projektové dokumentace, přičemž vzorový 
výkres technologie armaturní šachty je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace  

 provedení zkoušky těsnosti a pevnosti technologie  šachty ve smyslu ČSN EN 14 161  

 odkopání 

 zhotovení štěrkového lože pro novou šachtu cca o tl. 0,20 m, štěrk frakce 8/16  

 usazení nové šachty (samotná armaturní šachta je vyráběna dodavatelem zadavatele, 
dovoz a techniku nutnou k usazení šachty zajistí zadavatel )  

 v případě nutnosti bude třeba provést dočasnou přístupovou cestu  



 připojení technologie šachty do trasy potrubí DN 150 – DN 300 max. na 3 svary 

 dotažení potrubních oken na potrubí  

 izolace vnějšího potrubí asfaltovou lepenkou o 2 vrstvách  

 jiskrová zkouška izolace o napětí 25 kV  

 hutněný zásyp po vrstvách 0,3 m bez hrubých příměsí pod potrubí  

 pískový obsyp potrubí v tl 0,5 m a zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem  

 hutněný zásyp po vrstvách 0,3 m bez hrubých příměsí  

 dodavatel zhotoví jednoduchý projekt skutečného provedení  

 

1.5. Úprava terénu okolo šachty a výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest  

Po celkovém zahrnutí a zhutnění podloží bude do výše 0,2 m nasypán hrubý štěrk v celé ploše až do 
oplocení. Oplocení bude podloženo dlaždicemi proti zarůstání travou. Vlastní oplocení bude provedeno 
ze sloupků a pletiva potaženého PE. Pletivo bude ukončeno třemi řadami ostnatého drátu potaženého 
PE, uchyceného na výložnících sloupků. Brána bude složena z branky pro vstup obsluhy a brány pro 
vjezd nákladního vozidla. Požadavky na oplocení v příloze č.9a, b ZD.  

Přístupové cesty k armaturním šachtám budou zhotoveny způsobem uvedeným v příloze č. 4 ZD – 
Jednotkovém výkazu výměr.  

 

1.7 Drobné technologické práce  

Tyto práce jsou převážně prováděny na koncových zařízení jednotlivých tras v areálech skladů 
ČEPRO,a.s. Jedná se o nebezpečné prostory s prostředím zóny Z1 a Z2 (nebezpečí výbuchu hořlavých 
plynů a par). Pokud to prostorové a provozní podmínky dovolí, je možno provádět přípravné práce mimo 
nebezpečná prostředí. Ochranné prostředky a použité nářadí musí odpovídat prostředí Ex. Všechny 
práce budou prováděny na základě schváleného příkazu „B“ a za dozoru hasičů ČEPRO,a.s. Část prací 
bude probíhat za ztížených podmínek přístupu – práce ve výškách, v technologických kanálech pod 
úrovní podlahy, nebo terénu, těsné souběhy (menší než 0,2m) potrubí, armatur apod. O tom, zda se 
jedná o ztížené podmínky přístupu rozhodne objednatel a jejich rozsah bude stanoven v příkazu „B“. 
Před zahájením prací budou zaměstnanci zhotovitele proškoleni a přezkoušeni BT (bezpečnostním 
technikem) skladu ve kterém budou práce probíhat. 

 

1.8 Řízené protlaky   

Řízené protlaky budou realizovány zejména při přechodech komunikací a dále na základě požadavku 
objednatele – délky budou určeny v projektové dokumentaci, nebo požadavkem zadavatele. Požaduje 
se technologie provádění horizontálně řízených vrtů se zatahováním chrániček pro bezvýkopové 
zakládání potrubí pod komunikacemi. Do takto vytvořené chráničky bude zataženo ocelové potrubí 
produktovodu v potřebné délce nutné k propojení opravovaného úseku s potrubní trasou. Vrty 
prováděné v délce nad 30 m spadají mezi činnosti prováděné hornickým způsobem. K této činnosti musí 
mít zhotovitel platné Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle 
zákona č.61/1988 Sb. vydané příslušným báňským úřadem (OBÚ). Před zahájením vrtných prací je 
povinností zhotovitele tyto práce ohlásit na příslušné OBÚ. Pracovní četu budou tvořit minimálně 4 
pracovníci. Četu vede vrtmistr jmenovaný odpovědným pracovníkem za všechny činnosti a BOZP na 
staveništi vrtu.  

Práce na řízeném protlaku se podle délky skládají zejména z těchto činností:  

 zpracování projektu vrtných prací projektantem s oprávněním dle vyhlášky ČBÚ 
č.15/1995 Sb paragr.1  

 vyhloubení startovací a cílové jámy 

 zhotovení průběžných jam – pokud je to nutné z důvodu délky vrtu  

 provedení pilotního vrtu v potřebné délce a hloubce (cca 2m až 7m ) 



 provedení hlavního vrtu v potřebné délce a hloubce (cca 2m až 7m ) 

 rozšíření hlavního vrtu na požadovaný profil  

 zhotovení chráničky z PP potrubí (svaření – protokol o kvalitě sváření) v potřebné 
délce 

 zatažení chráničky z cílové jámy pomocí vrtných tyčí  

 zatažení ocelového potrubí produktovodu (DN150 až DN300) do chráničky z cílové 
jámy pomocí vrtných tyčí na požadovanou délku s přesahy na další technologické 
práce 

 přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které 
zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti  

 ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů 
vzniklých při provedení díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení 
příslušných dokladů, 

 zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatelem a vyplývající z platné 
legislativy 

 vypracování dokumentace skutečného provedení 

 

1.9 Opravy indikačních vrtů   

Tyto práce jsou prováděny na cca 162 indikačních vrtech umístěných v blízkosti potrubí jednotlivých 
tras ČEPRO, a.s na území celé ČR. Jedná o nadzemní kovovou chráničku DN 300 nebo DN 500 o 
výšce cca 1 m, která je ukončená zaslepovací přírubou opatřenou po obvodu šrouby. Každý vrt je 
v terénu vyznačen tyčovou výtyčkou o výšce cca 1,5m. Práce spočívají v očištění a nátěrech kovových 
nadzemních částí vrtů a výtyčky (podle technologického postupu uvedeného v odst. 3), případně 
nahrazení poškozených částí (výtyčka, šrouby atd.). Dále pak vysečení a úprava okolí vrtu. Na aplikaci 
ochranného nátěru se vztahují požadavky TPG 920 23 odst. 5.4 a 5.5. 

 
2. Požadavky zadavatele na materiál 

Dodavatel bude při realizaci prací používat tyto materiály: 

a) materiál L360 NE 

b) třívrstvá PE izolace 

c) potrubí použité na přechod vodoteče, komunikace (bez použití chrániček) a dalších 
zadavatelem požadovaných lokalitách musí být opatřeno kromě 3-vrstvé PE ještě 
další  vláknitocementovou izolaci FZMS a svary opatřeny stejnou ochranou jako potrubí. 

Doplňující informace jsou v dalších přílohách zadávací dokumentace.  

 

2.1 Požadovaná kvalita na dodané potrubí (zajistí dodavatel) 

 jakost materiálu:  min. mez kluzu 350 MPa 

 vizuální kontrola každé trubky z hlediska zjevných vad (vruby, trhliny apod.) 

 kontrola všech trubek na výskyt nepovolených vad (zdvojenin, přeplátování, vměstků 
apod.) provedením RTG a ultrazvuku 

 100 % kontrola trubek u výrobce vnitřním přetlakem na hodnotu blízkou napětí na mez 
kluzu 

 protikorozní izolace z tvrdého PE, zesílená (3 vrstvá) 

 kontrola kvality trubky u výrobce 

 specifická atestová dokumentace dle EN 10204 3.1 obsahující výsledek zkoušek podle 
ČSN EN 10208-2 



 vhodný způsob přepravy a uložení v meziskladu 
 
Přechod izolace PE a izolace bitumen musí být proveden odpovídajícím způsobem dle technologického 
postupu předloženého dodavatelem v minimálním rozsahu: 

 odstranění mastnoty a rzi z trubky 

 zdrsnění tovární izolace v šířce min. 0,2 m 

 nanesení penetračního nátěru pro každý druh izolace s přesahem v délce min. 0,2 m 

 nanesení první vrstvy izolace s přesahem na PE izolaci min. v délce 0,1 m 

 nanesení ochranné vrstvy izolace s přesahem na PE izolaci min. v délce 0,2 m 

3. Technologický postup přípravy povrchu potrubí a aplikace nátěrových hmot: 
 

Pro aplikaci nátěrových hmot (systému) musí být dodrženy technické podmínky uvedené 
v technologických listech k příslušnému nátěrovému systému, které dodává dodavatel nátěrových 
hmot aplikačním pracovníkům a požadavky TPG 920 23. Stupeň čistoty povrchu při otryskání na 
hodnotu Sa 21/2 a ruční stupeň ručního a mechanizovaného čištění na hodnotu St 3. 

 

 Provedení ručního čištění dle ČSN ISO 8501-1 čl. 4.2–4.3 škrabkou, ocelovým 
kartáčem, případně bruskou, tak aby byly minimalizovány zbytky přilnavých starých 
nátěrů a rzi;  

 odstranění veškerých zbytků po ručním čištění – prašné nečistoty, zbytky starých 
nátěrů; 

 provedení prvního nátěru navrženým dvousložkovým nátěrovým systémem o tloušťce 
suchého filmu 80 μm. Po řádném zaschnutí provedení kontroly tloušťky prvního nátěru, 
případné provedení místních oprav na požadovanou tloušťku. (Při kontrole je nutno 
vzít v úvahu zbytkovou tloušťku starého přilnavého nátěru, která se od celkové tloušťky 
odečítá); 

 provedení druhého nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v odlišném 
barevném odstínu o tloušťce 80 μm; 

 provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 160 μm po řádném zaschnutí 
s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění; 

 provedení třetího nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v odlišném 
barevném odstínu o tloušťce 80 μm; 

 provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 240 μm po řádném zaschnutí 
s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění; 

 provedení čtvrtého nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v  barevném 
odstínu RAL 9006 o tloušťce 80 μm; 

 provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 320 μm po řádném zaschnutí 
s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění. 
Pozn.: minimální mezní tloušťka se připouští 310 μm; 

 životnost nátěru musí být minimálně 15 let v daném prostředí.  

 
Ostatní rozvody inženýrských sítí nacházející se v blízkosti potrubí budou zajištěny proti poškození 
plachtou.                             

Práce musí být prováděny bezjiskrovým způsobem (např. broušení) z důvodu bezpečnostních 
podmínek. 
 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 



Při plnění předmětu této zakázky, resp. při plnění dílčích zakázek může dojít ke styku pracovníka 
s ropnými produkty – např. automobilový benzín (BA), motorová nafta (NM) a se složkami bio-PHL, tj. 
bio-ethanol (BE) a metylester řepkového oleje (MEŘO). Vlastnosti, nebezpečnost, škodlivost a 
hygienická závadnost jsou popsány v bezpečnostních listech výrobců těchto látek. Ropné produkty se 
vyznačující specifickými vlastnostmi, které je potřeba vzít v úvahu: 

 jsou to látky lidskému zdraví škodlivé. Při manipulaci s nimi nutno z pohledu instalace, obsluhy 
a údržby respektovat podmínky hygieny práce v oblasti preventivních opatření a individuální 
ochrany pracovníků (osobní ochranné pracovní pomůcky); 

 vodné roztoky a emulze těchto látek jsou stejně nebezpečné jako látky samy, neboť nafta, 
benziny a petroleje jsou kapaliny lehčí než voda, ve vodě jsou málo rozpustné a s vodou mohou 
za vhodných podmínek vytvářet stabilní a nestabilní emulze; 

 jedná se o hořlavé kapaliny,  

 mohou snadno znečistit vodní zdroje; 

 na vzduchu se odpařují, jejich páry jsou několikrát těžší než vzduch a za vhodných podmínek 
mohou vytvářet se vzduchem výbušné a hořlavé směsi. Rozsah zón s nebezpečím výbuchu je 
stanoven protokolem o určení vlivů.  

 
Při vlastní realizaci předmětu dílčí zakázky musí být dodrženy podmínky platných předpisů o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, mimo jiné podmínky 
bezpečnosti práce v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní 
způsobilost, proškolení, OOPP atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, udržování 
pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1 m, manipulační 
šířky komunikací pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu 
apod.), dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při zemních pracích (práce v ochranném 
pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, vytýčení 
podzemních inženýrských sítí, zajištění stability stěn, výkopů atd.), betonářských pracích, 
pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných podmínkách (okolní provoz 
atd.) 
 
 

5. Součinnost zadavatele pro potřeby plnění dílčí zakázky dodavatelem 
 

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu díla poskytne tuto součinnost: 

 vyčištění a vypuštění potrubí, nebo pouze vypuštění a oddělení nebezpečných Ex 
pásem uvnitř otevřeného potrubí od okolního prostředí  

 identifikaci lokality prací – vady, včetně vytýčení výřezů, 

 vytyčení staveniště, vady a vytyčení inženýrských sítí v místě provádění předmětu 
zakázky 

 místní defektoskopii (potvrzení vady) 

 defektoskopii svárů 

 povolení prací – vstup na pozemky v místě opravy vad včetně vyjádření správců sítí 
(nezahrnuje zajištění přístupových cest)  

 vstupy do areálů skladů pro pracovníky a techniku dodavatele za dodržení 
bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů zadavatele 

 asistenci pracovníků zadavatele pro případnou manipulaci s armaturami v koncových 
zařízeních 

 navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z míst rozpojení potrubí za účasti 
pracovníků celního úřadu – pokud bude potřeba 

 příjem motorové nafty při vypouštění do svých skladových kapacit včetně zajištění 
kontroly kvality 

 geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zpětného zaměření svárů 



 zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci díla 

 zajištění nezbytných odstávek produktovodu nutných pro realizaci díla dle 
odsouhlaseného harmonogramu plnění  

 požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání dodavatele. 

 odvoz výřezů potrubí s příslušnou vadou a technologie AŠ 

 dodávka betonové AŠ (od výrobce, ze skladu zadavatele) 

 dodávka potrubí (od výrobce, ze skladu zadavatele) 
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Příloha č. 4b zadávací dokumentace VZ „Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63;  
příloha č. 2 Rámcové dohody 

OPLOCENÍ 

Armaturní stanice bude oplocena. Oplocení bude opatřeno branou pro vstup a vjezd. 

Požadavky na opatření: 

• Jednotlivé základy pro sloupky plotu pro podpěry a pro sloupky vrat včetně 

výkopu, betonu C12/15(B15) a C16/20(B20), včetně bednění a armování a 
zaplnění. Základy budou mít rozměry cca 50/50/100 cm. 

• Sloupky plotu min. 2600x48x1,5 budou ocelové, silně pozinkované a opatřeno 
plastickou hmotou. 

• Pletivo tl. Min 2,5 mm bude mít velikost ok 50/50 mm, výška pletiva 1,8 m. 
Pletivo bude silně pozinkované a opatřené potahem z plastu vč. napínacích 
drátů pro vyztužení. 

• Nad pletivem budou nataženy tři řady pozinkovaného ostnatého drátu ve 
vzájemné vzdálenosti 15 cm. 

• Vyztužovací materiál aretaci plotních sloupků u elektrické stanice bude z 
nerez materiálu. 

• Prostor pod pletivem bude chráněn podhrabovými deskami. 

Brána a vstupní dveře: 

• Brána dvoukřídlá v šířce 3,5 m, skládající se z trubního rámu vhodného k 
vložení drátěné svařované mřížky specifikované jako drátěný výplet pro 
oplocení. Doporučený materiál. Rám brány a vrátek min. 50mm, tl 3 mm 
(kruhové nebo čtvercové trubky). Drátěný výplet tyčovina min 6 mm. Sloupky 
brány min. 80x5 mm nebo 80x80x5mm 

• Jedno křídlo brány bude provedeno v šíři 1,0 m a sloužit jako vchodové dveře. 
Druhé křídlo brány bude provedeno v šíři cca 2,5 m a sloužit jako průjezd pro 
vozidla. Obě křídla se budou otvírat v úhlu 180 o 

• Jako nástavba oplocení jsou tři řady ostnatého drátu 

• Všechny ocelové díly pozinkovány. 

• Zámek s centrálním klíčem jako je u vstupních dveří do elektrodomku. 

• Obě křídla vrat budou zajištěna proti vysazení z pantů z vnější strany oplocení 
(ochrana proti krádeži. 

• Drátěné oplocení bude chráněno proti snesení z vnitřní strany oplocení 


























