
SMLOUVA O DÍLO č. 104/2/2026

DpS v ul. A. Dvořáka 2166 - rekonstrukce centrální koupelny se změnou 
užívání

uzavřená podle § 2586 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(„občanský zákoník“)

mezi:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupení:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce ve věcech 
technických:

(„objednatel“)

Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 01 Most
00266094
CZ00266094
801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Česká spořitelna a.s. pobočka Most
27-1041368359/0800

Ing. Markem Hrvolem, primátorem města

I , vedoucí odboru investic
 - referentka oddělení investic a údržby

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

Zápis ve veřejném rejstříku:

Zastoupení:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce ve věcech 
technických:

(„zhotovitel“)

DETO Group Most s.r.o.
Bankovní 1300, 434 01 Most 
194 23 462
CZ19423462
Společnost s ručením omezeným
Vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
sp. zn. C 50636
Ljubisav Djuranovič, jednatel
Raiffeisenbank a.s.
2668873003/5500
Ljubisav Djuranovič, jednatel

Ljubisav Djuranovič, jednatel
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3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle zadání 
rozšířeného o výkaz výměr, technické specifikace či technické a uživatelské standardy 
a v souladu s nabídkou zhotovitele a soupisu prací („práce“) spočívajících v drobných 
stavebních úpravách, které nezasahují do nosných konstrukcí, ale mění způsob užívání 
stávajících prostor centrální koupelny na denní místnost se sociálním zařízením v Domově 
pro seniory v ul. A. Dvořáka čp. 2166 v Mostě.

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „DpS 
v ul. A. Dvořáka 2166 - rekonstrukce centrální koupelny se změnou užívání („řízení“) 
po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“).

1.2. Zhotovitelem je zhotovitel, který podal nabídku v rámci řízení a se kterým byla na základě 
výsledku řízení uzavřena smlouva.

1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem DpS v ul. A. Dvořáka 2166 
- rekonstrukce centrální koupelny se změnou užívání, jehož předmětem jsou drobné stavební 
práce pro přestavbu stávající místnosti centrální koupelny na denní místnost se sociálním 
zařízením pro personál zajišťující služby Domova pro seniory („záměr“).

1.4. Podzhotovitelem je i podzhotovitel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci řízení 
po uzavření smlouvy.

1.5. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová 
dokumentace k realizaci stavby s názvem akce „Drobné stavební úpravy se změnou v užívání 
místnosti 4.14 objektu pro seniory v ul. A. Dvořáka 2166 v Mostě“, která byla přílohou 
zadávací dokumentace v řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je pro stavební část 
Ing. Martin Pluhař, pro část požárně bezpečnostního řešení Ing. Pavel Kubásek. Projektová 
dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

1.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem 
v řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle 
smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel 
povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA



3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, 
případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech,

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,

f) zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti veřejnosti a ochrany životního prostředí,

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,

h) provedení přejímky stavby v souladu s čl. 9 této smlouvy,

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, 
technických norem, zejména ČSN a ČSN EN a případných jiných předpisů platných 
a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, průvodní technické 
dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

k) pořízení pasportů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby, 
fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména 
těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace 
apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové 
dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací 
ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které 
mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,

l) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo podle požadavků objednatele,

nezpracování kontrolně zkušebního plánu,

n) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů,

o) zajištění jakýchkoli dalších činností a prací, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla,

p) schvalování materiálů a výrobků Objednatelem před jejich zabudováním do stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadáním, soupisem prací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci řízení („nabídka“).
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3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí 
včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, 
kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen 
zadávací dokumentací poskytnutou v řízení a soupisem prací, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty“).

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným 
na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude 
postupováno takto:

a) v případě změn do 50 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, 
který musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím odboru investic Objednatele,

b) v případě změn do 350 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, 
který musí být odsouhlasen a podepsán primátorem Objednatele;

c) v případě změn přesahující 350 000 Kč bez DPH bude uzavřen dodatek/změnový list 
k této smlouvě, který musí být odsouhlasen Radou města Most.

V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných 
prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční 
kompenzaci.

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně:

a) text smlouvy,

b) položkový rozpočet,

c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci řízení,

d) textová část zadávací dokumentace k řízení,

e) nabídka,

f) ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu a audit dodržování smluvní dokumentace ze strany 
zhotovitele, který je mu k tomu povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Za tímto 
účelem má objednatel zejména právo požadovat od zhotovitele veškeré informace 
a dokumenty týkající se financování díla.

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací a kontrolně zkušební plán podle tohoto článku. Postup, 
provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN 
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a ČSN EN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu 
a provádění prací.

4.1.

4.2.

Zahájení díla:

Dokončení díla:

do 1 týdne před zahájením plnění díla

na výzvu, předpoklad 06/2026

do 10 týdnů od zahájení plnění díla

do 10 pracovních dnů od dokončení díla.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předání a převzetí díla:

Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 
stran.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Zahájení výroby a zajištění dodávek: ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 

Předání staveniště:

4.3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění díla, a to výhradu prodloužení 
doby pro dokončení (změna termínu plnění):

a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou 
zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); 
tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních 
povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace 
nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena 
o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené 
k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti 
za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny 
musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady 
(např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně 
vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce 
či realizovat dodávky.

b) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke splnění smluvních 
povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně na straně 
objednatele nebylo možné provádět stavební práce na díle. Zhotovitel v takovém případě 
není za prodlení odpovědný. Dny, o které byla lhůta pro plnění z tohoto důvodu 
prodloužena, však stále musí být zapsány ve stavebním deníku.

4.4. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.3. písm. a) a b) smlouvy je možné pouze 
na základě písemného návrhu zhotovitele podepsaného objednatelem.

4.5. Místem plnění je Domov pro seniory v ulici Antonína Dvořáka čp. 2166 v Mostě. Místo plnění 
je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 706 130,18 Kč.
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1

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. Ill, odst.
3.2. této smlouvy.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

5.2. Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští změnu ceny díla 
v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty 
dle ZoDPH. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb DPH platných v době 
vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla („vícepráce“),

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla („méněpráce“),

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.).

5.4. Provedení veškerých víceprací i méněprací musí být vždy předem písemně schváleno 
objednatelem. Dojde-li k provedení víceprací, které nebyly předem písemně schváleny 
objednatelem dle čl. 5 smlouvy, pak platí, že tyto vícepráce neměly vliv na cenu díla a jejich 
cena je v ceně díla již zahrnuta.

5.5. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace dle níže uvedeného:

a) Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen 
stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen 
„Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné 
ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky 
nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží 
se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik 
procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely 
výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky 
zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění 
aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky 
vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková 
cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.

b) Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení.

c) Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.

d) Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy 
a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.

e) Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících 
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firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních 
dnů od předložení cenových nabídek.

5.6. Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění vícepráce
před její realizací do 3 pracovních dnů k jejich odsouhlasení objednatelem. Do 7 kalendářních 
dnů po provedení předem schválených víceprací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
změnový list (příloha č. 2 této smlouvy), obsahující ocenění skutečně provedených víceprací 
formou v souladu s odst. 5.3., 5.4. a 5.5. této smlouvy.

5.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli změnový list i ohledně méněprací. Méněpráce 
budou oceněny podle položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude snížena 
nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 5.1. této smlouvy.

5.8. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v odst. 5.4. až 5.6., má se za to, že práce, 
dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla (vícepráce) byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, 
a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto 
měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány 
na základě soupisu skutečné a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, 
potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného oprávněným zástupcem TDS objednatele předloží i elektronickou podobu 
tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu a ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, 
tzv. PDF/A a vyšší) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně 
a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

6.5. Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094 
jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, 
že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. Smluvní strany 
se dohodly, že na předmětné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle 
§92e zákona o DPH. Povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty přechází na příjemce 
plnění, tedy objednatele.

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.

6.7. Faktura včetně všech požadovaných příloh bude zaslána objednateli v elektronické podobě 
(ideálně Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem 
na e-mailovou adresu: . Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení 
objednateli.

faktury@mesto-most.cz
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6.8. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních 
předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo SOD, případně i další náležitosti, 
jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, 
že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je 
vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu.

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí 
až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo 
objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.

6.10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.11. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411/01710 je číslem matriky bankovního 
účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla 
bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného 
ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet 
podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním 
a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, 
podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči 
zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle 
zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, 
zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, 
že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, 
že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet 
podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Prostor staveniště je vymezen na prostor předmětné místnosti koupelny ve 4. NP a dohodou 
zúčastněných stran.

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy, jsou-li vyžadována. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti.
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7 8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště před protokolárním předáním a převzetí celého díla 
objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů 
a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, 
jinak do stavu původního.

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické 
WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

~8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 
závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační 
požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v řízení. Zhotovitel je povinen zajistit 
přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 
1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací 
na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé 
osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici 
stavbyvedoucího v řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele a 
objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních 
požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná 
způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo 
na staveništi.

8.2. Změna v seznamu podzhotovitelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je 
oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, může dojít jen ve 
výjimečných případech. Nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v řízení, které v rámci řízení zhotovitel prokázal původním 
podzhotovitelem.

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel podílet na provedení díla 
nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci.

8.4. Zhotovitel, vč. jeho podzhotovitelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

8.5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o průběhu stavby podle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak stavební 
deník. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné 
zástupce objednatele, TDS, autorského dozoru projektanta („AD“), a případného správce 
stavby a/nebo KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 
hodin.

8.6. TDS na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD, případně výkon činnosti správce stavby 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to 
stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností 
odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.8. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o průběhu stavby. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem 
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do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je 
povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS, AD a objednatelem.

8.10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zhotovitel 
a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně správce stavby, AD a KBOZP.

8.12. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se 
nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu 
nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, 
pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou 
s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní 
dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží 
zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti 
použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné 
odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či 
konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před 
zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.

8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení 
zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese 
jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

8.16. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 
objednateli.

8.17. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. 
Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat 
s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel 
je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude 
sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
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a) dokumentaci o průběhu stavby,

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, 
revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., a to ve smyslu čl. 3.2 smlouvy,

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě 
provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně 
uvedení lhůt pro jejich provedení,

d) doklady o likvidaci odpadů,

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické 
podobě,

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu,

g) dokumentaci skutečného provedení stavby související s realizací elektrorozvodů 
potvrzenou příslušnou odpovědnou osobou, tj osobou oprávněnou dle Zákona 
č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá 
zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole 
těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 
5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. 
V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich 
doplnění.

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu 
je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné 
době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku 
vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen 
zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to 
ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku 
smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná 
smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, 
jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci 
je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební 
a montážní práce a 24 měsíců na dodávky, která začíná plynout ode dne předání a převzetí 
řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem („záruční doba“).

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
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10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady 
bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího 
oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. 
Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 
hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je 
uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle 
však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že 
příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (podzhotovitele).

11.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod.

11.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla.

11.4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.

11.5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo 
jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, 
a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či 
jinou újmu.

11.6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba:

a) prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy,

b) které umožnil přístup na staveniště, nejedná-li se o zástupce objednatele,

c) která neoprávněně vnikne na staveniště z důvodu jeho nedostatečného zabezpečení.

11.7. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit objednateli zejména:

a) škodu, která vznikne objednateli v souvislosti s prováděním díla a jeho užíváním,
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b) škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě 
nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně objednatele, který tato 
osoba vznese vůči objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s prováděním díla 
a jeho užíváním,

c) škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv 
zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním a užíváním díla 
(jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti objednatele hradit v důsledku 
porušení povinnosti stanovené ve stavebním povolení jakoukoli sankci),

d) to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností 
vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným 
jednáním objednatele nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, 
a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda objednatelem způsobena.

11.8. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku 
porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v záruční 
době.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností vč. škod způsobených pracovníky zhotovitele s pojišťovnou Generali 
Česká pojišťovna a.s., č. poj. smlouvy 4887093708 na hodnoty škody (limit pojistného plnění) 
ve výši 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání 
smluvního vztahu.

13. SANKCE

13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla 
podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (ve znění 
dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.

13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště 
podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (ve znění 
dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.

13.3. Jestliže zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy nadměrně znečistí okolí místa plnění 
a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor 
v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý 
případ.

13.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní 
den prodlení s jejím odstraněním.

13.5. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5 % z ceny díla bez 
DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí 
reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, 
případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem 
zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

13.6. Smluvní pokuta za vady díla bránící běžnému užívání, které byly zjištěné objednatelem 
v záruční době, činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání 

^0^
1046/2026 Stránka 13 z 19



ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti 
dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě 
stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

13.7. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu 
činí 0,5 %/Kč z ceny díla za každý případ.

13.8. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý případ.

13.9. Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
nebylo řádně provedeno, tak, aby bylo způsobilé k převzetí, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH.

13.10. Smluvní pokuta zejména za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, životního 
prostředí a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v Sazebníku 
pokut, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době 
trvale dostupný stavební deník činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ 
a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení 
s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý 

pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

13.12. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat TDS k prověření prací 
a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
nebo k účasti na zkouškách ve smyslu odst. 8.13. smlouvy činí 6 000 Kč za každý případ.

13.13. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

13.14. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. 
a 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ.

13.15. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného 
dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.

13.16. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy je 
v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně 
(nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností 
dle odst. 14.8. smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 20.000 Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

13.17. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,5 % z ceny díla 
bez DPH za každý případ.

13.18. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči 
zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

13.19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 
ze záruky za odstranění vad.
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13.20.

13.21.

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši 
a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu 
na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

13.22. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 
pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který 
způsob zvolí.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
ani základní lidská práva.

14.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým 
podzhotovitelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení 
(vyjma případných sjednaných pozastávek) podzhotovitelem řádně vystavených a doručených 
účetních dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní zhotovitelského řetězce a zavázat 
své podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní zhotovitelského 
řetězce.

14.3. Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 
(vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 
republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit 
do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 
stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních 
a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní 
prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty 
ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění 
díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních 
a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných 
stavebních a demoličních odpadů.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), 
ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 
úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci 
(existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády 
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti.

14.6. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 
ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
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vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné 
zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
podzhotovitelů, zhotovitelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi.

14.7. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 
zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 
aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 

.https://www.financnianalvtickvurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx

14.8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní 
společnosti případně u některého podzhotovitele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu 
s podmínkami stanovenými v odst. 14.4. až 14.7. této smlouvy či v rozporu s platnými 
právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku 
(tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

14.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu 
na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy a současně, že zhotovitel není 
oprávněn započíst vzájemné pohledávky a závazky vůči objednateli, pakliže tyto nemají původ 
v této smlouvě.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů,

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) nepravdivost některého prohlášení zhotovitele dle odst. 14.1. až 14.3. smlouvy.

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy.
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15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny 
v českém jazyce.

16.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

16.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u Okresního soudu v Mostě.

16.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky / změnovými listy podepsanými 
oběma smluvními stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.6. této smlouvy. Předloží-li 
některá ze smluvních stran návrh dodatku / změnového listu, je druhá smluvní strana povinna 
se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku / 
změnového listu.

16.5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 
za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo šiji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

16.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva 
a povinnosti (vč. pohledávek) vyplývající ze smlouvy třetí osobě; jednání učiněné v rozporu 
s uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku.

16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, věznění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

16.8. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy 
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

16.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

16.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 

1046/2026 Stránka 17 z 19



této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

16.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději 
do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu 
v registru zhotovitel.

16.12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení 
z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu. PDF, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany 
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, 
nijak dále o této skutečnosti informován.

16.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách 
se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého 
pobytu.

16.14. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
statutárního města Mostu.

16.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění 
ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

16.16. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

16.17. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

16.18. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel v případě 
listinné formy smlouvy. V případě vyhotovení v elektronické formě je podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy.

16.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.

1046/2026 Stránka 18 z 19



16.20. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Seznam podzhotovitelů
Příloha č. 2 - Změnový list
Příloha č. 3 - Sazebník pokut
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

1 7, 06. 2026
V Mostě dne:

primátor statutárního města Mostu 
objednatel

V Mostě dne:
1 0 -06- Zi^O

Lj
jednatel 
zhotovitel

DETO Group Most s.r.o.
Bankovní 1300,434 01 Most 

IČ: 194 23 462
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PŘÍLOHA Č. 1

Seznam podzhotovitelů

PROHLÁŠENÍ O PODZHOTOVITELÍCH 
Akce:

Prohlašuji, že na akci „DpS v ul. A. Dvořáka 2166 - rekonstrukce centrální koupelny se změnou užívání“ 
máme v úmyslu zadat jednomu či více podzhotovitelům část veřejné zakázky.

Pořadové 
číslo 
podzhotovit 
ele

Podzhotovitel 
(obchodní firma nebo 
název/obchodní firma 
nebo jméno a příjmení)

IČ 
(identifikač 
ní číslo)

Věcný podíl podzhotovitele na plnění 
veřejné zakázky

1.
2.
3. —

4.
5.

Až x. příp. 
vymazat

V Mostě dne ,16 -06* M

DETO Group Most s.r.o.
Bankovní 1300,434 01 Most

IČ: 194 23 462
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PŘÍLOHA Č. 2

Změnový list

Změnový list č. ze dne

Název stavby: DpS v ul. A. Dvořáka 2166 - rekonstrukce centrální koupelny se 
změnou užívání

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 01 Most 
IČO: 00266094

Zhotovitel:

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s 
dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 
účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební 
práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z 
prostředků objednatele.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje:
Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil:
Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum: Podpis:

Správce rozpočtu:
Datum: Podpis:

Příloha změnového listu:
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PŘÍLOHA Č. 3

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat 
dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží 
od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část 1 jsou pokuty za porušení legislativních předpisů 
na úseku bezpečnosti práce, část 2 řeší oblast požární ochrany, část 3 jsou pokuty 
za porušení v oblasti životního prostředí a část 4 řeší pokuty ostatní.

1. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. 
číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize 
a kontroly elektrických spotřebičů, ruční elektrické 
nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí, spotřebičů 
a prodlužovacích kabelů bez revizí

1.000,- Kč za případ 
1.000,- Kč za používání

2 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených 
technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových 
a plynových)

1.500,- Kč za případ

3 Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu 
NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, 
výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy 
vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození 
kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 
101/2005 Sb.

5.000,- Kč za případ

4 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením 
(příslušné odbornostní školení), transportním zařízením

5.000,- Kč za případ

5 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních 
příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním 
zařízení

5.000,- Kč za případ

6 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

5.000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

7 Nedoložení příslušných technologických postupů pro 
prováděné práce a činnosti

1.000,- Kč za případ

8 Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 
pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi mající dozor nad stavbou

5.000,- Kč u úrazu 
s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři 
pracovní dny.
5.000,- Kč u úrazu 
s hospitalizací.
15.000,- Kč
u smrtelného pracovního 
úrazu

9 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhláškou 
č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2.000,- Kč za případ

©
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2. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. 
číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení vyhlášky 87/2000 Sb., při práci s otevřeným 
ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací 
s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 
bezpečnosti

5.000,- Kč za případ

2 Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a NV č. 406/2004 Sb.

5.000,- Kč za případ

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, 
které slouží jako ochrana před požárem

5.000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1.000,- Kč za případ

5 Nedoložení požárně technických charakteristik 
používaných nebo skladovaných látek

1.000,- Kč za případ

6 Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné 
přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se 
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1.000,- Kč za osobu 
a případ

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních 
prostředků požární ochrany do prostoru stavby

5.000,- Kč za případ

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. 
číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 
a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při 
nakládání s chemickými látkami a přípravky

5.000,- Kč za případ

2 Porušení zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, při nakládání s odpady

3.000,- Kč za případ 
u odpadů kategorie 
ostatní (O)
5.000,- Kč za případ 
u odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů

5.000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3.000,- Kč za případ
5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1.500,- Kč za případ
6 Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich 

nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, 
neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 
eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

5.000,- Kč za případ
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4. OSTATNÍ

Poř. 
číslo Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na 
vyhrazených místech)

2.000,- Kč za osobu 
a případ

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou 
odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost 2.000,- Kč za případ

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, 
subdodavatele z pravidel platných pro stavbu 2.000,- Kč za případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo 
pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném 
termínu

5.000,- Kč za případ

5

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých 
ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými 
tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních 
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak 
subdodavatelů

2.000,- Kč za případ 
nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, 
neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné 
stavby

2.000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené 
prostory 2.000,- Kč za případ

8 Zcizení předmětů v areálu stavby
1.000,- Kč za případ 
a vypovězení osoby 
z areálu stavby

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo 
zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby

1.000,- Kč za osobu 
a vypovězení osoby 
z areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení 
vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, 
parkování na nevyhrazených místech

1.000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, 
nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní 
chování vůči příslušným zaměstnancům stavby 
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci 
investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 
či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5.000,- Kč za případ 
a vypovězení osoby 
z areálu stavby

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu 
stavby

10.000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut 
ohodnocených maximální částkou do 10.000,- Kč 
v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty

© 1046/2026
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