SMLOUVA O SPOLUPRACI
evid. ¢.: 0292/26
Cislo akce: 7212
INO/54/12/026073/2026
S-MHMP 606336/2026, MHMP 606336/2026

SMLUVNIi STRANY

HLAVNIi MESTO PRAHA

se sidlem: Marianské nameésti 2/2, 110 01 Praha 1

ICO: 00064581, DIC: CZ00064581

zastoupena: RNDr. Stépanem Kyjovskym, feditelem odboru ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta
Prahy

(dale jen ,Stavebnik*)

a

Prazska vodohospodairska spole¢nost a.s.

se sidlem: Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

ICO: 25656112, DIC: CZ25656112

zastoupena: Mgr. Martinem Velikem, feditelem divize majetku na zakladé povéreni

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném: Méstskym soudem v Praze pod sp. znackou: B 5290
(dale jen ,Spravce®)

a

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

se sidlem: Ke Kablu 971/1, Hostivaf, 102 00 Praha 10

ICO: 25656635, DIC: CZ25656635

zastoupena: Ing. Petrem Kocourkem, provoznim feditelem na zakladé povéreni

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném: Méstskym soudem v Praze pod sp. znackou: B 5297
(dale jen ,Provozovatel®)

(Stavebnik, Spravce nebo Provozovatel dale spole¢né také jako ,Strany“ i jednotlivé jako ,Strana®)

nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely ve smyslu § 1746 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl, ve spojeni se zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakon( (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a zakonem &. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich),
ve znéni pozdéjsich predpis(, tuto smlouvu o spolupraci (dale jen ,Smlouva®):

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Ze

Sprévce je spravcem vodohospodarské infrastruktury na uzemi hl. m. Prahy (déle jen ,VHI HMP®),
povéfenym k této &innosti viastnikem infrastruktury, hl. m. Prahou, se sidlem Maridnské namésti 2/2,
110 01 Praha 1 - Staré Mésto, ICO: 00064581, DIC: CZ 00064581 (dale i jen ,HMP*), k zaji$téni
spravy, optimalniho vyuZiti a provozovani VHI HMP, kterou ma Spravce v najmu a spravé od HMP na
zakladé smlouvy uzaviené mezi Spravcem a HMP dne 5.11.1998 o najmu a spravé véci ve vlastnictvi
hlavniho mésta Prahy v souvislosti s poskytovanim vodarenskych sluzeb a sluzeb odvadéni a gisténi
odpadnich vod a souvisejicich sluzeb, ve znéni jejich dodatkl, a Provozovatel je provozovatelem VHI
HMP;

Stavebnik ma zajem realizovat projekt C “ (dale jen ,Projekt®), jehoz soucasti je i vybudovani rozsifeni
(vybudovani nové) a/nebo prelozeni (zména trasy stavajici, dale jen ,Pfelozka“) VHI HMP (dale jen
.Stavba“). Pfesny rozsah a specifikace Stavby a snimek katastralni mapy se zakresem umisténi
Stavby jsou pfilohou €. 1 a 2 této Smlouvy a nedilnou soucasti této Smlouvy;

HMP v zastoupeni Spravcem ma zajem rozsifit a/nebo prelozit VHI HMP a umoznit Stavebnikovi
rozsifeni a/nebo pfeloZzeni VHI HMP za podminek stanovenych touto Smlouvou a vyjadfenim Spravce
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a Provozovatele (obsahujici €islo této Smlouvy), pfipadné vyjadfeni ho nahrazujici nebo doplfujici
(dale jen ,Vyjadreni), k povoleni Projektu (dale jen ,povoleni Projektu®)

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavfely Strany tuto smlouvu o spolupraci (dale jen ,Smlouva®).

Clanek 1. Pfedmét Smlouvy

1.1 Predmétem této Smlouvy je stanoveni prav a povinnosti Stran a popis spoluprace v pribéhu pfipravy
a realizace Stavby a dale stanoveni podminek k pfedani Stavby Spravci do uzivani a spravy,
Provozovateli do provozovani a prevedeni rozsifeni VHI HMP do vlastnictvi HMP. Pokud pfi
vybudovani Stavby dojde k vybudovani provizornich pfepojeni &i jinych do¢asnych feSeni (dale jen

~provizorni prepojeni“), vztahuji se i na tato provizorni pfepojeni prava a povinnosti Stran podle této
Smlouvy jako na Stavbu.

1.2 Strany se zavazuji dodrzovat prava a povinnosti Stran tykajici se Stavby, ktera jsou stanovena
v Méstskych standardech vodovodl a kanalizaci na Gzemi hl. m. Prahy (dale jen ,Méstské
standardy”). Upiné znéni Mé&stskych standard(l ke dni uzavieni této Smilouvy je k dispozici na
webovych strankach Spravce https://mestskestandardy.pvs.cz/, pfipadné HMP, a Stavebnik
prohlasuje, Ze se s Méstskymi standardy seznamil.

1.3 Za podminek dale uvedenych v této Smlouvé timto Spravce v zastoupeni HMP a Provozovatel
udéluji Stavebnikovi souhlas s provadénim Stavby v ochranném pasmu VHI HMP.

Clanek 2. Vyjadreni

2.1 Stavebnik prohlasuje, Ze se seznamil s konceptem Vyjadfeni pfed podpisem této Smlouvy;
neprodlené po uzavfieni této Smlouvy Spravce a Provozovatel vydaji Stavebnikovi Vyjadfeni
odpovidajici konceptu.

2.2 Vyjadreni podle odst. 2.1 této Smlouvy je platné 4 roky ode dne jeho vydani. Platnost Vyjadreni je
mozné prodlouzit, a to i opakovang, pokud nedo$lo ke zméné& podminek rozhodnych pro vydani
Vyjadreni. Pozada-li Stavebnik o prodlouzeni platnosti Vyjadieni, Vyjadfeni nezanikne, dokud o
Zadosti neni rozhodnuto; zadost o prodlouzeni platnosti Vyjadfeni je nutné podat pfed uplynutim
doby jeho platnosti.

2.3 Dle dohody Stran jsou podminky uvedené v této Smlouvé a ve Vyjadfeni pro provadéni Stavby
zavazné a vymahatelné. Souhlas podle této Smlouvy je podminén dodrZzenim podminek této
Smlouvy a Vyjadreni. Podminky ve Vyjadfeni pfedstavuji soukromopravni povinnosti Stavebnika pfi
provadéni Stavby dle této Smlouvy a Stavebnik odpovidéa za jejich plnéni, at' je provadi sam di
prostfednictvim tfetich osob.

2.4 Bude-li zhotovitelem Stavby tfeti osoba, je Stavebnik povinen seznamit zhotovitele Stavby
s Vyjadfenim, touto Smlouvou i ostatnimi povinnostmi vztahujicimi se k realizaci Stavby.

2.5 Pro realizaci vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky je Stavebnik povinen pro kazdy objekt Projektu, ktery
hodla pfipojit na VHI HMP (v€etné jejiho prelozeni &i rozSifeni podle této Smlouvy), podat
prostfednictvim vyjadfovaciho portalu Spravce a Provozovatele zadost o povoleni vodovodni a
kanaliza&ni pFipojky.

Clanek 3. Spoluprace v obdobi piipravy Stavby

3.1 Stavebnik se zavazuje zajistit zpracovani projektové dokumentace pro povoleni Projektu a
projektové dokumentace pro provadéni Stavby tak, aby byly respektovany podminky uvedené
v Méstskych standardech platnych ke dni zpracovani dokumentace.

3.2 Nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci pfeda Stavebnik Provozovateli kompletni vyhotoveni
projektové dokumentace schvalené stavebnim uUfadem v povolovacim fizeni a projektoveé
dokumentace pro provadéni Stavby, kopii povoleni zaméru (Projektu). V pfipadé realizace
vodovodnich nebo kanaliza¢nich pfipojek se Stavebnik zavazuje ve stejném terminu pro kazdy
objekt zvlast prfedat Provozovatelem schvalenou projektovou dokumentaci tykajici se pfipojek.
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Clanek 4. Spoluprace v obdobi realizace Stavby

Veskera oznameni mezi Stranami musi byt u€inéna formou e-mailu na tyto adresy, pokud si Strany
nesdéli jinou adresu:

1. e-mail uréeny Stavebnikem pro komunikaci je Josef.slinger@praha.eu,
2. e-mail uréeny pro komunikaci se Spravcem je majetek@pvs.cz,
3. e-mail uréeny pro komunikaci s Provozovatelem je stavby@pvk.cz.

V oznameni musi byt v pfedmétu e-mailu uvedeno &islo této Smlouvy, v textu e-mailu pak nazev
Stavby.

Provozovatel je povinen nejpozdéji do okamziku odevzdani staveni$té zhotoviteli stavby sdélit
zastupci Stavebnika informaci, ktery zaméstnanec Provozovatele je povéfen vykonem ob&asného
odborného dohledu provadéni Stavby.

Stavebnik se vyslovné zavazuje pisemné oznamit Spravci a Provozovateli zahajeni stavebnich praci
na Stavbé ve lhaté nejméné 10 pracovnich dnl pfedem a pfedat jméno pracovnika povéfeného
vykonem technického dozoru Stavebnika. Stavebnik je povinen vyzvat Provozovatele nejméné 5
pracovnich dni pfedem k provedeni prohlidky trasy stavajici VHI HMP v oblasti dot€ené stavebnimi
pracemi nebo jinou ¢innosti (dale jen ,mistni Setfeni) a Provozovatel v této Ih(té mistni Setfeni
provede za Ucasti Stavebnika. Z mistniho Setfeni Provozovatel pofidi protokol, ve kterém bude
popsan stavajici stav VHI HMP v misté stavebnich praci, v€etné pfipadnych dalSich innosti a
opatfeni, které musi Stavebnik provést pfed zahajenim stavebnich praci tak, aby byla zajisténa
ochrana stavajici VHI HMP, pfipadné vodovodnich a/nebo kanalizaénich pripojek. Pokud Stavebnik
neoznami Spravci a Provozovateli zahajeni stavebnich praci na Stavbé dle tohoto odstavce a/nebo
se zastupce Stavebnika neucastnil mistniho Setfeni nebo Stavebnik Provozovatele k provedeni
mistniho Setfeni nevyzve, je Provozovatel opravnén provést mistni Setfeni kdykoliv bez pfitomnosti
Stavebnika a vyhotovit o takovém mistnim Setfeni protokol dle tohoto odstavce. Neprokaze-li
Stavebnik opak, ma se za to, ze jakakoliv Skoda na VHI HMP zjisténa pfi mistnim Setfeni byla
zpusobena ¢innosti Stavebnika.

Stavebnik bere na védomi, Ze trasa vodovodu a/nebo kanalizace, pfipadné vodovodnich a/nebo
kanaliza¢nich pfipojek a dalSich vodohospodarskych zafizeni uvedena v zakresu poskytnutém
Stavebnikovi v ramci fizeni o povoleni zaméru, mlze byt pouze orientac¢ni. Strany se zavazuji
poskytnout si veSkerou pfiméfenou soucinnost, aby pfed zahajenim stavebnich praci nebo jinych
¢innosti doSlo k uréeni skute€né trasy vodovodu a/nebo kanalizace pfipadné vodovodnich a/nebo
kanalizagnich pfipojek a dalSich vodohospodafskych zafizeni tak, aby byla zajisténa jejich maximalni
ochrana. Nedohodnou-li se Strany jinak, rozhodne o zplsobu ur€eni skute¢né trasy vodovodu
a/nebo kanalizace pfipadné vodovodnich a/nebo kanalizanich pfipojek Provozovatel.

Za Cinnost Stavebnika se povazuje i ¢innost jiného subjektu, ktery vykonava €innost na pokyn nebo
ve prospéch Stavebnika.

Stavebnik je povinen provadét stavebni prace véetné souvisejicich ¢innosti tak, aby Provozovatel
mél pfistup k provozované VHI HMP. Pfi provadéni stavebnich praci je Stavebnik povinen zajistit
stavebni, vykopovy &i jiny material proti splaveni, napadani nebo jinému vniknuti do kanalizace nebo
jinych souvisejicich zafizeni. Stavebnik je povinen provadét stavebni prace tak, aby nedoslo
k ohroZeni funk&nosti provozované VHI HMP nebo souvisejicich zafizeni.

Stavebnik je povinen umoznit kdykoliv v prdbé&hu provadéni stavebnich praci nebo souvisejicich
Cinnosti pfistup odpovédnému zastupci Provozovatele k VHI HMP a v pfipadé potfeby umoznit i
vjezd vozidel nebo mechanizace.

Stavebnik je povinen pfi realizaci Stavby postupovat podle projektové dokumentace schvélené
stavebnim Ufadem v fizeni o povoleni zaméru a projektové dokumentace pro provadéni Stavby a
dodrzet podminky stanovené Spravcem a Provozovatelem ve Vyjadfeni.

Stavebnik je povinen prerusit provadéni stavebnich praci na vyzvu Spravce nebo Provozovatele,
pokud jsou stavebni prace provadény v rozporu s touto Smlouvou, Vyjadfenim, podminkami
stanovenymi v protokole z mistniho Setfeni, projektovou dokumentaci Stavby, Méstskymi standardy
nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Pokud Stavebnik zjisti nebo zplUsobi poruchu ¢&i havarii na VHI HMP nebo Stavbé v misté Stavenisté,
je povinen toto neprodlené ohlasit na zakaznické lince Provozovatele na tel. 601 274 274 a umoznit
Provozovateli tuto poruchu &i havarii odstranit. Pokud Provozovatel zjisti, Ze k poruSe &i havarii doslo
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v dusledku ¢innosti Stavebnika, je Stavebnik povinen nahradit Provozovateli opravnéné naklady
spojené s odstranénim poruchy €i havarie i usly zisk.

Stavebnik je povinen umoznit Provozovateli a Spravci vykonavat v priibéhu Stavby, vé. vodovodnich
a kanaliza¢nich pfipojek odborny dohled a v jeho ramci respektovat jejich pfipominky k provadéni
Stavby vCetné pfipadného ruSeni stavajicich vodnich dél nebo vodovodnich a kanalizagnich
pfipojek, a umoznit jim za tim uCelem pofizovat zapisy do stavebniho deniku. V dostateCném
predstihu nejméné 5 pracovnich dni pfedem je Stavebnik povinen zvat zastupce Provozovatele na
kontrolni dny Stavby a ke vS§em zkouskam Stavby a nejméné 3 pracovni dny pfedem osobné nebo
telefonicky zvat ke kontrole provedenych praci a konstrukci, které budou pfi dal§im postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi.

Stavebnik je povinen projednat u Provozovatele napojeni Stavby a/nebo provizornich fadud na
stavajici VHI HMP, pfipadné odpojovani rusené soucasti VHI HMP nejméné 30 pracovnich dnu pred
planovanou realizaci. Napojeni Stavby a/nebo provizornich fadt na stavajici VHI HMP, pfipadné
odpojovani ruSené soucasti VHI HMP, je opravnén provést vyhradné Provozovatel. Napojenim se
Prelozka stava souc¢asti VHI HMP a je ve vlastnictvi HMP, v pfipadé napojeni rozSifeni je takové
rozSifeni VHI HMP technicky soucasti VHI HMP, nicméné zdstava nadale ve vlastnictvi Stavebnika.
Stavebnik neni od okamziku napojeni opravnén provadét zadné manipulace na VHI HMP. Jakékoli
manipulace je opravnén provadét pouze Provozovatel, proto jakakoliv manipulace s VHI HMP
Stavebnikem je zavaznym porusenim této Smlouvy. Za manipulace se povazuje i pfipojeni pfipojek
na VHI HMP.

Stavebnik je povinen nejpozdéji do 20 kalendarnich dnl od realizace pfipojeni Stavby na stavajici
VHI HMP pfedat Provozovateli tzv. pfedbézné geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
realizované Stavby véetné zaméfeni vSech armatur (vyjma povrchovych znak(), zpracované v
souladu s Méstskymi standardy, a to v elektronické formé prostfednictvim Vyjadfovaciho portalu PVS
a PVK (www.vyjadrovaciportal.cz), pokud se Stavebnik s Provozovatelem nedohodnou jinak.

VeSkeré dodavky pitné vody a/nebo odvod odpadnich vod prostfednictvim Stavby jsou mozné pouze
prostfednictvim pFipojek schvalenych Provozovatelem na zakladé smlouvy o dodavce vody a /nebo
odvadéni odpadnich vod uzaviené s Provozovatelem.

Stavebnik je povinen se Spravcem a Provozovatelem projednat v§echny zmény Stavby oproti
projektové dokumentaci a vyzadat si jejich souhlas. V pfipadé zmény podminek povoleni zaméru
vyda Spravce a Provozovatel do 30 pracovnich dni od vyzvy Stavebnika vyjadfeni k takové zméné.
Zména Stavby s dopadem do podminek této Smlouvy musi byt pfedmétem dodatku k této smlouvé.

Clanek 5. Pievzeti Stavby

Po ukongeni stavebnich praci nebo jinych ¢innosti Stavebnika prob&éhne mistni Setfeni (kontrola stavu
VHI HMP v provozovani Provozovatele) na zakladé vyzvy Stavebnika adresované Provozovateli. Tato
kontrola bude provedena podle protokolu z mistniho Setfeni sepsaného Provozovatelem pred
zahajenim stavebnich praci. Vysledek mistniho Setfeni bude popsan a odsouhlasen Stavebnikem a
Provozovatelem v protokolu. Stavebnik je povinen uhradit Provozovateli naklady na odstranéni
nasledkt poruchy nebo havarie véetné uslého zisku, bude-li pfi mistnim Setfeni po ukonceni
stavebnich praci nebo jinych &innosti zjisténo jakékoli poskozeni VHI HMP.

Technicky stav dokonené Stavby vcetné povrchovych znaku vodovod( a kanalizaci potvrdi
Provozovatel podpisem protokolu ze zavére&né technické prohlidky Stavby. V pfipadé zjisténi
jakychkoliv nedostatku tyto odstrani Provozovatel na naklady Stavebnika, pokud se v odGvodnénych
pfipadech nedohodne Provozovatel se Stavebnikem jinak.

Stavebnik se zavazuje nejméné 15 pracovnich dnd pfede dnem pfedani Stavby &i jeji etapy mezi
Stavebnikem a jeho Zhotovitelem pfedat Provozovateli finalni geodetické zaméreni skutecného
provedeni Stavby a dokumentaci skuteCného provedeni Stavby, zpracované dle Méstskych
standardd, a to v elektronické formé prostfednictvim Vyjadfovaciho portalu PVS a PVK
(www.vyjadrovaciportal.cz), pokud se Stavebnik s Provozovatelem nedohodnou jinak.

Z podkladli pfedanych Stavebnikem zpracuje Spravce Protokol o pfevzeti Stavby do spravy Spravce
a provozovani Provozovatelem ke Smlouvé (dale jen ,Protokol o pfevzeti Stavby“). Vzor Protokolu
o prevzeti stavby pfipadné dalSi informace o pfevzeti Stavby do spravy Spravce a provozovani
Provozovatele je k dispozici na webovych strankach Spravce.
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Stavebnik je povinen vyrozumét Spravce a Provozovatele o terminu zavére¢né kontrolni prohlidky
pred kolaudaci Stavby v dostateéném predstihu alespor 5 pracovnich dnu.

Pokud bude Stavba zhotovovana po etapach, zavazuji se Strany pfedat kazdou etapu Stavby
samostatnym Protokolem o pfevzeti Stavby v navaznosti na ukon&eni etapy.

Spravce poveéfuje Stavebnika zajisténim kolaudace Stavby. Stavebnik je povinen pfedat Spravci a
Provozovateli doklad o kolaudaci Stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od nabyti pravni moci
kolaudacniho rozhodnuti.

Stavebnik bere na védomi, Zze o dalSim rozsifeni Stavby nebo napojeni pfipojky na Stavbu (dale jen
.Rozsireni Stavby*) rozhoduji Spravce a Provozovatel. Stavebnik je povinen umoznit RozSifeni
Stavby, véetné pfistupu Spravce a Provozovatele na pozemek a véetné uzavieni smlouvy o zfizeni
vécného bfemene ulozeni budouciho RozSifeni Stavby ve |haté 30 dnG ode dne pisemné vyzvy
Spravce nebo Provozovatele. Pokud je pro RozSifeni Stavby nezbytné zasahnout do pozemku
Stavebnika, mlze Stavebnik poZzadovat Uplatu za omezeni jeho vlastnického prava umisténim
Rozsifeni Stavby ve vysi stanovené podle platnych pravnich pfedpisu, zejména zakona ¢. 151/1997
Sb., o ocefiovani majetku, a provadéci vyhlasky €. 441/2013 Sb., nebo pfedpisy je nahrazujici. Pokud
je pro Rozsifeni Stavby nezbytné zasahnout do zpevnéné komunikace ve vlastnictvi Stavebnika,
odpovidaji Spravce a Provozovatel za odborné provedeni opravy takové zpevnéné komunikace.

Dnem vydani kolauda¢niho rozhodnuti (dale jen ,Den kolaudace”) je Stavba rozsifeni VHI HMP
pfedana Spravci k zajisténi sluzby spravy a provozovani Stavby a Provozovatel je povinen
provozovat Stavbu jako sou¢ast VHI HMP podle zakona o vodovodech a kanalizacich.

Pokud Stavebnik nesplni svou povinnost zajistit kolaudaci Stavby nebo neuzavie vécna bifemena ve
prospéch Stavby ani v pfiméfené Ihuté uréené v Spravcem, zmocnuje k provedeni kolaudace Stavby
pfipadné uzavieni vécného bfemene ve prospéch Stavby Spravce. V takovém pfipadeé je Stavebnik
povinen uhradit Spravci opravnéné vynalozené naklady na zajisténi kolaudace Stavby nebo uzavfeni
vécného bfemene ve prospéch Stavby, nejméné véak 50 000 K&. Uhradu je povinen provést do 14
dnu od obdrzeni vyzvy Spravce po kolaudaci Stavby.

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem Stavby zaruku za vady dila v obvyklém rozsahu a na
obvyklou dobu, nejméné vSak na 5 let ode Dne kolaudace Stavby. Pokud jsou soucasti Stavby i
uréené samostatné technické prvky uréené Spravcem, milize byt pro né poskytnuta zaruka kratsi,
nejméné vsak 2 roky. Veskeré vady Stavby zjisténé Spravcem nebo Provozovatelem po podpisu
Protokolu o prevzeti Stavby budou uplatiovany u Stavebnika Provozovatelem, na kterého Spravce
postupuje tato prava kuplatnéni vad poskytnutd Stavebnikem. Stavebnik je povinen zajistit
odstranéni zjisténych vad na Stavbé do 10 dnu po obdrzeni informace od Provozovatele, pokud se
Strany nedohodnou na jiném terminu. Pokud Stavebnik vady neodstrani, ma Provozovatel pravo
tyto vady odstranit. Stavebnik ma v takovém pfipadé povinnost uhradit Provozovatel ucelné
vynaloZzené naklady do 14 dnd od jejich uplatnéni. Stavebnik zajisti pro Provozovatele moznost
uplatfiovani prav z vadného pInéni, které zjisti az po Dni kolaudace Stavby. Pokud nebude Stavebnik
fadné plnit tuto povinnost, ponese odpovédnost za vady ve stejném rozsahu jako zhotovitel Stavby.
Stavebnik se zavazuje nijak neomezovat sva prava z vadného plnéni nebo zaru¢nich prohlaseni.
Toto pravo ze zaruk pretrvava po celou dobu zaruéni doby i v pfipadé ukonceni této Smlouvy. Pokud
Provozovatel zjisti, Zze k poruSe €i havarii doslo v disledku vady Stavby, je Stavebnik povinen
nahradit Provozovateli opravnéné naklady spojené s odstranénim poruchy €i havarie i usly zisk.

Clanek 6. Uzavieni smlouvy o dodavce vody a/nebo odvadéni odpadnich vod

Stavebnik je povinen v rdmci Projektu uzavfit smlouvu o dodavce vody a/nebo odvadéni odpadnich
vod s Provozovatelem pred pfipojenim vodovodni a/nebo kanaliza¢ni pfipojky na Stavbu. V pfipadé
Stavby rozsSifeni VHI HMP bude smlouva uzaviena s ucinnosti ke dni nabyti pravni moci
kolaudaéniho rozhodnuti na Stavbu nebo podpisu Protokolu o pfevzeti Stavby podle toho, které
datum nastane pozdé;ji.

Pokud byl na Stavbé zfizen stavenistni odbér vody nebo uzavieny smlouvy o dodavce vody a/nebo
odvodu odpadnich vod mezi Provozovatelem a Stavebnikem a Stavebnik nebo jeho zakaznik
kontaktuje Provozovatele se Zadosti o pfevod smlouvy o dodavce vody a/nebo odvodu odpadnich
vod v dobé, kdy Provozovatel nepodepsal Protokol o pfevzeti Stavby, bere Stavebnik na védomi, Ze
Provozovatel je vtakovém pfipadé opravnén prerusit dodavku pitné vody a/nebo odvadéni
odpadnich vod.
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8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

Clanek 7. Zafazeni Stavby rozsifeni VHI HMP do majetkové evidence hlavniho mésta
Prahy

Stavebnik se zavazuje po dokon&eni stavby rozsifeni VHI HMP pfipravit podklady pro zavedeni
Vodniho dila do majetkové evidence hlavniho mésta Prahy a pfevodu spravy na Spravce. K tomu
mu Spravce poskytne potfebnou soudinnost.

Stavebnik bere na védomi, ze pokud nepfedlozi doklad/listinu o zfizeni vécného bfemene -
sluzebnosti inzenyrské sité k pozemkim dotéenym Stavbou ve vlastnictvi jinych subjektl, nez je
HMP, Spravce neni povinen prevzit Stavbu do spravy do doby zfizeni vécného bfemene, pokud se
Spravce se Stavebnikem nedohodnou jinak.

Clanek 8. Odpovédnost za $kodu, smluvni pokuta

Strany nesou odpovédnost za zplsobenou $kodu v ramci platnych pravnich predpist a této Smlouvy.
Strany se zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet vzniku Skod a Cinit veSkera opatfeni
k zamezeni vzniku Skod.

Z&dna ze Stran neni odpovédna za nesplnéni svého zavazku v dusledku prodleni druhé Strany nebo
v dusledku do¢asnych &i trvalych mimofadnych okolnosti branicich v pInéni, ktera vznikla nezavisle
na jeho vili (§ 2913 odst. 2 ob&ansky zakonik).

Kazda Strana se zavazuje upozornit ostatni bez zbyteéného odkladu na vzniklé okolnosti vylucéujici
odpovédnost branici fadnému plnéni této Smlouvy. Strany se zavazuji vyvijet maximalni usili
k odvraceni a pfekonani okolnosti vylu€ujicich odpovédnost.

Stavebnik je povinen nahradit prokazatelné vzniklou skuteénou majetkovou $kodu, kterou zpusobil
porusenim povinnosti stanovenych touto Smlouvou nebo obecné zavaznym pravnim predpisem, a
to v rozsahu sjednaném timto ¢lankem vcetné uslého zisku.

Clanek 9. Protikorupéni opatieni

Stavebnik bere na védomi, ze vodni hospodarstvi patfi do kritické infrastruktury a voda jako
nenahraditelny pfirodni zdroj slouzi pro hromadné zasobovani obyvatel pitnou vodou a ze vodovody
a kanalizace se zfizuji a jsou spravovany a provozovany ve vefejném zajmu.

Stavebnik potvrzuje, Z2e se seznamil s Etickym kodexem Spravce dostupnym na
https://www.pvs.cz/dokumenty-spolecnosti a dale s Etickym kodexem a Protikorup&nim etickym
kodexem Provozovatele dostupnymi na https://www.pvk.cz/o-spolecnosti/etika-bezpecnost/.
Stavebnik se zavazuje, Ze ucini v8echna opatfeni k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho
zaméstnancu €i zastupcll jakékoliv formy korup&niho jednani, zejména jednani, které by mohlo byt
vnimano jako pfijeti uplatku, podplaceni, nepfimé Uplatkarstvi Ci jiny trestny €in spojeny s korupci dle
zakona ¢&. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisti, a francouzského
protikorupéniho zakona &. 2016-1691 (,Sapin Il law“) o transparentnosti, boji proti korupci a
modernizaci hospodarského zivota ze dne 9. prosince 2016.

Stavebnik se dale zavazuje, ze:

a) neposkytne, nenabidne ani neslibi Uplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaravanim
véci obecného zajmu nebo v souvislosti s podnikanim svym nebo jiného,

b) neposkytne, nenabidne ani neslibi neopravnéné vyhody tfetim osobam,

c) uplatek nepfijme, ani si jej neda slibit, at’ uz pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaranim
véci obecného zajmu nebo v souvislosti s podnikanim svym nebo jiného,

d) nebude ani u svych obchodnich partner( tolerovat jakoukoliv formu korupce ¢&i uplaceni,

e) neprodlené Spravci a Provozovateli oznami, pokud se dostane vic¢i jedné nebo druhé smluvni
strané do stfetu zajmu.

Stavebnik se zavazuje neprodlené oznamit Spravci a Provozovateli jakékoli podezieni na korup&ni
¢i jiné protipravni jednani prostfednictvim nasledujicich komunikaénich kanal:

a) elektronicka adresa Spravce: compliance@pvs.cz,

b) eticka linka Provozovatele dostupna na webu www.pvk.cz.
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9.6

9.7

9.8
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9.10

10.1

10.2

10.3

11.3
11.4

Stavebnik je povinen poskytnout Spravci a Provozovateli nezbytnou sou&innost, zejména potfebné
dokumenty a informace, pfi proSetfovani podezieni na korup&ni jednani &i jiné protipravni jednani.

Spravce a Provozovatel se zavazuiji, ze Stavebnik, jeho zaméstnanci ani zadné tfeti osoby nebudou
vystaveny postihu ani znevyhodnéni za to, Ze v dobré vife nahlasi podezifeni na korupéni &i jiné
protipravni jednani v ramci spole¢nosti Spravce ¢i Provozovatele.

Pokud Spravce nebo Provozovatel upozorni Stavebnika, Zze maji opravnéné divody domnivat se, ze
porusil jakékoliv ustanoveni protikorupénich opatfeni, jsou Spravce a/nebo Provozovatel opravnéni
pozastavit pInéni této Smlouvy bez pfedchoziho upozornéni na tak dlouho, jak je dle minéni Spravce
a/nebo Provozovatele nezbytné k vySetfeni pfedmétného jednani, aniz by vznikla jakakoliv
odpovédnost Spravce ¢i Provozovatele za toto pferuseni, a Stavebnik je povinen pfijmout veSkera
potfebna opatfeni, aby zabranil ztraté nebo zni€eni listinnych dikazd vztahujicich se k pfisluSnému
jednani.

Pokud Stavebnik porusi jakoukoli povinnost uvedenou vyse v tomto ¢lanku, midze Spravce a/nebo
Provozovatel okamzité ukongit tuto Smlouvu odstoupenim nebo vypovédi s okamzitou uc€innosti a
bez vzniku jakékoli odpovédnosti vuci Stavebnikovi.

Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, Zze si Spravce a Provozovatel vyhrazuji pravo zpfistupnit
veskeré informace tykajici se poruseni tohoto ¢lanku organtim ¢innym v trestnim fizeni, regulatornim
organum, jinym vySetfujicim organdm ¢i jinym tfetim osobam.

Spravce a Provozovatel si dale vyhrazuji pravo zahajit obéanskopravni fizeni za uc¢elem uplatnéni
nahrad skod, které jim byly zptisobeny v dlisledku poruseni tohoto ¢lanku.

Clanek 10. Registr smluv

Strany berou na védomi, zZe tato Smlouva (text Smlouvy bez pfiloh) bude uvefejnéna prostfednictvim
registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni v registru smluv zajisti
Spravce.

Uvefejnénim prostfednictvim registru smluv se rozumi vlozeni elektronického obrazu textového
obsahu Smlouvy v otevieném a strojové Citelném formatu a rovnéz metadat do registru smiuv.
Uverejnéni podléhaji tato metadata: identifikace Stran, vymezeni pfedmétu Smlouvy, cena (pfipadné
hodnota pfedmétu Smlouvy, Ize-li ji urcit), datum uzavieni Smlouvy.

Strany vyslovné prohlasuji, Ze informace obsaZené v ¢asti Smlouvy uréené k uvefejnéni v registru
smluv v€etné metadat neobsahuji informace, které nelze poskytnout podle pfedpisu upravujicich
svobodny pfistup k informacim, a nejsou Stranami oznaceny za obchodni tajemstvi.

Clanek 11. Trvani Smlouvy

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni Stranou a uc€innosti dnem uvefejnéni
Vv registru smluv.

Tato Smlouva se uzavira na dobu urcitou nejdéle do zavedeni Stavby realizované v souladu
s podminkami této Smlouvy do majetkové evidence HMP a spravy Spravce. Ukonéenim této
Smlouvy nezanikaji prava a povinnosti vyplyvajici z ustanoveni tykajicich se uplatfiovani zaruk za
vady Stavby, smluvnich pokut a nahrady Skody.

Kromé uplynuti doby uréité Ize tuto Smlouvu ukong€it dohodou Stran nebo vypovédi.

Ve vSech pfipadech &ini vypovédni Ihuta 6 (Sest) mésicl pocinaje prvnim kalendafnim dnem mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém dojde k doru€eni pisemné vypovédi druhé, eventualné druhé a
tfeti strané. Tato vypovédni IhGta skonéi nejpozdéji uplynutim doby trvani této Smiouvy.

Od této Smlouvy Ize odstoupit v pfipadech stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a touto
Smliouvou.

V pfipadé zaniku Smlouvy zanika bez dalSiho rovnéz Vyjadreni a v pfipadé zaniku Vyjadfeni zanika
tato Smlouva, pokud se Strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, ze Vyjadfeni pozbude platnosti v dobé pred vydanim povoleni na Projekt, jehoz soucasti
je i Stavba, je Spravce opravnény tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou uc€innosti.
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11.8

11.9

Po vydani povoleni na Projekt nelze od této Smlouvy odstoupit. Jedinou moznosti ukonceni této
Smlouvy je upusténi Stavebnika od realizace Projektu. Smlouva v takovém pfipadé zanika ke dni
pozbyti platnosti povoleni Projektu.

V pfipadé vydani povoleni Projektu, pro které je Vyjadfeni podkladem, se platnost Vyjadfeni, a tim i
této Smlouvy, prodluzuje na dobu platnosti povoleni Projektu.

11.10 V pfipadé prevodu Projektu ze Stavebnika na tfeti osobu (dale jen ,Novy Stavebnik®) se Stavebnik

121
12.2

12.3

124

12,5

12.6

12.7

zavazuje postoupit tuto Smlouvu na Nového Stavebnika a k takovému postoupeni udéluji Spravce a
Provozovatel v souladu s § 1897 ob¢anského zakoniku souhlas s postoupenim prav a povinnosti
z této Smlouvy na Nového Stavebnika. Nepostoupeni této Smlouvy Stavebnikem na Nového
Stavebnika se povaZzuje za zavazné poruseni této Smlouvy a Stavebnik v takovém pfFipadé odpovida
za veSkeré Skody, které vzniknou Spravci, Provozovateli nebo jakékoliv tfeti osobé&, pokud
Provozovatel opravnéné ve smyslu § 8 zakona o vodovodech a kanalizacich odmitne provést
pfipojeni Stavby na VHI HMP.

Clanek 12. Ustanoveni spoleéna a zavéreéna
Strany této Smlouvy se zavazuji dodrzovat vSechny povinnosti uvedené v této Smlouvé a Vyjadreni.

Zmény této Smlouvy, zejména zmény tykajici se pfedmétu této Smlouvy nebo podminek v této
Smlouvé upravenych, jsou mozné pouze formou pisemného a Cislovaného dodatku na zakladé
dohody vSech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak,
postacuje ve formé e-mailové komunikace na e-mail uvedeny v této Smlouvé.

Strany této Smlouvy dale shodné prohlasuji, Ze tato Smlouva odpovida jejich svobodné a vazné vili,
coz stvrzuji vSechny Strany této Smlouvy podpisy svych opravnénych zastupcl nize na této Smlouvé
uvedenymi.

Tato Smlouva je uzavirana elektronicky za vyuziti uznavanych elektronickych podpis(, postaci jedno
vyhotoveni Smlouvy, na kterém jsou zaznamenany uznavané elektronické podpisy zastupcl
Smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby smlouva byla uvedena v centralni evidenci smluv (CES)
vedené HMP, ktera je vefejné pristupna a ktera obsahuje Udaje o Smluvnich stranach, Ciselné
oznaceni smlouvy, datum jejiho podpisu a text smlouvy. Smluvni strany prohlasuji, Zze skute¢nosti
uvedené ve smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Smluvni strany ve smyslu zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisl, berou na védomi, ze Stavebnik je povinnym subjektem, a pro tento ucel si
sjednavaji, ze obé souhlasi s poskytovanim veskerych informaci obsazenych v této Smlouvé
Zadatelim.

V souladu s pfilohou €.1 k usneseni Rady HMP €. 213 ze dne 2.2.2026 o svéfeni nevyhrazenych
pravomoci Rady HMP Magistratu hl. mésta Prahy je uzavfeni této Smlouvy v piné kompetenci
feditele zadavajiciho odboru MHMP.
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12.8 Seznam pfiloh ke Smlouvé, které jsou povazovany za rozhodné a jsou jeji nedilnou souéasti:
1. Rozsah a specifikace Stavby

2. Snimek katastralni mapy se zakresem umisténi Stavby

RNDr. Stépan Kyjovsky Ing. Petr Kocourek
feditel odboru ochrany prostfedi provozni feditel PVK a.s.
Stavebnik Provozovatel
-podepsano elektronicky- -podepsano elektronicky-

Mgr. Martin Velik

feditel divize majetku PVS a.s.
Spravce

-podepsano elektronicky-
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