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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pfikazce®)
a

PRIKAZNIK

Se sidlem:

ICQ:
DIC:

v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany
Mésto Novy Ji€in

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in
Ing. arch. Jitkou Hrubou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jigin
00298212
Komer¢ni banka a.s. Novy Ji€in
326801/0100
Ing arch. Jitka Hruba
|ZERsss e aai iE Y referent Oddéleni  investic
Odboru rozv01e a investic Méstského ufadu Novy Ji€in

Ing. Pavel Sedlak
L Kanovice T
21738726 )
CZ' i '\. is-\.'.ﬁ?‘r: :-'J

Zapsany v zivnostenském rejstfiku vedeném Magistratem mésta Frydku-Mistku

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

CSas

Lrs TihS 3\.."-.-\,_:- }FEL
h...t:f_j‘" r

e e o

Ing. Pavel Sedlak

Zastupce ve vécech technickych -TDS: Ing. Pavel Sedlak, €. autorizace 1103315

(dale jen ,pfikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zdkonem
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Obcansky
zakonik“), zejména ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakona. Prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se rovnéz Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku, jakoz i dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, které s pfedmétem této
smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organl souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoctovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.



V2026-291/0ORI

lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Oprava mistnich
komunikaci v Novém Ji€¢iné v roce 2026“ (dale jen ,stavba®“), spocivajici v zajisténi
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"), a to ve smyslu zakona &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisl a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni,
v plném rozsahu a to podle:

— projektové dokumentace zpracované spolecnosti VSDS s.r.o., 741 01 HostaSovice €. p.
117, 1CO 286 10 156, dale jen (,projektova dokumentace®),

— smlouvy o dilo ,,Oprava mistnich komunikaci v Novém Ji€iné v roce 2026“ na realizaci
stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in, jako objednatelem, a zhotovitelem stavby, ve znéni
pfipadnych dodatku (dale jen ,smlouva o dilo) a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb,
ktery je nedilnou soucasti smlouvy o dilo,

— predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace ¢innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Pfikaznik prohlasuje, ze je k poskytovani sluzeb TDS osobou autorizovanou ve smyslu
zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikd €innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Prikazce touto smlouvou zmochuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadeél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

4. Prikaznik se dale zavazuje spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zaékona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

5. Pfikaznik se dale zavazuje po dobu zaruéni doby na dilo spoluplsobit na vyzvu pfikazce
pfi reklamacnim fizeni ohledné vad dila.

6. Pfikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost pfikazce a vyslovné prohladuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v €lanku lll. odst. 1. smlouvy.

7. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
pfekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba plnéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat €innosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy €. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou fazich:

A. Pripravna faze: od nabyti u€innosti smlouvy do zahajeni stavebnich praci.

B. Realizaéni faze: od zahajeni stavebnich praci do pfedani dokoncené stavby bez vad a
nedodélkl vE. pozadovanych dokladu pfikazci. Pfedpokladana délka trvani stavby je 3 mésice.

2. Pfikaznik je v realizaéni fazi povinen v ramci TDS provadét pravidelné kontroly stavby
nejméné 3 x tydné a dale dle skutec¢né potieby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé
vyskytu zavaznych problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se
k jednani, popf¥. podat vyjadieni neprodlené po vyzvé pfikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Pfikazci nejpozdéji do 2 dnu poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
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Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Prikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu €l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluplsobenim.

5. Mistem pInéni vykonu ¢innosti TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace
a sidlo pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon Cinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH s DPH
CENA v K& v Ké vKe
Odména za pfipravnou fazi 5.000 1.050 6.050
Odména za vykon ¢innosti
TDS v realizacni fazi/1 mésic* 33.000 6.930 39.930
Odména za vykon Ccinnosti
TDS v realizaéni fazi/3 99.000 20.790 119.790
mésice
Odména celkem 104.000 21.840 125.840

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: jedno sto Ctyfi tisice korun ¢eskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoctena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména za kazdou fazi stavby je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné
prekrocit jen za podminek stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS
v realiza¢ni fazi z divodu prodlouzeni realizace dila bude kazdy den vykonu TDS uctovan
pomérné, tj. odména za vykon ¢&innosti v realiza¢ni fazi nad ramec sjednané doby bude
stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésiéni sjednana odména za vykon &innosti v realizaéni
fazi/30 x pocet dnti vykonu nad ramec smiouvy.

3. Odména obsahuje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajiStované pfimo TDS, mzdové naklady a veskeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem c&innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladd spojené s vyvojem cen vstupnich
naklad(, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouveé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pied zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedlozit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.
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VI. Platebni podminky

1. Odménu za veskerou Cinnost provedenou v Pfipravné fazi se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této faze. Nezbytnou naleZitosti faktury
je soupis praci provedenych za pfisludné fakturaéni obdobi s uvedenim €asu a data jejich
provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za Cinnost v Realizacni fazi se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi prabézné na
zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendafni mésic vykonu &innosti vzdy nejpozdéji do
5. dne nasledujiciho meésice. Nezbytnou nalezitosti faktur je meési¢ni vykaz vykon(
technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Mésiéni
vykazy vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana Cinnost po cely kalendaini mésic, bude za tento
meésic odména stanovena pomérnou ¢astkou podle poc¢tu dnu, ve kterych byla vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi predpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou naleZitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad vykazu vykonul. Ve vracené faktufe musi vyznacit diivod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafiovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet pdvodni Ihuta splatnosti. Cela lhata bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroveri vykonu vybranych ¢innosti a dalSich odbornych
cinnosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznadenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
.2autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat predloZenim pfislusného dokladu (osvédceni o autorizaci).

3. Pfikaznik se zavazuje akceptovat poZadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce pieda pfikaznikovi podklady nezbytné k pIinéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisté€né a digitalni podobé&) véetné& kompletni dokladové €asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpoc€et stavby (v ti§téné a digitalni
podobé), a to bezprostiedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskute¢ni na zakladé prfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynu pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v&as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.
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9. Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

10. Piikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpist, predpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpisl, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané zZivotniho prostiedi v€etné predpisu upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
ze v8echny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuackami.

11. Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpoveédnosti za $kodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich dakon( v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s prikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje pifedavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostiedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provozu, v€etné provadénych staveb,
v nichZz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Prikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji v ramci jeho Cinnosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé, zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dot€en narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych nakladd na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot€ena odpovédnost pfikaznika za zpusobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené ¢astky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapocCaty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je predmétem TDS provadéného
prikaznikem, dojde ke zplsobeni Skody prikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
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Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni

pokutu nebo jinou majetkovou sankci vic&i prikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy ¢€i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou dle €l. IV. smlouvy Pfikaznik bere na védomi, ze
doba vykonu &innosti dle této smlouvy je zavisla na prabéhu praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu del§i nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pFikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatecéné Ihuté stanovené prikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnda.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné predmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(ité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt krat§i nez 5 dn.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich davodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Ill. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruéeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obc&anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

XI. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva se Fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé&, pfiCemz
obé smluvni strany obdrZi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasSle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje Zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
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Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace Cinnosti pfikaznika

Za pfikazce: Pfikaznik:

Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka

HrUbé 4 igitalné podepsal Ing. Pavel Sedla
Datum: 24.06.2026 08:13:48 +02:00 Ing Pavel Sedla Bagt:rrln 2op26c.10§.23|:8?1§:374|r32'c:)|0'k
Ing. arch. Jitka Hruba Ing. Pavel Sedlak

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich ¢astech, veSkerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organda,
s doklady, na néz tato rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadfenimi
dot&enych subjektd a organu statni spravy.

Kontrola a odsouhlaseni dopravné-inzenyrského opatieni.

Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvkl stavby zhotoviteli.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby a zabezpeleni zapisu o pfedani do
stavebniho deniku.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob
pfikaznika v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3 x tydné. Pfikaznik je
povinen vZzdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti,
v€etné informace o provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.
Kontrola smérového a vySkoveho umisténi stavby.

Svolani a Fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapist z kontrolnich
dnd. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé
pfikazci, zhotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici
pracovni den po konani kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to v rozsahu podani oznameni
Archeologickému ustavu o zaméru provadét stavebni Cinnost na uUzemi
s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni stavebniho
nebo jiného pfislusného spravniho ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevSim
stavebnim zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci
této pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola
technickych parametr( a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o
dilo.

PécCe o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
evidence dokumentace dokonéenych ¢asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZzaduji vZdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vSech navrhu zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila,
zmeény ceny nebo terminu, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k
témto navrhim a jejich predlozeni pFikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vdech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl a faktur,



V2026-291/0ORI

jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem
praci, ktery je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle
uzavienych dodatku ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.
Kontrola téch &asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek a pred
jejich zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim
pro jejich navazujici €innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se
zhotovitel smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi prfedepsané a dohodnuté zkousky materialu,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkl — pfikaznik se u€astni provadénych
zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobki a
material(“ a které prokazuji spinéni pozadovanych technickych a kvalitativnich
parametrl vyrobk( a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby.
Bez dolozeni téchto atestl pfikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim
prislusnych vyrobkd a materiald do stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezt v souladu s §23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni termin(, v€etné pfipravy
podkladtd pro uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji €asti. V ramci této €innosti pfikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby a nasledné pFedlozi pfikazci dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k pfejimce dokoncené
stavby. Shodu dokumentace skuteCného provedeni se stavem na stavbé potvrdi
svym podpisem na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich
¢asti a uCast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a pfevzeti dokonéeného
dila (Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Kontrola spravnosti a uplnosti dokladl, které dolozi zhotovitel k odevzdani a
prevzeti dokonCené stavby.

Kontrola odstrariovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném
formulafi pfikazce.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Vypracovani zavérecné zpravy Odborného technického dozoru.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.
Spoluprace pfi reklamacnim Fizeni se zhotovitelem dila (pInéni bude feSeno
samostatnou smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této €innosti bude
sjednana ve vysi 1.000,- K&/1 hodina vykonu).



