
SMLOUVA O DÍLO č. 1718/40093
„Objekt pro laboraci, delaboraci a skladování výbušnin a munice"

uzavřená ve smyslu ust. § 2576 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na nabídku zhotovitele k veřejné zakázce malého rozsahu

objednatele

(dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva")

I.
Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
zastoupený: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
zápis v OR: oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze

osooa oprávněná Kjeanam 
ve věcech organizačních:

ve věcech technických: 
(technický dozor)

Bc. Dárek Slavík
tel.: 910 105 740
mobil.: 739 409 243
fax: 910 105 799
e-mail: darek.slavik@vtusp.cz
Dalibor Kříž
tel.: 910 105 850
mobil: 725 935 624
fax: 910 105 799
e-mail: dalibor.kriz@vtusp.cz

(dále jen jako „Objednatel" nebo obecně „Smluvnístrana")

Veselská stavební s.r.o.
se sídlem:: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zápis v OR:

Korunní 957/35,120 00 Praha 2 - Vinohrady
Ing. Františkem Kalužou a p. Davidem Kozumplíkem, jednateli
25554832
CZ25554832
oddíl C, vložka 161661 vedená u Městského soudu v Praze

osoba oprávněná kjednání
ve věcech organizačních: Ing. František Kaluža

tel.: 603156725
e-mail: veselska@wo.cz

ve věcech technických: David Kozumplík
tel.: 603201524
e-mail: veselska@wo.cz

(dále jen jako „Zhotovitel" nebo obecně „Smluvnístrana")
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3. Zástupci Smluvních stran ve věcech organizačního a technického charakteru nejsou 
oprávněni sjednávat jakékoli změny této Smlouvy.

II.
Prohlášení smluvních stran

1. Objednatel prohlašuje, že dne 14. 9. 2017 podal k příslušnému stavebnímu úřadu, 
tj. Stavebnímu úřadu Ministerstva obrany, oddělení státního dozoru Brno žádost o vydání 
stavebního povolení pro provedení stavebních úprav a přístavby objektu pro laboraci, 
delaboraci, výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin, munice a střeliva a skladování 
výbušnin a munice, interní č. 8 na pozemku pare. č. 5522/1, v k. ú. Bzenec. Stavební povolení 
dosud nebylo vydáno.

2. Zhotovitel konstatuje a činí nesporným, že je mu skutečnost uvedená v čl. II. odst. 1 známa.

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezprostředně po obdržení pravomocného
stavebního povolení oznámí Zhotoviteli skutečnost, že stavební povolení nabylo právní moci 
a předá mu fotokopii tohoto stavebního povolení.

III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí, 
ve sjednané době pro Objednatele dílo a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za jeho 
provedení dohodnutou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

IV.
Dílo

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních prací, činností a služeb, včetně kompletní dodávky všech materiálů, zařízení, 
technologií a dokumentace, potřebných pro řádné provedení a dokončení díla - úprava 
a dostavba objektu pro laboraci, delaboraci, výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin, 
munice a střeliva a skladování výbušnin a munice interní č. 8 na pozemku ve vlastnictví 
České republiky, k němuž má Objednatel právo hospodařit, pare. č. 5522/1 v k.ú. Bzenec - 
včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla, a to za kvalitativních, technických 
a jiných podmínek stanovených v Projektové dokumentaci pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení zpracované v měsíci březnu 2017 společností 
S-PROJEKTING s.r.o., se sídlem Zlín - Jaroslavice 44, PSČ: 76 001, IČ: 26943140, ověřené 
Ing. Ladislavem Smolou, ČKAIT 1300171, autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby 
a pro obor požární bezpečnost staveb (Příloha č. 1 této Smlouvy), ve vyplněných výkazech 
výměr (Příloha č. 2 této Smlouvy), v pravomocném stavebním povolení, které bude 
Zhotoviteli předáno v souladu sčl. II. odst. 3 této Smlouvy, touto Smlouvou a platných 
technických norem ČSN, které Smluvní strany činí ve svém vzájemném smluvním vztahu pro 
provedení díla závaznými, a to minimálně v následujícím rozsahu:

a. Provedení všech stavebních prací, technologických rozvodu, instalace zařízení.

b. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální formě.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti a odborné pomoci při kolaudaci 
předmětu díla, včetně odstranění nedostatků nebo závad zjištěných orgány státní správy při 
místním šetření.
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v.
Místo plnění

Místem plnění díla dle této Smlouvy je budova interní č. 8 na pozemku parc.č. 5522/1, 
k.ú. Bzenec, v objektu Střelnice Bzenec, ul. Dúbrava 1452, 696 81 Bzenec.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s místem budoucího plnění seznámil, důkladně si jej 
prohlédl a je schopen dílo v předepsané kvalitě, za dohodnutých podmínek a za dohodnutou 
cenu v dohodnuté době realizovat.

VI.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla do 3 dnů po datu protokolárního předání 
staveniště Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 60 dnů ode dne právní moci stavebního povolení.

Po dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s protokolárním předáním staveniště, či 
s poskytnutí jiné součinnosti, k níž je dle této Smlouvy povinen není Zhotovitel v prodlení 
s prováděním díla - o tuto dobu se prodlužuje doba plnění.

VII.
Cena

Smluvní strany sjednávají cenu díla dle čl. Ill odst. 1 této Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou ve výši 1 197 023,-- Kč 
(slovy: jedenmilionstodevadesátsedumtisícdvacettřikorun českých), cenaje doložena 
vyplněným výkazem výměr (Příloha č. 2 této Smlouvy).

Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty. Sazba daně z přidané hodnoty bude účtována 
dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (přenesená daňová 
povinnost dle § 92e ve spojení s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění).

Cena je konečná a nepřekročitelná, přičemž obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
provedení díla dle této Smlouvy.

Veškeré práce, služby, dodávka materiálů či výkony provedené nad sjednaný rámec díla jdou 
k tíži Zhotovitele.

Objednatel má nárok na snížení ceny díla v případě, kdy se Smluvní strany dohodly na 
méněpracích v souladu s čl. IX odst. 4 této Smlouvy.

Vlil.
Platební a fakturační podmínky

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 30% ze sjednané ceny, tj. 359 106,90 Kč 
(slovy: třistapadesátdevěttisícjednostošest korun českých a devadesát haléřů), a to na 
základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem. Zálohovou fakturu je zhotovitel oprávněn 
vystavit nejdříve v den právní moci stavebního povolení. Smluvní strany sjednávají splatnost 
zálohové faktury 7 dnů.

Konečnou fakturu - daňový doklad je Zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení díla. 
Konečná faktura musí zohlednit již zaplacenou zálohu. Částka k úhradě bude snížená o částku
rovnající se pozastávce dle čl. Vlil odst. 3 této Smlouvy.



3.

4.

5.

Smluvní strany sjednávají pozastávku ve výši 10% ze sjednané ceny, tj. 119 703,- Kč (slovy: 
stodevatenácttisícsedumsettři korun českých). Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 
pozastávku po odstranění veškerých drobných vad a nedodělků vytknutých Objednatelem 
Zhotoviteli v předávacím protokolu dle čl. XII odst. 3 této Smlouvy. Po dobu odstraňování 
drobných vad a nedodělků není Objednatel v prodlení s úhradou pozastávky. O tuto dobu se 
prodlužuje doba splatnosti sjednané pozastávky. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně 
dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku z titulu pozastávky třetím 
osobám.

Smluvní strany sjednávají splatnost konečné faktury 30 dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním bankovním převodem na 
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný bankovní účet za 
tímto účelem Zhotovitelem písemně sdělený Objednateli. Za den úhrady se považuje den 
připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele bankovních služeb 
Zhotovitele.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle 
platných právních předpisů - v opačném případě je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli opravu faktury. Po dobu opravy faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením.

IX.
Podmínky prováděni díla

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve sjednané době.

Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník v souladu s platnými 
právními předpisy, přičemž originál stavebního deníku bude po dokončení díla předán 
Objednateli. Stavební deník musí být kdykoli k dispozici k nahlédnutí v místě plnění. 
Objednatel, případně osoba jím pověřená jsou oprávněni do stavebního deníku uvádět svá 
stanoviska k jednotlivým zápisům, přičemž Zhotovitel je povinen se k těmto stanoviskům 
vyjádřit ve lhůtě 3 dnů ode dne provedení zápisu, v opačném případě se má za to, že se 
stanovisky Objednatele, či osoby jím pověřené k provedení zápisu souhlasí.

Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla upravit rozsah předmětu Smlouvy 
o méněpráce. Zhotovitel souhlasí s úpravami v rozsahu předmětu Smlouvy navrženými 
Objednatelem, a to i v průběhu zhotovování díla. Smluvní strany se dohodly, že méněpráce 
budou Smluvními stranami sjednány formou písemného dodatku ke Smlouvě, přičemž 
v příslušném písemném dodatku jsou Smluvní strany povinny zohlednit vliv méněprací na 
cenu díla - cena díla bude v návaznosti na požadované méněpráce upravena tak, že od 
sjednané celkové ceny díla bude odečteno 100% ceny jednotlivých prací a materiálu dle 
Přílohy č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah méněprací nesmí 
překročit 20% ze sjednané ceny díla, přičemž takovéto méněpráce nemají vliv na termín 
dokončení díla.

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace díla kontrolovat způsob provádění díla. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn se dožadovat toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ve lhůtě mu k tomu Objednatelem 
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
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6. V případě prací, při kterých dochází k odkrytí a následnému zakrytí předmětu díla, či jeho 
části je Zhotovitel povinen Objednali v dostatečné lhůtě předem oznámit den, kdy bude 
předmět díla, či jeho část zakryta a umožnit Objednateli kontrolu provedených prací před 
provedením zakrytí předmětu díla, či jeho části. O provedené kontrole a jejím výsledku bude 
Smluvními stranami sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny, kterých se účastní zejména technický dozor 
Objednatele a zástupci Zhotovitele. Kontrolní dny se konají na základě výzvy Objednatele. 
Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli datum konání kontrolního dne nejméně 
2 pracovní dny předem.

1.

2.

3.

X.
Další práva a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen protokolárně předat Zhotovitel staveniště nejpozději do 3 dnů po 
nabytí právní moci stavebního povolení.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému provedení 
díla.

Objednatel je povinen seznámit své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při pohybu po 
staveništi a zajistit dodržování všech sjednaných omezení svých zaměstnanců při pohybu po 
staveništi.

Objednatel je povinen nejpozději v den protokolárního předání staveniště seznámit 
Zhotovitele se svými interními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož 
i s pravidly pohybu po areálu Objednatele a interními požárními předpisy.

Technický dozor Objednatele je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění díla. 
Technický dozor Objednatele je zejména oprávněn kontrolovat kvalitu provedených prací 
a materiálů, ověřovat úplnost prováděných prací a výkonů, řešit technické problémy, 
ověřovat rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, ověřovat provedení dodatečných 
zkoušek, pozastavit stavební práce, provádět rozhodnutí o odstranění prací, které nebyly 
provedeny v souladu s touto Smlouvou apod.

Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem uložení drobného stavebního materiálu, 
pracovních prostředků a nástrojů uzamykatelnou místnost. Objednatel nemá ve vztahu ke 
Zhotoviteli, drobnému stavebnímu materiálu, pracovním prostředkům a nástrojům, které 
budou uloženy v Objednatelem poskytnuté místnosti povinnosti skladovatele.

1.

2.

3.

XI.
Další práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek v místě plnění díla, jakož i na příjezdových cestách
ke staveništi.

Zhotovitel odpovídá za likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré interní předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci a požární předpisy, s nimiž byl Objednatelem seznámen a pohybovat se v areálu 
Objednatele pouze po vymezených trasách a čase, tj. 05:00 - 21:00.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost zaměstnanců Objednatele při pohybu na staveništi. 
Zhotovitel je zodpovědný za bezpečnost zaměstnanců Objednatele pohybujících se ve 
vymezených časech na staveništi a přejímá zodpovědnost za jakoukoli škodu na zdraví, či
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majetku zaměstnanců Objednatele, které budou způsobeny Zhotovitelem, případně jeho 
subdodavatelem v souvislosti s realizací díla.

5.

6.

7.

Zhotovitel je oprávněn vyžadovat po Objednateli součinnost nezbytnou k řádnému provedení 
díla.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, jakož i zajistit 
veškerá protipožární opatření, především při pracích představujících zvýšené požární riziko.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit veškerý stavební materiál, pracovní prostředky, 
nástroje a další předměty jím při realizaci díla využívané proti krádeži, či poškození. 
Zhotovitel nese odpovědnost za případnou ztrátu či poškození těchto předmětů a není 
oprávněn požadovat náhradu po Objednateli, či jeho zaměstnancích. Tohoto nároku se 
výslovně vzdává. Tím není dotčena povinnost Objednatele dle čl. X. odst. 6. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, a to po celou dobu 
realizace díla. Minimální částka pojistného plnění je 5,000.000,- Kč. Pojistka Zhotovitele je 
Přílohou č. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

1.

2.

XII.
Předání předmětu díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v dohodnutém čase 
a předáním předmětu díla Objednateli.

Současně s předáním předmětu díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli následující 
dokumenty:

Osvědčení o zkouškách použitých materiálů
Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
Originál stavebního deníku
Revizní zprávy
Zápisy o zkouškách zařízení
Návody k obsluze a údržbě instalovaných zařízení a technologií

Předání výše uvedených dokumentů je nezbytnou podmínkou převzetí díla ze strany 
Objednatele.

O předání a převzetí díla sepíší Smluvní strany předávací protokol, který musí být podepsán 
oběma Smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu bude seznam drobných vad 
a nedodělků nebránících užívání předmětu díla, včetně termínu a způsobu jejich odstranění. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, termín pro odstranění drobných vad a nedodělků je 
30 dnů.

Orobné vady a nedodělky nebránící užívání předmětu díla nejsou důvodem pro odmítnutí 
jřevzetí díla ze strany Objednatele. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 
Dředmětu díla se pro účely této Smlouvy považuje za řádně provedené.

XIII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je Objednatel.
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2. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na Objednatele dnem dokončení díla dle čl. XII 
odst. 1 této Smlouvy.

1.

2.

3.

4.

XIV.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) 
měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni dokončení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a po dobu záruky za jakost díla.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději ve Ihute 3 dnu ode dne, kdy mu 
byla vada Objednatelem oznámena. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 30 dnů ode 
dne, kdy mu byla vada Objednatelem oznámena.

Objednatel je oprávněn v oznámení vady uvést, že se jedná o vadu způsobující havarijní stav. 
V tomto případě je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování havarijního stavu nejpozději do 
24 hodin od doby, kdy mu byla vada způsobující havarijní stav Objednatelem oznámena. 
Zhotovitel je povinen takovouto vadu odstranit ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy mu byla vada 
způsobující havarijní stav Objednatelem oznámena.

V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vady ve lhůtách stanovených v čl. XIV odst. 3 
a odst. 4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, ovšem 
na náklady Zhotovitele.

Od doby oznámení vady Objednatelem až do doby úplného odstranění vady neběží záruční 
lhůta.

V ostatním se odpovědnost Zhotovitele za vady díla řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4.

XV.
Sankce

Pro případ prodlení Objednatele s placením dle této Smlouvy sjednávají Smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Pro případ prodlení Zhotovitele s dokončením díla sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z ceny dle čl. VII odst. 1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení.

Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělku nebránících 
řádnému užívání předmětu díla sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou jednotlivou neodstraněnou vadu či nedodělek a den prodlení.

Pro případ prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady dle cl. XIV odst. 3 a odst. 4 
sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. XIV odst. 3 a odst. 4 sjednávají 
Smluvní strany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta se stává splatnou dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl nárok. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé 
porušením povinnosti, za níž byla smluvní pokuta sjednána, včetně škody přesahující smluvní 
pokutu.
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XVI.
Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany sjednávají možnost odstoupení od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se 
rozumí především realizace díla v rozporu s projektovou dokumentací, technickými normami 
či platnými právními předpisy, prodlení s dokončením díla delší než 30 dnů, prodlení 
s úhradou peněžité částky Objednateli delší než 30 dnů. Podstatným porušením Smlouvy ze 
strany Objednatele se rozumí především prodlení s úhradou peněžité částky Zhotoviteli delší 
než 30 dnů.

Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení 
Smluvní strany druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, ustanovení o smluvní pokutě ani jiných 
ustanovení, které mají podle projevené vůle Smluvních stran či vzhledem ke své povaze trvat 
i po ukončení této Smlouvy.

XVII. 
Doručování

1. Jakékoli sdělení či dokument, jenž má nebo může být doručen druhé Smluvní straně se bude 
považovat za doručený:

a.

b

pokud je doručováno osobně, v okamžiku doručení, a to i když druhá Smluvní strana 
odmítne sdělení či dokument převzít,

pokud je doručováno prostřednictvím držitele poštovní licence doporučenou poštou, 
pátý pracovní den poté, co bylo sdělení či jiný dokument, případně oznámení 
o uložení doporučené zásilky předán(o) druhé Smluvní straně nebo vhozen(o) do 
schránky, a to i když druhá Smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku 
převzít,

pokud je doručováno prostřednictvím telefaxu, v okamžiku odeslání zprávy
z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že 
úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce,

pokud je doručováno prostřednictvím e-mailu, v okamžiku odeslání zprávy
z e-mailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že 
e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce,

pokud je doručováno datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, pátý 
pracovní den poté, co bylo sdělení či jiný dokument odesláno datovou zprávou 
z datové schránky odesílatele.

XVIII.
Salvatorská klauzule

Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost 
či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo 
jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část 
nelze oddělit od dalšího obsahu.

V případě uvedeném včl. XVIII odst. 1. této Smlouvy se Smluvní strany zavazují neúčinné 
a neplatné ustanovení nahradit bez zbytečného prodlení novým ustanovením, které je svým
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účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být 
nahrazeno.

1.

2.

3.

5.

6.

IXX.
Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci stavebního povolení vydaného ktomu 
příslušným stavebním úřadem.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že text Smlouvy bude zveřejněn v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemně odsouhlasených 
písemných dodatků. Za písemnou formu se pro tyto účely nepovažuje e-mailová 
korespondence.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno vyhotovení si ponechá pro 
svou potřebu každá Smluvní strana.

Tato Smlouva, její výklad, jakož i právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se řídí právem České 
republika a v jeho rámci zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném

v /zněm.

Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení zpracovaná v měsíci březnu 2017 společností 
S-PROJEKTING s.r.o., se sídlem Zlín - Jaroslavice 44, PSČ: 76 001, IČO: 26943140, ověřená 
Ing. Ladislavem Smolou, ČKAIT 1300171, autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby 
a pro obor požární bezpečnost staveb

Příloha č. 2 - vyplněné výkazy výměr

Příloha č. 3 - pojistka Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, k čemuž na důkaz připojují své podpisy.

Vojenský technický ústav, s.p. I

V Bzenci dne 27.9.2017


