
EVRoPSKÁ UNlE
Fond soudźnosti
operaóní program Źivotní prostředí

Smlouva o dílo č. oR/í7124109

na zhotovení dĺla

,,Realizace úspoľ eneľgie _ administrativní budova sUs Pk
Doubravice"

Veřejná zakázka P 1 7V00000029
Smluvní stranv

1. Objednatel Pardubický kraj
Komenského náměstí í25
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslava Hrdinová nebo lng.
Drahomíľa Brůnová
osoby oprávněné k zápisům a podepisováníve stavebním deníku:
!ng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslava Hľdlnová nebo lng.
Drahomíra Brůnová nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslava Hrdinová nebo lng.
Drahomĺra Brůnová
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetístavby:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslava Hrdinová nebo lng.
Drahomíra Bľůnová
Bankovníspojení: čsoga.s'

č. ú.: 222908049/0300
lČ: 70892822

DlČ: Cz7o892822

2. Zhotovitel BW - Stavitelství, s.r.o.
se sídlem: Vysokomýtská 7í8, 534 01 Holice
zastoupen. lng. Pavel Pejcha, MBA
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedenĺ a podepisovánĺ stavebního deníku:

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetístavby:

Bankovní spojení: ceskoslovenská obchodní banka, a. s.
č. Ú.: 263835624/0300(je-li uchazeč plátcem DPH,

dopĺní číslo účtu, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup dle $109 odst.2 písm. c) zákona č.
23512004 Sb., o DPH)
lÖ: í50 49752
DlC: cZí5o49752
spisová značka rejstřĺkového soudu: v oR u KS v Hradci Králové
oddíI c' vloŽka 332
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Krajský úřad Pardubického kraje

objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ,,Realizace úspor energie - administrativnĺ
budova SÚs Pk Doubravice" a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírĄí tuto smlouvu o

dĺlo (dále jen ,,smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas' na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejĺch příloh a
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dĺlo převzĺt a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu za jeho provedení.

Clánek l'
Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovenĺ stavby ,,Realizace úspor energie - administrativnĺ budova
sus Pk Doubľavice".

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností
SoNET Building s.r.o., se sídlem: Klicperova 1541,539 01 Hlinsko, lC.29007747 a podle
podmínek stavebnĺho povolenÍ vydaného Magistrátem města Pardubic dne 20. 9. 2016
pod č.j. SÚ30280/2016ĺZab' Stavební povolenĺ je součástĺ dokladové cásti projektové
dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto öinnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inŽenýry,

- zajištěnĺ zázemi pro TDl, AD a koordinátora BozP na staveništi,

- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montáŽního zařízení,

- vedení deníku stavby,

- stavebnĺ práce,

- montáŽní práce,

- prováděnĺ průběŽných testů a komplexních zkoušek dle plánu ŕízení a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvou,

- zĺskání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- öinnost odpovědného geodeta,

- součinnost při kolaudaci stavby,

- odstraňování vad v záručnĺ době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení dĺla

- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnánĺ a návrhu
oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a
rovněŽ soupisem pracĺ s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

clánek ll.
cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činĺ dle
dohody smluvnĺch stran

9 í98 893,87 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvnĺ cena").

DPH při sazbě 21o/o ćinÍ 1 931767,71Kć
Cena včetně DPH činí íí 130 661'58 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle
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Krajský úřad Pardubického kraje

zákona č. 23512004 Sb., o danĺ z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vč' DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovĺtel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpovědnost za přĺpadnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace
jako celku.

2. objednatel se zavazĄe zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náleŽitosti podle této smlouvy a podle
obchodních podmínek'

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářnĺch dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
Smluvní strany berou na vědomí, Že poskytovatel dotace můŽe lhůtu splatnosti závazně
stanovit jinak.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vŽdy na
ten účet zhotovitele, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícĺm dálkový
přístup dle $109 odst. 2 písm. c) zákona ć,.23512004 Sb., o DPH. JestliŽe bude na faktuře
uveden jiný Účet zhotovitele neŽ takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomĺ, Že
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na Účet správce daně. o
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamŽiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umoŽňujÍcĺm dálkový
přĺstup skutečnost, Že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle $109 odst. 3
zákona č,.23512004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, Že objednatelje bez dalšího
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel
v takovém případě zaplati DPH přímo na rjčet správce daně. o takovémto postupu
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

6. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních
prostředků operačnĺho programu Životní prostředí.

clánek lll
Termín olnění. mĺsto nění. podmínkv plnění

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne 28. 2.2018.

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. prvnĺ práce směřujĺcí k provedenĺ stavby podle
projektové dokumentace budou započaty) do 14 dní od předání a převzetí staveniště'

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. l.
smlouvy objednateli nejpozději do 3í. í0.2018, přičemŽ je srozuměn stím, Že pozdější
předání a převzetí můŽe mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů
spojených s prováděním stavby a tĺm i vznikem škody objednateli.

4. Zhotovitel není oprávněn předmět dí|a předat před sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudělí písemný souhlas. osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Mĺstem plněníje Administrativnĺ budova SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53
Pardubice.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po
převzetĺ řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a Účinnou
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Krajský úřad Pardubického kraje

.pojistnou smlouvu zahrnujícĺ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
s pojistným plněnĺm ve výši nejméně 2 mil. Kě. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu předloŽit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace
díla vŽdy na Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání'

7 ' Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 1o/o ze smluvní ceny dĺla
za přĺpad porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněŽ v případě nesplnění
povinnosti předloŽit objednateli za twání této smlouvy platnou a účinnou pojistnou
smlouvu dle předchozího bodu ani vdodatečné lhůtě 10 dnů. Smluvnĺ strany se dále
dohodly, Že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že zhotovitel výŠe
uvedeným způsobem neprokáŽe objednateli, Že má po celou dobu realizace díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, Že osoby odpovědné za vedení
stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímŽ základé je tato
smlouva uzavřena, se na jejím plněnĺ skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazenĺ
těchto osob se přiměřeně řĺdĺ postupem pro změnu poddodavatele.

Glánek lV.
Bankovnĺ záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit Ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky.
Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovnĺ záruku bankou, která byla zřízena a
provozuje činnost podle zákonać,.2111992 Sb., o bankách, ve zněnĺ pozdějších předpisů,
a to bankovní záruku zajišt'ujĺcí nároky objednatele na realizaci dila za podmĺnek
stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen ,,bankovnÍ záruka'')'

2. Vystavení bankovnĺ záruky doloŽĺ zhotovitel objednateli originálem záruč,ní listiny
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této
smlouvy.

3. Bankovni záruka musĺ být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
zejména bez moŽnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele
(objednatele) dané dluŽnĺkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v přĺpadě nesplnění
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou' přičemŽ banka je povinna plnit
bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvnĺ ceny dĺla uvedené
v čĺ. ll této smlouvy s platností po celou dobu realizace'

5' V případě prodlouŽení lhůty k provedení dĺla je zhotovitel povinen platnost bankovnĺ
záruky prodlouŽit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předloŽit
objednateli doklad o prodlouŽení bankovni záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do
14 kalendářnĺch dnů ode dne uskutečnění příslušného prodlouŽenĺ lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou či prodlouŽenou bankovní záruku dle tohoto
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní
prostředky z této bankovní záruky jako zádrŽné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovĺtele vůói objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených
plněním zhotovitele V rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení
objednatele odpovĺdá náhradě vadného plnění zhotovitele'

7. Zároveřl s uplatněním plnění z bankovnĺch záruk oznámĺ objednatel jako oprávněný
písemně zhotoviteli výši poŽadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel
se zavazuje doručit objednateli novou záručni listinu ve znění a výši shodné s předchozĺ
záruć,ní listinou vŽdy nejpozději do 14 kalendářních dnů od kaŽdého uplatnění práva ze
záruky objednatelem.

Strana 4 (celkem 6) SoD č. oRl17I24109
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Pokud by zhotovitel nepředĺoŽil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovnĺ
záruky jako zádrŽné ke stejným účelům jako bankovnĺ záruku.

8. origĺnál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude
objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a úöet zhotovitele do 15 dnů ode dne
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen ,,bankovní
záruka platná po celou dobu záruöní doby") dle níŽe uvedených ustanovení objednateli,
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstraněníjej v souladu s
touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění
těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovnĺ záruku dle ust' bodu '1.

tohoto článku a ponechat si peněŽnĺ prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke
stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup
nezbavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po
celou dobu zárućni doby.

9' NepředloŽĺ-li zhotovitel nové záručni listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5',7. a 8. tohoto článku nebo předá zárućní
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovnĺ záruky.

10. Při předánĺ a převzetĺ díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku
platnou po celou dobu záručnĺ doby zajišt'ujícĺ nároky objednatele v záruční době
vyplývající z této smlouvy.

1 1. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši
5% smluvní ceny díla uvedené v čl. ll této smlouvy s platností po celou dobu záľučnídoby.

12' Body 1. až3. a5. aŽ 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu
záruční doby pouŽijí obdobně.

13. originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záručnĺ doby a případné zbylé
zádrŽné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a
účet zhotovitele do 15 dnů ode dne konce zárućni doby, pokud zhotovitel do tohoto dne
odstranil veškeré vady, k jejichż odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel
vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními
stranami.

clánek V.
Součásti smlouvv

Následující přĺlohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha Ö. 1 - obchodnĺ podmĺnky pro stavební práce
Příloha č' 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Přĺloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluÚčasti evropských

fondů na přĺpravě a realizaci projektů v rámci operačního programu Životní
prostředí

clánek Vll.
Závěrečná ustanovení

1. objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k prováděnĺ dĺla
nejpozději přĺ podpisu smlouvy smluvními stranami.
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2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení
dluhu (zejména ujednání o bankovnĺ záruce) z této smlouvy nezanikajĺ odstoupenĺm od
smlouvy kteroukoli ze smluvnĺch stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejněnív registru smluv.

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć,. 340ĺ2015 Sb', o registru smluv ujednávajĺ
smluvn ĺ strany následující:

a) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění V registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra cR bezprostředně po jejím uzavření.

b) Smluvní strany prohlašují, Že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemstvíve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

c) Zhotovitel prohlašuje, Že jÍm ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v
registru smluv souhlasí.

5. Smluvnĺ strany berou na vědomĺ, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavřenĺ, je následujĺcĺm dnem zrušena od počátku'

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v přĺpadě údajů uvedených v záhlavi smlouvy (např' kontaktních údajů smluvních stran,
jednajících osob nebo bankovního spojenĺ). Takové změny je ta smluvnĺ strana, u které
nastaly, povinna pĺsemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
k příslušné změně došlo.

7' Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovenĺ smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatnĺch ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

9. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, kaŽdého s platnostĺ originálu, z nichž.
objednatel obdżítři vyhotovení a zhotovitel vyhotovenĺ dvě'

10' Smluvní strany stvrzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znĄí a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmĺnek nebo v tísni, na
dŮkaz čehoŽ připojují nĺŽe své podpisy.

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 8. 2017 a
schválen usnesením čĺslo R/570/1 7.

V Pardubicích dne: 
29. 09, 2017

Za objednatele Za zhotovitele

Pardubický kraj BW - Stavitelství, s.r.o.
lng. Pavel Pejcha, MBA

jednatel společnosti
JUDr. Martin Netol
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Příloha č. í
ke Smlouvě o dílo č. oRy17124109

obchodní podmínky pľo stavební práce
schváIené usnesením Rady Pardubického kraje

c. Rl/í 11116 ze dne 19. 12. 2016

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.
Pojmy zde použivané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou pouŽity ve smlouvě,
podle jejich legálnĺch definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovenĺ l.
Platební a fakturaění podmínkv

Právo zhotovitele na vystavení dĺlčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového
dokladu/faktury. Výše dĺlčĺho daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu
oceněných provedených dodávek, prací a sluŽeb. Výše dílčĺch daňových
dokladů/faktur nepřesáhne 90 o/o Cén! díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému
bude přiloŽen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných pracĺ, tak i rozpis
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.

Zhotovitelje oprávněn fakturovat průběŽně i v části přesahujĺcĺ 90 % ceny dĺla vč. DPH
v přĺpadě, Že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností aždo
předání dĺla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovnĺ záruky podle tohoto
ustanovenĺje na straně objednatele oprávněna osoba jednajĺcĺ ve věcech technických
dle smlouvy. Do hodnoty bankovnĺ záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li poŽadována. Stejně tak bankovní záruka podle
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoliz bankovních záruk podle smlouvy.

Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká aŽ po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstraněnívšech vytknutých vad při přejímce
díla.

Součet plateb za předmět dĺla nesmí po celou dobu platnostĺ smlouvy překročit smluvní
cenu díla.

Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právnĺmi předpisy a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá poŽadované náleŽitosti nebo vykazuje
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový
doklad/fakturu včetně jeho přĺloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením
daňového dokladu/faktury přestává běŽet původnĺ lhůta splatnosti daňového
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne doručení objednateli
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opraveného nebo noVě vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými
náleŽitostmi, splňujĺcĺ podmĺnky smlouvy.

U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8. 12., u ostatních akcíje den 20. 12.,
poslednĺm dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce.

Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení Il.

Podmínkv pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacĺm řĺzení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacĺm řĺzení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákonaozadávánĺ veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řlzenl kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných
přĺpadech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení Ill.

Zásadv kontrolv zhotovitelem prováděných pracĺ.
postup při kontroIe konstrukcĺ, které budou dalším postupem zakrytv a

stanovenĺ orqanizace kontro!nĺch dnů

objednatel je oprávněn kontrolovat prováděnĺ díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, pracĺ, sluŽeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
ŕízeni a kontroly jakosti, kteý se po schválení objednatelem stává plánem řĺzenĺ a
kontroly jakosti. objednatelem schválený plán řĺzení a kontroly jakosti můŽe zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu dĺla objednateli předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízeni a kontroly jakosti.

Návrh plánu řĺzení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny prováděnĺ V souladu
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před
provedenĺm kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řizení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
zakývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo pracĺ, zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatřenĺ zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu ŕizení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů.
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkoušku strpět.

5. Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit' Nesplnĺ-li zhotovitel tuto informačnĺ povinnost vůči objednatelĺ a
kontrola/zkouška proběhne bez Účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastnĺ náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovnĺ dny předem. V případě, Že se
objednatel v této lhůtě nedostavĺ, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně
poŽadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinnostĺ zhotovitele takové
odkrytĺ či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřĺstupnění nese
objednatel, neprokáŽe-li se, Že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, sluŽeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část
díla, práci, sluŽbu nebo dodávku odmĺtnout a poŽadovat po zhotoviteli bud' nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedeníveškeých potřebných změn nebo úprav.
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka nenízměnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůŽe měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu dĺla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcĺch všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakovánĺ
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto öinností, vyvolané takovými sluŽbami,
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených
během zkoušek, hradĺzhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Żaane zvýše uvedených ustanovenĺ v Žádném případě nezprošt'uje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12' Pro Účely kontroly průběhu provádění dĺla organizuje objednatel prostřednictvĺm
technického dozoru investora kontrolnĺ dny, v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovenĺ lV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřĺstupní
pozemky a/nebo objekty vymezené k prováděnĺ stavby v projektové dokumentaci
zhotoviteli pro účely zŕízenÍ zařÍzení staveniště a přípravu zahĄeni stavebních prací za
následujících podmínek:

(a) o předánĺ se sepíše protokol, ktený bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to Žádouci pro řádné splnění smlouvy,
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zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcĺ, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodrŽení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá itermín pro dokončení a předánídíla.

2. Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně oznaci firemním znakem, nebo
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s moŽností telefonického
kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájenĺm pracĺ na staveništi poskytne potřebou a účinnou souöinnost
při vypracování plánu bezpečnostĺ a ochrany zdraví přĺ práci na staveništi (dále jen
''plán'') koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpecné a zdravi neohroŽující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hledĺska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a poŽární ochrany od okamŽiku jeho převzetĺ. odpovídá
v plném rozsahu za bezpećnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodrŽovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;

(c) odpovĺdá za kaŽdodenní čistotu pracoviště po skoncení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti
práce, protipoŽárnĺ ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany Životnĺho prostředí.
Zhotovitel odpovĺdá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na
staveništi.

6. Zhotovitel se zavazĄe nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob. V této souvislostĺ je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl.

Ustanovenĺ V.

Způsob zabezpeč eni zaŕizenĺ staveniště
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vvklizenĺ staveniště

po předánĺ a převzetí dĺla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpečenĺ staveniště, neŽ které vyplývá z přĺslušných
obecných norem a právních předpisů.

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní
od předánĺ a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zaŕízeni pouŽívané pro
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.
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Ustanovenĺ Vl.

Způsob předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím Že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazujĺcí vyzváni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovĺtel. Předání a převzetí stavby zorganizuje
objednatel sám nebo prostřednictvím třetĺ osoby.

Předmět dĺla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v mĺstě plnění, přičemŽ
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o
předání a převzetí stavby potvrdil.

objednatel můŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebránĺ
uŽivání stavby funkčně ani esteticky, anijejí uŽívání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll. bod 5. a násl.

o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, kteý
podepíší obě smluvnĺ strany, dále téŽ osoba vykonávajícĺ technický dozor investora,
autorský dozor projektanta, příp. téžzástupce uŽivatele. Každá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu dĺla nebo
procesu jeho předání a převzetí.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět dĺla převzít, neboť při převzetí zjistil, Že předmět
dĺla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závaŽnější
povahy, neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání uŽiváni stavby funkčně ani esteticky,
ani její uŽíváni podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmĺtnutí
převzetí.

Splněnĺ poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáŽe zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozování dĺla nejpozději v rámci předání a převzetídíla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacĺho řĺzeni doklady,
odpovídajĺcí povaze dĺla, jako:

dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně prohlášení
o shodě,

zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu pracĺ,

seznam strojů a zaŕÍzení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy,
návody k obsluze a údrŽbě v českém jazyce,

originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,

provozní řád pro zkušební provoz,

provozní řád pro trvalý provoz,
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j) protokol o zaškolení obsluhy.

8. NedoloŽĹli zhotovitel sjednané doklady' nepovaŽuje se dílo za dokoněené a schopné
předání.

9. objednatel je oprávněn přĺ přejímacím a předávacim řízení poŽadovat provedení
dalšĺch dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je poŽaduje a s uvedením
termínu, do kdy je poŽaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá
z povahy dĺla, provádĺ je zhotovitel za úhradu.

Ustanovenĺ Vll.

Záruć,ni doba, odpovědnost za vadv

Zárućni doba činĺ 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvnĺmi stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškeých platných
norem a souvisejícĺch platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, at' uŽ věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliŽe zejména neodpovĺdá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho vyuŽĺtí, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady dĺla zjištěné v průběhu prováděnĺ dĺla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleňě, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.

nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a příslušenstvĺ vztahujĺ.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záručnĺ doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytećného odkladu pĺsemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pĺsemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutĺm, Že vady neodstranĺ, můŽe objednatel
pożadovat přiměřenou slevu z ceny dĺla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejĺ s odstraněním
vad zajišt'ovaných objednatelem. Zhotovitelje povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů
po obdźení příslušného platebního dokladu objednatele.

V případě opravy nebo výměny vadných částĺ díla se záruční doba dĺla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ projektovaném podle
smlouvy.

Práva vyplývajícĺ z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslednĺ den záruční doby se povaŽuje
za včas uplatněnou.
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L odstranění vady nemá vlĺv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, Že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a Včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kć za kaŽdý den prodlení s odstraněním
kaŽdé vady'

Ustanovení Vlll.

Zaiištění řádného plnění

Zhotovitel písemně oznámi objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavřeni.

Zhotovitelje povinen při prováděnĺ dĺla postupovat s odbornou péčĺ. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletnídílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právnĺmi
předpisy a dalšími podmĺnkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodrŽovat zejména veškeré csľrl a další technické normy a předpisy,
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dĺlu a týkajĺ se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, poŽární ochrany a ochrany Životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráÍy nebo škody na díle či majetku objednatele jakoŽ
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

Zhotovitel rući za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořícĺ dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání dĺla.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště Údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu na vyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udźovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále téŽ uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci dĺla. S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikovýmĺ odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečĺ jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat téŽ úklid př'ljezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udrŽovat v čistém stavu'

V přĺpadě nedodrŽenĺ povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit Úklidem komunikací třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškeých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvnĺ
pokutu ve výši 30o/o z částky nákladů na úklĺd.

Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 't4 dní
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% ze smluvní ceny dĺla za každý i započatý kalendářnĺ den prodlenĺ. Pro případ,
Že zhotovitel nezajistí vyklizenĺ a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
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't0. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 0'05% ze smluvní
ceny díla za kaŽdý i započatý týden prodlenĺ zhotovitele vůti harmonogramu pracĺ,
nedohodnou-li se smluvnĺ strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazĄe zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 1o/o Za smluvní ceny
dila za kaŽdý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodrŽítermín předání předmětu díla dle čl. lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo úplného odejmutĺ poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím nenídotčen.

13. Vpřĺpadě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajícĺch ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazu1e zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05o/o ze
smluvní ceny dĺla za kaŽdý jednotlivý případ, pokud se smluvnĺ strany nedohodnou
jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 't5 dnů po
obdrŽení vyúčtovánĺ smluvní pokuty' objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazkŮ vŮći
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu nenĺ podmíněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vznĺklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám poruŠením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných
orgánů státnĺ správy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta' prokáŽe-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V případě, Že uloŽenou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od
obdrŽení oznámení o výši sankce avýzvě k úhradě.

17. Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušenĺ smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupenĺm od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným poruŠením smlouvy se rozumísituace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
öástečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají ztéto smlouvy anebo
postoupĺtřetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
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(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodrŽel jakost, garantované parametry či závaŽně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním ŕízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdravi při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně , rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V přĺpadě odstoupenĺ objednatele od smlouvy Ve výše uvedených přĺpadech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvĺm třetĺ osoby dĺlo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmĺnkami smlouvy.
V takovém přĺpadě všechny náklady převyšujĺcí cenu díla dle smlouvy spojené
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených přĺpadech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finančnĺ
prostředky pro pokraöování realizace dĺla. V tomto přĺpadě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvnĺ ceny dĺla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušenĺm smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, kteý přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné öásti smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněnĺm některé z povinnostĺ zhotovitele vzniknou objednatelĺ náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
objednatel tyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (snĺŽenou).

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal,
zavazuje se zhotovĺteli zaplatit úrok zprodlení ve výši 0,015o/o zdlužné částky za
kaŽdý započ,atý den prodlení.
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Ustanovení lX.

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, pŕechází na objednatele okamŽikem dodání na
staveniště, u sluŽeb a prací jejich provedením nebo zaplacenĺm, podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele Ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přecházĺ ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí dĺla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny zárućni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dĺle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečĺ škody na dĺle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodrŽení této povinnosti
hradĺ vzniklou škodu.

V průběhu prováděnĺ díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotovitelĺ vyžádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části' Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na
změnu navrhne a předloŽĺ objednateli k odsouhlasenĺ dokument změny dĺla, kteý
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedenĺ změn a pokud si to změny budou
vyŽadovat, i návrh na úpravu smluvnĺ ceny díla a návrh na Úpravu termĺnu plnění.
Nově poŽadované poloŽky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených
v původnĺm rozpočtu, pokud se v něm tyto poloŽky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková
cena poloŽky určena původním rozpočtem, budou nové poloŽky oceněny podle cenové
soustavy, v níŽ byl stavebnĺ rozpočet zpracován; je moŽné ocenit poloŽky téŽ podle
aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáŽe, Že tato cena
lépe odpovídá tżním podmínkám v době jednání o změně díla.

Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovenĺ souhlasu s provedením
změn bude provedeno takto:

a) V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečnostĺ,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu dĺla dle smlouvy, bude poŽadavek na
provedenĺ těchto pracĺ uplatněn zápisem Ve stavebním deníku a takto výslovně
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění
předmětu dĺla dle smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termĺny
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

b) Práce nad rámec plnění předmětu dĺla dle smlouvy, jejichŽ provedenĺ nebude mít vliv
na cenu díla a termíny plněnĺ, mohou být sjednány před jejich realizacÍ ve stavebnĺm
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

Zhotovitel připraví a bude udrŽovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývĄi ze smlouvy
anebo postoupit třetĺ osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
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1

nevyplýVá jinak. Při nedodrŽení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, cSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to moŽné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel'

9. Nebyl-li koordinátor BoZP s ohledem na plán zpracovaný při přĺpravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

10' Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništĺ veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou'

Ustanovenĺ X.

Vztah obchodnĺch podmĺnek a smIouvv

obchodnĺ podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku
ke smlouvě. V případě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmĺnek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Je-li dĺlo realizováno s Účastĺ dotačnĺho financovánĺ a jsou-li přĺlohou smlouvy téŽ
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.

2

3
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Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Poznámka

Ve všech listech tohoto souboru můŽete měnit pouze buňky s modým pozadĺm. Jedná se o tyto údaje
- údaje o firmě
- jednotkové ceny poloŽek zadané na maximálně dvě desetinná mĺsta

obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSC
rco
Dtc
Kontaktní osoba

telefon, fax
e-mail



Stavba

Soupis stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb

1'.1612015
RUE _ administrativní budova sus Pk Pardubice

Zadavatel Pardubický kraj
Komenského náměstí 125

53002 Pardubice_Pardubice-Staré Město

Projektant SONET Building s.r.o
Klicperova 1541

53901 Hlinsko

Rekapitulace stavebních objektů a provoznĺch souboľů

lČo
DlČ

70892822
c270892822

29007747
c229007747

lČo
Dtc

tĺslo a název obiektu ĺ provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavebníobjekt
1 soí - Stavebnípráce
2 So2 - ElektromontáŽe

2 00
8 252 769,83

946124,04

Celkem za stavbu 9'ĺ98 893'87

1. PoDMíNKY PRo ZPRAooVÁNĺ NABíDKoVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb je sestaven jako podklad pro zpracovánĺ nabídek dodavatelů na veřejnou
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a poŽadavky zadavatele, za ktených má být zpracována nabÍdková cena
dodavatelů. ÚÖelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení
předloŽených cenových nabídek.
Předpokládá se, Že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje vŠechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsaŽené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracovánĺ nabídkové ceny řídit. Soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb je sestaven v souladu s podmĺnkami vyhlášky Ministerstva pro místnĺ rozvoj č,.23012012
sb.

Vymezen í něktených pojmů

Pro účely zpracovánÍ nabídkové ceny se jsou pouŽity některé pojmy' pod kteýmise rozumĺ:
Soupisem stavebních pracÍ dodávek a sluŽeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem poŽadované stavební

práce, dodávky a sluŽby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i

vymezení poŽadovaného mnoŽstvístavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb.
cenovou soustavou uspořádaný soubor informacĺo stavebních a montáŽních pracích, materiálech a výrobcích obsahujícĺ
zatřídění poloŽek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a dalšítechnické a cenové podmínky pro moŽnost
stanoven ĺ jed notkové ceny.

ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních čijiných
podmínek zadávací dokumentace. Patřĺ do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby, náklady na geodetické zaměřenĺ dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady
na dílenskou či výrobnídokumentaci apod.

PoloŽkovým rozpočtem dokument odpovídajĺcí svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
sluŽeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němŽ dodavateldoplní k jednotlivým poloŽkám
stavebních prací, dodávek nebo sluŽeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné
poloŽky a dále stanovÍ nabídkové ceny dle struktury soupisu aŽ po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavebnĺ práce,
dodávky nebo sluŽby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnostízhotovitele, které nejsou zahrnuty v poloŽkách soupisu stavebních prací,
dodávek nebo sluŽeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definujíjako vedlejŠí
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařÍzení staveniště.
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Cenová soustava

Poużitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací' dodávek a sluŽeb jsou zpracovány s pouŽitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.
PoloŽky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení přísluŠného ceníku.

Technické podmínky
obsah jednotlivých poloŽek, způsob měření a ostatní dalŠí podmínky definující obsah a pouŽitíjednotlivých poĺoŽek jsou
obsaŽeny v cenových a technických podmÍnkách přísluŠných ceníků (vizzařazení u poloŽky), které jsou volně dostupné na
elektronické ad rese WWw.cenovasoustava. cz

lndividuální poloŽky

PoloŽky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem ,,vlastní"' Pro tyto poloŽky jsou cenové a
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část přísluŠné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení poloŽek ze soupisu'
doplnění poloŽek do soupisu, sluČování poloŽek a jakýkoliv zásah do popisu poloŽky, mnoŽstvÍ měrných jednotek nebo
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu'

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěŽené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické poloŽky vztahující se k uloŽenívytěŽené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena poloŽky odpovídala jeho konkrétním technologickým
podmínkám a konkrétní přepravnívzdálenosti' při soupisem vymezeném mnoŽstvÍ měrných jednotek.

VnitrostaveniŠtnÍ přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i poloŽky vztahující se ke vnitrostaveniŠtnímu přesunu materiálů (poloŽky označené jako přesun
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena polożky
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravnĺ vzdálenosti, při soupisem vymezeném
m noŽství měrných jednotek.
VnitrostaveniŠtní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) můŽe být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedenĺ příslušných řemeslných prací, dodávek a sluŽeb' V takovém přĺpadě nenív soupisu uvedeno mnoŽstvĺ
měrných jednotek' Dodavatel ocenĺ celkovou cenu u takové poloŽky přesunu hmot vŽdy konkrétní Öástkou v Kč, bez ohledu
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Přĺplatky za ztiŽené pod m ínky pracĺ
Pokud soupis poloŽku příplatku za ztíŽené podmĺnky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Že tento
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

VedlejŠí a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s tím, Že dodavatel je povinen v
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. sPEclFlcKÉ PoDMĺNKY PRo ZPRACoVÁNĺ NABíDKoVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika ýkající se konkrétní zakázky

3. ELEKTRoNlcKÁ PoDoBA souPlsU

Elektronická podoba soupisu
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V souladu se zákonem jsou předloŽené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb je formát MS EXcEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na ĺnternetové adrese:

www. staveb n ion I i ne. czlsou pis

Zpracování elektron ické podoby sou pisu
Předaný formát MS EXcEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové
ceny ke všem poloŽkám. ostatnícenové Údaje, jako celková cena poloŽky, mezisoučty za stavební Či funkčnídíly nebo
součty celkové ceny stavebního objektu , jakoŽ i cena stavby jsou výsledkem vloŽených matematických vzorců v přísluŠných
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kteýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem,lze na pożádání poskytnout soupis stavebních pracĺ
také ve formátu *.xml, coŽ je standardní formát pouŽívaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná
na webových stránkách MMR.

Závěrecné ustanovenĺ
ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Rekapitulace dĺlů

1

740: Silnoproud

Zemnĺ práce

Základy a zvláštnĺ zakládáni

Komunikace

Upravy povrchů vnitřnĺ

Úpravy povrchů vnějšĺ

Podlahy a podlahové konstrukce

Plastové uýrobky

Doplňujĺcĺ práce na komunikaci

Lešení a stavebnĺ vý'tahy

Dokončovacĺ konstrukce na pozemnĺch stavbách

Bourání konstrukcĺ

ProráŽenĺ otvorů

StaveniŠtnĺ přesun hmot

Živiene rrytiny

lzolace tepelné

2

5

61

62

63

76P

91

94

95

99

712

čĺglo Název Celkem

144 868,80

275 644,69

87 806,31

49158,80

254104,27

2126 738,15

51 109,29

4 107,14

71 553,00

445 406,55

46 908,38

42334,17

23112,66

203 434,03

108 269,62

390 212,71713
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72'l

762

764

765

766

767

783

784

M21

M46

D96

ON

911-5

Vnitřnĺ kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempĺřské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Malby

Fotovoltaická elektrárna

ElektľomontáŽe

Zemnĺ práce při montáŽĺch

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejšínáklady

ostatnĺ náklady

VN

9 198 893,87Cena celkem

22238,1

281 810,1

1 283 989,41

68 441

1572448,53

75 286,14

15 868,74

443 017,49

767 151,67

6190,48

34 103,57

80 960,88

122 619,O4

99 999,99
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't16t2015
1

RÚE - administrativnĺ budova sÚs Pk Pardubice
So1 - Stavební práce JKSO

Rekapitu lace stavebního objektu

Zákl' údaje

TřÍdník stavebních objektů

itulace sou u

1

so1 - Stavební práce

Zateplení objektu

Cena {Kč)Soupis

1 ZateplenÍ objektu 8 252 769,83

Celkem obiekt I I 252 769,83

Stavebnĺ díl Cena (Kě)

1 Zemnĺ práce 275 644,69

2 Základv a zvláŠtní zakládání 87 806,31

5 Komunikace 49 158.80

61 Upravy povrchů vnitřní 254 104.27

62 Úpravy povĺchů vněiŠí 2126738,15
63 Podlahy a podlahové konstrukce 51 109,29

76P Plastové výrobky 4 107,14

7'l 553,0091 Doplňující práce na komunikaci

LeŠení a stavební vÝtahv 445 406,5594

95 Dokoncovacĺ konstrukce na pozemnĺch stavbách 46 908,38

96 Bourání konstrukcí 42 334,17

97 ProráŽení otvorů 23 112,66

99 Staveništní přesun hmot 203 434,03

712 Zivičné krytiny 108 269,62

7',t3 lzolace tepelné 390 212,71

22 238,10721 Vnitřní kanalizace

281 810.17762 Konstrukce tesařské

Konstrukce klempÍřské 1 283 989,41764

765 Krvtinv tvrdé 68 441,09

766 Konstrukce truhlářské 1 572 448,53

767 Konstrukce zámečnické 75 286,14

783 NátěrV 15 868,74

784 Malby 443 017,49

M2'l ElektromontáŽe 6190,48
D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot 80 960,88

VN Vedleišĺ nákladv 122 619,04

ON ostatnÍ náklady 99 999.99

I 252 769,83Celkem soupis 1



Pol sou ls cí a dodávek
116t2015 í budova S S Pk Pardubice
1 So1 - Stavební

Cen.
soustava

RTS 15/ l

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS I7l I

RTS 17l I

RTS 17l I

Cenĺk

822-1

800-1

800-1

800-1

cena / MJ 
llcell(em

í99 43í.23

z horniny 1 až4, na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m

hlavnĺ budova : (1 8+1 1 ,8+6+1 0,9+6+'| '6+4'95+4' 
1)-0 ,7-1-1 ,1

vedlejší budova : (58,2+0,5+2+0,5*4+3+60,5+4,6+0,5*2+2+0,5-4+9,3+2)-0'7-1"1,1

na dočasnou skládku tak, Že na 1 m2 plochy p ipadá p es 2 m3 v kopku nebo ornice

hlavní budova : (1 8+1'l,8+6+1 0'9+6+'l,6+4'95+4, 1 )"0,7" 1- 1,1

ved lejŠí budova : (58,2+0, 5+2+0, 5*4+3+60, 5+ 4,6+0,5*2+2+0,5" 4+9,3+2)- 0'7 - 
1 

- 1,1

jam, šachet, nj'h nebo kolem objekt v těchto vykopávkách

vcetně strojnĺho p emĺstění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

hlavní budova : (1 8+1 1 ,8+6+1 0'9+6+ 1 
'6+4'95+4' 

1 )-0 ,7-1-1 ,1

vedlejŠí budova : (58,2+0,5+2+0,5*4+3+60,5+ 4,6+0,5*2+2+0'5"4+9'3+2)-0' 7-1 -1 
' 

1

horniny 1- 4

hlavní budova : (1 8+1 1 ,8+6+'ĺ 0'9+6+1 '$+4'95+4''l )-0 ,7*1-1 '1-1 ,9

vedlejŠí budova : (58,2+0,5+2+0,5*4+3+60,5+4,6+0,5"2+2+0,5*4+9,3+2"ŕ0 '7',1- 1 ,1-1 '9

13220',t112R00

í32201119R00

1 62701 1 05R00

17120't20'tR00

I 741 01 1 01 R00

1 99000002R00

48,77950

113,26700

307,88835

92,68105

215,20730

m2 102'6í 4 104,37

535,71 86 810,63

59,52 9 645,63

77,73 12 596,09

14,79 2 396,17

110,48 17 902,26

214,29 65 976,08

113 1o-7 odstranění podklad nebo krytťl

1131o7142Roo |v ploše jednotlivě do 200 m2, Živičn ch, o tloušťce vrstvy p es 50 do 100 mm
I

140

40,00000

40,00000

132 '10 Hloubení nj'h ŠÍrky do 60 cm

zapaženych i nezapažen ch s urovnánÍm dna do p edepsaného profilu a spádu' s p ehozením v kopku na prilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy r hy nebo s
naloŽenĺm v kopku na dopravní prost edek.

nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

hlavnĺ budova : ('1 8+'ĺ 1 ,8+6+ 1 0,9+6+ 1 ,6+4'95+4' 1)"0 ,7-1"1 ,1

vedlejŠí budova : (58,2+0,5+2+0'5*4+3+60,5+4,6+0,5"2+2+0,5-4+9,3+2',ŕ0.7-1-1,1

príplatek za lepivost, v hornině 3,

hlavnĺ budova : ('1 8+1 1 ,8+6+'l 0,9+6+ 1 ,6+4'95+4' 1)-0 ,7"1"1 ,1

vedlejší budova : (58,2+0'5+2+0,5*4+3+60,5+4,6+0,5*2+2+0,5-4+9,3+2',l-0'7-1-1'1

162 10 Vodorovné p emístění v kopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naloŽení v kopku, avŠak se slożením bez rozhrnutí,

m3

m3

m3

m3

m3

1 62,04650

48,77950

113,26700

1 62,04650

48,77950

113.26700

1 62,04650

48,77950

113,26700

1 62,04650

48,77950

113,26700

1 62,04650

m3

4 525.62

mnoŽstvĺMJNázev poloŽky

Zemnĺ oÍáce

Zivičné krvtinv

císlo poloŽky

ceník. kapitola
í

712

P.č.

Díl

2

3

4

5

6

7

1

Díl



Pol sou ls cí a dodávek
116t2015 m n í budova S S Pk Pardubice
1 so1 -

1

s

Cen.
soustava

RTS tTl I

RTS 17l r

RTS 17i I

RTS 17l I

RTS 17l I

cenĺk

827-1

800-764

SPCM

SPCM

SPCM

celkem

22 686,51

47 263,56

6 263.39

cena / MJ

6í0.í5

76 2í3'46
29,76

297,62

333,33

87 806.3í

mnoŽství

210,45000

63,35000

1 47,1 0000

68,05953

20,48739

47,57214

1 58,80557

47,80391

1 1 1'00'ĺ66

MJ

t

t

m2

Konstrukce klempí ské

Zemnĺ oráce

Základv a zvláštnĺ zakládání

Název poloŽky

fÓlie izolační zemní separační, drenáŽnĺ, ochranná, tloušťka 0,50 mm; v Ška nopťl 8,0 mm; HDPE

hlavní budova : ('ĺ 8+1 '1 ,8+6+1 0'9+6+1 ,6+4'95+4,1 )-'ĺ

vedlejŠÍ budova'. (58,2+0,5+2+0,5"4+3+60,5+4,6+0,5*2+2+0'5"4+9'3+2)"1

kamenivo prírodnĺ drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; trída B

hlavní budova : ('1 8+1 1 ,8+6+í 0'9+6+'l ,6+4,95+4''ĺ )-0 ,7*0,3-1 ,1"1 ,4

vedlejŠí budova:(58,2+0,5+2+0,5*4+3+60,5+4,6+0,5*2+2+0,5*4+9,3+2)-0'7*o,3"1'1-1,4

kamenivo prírodní drcené frakce 16,0 aż 32,0 mm; trída C

hlavnĺ budova : (1 8+ 1 '1 ,8+6+1 0'9+6+'ĺ ,6+4'95+4' 1 )"0 '7-0,7-1 ,1*1 ,4

ved|ejŠí budova : (58'2+0,5+2+0,5*4+3+60,5+ 4,6+0,5*2+2+0,5*4+9,3+2)*0,7-0,7-1 
'1"1 ,4

Ceník. kaoitola

císlo poloŽky

poloŽení geotextÍlie

(100,1+ l00,1+(11,44+11 ,44+8,6)-0,1+ (11,44+11 ,44+8,6)-0,5+(8,6-0,15))-1 ,15

253,43470

253,43470

4 525,6217,86m2
213 15 MontáŽ vsakovacích nádrŽí

21 31 51 't 21 R00

764
764 21-23 DemontáŽ oplechování zdí a nadezdívek

76443o84oRoo lrš od 330 do 500 mm
I

111'44+8,6+11 ,44

31,48000

31,48000

610,1519,38m

283231422R

583414044R

s8341 8035R

P.č.

Díl:

9

Díl:
't0

11

12

Díl:
21275-2 Trativody z drenáŽnĺch trubek

sezízením štěrkopískového loŽe pod trubky a s jejich obsypem v prťlměrném celkovém mnoŽství do 0''l5 m3/m v otev eném p íkopu'

1

1

212752112R00

212971',121R00

693661 97R

DN od 80 do 100 mm

hlavní budova : ('ĺ8+1'| ,8+6+10,9+6+1 '6+4,95+4,1)-1*1 ,02

vedlejŠí budova:(58'2+0,5+2+0,5*4+3+60'5+4,6+0,5*2+2+0,5"4+9,3+2)"1"1,02

opláštění trativ' z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m

hlavní budova : ('l 8+ 1'1,8+6+1 0'9+6+ 1,6+4,95+4,1\- 1* 1,02

vedlejšÍ budova : (58,2+0,5+2+0,5*4+3+60,5+4,6+0,5*2+2+0 '5-4+9,3+2)-1-1 ,02

geotextilie PP; funkce separační' ochranná, vyzLužná, filtrační; ploŠná hmotnost 200 g/m2;

zpevněná oboustranně
hlavní budova : (18+1 1,8+6+10'9+6+1 '6+4'95+4,1)-1*1 ,02

m

m2

m2

214,65900

64,61700
'150,04200

214,65900

64,61700

1 50,04200

214,65900

64,61700

343,57 73 75',1 ,26

35,71 7 666,39

RTS 17l I

RTS l7l I

29,76 6 388,66 RTS l7l I



Po!ož sou rací a dodávek
11612015 E- m n I

1 bnÍ race

Cen.
soustava

RTS 17l I

RTS 15/ I

Geník

AP-HSV

822-1

celkemcena / MJ

49 ĺ58'80

2U 1AL27

mnoŽstvĺ

1 50,04200

MJNázev poloŽky

Komunikace

Poznámka uchazeče
vedlejŠí budova:(58,2+0,5+2+0,5"4+3+60,5+4,6+0,5*2+2+0,5-4+9,3+2)"1-1,o2

Uoľew oovľchti vnitní

Ceník. kaoitola

Císlo poloŽky

5
919 73-5 Řezání stávajících kryt nebo podkladťl

včetně spotreby vody

9197351 13Roo 
|zivienÝcrl' 

hloubky pes 1 00 do 1 50 mm 
l 

rn 
I li'll:lll 

es'oz| 2 492,13

130
577 1o-0o1 Komunikace těŽká z asfaltobetonu

odkopávkynezapaŽenéprosilnicesp emístěnímv kopkuvp ícn chprofilechsnaloŽenímnadopravníprostredekaodvozemdo1km,suloŽenímv kopkunaskládkua pravou
pláně. Podklad ze Štěrkopĺsku s rozprost ením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva zpevněného cementem KZC l s rozprost enĺm a zhutněním tl. 28 cm, podklad
zkamenivaobalenéhoasfaltemt ídylsrozprost enímazhutněním,vpruhušírkydo3mtl.9cm,betonasfaltov srozprost enĺmazhutněnímt Ídyl,vpruhušírkydo3mtl.5
cm, osazení a dodávka vodĺcích prouŽktll, osazenÍ a dodávka betonov ch obrubník doložez prostého betonu 8 -'l0 cm, stojat ch' bez boční opěry.

46 666,671 ĺ66'674o.oooool

ło,oooooI
m2

Skladba:
podklad ze štěrkopísku 15 cm

podklad z kameniva zpevněného cementem 28 cm

9cm
5cm

57 cm

celková tloušťka 470 mm

40

obalované kamenivo

asfaltobeton

celkem

577100030R40

6í

P.Ö.

Dĺl:

16

17

Díl:
61099't111R00 í v plní vnit ních otvorťl

hlavní budova:
'I ,8*'l ,5*14+0,85*2,4"4+1 ,2*1 ,2*4+0,6*0,9*12+1 ,2*1 ,5*3+1 ,5*1 ,5*4+2-2,4+1 ,8*1 ,2*2+1 ,25*1 ,2-1+1
,8* 1,2* 5+1,2- 1,2-3+1,5- 1,2-3

vedlejŠĺ budova :

2,345*1 ,55*2+1,15-1 ,55-8+2,35-0,6-4+2,35-1 ,55-2+1 ,75-1 ,45-56+0,9-0 9-4+0,85"1 ,55"2+0,9-0,9
*2+6,457

dvere : 1,82,4+2,45*2 45+1*2,45

ZačiŠtěnĺ omÍtek kolem oken,dverí apod.

m2 307,01 900

1 03,74000

1 90,50650

12,77250

1 62,00000

17tI7

19 61 2409991 R00 m 35,71 5 785,71 RTS 17l I



Polož sou !s rací a dodávek

I So1 - Stavebnĺ práce
1 Zateplenĺobjelfu

116t2015 R E- PardubiceS:

o:

20 6't2425931 R00

2'l 612481 1 13R00

622481292RO0

1 NP hlavní budova :

((1 ,8+1,5-2)"6+ (0,85+2,4-2)-2+(1,2+1 ,2*2)-2+(0,6+0,9-2)*4+(1,2+1,5-2)*2+(1 ,5+1 ,5-2)-2+(1 ,8+2,

1-2Đ

hlavní budova
((1 ,8+1 ,5-2)-7+(0,85+2,4-2)-2+(1,2+1 ,2-2)*2+(0,6+0,9"2)"4+(1 ,2+1 ,5*2)*1+(1 ,5+1 ,5-2)-2+(2,0+2,
-2Y1)

ítka vápenná vnit nĺho ostění - štuková, začištění oken

hlavní budova:
((1 ,8+1 ,5)-2-14+(0,85+2,4)*2-4+(1 ,2+1 ,2)"2*4+(0,6+0,9)*2*12+(1 ,2+ 1 ,5)"2-3+(1 ,5+ 1 ,5)*2*4+(2+2,

)-2+(1 ,8+1,2)-2-2+(1 ,25+1 ,2)*2*1+(1 ,8+1 ,2)*2*5+(1 ,2+1 ,2)-23+(1,5+1 ,2)-2-3)-0,5

budova
((2,345+1 ,55)-2-2+(1 ,15+1 ,55)*2-8+(0,9+0' 6)*2*12+(2,35+0,6)*2-4+(2,35+1 ,55)*2-2+(1 ,ĺs+l ,45)-

9+0,9)-2*4+(0, 85+1,55)"2"2+(0,9+0,9)-2-2)-0,5

((1,8+2,4*2)+ (2,45+2,45*2)+ (1 +2,45-2))- 0,5

PotaŽení vnit . stěn sklotex. pletivem s vypnutím

hlavní budova :

8+1 ,5)*2- 14+(0,85+2,4)-2-4+(1 ,2+1,2)*2*4+(0,6+0,9)-2"12+(1 ,2+1 ,5)*2-3+(1 ,5+1 ,5)"2-4+(2+2,

)-2+(1,8+'ĺ ,2)"2*2+(1,25+1 ,2)*2-1+(1 ,8+1 ,2)*2-5+(1 ,2+1 ,2)-2*3+(1 ,5+1 ,2)-2"3)"0,5

vedlejší budova

,345+1,55)-2*2+(1,'l5+ 1 ,55)-2-8+(0,9+0,6)-2-12+(2,35+0,6)*2-4+(2,35+1 ,55)-2-2+(1 ,75+1 ,45)-
(0,9+0,9)"2-4+(0,85+1, 55)-2-2+(0,9+0,9)-2-2)-0,5

dve e : ( ( 1, 8+2, 4* 2)+ (2,45+2,45- 2) + (1 +2,4 5- 2))- 0,5

MontáŽ vyztuŹné lišty okenní a podparapetnÍ

hlavní budova :

((1 ,8+1 ,5)-2-14+(0,85+2,4)*2*4+(1 ,2+1 ,2)*2*4+(0,6+0,9)-2-12+(1 ,2+1 ,5)-2-3+(1 ,5+1,5)-2*4+(2+2,
4)-2+(1,8+1,2)-2-2+(1,25+1,2)-2-1+(1 ,8+1 ,2)-2*5+(1 ,2+1 ,2)*2-3+(1 ,5+1 ,2)-2"3)

vedlejší budova :

((2,345+1 ,55)-2-2+(1,1 5+ 1 ,55)*2-8+(0,9+0,6)-2"1 2+(2,35+0,6)*2-4+(2,35+1 ,55)-2"2+(1 ,75+ 1 ,45)-
2-56+(0,9+0,9)-2-4+(0,85+ 1,55)-2-2+(0,9+0,9)-2-2)

dve e : (('1, 8+2,4* 2)+ (2,45+2,45- 2)+ (1 +2,45- 2))

Profil okenní začiŠťovací s tkaninou' 6mm dl. 2,4m

81,

m2 421 .76500 285,71 120 504,29

261,

m2 421 ,76500 55 231,13

261

9,92

m 843,53000

300,1 0000

47,62 40 168.10

523,58000

19,85000

843,53000

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

soustava
cena

23 28350't 12R m 29,76 25 '105,06 SPCM RTS 17i I



Pol sou is cĺ a dodávek
116t2015 ova k Pardubice
I So'1 - Stavební
1

Cen.
soustava

CenÍkselkem

2 í26 738.í5

cena / MJmnoŽstvĺ

300,1 000c

523.58000

í 9'85000

MJ

tloľaw oovrchti vněiší

Název poloŽky

Poznámka uchazeče
hlavní budova:
((1 ,8+1 ,5)-2-14+(0,85+2,4)*2*4+(1 ,2+1 ,2)*2*4+(0,6+0,9)*2*12+(1 ,2+ 1 ,5)*2-3+( l ,5+ 1 ,5)2-4+(2+2,
4)*2+(1,8+1,2)-2-2+(1 ,25+1 ,2)-2"1+(1 ,8+1 ,2)*2*5+(1 ,2+1 ,2)-2*3+(1 ,5+1 ,2)"2-3)

vedlejšÍ budova :

((2,345+1 ,55)-2*2+(1 ,15+1,55)-2-8+(0,9+0,6)*2-12+(2,35+0,6)-2-4+(2,35+ l ,55)-2-2+ (1 ,75+1 ,45)-
2*56+(0,9+0,9)-2-4+(0,85+ 1,55)-2-2+(0,9+0,9)-2-2)

dve e : ( ( 1, 8+2,4" 2) + (2,45+2,4 5- 2) + (1 +2,45" 2))

cenĺK kapitola

cĺslo poloŽlq

62

P.č.

Díl:
01 omítky stěn z hotov ch směsí

po jednotliv ch vrstvách

01-1 DophŤkové práce pro omítky stěn z hotov ch směsí

24 6020't 6195R00 hloubková penetrace stěn silikátová
't 01,6+71 3,36+170,502

lextrudovan\im

luo

polysterenem, tloušťky 80 mm

26

31-1 zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolacní desky, nalepení desek a zajištění talírov mi hmoŽdinkami l,6 ks/m2). Bez povrchové pravy desek

l.'l
m2

m2

985,46200

985.46200

60,00000

60,00000

29,76 29 329,23 801 -1 RTS 17l I

821,43 49 285,71 801 -1 RTS 17l r

1 250,00 128 203,15 801-l RTS 17l I

25 62231151íR00

31_2 Zateplení soklu

m2lm2), prehlazenÍ stěrky. DalšÍ vrstvy podle popisu poloŽky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohov ch liŠt na m2.

RU1 |extrudovan m polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka

lsoxl n*s : 88,78152+' z,TB1
I

ISchodiště budovy B: 1

31-3 Zateplení Íasády

m2lm2), p ehlazenĺ stěrky. DalŠí vrstvy podle popisu poloŽky'

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohov ch lišt na m2.

| , expandovan1im polystyrénem s reflexní pravou, tloušťky 120 mm' kontaktní nátěr a silĺkonová 
|

|omítka' 3'0 kg/m2 l

102,56252

101 ,56252
1,0000c

27 m2 762,39585 1 01í,r0l 771 471,99 801 -1 RTS l7l I



Polož so rací a dodávek

1

116t2015 R E - administrativní budova
1 1 nt

Budova A :

(5,15+0,572+2,07+3,96+0,572+0,572+3,96+0,572+0,572+4,16+13, 16+4,16+0,572+0,572+3,960+
07+3,96+0,572+0,572+5,595+ 4,57)-6,45-(3,3+2,+2,4+1 ,9+1 ,5+4,9+2,9+5,2+6,9)

Budoba B : (3,754+4,924+3,8+3,07+3,07+8,25+4,54+4,54+1 ,2+1 ,2+18,15+11,92+5,96)"6,25-
(0,73+2,11+1 ,6+4,32+17,85+3,7+2,7+1 ,8+1 ,6+2,11+4,8+17,85+3,1+2,6+1 ,8+1 ,6)

622 31 -5 Zateplení ostění

popisu poloŽky.

V poloŽkách je obsaŽeno 3,33 m rohov ch lišt, 1,67 m lišt s okapničkou' 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2vyztużné tkaniny.

622324354RT3

62231-9 P íplatky' slevy

29 62239't 114R00

expandovan m polystyrénem, tloušťky 40 mm' kontaktní nátěr a silikonová omítka

hlavní budova :

((1 ,S+ 1 ,5)-2-14 +(0,85+2,4)*2-4+(1 ,2+1 ,2)-2*4+(0,6+0,9)"2-$+(1 ,2+1 ,5)-2-3+(1 ,5+1 ,5)*2-4+(2+2,4

)-2+(1 ,5+1 ,2)"2" 1)"0 ,3

vedlejŠí budova :

((2,345+1 ,55)"2*2+(1 ,15+ 1,55)-2*8+(0,9+0,6)*2*12+(2,35+0,6)-2-4+(2,35+1 ,55)-2-2+(1 ,75+1 ,45)-
2-56+(0,9+0,9)"2-4+(0,85+1,55)-2-2+(0,9+0,9)-2-2)-0,3

dvere : ( ( 1, 8+2,4- 2) + (2,45+2,45" 2)+ (1 +2,45- 2))- 0,3
'ĺ NP hlavní budova(odečet parapetu) : _(í,8-7+0,85-2+1 ,2*2+o,6*4+1 ,2*2+1 ,5*2+1 '5-2)-0'3

2NP hlavní budova (odeěet parapetu) : -('ĺ ,8*7+0'85-2+1 ,2*2+0,6"4+1 ,2*1+1'5-2)-0'3

vedlejŠí budova (odečet parapetu) : _

(2,345*2+1,1 5*8+0,6-1 2+2,35*6+1,75*56+0,9"4+0,85-2+0,9-2)-0,3

za poěet hmoŽdinek 12 kslm2, s dodávkou hmoŽdinek

26,2-2

50

24,86-4

35,12-2

29,5

m2

m2

1 70,50200

64,80000

157,07400

5,95500

-8,25000

-6,99000

-42,08700

301,58000

52,40000

50,00000

99,44000

70,24000

29,50000

988,10 168 472,21

93,45 28 183,37 801-l

RTS 17l I

RTS 17l I

soustava
cena

622 33 Protily zakládací



Pol sou rací a dodávek

1

116t2015 - administrativní budova
1 So1 - Stavební race

cena

PoznámkaIr.lrnrefi TFr
30

3í

32

3R00 hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm

34 Profily dilataění

14 466,67m

248,

801 -1 RTS 17l I

I 571,43 801 -1 RTS 17l I

115 608,04 801-4 RTS 17l I

52 063,98 801-1 RTS 17l I

5 003,94

1111Roo 
lä*ou'.u.

m

m2

m2

60,oooool

60,000001

1 387,29650
1 387,29650

1 508,06000

21 0,60000

ĺłz'a0|

..'..l

46 oprava vnějšĺch omítek šlechtěn ch

Iv mnoŽství opravované plochy do 'ĺ 0 %

| 
ĺ oĺ,o*zĺ s,so+1 70,5o2+4o1,8345

33 73187RT2 za okenní začišťovací lištu včetně dodávky

hlavní budova vnější :
(1 ,8+1 ,5)-2-14+(0,85+2,4)-2-4+(1 ,2+1 ,2)*2-4+(0,6+0,9)*2*8+(1 ,2+1 ,5)-2-3+(1 ,5+1 ,5)-2-4+(2+2,4)
-2

vedlejší budova vnější :
(2,345+1 ,55)-2-2+(1 ,15+ 1 ,55)-2-8+(0,9+0,6)*2*12+(2,35+0,6)"2-4+(2,35+1 ,55)-2-2+(1 ,75+1 ,45)-
2*56+(0,9+0,9)-2*4+(0,85+ 1,55)-2-2+(0,9+0,9)-2"2

dve e vnější : (1 ,8+2,4"2)+(2,45+2,45-2)+(1+2,45-2)
hlavní budova vnitrnÍ :
(1 ,8+1 ,5)-2',14+(0,85+2,4)-2*4+(1 ,2+1 ,2)-2*4+(0,6+0,9)"2"8+(1 ,2+1 ,5)-2-3+(1 ,5+1 ,5)-24+(2+2,4)

vedlejší budova vnitrní :

(2,345+1 ,55)-2-2+(1 ,15+1,55)-2-8+(0,9+0,6)-2-12+(2,35+0,6)*2-4+(2,35+1 ,55)-2-2+ (1 ,75+1 ,45)-
2*56+(0, 9+0,9)-2"4+(0, 85+ 1, 55)-2*2+(0, 9+0,9)-2- 2

dve re vn itrn í : (1,8+ 2,4" 2)+ (2,45+2'45* 2)+ (1 +2,45- 2)

767 13-8 DemontáŽ stěn a p Íček z plechu

767 13-83 roŠtu pro oplechování

34 7671 35831 R00 lz lamel

lruo.oo

Ir o,.,"* za provedenĺ zátek tl. 25mm KZS pro zapuŠtěnou montáŽ, D+M

|ĺ oĺ,o*zĺ s,o* 17o,5o2

uměl ch škrában ch'
't 11R00

47-3 P íplatek

m

523,58000

u,52

18,95

19,85000

210,60000

523,58000

1 9,85000

35 01 58 m2

264,04000

264,04000

985,70200

985,70200

ĺ6'07 15 841 ,64

800-767 RTS 17l r



Pol sou raci a dodávek

1 Zateplenĺ objel(u

116t2015 RUE - administrativní budova sUS Pk Pardubice
I so1 - Stavební práce

S

R:

Cen.
soustava

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS 17l I

RTS 17i I

RTS 17l I

Vlastní

Vlastnĺ

Vlastní

Ceník:elkem

7 142,86

2 976,19

264 559,85

40 947,86

46 488,90

344 184,66

14 679,95

10 1 19,05

9 137,47

cena / MJ

10 1í9'o5

488,10

29,76

29,76

797,62

714,29

595,24

595,24

6í3'10

5í í09.29

mnoŽstvi

12,00000

5,00000

431,51510

276,40400

155,11110

307,01 900
'r03.74000

1 90,50650

12,77250

57,32700

8,25000

6,99000

42,08700

1562,02700
1 562,02700

431 '5'ĺ 510

276,40400

155,1't I10

30,07600

30,07600

1,00000

MJ

kus

kus

m2

m2

m2

m2

soubor

m2

m2

Poznámka uchazeče

Název poloŽky

Vytahovací zkouška hmożdinek, Všechny konstrukce stěn (4 typy)

odtrhové zkouŠky od podkladu KZS ve schodiŠtích vedlejší budovy

D+M Pohledové desky stěn z trapezového plechu TR 18, včetně systémov ch prvk a spoj. mat.,

viz detail č. 4, barva RAL 9007
(8'84+1 1,1 Ą+ 1 1,1 4)"6,6-2-134,38
(9,95+5,5+1,49+5,5+0,48+9,53+1 1,92)-4,03-(6,9+4,9+6, 1 +4,9+0,9)

z postaveného leŠení

hlavní budova:
'1 ,8-1 ,5-14+0,85*2,4*4+1 ,2*1 ,2*4+0,6'0,9*12+1 ,2*1 ,5*3+1 ,5*1 ,5*4+2*2,4+1 ,8"1 ,2*2+1 ,25-1 ,2-1+1

,8*1 ,2*5+1 ,2*1 ,2*3+1 ,5"1,2-3
vedlejší budova :

2,345*1 ,55"2+1 ,15-1,55-8+2,35-0,6*4+2,35*1 ,55*2+1 ,75*1'45"56ł0'9*0'9"4+0'85-1 '55-2+0'9-0'9*2+6,457

dve e : 1,8*2,4+2,45*2,45+1-2,45

extrudovan m polystyrénem, tloušťky 40 mm

1NP hlavní budova : (1,8-7+0,85"2+1 ,2*2+0,6*4+1 ,2*2+1 ,5-2+1 '5"2)-0,3
2NP hlavní budova : (1,8-7+0,85-2+1 ,2"2+0,6*4+1 ,2*1+1 ,5-2)-0,3

vedlejŠí budova : (2,345*2+1 ,15*8+0,6*12+2,35*6+ 1 ,75*56+0'9-4+0'85-2+0'9-2)-0'3

tlakovou vodou, sloŽitost fasády 1 - 2

60+66,3+254,8+953,1 +17 0,5+57,327

D+M systémové konstrukce obloŽení stěn pro minerální vlnu tl.160mm a vzduchovou dutinu
tl.2Omm, včetně minerální vlny tl.160mm, viz detail č.4
(8,84+1 1,1 4+1 1,1 4)*6,6-2-1 34,38

(9,95+5,5+ 1,49+5,5+0,48+9,53+1 1,92)" 4,03-(6,9+4,9+6,'1 +4,9+0,9)

oprava omítek mozaikov ch ze 100% _ oškrábání, vyrovnánÍ, penetrace, nová mozaiková omítka,
V prostoru venkovního schodiŠtě budovy B
(2,04+3,06+ 5,2)- 1,46- 2

Dodávka a montáŽ plastického loga společnosti na fasádu budovy B z extrudovaného
po|ystyrenu, dle garfického a barevného provedení v PD - samostatn v5ikres

Podlahv a Dodlehové konstrukce

Ceník. kapitola

cĺslo poloŽKy

63

62099't 121 R00

62231 1564R00

6229041 1 2R00

R257í 96

R05465

63987R

036

037037

2698R

P.Č.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Dĺl:
63292í 91 3R00 tloušťce dlaŽdic 60 mm m2 85,86360 51 109.29 RTs 'ĺ7l l



Pol sou racĺ a dodávek

1 zateplenĺ objektu

116t2015 E _ administrativní budova U

1 so1 - Stavební práce
S:

o

Cen.
soustava

Vlastní

RTs 17l l

cenĺkcelkem

71 553,00

4 107,14

7ĺ 553.00

445 406,55

cena / MJ

4147'14
178,57

333,33

mnoŽstvĺ

25,84680

60,01680

23.00000

23,00000

214,65900

64,61700

1 50,04200

MJ

ks

m

Název poloŽky

Poznámka uchazeče
Věetně dodávky dlaŽdic.

hlavní budova : (1 8+ 1 1,8+6+1 0,9+6+1,6+4,95+4,1)-0'4- 1,02

vedlejší budova:(58,2+0,5+2+0,5*4+3+60,5+4,6+0,5*2+2+0,5*4+9,3+2l*0,4"1,02

Plastové v robkY
D+M větracÍ mrĺŽka na fasádu kruhová cca DN 100 (nutno zamě it na stavbě) vČ. prodlouŽenĺ o

}(ZS,viz pozn. ě.3 PD
2+21

Dool uiící Dráce na komunikaci
rozměr 500/50/200 mm, do loŽe z betonu prostého c 12115, s bocní opěrou z betonu prostého

hlavnĺ budova : (1 8+1 1 
'8+6+ 

1 0,9+6+1 ,6+4'95+4' 1 )-1 
-1 

'02
vedlejšĺ budova : (58,2+0,5+2+0'5*4+3+60,5+4,6+0,5*2+2+0,5"4+9,3+2)"1*1'02

Lešenĺ a stavební vÚtahv

Ceník' kapitola

cĺslo poloŽlry

76P
9988R01

9í
9't6561111RT2

94

P.Č'

Díl:
46

Díl:
47

Dĺl:
94't 94-1

48 941941041R00

941 94-19 p íplatek za kaŽdy další i započat měsíc pouŽití lešení

lešení lehkého pracovního adového s podlahami

|sĺĺly oo 1,00 do 1,2O m, v šky do 10 m

lve.rne kotvení lešení.

Ihlavnĺ budova : ('ĺo+2o+1'l+3+3+4+6+4+14+6;-9
I

Ivedlelší budova : 160"8'5

89 528,57 800-3 RTS 17l I

223 821 800-3 RTS 17l I

84 554, 800-3 RTS 17l I

49 94't 941291 R00

941 94-18 DemontáŽ lešení lehkého radového s podlahami

50 941 941841 R00

941 95_5 LeŠení lehké pracovnĺ pomocné

941 9s5001 R00

Ší ky od 1 '00 do 1 ,20 m a v Šky do 1 0 m

hlavní budova : (10+20+1 1+3+3+4+6+4+'l4+6)*9-3

vedlejší budova : 'ĺ60-8'5-3

ší ky pres 1 do 1 ,2 m' v šky do 10 m

hlavní budova : (10+20+1 1+3+3+4+6+4+14+6)*9

vedlejŠí budova : 160-8'5

m2 2 089,00000

729,00000

1 360,00000

m2 6 267,00000

2 187,00000

4 080,00000

m2 2 089,00000

729,00000

1 360.00000

1 80,00000

1 80,00000

-..l

*'"1

*ral

pomocné, o v šce lešeliové podlahy do 1,2 m

180

51

944 94-48 DemontáŽ ochranné sítě

m2 77,38 13 800-3 RTS 17l I



Po sou ts racĺ a dodávek
116t2015 RUE _ administrativní budova SUs Pk Pardubice
1 So1 - Stavebnĺ práce
,l Zateplení objektu

S:

o:
R

Cen.
soustava

RTS 17l I

Vlastní

Vlastní

RTS 17l r

Vlastní

Ceník

800-3

801-4

celkem

24 869,05

4 973,81

3 730,36

cena / MJ

11,90

2,38

0,60

46 908.38

4233/.17

mnoŽství

2 089,00000

729,00000

1 360,00000

2 089,00000

729,00000

1 360,00000

6 267,00000

2 '187,00000

4 080,00000

MJ

m2

m2

m2

Název poloŽky

Poznáľnka uchazeče

Dokončovacĺ konstľukce na pozemních stavbách

Bouránĺ konstrukcĺ

z uměl ch vláken

h|avnĺ budova : (1 0+20+1 1 +3+3+4+6+4+1 4+6)-9

vedlejší budova : 160*8'5

MontáŽ ochranné sítě z uměl ch vláken

hlavnĺ budova : (10+20+1 1+3+3+4+6+4+14+6)*9

vedlejŠí budova : 160-8'5

P íplatek za kaŽdy měsíc pouŽití sítí k pol. 401 'ĺ

hlavní budova : (10+20+1'ĺ+3+3+4+6+4+14+6)*9"3

vedlejŠí budova : 160-8'5-3

Císlo poloŽky

Ceník' kapitola
944944081R00

9449440't 1R00

944944031R00

95

mytím vnějŠích ploch oken a dve í

hlavnĺ budova :

1,8*1 ,5-14+0,85*2,4*4+1,2*1 ,2*4+0,6*0,9*12+1 ,2*1,5*3+1 ,5*1 ,5*4+2*2,4+1 ,8*1 ,2*2+1 ,25-1,2-1+1
,8*1 ,2"5+1 ,2"1,2*3+1 ,5-1,2-3
vedlejŠí budova :

2,345*1 ,55*2+1 ,15*1 ,55*8+2,35*0,6"4+2,35*1 ,55-2+1 ,75-1,45-56+0,9-0,9.4+0,85- 1 ,55-2+0,9"0,9
-2

VyČištěnĺ budov o v Šce podlaŽí nad 4 m

1 530

34 917,15

11 991 ,2341,67

1 84,04950

952901 1 14R00 22,82

m2

m2

287,78950

1 03,74000

'1 530,00000

1 530,00000

952 90 CiŠtění budov

952901 1 1 0R00

96

P.č.

52

53

54

Díl:

55

56

Díl:
962 08

nebo vybourání otvor jak chkoliv rozměrťl, včetně pomocného leŠení o v šce podlahy do 1900 mm a pro zatíŽení do 1,

57 962081 1 4í R00 ze skleněn ch tvárnic, tlouŠťky do 'ĺ 50 mm

(1 ,5*1 ,5*2)+1 ,725

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěŠení d evěn ch krídel

oken, dve í a Vrat, s uloŽením a opětovn m zavěŠením po provedení stavebních změn'

58 968061 't 12R00 oken, plochy do 1,5 m2

420

dve í, plochy do 2 m2

5 kPa (150 kg/m2),

| 
" I z;',1zzzl

kus 420,00000

420,00000

284.00000

129,21

13,10

804,36 801-3 RTS 17l I

5 500,00 801 -3 RTS 17l I

59 968061 125R00 kus 17,86 5 071,43 801 -3 RTS 17l I



Pol sou rací a dodávek

1 Zateplenĺ objektu

116t2015 í budova S S Pk Pardubicem

1 so1 - Stavební práce
S:

o

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

801-3

80'ĺ -3

Pľorážoní otvorťl

07-2 Vybourání a vyjmutí kovov: ch rám a rolet

07-21 rám ,včetněpomocnéholešeníov šcepodlahydo1900mmaprozatíŽenído1,5kPa (150kg/m2)

oken, do 4 m2

hlavní budova :

1,8-1 ,5* 14+0,85-2,4"4+1 ,2-1 ,2-4+0,6-0,9*12+1 ,2"1,5"3+1 ,5*1 ,5*4+2*2,4+1 ,8*1 ,2*2+1 ,25*1 ,2-1+1
,8*1 ,2-5+1 ,2-1,2-3+1 ,5-1,2-3
vedlejŠí budova :

345"1 ,55*2+1 ,15-1 ,55-8+2,35-0,6*4+2,35- 1 , 55*2+1 ,75*1 ,45*56+0,9*0,9*4+0,85-1 ,55-2+0,9-0,9
"2

d evěn ch' šírky do 50 cm'

hlavní budova : 1 ,8-14+0,85*4+1 ,2*2+0,6-12+1 ,2*3+1 ,5*4+1 ,8-2+1 ,25-1+1,8"5+1 '2"3+1 '5-3

1 974,97

23 982,46

23,81

1 84,04950

5

83,33

I

m

m2

m2

140,29000budova : 2,345*2+1,'ĺ 5*8+0,6*1 2+2,35*6+1,75*56+0'9-4+0'85*2+0,9"2

* 
2 + 1 2 + 3* 2 + 4* 2+ 2+ 2* 2+ 2+ 5* 2 + 3* 2+ 3* 2hlavní budova

budova : 3*2+2"8+12+2* 56+2* 4+2+2+6* 5

968 08-3 Vybourání plastov ch v plnÍ otvorťl

968083003R00

968095002R00

96,

1 88,

12,77250

12.77250

287,78950

103,74000

21 0,04000

69,75000

Idvernĺch zárubní, plochy pres 2 m2

|l,a" z,ł*z,ls" 2,45+ 1 
* 2,45

61

60

62

979 08-4 Poplatek za skládku

63 979990í09R00

64 9799901 1 3R00

65 9799901 21 R00

66 979990141 R00

67 979990144R00

skleněné tvárnice

6,225-0,0148

obalovan asfalt

40-0,1 -2,8

asfaltové pásy

((4,8-1 3,9)+(4,8"1 3,9)+(4,6*1 5,4)+(6,3-1 3,86))"0,01 4

polystyren+om Ítka

408,2868-0,016

minerální vata

312,3-0,0056
plastové v1irobky

0,09213

0,09213

11,20000

11,20000

4,08237

4,08237

6,53259

6,53259

1,74888

1,74888

3,52899

2 619,0s

535,71

1428,57

535,7'l

1428,57

241 801 -3 RTS 17l I

6 000,00 801 -3 RTS 17l r

5 831 801 -3 RTS 17l I

J 801-3 RTS 17l I

2 801-3 RTS 17l I

68 9799901 9í R00 1 428,57 5 041 ,41 80í -3 RTS 17l I



Polož sou racĺ a dodávek

1 zareppnr ooleKru

116t2015 RUE - administrativní budova SUS Pk Pardubice
I So1 - Stavební práce

S:

o

cen.
soustava

RTS 17l I

RTS 17l I

cenĺk

801-4

800-3

celkemcena / MJ

203 434.03

í03 7.ł4.00

mnoŽstvi

3,52899

MJ

Zivičné krvtinv

Název poloŽky

Poznámka uchazeče
312,3-0,01 13

Staveništnĺ o esun hmot

Cenĺk. kaoitola

cĺslo poloŽl(y

99
998 00_91 Presun hmot samostatně budovaného lešení

998oo91o1Roo 
|bez 

ohledu na v šku 
l

|Hmotnosti 
z poloŽek s poradov mi čísly: : 

l

1L1,,1:1J2J3J4,15,',t9,ls,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,3e,40,4'1,45,47,48,4s,51,s5,57,60, I

lSoueet: :427,21148 
I

999 28 P esun hmot pro opravy a udrŽbu objektťl

obor 801 , 803, 8'l I a 812

999 28-2 pro opravy a drŽbu vnějších plášť dosavadních objektťl

v škydo25m
Hmotnosti z poloŽek s poradov mi císly: :

10,11 ,12,13,14,15,18,19,20,21 ,23,24,25,26,27 ,28,30,31 ,32,33,39,40,41 ,45,47 ,48,49,51,55,57,60,
61, :

Součet: : 427,21148

178 004,78

25 429,25

416,67

427,21148

427,21148

427,21148

427,21148

59,52t

t999281 21 1 R00

712

P.t.

Díl:

69

70

Díl:
712 30 oprava povlakové krytiny stech ploch ch do 10'
príplatek za spráVkov kus,

71 7't 2300951RT4 oprava boulí NAlP pásy pritavením

1 00,1 -1 
,1 5

712 37 Povlakové krytiny st ech do 10' termoplasty

72 71237180'.1Rzł volně poloŽené, , , Vcetně dodávky f lie, tlouŠťky 1,5 mm

(1 00, 1 +(1 1,44+1 1,44+8,6)"0, t +(1 1,44+1 1,44+8,6)"0,5+(8,6-0, 1 5))-1, 1 5

71237-7 Dophikové konstrukce k povlakov m krytinám z f lií

73 71 2378003R00 atĺková okapnice, nŠ zso mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou rÍpravou PVC
Úprava délky a pripevnění okapnice natloukacími hmoŽdinkami vČetně dodávky okapnice.

11 ,92+11 ,92+9,55
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou ripravou PVC

dodávek v robkťl

m2 115,11500

115,11500

m2 138,31970
'138,3'1970

m 33,39000

280,9s

261,90 36

32 341,83 800-71 I RTS 17l I

800-71 I RTS 17l I

'1 1 130,00 800-7'1 'ĺ RTS 17l I

33,39000

9,00000 l;.,_l74 2378005R00 m 964,29 800-71 1 RTS l7l I



PoloŽ sou IS racĺ a dodávek
116t2015 ĺ budovanm

1 so1 - Stavební race

soustava

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

800-71 1

800-71 1

800-71 1

SPCM

cena

uchazeče

rohová lišta vnit ní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou rjpravou PVC
(8,6+11,5)-2

rohová lišta vnějŠí' RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou rjpravou PVC

Úprava délky a p ipevněnĺ rohové liŠty natloukacími hmoŽdinkami včetně dodávky lišty

11 ,44+11 ,44+8,59

2 997,14

3 828,57

7 542,70

81

443,78

29,76

í66'67

1,19328

1,19328

31 ,4

dodávky lišty

2378007R00

529,55

o

m2

m

2378006R00

67352002R

m

m

99871 21 01 R00

a pripevnění stěnové lišty natloukacími hmoŽdi

PET; funkce drenáŽní, separační, ochranná, filtracní; plošná hmotnost 200 g/m2

(100,1+ 100,1+ (11 ,44+11 ,44+8,6)-0, 1+ (11,44+11 ,44+8,6)-0,5+(8,6-0,15))-1 ,15

R1856325 styčn1 ch ploch a spár polyuretanov m tmelem vč. dodávky tmelu

40,2+8,9

31,47000

253,43470

253,43470

49, t 0000

49.1 0000

99871-2 Presun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

v objektech v Šky do 6 m

Hmotnosti z poloŽek s poradov]imi čísly:

8,7 1,72,73,7 4,7 5,7 6,77, :

Součet:: 1.19328

79

75

76

77

78

0 odstranění tepelné izolace z desek

713 10-1 polystyrenov ch

7131008'13R00 tloušťka pres 50 mm

25,25-(2-1,32)

25,2s-(6-0,s4)

26,53-(2-1,78)

40,55-(2-3,64)-4,56

50,86

33,1 9-(1 ,78+5,5)

35,12

35,12-5,76

m2 408,28680

22,61000

22,01000

22,97000

28,71000

50,86000

25,91000

35,1 2000

29,36000

77,38 31 593,62 713 RTs í7l l



Polož so rací a dodávek

1

116t2015 R E - administrativní budova
1

Cen.
soustava

RTS 17l I

RTS '17l I

RTS 17l I

Vlastní

Vlastnĺ

RTS 17l I

Cenĺk

800-71 3

800-7'ĺ3

800-7'ĺ 3

SPCM

celkem

3 238,10

39 382,20

cena / MJ

3 238.{0
380,95

39 382.20
1 607,14

I5s0.93

mnoŽstvĺ

8,50000

24,50448

24.50448

MJ

m

m3

Název poloŽky

Poznámka uchazeče

lzolace tanelné

Konstrukce klemoí ské
Prechodová lišta z pZn plechu s plastisolovou povrchovou pravou k napojení nové strešnĺ
krytiny, na mansardu zděné budovy, dotmelení, r.š. 350mm

Deska polystyrén samozháŠiv EPs 100 s
100,1*0,24-1,02

Konstrukce klemoí ské

cenÍk. kaoitola

Cĺslo poloŽky

125,41-(2-1,41)-3,64

|zs,zs-ĺl-o,al1
126,53-(2.1,e8)
I

142,31-(1,08+1,78)

l(0,452+1,95+1 ,45+0,45+0,45+0,45+0,63+0,63+0,64+0,63+1,955+0,45+0,45)-6,4

713 11 Montáż tepelné izolace stropťl

713111111RT2 
|xlaaenevrchem,volně,dvouvrstvá
lBudova A: 612,48
I

lBudova B . 254,83

713 30 odstranění tepelné izolace těles

7133o-2 pásy nebo foÍiemi

7133oo82'lRoo 
IPlochrovnÝch

IDrevěne 
palubky : 8'59-6

lVinyl : (64,5-6)-(2,63.48)

713 14 Montáž tepelné izolace st ech na pln podklad

m2 "l

1 8.95000t

tr,o't oool

22,57oOOl

3s 4soool
oz,zsoaol

867.31 oOOl

oĺ z.łsoool
zsł,asoooI

m2

m2

31 2,30000

51,54000

260,76000

98,27000

98,27000

31 .47000

31 ,47000

27 23 541 ,27

98,81 30 858,21

26,19 2 573,74

438,10 13 786,86

713't 4't 326R00

R0245847

dvouvrstvé' tlouŠťky do 250 mm na kotvy

98,27

Zateplení atiky z vnitrní a Vrchní strany XPS 10o a 120 mm bez povrchové pravy viz detail c. 13' m2
vč. oSB desk tl. 22mm' kotev' montáŽní pěny, latĺ a šroubťl

11 ,44+11 ,44+8,59

7U
R2425222

713
28375766.4R

76Ą

P.Č.

81

82

83

84

Díl:
85

Díl:
86

Díl:
765 90-1 FÓlie parotěsné a dituzní

demontáŽ
4-(6,569-1 5, 1 ) 

+2- (6,561- 12,832)

565,1 491 0

565,1 491 0

87 765799301 R00 m2 I't,90 6 727,97 800-765 RTS 17l I



Polož sou rs racĺ a dodávek
116t2015 E_ m n Pk Pardubice
I I race

S
o:
R:

cen.
soustava

RTS 17l I

RTS 17l I

Vlastní

RTS 17l I

RTs 'ĺ7i l

RTS 17l r

Cenĺl(

800-764

800-7'r3

SPCM

800-721

800-721

cena / MJ
llceil(em

281A10.17

218176.81

22238,10

mnoŽstvĺMJ

lzolace teoelné

Vnit nĺ kanalizace

Konstrukce tesa ské

Název poloŽky

Ceník. kaoitola

721
721 23 St ešní vtoky

72'l234143RT2 |z PP s PVC povrchem s pevnou izolacní p írubou a Živičn m límcem, tepelně izolovan vloŽen 
I

|do krabice s nastavitelnou v Škou se, záchytn m košem, D 75,110,125 mm 
l

721 24 Lapaće st ešních splavenin

72'l24211oRT1 |o ĺlo mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku' s koŠem , se suchou a nezámr.klapkou,čistĺcĺm vĺčkemI

l?uu''"'''u' 
krouŽky pro p ipoj'potrub'svod D 75' 90'"' 

l

rus 
| 

ĺ 'ooooo|

kus I 16.00000l

| ,.,*.*l

3 571,43

18 666,67

3 571o'l

1

782

Císlo poloŽky

764 21-15 DemontáŽ ŽlabŮ

76435281oRoo |podokapních p lkruhov ch rovn ch, rš 330 mm, sklonu do 30" 
I

|(s,ĺos*o,s*a,4+2+4,4+o,5+1o,7+o,5+4,4+o,5+1o,7+o,5+4,6+13,6+4,6+o'5+1o,7+o,5+4,ł+o,s+ĺoI
1,7*2*4,4*o,s*8,4+o,s+6,035 +4,4+6,070+12,2+18,7+11 ,84+17 ,1+s+3,1)-1 ,1 I

218,471001 12,921

zla,łĺrco| 
|

2 822.96m

713
deska izolační minerálnĺ vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0'038 WmK; R = 3'150
m2K]W; obj. hmotnost 30'00 kg/m3; hydrofobizováno

Budova A .612,48-2
Budova B:254,83-2

238,10

227 152,62

21 086,09

238,10

130,95

u 

,r'ur'rrn)o'*'rrl

m2

3

kus

998 71_3 P esun hmot pro izolace tepelné

zkouška kotvĺcího systému pro ploché st echy

1 734,620001

I 224,s6oool

5oe,66oool

I,OOOOOl

50 m vodorovně

99871 31 02R00 |v objektech v Šky do 1 2 m

Inmotnosti z poloŽek s poradov mi cĺsly:

lao,ag, ,

f 
soueet, :6,73472

63151375.4R

010

P.Č.

Díl

92

93

Díl:

88

Díl:
89

90

91

34 Bednění a laťování

34-2 s dodávkou eziva

34-22laťování st ech o sklonu do 60'
a lpri Vzdálenost latí p es 220 do 360 mm, vodorovné' Věetně dodávky latí 4oi6o mm

lł-ĺo,sog-ĺ s, ĺ )+2"(6,561 
-12,832)

I

l(4,8.1 3,9)+(4,8.1 3,9)+(4,6-'1 s.4)+(6,3"1 3,86)

94 m2 856,74710

565,1 491 0

29í '59800

11í '90 95 874,08 800-762 RTS 17l I



Pol sou cí a dodávek

1 Zateplenĺ objeKu

116t2015 RUE - administrativní budova SUS Pk Pardubice
I so1 - Stavební práce

S

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

Vlastní

RTs 'ĺ 5/ l

RTS 17l I

RTS 17l I

800-762

800-762

800-762

800-762

STROJ

762

11 1

uchazeče

Konstrukce

34-2 s dodávkou eziva

34-22latování strech o sklonu do 60'
4 

|kontralatě, 
svislé, včetně dodávky latí 40/60 mm

l4-(6,569-1 5, I )+2-(6,561 
-1 2,832)

I

l(4,8-1 
3,9)+(4,8-1 3,9)+(4,6-1 5,4)+(6,3-1 3,86)

.t | 8s6,747101 ss,szl
l 565'ĺ4910l l

| ^, 
uruool 

I

50 996,85

76234-8 DemontáŽ bedněnÍ a laťování

762341 81 1 R00

762342812RO0

bednění st ech rovn ch, obloukov ch, o sklonu do 60 stup vcetně všech nadst ešních
konstrukcí z prken hrub ch
(4,8.1 3,9)+(4,8.1 3,9)+(4,6-1 5,4)+(6,3.1 3,86)

laťování strech o sklonu do 60 stupn včetně všech nadst ešních konstrukcí rozteč latí p es 22 do
50 cm

4-(6,569-1 5, 1 )+2- (6,561- 12,832)

m2 291,59800

291,59800

565,1 49 1 0

565,1 491 0

19,38 5 651 .79

m2 1ĺ í '90 63 242.88

762 44 oblożení atiky

762 44-1 montáŽ

762441112R00 z d evoštěpkov ch desek, 1 Vrstva, šroubováním

Zvyšeni atiky : ('l 1,44+11'44+8'59)-0'5

D+M p íloŽky krokve pro zesĺlení pod FVE, prkno tl 30 mm' Šírka 120

2-'1 0"6,3+1 3-5,9

deska d evoŠtěpková t ívrstvá pro prost edí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm

m2 '15,73500

1 5,73500

202,70000

202,70000

18,00000

428,57 6 743,57

98987R00í m 59,52 12 065,48

6072501 6R m2 190,48 3 428.57

998 76 P esun hmot pro konstrukce tesa ské

50 m vodorovně

998762102R00 v objektech v šky do 12 m

Hmotnosti z poloŽek s po adov mi čísly
94,95,99,100, :

Součet: : 5,17221

Jeráb automobilníAB 063.2 (T148)

40

5,17221 2 577,38 'ĺ 3 330'76

't 71156420400R

5,17221

40,00000

40 00000

sh 761,90 30 476,1

,10,1

102

95

96

97

764 90 Klempí ské prvky z plechu s povrchovou Úpravou



Polož sou rací a dodávek
15 RUE - admin I Pardubice

I 1- race
S:
o:

90-1 krytina st ech z ocelov ch lakovan ch tabulí

103 101RT2 tašková tabule, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová Úprava polyester, v ostatních barvách'
osazená na d evo, sklon do 30"

věetně spodního těsnění a spojovacích prost edkťl.

4-(6,569-1 5,1 )+2-(6,s61 
-1 2,832)

4,8-13,8-2

4,66-15,36

6,3-13,9

764 90 Klempí ské prvky z plechu s povrchovou pravou

764 90-1 krytina strech z ocelov1 ch lakovan ch tabulí

104 764901 202R00 ÚŽlabní plech vcetně těsnícího klínového pásu, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová uprava
polyester, -, -

včetně těsnícího pásu, tmelu včetně spojovacĺch prost edkĹl'

12*6,969

764 90 Klempírské prvky z plechu s povrchovou pravou

76490-1 krytina st ech z ocelov ch lakovan ch tabulí

105 764901 206R00 okapov)i plech RŠ 245mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová uprava polyester, -, -

včetně spojovacích prost edk .

4,86+0,57+1 0, 44+0,57+4,66+0,57+1O,44+0,57 +4,66+2,1+8,14+0,57+6,3+4,65+6,3+0,57+8,14+0,

57 +4,66+2,07 +1 0,44+0,57 +4,66+0,57 + 1 0,44+0,57+4,86+1 3,86

4,86+0,57+1 0, 44+0,57+4,66+0,57+10,44+0,57 +4,66+2,1+8,14+0,57+6,3+4,65+6,3+0,57+8,14+0,

57 + 4,66+2,07 +1 0,44+0,57 +4,66+0,57 + 1 0,44+0,57+4,86+1 3,86

764 90 Klempírské prvky z plechu s povrchovou upravou

764 9o-1 krytina st ech z ocelov5ich lakovan ch tabulí

106 764901 302RT1 h ebenáč pro jednoduché zastreŠení, -' povrchová riprava polyester, -, sklon do 30'

Včetně těsnění, čela včetně spojovacĺch prostredkť].

9+15,2+9,2+15,1+10,7 +13,62+7 ,56+(4*3,437 )+(4.3,295)+(4-3,295)+(4-4,451)

764 90 Klempírské prvky z plechu s povrchovou upravou

764 90-1 krytina st ech z ocelov ch lakovan ch tabulí

m2

m 83,62800 785,71

83,62800

254,76000

1 27,38000

1 27.38000

4M,05

m 1 38,29200 714,29

1 38,29200

496 726,49 800-764 RTS 17l I

65 707.71 800-764 RTS 17l I

113 1 800-764 RTS 17l I

98 800-764 RTS 17l r

m

856,77670

565, 1 491 o

132,48000

71,57760

87,57000

579,76

cena

107 764901 31 6R00 Ivětrací 
pás ochrann 80x5000 mm, -, -, -, - m '127.38000 I es,esl 10 61s,00 800-764 RTS 17l I



Pol sou cí a dodávek

I Zateplenĺ objeldu

11612015 RUE _ administrativní budova sus Pk Pardubice
1 So1 - Stavební práce

S

soustava
m

ka uchazeče

't 08 R232541

1't1

't12

764 90 KlempÍrské prvky z plechu s povrchovou pravou

764 90-1 krytina strech z ocelov ch lakovan ch tabulí

109 76490231 7R00

90 Klempĺrské prvky z plechu s povrchovou upravou

90-5 oplechování vnějŠích parapetťl

110 764908302RT2

90 Klempí ské prvky z plechu s povrchovou pravou

90-8 okapov systém

O2RT2

90 Klempí ské prvky z plechu s povrchovou pravou

90-8 okapov1 systém

05RT2

764 90 Klempí ské prvky z plechu s povrchovou pravou

764 90-8 okapov systém

větrací pás h ebene 75x1000 mm, -' -, -, -

9+15,2+9,2+15,1+10,7+13,62+7 ,56+(4"3,437 )+(4-3,295)+(4-3,295)+(4"4,451)

4, +10,44+0,57+4,66+0,57+1 0,44+0,57+4,66+2,1+8,14+0,57+6,3+4,65+6,3+0,57+8,14+0,
57 +4,66+2,07 + 1 0,44+0,57 +4,66+0,57+1 0,44+0,57+4,86+1 3,86

Prostup taškovou tabulí pro kabeláŽ FVE kus I 309,52 2 6'19,05

m 138,29200

138,29200

283,33 39 182,73 800-764 RTS 17l I

m 214,24080 332,',t4 71 158,55 800-764 RTS 17l I

71,14500

1 43.09580

1 27,38000

2,00000

16,00000

16,00000

488,1

607,1

ocelov}i pozinkovan plech s povrchovou upravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 25o mm'
kotvené mechanicky' v ostatnÍch barvách

včetně spojovacĺch prostredk a zednick ch v pomocí.

hlavní budova :

(1 ,8*14+0,85-4+1,2-2+0,6*12+1 ,2*3+1 ,5*4+1 ,8*2+1 ,25-1+1 ,8*5+1 ,2-3+1 ,5*3)-1,02
vedlejŠí budova : (2,345*2+1 ,15*8+0,6-12+2,35-6+1 '75-56+0,9-4+0,85-2+0,9-2)"1 ,02

|zlaoovy kotlík konick , ocelov}i żárově zinkovan plech s povrchovou upravou, velikost 1 50 mm, v I lus

l;ľ"'.''"n 
barvách 

l

m

7 809,52 800-764 RTS 17l I

132 643,11 800-764 RTS 17l rpodokapnÍ p lkruhov Žlab, ocelov Žárově zinkovan plech s povrchovou pravou' velikost 150
mm, v ostatních barvách
(5,1 65+0,5+8,4 +2+4,4+0,5+10,7+0,5+4,4+0,5+1 0,7+0,5+4,6+1 3,6+4,6+0,5+10,7+0,5+4,4+0,5+1 0

,7 +2+4,4+0,5+8,4+0,5+6,035+4,4+6,070+12,2+18,7+11 ,84+17 ,1+5+3,1)-1 ,1 l;,.;;,..1

1,..,....,1

Iodpadnĺ trouby kruhové, ocelov Žárově zinkovan plech s povrchovou ripravou, pruměr 120 mm, I

lv ostatních barvách l

ltz-a,s*o"a,rs I

'.l113 7649081 I 0RT2 m 717 75 375,00 800-764 RTS 17l I



Pol sou rací a dodávek

1 so1 - Stavební práce
rcnĺobjéktu
116ĺ2015 RUE - administrativní budova SUS Pk PardubiceS:

o

Cen.
soustava

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

Vlastní

Ceník

800-764

AP-PSV

800-764

800-765

800-765

cena / MJ
llcerkem

24299.83

100 973,77

u141.26

mnoŽswiMJNázev poloŽky

Poznámka uchazeče

KrYtinv tvrdé

Konstrukce klemoĺ ské

Kľvtinv tvrdé

Ceník' kapitola

cĺslo poloŽl(y

z pozinkovaného plecnu

svislé premístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné Vnitrostaveništní p emístění do 30 m, odvoz
na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

hlavnĺ budova: 1,8-14+0,85-4+1,2*2+o,6*12+1,2*3+1 ,5*4+1 ,8*2+1 ,25*1+1,8"5+1'2-3+1'5"3

v objektech v šky do 6 m

Hmotnosti z poloŽek s poradov mi císly: :

103' 104' 105"106' 1 10''ĺ 1 1'112,113'119, :

SouČet: :6'97138
D+M napojovací liŠty mezi vyměněné okno a stávající parapet v mandsardách

1,2+1 ,2+1 ,2+1 ,25+1 ,8+1,8+1,8+ 1,8+1 ,8+1,8+1,8+1,8+0,6+0,6+0,6+0,6+ 1,5+1 ,5

10 001,90

34 192,96

6 250,00

5 428,87

4 904,76

47,6221 0,04000

220,24

m

m

m

l*'*l

vedlejšĺ budova : 2,345*2+1 ,15*8+0,6*12+2,35-6+'ĺ ,75-56+0'9-4+o'85-2+0'9-2

764900050R44

998 76-4 P esun hmot pro konstrukce klempírské

6,97138

24,65000

24,65000

69,75000

140,29000

6,97138

1 05,00000
1 05,00000

76421-25 DemontáŽ odpadnĺch trub nebo soucástí

7644548o2Roo |trub kruhov ch , o pr měru 120 mm
I

112-6,5+4-6,75
764 90-005 DemontáŽ oplechování parapetťl

9987641 01 R00

R2425111

765
765 36 DemontáŽ šindelové krytiny

76536181OROO ldo suti
I

l(4,8"1 3,9)+(4,8-1 3,9)+(4,6-1 s,4)+(6,3-1 3,86)

291,59800

291,59800

24 299,8383,33m2

761
765 90-1 FÓlie parotěsné a difiizní

765 90-12 Folie podst ešní difuzní

765799311Roz |na krokve, s p elepenĺm spojÜ
I

I 

Dodávka a monláž folie, spojovacĺ pásky věetně spojovacích prostredk .

14.(6,569.1 5, 1 )+2- (6,561. 12,832)

|ĺł,a-ĺ g,g)*(ą,8*1 3,9)+(4,6-1 5,4)+(6,3-1 3,86)

100 973,77ĺ 17'86856.74710m2

565,1 491 0

291,59800

765

P'Č.

í16

1't7

1'14

115

Dĺl:

118

Díl:

119

Díl:
DemontáŽ a zpětná pro zhotovení príloŽek na st eše budovy B vč' demont.'t20 99787R001
st ešních laťí, difuzní ŕÓlie a dodávky a montáŽe difuznífolie a nového laťovánĺ

m2 75,52000 238,10 17



Pol sou rací a dodávek
116t2015 R E- m n Pardubice
1 I race

soustava

RTs 17l l

RTs 17l l

RTS 17l I

800-765

800-765

STROJ

1

m

uchazeče

truhlá ské

1 338,88416,673,21330

3,21330

75,52000

kus

sh

12

998 76-5 Presun hmot pro krytiny tvrdé

31 Krytina pálená

5 000,00

19 821 ,43

5 000,00

440,48

1,00000

45,00000

45 00000

v objektech v šky do 6 m

Hmotnosti zpoložek s poradov mi čísly:

120,122, .

Součet: :3'21330

dĺáżková, taška prostupová s nástavcem pro odvětránĺ, povrchová upravareżná

MontáŽní plošina na autopod. MTP 27 (Í148)

45

50 m vodorovně

9987651 01 R00

765 31-3 dopl ky

76531 2387R00

í 80456000900R

12',1

't22

123

124

125

1821 ROO lpalubkami
I

IDrevěné 
palubky : 8'59-6

lVinyl : (64,5-6)-(2,63-48)

41 Demontáż obloŽení stěn

60 Těsnění pripojovací spáry

213RT3

m2 31 2,30000

51,54000

260,76000

m 823,68000 't08,71

300.1 0000

523,58000

ooool

ooool

69,99 21858,21 800-766 RTS 17l I

89 545,78 800-766 RTS 17l rspára ostění, interiér - folie parotěsná šĺ ky 150 mm samolepicĺ, v pln PU pěnou, exteriér - f lie
paropropustná ší ky 75 mm samolepicí,
VloŽení parotěsné a paropropustné f lie, vyplnění spáry PU pěnou' Včetně dodávky materiálu.

hlavní budova :

(1 ,8+1 ,5)-2-14+(0,85+2,4)*2*4+(1 ,2+1 ,2)*2*4+(0,6+0,9)-2*12+(1 ,2+1 ,5)-2-3+(1 ,5+1 ,5)-2-4+(2+2,
4)-2+(1 ,8+1,2)-2*2+(1 ,25+1,2)-2-1+(1 ,8+1 ,2)*2*5+(1 ,2+1 ,2)*2-3+(1 ,5+1 ,2)"2"3

vedlejší budova :

(2,345+1,55)-2-2+(1 ,15+1,55)-2-8+(0,9+0,6)*2*12+(2,35+0,6)-24+(2,35+1 ,55)-2-2+(1 ,7 5+ l ,45)-
2-56+(0,9+0,9)-2-4+(0,85+ 1,55)-2-2+(0,9+0,9)"2-2

62-4 MontáŽ otvorov ch prvk plastov ch

Ivstupních dve ĺ,

lĺ,a*z,oYz*tt +2,45)*2+(2,45+2,45)-2
't26 76671 1 021 R00 m 25,1

25,1

238,1
'l

5 976,19 800-766 RTS 17l I



Pol sou ls cĺ a dodávek

1 Zateplenĺ objektu

116t2015 RUE - administrativní budova SUs Pk Pardubice
I so1 - Stavebnĺ práce

S

127 2698

128 26989

'129 5R

130 76671 1 001 R00

131 R5575

,t32 R995898

133 D001

't34 D002

135 D003

MontáŽ parapetu kom rkového s podbeton

hlavní budova: 1,8-14+0,85-4+1,2*2+0,6*12+1 ,2*3+1 ,5"4+1 ,8*2+1 ,25*1+1'8*5+1'2*3+1,5"3

vedlejšĺ budova :2,345"2+1 ,15*8ł0,6*12+2,35-6+1,75-56+0'9-4+0'85-2+0'9-2
MontáŽ Žaluzií oken

148

Napojení nov ch oken na ocelov obklad stěn

(1 ,8+1 ,2)*2*8+(1 ,25+1 ,2)*2*1+(1 ,2+1 ,2)*2*3+(0,6+0,9)-2"4+(1 ,5+1 ,2)-2-2

oken a balkonov ch dve í'

MontáŽ plastov ch oken a dverí včetně dodávky a montáŽe PU pěny a spojovacích prostredkÚ.

hlavní budova :

(1,8+1,5)-2-14+(0,85+2,4)*2*4+(1 ,2+1 ,2)*2*4+(0,6+0,9)-2-12+(1 ,2+1 ,5)-2*3+(1 ,5+1 ,5)*2"4+(2+2,
4)-2+(1,8+1,2)*2*2+(1 25+1 ,2)-2-1+(1 ,8+'l ,2)*2-5+(1 ,2+1 ,2)*2-3+(1 ,5+1 ,2)-2-3

vedlejŠí budova :

(2,345+1 ,55)-2"2+(1,1 5+ 1 ,55)-2-8+(0,9+0,6)-2-1 2+(2,35+0,6)-2-4+(2,35+1 ,55)"2-2+(1 ,75+1 ,45)*

2"56+(0,9+0,9)-2-4+(0,85+1, 55)-2"2+(0,9+0,9)-2-2

D+M nepr hledn ch a zatemnovacích folií do oken ve sprchách' WC, šatnách a archivech' podle

urcení provozovatele

NeprŮhledná folie : 5,4+2,4

Neprťlsvitná fÓlie : 18

D+M pln ch poŽárnĺch dve í š 800 mm El 30 DP3-C vč. kovánĺ a samozavírače, povrchová
prava, dekor dub viz D4 v pisu dve í

Hliníkové vstupní dve e D1' Ud='t,1 Wm2'K, rozměr 1,8x2,4m, bezpečnostnÍ sklo

hlav bud 1NP : 1

Hliníkové Vstupní dve e D2, Ud=1,1 Wm2.K, rozměr 2,5x2,45m, bezpečnostní sklo

vedlejŠ bud 1NP : 'l

Hliníkové vstupní dve e D3, Ud=1,1 Wm2.K, rozměr 1x2,45, bezpeinostní sklo

vedleš bud 'lNP : 1

okno plastové 01a), max. Uw=0'9 Wm2.K, rozměr 1,8x1 ,5m, barva bílá' včetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpeČnostní sklo
hlavní budova 1 NP : 4

m 210,04000

69,75000

140,29000

1 48,00000

1 48,00000

90,1 0000

90,1 0000

823,68000

523,58000

25.80000 220,24

7,80000

18,00000

1,00000

2í9'80 46 1

698,86 103

357,14 32 1

't52,45 125 571

5 682,14

ks

m

m RTS 17l I

300.1 0000

m2

kus

kus

kus

kus

kus

'ĺ 
'00000

'ĺ 
'00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

8,00000

41 666,67

56 571,43

67 26í '90

3',t 428,57

7 576,29

4'1 666,67

56 571,43

67 261

31 428,57

soustava
m

136 o00ía

4,00000

60 610,29



Pol sou is cí a dodávek
116t2015 m n S Pk Pardubice
1

'1 - Stavební race

137 0001 b

138 o002

139 o003

't40 o003b

141 o004

142 o004b

143 o00s

'144 O006a

145 o006b

hlavní budova 2NP : 4

okno plastové 01b), max. Uw=0,9 WmZ.K, rozměr 1'8x1 '5m, barva bĺlá, Včetně plastového
parapetu a žaluzii, bezpecnostní sklo
okno plastové 02, max. Uw=0,9 Wm2.K, rozměr 0,85x2,4m, barva bĺlá, včetně plastového
parapetu a žaluzií, bezpecnostní sklo
hlav. bud INP : 2

hlav. bud 2NP .2
okno plastové o3a)' max. Uw=0,9 Wlm2.K, ĺozměr 1,2x1 ,2m' barva bílá, vcetně plastového
parapetu a Žaluzií, bezpečnostní sklo
o

okno plastové o3b), max. Uw=0,9 WmZ'K' rozměr 1,2x1 ,2m, barva bílá' včetně plastového
parapetu a žaluzií, bezpečnostní sklo
1

okno plastové o4a)' max. Uw=0,9 W/m2'K' rozměr 0,6x0'9m, barva bílá, VČetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpečnostní sklo
z5
okno plastové o4b), max. Uw=0,9 Wlm2.K, rozměr 0,6x0,9m, barva bílá, včetně plastového
parapetu a Žaluzĺí, bezpečnostní sklo
1

okno plastové 05, max. Uw=0'9 Wm2.K, rozměr 1,2x1 ,5m, barva bí|á' včetně plastového
parapetu a żaluzii, bezpečnostní sklo
hlav. bud 1NP : 2

hlav bud 2NP : 1

okno plastové o6a), max. Uw=0,9 WmZ.K' rozměr 1'5x1 ,5m, barva bílá, věetně plastového
parapetu a žaluzií, bezpeČnostní sklo
2

okno plastové o6b), max. Uw=0,9 Wlm2.K, rozměr 1,5x1 ,5m' barva bílá' vcetně plastového
parapetu a žaluzií, bezpeČnostní sklo
2

Balkonové dve e plastové 07, max. Uw=0'9 Wm2.K' rozměĺ 2x2,4m' barva bílá' včetně Žaluzií,
bezpečnostnÍ sklo
hlav bud 2NP : 1

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

4,00000

6.00000

4,00000

2,00000

2,00000

6.00000

6,00000

1,00000

1,00000

23,00000

23,00000

1.00000

1,00000

3,00000

2,00000

1,00000

2,00000

2,00000

2.00000

2,00000
1,00000

I916,86

5 646,86

4U3,14

5292,00

53 s01 ,'1

22 587

24

5 292,00

2 4',t5,43 55

2 4',t5,43 241

6 012,00 18

6797,14 13

4 626,00 92

soustava
cenam'č.

146 o007

1.00000

20 634,00 20



Pol sou ts a dodávek

1 zateplenlobjeKu

116t2015 RUE - administrativní budova SUs Pk Pardubice
1 So1 - Stavební práce

S
o
R:

147 O008a

148 o008b

149 o009

150 O010a

't51 o010b

152 o011

't 53 OO12a

154 oo't2b

O012c

156 o012d

157 o013

Okno max. Uw=0,9 Wm2.K, rozměr 1,8x1 ,2m, barva bílá' vcetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpečnostní sklo
hlav bud. 3NP : 6

okno plastové o8b), max. Uw=0,9 Wm2.K, rozměr 1,8x1 ,2m, barva bílá' vcetně plastového
parapetu a Žaluzií, bezpecnostní sklo
okno plastové 09, max. Uw=0'9 Wm2'K, rozměĺ 1,25x1 ,2m, barva bílá' včetně plastového
parapetu a Žaluzií, bezpečnostní sklo
hlav budova 3NP : 1

okno plastové 010a), max. Uw=0,9 WmZ.K, ĺozměr 1,5x1,2m' barva bílá, včetně plastového
parapetu a Žaluzií, bezpecnostní sklo
hlav bud. 3Np : 1

okno plastové 010b), max. Uw=0,9 Wm2.K' rozměr 1,5x1 ,2m' barva bílá, včetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpeěnostnĺ sklo
1

okno plastové 011, max' Uw=0,9 Wm2.K, rozměr 2,345x1 ,55m' barva bílá' vcetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpeČnostní sklo
ved|ejŠí budova 'l NP : 2

okno plastové 012a)' max. Uw=0,9 Wlm2'K, rozměr 1,15x1 ,55m, barva bílá' včetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpečnostní sklo
4

okno plastové 012b), max. Uw=0,9 Wm2.K' rozměr 1,15x1 ,55m' barva bílá' vcetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpeěnostní sklo
2

okno plastové 012c), max. Uw=0,9 WmZ.K, rozměr 1,15x1 ,55m, barva bílá' včetně plastového
parapetu a Žaluzií, bezpeČnostní sklo
okno plastové 012d), max. Uw=0'9 Wm2'K' rozměr 1'15x1'55m, barva bílá, včetně plastového
parapetu a žaluzií, bezpeěnostní sklo
1

okno plastové 013, max. Uw=0'9 Wlm2.K, rozměr 2,35x0,6m, barva bílá, včetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpečnostní sklo
4

okno plastové o14, max' Uw=0,9 Wm2.K' rozměr 2,35x1 ,55m, barva bílá, včetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpeěnostní sklo

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

6,00000 6 603,43 39

6,00000

2,00000 7 816,29

5 383,71

'15

5 383,711,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

4,00000

4,00000

2.00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

4,00000

4,00000

2,00000

s 936,57 5

3 905,14 3 905,14

ĺ0 560'00 21 1

6 438,86 25 755,43

4 627,71 9

4 627,71

3 850,29

4 627,71

3 850,29

lastní

lastní

lastní

lastní

lastní

lastní

lastnÍ

lastní6 528,00 26 11

soustava
m

158 o014 10 562,57 21 125,14 lastní



Po!oŽ sou rací a dodávek

1 ZateplenĺobjeKu

116t2015 RUE _ administrativní budova sus Pk Pardubice
1 so1 - Stavební práce

S:

o
R:

RTS 17l I

Vlastnĺ

800-766

cena

1475 286

budova 1NP:2
o015 plastové 015, max. Uw=0'9 Wlm2'K, rozměr 'l ,75x1 ,45m, barva bílá, vcetně plastového kus

kus

kus

kus

56,00000 7 255,71 406 320,00

o016

parapetu a žaluzií, bezpeěnostní sklo
vedlejš bud 1NP : 28

vedlejš bud 2NP : 28

okno plastové 016, max. Uw=0,9 WlmZ.K, rozměr 0'9x0,9m, barva bílá, Včetně plastového
parapetu a žaluzií, bezpečnostní sklo
vedlejŠ bud '1 NP : 2

vedlejŠ bud 2NP : 2

okno plastové o17, max' Uw=0'9 Wlm2'K' rozměr 0,85x1 ,55m, barva bílá' Včetně plastového
parapetu a żaluzií, bezpeČnostní sklo
vedlejŠ bud 1NP : 1

vedlejŠ bud 2NP : '1

okno plastové 018, max. Uw=0'9 Wm2.K' rozměr 0'9x0,9m, barva bílá' včetně plastového
parapetu a žaluzií, bezpecnostní sklo
vedlejš bud '1 NP : 'ĺ

vedlejš bud 2NP : 1

4,00000 2 821,71 11 286,86

ao17

2,00000

2,00000

2.00000 3 828,00 7 656,00

o0í8

1,00000

1,00000

2,00000 2 821,7',1 5

1,00000
'l .00000

998 76-6 Presun hmot pro konstrukce truhlá ské

m vodorovně

9987661 02R00 v objektech v Šky do 12 m

Hmotnosti z poloŽek s po adov mi čÍsly: :

125,126,130,133,1 34,1 35,1 36,1 37,1 38,1 39,1 40,141 ,142,143,144,145,146,147 ,148,149,150,151 ,1

52,153,154,:
'l 55'1 56'1 57'1 58'1 59'160'1 61'í62' :

Součet: :10,67623

10,67623 4 322,01 46 142,79

16'l

162

163

767 39-8 DemontáŽ krytin st ech z plechťl

767392802R00 |Šroubovan ch 
l

|ł-1o,sos-ĺ s, ĺ 1+2*(6,561-12,832) |

IDemontáŽ+zpětná montáŽ revizního Žeb íku vč. upravy kotvení a nálěru, Z4, po očištěnĺ 1x 
l

|základní nátěr' 2X syntetick1 vrchní 
l

m2 5'l

| 
;Ę,lľ;:|

28 966,72 RTS 17l I

8897R001 kus 5 357 ;.1 5 357,14

767

Vlastní



Pol sou raci a dodávek
116t2015 RU m dova S S Pk Pardubice
1 - Stavební

Cen.
soustava

Vlastnĺ

V]astní

Vĺastnĺ

Vlastní

Vlastní

V astní

V astní

RTS 17l I

ceník

800-767

cena I MJ
flcelrem

í5 868.74

mnoŽstvĺMJ

NátěrY

Náaev poloŽky

Poznámka uchazeěeCeník. kapitola

783

Clslo poloŽKy

8898R001 DemontáŽ+zpětná montáŽ revizního Žeb íku vč. pravy kotvenĺ a nátěru' Z3, po očiŠtění 1x kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

1,00000

1.00000 5 357,14 5 357,14

kladní nátěr, 2X syntetick Vrchní

8899R00't

R87549'l

R875492

R875493

R875494

R875495

I

Úprava stávajícího zábradlí Z2, demonláŽ, zkrácení, nátěr, zpětná montáŽ, po očištění 1x

základní nátěr' 2X syntetick vrchní

2

DemontáŽ a zpětná montáŽ klimatizačn ích jed notek

DemontáŽ a zpětná montáŽ p íst ešku nad vstupem do budovy B

lnformacní tabule 1200x2300 mm plastová s nápisem Cestmistrovstí a logem, DemontáŽ,

zhotovení nové cedule' zpětná montáŽ na kovovou fasádu

Dodávka a montáŽ ocelov ch dví ek v rámu na p ekrytí pojistkov ch sk íní' 'l200x 600' 2x nátěr

RAL 9007 syntetick
DemontáŽ stávající schránky a dodávka nové schránky na dopisy v provedenĺ z nerezové oceli,
rozměr 300x400x120, prťlzorová okénka' dělené na dopisy a Časopisy

1,00000

2 00000 4 166,67 I 333,33

2,00000

7,00000

1,00000

1,00000

1 190,48

3 571,43

4 761,90

8 333,33

3 571,43

4 761 ,90

1,00000 1785,71 1 785,71

1,00000 2 857,14 2 857,14

99876-7 P esun hmot pro kovové stavební dopllik. konstrukce

50 m vodorovně

998767102R00 v objektech v šky do '12 m

Hmotnosti z poloŽek s poradov mi čĺsly:

1 64,1 65,1 66,1 67, :

Součet: :8,14o22

t
' 

,rr,^.:^'*'*'-l

5 962,30

Díl

P.Č.

166

'167

168

169

170

'171

172

't73

783 22 Nátěry kov.stavebních dop syntetické

174 m2 21 21

62-9 UdrŽba nátěrťr truhlá sk ch v robk , syntetické

na vzduchu schnoucí

vÍcev pl ov ch (profilovan ch) a Žaluziov ch nebo oken dvoudíln1 ch tríkrídlov ch a vícek ídlov ch a oken t ídíln ch a vícedíln ch nebo vestavěného nábytku.

ooRoo |dvojnásobné + 'ĺx email,t-
Ivcetně 

pomocného lešenĺ. Nátěry zábradlÍ' vlajkov ch drŽák vše v RAL 9007

4 567,36 800-783 RTS 17l I,240001 ''*l

Idvojnásobné

I 
Nateľ stávaj ících drevěn1'ch ríms

175 m2 101 ,83000 11

''*l
'ĺ1 301'38 800-783 RTS 17l I



Po sou ts racÍ a dodávek
116t2015 PK biceudova SE - admin I

1 - Stavební1

I

Cen.
soustava

Cenĺkcelkemcena / MJ

4r'.3017.49

mnoŽstvĺMJNäuev poloŽlry

52,98000

19+1 ,49+2,98sy : 1 0,03+6,9+1 1 +7,3+3,

obĺoŽení oken v mansard ách : 2,16+3,24+28,8+2,94+8,64+7,2

Ceník. kaoitola

clslo poloŽlq

781

P.č.

41 povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu
176 7841 91 1 01 R00 disperzní, jednonásobná m2 5 588,041 71

127,02550

43,63130

44,04700

29,34000

52,05900

39,95740

60,04600

58,99000

20,95700

19,9720A

18,65400

3,58000

118,26213

48,85650

40,73440

83,37830

17,99600

28,33400

6,46000

38,80400
18,04400

16,50450

66,03800

23,81 133 048,61 784 RTS 17l I

1 .NP budova A : 9,65"5,35+2-(9,65-2,S+S,35*2,5)+2,4-1,67+2-(2,4*Z,S+1,67-2,5)_(2,5-2,4)_
(4, 68-1, 5)-(2, 8.2, 5)-(0, 8. 1,s7)-(1,2- 1,97 )

3,09" 4,97 +2" (3,09-2,5+ 4,97*2,5)-(2,3"1,s)-(0,8"1,97)_(2,8-2,5)

3,95*3,09+2*(3,95*2,s+3,09-2,5)-(1, 1 5-1,ss)-(o,8-1,97)
1,48+1,86+26

3,2-4,8+2* (3,2*2,5+4,8-2,5)-(1, I 5-1,5)_(0,S-1,97)
4,6-2,204+2* (4,6*2,s+2,204"2,s)-(1,7s-1,s)-(0,8-1,97)

4,57- 4,6+2* (4,57*2,5+4,6-2,5)-(3,5"1,5)_(0,8-1,97)

4,46- 4,6+2* (4,46*2,5+4,6-2,5)-(3,S-1,S)-(0,S-1,97)

1,45*2,4+2- (1,45"2,5+2,4*2,5)-(0, 9-1, 97)

1,45-2,4+2* (1,45-2,5+2,4-2,5)-(0,8-1, 97)-(0,6-1,97)
0,9-3+210,9-2,5+3"2,5)-3-(0,6-1,97)

1,24+1 ,3+1 ,04
1 1,368* 4,624+2- (i i,368*2,5+4,624-2,s)-S- (1,7 s- 1,4s)_(0,8" j,gT)

4,9-3+2- (4,9*2,5+3-2,5)-(0,85- 1,55)_(1-2,45)_(0,8-1,97)

2,045*4,82+2* (2,045-2,5+ 4,82-2,5)-(j,7 5- 1,97)
6,96-4,83+2-(6,96-2,5+ 4,83*2,5)-3-(1,7s-1,4s)-(o,B-1,97)

1,3.2,2+2" (1,3-2,5+2,2-2,5)-210,6-1,97)

2,9-2,2+2* (2,9*2,5+2,2*Z,S)-3-(0,6-1, 97)
1,3+'1 , 17+3,99

4,2*2,235+2*(4,2*2,5+2,235*2,S)-(0,6"1,97)-(O,B-1,97)

2,3-2,2+2* (2,3-2,5+2,2-2,5)-(1,6-2,5)-2-(0,6- 1,97)_2 (0,8" 1,s7)
0,9*2,235+2* (0,9-2,s+2,23s"2, 5)-(0,6-1, 97)

4,535- 4,9+2" (4,535-2,5+4,9*2,5)-(0,8-1,97)_(1, 1 5-1,55)



ubiceSPEL-15 S
so1 -

1

Pol sou racĺ a dodávek

4, 535*2,5+ ł,9- 2,5)-3-(1'75- 1 45)-(0,8.1,97)

2,045- 4,624+2- (2,045-2,5+4,624-2,5)-(1,7 5-1'45)-(0'8"1'97)

4*3+2"(4-5, 96+3-5, 96)

7 +2* (3* 2. 5+ 4,7 - 2. 5)-2- (1,4- 2,2)

4,5*4,6+2- (4,5-2,5+ 4,6-2,5)-2-(1,75-1,45)-(0,8"1,97))

2,236- 4,624+2" (2,236*2,5+4,624"2,5)-(1,7 5-1,45)-(0'8-1'97)

2,2-3+2- (2,2-2,5+3-2,5)-(0,8-1,97)-(0,6-1,97)

3-3+213*1 ,5+3" 1 ,5)

1 1,968* 4,624+2"(1 1,368"2,5+ 4,624-2,5)-5- (1,75-1,45)-2-(0,8-1,97)
-5,96+3-5,96)

7 +2* (3* 2. 5+ 4,7 - 2.5) -2" (1,4- 2,2)

1. NP budova B : 5,3*3,9+2"(5,3-2,7+3,9-2,7)-(1 '2-1 ,5)-(1,8-1 '5)-(0'8-1 '97)

3,55-3,51 +213,55-2,7 +3,51-2,7)-(1,8-1'5)-(0'8"1'97)

3,55-3,04+2"(3,55"2,7 +3,04-2,7)-(1,8-1,5)-(0'8-1'97)

1, 5-3, 5+2-( 1, 5-2,7 +3,5"2,7)'(0,6-0'9)-(0' 6- 1' 97)

'1, 5-6,4!,1+2-( 1,5*2,7 +8,433-2,7)-(1, 5-1, 5)-3"(0, 8-1' 97)-(0' 6- 1' 97)

1 ,9*1 ,55+2"(1 ,9*2,7+1 ,55*2,7)-2-(0,6"1 '97)
, OS-1,55+212, 0 5*2,7 + 1,55- 2,7)-2-(0,6-1, 97)

I - 1,5+2" (1*2,7+ 1, 5-2,7)-(0,6"0,9)-(0, 6-1, 97)

1- 1,5+2. (1.2,7+ 1, 5-2, 7)-(0, 6-0, 9)-(0,6.1, 97)

1 ,85*1 ,s+2"(1 ,8 5"2,7 +1 ,5*2,7)-(0,6-0,9)-(0,6-1 ,97)

1 ,4-3,1+2-(1 ,4'2,7+3,1-2,7)-(1 ,2-1 ,2)'(0,9-1 ,97)

2,8*3,1 +2" (2,8-2,7 +3,1-2,7)-(1,2- 1,2)-(0,8" 1,97)

32- 4+2- (2,32*2,7 +4-2,7)-(1,8-1,5)-(0,8"1,97)

,59 4+2', (4,53* 2,7 + 4* 2,7 )-(1,8- 1, s)-(0, 8- 1, 97)

,79* 4+2* (4,7 3-2,7 +4-2,7)-(1,8-1,5)-(0,8-1,97)

4* 4,7 4+2- (4*2,7 +4,7 4"2,7)-(1,8-1,5)-(0,8-1'97)

z,T 4* 1,45+2- (2,7 4-2,7 +1,45*2,7)-2- (1,8"2,4)-(1,2- 1,5)

3,61-1 ,96+2-(3 ,61-2,7 +1,96-2,7)-(1 ,5-1 ,5)-(0,8.1 ,96)

60,20800

38,68758

'1 19,

40,52576

29,84200

27,00000

1 16,68613

46

64,27400

46,30850

42,10200

30,52800

58,1

19,211

20

13,27800

13,27800

1 9,1 4300

.J/

39

59

61 ,78600

61,88000

1 6,1 5900

,1

cena

,63+2-(8,03*2,7 + 1,63-2,7)-2- (0,8-1,97) 62,1



Pol sou rací a dodávek

1 Zateplenĺ objel(u

11612015 RUE - administrativní budova SUS Pk Pardubice
1 So1 - Stavebnípráce

S
o
R:

7,32* 1,5+2- (7,32- 2,7 + 1,5- 2,7 ) -4- (0,8- 1,97 ) - (1, 5- 2,7 )

,5-3,677 +2- (2,5*8,8+3,677*8,8)-(2,5-8,8)

. N P budova A : 3,2* 4,8+2- (3,2*2,5+ 4,8*2,5)-(0, 8"1, 97)-(1, 1 5"1, 55)

,62-6,8+2" (4,62"2,5+6,8-2,5)-3- (1,7 5- 1,45)-2-(0,8-1,97)

,5"4,62+2* (4,5*2,5+4,622,5)-2- (1,7 5- 1,45)-(0,8-1,97)

1,45*2,4+2* (1,45*2,5+2,4" 2,5)-(0,6-1, 97)

1,45-2,4+2- (1,45-2,5+2,4-2,5)-(0,6-1,97)

,5+2,5-2,5)
-2,5+ 4,62- 2,5)-2- (1,7 5- 1,45)-2- (0,8- 1,97 )

5+4,62-2,5)-2"(1,75-1,45)-(0,8-1,97)

2,2" 4,62+2- (2,2-2,5+4,622,5)-(1,75"1,45)-(0,8-1,97)

4,65-3+2- (4,65"2,5+3-2,5)-(0,85-1,55)-(0,8-1,97)

4,46- 4,62+2- (4,46"2,5+4,62"2,5)-2- (1,7 5- 1,45)-(0,8-1,97)

2,24" 4,62+2- (2,24-2,5+4,62*2,5)-(1,7 5- 1,45)-(0,8-1,97)

2,24- 4,62+2" (2,24"2,5+4,62-2,5)-(1,7 5- 1,45)-(0,8-1,97)

2,55* 1,4+2- (2,55-2,5+ 1,4*2,5)-(0, 6-1, 97)

2,55*2,94+2* (2,55"2,5+2,94-2,5)-(0,8-1,97)-(0,6-1,97)

2,43*2,4+2- (2,43"2,5+2,4*2,5)-(0,9-0,9)-(0,6-1,97)

2,4* 0,9+2" (2,4"2, 5+0, 9-2, 5)-(0,9"0, 9)-(0,6-1,97)

2,4- 0,9+2- (2,4-2,5+0,9"2,5)-(0,9-0,9)-(0,6-1,97)

4,43-2+2-(4,43-2,5+2-2,5)-2-(1 ,6-1 ,97)+2,4-O,95+2-(2,4*2,5+0,95-2,5)
3,35* 2,4+2- (3,35- 2, 5+2,4- 2,5)-('ĺ' 1 5- 1' 5)-(0' 8- 1' 97)

2,2* 4,44+2" (2,2*2,5+4,44*2,5)-(0,8-1,97)

7- 4,6+2* (7*2,5+4,6-2, 5)-3-( 1, 75-1,45)-3-(0, 8-1, 97)

,62-2+2- (4,62-2,5+2"2,5)-(1,75-1,45)-(0,8-1,97)

3-3,7 5+2- (3-2,5+3,7 5"2,5)-2-(1,3"1,97)-(0,8-1,97)

6, 8-4, 6+216, 8*2,5+4,6"2,5)-3( 1, 75-1,45)-(0, 8- 1, 97)

,2- 4,6+2- (2,2"2,5+4,6-2,5)-2- (0,8-1,97)-(1,75-1,45)

,2" 4,6+2" (2,2* 2, 5+ 4,6- 2, 5) -2- (0' 8- 1' 97)-( 1,7 5- 1'Ą5)

,2-3+2" (2,2*2,5+3-2,5)-(0,8-1,97)-(0,6-1,97)

48

95,

52,001

77,751

59,

21

21

59,931

40,1

49,30650

59,35420

40,53530

40,53530

22,13800

32,1 8900

27,99000

16,66800

16,66800

53,73600

33,48900

41 ,39200
77,85950

38,22650

38,30200

79,091



Pol sou cí a dodávek
R E-adm ova S S Pk Pardubice

soustava
m

Poznámka
3*2,2+2* (3*2,5+2,2-2,5)-2- (0,9- 0,9)

4,5" 4,6+2- (4,5-2,5+4,6*2,5)-2"(1,75-1,45)-(0,8-1,97)

6,8-4,6+2-(6,8-2,5+4,6-2,5)-3- (1,7 5- 1,45)-2"(0,8"1,97)

3,35-3,2+2-(3, 35*2,5+3,2*2,5)-(3,2-2,5)

2. NP budova B : 3,9*3,55+2-(3,9-3,2+3,55-3,2)-(1,8"1 ,5)-(0,8-1 ,97)

3,55-3,99+2-(3,55-3,2+3,55-3,2)-(1,8"1,5)-(0,8"1,97)

3*3,55+2-(3-3, 2+3,55-2,7)-(1,8"1,5)-(0,8-1,97)

12,47- 1,5+2* (12,47-2,7 +1,5-2,7)-(1,65-1,97)-3-(0,8-1,97)

'1, 5-3, 5+2-('1,5-2,7 +3,5*2,7 )-(0, 6-0, 9)-(0,6-1, 97)

1 ,9"1 ,55+2-( l ,9*2,7+1,55*2,7 )-210,6-1,97)

,55+2- (2,05-2,7 + 1,55-2,7 )-2- (0,6-1,97)

1- I ,5+2"(1"2,7 +1 ,5-2,7)-(0,6-0,9)-(0,6-1 ,97)

1- 1,5+2* (1*2,7 +1,5-2,7 )-(0,6-0,9)-(0,6-1,97)
1 ,85-1 ,5+2-(1 ,8 5-2,7 +1 ,5*2,7)-(0,6-0,9)-(0,6-1 ,97)

1 ,4-3,1+2"(1 ,4"2,7+3,1-2,7)-(1 ,2"1 ,2)-(0,9-1 ,97)

,19-1 ,8+2-(2,19-2,7+1 ,8-2,7)-(1 ,2-1 ,2)-(1-1 ,97)

,25-2,19+2- (2,25*2,7 +2,1 9-2,7)-(0,8-1,97)

3,76- 4+2- (3,7 6"2,7 +4-2,7)-(1,8-1,5)-(1 -1,97)-(0,8.1,97)

6,95-3,75+2-(6,95-2,7 +3,7 5*2,7)-(1,8- 1,5)-2-(0,8-1,97)-2-(0,85-2,4)

2,9"2+2* (2,9*2,7 +2-2,7)-(1,8-1,5)-(0,8-1,97)

5,5- 4+2- (5,5-2,7 + 4-2,7)-(1,8-1,5)-2-(0,8-1,97)

1 ,5',3,7 +2"(1 ,5*2,7+3,7-2,7)-4-(0,8-1 ,97)

5,75-3,65+2*(s,7 5*2,7 +3,65*2,7)-(1,9-2,4)

3,6-1, 96+2-(3, 6-2,7 + 1,96"2,7 )-(1, 5-1, 5)-(0, 8-1, 97)

3. NP budova B : 5,3-3,96+2-(5,3-2,7+3,96-2,7)-(1 ,8-1 ,2)-(1 ,2-1,2)-(0,8-1,97)

3,5"3,55+2"(3, 5-2,7 +3,55-2,7)-(1,8-1,2)-(0,8-1,97)

3,94-3,55+2-(3,04*2,7 +3,55"2,7)-(1,8-1,2)-(0,8-1,2)

1,5"3, 5+2-(1, 5"2,7 +3,5- 2,7)-(0,6-0, 9)-(0,6-1, 97)

1, 9-1, 55+2-( 1, 9*2,7 + 1,55-2,7 )-2-(0,6- 1, 97)

2,05- 1,55+2" (2,05-2,7 +1,55*2,7)-2- (0,6- 1,97)

98000

59,54900
77,51550

35,47000

57,24900

53,

44,7

86,1

19,211

20,253

13,278

13
'ĺ9'1

25,42700

22,07800

27,32750

50,69800

73,91050

27,98400

67,44800

27,32600

67,1 8750

33,25400

65,81600

46,75900

43,25800

30,52800
'I9,21 100

20,25350



Pol sou cí a dodávek

1 Zateplenĺ objeKtu

116t2015 RUE - administrativní budova SUS Pk Pardubĺce
I So1 - Stavební práce

S
o
R:

1-1, 7 ,5-2, ,97)
1-1 ,5+2-(1-2,7 + 1 ,5-2,7)-(0,6-0,9)-(0,6-1 ,97)

1,8s-1,5+211,85"2,7 + 1,5-2,7)-(0,6"0,9)-(0,6-1,97)

1 ,5*3,1+2-(1 ,4-2,7+3,t-2,77-11 ,2- 1 ,2)-(0,8-1 ,97)

,1 9-3,1 6+2- (2,1 9*2,7 +3,1 6*2,7)-(1,2- 1,2\-(0,8- 1,97)

3,76- 4+2- (3,76-2,7 +4-2,7)-(1,8-1,2)-(0,8-1,97)

3,7 5"4+2* (3,7 5*2,7 +4*2,7)-(1,8-1,2)-(0,8-1,97)

3,7 5- 4+2- (3,7 5-2,7 +ł"2,71-11'8-1'2)-(0'8-1'97)

3,76- 4+2- (3,7 6-2,7 +ł-2,7'1-11'8-1'2)-(0'8-1'97)

1 1 
- 1,62+2- (8,1 1 

- 2,7 + 1,62- 2,7 ) 
-4- (0,8- 1,97 )

1*3,6+2-(3,31-2,7+3,6*2,7',*3,7-1 ,96+2-(3,7-2,7+1,96-2,7)-(1,8-1,2)-(1,5"1 ,2)-(0,8-1,97)

7,8*3,1 8+2- (7,8-2,7 +3,1 8"2,7)-4"(0,8-1,97)

1, 5-8, 0 1 4+2-(1,5*2,7 +8,01 4*2, 7)-4-(0, 8-1, 97)

13,27800

13

1 9,1

25

32,

53,1 1

53,1

81,51

5 588,04171

127,02550

43,63130

44,04700

29,34000

52,05900

39,95740

60,04600

58,99000

20,95700

19,97200

18,65400

3,58000

118,26213

77

57

784 45 Malby z malírsk ch směsí
177 784't 65442R00 m2 53,57 299 359,38 800-784 RTS 17l Iomyvatelné,' barevné, dvojnásobné

1.Np budova A : 9,65*5,35+2-(9,65*2,5+S,35*2,5)+2,4*1,67+Z*(2,4*2,5+1 ,67-2,5)_(2,5-2,4)_
(4, 68.1, 5)-(2, 8.2, 5)-(0, 8. 1,s7 )-(1,2- 1,s7 )

3,09*4,97+2*(3,09*2,5+4,97-2,5)-(2, 3"1,5)-(0,8- 1,97)-(2,8-2,5)

3,95-3,09+2-(3,9s-2,5+3,09*2,5)-(1, 1 5-1,s5)-(0,8-1,97)

1,48+1,86+26

3,2- 4,8+2* (3,2- 2, 5+ 4,8- 2,5) - (1, 1 5- 1, 5)-(0, 8- 1, 97)

4,6-2,204+2- (4,6-2,5+2,204-2,5)-(1,75-1,5)-(0,8"1,97)

4,57* 4,6+2- (4,s7-2,5+4,6*2,5)-(3,5-1,S)-(0,8-1,97)

4'46* Ą,$+2" (4'46*2,5+4,6*2,5)_(3'5-1'5)-(0'8-1'97)

1,45*2,4+2" (1,45*2,5+2,4*2,5)-(0, 9- 1, 97)

1,45-2,4+2" (1,45*2,5+2,4*2,5)-(0,8-1,97)-(0,6-1,97)

0,9-3+2-(0,9*2,5+3-2,5)-310,6-1,97)

1,24+1 ,3+1 ,04
1 1,368* 4,624+2- (1 1,368*2,5+4,624"2,5)-5- (1,75-1,45)-(0,8-1,97)



Polož so ts racĺ a dodávek
116t2015 í budova SUS Pknm

1 So1 - Stavební ráce

,9"3+2-(4,9-2, 55)-(1.2,45)-(0,8.1,97)

,045- 4,82+2- (2,945*2,5+ł,82"2,5)-(1,7 5- 1,97 )

,96-4,83+2-(6,96*2,5+4,83*2,5)-3- (1,7 5" 1,45)-(0,8-1,97)

1,32,2+2* (1,3*2,5+2,2*2,5)-2-(0,6-1,97)

2,9"2,2+2* (2,9"2,5+2,2*2,5)-3"(0,6-1, 97)

1,3+1,17+3,99

,2-2,235+2* (4,2*2,5+2,235-2,5)-(0,6-1,97)-(0,8"1,97)

2,3-2,2+2- (2,3-2,5+2,2-2,5)-(1,6-2,5)-2-(0,6-1,97)-210,8-1,97)

O,9"2,235+2* (0,9"2,5+2,235-2, 5)-(0,6-1, 97)

4,535- 4,9+2- (4,535-2,5+4,9-2,5)-(0,8-1,97)-(1, 1 5-1,55)

4,535- 4,9+2- (4,535-2,5+4,9*2,5)-3- (1,7 5- 1,45)-(0,8-1,97)

2,045- 4,624+2* (2,045'2,5+4,624-2,5)-(1,75-1,45)-(0,8"1,97)

4-3+2"(4*5, 96+3-5, 96)

3- 4,7 + 2- (3* 2. 5 + 4,7 " 2.5) -2- (1,4- 2,2)

2" (4,5" 4,6+ 2- (4,5- 2,5+ 4,6* 2, 5')-2- (1,7 5- 1,45) -(0, 8- 1, 97))

2,236- 4,624+2- (2,236*2,5+4,624-2,5)-(1,7 5-1,45)-(0,8-1,97)

2,2-3+2" (2,2"2,5+3-2, 5)-(0,8-1,97)-(0,6-1,97)

3-3+2*(3-1 ,5+3"1 ,5)

1 1,368- 4,624+2- (1 1,368*2,5+4,624-2,5)-5- (1,7 5- 1,45)-2- (0,8- 1,97)

4"3+2-(4*5, 96+3"5, 96)

3 4,7 + 2* (3* 2. 5+ 4,7 - 
2. 5) -2- (1,4" 2,2)

1. NP budova B : 5,3-3,9+2-(5,3-2,7+3,9-2,7)-(1,2-1,5)-(1,8-1,5)-(0,8-1,97)

3,55-3,51 +2"(3,55*2,7 +3,51"2,7)-(1,8- 1,5)-(0,8-1,97)

,7 +3,04-2,7)-(1,8-1,5)-(0,8-1,97)

1, 5*3, 5+2-( 1, 5-2,7 +5,5-2,7 1-10,6-0, 9)-(0,6-1, 97)

1,5"8,433+2-(1,5-2,7 +8,433*2,7)-(1,5"1,5)-3-(0, 8-1,97)-(0,6-1,97)

1 ,9-1 ,55+2*(1 ,9-2,7+1 ,55-2,7)-2-(0,6-1 ,97)

1,55+2* (2,O5"2,7 + 1,55'2,7)-2-(0,6-1,97)

1* 1,5+2* (1*2,7 + 1, 5-2, 7)-(0,6-0, 9)-(0,6-1,97)

1 
- 1,5+2- (1*2,7+ 1, 5"2, 7)-(0,6-0, 9)-(0,6-1, 97)

40,73440

83,37830
17,99600

28,33400

6,46000

38,80400
18,04400

16,50450

66,03800

60,20800

38,68758

95,44000

46,44000

119,09800

48,

40,52

27

116,6861

42,1

30,

58,'l

19,211

20,253

13,278

cena

13,27800



Po sou ls rací a dodávek

1 So1 - Stavební práce
1 zateplenl objektu

116t2015 RUE - administrativní budova SUS Pk PardubiceS

R:

o:

soustava
cena

Poznámka uchazeče
1,85-1,5+211,85*2,7 + 1,5-2,7)-(0,6-0 6-1,97)

1 ,4*3,1+2-(1 ,4-2,7+S,l-2,71-11 ,2-1 ,2)-(0,9-1 ,97)

2,8* 3, 1 + 2- (2, 8- 2,7 +5, 1 
- 2,7 1 

- 11,2- 1,2) - (0,8- 1,97 )

2,32- 4+2- (2,32-2,7 +4-2,7)-(1,8-1,5)-(0,8"1,97)

4,53- 4+2* (4,53-2,7 +4-2,7)-(1,8-1,5)-(0,8-1,97)

4,73* 4+2- (4,73-2,7 +4"2,7)-(1,8-1,5)-(0,8"1,97)

4- 4,7 4+2- (4-2,7 +4,7 4-2,7)-(1,8-1,5)-(0,8-1,97)

2,7 4- 1,45+2* (2,7 4* 2,7 + 1,45- 2,7 ) 
-2- (1,8- 2,4) - (1,2- 1,5)

3,61-1 ,96+2*(3 ,61-2,7+1 ,96-2,7)-(1 ,5-1 ,5)-(0,8-1 ,96)

8,03-'1,63+2-(8,03-2,7 + 1,63*2,7)-2- (0,8" 1,97)

7,32- 1,5+2" (7,32*2,7 +1,5-2,7)-4-(0,8-1,97)-( 1,5-2,7)

2,5-3,677 +2- (2, 5-8,8+3,677-8,8)-(2,5-8,8)

2. NP budova A : 3,2- 4,8+2* (3,2*2,5+4,8*2,5)-(0, 8-1, 97)-( 1, 1 5-1, 55)

,62* 6,8+2- (4,62- 2, 5+ 6,8* 2,5) -3 (1,7 5- 1,45) -2-(0, 8- 1, 97)

,5- 4,62+2- (4, 5- 2, 5+ 4,62- 2,5) -2- (1,7 5- 1,45) -(0, 8" 1, 97)

1,45-2,4+2* (1,45*2,5+2,4*2,5)-(0,6- 1, 97)

1,45-2,4+2- (1,45*2,5+2,4*2,5)-(0,6-1, 97)

,5+2,5-2,5)
4,52*2,5+4,62-2,5)-2- (1,7 5- 1,45)-210,8-1,97)

4,52*2,5+4,62-2,5)-2- (1,7 5- 1,45)-(0,8"1,97)

2,2* 4,62+2- (2,2*2,5+4,62*2,5)-(1,75-1,45)-(0,8-1,97)

4,65-3+2-(4,65"2,5+3-2,5)-(0,85-1,s5)-(0,8-1,97)

4,46* 4,62+2" (4,462,5+4,62-2,5)-2- (1,7 5- 1,45)-(0,8-1,97)

2,24* 4,62+2" (2,24*2,5+4,62*2,5)-(1,75-1,45)-(0,8"1,97)

2,24- 4,62+2* (2,24*2,5+4,62-2,5)-(1,7 5- 1,45)-(0,8-1,97)

2,55* 1,4+2- (2,55*2,5+1,4*2,5)-(0,6-1,97)

z,ss-z,94+z- (2,s5-2,5+2,94*z,S)-(0,8-1,97)-(0,6-1,97)

2,43"2,4+2- (2,43-2,5+2,4-2,5)-(0,9-0,9)-(0,6-1,97)

2,4* 0,9+2- (2,4-2, 5+0, 9"2, 5)-(0, 9-0, 9)-(0,6- 1, 97)

2,4" 0,9+2- (2,4-2, 5+0, 9-2, 5)-(0, 9-0, 9)-(0,6-1, 97)

1 9,'14300

25,42700

37,52400

39,1 3200

59,90600

61,78600

6'ĺ '88000
1 6,1 5900

33,33560

62,1 0090

48,25400

95,90770

52,00150

77,751
Ęo

21 ,

21

59,931

40,1

49,30650

59,35420
40,53530

40,53530

22,13800

32,1 8900

27,99000

16,66800

16,66800



Pol sou rací a dodávek
116t2015 ministrativnĺ budova Ua

1 so1 - Stavební

4,43"2+2-(4, ,6- 1,97)+2,4*0,95+2- (2,4-2,5+0,

3,35-2,4+2- (3,35*2,5+2,4*2,5)-(1, 1 5-1,5)-(0,8-1,97)

2,2" 4,44+2* (2,2*2,5+4,44-2,5)-(0,8-1,97)

7 
* 4,6+2" (7 -2,5+4, 6-2, 5)-3-( 1, 75-1,45)-3-(0,8-1, 97)

4,62-2+2" (4,62-2,5+2-2,5)-(1,75-1,45)-(0,8"1,97)

3"3,7 5+2" (3-2,5+3,7 5-2,5)-2'*(1,3-1,97)-(0,8-1,97)

6,8-4,6+2"(6,8-2,5+4,6"2,5\-3-(1,75-1,45)-(0,8-1,97)

2,2', 4,6+2" (2,2"2,5+4,6"2,5)-2.(0,8-1,97)-(1,75-1,45)

2-2,5+4,6*2,5)-2-(0,8-1,97)-(1,7 5- 1,45)

,2-2,5+3-2,5)-(0,8-1,97)-(0,6-1,97)
5+2,2- 2,5) -2- (0,9- 0,9)

5" 4,6+2- (4,5-2,5+4,6-2,5)-2- (1,75-1,45)-(0,8-1,97)

,8- 4,6+2" (6,8-2,5+4,6-2,5)-3-( 1,7 5- 1,45)-2- (0,8-1,97)

3, 35-3,2+2-(3, 35*2,5+3,2*2,5)-(3,2-2, 5)

NP budova B : 3,9-3,55+2-(3,9-3,2+3,55-3,2)-(1,8"1 ,5)-(0,8-1 ,97)

3,55-3,55+2-(3,55-3,2+3,55-3,2)-(1,8-1,5)-(0,8-1,97)

3"3, 55+2"(3"3, 2+3,55- 2,7 )-(1, 8- 1, 5)-(0, 8-1,97)

12,47- 1,5+2- (12,47"2,7 + 1,5-2,7)-(1,65-1,97)-3"(0,8-1,97)

1, 5-3, 5+2-( 1,5*2,7 +3,5*2,7 )-(0, 6-0, 9)-(0, 6- 1, 97)

1, 9- 1, 55+2"(1,9*2,7 + 1,55*2,7 )-2-(0,6-1, 97)

2,95- 1,55+2* (2,05*2,7 +1,55-2,7\-2" (0,6- 1,97)

1* 1,5+2* (1*2,7 + 1, 5-2,7)-(0,6-0, 9)-(0, 6-1, 97)

1 
- 1,5+2- (1*2,7+ 1, 5"2,7)-(0,6"0,9)-(0,6-1, 97)

1 ,85*1 ,s+2-(1 ,85*2,7+1 ,5*2,7)-(0,6-0,9)-(0,6-1 ,97)

1 ,4-3,1+2-(1 ,4*2,7+3,1*2,7)-(1 ,2-1 ,2)-(0,9"1 ,97)

2,19-1 ,8+2-(2,19*2,7 +1 ,8-2,7)-(1 ,2-1 ,2)-(1-1 ,97)

2,25-2,19+2* (2,25*2,7 +2,1 9*2,7)-(0,8"1,97)

3,76- 4+2" (3,7 6-2,7 +4-2,7)-(1,8-1,5)-(1 -1,97)-(0,8-1,97)

6,95-3,75+2-(6,95-2,7 +3,7 5-2,7)-(1,8-1,5)-2"(0,8"1,97)-2-(0,85-2,4)

2,9-2+2- (2,9-2,7 +2-2,7)-(1,8-1,5)-(0,8"1,97)

53,73600

33,48900

41 ,39200
77,85950

79,09'1

38,430

38,430

29,842

30,

59

77,51550

35,47000

57,24900

53,76650
44,74400

86,1 6450

30,52800

1 9,21 100

20,25350

13,27800

13,27800
'l 9,14300

25,42700

22,07800

27

73,91

soustava
m

27



Pol sou rací a dodávek
116t2015 R m n u

1 so1 - Stavební race

soustava
m

uchazeče
5,5* 4+2* (5,5- 2,7 + 4* 2,7 ) 

- (1,8* 1 97)

1,5*3,7 +2- (1,5*2,7 +3,7"2,7)-410,8-1,97)

5,75-3,65+2"(5,7 5"2,7 +3,65*2,7)-(1,9-2,4)

3,6-1 ,96+2"(3,6*2,7 +1 ,96-2,7)-(1,5-1 ,5)-(0,8-1 ,97)

3. NP budova B : 5,3-3,96+2-(5,3"2,7+3,96-2,7)-(1 ,8-1,2)-(1 ,2-1,2)-(0,8-1 ,97)

3,5-3,55+2-(3, 5*2,7 +3,55*2,7)-(1,8-1,2)-(0,8"1,97)

3, 04-3, 55+2-(3,04" 2,7 + 3, 55* 2, 7)-( 1, 8- 1,2) - (0,8" 1,2)

1, 5"3, 5+2-( 1, 5*2,7 +3,5- 2,7 1-10, 6-0, 9)-(0, 6-1, 97)

1,9* 1,5 5+2* (1,9* 2,7 + 1,5 5- 2,7 ) 
-2 (0,6- 1,97 )

2,95* 1,55+2* (2,05*2,7 + 1,55-2,7)-2- (O,6- 1,97)

1- 1,5+2" (1"2,7 +1,5-2,7)-(0,6-0,9)-(0,6-1,97)

1"1 ,5+2-(1*2,7 + 1 ,5-2,7)-(0,6-0,9)-(0,6"1 ,97)

1 ,8s-1 ,5+2-(1 ,8 5*2,7+1 ,5*2,7)-(0,6-0,9)-(0,6"1 ,97)

1 ,5-3,1+2*(1 ,4*2,7+3,1*2,7)-(1 ,2-1 ,2)-(0,8- 1 ,97)

,1 9-3,16+2-(2,1 9"2,7+3,16-2,7 )-(1 ,2-1 ,2)-(0,8"1 ,97)

3,7 6* 4+2* (3,7 6"2,7 +4"2,7)-(1,8-1,2)-(0,8-1,97)

3,7 5*4+2* (3,7 5-2,7 +4-2,7)-(1,8"1,2)-(0,8"1,97)

3,7 5* 4+2* (3,7 5-2,7 +4-2,7)-(1,8-1,2)-(0,8-1,97)

3,7 6"4+2" (3,7 6-2,7 +4-2,7)-(1,8-1,2)-(0,8-1,97)

8, 1 1 
* 1,62+2* (8, 1 1 

* 2,7 + 1,62* 2,7 ) -4- (0,8- 1,97 )

3,31-3,6+2-(3,31*2,7+3,6*2,7)+3,7-1,96+2*(3,7*2,7+1 ,96-2,7)-(1 ,8-1 ,2)-(1,5-1 ,2)-(0,8-1 ,97)

67,44800

27,32600

67,1 8750

33,25400

65,81600

46,75900

43,25800

30,52800
'19,21 100

20,25350

13,27800

13

19

25
a,

53

53,1 1

53,1 1

81,51

,8"3, 1 8+2-(7, 8"2,7 +5,1 6-2,7 1-4-(0, 8-1, 97)

1,5-8,01 4+2- (1,5-2,7 +8,01 4-2,7)-4-(0,8-1,97)

Iobnovovací nátěr latexovou barvou s očiŠtěnĺm, na stěnách , v místnostech v Šky nebo na l .z l 4o5,o9oooI
|schodiŠti o v šce podlaŽĺ do 3,8 m l l l

|Montovanáčást: l l 182,35oool
I1Z,Z*S,AS*Z,S+2,2+2,4+2,2+7,25+1 ,2+3,2+3+7,1+9,2+7,1+9,2+3+7,1+3.2+7,1+4.8+3+4.8+3+8.1 I I I

l+g.l+J,t+J,l+9,2+4,45+2,05+4,45+3+3)*'1,4 I I I

77

57

784 46-9 Linkrustace

78446't 941 R00 26,19 10 609,50 784 RTS 17l I



Pol sou rací a dodávek

1 - Stavební
116t2015 RUE - m k Pardubiceova

cen.
soustava

Vlastní

cenĺK;elkem

6 190,48
6 í90.48

773,81

80 960.88

cena / MJmnoŽstvĺ

222,74000

8,00000

MJ

soubor

Název poloŽky

Poznámka uchazeče
Zděná část :

(1 ,45+1 ,45+2,7+2,7+1+1+2,7+7,35+7,35+0,85+8+5,6+8,43+8,43+4+4+1+0,85+3,6+5+3,5+12,47+
1 2,47 +8,1 +8,1 + 1 +7,8+6,4+8,4+8,4+ 5)- 1,4

ElektromontáŽe
DemontáŽ, prodlouŽení a následná montáŽ osvětlovacích těles, zvonkového tabla s docházkov m

systémem

P esunv suti a wbouranÝch hmot

Ceník. kaotola

Cĺslo poloŽky

t21
030

D96

P.č'

Díl:
179

Díl:
01 Svislá doprava suti a vybouran ch hmot

Svislá doprava s pop ípadn m nutn m naloŽenĺm do dopravního zaŕízení, s vyprázdněnÍm dopravního zaizení na hromadu nebo do dopravního prost edku

180 9790121'ĺ 9R00

979 08-4 Poplatek za skládku
't 81 979990001 R00

182 97901 11 1í R00

183 97908't1't1R00

Ierĺplater k suti za kaŽd ch dalších 3,5 m v šky
I

IDemontáŽní 
hmotnosti z poloŽek s poradov mi čísly: :

| 1 ,9,34,57,60,61 ,62,71 ,80,82,87,88,96,97,99,114,118,120,124,164,165,166,167 ,

lSoue"t, .57,10087 l'l :,..,;l 
*'*l

57,10087 214,29

57]0087
57,10087 236,90

57j0087
57,10087

14 275,22

12 235,90 801 -3

13 527,47

í 88"l 0 10 740,40

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 17l I

stavební suti

DemontáŽní hmotnosti z poloŽek s po adov mi Čísly: :

1 ,9,34,57,60,6 1 ,62,71 ,80,82,87,88,96,97,99, 114,118J20,124,164,165,166,167 , :

SouČet: :57,10087

za pwé podlaŽí nad nebo pod základním podlaŽím

DemontáŽní hmotnosti z poloŽek s poradov mi čísly: :
'1 ,9,34,57,60,61,62,71,8O,82,87,88,96,97,99,114,118,120,124, 164,165,166,167,:

Soucet: :57,10087

dolkm
Včetně naloŽení na dopravní prostredek a sloŽení na skládku, bez poplatku za skládku

DemontáŽní hmotnosti z poloŽek s poradov mi čísly: :
'1,9,34,57,60,61,62,71,80,82,87,88,96,97,99,114,118,120,124,164,165,166,167,:

Součet: :57,10087
p íplatek za każd' dalŠí 1 km

DemontáŽní hmotnosti z poloŽek s po adov mi císly: :

1,9,34,57,60,61,62,71,80,82,87,88,96,97,99,114,118,120,124, 164,165,166,167,:

57,10087

571,00866184 97908't 121 R00 14,29 8 157,27 RTs 'ĺ7i l



PoloŽ sou rací a dodávek
I 015 n

1

1 So'ĺ - Stavební

Cen.
soustiava

RTS 17l I

RTS 17l I

RTS 'ĺ 7/ l

RTS 17l r

RTS 17l r

RTS 17l I

cenĺkcelkem

12 235,90

I788,72

11 904,76

39 285,71

11 904,76

59 523,81

cena / MJ

21,43

2'14,29

122619,04
39 285,71

s9 523,81

11 904,76

1't9M,76

99 999.99

mnoŽstvi

s71,00866

57,10087

57]0087
456,80693

456,80693

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

MJ

t

t

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

Vedleiší nákladv

Název poloŽky

Poznámka uchazeče
Součet: :571'00866
do10 m

DemontáŽní hmotnosti z poloŽek s poradov mi císly: :

1 ,9,34,57,60,61 ,62,71 ,80,82,87,88,96,97,99,114,118,120,124,164,165,166,167 ,

Soucet: :57,10087
p íplatek k ceně za kaŽd ch dalších 5 m

DemontáŽní hmotnosti z poloŽek s po adov mi čĺsly: :

1 ,9,34,57,60,61 ,62,71 ,80,82,87,88,96,97,99,1 14,118,120,124,1 64, 165,166,167,

Součet: :456'80693

Vybudová n í zaŕízení staven iště

Náklady spojené se z ízením p ípojek energĺí k objektťlm zaízeni staveniŠtě, vybudování
prípadn ch mě ících odběrn ch míst a zrÍzenĺ, p ĺpadná príprava Území pro objekty zarízení
staveniště a vlastní vybudování objekt za ízení staveniště'

Provoz za ízení staveniŠtě

Náklady na vybavení objekt zarízení staveniŠtě, ostraha staveniště, náklady na energie
spotrebované dodavatelem v rámci provozu zaízení staveniště, náklady na pot ebn Úklid v
prostorách zaízení stavenĺŠtě, náklady na nutnou udrŽbu a opravy na objektech zaízení
staveniště a na p ĺpojkách energií.

odstraněn í zatízeni staven iště

odstranění objekt za ĺzení staveniŠtě vcetně p ípojek energií a jejich odvoz. PoloŽka zahrnuje i

náklady na pravu povrch po odstranění zaizení staveniŠtě a klid ploch' na kter1'ch bylo
zaŕízeni staven iště provozováno.

Provoz objednatele

Náklady na ztíŽené provádění stavebních pracĺ v d sledku nep erušeného provozu na staveniŠti
nebo v p ípadech nep erušeného provozu v objektech v nichŽ se stavebnĺ práce provádí.

osbtnĺ nákladv

Ceník' kapłtola

Císlo poloŽky

9790821 1 1 R00

97908212't R00

VN

ON

00s1 21 01 0R

0051 21 020R

005'ĺ 21030R

005í 2201 0R

P.č.

í85

186

Dĺl:
187

188

í89

190

Díl:
191 00521 1020R na stávaj na staven Sou 10 71 10 714,29 RTS 17l I



Pol sou ls rací a dodávek

1 - Stavební
R E-adm ova S S Pk PardubiceVN

Cen.
mustava

FTS 17l I

F.TS 17l I

F.TS '17l 
r

RTS 17l I

V'lastní

\'lastní

cenil(selkem

17 857,14

23 809,52

11 904,76

11 904,76

17 857,14

5 952,38

cena / MJ

5 952,38

17 857.14

23 809,52

11 904,76

11 904,76

17 857,14

1,00000

1,00000

'1 ,00000

1,00000

1,00000

1,00000

mnoŽstvĺMJ

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

kus

kus

Název poloŽky

Náklady na prezkoumání podkladŮ objednatele o stavu inŽen rsk ch sítí probĺhajících
staveniŠtěm nebo dotčen mi stavbou i mimo uzemí staveniště, kontrola vyt čeníjejich skuteČné

trasy a provedení ochrann1ich opatrení pro zabezpečenĺ stáVajících inŽen]i'rsk ch sítí.

Bezpečnostnĺ a hygienická opat ení na staveništi

Náklady na ochranu staveniště p ed vstupem nepovolan ch osob, vcetně p ĺslušného značení,
náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracovánĺ potrebné dokumentace pro provoz

staveniŠtě z hlediska pożární ochrany (pożární rád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

staveniŠtě (provozně dopravní rád).

Dokumentace skutečného provedení

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jejÍ predání objednateli v
poŽadované formě a poŽadovaném počtu.

Pojištění dodavatele a pojiŠtění díla

Náklady spojené s povinn m pojištěním dodavatele nebo stavebního díla ci jeho části, v rozsahu

obchodních podmínek.

Bankovní záruky

Náklady zhotovitele spojené se zabezpeěenĺm a poskytnutĺm zajišťovacích bankovních záruk,
pokud je zadavatel poŽaduje v obchodních podmĺnkách.

D+M stálé informační tabule pro venkovní prost edí - pamětní deska

Rozměry, text a barevné rešenídle pravidel publicity projektu

p+M vęlkoplošného celobarevného informačnĺho panelu k označení staveniště po dobu v stavby

Rozměry, tex a barevné ešenĺ dle pravidel publicity projektu

Císlo poloŽky

Ceník' kapitola

00521 í 080R

0052410'l0R

005261010R

005261 020R

oN 001

oN002

P.Č.

192

193

,194

't 95

196

197
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E - administrativní budova sÚs Pk Pardubice
JKSOSo2 - Elektromontáže

Rekapitu lace stavebnĺho objektu

Zákl' údaje

Třídník stavebnĺch objektů:

so

itulace sou u

sou u

2
so2 _ ElektromontáŽe

na hk

01

02

Fotovoltaická elektrárna 20 kwp

Systém ochrany před bleskem

Soupis Cena (Kč)

0í Fotovoltaická elektrárna 20 kWp 767 15',t.67

02 Systém ochrany před bleskem 178 972.37
Celkem objckt 2 946'.t24,O4

Stavebnĺ dĺl Cena (Kć)

91 1-5 Fotovoltaická elektrárna 767 151 ,67
Celkem soupis 01 767 151,67

Stavební díl Cena (Kč)

2 740: Silnoproud '144 868,80
M46 Zemní práce při montáŽích 34 '103,57

Celkem soupis 02 178 972,37T
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2 - ElektromontáŽe

soustava
cena

767 151í
1

2

3

4

5

6

7

I
9

742221110

742996100

743112'113

0210

43312120
090

2R
345754910

't2 341408460

20 74444'1400

z',| 341111K1

2202822'lR
34121048R

746211110

746211140

746211150

MontáŽ litinov ch, hliníkov ch nebo plastov ch sestava do

í rozváděče se sloŽitou V strojĺ

trubka plastová ohebná D 16 mm uloŽená pevně

nná ohebná trubka P16 (odolná proti UV zárení)

MontáŽ lišta a kanálek Vkládací ší ky do 40 mm s víčkem

liŠta elektroinstalační vkládací z PVC Lv 24x22

MontáŽ Žlab kovov bez Vĺka šĺ ky do í00mm

Kabelov Žlab drátěn 100/50

kus

kus

m

m

m

m

m

kus

kus

m

m

1,00000

1,00000

20,00000

20,00000

20,00000

50.00000

50,00000

25,00000

370,00000

50,00000

20,00000

300,00000

800,00000

800,00000

20.00000

87,

41,1

11

121

66,31

27

74,1

30,48
't8,4s

23,81

26,19

20,67

57,74

22,83

77,38

27,14

408,

653,20

024,36

773,81

226,64

857,14

952,38

071,43

657,74

1 19,63

708,33

609,52

535,71

047,62

41

1 154,

456,56

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

\'lastní

\'lastní

\ílastnÍ

\'lastní

\llastní

Vlastnĺ

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

Vlastní

2 2

2
a

I
5

5

6

1

10

J

5

19

20

3457551 00 Žlabu pozinkované 2mlks č'v.5150 62

10 743619242 Montáż pospojování ochranné konstrukce ostatní vodicem do 'ĺ6 mm2 uloŽen1im pevně

1'.l 341408500 izolovan s Cu jádrem H07V-R 25 mm2

izolovan s Cu jádrem H07V-R 10 mm2

13 341408440 vodič izolovan s Cu jádrem H07V-R 6 mm2

MontáŽ solárnÍho kabelu s PU izolací 6 mm2

Solární kabel s PU izolací 6 mm2

MontáŽ měděn ch kabel CYKY, CYKYD' CYKYDY, NYM' NYY' YSLY 750 V 5x4 mmZ

uloŽen ch pevně

kabel silov s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

MontáŽ měděn ch kabel CYKY' CYKYD' CYKYDY' NYM' NYY' YSLY 750 V 5x10 mm2
uloŽen ch pevně

kabel silov s cu jádrem CYKY 5xí 0 mm2

MontáŽ měděn ch kabel CYKY, CYKYD' CYKYDY' NYM' NYY' YSLY 750 V 5x16 mm2

uloŽen ch pevně

kabel silov s Cu jádrem CYKY 5xí6 mm2

MontáŽ kabelu FTP 4x2x0,5

komunikačnÍ kabel FTP 4x2x0,5

UkonČení Vodič izolovan do 4mm2 v rozváděči nebo na p ístroji

Ukončení vodič izolovan do '10 mm2 v rozváděči nebo na prĺstroji

Ukončení Vodič izolovan do 16 mm2 v rozváděči nebo na prístroji

14 743R1

15 341M1

16 74444',1200

17 341 1 1 0980

18 744441300

't9 341111K1

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

1 547,62

1 356,75

m

kus

kus

kus

50,00000

50,00000

50,00000
'10,00000

10,00000

10,00000

4166,67
2 380,95

241 ,67

109,83

1 98,1 3

273,50

83,33

47,62

4,83

10,98

19,81

27
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2 soz - ElektromontáŽe
01 ĺ-oÍovofialcKa eĺeKľama zU KWp

o
R:

29

30

3'l

34

27

28 76799s1 1 R
í94R
358R

345R

345R

345Rí

740991 300

í00
osTT

a Í ohn konstrukcí pro elektroza ízení ve stěnovém pr chodu tl. Pres
150 do, 300 mm

MontáŽ konstrukce pro FV panely, věetně osazení azapĄení FV panelťl

Hliníková konstrukce + šroubové tichyty pro FV panely, včetně príslušenství

FV panel 260Wp

1skwAc , včetně komunikační karty WEB
skWAc , včetně komunikační karty WEB

Rozvaděě RFVE
ulová rozvodnice 9Omodul ' lP54, povrchová montáŽ 'l kus

2P odpínac, oPF10 4 kusy

Pojistková vloŽka PF10, '12A gR 8 kusťl

Prepěťová ochrana Dc' l.+ll.prepěť.ochr. FV do 1000V DC 3 kusy

3P jistic C40/3, 40A 1 kus

3P jĺstič C16/3, 16A 1 kus

3-fáz'elektroměr, p ím ' cejchovan 1 kus

3P jistič B2l3,2A 1 kus
Hlavnĺ vypínač 63A/3P 1 kus

P epěťová ochrana AC, ll.prepěť.ochr.23014 TN-S 1 kus

Frekvenčnĺ a napěťová ochrana - dvoustupliová 1 kus

lnstalační stykac 3P/63A 'l kus

PrísluŠenství (svorka' vodiě, dutinky) 1 soubor

í zapojení rozváděče RFVE 1 kus

Doplnění stávajícího rozvaděče R..

3P jistič C50/3' 50A 1 kus
p íslušenství (svorka, vodiČ, dutinky) 'ĺ soubor

it ní zapojení doplněnÍ do stáv. rozváděče, včetně pravy vrchní masky 1 kus

prohlídka elektrického rozvodu azaízení do '1 milionu Kč
í náklady na p esun hmot

V chozĺ revize

m2

kus

kus

kus

kpl

kpl

kpl

1,00000

1,00000

1,00000

I 0 200,00000

1,00000

53í

535,71

5 0't'l

47 6',1

17 261

3 57'l

6 857

26 562,15

72 380,95

40 714,29

380 904,76

47 6'ĺ9'05
17 261 ,90

26 190,48

3 571,43

6 857,40

12 142,86

2 380,95

Vlastní

Vlastní

VlastnÍ

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

Vlastní

kpl

kus

Kč
kpl

9 Hodinové ztičtovacĺ sazby
2

1,1
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l*.
Prav.M16 666,6740,00000

40,00000

hPráce v tarifní t ídě 5900 RT238
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- ElektromontáŽe
R:

soustava

RTS 12i il

RTS 12l il

RTS l7l I

Ceníkcena / MJ
llcerkem

mnoŽstvĺl*Název poloŽkyCíslo poloŽky

Rucní zához nezapaŽené kabelové r hy s p ípadn m rozpojováním v)kopku a s jedním p ehozem aŽ do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy

Úprava terénu' odkopání terénních nerovností aŽ do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získan m odkopávkou. Upěchování zasypan ch nerovností ručním pěchem tak, abynerovnosti terénu nebyly větŠí jak 2 cm od vodorovné hladiny.

24 010,71

3 664,29

6 428,57

341

mz 27

m

nj'hy šírky 35 cm20-01 Hloubení kabe

Provizorní uprava terénu v prírodnĺ hornině 3460620013R00

tĽl 16

460560153R00 |zanoz ryny 35/70 cm, hornina trídy 3
62_001 Provizorní prava terénu v prírodní zemině

I zzo,oooool Bs,sel
460200153Roo 

|Vyxop kabelové nihy 35/70 cm hor.3
460 56 Ručnĺ zához kabelové r hy bez pěchování

ImI zzo,ooooo| 23,sí|

P.č.

Díl

1

2

3

Díl:

6

5

3544'1073

35441077

3544'.1470

7 1490

I 35441560

3544't540

35441 830

35441836

35441860

't0

't'l
12

13 875

14

15 35441 895

35441905
17 35441925

18 35441 996

19

Drát prťl Ĺ10 mm FeZn (105m)

Drát pr měr 8 mm AlMgSi ( 612m)

Podpěra vedení PV1 1 FeZn pod taŠkovou krytinu .100 mm
Podpěra vedení PV15 FeZn na h ebenáče a prejzovou krytinu .120 mm
Podpěra vedení PV23 FeZn na plechové st echy 1 

.ĺ0 mm
Podpěra vedení PV2'ĺ na ploché st echy 1oo mm
Úhelník ochrann o|J 1.7 na ochranu svodu 1,7 m
DrŽák ochranného rjhelníku do zdiva DoU FeZn
Svorka k jímací tyči-4 šrouby
Svorka krÍžová sK pro Vodič D6-10 mm

Svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm
p ipojovací SP'l k p ipojení kovov1ch ěástí

Svorka p ipojovací Soc k p ipojení okapov ch Žlabrll

Svorka zkušební SZ pro lano D6_12 mm FeZn
Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhov ch a páskov ch vodic FeZn

Páska zemnící 30 x 4 mm FeZn (285m)

MontáŽ vodĺč uzemlŤovací FeZn pásek pr rezu do '120 mm2v pr myslové v stavbě v zemi

kg

kg

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

33,57

120,24

30,36

30,95

70,

90,00000

80,00000

30,00000

21

1 50,00000
'15,00000

30,00000

16,00000

25,00000

15,00000

15,00000

30,00000

170,24

u,52
38'í0

í6'1

39,29

28,57

2 350,00

10 821

2

928,57

3 050,00

3 750,00

2 553,57

1 035,71

609,52

625,00

2 742,86

582,86

464,29

589,29

857,1

9 097,86

7 464,29

Vlastní

Vlastní

Vlastnĺ

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

kg

m
20 743612112

271

26,1 Vlastní
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Polož so rací a dodávek

soustava

'lastní

V astnÍ

astní

Vlastní

Vlastní

Vlastnĺ

Mastní
Vlastnĺ

Mastní

50 360,71

7 571,43

3 035,71

35,71

8 571,43

2 500,00

5'l 1,90

1 488,10

685,71

654,76

1 785,71

5714,29

I 523,81

1 142,86

535,71

cena

23,81

29,76

5,95

535,71

148,81

42,86

50,00

654,76

190,48

53,57

238,1

238,1

31 8,00000

1 02,00000

6,00000

16,00000

14,00000

10,00000

16,00000

16,00000

1,00000

10,00000

40,00000

6,00000

10,00000

717m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

sada
hod

hod

hod

k9

ks

Poznł

MontáŽ svorka hromosvodná typ sS, sR 03 se 2 šrouby

MontáŽ svorka hromosvodná typ sT, sJ, sK, sZ, sR01' 02 se 3 šrouby

MontáŽ vedení hromosvodné-Štĺtek k označenĺ svodu

MontáŽ tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou

Tyč jímací s rovn m koncem JR 1'0 _1000 mm AlMgSi

jímací s rovn m koncem JR 1 ,5 _1500 mm AlMgSi

Pomocn1 jímač PJ o,5 m, AlMgSi D = 16 mm + tvarovánĺ

St íška ochranná dolní oSD FeZn

St Íška ochranná horní oSH FeZn

Drobn instalačnÍ materiál

Spolupráce s revizním technikem

Provedení revizní zkoušky vc. revizní zprávy dle ĆsN gs 1sog'csN 33 2000_6

P ípravné a pomocné práce pro montáŽ LPS

podpěrouhromosvodné svodové D do 'ĺ0 mm sdrát nebo

nátěry proti korozi

MontáŽ pomocného jímače

Oeník, kapitola
743621110
743622100

743622200

743629300

743631 1 30

x02
x02'l
x04
x091

x092
x60
x69
x70
x71

l^r,

l*r.

Cĺslo poloŽkyP.ě.

z',ll
221

BI
,01

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



aÜí' časov' plán v stavby

20t.8

4312A14039383736353433323'.13029282726252423222'l20í9íE17í6í51413'1211í0E7654321

RUE-Administrativní budova sÚs Pk-
Pardubice

Popis

zamě ení oken

Uoravv oovrchu vněĺšj

Plastové

KonsÜukce klempiské

KonstÍukce tíuhjá ské

so02:ElektrercnEŽe

zemni oíáce oi monbŽich

63
76P
91

9a

766

44

Termĺn dokondeni 3í.10.2018
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Příloha č. 4 ke smlouvě č'. oRlL7l24Lo9

Povi n n osti zh otovite le vyp lývai ící z fi n a n čn í spol u ú časti
evropských fondů na realizaci proiektu

Název projektu:,,Reatizace úspor energie - administrativní budova sÚs plĺ Doubravice"
Název operačního programu:,,operační program životní prostředí (opŽp 2o1ł-2o2o|"
číslo v'ýzvyi ,,L9"
Řĺaĺcĺ orgán: ,,Ministerstvo životního prostředí české repub!iky"

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekt související s operačním
programem Životní prostředí (dále jen oPŽP) s názvem: Realĺzace úspor energie -

administrativní budova sÚs Pk Doubravice s registračním číslem projektu
cZ.05.5.18/o.o/o'o/L5_019/0001735' Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a
budou přesně specifikovat jednotlivé položky způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu -

vše plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude
přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu 5 2, písm. e), zákona č. 32o/2oo]- sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to V případě, že k tomu bude
objednatelem vyzván.

3) Zhotovitel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahujícíse k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a

poskytovatele dotace.

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem
životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem operačního programu
Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např' státní
stavebnídohled).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnějšíaudit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích
zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o
změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.

7| Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty souvisejícís dílem až do roku 2030.

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
informace související s realizací projektu a to Ve lhůtě stanovené objednatelem.

Strana 'ĺ (celkem 2)



Krajský úřad Pardubického kraje

9) Další povinnosti zhotovitele vyplývajítaké z obecných pravidel pro žadatele a příjemce a ze
specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů
dostupných na www.dotaceeu.cz pro konkrétní operační program tj' z Příručky pro
žadatele o dotaci z opŽp a ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory opŹp a

dalších dokumentů operačního programu Životní prostředí dostupných
na http://www.strukturalni-fondv.czlcs/Fondv-EU/2014-2020/Operacni-prosramv/OP-
Zivotni-prostredi (např' Pravidla publicity v rámci operačního programu Životní prostředí
platná pro danou výzvu). V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této
smlouvy má přednost text smlouvy.

10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období a
to ve formátu kompatibilním s MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu
zhotovĺtel obdrží od objednatele před zahájením fyzické realizace.

1-L) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání,
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo operačního
programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech
dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listĺnách
apod.)_ dle předlohy.

L2) Zhotovitel je povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání
předložit.

L3) Publicita

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu
odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace
projektu na viditelném místě.

b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídífotodokumentaci plakátu.

c. Zhotovitel umístív místě realizace projektu stálou pamětní desku, která musí b1ít umístěna
v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního
deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí
být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po
celou dobu 5-ti leté udržitelnosti projektu' Pamětní deska bude osazena nejpozději v první
den předání a převzetí dokončeného projektu.

d. Grafické podkĺady pro výrobu plakátu a stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli'
Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách
poskytovatele dotace. Umístění plakátu a stále pamětní desky musí být konzultováno a

odsouhlaseno projektovým manažerem.
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