
SMLOUVA 0 DÍLO

č.  KRPE75128/ČJ20171700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále také „smlouva o dílo")

Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lč:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon,  email:

Česká republika  Krajské ředkelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

lng. Stanislav Rychtecký, vedoucí Odboru správy majetku

720 50 250

CZ72050250

ČNB

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lč:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon, email:

ERMONT spol.  s r.o.

Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

Vlastimil Kropáček, jednatel

620 29 771

CZ62029771

Citibank

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka

C 7008

(dále jen „zhotovitel")



Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupce objednatele  pro věci technické je  lng.  Zdeněk  Beran,  :

Uveqen_ý z€s{upce  objednatele je  pověřen  řeš ením  technických  próblémů,
kontrolou provedených  prací,  předáním staveniš tě,  převzetím dokončeného díla a j.e oprávněn vést

předběžná  jednání  ohledně  změn   a   doplňků,   včetně   rozš íření   či   redukce   smluvních   prací   a
provádět rozhodnutí týkající se např.:

předání staveniš tě,

provedení dodatečných zkouš ek či ověření,
pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení,
vyloučení pracovníků zhotovitele,  kteří hrubým způsobem poruš í předpisy a nařízení platná

pro realizaci díla,
odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovjtele pro věcj technické

Zástupcem   zhotovitele   pro   věci   technické   je   Ladislav   Bale

Uvedený zástupce zhotovitele je  pověřen  řízením  stavebních  prací,  koordinací subdodavatelů
a  řeš ením vš ech  problémů souvisej.Ících s realLzací díla.

Výš e uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

1.        PŘEDMĚTDÍLA

1.     Předmětem  této  smlouvy  o  dílo j.e  závazek zhotovitele  k provedení  díla  stavebních  prací  k
veřei.né zakázce s názvem „STL plynovodní přípojka pro objekt ÚZ Trpiš ov č.p. 5 2." na
své náklady a nebezpečí,  řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a
rovněž  závazek  objednatele  zaplatit  zhotoviteli  za  řádně  a  včas  dokončené  a  předané  dílo
cenu,  uj.ednanou touto smlouvou o dílo.

2.     Jedná  se  o provedení stavebních  prací v souladu  s projektovou  dokumentací  (dále také  PD),
touto smlouvou o dílo a Zadávací dokumentací č.j.  KRPE751284/ČJ20171700VZ.

3,     V předmětu plnění a ceně dílaje zahrnuto mimojiné:
a)  úhrada  vš ech  poplatků  souvisejících  s  realizací  předmětu  díla,  zajiš tění  potřebných  ploch

mimo  vlastní  staveniš tě  v  maj.etku  objednatele,  zajiš tění  povolených  skládek  pro  odpady
vzniklé ze stavby včetně zajiš tění likvidace těchto odpadů,

b)  provedení  veš kerých   dodávek  a   prací  obsažených  vtéto  smlouvě,   zajiš tění  a   předání
veš kerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,

c)    položené plynové potrubí bude zaměřeno v souřadnicovém systému JTSK,  Bpv v digitální
formě,

d)    po  vyčiš tění  plynovodního  potrubí  bude  provedena  tlaková zkouš ka  a zkouš ka těsnosti  se
zápisy o provedených zkouš kách,

e)  úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v termínu.

4.     Objednatel j.e povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.
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11.        MÍSTOADOBAPLNĚNÍ

1.      Místo  plnění:   Krajské  ředitelství  policie  Pardubického  kraje,   Na  Spravedlnosti  2516,  530  48
Pardubice.

2.     Místo  dodání:   ÚZ  Trpiš ov  č.p.  5,  538  21   Slatiňany,  pozemky  p.č.  337/10,  338/7,  338/11
k.ú. Trpiš ov.

3.     Zhotovitel  se zavazuje  dokončit  a  předat dílo  objednateli  bez vad  a  nedodělků  nejpozdějj  do
10.   listopadu   2017.   Termín   dokončení  je   možné  zkrátit,   nesmí  vš ak  dojít   knedodržení
technologických lhůt a ani ke zhorš ení kvality nebo rozsahu díla.

4.     Pokud   bude   zhotovitel   v   prodlení   s   dokončením   díla,   vymezeného   v   čl.   1.,   dle   termínů
stanovených  v  čl.  11.  odst.  3.  z důvodů  ležících  na jeho  straně, je  povinen  zaplatit  objednateli
smluvní pokutu ve výš i  0,05% z celkové smluvní částky za  každý den  prodlení s dokončením
díla.

5.     Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu š kody.

111.         CENADÍLA

1.  Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny,  kterou zhotovitel předložil.

Celková cena díla bez DPH

DPH 21  %Kč

Celková cena díla včetně DPH

248 804,07 Kč

52 248,86 Kč

301  052,93 Kč

2.    Cena díla zahrnuje veš keré náklady zhotovitele spoj.ené s provedením předmětu díla.

3.    Cena   díla  je   cenou   nejvýš e   přípustnou,   kterou  je   možno   překročit   pouze   za   podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

4.    Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních  prací a dodávek s výkazem výměr

jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

5.    Zhotovitel  se  seznámil  se  vš emi  okolnostmi  a  podmínkami,  které  mohou  mít jakýkoliv vliv  na
cenu díla mimo okolností,  které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.

6.   V případě  změny  daňových  předpisů,   které  mají  vliv  na  celkovou  cenu  díla,   budou  práce

prováděné   od   účinnosti  změny  daňových   předpisů  vyčísleny  sezměněnou   sazbou.   Obě
smluvní   strany  se   zavazují,   že   na   případné  změny   daňových   předpisů   budou   reagovat
dodatkem v souladu s čl.  lx. odst.  1  této smlouvy.

lv.        PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.     Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2.     Platba  bude  uskutečněna  na  základě faktury  (daňového  dokladu)  vystavené  zhotovitelem  za
skutečně  provedené  práce  a  související dodávky.  Nedílnou  součástí  předložené faktury  musí
být   soupis   provedených   prací   případně   souvisejících   dodávek   odsouhlasený   zástupcem
objednatele pro věci technické.  Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
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3.     Zástupce   objednatele   pro   věci   technické   odsouhlasí   soupis   provedených   prací   případně
souvisejících dodávek svým  podpisem  na zjiš •ovacím  protokolu a do 7 dnů od jeho předložení
zhotovitelem  mu j.ej  vrátí  za  účelem  fakturace.  Fakturu  zhotovitel  vystaví  a  předloží  k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.

4.     Faktura  musí  obsahovat  náležitosti  dle  platných  právních  předpisů,  dále  číslo  smlouvy o  dílo,
název stavební akce, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.

5.     Splatnost faktury je 21  dnů  po jejím doručení objednateli.  Objednatel  není v prodlení,  uhradíli
fakturu  do  21  dnů  po jejím  doručení,  i  když  po  termínu,  který j.e  na  faktuře  uveden jako  den
splatnosti.

6.     Smluvní pokuta za  prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výš i  0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

7.     Faktura   se   považuje   za   proplacenou   okamžikem   odepsání   fakturované   částky   z   účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8.     Nedojdeli  mezi stranami  k dohodě  při odsouhlasení množství nebo druhu  provedených  prací

případně  souvisejících  dodávek,  je zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  práce  a  dodávky,  u
kterých  nedoš lo  k  rozporu.  Pokud  bude faktura zhotovitele  obsahovat  i  práce  nebo  dodávky,
které nebyly objednatelem  odsouhlaseny,  nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dílo   nebo   bude   obsahovat   nesprávné   údaje,   je   objednatel   oprávněn   fakturu   vrátit   k

přepracování  nejpozději  do  data  její  splatnosti,   aniž  by  se  tímto  dostal  do  prodlení  s  její
splatností.

V.        PROVÁDĚNÍDÍLA

1.     Zhotovitel  potvrzuje,  že se v plném  rozsahu seznámil s rozsahem a  povahou díla, že jsou  mu
známy  veš keré technické,  kvalitativní  a jiné  podmínky  nezbytné  k  realizaci  díla,  že  disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi,  které jsou k provedení díla nezbytné.

2.     Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo i.ej provést pod svým osobním vedením.

3.     Zhotovitel  provede  dílo s  potřebnou  péčí v ujednaném  čase a  obstará vš e,  co je k provedení
díla potřeba.

4.     Staveniš těm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniš tě.  Pokud bude zhotovitel

potřebovat pro realizaci stavby prostor větš í, zajistí si jej na vlastní náklady.

5.     Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem.

6.     Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveniš ti pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spoj.eného materiálu,  aby nedocházelo k jeho
skladování  a   následnému   hromadění.   Toto  se  vztahuje   i   na   přístupové  cesty  a  veřejné
komunikace.

7.     Veš keré   odborné   práce   musí  vykonávat   pracovníci   zhotovitele   nebo  jeho   subdodavatelů
mai.ící   přísluš nou    kvalifikaci.    Doklad   o   kvalifikaci    pracovníků   je   zhotovitel   na   požádání
objednatele  povinen  doložit.  Zhotovitel je  povinen  zajistit  nad  realizací  díla  odborný dohled  a

postup  prací  organizovat  tak,  aby  nenastaly  překážky  v  plynulém  postupu  prací  při  realizaci
díla.

8.     Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  vš ech  osob  v  prostoru
staveniš tě.  Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních,  hygienických a o ochraně
životního prostředí.
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9.     Zhotovitel  musí  při  realizaci  díla  dodržovat  veš keré  ČSN  a  bezpečnostní  předpisy,  veš keré
zákony  a  jejich   prováděcí  vyhláš ky,   které  se  týkají  j.eho  činnosti,   a   podmínky  uvedené  v
zadávací   dokumentaci.    Pokud   nedodržením   tohoto   ustanovení   vznikne   jakákoliv   š koda
zaviněním zhotovitele,  nese veš keré vzniklé náklady zhotovitel.

10.   Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení š kody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí,  nedbalosti  nebo  nesplnění  podmínek vyplývajících ze zákona, jiných  norem  nebo
vyplývaj.ících  z této  smlouvy  o  dílo  apod.,  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného  odkladu  tuto
š kodu  odstranit  a  neníli  to  možné,  tak finančně  uhradit.  Veš keré  náklady s  tím  spojené  nese
zhotovitel.

11.   Objednatel  nezajiš t'uje  skládky,   povolení  vstupu  na  cizí  pozemky,   povolení  překopů  apod.;
veš kerá jednání,  povolení  k  překopům  a  úhradu  poplatků  v  souvislosti  s  realizací  díla  si  ve
smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

12.   Dojdeli   při   realizaci   díla   k  jakýmkoliv  změnám,   doplňkům   nebo   rozš íření   předmětu   díla
vyplývajících  z  podmínek  při  provádění  díla,  z  odborných  znalostí  zhotovitele,  je  zhotovitel

povinen  bez zbytečného  odkladu  na tyto změny  upozornit objednatele.  Zástupce  objednatele
za  účasti zástupce zhotovitele  provede  písemný soupis těchto změn,  doplňků  nebo rozš íření,

provede  ocenění  podle  i.ednotkových  cen  použitých  pro  návrh  ceny  díla,  a  pokud  to  není
možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS pro r. 2017 a

předloží  tento  soupis  se  zdůvodněním   nezbytnosti   provedení  objednateli.   Teprve  po  jeho
odsouhlasení objednatelem  na základě schváleného  Protokolu  o posouzení změn v průběhu
stavby  vyzve  objednatel  zhotovitele  k poskytnutí  potřebné  součinnosti  k  uzavření  dodatku
smlouvy o dílo  na  provedení těchto dodatečných stavebních  prací.  Teprve po podpisu tohoto
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu
a v odůvodněných  případech  na změnu termínu dokončení díla.  Pokud tak zhotovitel  neučiní,
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle,  bude
zahájeno i.ednání o úpravě termínu dokončení díla,

13.   Zhotovitel    může    navrhnout   použití   obdobných    materiálů,    výrobků   nebo   technologií   za

předpokladu zlepš ení technických a užitných parametrů.  Bez písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a
ručí za  to,  Že  při  realizaci  díla  použije  pouze  suroviny,  materiály  a  výrobky,  které  maj.í  platné
ceriifikáty,    případně   atesty   na   jakost.    Platné   doklady   o   certifikaci,    atesty   o   jakosti   a
kompletnosti  výrobků,  případně  doklady  o  shodě  pro  vš echny  použité  suroviny,  materiály  a
výrobky,  v souladu s přísluš nými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb.,  o územním  plánování
a stavebním  řádu  (stavební zákon),  ve znění pozdějš ích  předpisů,  budou předány objednateli

při  předání a převzetí díla.

14.   Pokud zhotovitel  použije suroviny,  materiály či výrobky bez certifikace  popř.  atestu  na jakost,

je povinen  na  písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veš keré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

15.  Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  převzetí  staveniš tě  o  stavebních  pracích,  které  provádí,
stavební  deník v  rozsahu  vyhláš ky  č.  499/2006  Sb.,  v platném  znění,  do  kterého i.e  povinen
zapisovat  vš echny  skutečnosti   rozhodné   pro   plnění  smlouvy  o  dílo.   Zejména  je   povinen
zapisovat  údaje  o  časovém  postupu  prací  včetně  informací  o  zakrývání  konstrukcí,  jejich

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace,  apod.  Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.



16.  Ve  stavebním  deníku  musí  být  uvedeno,  pokud  to  povaha  realizovaného  díla  vyžaduje,
mimo jiné:

:::í:##:!:(:ÍÍ;::::::!)í:#,;i;i;epD
1     rozhodnutí popřípadě ohláš ení stavebního úřadu MVČR
přehled vš ech  provedených zkouš ek jakosti
    seznam dokumentace stavby včetně veš kerých změn a doplňků
    seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
    seznam konstrukcí a prací podléhajících  kontrole.

17.   Veš keré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

18.   Zápisy  do  stavebního  deníku  se  zapisují  tentýž  den,   kdy  byly  práce  provedeny  nebo  kdy
nastaly  okolnosti,  které jsou  předmětem  zájmu,  nejpozději  následující  den,  ve  kterém  se  na
stavbě  pracuje.  Zápisy do stavebního deníku  může  provádět  pouze stavbyvedoucí,  zástupce
objednatele    ve    věcech    technických,    případně   jiný    objednatelem    pověřený    zástupce,
zpracovatel  projektové  dokumentace  nebo  přísluš né  orgány  státní  správy.  Zápisy  musí  být
čitelné,  mezi  jednotlivými  záznamy  nesmí  být  vynechána  volná  místa  a  musí  být  zapisující
osobou podepsány.

19.  Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději  do  5  pracovních  dnů  od  data,  kdy  byl  zápis  do  stavebního  deníku  zhotovitelem

proveden.   V  případě  zápisu  zhotovitele,   ke  kterému  je  třeba  stanovisko  objednatele,   se
zhotovitel   zavazuje   tuto   skutečnost   bezodkladně   oznámit   zástupci   objednatele,   který  je

povinen vyjádřit se  k tomuto zápisu  do  5  pracovních  dnů  ode dne,  kdy byl  o této skutečnosti
zhotovitelem  informován.

20.   NesouhlasíIi    stavbyvedoucí   se   zápisem    do    stavebního   deníku,    který   učinil    zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto
zápisu  připojit  svoje  stanovisko  nejpozději  do  5  pracovních  dnů,  jinak  se  má  za  to,  že  s
uvedeným  zápisem  souhlasí.   0  takových   provedených  zápisech  ve  stavebním  deníku  je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.

21,   Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.

22.   Objednatel  je  oprávněn  dle  svého  uvážení  svolávat jednání  o  průběhu  prací,  tzv.  "kontrolní
dny  stavby",  ke  kterým  přizve  dle  potřeby zástupce  subjektů  zainteresovaných  na  výstavbě

(např.    orgány   státní   správy,   odborné   služby   objednatele   apod.).   Objednatel   informuje
účastníky  nejpozději  3  pracovní  dny  před  termínem  jednání,  jmenný  seznam  účastníků  je

přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout
k  řeš eným  problémům  stanovisko,  případně  si  přizvat  zástupce  subdodavatele,  budeIi jeho
účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.

VI.        PŘEDÁNÍDÍLA

1.    Dílo je provedeno, jeIi dokončeno a předáno.

2.    Dílo  je  považováno  za  dokončené,   pokud  jsou  dokončené  veš keré  práce  a  dodávky,  je

provedeno vyklizení a  upravení prostor dotčených stavebními  pracemi, jsou  předány vš echny
doklady  o  předepsaných  zkouš kách  a  revizích,  potřebné  provozní  řády,  certifikáty  použitých
výrobků a  materiálů,  doklady o uložení hmot na předepsanou skládku,  doklady o shodě podle
zákona  č.   22/1997  Sb.  a  NV  č.   163/2002  Sb.,  doklady  vyplývajících  z  čl.  Vl.   odst.  3  této
smlouvy  o  dílo,  a  následně  je  podepsán  protokol  o  předání  a  převzetí  stavby  bez  vad  a
nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.
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3.    Zhotovitel  doloží  objednateli  k  přejímacímu  řízení  níže  uvedené  doklady,  pokud  to  povaha
realizovaného díla vyžaduje:
    zápisy a  osvědčení  o  provedených  zkouš kách  vš ech  použitých  surovin,  materiálů,  výrobků

a  zařízení  (ceriifikáty,   atesty,   osvědčení  o  jakosti  a  kompletnosti  výrobků  a  zařízení,   v
souladu  s  §  108  a  §  156  zákona  č.183/2006  Sb.,  stavebního  zákona,  doklady  o  shodě

podle NV č.163/2002 Sb.),
    zápisy o vyzkouš ení zařízení a provozních zkouš kách,
    doklady  o  zaš kolení  uživatele  v  obsluze  instalovaných  a  dodaných  zařízení,  dokumentaci

skutečného   provedení   díla   ve   dvojím   vyhotovení   se   zakreslením   veš kerých   změn   a
odchylek,   dodatky   a   jejich   soupisů   v   souladu   s   přísluš nými   ustanoveními   zákona   č.
183/2006 Sb.  (stavení zákon),

     stavební deník (originál),
    doklad o uložení hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců
protokoly o provedených tlakových zkouš kách,
    písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli.

Bez  požadovaných  dokladů  nelze  považovat  dílo  za  dokončené  a  schopné  předání  a

přejímací řízení nebude zahájeno.

4.    Zhotovitel je  povinen  písemně  nebo telefonicky oznámit objednateli  nejpozději  5 dnů  předem
termín,  ve  kterém  bude  dílo  připraveno  k  předání.   Připravenost  k  předání  díla  musí  být  v
takovém  časovém  předstihu  před  smluvním  termínem  dokončení  díla  dle  čl.  11.  odst.  3,  ve
kterém zhotovitel odstraní případně zjiš těné vady a  nedodělky,  předá veš keré doklady a bude
sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.    Objednatel  je  povinen   nejpozději  do  3  dnů  od  termínu  oznámeného  zhotovitelem  zaháj.it

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6.    Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

7.    Objednatel je  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  pro  vady  a  nedodělky,  funkčně  bránicí  nebo

podstatně omezující užívání díla.

8.    0  průběhu  přejímacího  řízení pořídí objednatel zápis.  Pokud objednatel  odmítá dílo převzít, je

povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.    Dnem  podepsání zápisu  a závěrečného  protokolu  o  předání a  převzetí oprávněnými zástupci
ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

Vll.       ZÁRUKAZAJAKOST DÍLAAODPOVĚDNOST ZAVADY DÍLA

1.    Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.
Po  tuto  dobu  zhotovitel  odpovídá  za  vady,  které  objednatel  zjistil  a  které  bez  zbytečného
odkladu a řádně reklamoval.

2.   Záruční  doba  se  u  částí  díla,  které  byly  předmětem  reklamace,  prodlužuje  o  dobu,  která
uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.

3.    Objednatel  je  povinen  vady  písemně  reklamovat  u  zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  po

jejich   zjiš tění.   V   reklamaci   musí   být  vady   popsány   a   uvedeno,   jak   se   projevují.   Dále   v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4.    Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad,  nebo z jakých důvodů reklamaci
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neuznává,  pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  jinak.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že
reklamaci  objednatele  uznává  a  vady  odstraní  v  termínu  do  14  dnů  od  obdržení  reklamace,
nebo v termínech  požadovaných  objednatelem  v  reklamaci.  V těchto  případech zároveň  platí
ustanovení   čl.   VII.   odst.   6.   Po   odstranění   vad   vyzve   zhotovitel   písemně   objednatele   k

provedení přejímky odstraněných vad.

5.    Zhotovitel je  povinen  nastoupit  k  odstranění  reklamované  vady,  která  brání  řádnému  užívání
díla,  do 24 hodin.

6.    Neodstraníli zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech,  uvedených v předchozích
ustanoveních,    je    povinen    uhradit    objednateli    smluvní    pokutu    1.000,    Kč    za    každou
reklamovanou vadu a den,  o který bude s odstraněním  reklamované vady v prodlení.  Náklady
na  odstranění` reklamované  vady  nese  zhotovitel  i  ve  sporných  případech  až  do  rozhodnutí
soudu.

7.    Nenastoupíli zhotovitel  k odstranění reklamované vady ani do  14 dnů po obdržení reklamace
objednatele,  je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou  specializovanou  firmu.
Veš keré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8.    Reklamaci   lze   uplatnit   nej.později   do   posledního   dne   záruční   lhůty,   přičemž   i   reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9,    Prokáželi  se  ve  sporných  případech,  že  objednatel  reklamoval  neoprávněně,  tzn.,  že  jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,  resp. že
vadu   způsobil   nevhodným   užíváním   díla   uživatel   apod.,   je   objednatel   povinen   uhradit
zhotoviteli veš keré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Vlll.       ODSTOUPENi oD SMLOUVY

1.    Strany jsou  oprávněny  odstoupit  od  této  smlouvy  o  dílo  pro  podstatné  poruš ení  smlouvy  a
v souladu s § 2001  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2.    Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného poruš ení smlouvy uvedené
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné

poruš ení smlouvy považuj.e:
      prodlení zhotovitele se zahájením  prací  nebo dokončením  a  předáním  díla  podle čl.  11.  této

smlouvy delš í  15 dnů,
      prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delš í než l5 dnů,
      neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo podjeho osobním vedením,
      provádění  díla  v rozporu  se  smlouvou,  ve  š patné  kvalitě,  pokud  na  základě  písemného

upozornění objednatele nesi.edná zhotovitel do tří dnů nápravu vadného stavu
     vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezující užívání díla.

3.    Objednatel je dále oprávněn  odstoupit od této smlouvy o  dílo v případě zahájení exekučního
nebo   insolvenčního řízení proti zhotoviteli.

4.    Objednatel  má  rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě,  že zhotovitel  uvedl v
nabídce  v zadávacím  řízení  informace  nebo  doklady,  které  neodpovídají  skutečnosti  a  měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5.    Chceli některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o
dí]o  vyplývajících,  je  povinna  svoje  odstoupení  písemně  oznámit  druhé  straně  s  uvedením
termínu,  ke  kterému  od  smlouvy  odstupuje.  V  odstoupení  musí  být  dále  uveden  důvod,  pro
který  strana  od  smlouvy  odstupuje  a  přesná  citace  toho  bodu  smlouvy,  který ji  k  takovému
kroku opravňuje.  Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.



6.    Nesouhlasíli jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popíráli jeho existenci,

je  povinna  to  písemně  oznámit  nejpozději  do  10  dnů  po  obdržení  oznámení  o  odstoupení.
Pokud tak neučiní,  má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7.    Odstoupíli  některá ze stran od této smlouvy o dílo  na základě ujednání z této smlouvy o dílo
vyplývajících,  pak povinnosti obou stran jsou následující:

a)     zhotovitel   provede  soupis  vš ech   provedených   prací  oceněný  dle  způsobu,   kterým  je
stanovena cena díla,

b)     zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
c)     zhotovitel  odveze  veš kerý  svůj   nezabudovaný  materiál,   pokud  se  strany  nedohodnou

jinak,
d)     zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení

vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,
e)     po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zruš ení smlouvy.

lx.        OSTATNÍUJEDNÁNÍ

1.    Tuto smlouvu  o dílo  lze  měnit pouze  písemnými dodatky smlouvy podepsanými  oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy,  protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2.    Nastanouli  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  této  smlouvy  o  dílo,  je

povinna   to   bez   zbytečného   odkladu   oznámit   druhé   straně   a   vyvolat  jednání   zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3.    Smlouva o dílo je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

4.    Objednatel  i  zhotovitel jsou  oprávněni  převést svoje  práva  a  povinnosti  z této smlouvy o  dílo
vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

5.    Zaplacení   kterékoliv   smluvní   pokuty   nemá   vliv   na   oprávnění   požadovat   zákonný   úrok
z prodlení.

6.    Zhotovitel  souhlasí  s  uveřejněním  svých  identifikačních  údajů,  smlouvy  uzavřené  na veřejnou
zakázku  včetně  vš ech  jejích  budoucích  změn  a  dodatků,  výš e  skutečně  uhrazené  ceny  za

předmět  plnění,  seznamu  subdodavatelů,  případně  akcionářů,  a  to v souladu  se zákonem  č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějš ích předpisů.

7.   Zhotovitel  se  zavazui.e  zachovávat  ve  vztahu  ke  třetím  osobám  mlčenlivost  o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
nesmí  je  zpřístupnit  bez  písemného  souhlasu  objednatele  žádné  třetí  osobě  ani  je  použít
v rozporu s účelem této smlouvy,  ledaže se jedná:

a)  o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b)  o případ,  kdy i.e zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným  rozhodnutím
oprávněného orgánu.

8.    Zhotovitel je  povinen  zavázat  povinností  mlčenlivosti  podle  předchozího  ustanovení  vš echny
osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy o dílo.

9.    Za poruš ení povinnosti  mlčenlivosti osobami,  které se budou podílet na poskytování služeb dle
této smlouvy o dílo,  odpovídá zhotovitel, jako by povinnost poruš il sám.
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10.  Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy o dílo.

11. Zhotovitel je  povinen zajistit a financovat případné veš keré subdodavatelské práce a  nese za
ně záruku v plném rozsahu.

12.Veš kerá    komunikace    mezi    smluvními    stranami     bude    probíhat    prostřednictvím     osob
oprávněných jednat jménem  smluvních  stran,  zástupců  objednatele  pro věci technické,  popř.

pověřených pracovníků.

X.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.:s:ůvsnT|o,umviakojg:líom:a3#i3|:tnúoš itindons:imnjá#voáptoad,3p;i]::jastuopcdí|:bá:esmml:::Ífce[nst:inJ

registru  smluv  podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláš tních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.     Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje.

3.     Tato  smlouva  o  dílo je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z  nichž jeden  obdrží  zhotovitel  a

jeden objednatel.

4.     Obě smluvní strany prohlaš ují, že doš lo k dohodě v celém  rozsahu této smlouvy o dílo a že ji
uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

5.     Tato smlouva o díloje tvořena l0 stranami textu.

Příloha č.  1 Oceněný soupis stavebních praci' a dodávek s výkazem výměr rozpočet

V Pardubicích dne

Za objednatele:

26.   09,   2017

10

Za zhotovitele:

Z7    09.    2017
dne
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:    Plynová přípojka pro účelové středisko  Trpiš ov

Objekt:    Plynová přípojka

Část:                  Zásady organizace výstavby

Objednatel:    ČRKrajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:      Ermontspol.  s  r.o.,  Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

Místo:

Zpracoval:      Ladislav Balek

Datum:     19.9.2017

Kód položky
Množství

celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadáni'

HSV           Práce a dodávky HSV

I                   Zemní práce                                                                                                                                                           4 386,00

1 1 9003223

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výš ky do 2,2

m pro zabezpečení výkopu zřízení

5+7+28,5+8,5+4+3+12,5+28,5+1+5,5

5,8+5,5+13*2+22+8,5+18,5+6+19,5+4,0

Součet

VRN           Vedlejš í rozpočtové náklady

VRN I           Geodetické práce 10 500,00

10 R 012103000 Geodetické práce před výstavbouvytýčení trasy
soubOr

1,000 3 000,00 3 000,00

11 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě zamš řeni' skutečného stavu
soubOr

1,000 5 500,00 5 500,00

3 R GEO/3 Vytyčení sítí kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VRN3           Zařízení staveniš tě                                                                                                                                                      5 750,00

20 R 001994R Montáž a demontáž lávky pro pěš í kus 3,000 250,00 '      750,00

21 R 001995R Montáž a demontáž těžkého  přemostění nosnost 20t kus 1,000 1  000,00 1  000,00

17 R 032002000
Zřízení a zruš ení   staveniš těnáklady spojené s soub

1,000 4 000,00 4 000,00vybudováním,  provozem a likvidaci zařízení staveniš tě Or

VRN4           ZOV                                                                                                                                                                                            1000,00

041403000 Koordinátor BOZP na staveniš ti 1  000,00

Celkem
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ZADÁNí S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:    Plynová přípojka pro účelové středisko  Trpiš ov

Objekt:    Plynová připojka

Část:                   Rozvod plynu stavební

Objednatel:    ČRKrajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:      Ermontspol.  s r.o.,  Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

Místo:

Zpracoval:     Laďslav Balek

Datum:     19.9.2017

Kód položky
Množství

celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

HSV           Práce a dodávky HSV

I                    Zemní práce                                                                                                                                                         100 767,02

1 R 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s
m2 45,000 26,00 1170,00kořeny z celkové plochy do 1 000 m2

2 R 113107012

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého t
m2 7,850 74,00 580,90200 mm přj  překopech inž sítí

"komunikace"

"úsek L1HUP"7*0,8

"Mon. jáma  L3''1.5*1,5

Součet

3 R 113107022

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl
m2 7,850 64,00 502,40200 mm při  překopech  inž si'tí

4 R 113107044

Odstranění podkladu  plochy do  15 m2 živičných tl 200 mm při

m2 12,050 202,00 2 434, 10překopech  inž sítí

7,0*1,4

"montážní jáma L3"

1,5*1,5

Součet

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"úsek L1HUP"2                                                                                                                                        2,000

SOučet                                                                                                                                               2,000

115101202

Čerpání vody na dopravní výš ku do  10 m průměrný přítok do

1000  l/min

10*8                                                                                                                                                              80,000

7 R 115101302

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výš ku do 10 m

den 10,000 10,00 100,00přítok do  1000 l/min

8 R 119001421

Dočasné zajiš tění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně

m 7,500 249,00 1  867,50ložených kabelů

3*2, 5                                                                                                                                                       7, 500

120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

7,5*1,0*1,0                                                                                                                                                            7,500

dělených

3*2, 5                                                                                                                                                        7,500

121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
"L1HUP"(66+33).0,8*O,2

"napojovací bod"2,1 *1,5

"Hup"1,0*2,5

"Ll  a  L5"1,5.1,5*2

Součet

131201201 Hloubení jam zapažených v homině tř.  3 objemu do 100 m3
"napojení   na stávající potrubí a   na HUP"

2,1 *1,'5*1,5

2,1*1,5*0,2

"Hup"

2,5*1,0*1,0

1,0*2,5*0,2

"L1,  L3 a  L5"

1,5*1,5*1,5*3

1, 5*1,5*0,2*2
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:    Plynová přípojka pro účelové středisko  Trpiš ov

Objekt:    Plynová připojka

Část:                   Rozvod plynu stavební

Objednatel:    ČRKrajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:      Emont spol.  s  r.o.,  Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

MÍsto:

Zpracoval:      Ladislav Balek

Datum:     19.9.2017

Množství

celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1, 5*1,5*0,6

Mezisoučet

13,97

"60%"

13,97*0,6

Součet

13 R 131201209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v homině tř.

m3 8,382 49,00 410,723

14 R 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,588 512,00 2 861,06
"40%"

13,97*0,4                                                                                                                                                     5,588

Součet                                                                                                                                         5, 588

15 R 131301209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v homině tř.

m3 5,588 62,00 346,464

16 R 132201201 Hloubení rýh  š  do 2000 mm v hornině tř.  3 objemu do  100 m3 m3 54,624 175,00 9 559,20
"L1HUP"106*0,8*1,3

"Odpočty "

" komunikace"

7,0*0,80,6

"zeleň''

66*0,8*0,2

"hřiš tě"

33'0,8*0,2

Mezisoučet

91 , 04

"60%"

91,04*0,6

Součet

17 R 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š  do 2000 mm v hornině

m3 54,624 29,00 1584,10tř.3

18 R 132301201 Hloubení rýh š  do 2000 mm v homině tř.  4 objemu do  100 m3 m3 36,416 269,00 9 795,90
"40%"

91,04*0,4                                                                                                                                                  36,416

Součet                                                                                                                                              36,416

19 R 132301209

Příplatek za lepivost k hloubení Úh  š  do 2000 mm v hornině

m3 36,416 43,00 1  565,89tř.4

20 R 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 275,600 5,00 1  378,00
"L1HUP"106*1,3*2                                                                                                                                   275,600

Součet                                                                                                                                     275,600

21 R 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepřeni' stěn rýh hl do 2 m m2 275,600 1,00 275,60

22 R 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 44,800 10,00 448,00

1, 5*4*1,5*3

(2,1 +1,5)*2*1,5

(1,0+2,5)*2*1,0

Součet

23 R 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 44,800 2,00 89,60

24 R 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

m3 39 , 1 34 180,00 7 044,12horniny tř.  1  až 4

"výkop jam"

13,97

"výkop rýhy"

91,04
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:    Plynová přípojka pro účelové středisko  Trpiš ov

Objekt:    Plynová připojka

Část:                    Rozvod plynu stavebni

Objednatel:    ČRKrajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:      Ermontspol.  s  r.o.,  Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

Místo:

Zpracoval:      Ladislav Balek

Datum:     19.9.2017

Množství

celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

65,876

39,134

162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

horniny tř.1  až 4 ZKD  1000 m přes  10000 m

39,13410                                                                                                                                                  391,340

26 R 167101101 Nakládání výkopku z homin tř.1  až 4 do  100 m3 m3 39,134 165,00 6 457,11

27 R 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
t 62,614 170,00 10 644,38(skládkovné)

39,134*1,6                                                                                                                                                      62,614

174101101

Zásyp jam, š achet Úh nebo kolem objektů sypaninou se

zhutněním
"výkop jam"

13,97

"výkop rýhy"

91,04

"obsyp potrubí a lože"

106*0]8*0]432

"hup"

2,5*1,0*1,0

Součet

13,970

91,040

36,634

2,500

65,876

1 804041 1 1 Založeni' hřiš •ového trávníku výsevem na vrstvě omice
"hřjš tě"33*0,8                                                                                                                                                     26,400

005724400 osivo směs travní hřiš tní
"hřiš tě"33*O,8*O,03                                                                                                                                                 0,792

181111111

Ploš ná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1  až 4 nerovnosti

do  100 mm v rovinně a svahu do  1 :5
"zeler•

(66+33)*0,8
"NB"2,1 *1,5

"HUP"1,0*2,5

"Ll a  L5"1,5*1,5*2

Součet

79,200

3,150

2,500

4,500

89,350

181301103

Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v

rovině nebo ve svahu do 1 :5ornice a zeminy

89,35                                                                                                                                                 89,350

181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1 :5

66'0,8
"NB"2,1 *1.5

"HUP"1,0*2,5

"Lla  L5"1,5*1,5*2

sóučet

52,800

3,150

2,500

4,500

62,950

005724100 osivo směs travni parková

62,95*0,03                                                                                                                                               1,889

181951102 Úprava pláně v homině tř.  1  až 4 se zhutněním
''dlažba"0,3*0,3*10

"komunikace"

"úsek L1HUP"7*0,8

"L3"1,5*1,5

Součet

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1 :5
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:    Plynová přípojka pro účelové středisko  Trpiš ov

Objekt:    Plynová připojka

Část:                   Rozvod plynu stavební

Objednatel:    ČRKrajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:      Ermontspol.  s  r.o.,  Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

MÍsto:

Zpracoval:      Ladislav Balek

Datum:     19.9.2017

Množstvl,

celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1 :5

2                   Zakládání

212755214

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních  D  100

mm bez lože vč demontáže

110                                                                                                                                                                                        110,000

Součet                                                                                                                                                   110,000

271 57221 1

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného š těrkopísku
"HUP"

2,5*1,0.1,0

Součet

Vodorovné konstrukce 6 741,60
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze š těrkopísku 6 741,60

"L1HUP"106*0,8*0,1

Součet

Komunikace pozemní 25 985,10

41 R 564261111 Podklad nebo podsyp ze š těrkopísku ŠP tl 200 mm m2 7,850 140,00 1  099,00

42 R 564762111 Podklad z vibrovaného š těrku VŠ tl 200 mm m2 7,850 235,00 1  844,75
"komunikace"

"úsek L1 HUP"7,0*0, 8

"L3"1,5*1,5

Součet

43 R 565165112

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP  16 (obalované

m2 7,850 490,00 3 846,50kamenivo OKS) tl 90 mm š  do 3 m

44 R 565175111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP  16 (obalované

m2 14,210 544,00 7 730,24kamenivo OKS) tl  100 mm š  do 3  m

45 R 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO  11  (ABS) tř.  1 tl 5o mm š

m2 14,210 445,00 6 323,45do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
"úsek  L1HUP"7,0*1,4                                                                                                                                9,800

"L3"2,1*2,1                                                                                                                                                                  4,410

Součet                                                                                                                                                    14,210

46 R 577145111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO  16 (ABH) tl 50 mm š  do

m2 14,210 329,00 4 675,093 m z nemodifikovaného asfaltu

47 R 596811120

K]adeni' betonové dlažby komunikací pro pěš í do lože z

m2 0,900 230,00 207,00kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
"HUP"0,3*0,3*10                                                                                                                                            0,900

592457000 dlažba betonová ploš ná hladká Standard 30x30x4,5 cm š edá

0, 3*0,310*1,01 0,909

Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                         8 471,00

916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého

2                                                                                                                                                         2,000

592174100
obrubník betonový chodnikový 100/10ft511 nat 100xl0x25

Cm
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:    Plynová připojka pro účelové středisko  Trpiš ov

Objekt:    Plynová přípojka

Část:                   Rozvod plynu stavebni

Objednatel:    ČRKrajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:      Ermontspol.  s  r.o.,  Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

Místo:

Zpracoval:      Ladislav Balek

Datum:     19.9.2017

Množství

celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

"výměna "1                                                                                                                                                  1,000

919726123

Geotextilie pro ochranu,  separaci a filtraci netkaná měmá
hmotnost do 500 g/m2

17'2,0                                                                                                                                                 34,000

91 9731 122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu žMčného tl do

100  mm

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do  100 mm

22,4                                                                                                                                              22,400

975011221

Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm

vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1  m
"podchod pod oplocením"

"plotu"1

Součet

979024442 Očiš tění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových

gg/                LJ'resun sute                                                                                                                                                                     10 453,15

56 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1  km t 10,464 168,00 1  757,95

57 R 997221559

Příplatek ZKD 1  km u vodorovné dopravy suti ze sypkých

t 198,816 10,60 2107,45materiálů

10,464*19                                                                                                                                                          198,816

997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

(skládkovné)

5,423                                                                                                                                              5,423

997221855

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce

(skládkovné)

10,4645,423

998               Přesun hmot 734,40

998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otevřený výkop

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:    Plynová připojka pro účelové středisko  Trpiš ov

Objekt:    Plynová přípojka

Část:                   Plynová připojkaplyn

Objednatel:    ČRKrajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:      Ermontspol.  s  r.o.,  Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

Místo:

Zpracoval:      Ladislav Balek

Datum:     19.9.2017

Kód  položky
Množství

celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

HSV           Práce a dodávky HSV

8                    Trubní vedení                                                                                                                                                             52 001,00

7 002 1 5521441 1 Sloupky kus 3,000 2 500,00 7 500,00

1 271 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 120,00 240,00

2 271 877161110 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 60,00 120,00

3 271 877161112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 32 kus 5,000 60,00 300,00

4 271 8771 71 1 1 8 Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 40 kus 1,000 120,00 120,00

5 271 877211122

Montáž elektro navhávacích Tkusů s odbočkou na potrubí z

kus 1,000 1  000,00 1  000,00PE trub d 63/32

6 271 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 3,000 700,00 2100,00

8 271 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC CYY 2,5mm2 m 119,000 18,00 2142,00

9 271 899722113 Kr}ftí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC š ířky 300mm m 116,000 12,00 1  392,00

70 8 8/7

Trubky PE100+, SDR11  s vnějš í ochrannou vrstvou z HDPE,

m 118,000 69,00 8142,00d 32x3,0

77 8 ;
Navrtávaci odbičkový Tkus s piodlouženým hrdlema

k„s 1 , 000 1  480,00 1  480,00přiloženou spojkou d63/d32

72 8 8„ Koleno 45. d32 k„s 2,000 100,00 200,00

73 8 8/4 Koleno 90. d32 kus 5,000 100,00 500,00

74 8 8/5 Přechodový kus PE/ocel k„s 1,000 780,00 780,00

75 8 ;. Záslepka d40 kus 1,000 350,00 350,00

76 8 8V7 Spojka d32 kus 1,000 125,00 125,00

77 8 8/8 Ochranné trubky d63 m 14,000 65,00 910,00

78 8 8„ Plastový přistřeš ek na měření plynu 1250xl 250x420typový kus 1,000 16 800,00 16 800,00

79 8 8/10

Sokl pod plastový přistřeš ek na měřeni plynu

kus 1 ,000 7 800,00 7 800,001250xl 000x420 typový

PSV          Práce a dodávky psv

723              Zdravotechnika vnitrni plynovod                                                                                                                       786,00

20 721 723111204

Potrubí ocelové závitové čemé bezeš vé svařované běžné DN

m 0,500 380,00 190,0025

21 721 7232291a Montáž armatur plynovodni'ch s jedním závitem ostatní typ
soubOr

1,000 86,00 86,00

22 721 723231164 Kohout kulový přímý G  1 kus 1,000 350,00 350,00

23 721 723239103 Montáž armatur plynovodni'ch se dvěma závity G  1  ostatní typ kus 1,000 125,00 125,00

24 723 723/1 Zátka 1 " kus 1,000 35,00 35,00

783              Dokoncovaci prace natery                                                                                                                                245,00

25 783 783614601

Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur

kus 2,000 35,00 70,00DN do  100 mm

26 783 783614651

Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do

m 0,500 15,00 7,5050mm

27 783 783615501

Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr amatur DN do 100

kus 2,000 35,00 70,00mm

28 783 783615551

Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50

m 0,500 15,00 7,50mm

29 783 783667511 Kryci' dvo násobný ole ový nátěr amatur DN do 100 mm kus 2,000 40,00 80,00

30 783 78366761 1 Kryci. dvo násobný olejový nátěr potrubi' DN do 50 mm m 0,500 20,00 10,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:    Plynová přípojka pro účelové středisko  Trpiš ov

Objekt:    Plynová připojka

Část:                   Plynová připojkaplyn

Objednatel:    ČRKrajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:      Emontspol.  s  r.o.,  Tyrš ova 781,  539 01  Hlinsko

Místo:

Zpracoval:      Ladislav Balek

Datum:     19.9.2017

Kód položky
Množství

celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

M                Práce a dodávky M

z3M             Montaze potruDi                                                                                                                                                         18 900,00

38 000 044002000 Revize
soubOr

1,000 2 000,00 2 000,00

31 R 23/1 Napojení na stávající plynovod kus 1,000 2 500,00 2 500,00

32 R 2:312 Osazení plastového přístřeš ku  na měření plynu kus 1,000 1  480,00 1  480,00

33 R 23/3 Napouš tění potrubí plynem m 119,000 10,00 1190,00

34 923 2302001a Nasunutí potrubní sekce do ochranného potrubí d63 m 14,000 35,00 490,00

35 923 230205025
Montáž potrubi` plastového svařované na tupo nebo

m 118,000 65,00 7 670,00elektrospojkou,  D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm

36 923 230230016 Hlavní tlaková zkouš ka vzduchem 0,6  Mpa DN  50 m 119,000 20.00 2 380,00

37 923 230230076 Čiš tění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 119,000 10,00 1190,00

HZS           Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                             1500,00
HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista 1  500,00

OST           Ostatn í

998               Přesun hmot                                                                                                                                                                    83,81

40 271 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

t 0,453 120,00 54,36otevřený výkop

41 271 998276124

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedeni' z trub z

t 0,453 65,00 29,45plastických hmot za zvětš ený přesun do 500 m

Ostatní     Ostatní

OST2          Poznámka 500,00

Poznámka

Při zpracováni cenové nabídky je nutné vycházet ze vš ech části

projektové dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, vš ech
výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specffikaci materiálu a

případný chybějicí materiál doplnit a ocenft.
Součástí ceny musí být veš kené náklady, aby cena byla konečná a
zahmovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veš kerého
souvisejlciho doplňkového, podružného a montážního materiálu tak,
aby celé zařizení bylo funkčni a splňovalo vš echny předpisy, které se

na ně vztahují.

Celkem
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