

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci:

„Hodonín - rekonstrukce světelného signalizačního zařízení“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína,
[REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483

DIČ : CZ48029483

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jednající: Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM, na základě plné moci

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616.

/dále jen zhotovitel/

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Místo stavby: Území města Hodonín, pozemky parc. č.: 2872/2, 2872/24, 2872/25, 2879/8, 2880/2, 2880/9, 2881/1, 2881/12, 2882/3, 2883/1, 2883/74, 2901/15, 2901/16, 2901/26, 2901/27, 3482/1, 3482/2, 2051/24, 2055/20, 2055/21, 2055/24, 2832/3, 2832/4, 2832/41, 2843/1, 3234/1, 3427/1, 3427/331, 2050/60, 2051/24, 2832/5, 2832/27, 2832/28, 2832/29, 2832/43, 2832/44, 2844/1, 2844/3, 3194/2, 3427/1, 3427/55 v katastrálním území Hodonín.

1.2. Rozhodnutí o povolení stavby:

č.j. MUHOCJ 49107/2025, vydal MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad

č.j. MUHOCJ 48524/2025, vydal MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad

č.j. MUHOCJ 52048/2025, vydal MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad

1.3. Stavbyvedoucí zhotovitele:

[REDACTED]

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.1. Dílem se rozumí :

2.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„Hodonín - rekonstrukce světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „dílo“), **specifikované zejména projektovou dokumentací** pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro povolení stavby a pro provedení stavby „Hodonín – rekonstrukce SSZ, SSZ u křižovatky Národní třída x Velkomoravská x Štefánikova“, „Hodonín – rekonstrukce SSZ, SSZ u křižovatky Brněnská x Žižkova x Družstevní“ a „Hodonín – rekonstrukce SSZ, SSZ u křižovatky Brněnská x U Cihelny x M. Benky“, zpracované společností AŽD Praha s.r.o., datum zpracování 08/2024, zak. č. P53 S16 22, **rozhodnutím o povolení stavby:** č.j. MUHOCJ 49107/2025, MUHOCJ 48524/2025 a MUHOCJ 52048/2025, vydané MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad a **touto smlouvou o dílo.**

2.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.3. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

2.3.1. Dokumentace skutečného provedení stavby.

2.3.2. Provedení zkoušek nutných před zpuštěním do provozu **dle normy ČSN EN 50556 ed. 2.** a vyhotovení protokolů o provedených zkouškách.

2.3.3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

2.3.4. Geometrické plány pro věcná břemena ležící na pozemcích, která nejsou v majetku města Hodonína.

2.4. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

2.5.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu,

2.5.2. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

2.5.3. **zabezpečení podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle územního rozhodnutí a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

2.5.4. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

2.5.5. **zabezpečení provizorního světelného signalizačního zařízení** po celou dobu stavby (montáž, demotáž i zajištění technologie dopravních inženýrských opatření (DIO) SSZ – radič,

návěstidla, betonové bloky...)

- 2.5.6. **zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí** v prostoru staveniště,
- 2.5.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.5.8. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.5.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.5.10. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla,
- 2.5.11. **zajištění archeologického dohledu a provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.5.12. v případě potřeby, zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.5.13. **Provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.5.14. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.
- 2.5.15. **Průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.5.16. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.5.17. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.5.18. **umožnit** provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.5.19. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.5.20. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.5.21. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, **uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik ve výši 20 mil. Kč,**
- 2.5.22. doměření stávajícího stavu a provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů, nutných pro řádné provedení a dokončení díla, pokud jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 2.7. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací a dodávek**.
- 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na změnu materiálů a technologií **musí být písemný**. **Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.
- 2.9. **Dokumentaci skutečného provedení stavby** zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- 2.10. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD popř. na DVD či flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení stavby** vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.11. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude objednateli předáno včetně ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x v digitální formě na CD** popř. na DVD či flash disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro potřeby vedení Digitální technické mapy Jihomoravského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované

a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. a vyhlášky č. 140/2024 Sb., v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 této vyhlášky, přičemž veškerá prostorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

- 2.12. Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s vymezením prvků technické infrastruktury (TI), které byly podnětem pro naplnění obsahových náležitostí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. a vyhlášky č. 140/2024 Sb., ve verzi JVF aktuálně nasazené v IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Město Hodonín jako vlastník TI (SUBJ-00001292), přičemž soubory budou členěny dle příslušných skupin prvků TI v Portálu DMVS. Za změny je považováno také rušení objektů TI v DTM.
- 2.13. Současně bude objednateli předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. a vyhlášky č. 140/2024 Sb.:
Technická zpráva (PDF/A) s uvedením použitých skupin prvků TI v Portálu DMVS,
Měřický náčrt (PDF/A),
Popisové pole (PDF/A),
Seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
Výměnný formát v aktuálně platném znění (JVF).

Veškerá data budou zpracována a předána v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.14. **Geometrické plány budou zpracovány k dotčeným pozemkům, které nejsou v majetku objednatele.** Geometrické plány budou určeny pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností a budou objednateli předány ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x v digitální formě na CD** popř. na DVD či flash disku. Předávané geometrické plány budou v souladu s příslušnými předpisy potvrzeny katastrálním úřadem.

3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1. **Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**
- 3.2. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:**
- 3.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací,** dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 3.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací,** dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 3.2.3. **požadavků správců technické infrastruktury,**
- 3.2.4. **zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.**
- 3.3. **Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

- 3.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 3.5. **Změnový list** (Příloha č. 2).
- 3.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 3.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 2). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 3.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 3.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 3.5.5. **Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 3.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 3.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 3.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín **předání** a převzetí **staveniště (zahájení doby plnění)**:
do 5 dní od účinnosti smlouvy
- 4.2. Termín **zahájení stavebních prací**:
je **dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště
- 4.3. Termín dokončení a protokolárního předání a **převzetí díla (ukončení doby plnění)**:
Nejpozději **do 120 dnů** od protokolárního předání a převzetí díla
(termín plnění díla bude v souladu s harmonogramem stavby)
- 4.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 4.4.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla

stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

4.5. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.**

4.6. **Harmonogram stavby**

- 4.6.1. **Do 7 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**.
- 4.6.2. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO)** v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti.
- 4.6.3. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 4.6.4. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 4.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

5. **CENA DÍLA**

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena je sjednána následovně, dle jednotlivých dílčích částí díla:

5.2. Cena z rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky „Národní třída - Velkomoravská – Štefánikova“:

cena bez DPH:	4 542 602,35 Kč
DPH 21 %:	953 946,49 Kč
cena vč. DPH:	5 496 548,84 Kč

5.3. Cena z rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky „Brněnská - Žižkova – Družstevní čtvrť“:

cena bez DPH:	5 778 187,63 Kč
DPH 21 %:	1 213 419,41 Kč
cena vč. DPH:	6 991 607,04 Kč

5.4. Cena z rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky „Brněnská – U Cihelny - M. Benky“:

cena bez DPH:	5 356 895,97 Kč
DPH 21 %:	1 124 948,15 Kč
cena vč. DPH:	6 481 844,12 Kč

5.5. **Celková cena za dílo**, dle součtu čl.5.2., čl. 5.3. a čl. 5.4. této smlouvy činní:

cena bez DPH: 15 677 685,95 Kč

DPH 21 %: 3 292 314,05 Kč

cena vč. DPH: 18 970 000,- Kč

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, montáž, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, a to z důvodu, že před nebo v průběhu doby plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.

- 5.6. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.7. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.8. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 5.9. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 5.10. Sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese zhotovitel.
- 5.11. **Cena** díla podle odst. 5.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 5.11.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 5.11.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 5.12. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

- 5.13. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy.**

- 6.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení smluvní ceny postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur).
- 6.2. **Faktury budou vystavovány po dokončení jednotlivých dílčích částí díla ve finanční výši podle čl.5.2., čl. 5.3. a čl. 5.4. této smlouvy,** přičemž součet těchto částek nesmí přesáhnout výši celkové ceny za dílo, dle čl. 5.5. této smlouvy (dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených soupisů provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla).
- 6.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených prací, dodávek a služeb** potvrzený TDS. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS.**
- 6.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS.
- 6.5. Objednatel prostřednictvím TDS provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 6.6. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis prací, dodávek a služeb ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.7. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** prací, dodávek a služeb objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.8. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla **bez DPH** dle této smlouvy. Kupující uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

- 6.10. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 6.11. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**
- 6.12. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.13. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 6.14. Cena za dílo nebo dílčí část díla je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.15. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře.**
- 6.16. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí kompletně dokončeného **díla a seznam všech dosud vystavených faktur.**
- 6.17. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 6.17.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.17.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**
- 6.17.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**
- 6.17.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 6.17.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.17.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. **Zhotovitel** je povinen **umožnit výkon TDS** a autorského dozoru v místě stavby.
- 7.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 7.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem, a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**.
- 7.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 7.6. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 7.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **10 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 7.9. Stavební **deník** (dále jen SD):
 - 7.9.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
 - 7.9.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři či automobilu stavbyvedoucího,
 - 7.9.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
 - 7.9.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
 - 7.9.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými**.

- 7.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 7.12. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 7.14. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 7.15. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 7.16. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 7.17. **TDS je oprávněn** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací a je **oprávněn**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech, kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaštnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 7.18. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.

- 7.19. **Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů**, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. **Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.**
- 8.2. **Předání a převzetí díla předchází komplexní vyzkoušení díla.**
- 8.2.1. Komplexní **zkouškou** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 8.3. **Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 8.4. **Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla** a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 8.5. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 8.6. **K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:**
- 8.6.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x na CD**, popř. na DVD či flash disku, v digitální formě,
- 8.6.2. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x na CD**, popř. na DVD či flash disku, v digitální formě,

- 8.6.3. **geometrický(é) plán(y)** pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x na CD**, popř. na DVD či flash disku, v digitální formě,
- 8.6.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách – **zpráva o výchozí revizi** ve **3 vyhotoveních** v tištěné formě,
- 8.6.5. **protokoly o provedených zkouškách dle normy ČSN EN 50556 ed. 2.** před zpuštěním do provozu SSZ,
- 8.6.6. **doklad o zajištění likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 8.6.7. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
- 8.6.8. stavební **deník** (deníky),
- 8.6.9. osvědčení **o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 8.6.10. **zápisy o vytýčení inženýrských sítí**,
- 8.6.11. **zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací** včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 8.6.12. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 8.7. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 8.8. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 8.9. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 9.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 9.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 10.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 10.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 10.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 10.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 10.6. **Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. **V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 10.7. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 10.8. **Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

11. REKLAMACE

- 11.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,
- 11.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**.

Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 11.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 11.4. O **odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 11.5. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 11.7. **Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

12. SMLUVNÍ SANKCE

- 12.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 12.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **20 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 12.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení dle odst. 11.3. k odstranění reklamovaných vad (havarijního stavu)** v záruční době ve výši **20 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 12.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 11.2. ve výši **10 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 12.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **7 000,00 Kč**.
- 12.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **7 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.7. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli jiného svého závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.

- 12.8. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 12.9. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 12.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 12.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 13.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět.

Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 13.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

13.4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy **je považováno**:

- 13.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 13.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 13.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 13.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 13.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 13.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

13.5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- 13.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 13.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 13.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **2 měsíce**.

13.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

13.7. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

13.8. **Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

13.9. **Důsledky odstoupení** od smlouvy

13.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

13.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

- 13.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 13.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 13.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 13.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 13.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 14.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 14.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 14.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 14.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 14.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – soupis prací

Příloha č. 2 - Změnový list (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 09.06.2026, usnesení č. 5962

V Hodoníně dne:

Objednatel: Libor

Střecha

.....
Libor Střecha

starosta města

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.07.08
15:43:16 +02'00'

V Praze dne

Zhotovitel: Patrik

Reiniš

.....
Patrik Reiniš

obchodní ředitel pro STM

Digitálně podepsal Patrik Reiniš
Datum: 2026.06.24 06:45:30
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P53S1622(1)
Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín

KSO:
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

IČ:
DIČ: CZ699001303

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ48029483

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ48029483

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ48029483

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 677 685,95
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 15 677 685,95	Výše daně 3 292 314,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 970 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P53S1622(1)		
Stavba:	Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín		
Místo:	Hodonín	Datum:	05.06.2026
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35	Projektant:	AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.	Zpracovatel:	AŽD Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		15 677 685,95	18 970 000,00	
1_DIO	Provizorní SSZ			
1_SO 101	Stavební úpravy SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky			
1_SO 401	SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky			
1_VRN	SSZ Brněnská - U cihelny - M.Benky			
2_DIO	Provizorní SSZ			
2_SO 101	Stavební úpravy SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní			
2_SO 401	SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní			
2_VRN	SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní			
3_DIO	Provizorní SSZ			
3_SO 101	Stavební úpravy SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova			
3_SO 401	SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova			
3_VRN	SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
1_DIO - Provizorní SSZ

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		205 007,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 007,00	21,00%	43 051,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	248 058,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_DIO - Provizorní SSZ
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		205 007,00
M - Práce a dodávky M		
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN4 - Inženýrská činnost		
VRN7 - Provozní vlivy		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín

Objekt: 1_DIO - Provizorní SSZ

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 205 007,00

D M Práce a dodávky M 193 198,00

D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
1	K	220060002R	Montáž a demontáž provizorní technologie DIO SSZ vč. nosných prvků a dopravy	kpl				
2	K	55391500R	Pronájem technologie DIO SSZ (řadič, návěstidla, betonové bloky)	den				
P Poznámka k položce: cena za 1 den pronájmu								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 809,00

D	VRN4	Inženýrská činnost						
3	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000								
D	VRN7	Provozní vlivy						
4	K	072103000	Projednání DIO a zajištění DIR	...				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		748 327,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	748 327,81 0,00	21,00% 12,00%	157 148,84 0,00
Cena s DPH		v CZK	905 476,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín	Datum:	05.06.2026
Objekt:	1_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky	Projektant:	AŽD Praha s.r.o.
Místo:	Hodonín	Zpracovatel:	AŽD Praha s.r.o.
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35		
Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	748 327,81
1 - Zemní práce	123 742,34
5 - Komunikace pozemní	304 515,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	144 826,82
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	162 461,47
998 - Přesun hmot	12 781,80

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: **1_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky**
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Náklady soupisu celkem					748 327,81			
D	1	Zemní práce			123 742,34			
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2				
P								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
2	K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
P								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
3	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m				
P								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
4	K	122151401	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapauzených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3				
P								
VV								
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3				
VV								
VV								
6	K	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3				
VV								
VV								
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
VV								
VV								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
VV								
VV								
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3				
P								
VV								
VV								
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
VV								
VV								
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				
P								
VV								
VV								
D	5	Komunikace pozemní			304 515,38			
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
P								
VV								
VV								
VV								
VV								
13	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2				
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2				
15	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2				
16	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3				
17	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných	m2				
18	K	572404111	Posyp živичného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v množství do 5 kg/m2	m2				
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2				
20	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2				
21	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
22	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
23	M	58381015	kostka fezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2				
24	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2				
25	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2				
26	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
39	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m				
P								
W								
W								
40	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2				
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
41	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
42	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				
P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
43	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				
P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				162 461,47	
44	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
W								
W								
W								
W								
45	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
P								
W								
W								
46	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
W								
W								
W								
W								
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
W								
W								
W								
D		998	Přesun hmot				12 781,80	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
W								
W								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
1_SO 401 - SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		4 060 641,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 060 641,16	21,00%	852 734,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 913 375,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_SO 401 - SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 060 641,16
HSV - Práce a dodávky HSV		56 996,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		56 996,30
PSV - Práce a dodávky PSV		17 430,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		17 430,00
M - Práce a dodávky M		3 942 510,86
21-M - Elektromontáže		187 226,83
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		3 755 284,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		43 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_SO 401 - SSZ Brněnská - U Cihelny - M.Benky

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 060 641,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 996,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 996,30	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		kus			
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
2	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy		kus			
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
3	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm		kus			
	W							
	W							
	W							
4	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm		kus			
	W							
	W							
	W							
5	M	40445612-R	Značky upravující přednost P2, P3, P6 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP		kus			
	W							
	W							
	W							
	W							
6	M	40445610-R	Značky upravující přednost P1, P4 700mm, P3, P8 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP		kus			
	W							
	W							
	W							
	W							
7	M	40445615-R	Značky upravující přednost P6 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP		kus			
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
8	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm		kus			
	W							
	W							
	W							
9	M	40445258-R	Upínka UP2 FeZn		kus			
	W							
	W							
	W							
	W							
10	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm		m			
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
11	M	40445261	spona upínací 12,7mm		100 kus			
	W							
	W							
	W							
12	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem		kus			
	W							
	W							
	W							
13	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m		2			
	W							
	W							
	W							
14	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m		hod			
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
15	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
	W							
	W							
	W							
16	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol		kus			
	W							
	W							
	W							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 430,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				17 430,00	
17	K	741230001-R	Montáž elektroměrového rozvaděče	kus				
	W							
	W							
	W							
18	M	35711651-R	rozvaděč elektroměrový plastový	kus				
	W							
	W							
	W							
D	M		Práce a dodávky M				3 942 510,86	
D		21-M	Elektromontáže				187 226,83	
19	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				
	W							
	W							
	W							
20	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus				
	W							
	W							
	W							
21	K	210220304	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus				
	W							
	W							
	W							
22	M	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro vodiče D 7-10mm	kus				
	P							
	W							
	W							
	W							
23	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevné	m				
	W							
	W							
	W							
24	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
	W							
	W							
	W							
25	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m				
	W							
	W							
	W							
26	K	210813013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m				
	W							
	W							
	W							
27	M	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm2	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
28	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
29	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m				
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
30	M	34143304-R	silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m				
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
31	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m				
	W							
	W							
	W							
32	M	34143322-R	silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
	W							
33	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m				
	W							
	W							

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W							
	W							
34	M	34111130-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 12x1,5mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
35	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
36	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
37	M	34111150-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 19x1,5mm ²	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
38	M	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 19 na 6 mm)	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
39	K	210813111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
40	M	34111165-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 24x1,5mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
41	M	34343202-R	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 27 na 8 mm)	m				
	P							
	W							
	W							
	W							
42	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m				
	W							
	W							
	W							
43	K	218220451	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m				
	W							
	W							
	W							
44	K	218813033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x6 až 10 mm ² (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m				
	W							
	W							
	W							
45	K	218813081	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
46	K	218813101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
47	K	218813111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm ²	m				
	W							
	W							
	W							
48	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m	km				
	W							
	W							
	W							
49	K	220300151	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 2,5 XN	kus				
	W							
	W							
	W							
50	K	220300154	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 15 XN	kus				
	W							
	W							
	W							
51	K	220300155	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 20 XN	kus				
	W							
	W							
	W							
52	K	220300156	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 25 XN	kus				
	W							
	W							
	W							
53	K	220300603	Ukončení návěšních kabelů smršťovací zákloukou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5	kus				
	W							
	W							

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	220300604	Ukončení návěstních kabelů smršťovací zákloupkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus				
55	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smršťovací zákloupkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus				
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 755 284,03	
56	K	210202013	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus				
57	K	210204104	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg	kus				
58	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m				
59	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus				
60	M	35442120	Štítek plastový - směr dvojstr.	kus				
61	K	220111426	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku	kus				
62	K	220111431	Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měření protokolu jednosměrné	pár				
63	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace	kus				
64	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	kus				
65	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus				
66	K	220182036-R	Zafukování kabelu FTP do chráničky	m				
67	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	34113104-R	FTP konektor (RJ45) cat6a	kus				
69	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus				
70	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)	kus				
71	M	404135569-R	Držák dvojité T - kus	kus				
72	M	404135570-R	Držák L - kus	kus				
73	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2	kus				
74	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého zapuštěného	kus				
75	K	220960002.1	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus				
76	M	404611034-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m zapuštěný	kus				
	P							
77	M	404611035-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m na základový rám	kus				
	P							
78	M	404611038-R	Základový rám	kus				
79	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného	kus				
80	M	404451651-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 4 m	kus				
81	M	404451646-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 5 m	kus				
82	M	404451659-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 6 m	kus				
83	M	404451660-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 7 m	kus				
84	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku	kus				
85	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus				
87	K	220960032	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na výložník	kus				
88	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus				
89	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus				
90	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus				
91	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár	kus				
92	K	220960092	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na výložník	kus				
93	M	404613007-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
94	M	404135563-R	Symbol šipka plná - směrovými signály 1x200	kus				
95	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus				
96	M	404613008-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
97	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus				
98	M	404611002-R	Symbol kráčející chodec	kus				
99	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus				
100	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	40413556209-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50 V)	kus				
102	M	404135563.1-R	Symbol šípka plná - směrovými signály (S2) 200	kus				
103	M	404135564-R	Symbol šípka plná - směrovými signály (S3) 200	kus				
104	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus				
105	M	404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (do 50V)	kus				
106	K	220960116.1-R	Montáž jednotky RSU na stožár včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
107	M	404611218-R	HW vybava pro technologii V2X dle specifikací	kus				
108	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
109	M	404611508-R	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus				
110	M	404611407-R	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus				
111	M	404611506-R	Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus				
112	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus				
113	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus				
114	M	404611309-R	Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu	kus				
115	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus				
116	M	404611501-R	Tlačítko pro chodce	kus				
117	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
118	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
119	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice SSZ	kus				
120	K	220960141	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	M	31674115-R	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x200	kus				
122	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus				
123	M	31674113-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus				
124	M	404611161-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus				
125	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
126	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič SSZ	kus				
127	M	404611204-R	Základový rám pod rozvaděč plastový	kus				
128	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus				
129	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus				
130	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus				
131	K	220960201	Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny	kus				
132	K	220960222	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin	kus				
133	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus				
134	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus				
135	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus				
136	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus				
137	K	220960443	Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny	kus				
138	K	220960444	Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kontroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné povel, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlina)	kus				
139	K	228182420-R	Demontáž skříně rozvaděče	kus				
140	K	228960002	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytážení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu	kus				
141	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytážení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu vyložníkového zapuštěného	kus				
142	K	228960005	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytážení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu příslušenství ze stožáru výložníku	kus				
143	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	228960031	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednodukového ze stožáru	kus				
145	K	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvouukového ze stožáru	kus				
146	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříukového ze stožáru	kus				
147	K	228960042	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříukového z výložníku	kus				
148	K	228960113	Demontáž signálního zařízení pro nevidomé z návěstidla	kus				
149	K	228960133	Odpojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
150	K	228960134	Odpojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
151	K	228960143	Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříukové návěstidlo	kus				
152	K	228960156	Demontáž upevňovací soupravy dopravních značek ze stožáru v.č. C4 -Situace SSŽ a dopravního značení - demontáž značky ze stožáru: 2 Součet	kus				
153	K	228960182	Demontáž řadiče včetně vytažení kabelů z řadiče a odpojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
154	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km				
155	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km				
156	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				
157	K	460161152	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
158	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
159	K	460281111	Pažení výkopů příložně plně rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2				
160	K	460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příložně plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2				
161	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) hominy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3				
163	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
164	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m				
165	K	460631212	Zemní protlaký řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m				
166	M	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m				
167	K	460632113	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásepů ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus				
168	K	460632213	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásepů ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus				
169	K	460641132	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3				
170	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t				
171	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2				
172	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2				
173	K	460662512	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m				
174	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m				
175	K	460741133	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm	m				
176	M	28610007-R	trubka tlaková hrdlová vodovodní PVC dl 6m DN 300	m				
177	K	460744112	Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory	m				
178	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m				
179	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupáštřová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m				
180	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m				
181	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupáštřová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
1_VRN - SSZ Brněnská - U cihelny - M.Benky

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		342 920,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	342 920,00	21,00%	72 013,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	414 933,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_VRN - SSZ Brněnská - U cihelny - M.Benky
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		342 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		342 920,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		155 769,00
VRN3 - Zařízení staveniště		80 869,00
VRN4 - Inženýrská činnost		106 282,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 1_VRN - SSZ Brněnská - U cihelny - M.Benky
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 342 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 342 920,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 769,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl				
	W							
	W							

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl				
	W							
	W							

3	K	012414000	Geometrický plán	kpl				
	W							
	W							

4	K	013244000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ	kpl				
	W							
	W							

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl				
	W							
	W							

D VRN3 Zařízení staveniště 80 869,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl				
	W							
	W							

7	K	034303000R	Dočasná ochranná a bezpečnostní opatření na staveništi	kpl				
	W							
	W							
	W							

D VRN4 Inženýrská činnost 106 282,00

8	K	044002000	Revize	kpl				
	W							
	W							

9	K	045303000	Koordinální a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kpl				
	W							
	W							
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
2_DIO - Provizorní SSZ

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		205 007,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 007,00	21,00%	43 051,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	248 058,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín	Datum:	05.06.2026
Objekt:	2_DIO - Provizorní SSZ	Projektant:	AŽD Praha s.r.o.
Místo:	Hodonín	Zpracovatel:	AŽD Praha s.r.o.
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35		
Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	205 007,00
M - Práce a dodávky M	193 198,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	193 198,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 809,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 724,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 085,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín

Objekt: 2_DIO - Provizorní SSZ

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							205 007,00	
D M Práce a dodávky M							193 198,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							193 198,00	
1	K	220060002R	Montáž a demontáž provizorní technologie DIO SSZ vč. nosných prvků a dopravy	kpl				
2	K	55391500R	Pronájem technologie DIO SSZ (řadič, návěstidla, betonové bloky)	den				
P								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							11 809,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							4 724,00	
3	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...				
D VRN7 Provozní vlivy							7 085,00	
4	K	072103000	Projednání DIO a zajištění DIR	...				