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SMLOUVA 0 D1LO . 17010/032

Smluvnt strany

1. Objednatel: Mésto HavlikOv Brod
58061 Hav[ikiiv Brod, Hav1ikovo nám. 57
statutárni zástupce: Mgr. Jan Ted MBA, starosta mésta
ICO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
is!.o âtu : 327521 /0100
teL : 569 497 111
e-mail: postacmuhb.cz dOle jen objednatel

2. Zhotovitel: Chládek a Tintéra Havliküv Brod, a,s.
580 01 HavlRkv Brod, PrOmyslová 941
statutárni zástupce: Petr Such, pFedseda pedstavenstva
CO : 609 32 171
DI : CZ60932171
bank. spoj. : SOB HavLikCiv Brod
is[o tu : 3925017/0300
tel. +420 569 400 500
email: sekretanat ach1adek-tintera cz

II.

dOle jen zhotovitel

Predmet smlouvy

1. Predmétem smiouvy je zhotoveni stavby ,,Cyklostezka podél 1/38, HavIikCiv Brod, Masarykova -

CZ.06. 1.37/0.0/0.0/1 5_0 16/0000803” podle projektové dokumentace, kterou vypracovala
spolenost DMC HavtfkCiv Brod s.r.o., zakázka . 14042 (komunikace, chodniky), Ing. Zdenêk Zrna,
zakazka . ZR 11/2013 (veiejné osvêtleni) a Irena Dundychová, zakázka . 201604 (vegetace) a za
podminek dohodnutych v této smiouvé.

2. Zhotovitet se touto sm(ouvou zavazuje ye stanovené dobé pedat duo objednateli. ObjednateL se
zavazuje, ze dokornEené diLo prevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3. SouastI dila je rovnez:
- dodreni podminek zadávaciho fizeni a zadávaci dokumentace
- zajiténi vydáni potebnch rozhodnutf a stanovenI pro piechodnou iipravu provozu na pozemnich

komunikacich (zvlátnI u1vánI, povoteni uzavirek, ...), osazerii, udrbváni a odstranéni
prechodného dopravnf ho znaenh.

- pnprava staveniste vcetne pnstupu na stavenisté a zanzern staveniste
- zajiténi, pripadne obnova platnosti vyjádFeni správcâ dotench siti
- zajiténi vytenf veker’ch stávajicich inenc’rskS’ch siti na vtastni nák[ad, odpovêdnost za jejich

neporueni bêhem v’stavby a zpétné predani jejich správcCim
- vypracováni harmonogramu postupu praci a jeho aktualizace
- vypracováni kontrotniho a zkuebniho pLánu
- dodáni vekerich matehálCi podte poadavkCi objednatele a provedeni praci v potebné kvatité.

Objednatet si vyhrazuje právo odmitnout navrenç’ material, i práci a po±adovat dodánf materiálu
v poadovan’ch parametrech dte zpracované dokumentace a záméru objednatele.

- zajitèni a provedeni vech predepsan’ch i dohodnut’ch zkouek a revizi vztahujicich se
k provádénému ditu vëetné poruzeni protokotii

- zajitèni dodávky potebn’ch energii, vody a ostatnich stufeb nutnch k provedeni dila
- prostorové vytyenI stavby oprávnënm geodetem bude doloeno protokolem o vytyeni stavby

zpracováni dodavateLské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce.
v’robné technická dokumentace, dokumentace v’robkâ dodan’ch na stavbu, v’kresy prefabnkátu
a montáni dokumentace apod.)

- vekeré geodetické práce nutné k provedenI dila, geodetické zaméeni skuteného provedern
stavby, apod.

- dodáni vech poadovan’ch doktadâ dIe t. IX. odst. 3.
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- pr(ib&né odstrañováni veker’ch zneitèni pñlehlch komunikaci a ploch, ke kterm dojde
provozem a Einnosti na stavbé
provedeni âpravy a uklizeni stavbou doten’ch komunikaci a ploch p0 ukonenI stavby, vyk[izeni
stavenitè

- spinéni vech podminek uveden’ch ye vyjádfeni doten’ch orgán a stavebnim povoteni
- koordinace vech praci na staveniti a komptetani innost ceté stavby

zajitèni bezpeného pifstupu do pi9tehlch nemovitosti a zajiténi jejich obslu±nosti pro
integrovanç’ záchrannS’ system a svoz komunálniho odpadu

- poskytnuti souinnosti v koLaudanim izeni.

Osoby povèiené provedenim dila

Za objednatete
a ) Zástupce objednatele ye vécech technickç’ch

- ng. Josef Bene tel.: 602640920 e-mail,:
b ) Technick’ dozor stavebnika (date jen TDS

- Ing. Pavet Stáma tel.: 731452830 e-mail.: pstama@muhb.cz
2. Za zhotoviteie

a ) Zástupce objednatete ye vécech technick’ch
- Ing. VIastimil Hiadik, len pedstavenstva tel.: 602405781
- Lubo Hájek, vedouci stediska Siinice tel.: 602645910

b ) Osoba povéená vedenim stavby hlavni stavbyvedoucf
- Lubo Hájek tel.: 602645910 e-mail.: hajek@chtadek-tintera.cz

- Obor autorizace : Dopravni stavby Cislo autorizace :1400146
c 3 Stavbyvedouci:

- Zatim neuren
3. Za projektanta

a ) Osoba pové?ená v’konem autorského dozoru
- DMC Havlikiv Brod s.r.o.

4. Za koordinátora BOZP
a ) Osoba povèená vS’konem innosti koordinátora BOZP

- Bude stanovena ke dni pedani a pevzeti stavby

IV.
Vymezeni IhOt

1. Doba pedánI a pFevzeti stavenité do 10-ti dnO ode dne uzaveni
smtouvy o dilo

2. Doba zahájeni stavebnich praci

3. Lhtita pro dokoneni stavebnich praci do 120-ti kalendánich dnti ode dne
uzaveni smiouvy o dIto

4. Lh(ita pro pedáni a pevzeti ásti dita do 120-ti katendáFnich dnO ode dne
uzaveni smlouvy a dilo

5. Lhüta pro odstranèni zazeni stavenité a vyklizenI stavenité následujici den po pisemném
pedánf a pevzeti dila popF. jeho ásti dita die iánku IX téta smtouvy a duo

6. Poátek béhu záruni 1hty následujici den 0 pisemném
pedáni a pevzeti dila popi. jeho ásti diia die lánku IX této smtouvy o duo

7. Doba plnénI dila se pi9mêené prodiuuje a uzavirá se a torn pisemn dodatek této smtouvy v tèchto
pipadech
a 3 dojde-ii béhem v’stavby k naveni rozsahu praci o vice ne 10* ceny proti puvodni cenove

nabidce
b pi prodlenI vznikté v souvislosti s archeotogickimi nátezy
c ) nebude’U moci zhotovitei pokraovat plynule v pracich z dOvodi na strané objednatele

8. Doba pinéni dita se pa vzájemné dohodé mOie pimêienè prodlouit z dOvodu dlouhodobê
nepizniv’ch k1imatick’ch podminek, které by naruovaiy technologické procesy praci. Na navy termin
bude uzaven dodatek této smlouvy. Na prodtouenI nemá zhotovitet právni nárok. Nepizniv’mi
khmatickmi podminkami se mysti takové, které jsou minimátnê pa dobu dvou tdnö vrazné hori,
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ne je pro dane obdobi z dtouhodobého hiediska obvykié.

V.
Cena dila

1. Cena dfia v rozsahu t. II této smiouvy je stanovena dohodou smiuvnich stran na záktadé cenové
nabidky zhotoviteie v souladu s § 2620 zákona . 89/2012 Sb. v platném znèni ye vi:

Cena bez DPH 12 492 194,30 K
DPHI5% 0,00K
DPH 21 % 2 623 360,80 K
Cena v. DPH 15 115 555,10 K

2. Cena se me zmènft p19 zrnéné rozsahu praci oproti lánku II, této smiouvy o práce poadovanè
objednatetem, které nejsou pfedmètem zadánI, nebo budou Ii p19 realizaci dIta vynuceny zmëny,
doptñky, omezeni nebo rozienI pedmétu dIta.

3. V p19padë zmény rozsahu z düvodu dodate&i’ch stavebnIch praci, a vicepraci bude postupováno
v soutadu se zákonem ë. 134/2016 Sb. o veFejn’ch zakázkách, nebo vnitn smérnici mésta Havlikiiv
Brod, Na takovou zménu bude vdy uzaven dodatek smiouvy o duo.

4. ZpOsob ocenéni dodate&ch praci a vicepraci: zhotovitet oceni tyto práce jednotkov’mi cenami
uvedenmi v potokovém rozpotu pâvodni nabidky zhotovitete, Pokud nebude moné ocenit práce
die ji pouit9ch jednotkov’ch cen, budou tyto práce ocenény nové podie cenové soustavy URS Praha
platné pro pi9stun’ rok v’’stavby a to krácené v poméru pedpok1ádané ceny veejné zakázky
(14 680 619 K bez DPH) a ceny dila die Lánku V odst. 1 smiouvy o duo. V pi9padé, e cena dita die
iãnku V odst. 1 smiouvy o duo bude vyi ne pedpok[ádaná cena dita die cenové soustavy URS, tak
se dodatené práce oceñujI podie cenové soustavy URS pro p19siun’ rok v’stavby. Pokud cenová
soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiáiy, budou ocenény na zákiadé dohody.

Uhrada ceny
1. Za kadç’ katendáini mésic zhotovováni diLa bude mezi zhotovite[em a objednatetem odsouhiasen

soupis skutené proveden’ch praci, na jeho zák(adé pedLoi zhotovitei objednateli diii fakturu, a
to nejpozdéji k pátému dni mésice nás[edujfciho p0 obdobi, za které je soupis sestaven a vzájemné
odsouhiasen. 0dsouhtasen’ soupis skutené proveden’ch praci je nediinou p19tohou dañového doktadu
- faktury.

2. Diti mêsIni faktura bude mit náteitosti dañového dokiadu podle zákona . 235/2004 Sb. o DPH
v piatném znèni.

3. (Jhrada diiich faktur bude objednatetem provádéria postupnè, a to ai do ve 90% ceikové smtuvni
ceny dila. Zb’vajicich 10% ceny bude uhrazeno p0 protokolárnim pedáni a pevzeti diia. V pi9padé,
e objednatet pevezme duo, na ném se vyskytuji vady i nedodéiky, ma objednatei právo uptatnit
zádr±né a do ve 10 % ceny diLa. Zádriné bude uhrazeno objednatetem zhotoviteti a pod odstranëni
vad a nedodètkO uveden’ch v protokoiu o pFedáni a pevzeti dita. PodmInkou pro v’p1atu zádrnêho je
odstranéni vech závad a vzájemné odsouhiaseni tohoto stavu mezi zhotovitetem a objednatelem
forrnou protokotu o odstranéni vad a nedodétkCi.

4. V p19padê, e dokiad nesptriuje nékteré z povinn9ch nebo dohodnut9ch ná1eitosti, ma objednatei
právo jej vrátit zhotoviteii a po±adovat jeho opraveni, V takovém p19padé se hiedi na fakturu jako na
nedoruenou a béh ihCit zapone, poinaje dnem dorueni opraveného dokiadu objednateti.

5. Faktury maji spiatnost 21 dnCi ode dne dorueni objednateti. V pochybnostech se ma za to, e faktura
byla doruena tetfho dne p0 odesiáni. Fakturace i (ihrady jsou vhradné v eské méné.

6. Právo na zapiaceni ceny dita a zádthiého vznikã za kadou ást p19 jejim provedeni a pFevzeti.
7. P19 poskytnuti stavebnich pracI nepouije plátce reim peneseni dañové povinnosti ye smyslu §92e

zákona ë. 235/2004 Sb., nebot’ dokonené duo neni sméovano k vyuiti v ekonomické innosti mésta

VII.
Provádèni dila

1. 0bednate1 odevzdá formou zápisu zhotoviteti stavenisté. P19 pedani stavenité objednatet peda
zhotovite Ii projektovou dokumentaci pro provádérn stavby.

2. P19 pedáni stavenité pedá zhotovitel objednateii harrnonogram stavby a kontroini a zkusebni plan.
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3. Ped zahájerifm praci zabezpei zhotovitet na v[astni náktady vytyeni a oznaenf veker9ch
inen’rskch sti nacházejcich se v prostoru stavenité. Provoz tèchto siti bude zajitén p0 cetou
dobu stavby a nesmi dojit k jejich pokozeni. V pHpadè poteby doasného peLo±eni, nebo odkryti
budou zajitêny proti fyzickému pokozeni v souladu s pIsLun’mi pFedpisy a podminkami správc sitI

4. Objednatet je oprávnën dávat zhotoviteti pokyny k ufresnéni nebo ureni zpâsobu provádênI dita a
zhotovitet je povinen se jimi ridit.

5. Kontrotni dny organizované objednatetem se budo konat na stavbé dte aktuátni poteby pi vstavbë.
6. Zápisy z kontrotnich dna jsou neditnou souásti dokumentace staveb a maji stejnou piatnost, jako

zápisy ye stavebnim deniku.
7, Zhotovitet se zavazuje, ±e bude provádét reatizaci cilia s vynatoenim vekeré odborné pée, e bude

dodrovat obecné závazné pedpisy, nafizeni’ orgánâ státni správy, závazné I doporuené normy
8. Vekeré innosti pi9 vç’stavbe je zhotovite[ povinen provádèt osobami. které maji odpovidajici

kvatifikaci, oprávnérn, pipadnè autorizaci podte zviátnich pedpisi. Na vyádáni objednatete bude
povinen pistuné dokiady pIedto±it.

9. P11 reatizaci dita nesmi brt bez pisemného souhiasu objednatete provádény zmény oproti schvátené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v prâbéhu stavby
proká±e, e nékteré navr±ené materiáty nebo technotogie nejsou dostupné, p11padné se prokáe
jejich kodtivost na ivotni prostiedi nebo zdravl, navrhne zhotovitet objednateli pisemné pouit1
jinç’ch materiáhj i technologil a souasné pledlo±i, jak’ vliv bude mit jejich pouiti na vi ceny cilia.
Pouiti nov’ch materiátO nebo technologil je podminéno cenovou dohodou smtuvnich stran a
uzavienim pilsLuného dodatku k této smlouvé o duo.

10. Nebezpeëi kody na provádèném due I na vécech souvisejicich s provádénlm dIta nese zhotovitet a to
a do pedánl a pevzeti hotového dila.

11. Zhotovitet je povinen natoit na viastni náklad s vybouran’mi materiáiy a odpady vyprodukovanmi
v souvistosti s realizacf dita v soutadu se zákonem .185/2001 Sb. a navazujicimi piedpisy

12. Zhotovitei ma za povinnost zvát TDS ke vem zkoukám kvatity, které se budou konat na staveniti
1 3. ZhotoviteL ma za povinnost vyzvat zástupce mésta Hav1ikâv Brod ke kontroie naváeni ornice a

pledsetové piipravy.
14. TDS ma právo kdykoti kontrotovat jakékoti práce, které zhotovitet na staveniti provádi. Odpovédn’

zástupce zhotovitete ma povinnost umonit mu tuto kontrolu. Vekerá pisemná komunikace mezi
obéma stranami probihá pies stavebni denik, datové schránky nebo doporuenou korespondenci.

15. Pokud innosti zhotovitele dojde ke zpCisobeni kody objednateti, nebo tetfm osobám ztitulu
opomenutI, nedbaLosti nebo nepinénim podmInek vyptç’vajiclch ze zákona, technick’ch nebo jin’ch
norem nebo vypt9vajlclch z této smtouvy je zhotovitel povinen bez zbyteného odktadu tuto kodu
odstranit a neni-ti to moné, tak finanné uhradit. Vekeré nékiady s tim spojené nese zhotovitet.

16. Zhotovitel se zavazuje ke spoiupráci s uren’m koordinátor BOZP. P11 proyádéni dila bude dodrovat
pledpisy o bezpenosti a ochrané zdravf p11 práci, hygienické a poárni piedpisy.

17. P11 zjteni nedostatkO v obtasti BOZP a PC, nedodroyáni bezpenostnich pedpisa, p11 poruováni
ustanoyenl dokumentu ,,PLán prevence BOZP” a vech jeho souástl bude pñstoupeno k udéteni sankce
ye v9i d[e p11tohy . 1 smlouvy o dito a to na návrh koordinátora BOZP.

18. Objednatel povéluje koordinátora BOZP podle 5 16 zákona .379/2005 Sb. k vyzvánl osob na staveniti
ke sptnéni povi000sti podrobit se vyeteni p11tomnosti aikohotu nebo jiné návykové [átky. Kontrola
bude provádëna za p11tomnosti svèdka (napi. stavbyvedouciho).

19. V p11padé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neptnl poadavky zákona L 309/2006 Sb. 55 16,17
zejména v pedstihu pied zahájenim stayebnich pracf neinformuji koordinátora o rizicich a
technotogick’ch postupech, které zvotit, vas nepiedávajl informace a podktady pro zhotovenl ptánu,
povéluje investor koordinátora k pozastaveni innosti daného zhotovitete. 0 postupu bude informovat
TDS. Toto pozastaveni stavby neni dCivodem k prod1oueni terminu ukoneni stavebnich praci.

20. Zmèna subdodavatete, jeho prostiednictvim prokazovat v zadávaclm lizeni kvalifikaci, je mozna
pouze se souhtasem objednatele. Zhotovitet je povinen o tento souhtas po±ádat mésto Haytiëküv Brod
pisemné a to nejméné 14 dni pied zahájenim innosti subdodavatete. Zhotovitet je povinen kdykotiv,
a to i opakované, na v’’zvu objednatete do 14 dna objednateti prokázat, e state sptñuje kvatifikaci v
rozsahu, v jakém ji prokázat v rámci y’bérového 11zeni piedchazejlclho uzavleni této smlouvy. Zpusob
prokazováni je stejn’ jako v plipadé v’’bérového 11zeni, nebude-ti dohodnuto jinak.

21. ZhotoviteL je na záktadé pisemného pokynu objednatete povinen provést práce, které nebyly obsaeny
v pâvodnich zadávacich podminkách, respekt. projektové dokurnentaci a které jsou potlebné pro
provedeni ptánoyan’ch stavebnich praci, a to i v pfipadé, kdy jejich nezahrnuti do pOvodnich
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zadávacfch podminek respekt. projektové dokumentace, byLo zavinéno objednatelem. Zmèny ceny
dila se dI ustanovenim t. V odst. 4. Tato povinnost trvá v pipadè, kdy se strany nedohodnou na
konkrétnfm znéni textu dodatku smtouvy.

VIII.
Stavebni denik

1. Stavebni denIk bude na stavbé veden ode dne z&ájeni stavebnich praci, a to zpOsobem die zákona
183/2006 a vyhL.. 499/2006. Béhem pracovnI doby musi bt stavebni denik na stavbè trvale
pistupn’ pro objednatete. Denni záznamy budou iteLné a objednatet je bude podepisovat zpisobem
stanoven’rn v zápisu na prvni strané stavebnIho deniku. Vyhotovuji se jeden originaL a dye kopie.
Original a druhá kopie stavebniho deniku budou pi pedánI di[a pedány objednateli vS’ménou za
pedánI prvnich kopil deniku, které si v pribéhu realizace stavby p0 jejich podepsánI vytrhL TDS.

2. Objednatel ma právo kontroLovat a provádét zápisy do stavebniho deniku i pipadn9ch subdodavatelü.
Objednatet obdri kopie téchto denikO.

Ix.
Piejimäni dila

1. DiLo bude pejimáno p0 ástech a to zvlát vLastni stavba a zvtát’ vegetace.

2. Zhotovitet vyzve objednatete prokazateLn’m zptisobem k pedáni a pevzeti ukonené ásti diia.
PejImaci i9zeni se uskuteni v misté stavby. Obé smtuvni strany se dohodly, e pejimaci iIzeni bude
zahájeno nejpozdéji do 3 pracovnIch dn(i od pevzeti v’zvy zhotoviteie objednatetem.

3. Dokonené duo bude pedáváno zhotovite[em a pebiráno objednatelem pisemnm zápisem. Souásti
pedánI budou následujici dokiady
- doktad o prostorovém vytyeni stavby oprávnén?m geodetem

dokumentace skuteného provedeni stavby ye tech pare v titéné formé a v digitálnI formé
v uzaveném formátu .pdf a v oteveném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosii (CD,
DVD, flash disk apod.) vetnè geodetického zaméeni stavby. Souásti geodetického zaméFeni dila
bude zakrestenI stavby do platné katastrátni mapy

- doktady o prokázáni kvatity dita, pedepsané zkouky, revize...
vekeré atesty, prohláeni o shodé a certifikáty na pouité materiáty a v’robky ( po dohodé
s objednatetem ize nahradit estnS’m prohLáenim zhotovitete)
stavebni denik
dokLady o tikvidaci odpadCi

- doklady o pedáni doten’ch inen’rsk’ch siti jejich správcâm
doktady o pedáni doten’ch pozemkâ jejich vLastnikâm
seznam subdodavatelâ poditejicich se na reatizaci pedmétu smiouvy

4. Nedodáni uvedench doktadâ je dvodem k nepevzeti dokoneného dita i ásti dila.
5. Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebráni uIváni dita ke stanovenému âetu, nejsou dâvodem,

pro kter by objednateL moht pevzeti odmitnout.

6. V piipadé zjiténi vad a nedodétkO pu pejimacim uizeni, budou tyto vady sepsány v zápise o pedáni
a pevzeti dila a tamté bude dohodnuta lhâta k jejich odstranéni. 0 odstranéni vad bude sepsán mezi
smtuvnimi stranami zápis.

7. Práce, které budou dati innostI zakryty, nebo se stanou nepiistupnmi, vyzve zhotovitet objednatete
tetefonicky a souasné zápisem ye stavebnim deniku k pevzeti téchto praci a konstrukcf. Objednatel
bez zbyteného odktadu od v’zvy zhotoviteLe a nejpozdéji do 3 kalendanich dnCi od této v’zvy
provede pevzeti zakr’vanch praci a konstrukci. V pipadé, fe se na tuto v’zvu objednatel bez
závafnch dOvodu nedostavi, mâfe zhotoviteL pokraovat v provédéni diLa, p0 pedchozim pisemném
upozoméni objednatele a dostateném a prOkazném zdokumentováni kvatity pedmètnch praci.
Pokud bude objednatet pofadovat dodatené odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pofadavek spinit.

8. V piipadé, fe se proká±e nedodrfeni technick’’ch parametrO dila. je zhotovitei povinen na vtastni
nákiady odstranit zjiténé vady. V pipadè, fe zhotovitel dodr±et technické parametr’ dita, náklady na
dodatené odkryti uhradi objednatet.

9. V piipadé, fe zhotovitel k takovému prov&eni kvatity objednatele nepozve, ma objednatel právo
ádat odkryti zakryt’ch ëásti stavby na náklady zhotovitete, kter’ je povinen tyto práce provést.

10. Zhotovitet odpovIdá za vady, které ma dito v dobé jeho pedáni. Za vady, které se projevi 0
odevzdánI dila, odpovidá zhotovitel jen tehdy, kdyf byLy zpCsobeny poruenim jeho povinnosti.
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11. Zhotovitet nerui za vady zpOsobené uivánim stavby jin’m zpOsobem, ne pro jak byta zhotovena
nebo pokud byta udrována nevhodn9m zpCisobem.

x.
Záruni doba

1. Záruni doba dohodnutá smtuvni’mi stranami ini 60 mésicu
2. Zárukou za jakost pejimá zhotovftet závazek, e dito bude mit vtastnosti uvedené v projektove

dokumentaci, stavebnIm povoteni, technick’ch normách a datIch dokumentech podte této smtouvy a
v soutadu s obecn ptatnmi právnimi pedpisy, které se na provádéni dila vztahujf, vyjma béného
opotebeni.

3. Zárunf doba materiáit a vrobkti, které se stanou souásti dita, u nich v’robce, CSN i právni
pedpis stanovi krati dobu ivotnosti ne je dohodnutá záruni doba, koni dnem uptynuti takto
stanovené ihOty ivotnosti.

4. Rektamovat musi objednatel pisemné u zhotoviteie. V rektamaci objednatet uvede popis vady, jak se
projevuje, jak’m zpâsobem po±aduje vadu odstranit nebo zda poaduje finanni náhradu. Zhotovitet
je povinen se k rekiamaci vyjádi9t do pèti dna ode dne, kdy ji obdreL.

5. Zhotovitet zapone s odstrañovánim rekiamované vady do 10 dna ode dne dorueni pisemného
oznámeni o vadé, pokud se sm[uvni strany nedohodnou jinak. V pIipadé havárie zapone zhotovitet
s odstranènim vady bezodktadné, tj. do 48 hodin od jejiho oznámenI, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitet odstrani rekiamované vady v technologicky nejkratim termfnu.

6. 0 pedánI a pevzeti opravené rektamované vady stran sepIi zápis.
7. NeodstranI-ti zhotoviteL rekiamované vady vas, je objednatel oprávnén zajistit jejich odstranéni na

nàktady zhotoviteie teti osobou.

XI.
Sankce

1. Smtuvni strany se dohodly, e neptnéni zãvazkâ obou smLuvnich stran podiéhá násiedujIcim sankcim:
a ) V pfipadé prodieni s âhradou faktury je objednatet povinen zaptatit zhotoviteii irok z prodieni ye

v9i 0,01 % z diu±né ástky za kad den prodteni.
b ) Za kadS’ zapoat’ den s prod(enim v terminech i ihâtách die ft IV této smiouvy zaptati zhotovitet

objednateli smtuvni pokutu ye vi 10000,- K.
c ) Za kad9 zapoat9 den prodleni se sptnènim termInu uvedeného v zápise z kontrotniho dne, nebo

ye stavebnIm deniku zaptati zhotovitet objednateti smtuvni pokutu ye v9i 1000,- K.
d ) ZhotoviteL zaptati objednateli smtuvni pokutu za prodLeni s terrninem odstranéni vad a nedodétku

uvedench v zápisu o pedáni a pevzeti dita a to 1000,- K za kadou vadu nebo nedodétek a za
kad9 zapoat9 den prodteni.

e ) V pfpadé prodteni s terminem odstranéni rektamovan’ch vad v prâbéhu zárunI doby je zhotovite[
povinen zapiatit objednate[i smtuvni pokutu ye v9i 1000,- K za kad’ zapoat’ den prodteni.

f ) V pfpadé nedodreni ostatnich ustanoveni smlouvy o duo je sjednána smtuvnf pokuta ye vi 500,-
K za kad’ pfipad a den prodLenI s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

2. Vznikne41 v diistedku porueni závazku jedné smtuvni strany (na kter’ byla sjednána smiuvni pokuta)
strané druhé koda, ma tato nárok I na náhradu kody.

3. Strany se dohodiy, e smtuvni pokutu je objednatet oprávnèn zapoitat proti pohtedávce zhotovitete.
4. Sptatnost smtuvnich pokut se stanovi ye ihâté 21 dna p0 obdr±eni dañového doktadu (faktury)

s vyEislenim smtuvni pokuty.

XII.

Odstoupeni od smiouvy
1. Od této smtouvy tze odstoupit pouze z dvodâ uveden’ch v této smiouvé nebo stanovi-li tak zakon.

Provedi-Li zhotovitet duo z ásti, mie objednatet odstoupit od smiouvy I jen ohiedné dosud
neprovedené ásti dita. Objednatel je od smiouvy oprávnén odstoupit I po rozhodnutI 0 Opadku
zhotovitete.

2. Objednatel je oprávnén od této smtouvy odstoupit I v piipadé, kdy pies jeho upozornénl je zFejmé, e
duo nebude ádnè dokoneno v dohodnutém terminu nebo je zhotovite[ V prodleni se zahajenim
stavebnich praci o vice jak ti tdny.

3. V pi9padé, e objednatet odstoupi od smiouvy z jakéhokotiv sjednaného i zâkonem stanoveného
dOvodu, ma právo na ahradu vekerch prokazatetn’ch kod, které mu v dastedku nepinéni smtuvnich
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povinnostI zhotoviteLe vznik[y. Odstoupeni od smtouvy nemá v[iv na vznik a tráni nároku na
dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a pedané ásti df La v pipadê odstoupeni od smtouvy zaEinaji bèet dnem
pedasného ukonen smtouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XIII,
Ostatni ujednâni

1. Ph doasném nebo defThitivnim zastaveni praci na due z pIiin na strané objednatete zaptati
objednatet zhotoviteti skutené vynaLoené nâkady.

2. Zhotovitel. oznaI stavenitè podte ptatnch pedpis a objednatet umoni zhotoviteti umisténi tabuLi
se jmênem zhotovitele na dohodnutém misté stavenité,

3. Zmèny této smLouvy mohou b’t provedeny pouze formou pisemn9ch dodatkâ, které budou ptatné jen
budou-ti potvrzené a podepsané oprávnenç’m zástupci obou smtuvnich stran. Zhotovitet bere na
védomi, e objednateL je veejnS’m zadavatetem dte zákona o veejn9ch zakázkách a jako takovy je
omezen v provádéni jakç’chkotiv zmèn této sm[ouvy.

4. Dte 2e) zákona . 320/2001 Sb., o finanni kontrote, je zhotovitet osobou povinnou spolupâsobit ph
v9konu finanni kontroLy.

5. Tento sm(uvni vztah se idi právem R. Strany smtouvy se dohodty, e pro eeni sporâ z této smtouvy
je mIstné pIsLun Okresnf soud v HavLfkové Brodé, respekt. Krajsk’ scud v Hradci Krátové.

6. Tato smiouva je vyhotovena ye 4 provedenIch, z ntch kadé ma p[atnost a závaznost originátu a po
jejich podpisu oprávnén’mi zástupci smtuvnich stran obdri zhotovite[ I objednatet 2 vyhotoveni.

7. Práva a závazky, které pro smtuvni strany ze smiouvy vypt9vaji, pecházeji na jejich phpadné prâvnl
nástupce.

8. Strany této smiouvy berou na védomi, ±e mésto Havtikâv Brod je obci podle zákona o obcich &
128/2000 Sb. Me tak mit povinnost zveejnit tuto smiouvu nebo jeji ásti i jakékotiv jine
dokumenty nebo informace vytvoené v rámci tohoto smtuvniho vztahu, a to nap. na profilu
zadavatete d[e zákona . 134/2016 Sb., o veejn’ch zakázkách, v registru smluv dte zákona .

340/2015 Sb., o registru smLuv, postupy podle zákona E. 106/1999 Sb., o svobodném phstupu
k informacim nebo na své âedni desce dLe zákona . 128/2000 Sb., o obcich. Strany této smiouvy
s timto zveejñovánim informaci souhiasi, a to i ye vztahu k osobnIm tidajOm. Strany této smiouvy
prohtauji, ±e jsou oprávnény tento souhLas dat I za své pracovnIky nebo daLi osoby uvedene ye
smtouvè i v jin’ch dokumentech vytvoen9ch v rámci tohoto smtuvniho vztahu,

9. Zhotovitet neni oprávnén bez souhLasu objednatete postoupit pohtedávky vzriikté dLe této smtouvy
teti osobé.

10. Smtouva o dito byLa schvatena 27.ânora 2017 usnesenim rady mésta 216/17.

PI9toha .1

V Havtikové Brodé dne .... . V HavLikové Brodé dne

Mgr. Jan Ted MBA Petr Such’
starosta fiesta HavLIkOv Brod pedseda pedstavenst
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Piiloha .1 Sm[ouvy o dUo

nedodrenjpyjdelBOZP

Pi zjiténI nedostatkâ v obtasti BOZP a P0, nedodriovarn bezpenostnich pedpis, pi poruováni
ustanovenI dokumentu ,,Ptánu BOZP” a vech jeho souasti bode pistoupeno k udêten uinanni sankce
vzi subjektu, kterS’ zminéné poruit, a to na záktade upozoméni koordinátora BOZP ye stavebnim deniku
(nebo jiné stavebni dokumentaci),
Vechny osoby vyskytujici se na stavbé jsou povinny dodrovat pedpisy tkajicI se bezpenosti práce, dbát
pFikazi stavbyvedoucich generátniho dodavatete a koordináton BOZP na stavengti. Pracovat tak, aby
neohroova1i zdravi své ant zdravi ostatnich osob zdr±ujIcich se na stavbè nebo v jejim okoti!
SmtuvnI pokuty budou odstupñovány:
1. prvni provinéni proti BOZP upozornéni a v’straha
2. provinéni proti BOZP pokuta s v’’strahou
2. druhé a da[i provinêni ve pokuty se násobi a na maximálni vi pétinásobku zákLadni ástky
vykázáni pracovnIka-Ci (firmy) ze stavenité.

Tabutka maximátnich orientanich pokut za porueni nie uveden’ch bodii, t’kajicich se prohekO proti
BOZP:

TYP PROVINENI PROTI BOZP POKIJTA

VcEasné nedo1oenI informace o rizicich vznikajicich pi pracovnich nebo
techno(ogickich postupech, které zhotovitel zvottl, vyplyvajici z § 16, zákona 3.000,- K
309/2006 Sb.

Zhotovitel nepini poadavky na zajiSténi stavenitè stanoené v pitoze . 1 NV
3 000 -591 /2006 Sb., nebo v soutadu s p[ánem BOZP,

Nepouiváni osobnich ochrannych prostedkâ vyp1’vajicich z provàdéné innosti
a stanoven’ch v pI.ánu BOZP. (Ochrany hIa’y. pracovru obuv. ochrany oi, 500,- K
ref texni vesty, atd.) NV . 495/2001 Sb.
Nepouzivni prostedku ko[ektivni ochrany. nebo osobni a hrany pro zabranéni
padu osob z v’ky nebo do valné htoubky. (technické konstrukce, zabradli, 5.000, K
ohrazeni, potohovaci postroj, atd ). NV . 362/2005 Sb.

Nezajiténi nebezpeéneho prastoru pod mistem prace ye vyce NV c 362 2005
3 000 - K’Sb

‘

‘ C

PouiU’áni doasné sta’ebr konstrukce ‘ia staveniSti bez nátet&io pedani
odbornè zpusobilou osobou odpo\édnou za monta a pievzeti do uivarn osobou

5 000 -Kodpovednou za jeji uzivani Pouivarn teSern bez zabradli, ckopovych Lit atd. NV ‘ C

&. 362’20055b.

Pouiiváni nevyho’ujicich a poSkozenych ebñki na staveniSti odporujici
1 000 Knanzeni vtady 362 2005 Sb.) .

‘ C

P&i-,iárii poJ’ozenych nebo nevyho’ujicich et zañzer podiovani kabe,Ji
atd ipokozena izolace kabet, sundany bezpecnostni krt pristroje Ci pnstroj 2.000,- Kc
bz pistuSne re’ize, atdi
Dcasna etektricka zaizeni na stavensti musi spiñovat oorrnDvé poadaky a
ji byt podrobena prad&n’m kontrotarn a revizrn .e stanoenych 3.000,- K
‘nter,alech, NV c 591 2006 Sb. Pritoha 1, east II.
t eprovadeni nebo nepou±ivani prostredki pro zajistén okraji vykopu proti padu
yzckycb Gsob do htoubky prekrt’, zábradli. zábrany obrazern atd NV 3.000,- K
51 2006 Sb PFitoha 3, east Ii.
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Nezizeni bezp&nch pechodO pies v’kopy v návaznosti na hloubku vkopu
(bez zábradLi, 1ity pro stepce, nedostatené iroké atd ). NV . 591 ‘2006 Sb,
Pñloha 3, ást HI.

Neprovádèni zajitérn stability sten v9kopu proti sesuti u rucrnho i strojnè
hioubeného v’kopu (paenf, ochranné rámy, rozpémé konstrukce atd

Pohyb pracovniku v prostoru ohrozeném innosti stroje, vymezenérn
maximátnim dosahem jeho pracovrnho zaizeni, zvéteném o 2m NV 591/2006
Sb. Pntoha 2, east I.

Pou±ivánt k vystupu koristrukce, které k tomu nejsou ureny (bedriéni paern,
atd

Pouziarn k dopaié osob zahzeni nebo asti, které k tomu nejsou ureny

Vazarn bremene bez potebne kvahfikace (vazasky, jeabnicky prukaz).
Pouiváni pokozen’ch vázacich prostedkCi

Zjiténi pozfti alkohotického nápoje nebo toxické tatky v tete pracovnika
Okamité oputèn1 stavenité a pokuta.

Porueni zakazu koueni (kromé vyhrazenych prostor)

2.000,-Kc

5.000 -Kc

500,- K

1 000, -K

1.000,- Kc

2.000,- Kc

5.000, Kc

500,- K

Smtouva o di to byta schválena 27,Onora 2017 usnesernm rady mésta 216/17.


