uzaviend ve smyslu ust. § 2586 a ndsl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zdkonik, nize

SMLOUVA O DIiLO

¢islo smlouvy objednatele:

uvedeného dne, mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:
(déle jen smlouva)

SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Zhotovitel:

Meésto Dacice

Sidlo: Krajitova 27, 380 13 Dacice 1
Zastoupeny: Ing. Karlem Macki - starostou mésta
ICO: 00246476

DIC: CZ00246476

Penézni ustav: XXX

Cislo d¢tu: XXX

Osoby opravnéné jednat a podepisovat ve vécech smluvnich:
Ing. Karel Macki - starosta

Osoby oprdavnéné jednat za objednatele ve vécech finan¢nich a provadéni
stavby: Ing. Karel Macka, tel. ¢. XXX

Osoby oprdavnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby:
XXX
XXX

(déle jen ,,objednatel*)

Chladek a Tintéra Havli¢kav Brod, a.s.
Sidlo: Priimyslova 941, 580 01 Havli¢ktiv Brod
Z4pis v obchod. rejstitku:  KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2487
Osoba s opravnénim jednat ]Petr Suchy, ptedseda predstavenstva
ICO: 60932171
DIC: CZ60932171
Penézni dstav: XXX
Cislo détu: XXX
Datova schranka: veddec?

Osoby oprdvnéné jednat a podepisovat ve vécech smluvnich:
]Petr Suchy, predseda predstavenstva tel. XXX
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Osoby opravnéné vystupovat a jednat za zhotovitele ve vécech provadéni
stavby:

XXX tel. XXX

stavbyvedouci (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zdk. 183/2006 Sb.)
XXX tel. XXX

zéstupce stavbyvedouciho
XXX tel. XXX

(déle jen ,,zhotovitel*)

PREAMBULE

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je drzitelem vSech piisluSnych Zivnostenskych a dalSich
opravnéni potfebnych pro provedeni dila a ma fddné vybaveni, zkuSenosti a
schopnosti, aby fadn¢ a v¢as a za sjednanou cenu provedl dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto
smlouvou za sjednanou cenu a zZe si je védom skutecnosti, Ze objednatel md znacny
zajem na dokonceni dila, které je pfedmétem této smlouvy, v Case a kvalité dle této
smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitele se zavazuje provést na svlij ndklad a nebezpeci pro objednatele dilo —
stavbu: ,,Oprava komunikace v ulici Druzstevni v Dacicich® v rozsahu daném
zaddvacimi podminkami a pozadavky uvedenymi ve vyzvé k podani nabidek ze dne
31.8.2017 a projektovou dokumentaci, kterd tvoii piilohu €. 1 a nedilnou soucést této
smlouvy (dale také ,,stavba‘“ nebo ,,dilo*).

Dilem se dle této smlouvy rozumi provedeni vSech stavebnich, montdZnich praci a
konstrukci na realizaci akce ,,Oprava komunikace v ulici Druzstevni v Dacicich®, a
to na stavebnim objektu SO04 - dle priloZzené projektové dokumentace ,,Oprava
prejezd P6462 v zst Dacice*.

Soucésti dila je mimo jiné i vypracovdni vyrobni dokumentace vcetné¢ doddvek
potifebnych materidlii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci stavby, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni, zabezpeceni piistupu, sklddkovné apod.), v€etné koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.
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Soucasti dila jsou dale zejména tyto ¢innosti, které provede zhotovitel:

e prokazatelné vytyCeni inzenyrskych siti a prokazatelné zajisténi prevzeti jejich
spravci pti zemnich pracich

® odvoz a zajiSténi skladky suti a vybouranych hmot vcetné poplatku za uloZeni a
véetné predani dokladl o ekologické likvidaci, pfip. o uloZeni na sklddku objednateli

e 7ajisténi a splnéni podminek a pozadavki spravcil inZzenyrskych siti

e pieddni veskerych dokladii, protokolti zkousek, atestdl a revizi dle platnych CSN
potiebnych pro fadné uzivéani dila objednateli

¢ pritbézny denni tklid dotéenych prostor (podle stavu znecisténi)

® zajisténi docasného dopravniho znaceni

e vycisténi dotéenych prostor pred prfedanim stavby a uvedeni okolnich ploch do
puvodniho stavu

® ziizeni, udrzovani a likvidace zafizeni stavenisteé
e zajisténi dodrzovani piedpist v oblasti BOZ pfi prici na stavenisti

¢ koordinace stavby se stavbou ,,Oprava prejezd P6462 v Zst Dacice®, kterou financuje
Spréava dopravni Zeleznicni cesty,

Pti provddéni dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouZity jiné
materidly, technologie nebo provedeny zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele.

Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovidd za to, Ze ptfi provadéni dila nepouZije
Zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu
a nést veskeré ndklady s tim spojené.

Zhotovitel pouZije pii provadéni dila pouze materidly 1. jakosti a materidly, které maji
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen piedat objednateli na jeho Zadost
veskeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materialt.

Dilo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvé musi byt provedeno v souladu s
pravnimi predpisy, musi mit zdkladni kvalitativni technické ukazatele dle obecnych
technickych poZzadavki na vystavbu, CSN, EN, dle technickych listi vyrobct a dle
technologickych a montaZnich navoda vyrobct.

DOBA PLNENI, STAVENISTE
Zhotovitel se zavazuje provést dilo: do 17.10.2017

Vyluka na trati: 13.10.2017 — 17.10.2017

Soucasti provedeni dila je jeho predani a prevzeti dle ¢lanku 7 této smlouvy.
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Prace budou zahdjeny: 1.10.2017 Objednatel ptedd zhotoviteli staveniSté na zdkladé
vyzvy zhotovitele nejpozdéji 2 dny pred zahdjenim praci.

StavenisSté zajisti zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na vlastni ndklad staveniSté a zajisti
vjezd na stavenisté, jeho provoz, Udrzbu, potddek a Cistotu po celou dobu provadéni
dila, v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. TotéZ zhotovitel zabezpeci 1 v piipadé
ureni sklddek materidld, povoleni vybudovani objektl zafizeni staveniS$t¢ apod.
Zhotovitel je odpovédny za veskeré tijmy zplisobené na staveniSti do doby predani a
pievzeti dila a vyklizeni stavenisté.

Stavenisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fddné uklidit a uvést do ptivodniho
stavu nejpozdéji s predanim a prevzetim dila. Bez splnéni této podminky neni dilo
provedeno a objednatel neni povinen dilo prevzit.

Zhotovitel odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech pracovnikl v prostoru
staveni$t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.

Zhotovitel je povinen pifi provadéni dila dodrZovat veSkeré piislusné normy,
bezpecnostni, hygienické a pozarni predpisy, pfedpisy na ochranu Zivotniho prostredi
a veskeré zdkony a jejich provadéci piedpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud
porusenim téchto piedpistt vznikne jakdkoliv Gjma, nese ji a veskeré vzniklé ndklady
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit veskerd znecisténi ploch, ke kterym dojde
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakdkoliv djma, je zhotovitel
povinen ji nahradit.

Objednatel se zavazuje fddn¢ provedené dilo v souladu s touto smlouvou prevzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v ¢l. 4. této smlouvy.

CENA DILA

Cena dila je sjedndna pro rozsah dany zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. 2
této smlouvy jako cena nejvysSe piipustnd, platnd po celou dobu provadéni dila s
vyjimkou piipadii ujednanych v této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty veskeré prace,
dodavky, sluzby, vykony a zisk zhotovitele, které vyplyvaji z vymezeni dila ve smyslu
této smlouvy a zaddvaci dokumentace.

Celkova cena dila bez DPH ¢ini 1 069 498,80 K¢&

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez
téch, které byly pfedmétem zaddvaci dokumentace nebo pokud objednatel
vylouci (nebude pozadovat provedeni) nékteré prace nebo dodavky z dila;

b) pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu,
ktera byla ur¢ena zaddvaci dokumentaci;
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C) pokud se pii provadéni dila vyskytnou skuteCnosti, které nebyly v dobé
sjednani smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich vyskyt
predvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Zpusob ujednani zmény ceny dila:

Nastane-li né€kterd z podminek dle predchoziho bodu, za kterych je moznd zména
ujednané ceny (dale také viceprace nebo ménéprice), budou piedbézné smluvnimi
stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebniho deniku, zhotovitel je povinen
provést jejich prfesny soupis veetné ocenéni (Zmeénovy list s potfadovym cislem
zmeény).

Zménovy list pak predloZi objednateli k odsouhlaseni. Teprve po jeho odsouhlaseni
muzZe zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich thradu.

Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele,
ma objednatel pravo odmitnout jejich dhradu. Obé strany ndsledné¢ zménu ujednané
ceny pisemné dohodnou formou Dodatku k této smlouve, pokud tato cena bude vyssi
nez celkovd cena za dilo uvedend v ¢l. 4. této smlouvy, v opacném piipad¢ postaci
pisemné odsouhlaseni zménového listu objednatelem.

Postup ocenéni zmén dila:

Viceprace — zhotovitel provede kontrolovatelny soupis dodatecnych stavebnich praci
a doddvek s podrobnym vypoctem doloZzenym piipadnym popisem a zakresem do
projektové dokumentace skutecného provedeni. Dale zhotovitel provede ocenéni
jednotlivych poloZek soupisu stavebnich praci a doddvek s pouZitim stejnych
jednotkovych cen jako v rozpoctu pro dilo. Pokud v nich priace a dodédvky tvofici
viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Katalogti
popisti a smérnych cen stavebnich a montdZnich praci vydanych URS Praha, platnych
v dobé provadéni vicepraci. Na ceny, které nejsou v Katalozich popisii a smérnych cen
uvedeny, zhotovitel vytvoii rozborovou polozku, kterou ptedlozi k odsouhlaseni
objednateli.

Ménéprace - zhotovitel uvede skutecné mnozstvi mérnych jednotek neprovedenych
praci s pouZzitim stejnych jednotkovych cen v¢. specifikaci, pfesunii hmot (suti) a
pfirdzek jako v rozpoctu pro dilo a stanovi tak skutecny rozsah a cenu neprovedenych
praci.

v vz

Viceprace nebo ménéprace budou vyuctovany prubézné ve fakturdch na zaklad¢ fadné
odsouhlasenych Zménovych listl, v piipadé navyseni celkové ceny dila az po uzavieni
dodatku ke smlouvé.

Zmény stavby poZadované zhotovitelem (zména materidld, technologie apod.),
odsouhlasi zhotovitel pisemné se zdstupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen soucasné ozndmit vSechny piipadné jiné navazujici prace touto
zménou vyvolané. Teprve po tomto odsouhlaseni miZe zhotovitel pozadované zmény

provést. Zadnd z t€&chto zmeén nesmi vést ke zvySeni ceny dila a musi spliiovat vyssi
kvalitativni standardy, neZ byly ptivodn¢ navrzené.
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Za viceprace pro ucely této smlouvy nejsou povazovany prace, jejichz provedeni je
zahrnuto v zadavaci dokumentaci (projektovd dokumentace se soupisem praci,
zaddvaci podminky) a které nejsou z divodl na strané¢ zhotovitele zakalkuloviny v
cené dila.

FINANCOVANI

Cena dila, jehoz provedeni je pfedmétem této smlouvy, je mezi smluvnimi stranami ve
vysi bez dan¢ z pridané hodnoty sjedndna v ¢lanku 4. této smlouvy.

Cena za provedeni dila, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany
objednatele splatnd formou bezhotovostniho pfevodu na bankovni tcet zhotovitele na
zéklad¢ faktury — danového dokladu — vystavené zhotovitelem pro objednatele po
fadném provedeni dila.

Splatnost faktury je mezi smluvnimi stranami sjednéna na 30 dni ode dne doruceni
dané faktury objednateli.

Povinnost objednatele zaplatit je povaZzovana za splnénou dnem odepséani piislusné
pen&’ni &astky z Gétu objednatele. Udaje uvedené na faktufe budou odpovidat rozsahu
skute¢né provedenych praci odsouhlasenych opravnénym zastupcem objednatele.

Zhotovitel neni opravnén do rozsahu skutecné provedenych praci, tak jak budou tyto
fakturoviny objednateli, zahrnout Zddné prace neodsouhlasené dle predchazejici véty.

Dan z pridané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit spravci dané objednatel v reZimu
pfeneseni danové povinnosti.

Faktura musi kromé& naleZitosti vyZadovanych pravnimi pfedpisy obsahovat nazev
stavby a Cislo smlouvy objednatele uvedené v zdhlavi této smlouvy. Jestlize faktura
nebude mit nélezitosti vyZadované pravnimi piedpisy nebo naleZitosti ujednané v této
smlouvé, je objednatel opravnén fakturu vrétit zhotoviteli k opravé. Vracenim faktury

zhotoviteli se prerusi lhtita splatnosti. Nova lhiita splatnosti bézi az doru¢enim fadné
opravené faktury objednateli.

V ptipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy ndrok na smluvni
pokutu, ndhradu $kody nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel
opravnén odelist tuto castku z fakturované castky (na podkladé objednatelem
vystaveného vyuctovani smluvni pokuty).

Mezi smluvnimi stranami se sjedndva, ze v piipad¢ nedostatku finan¢nich prostredki
na stran¢ objednatele je objednatel opravnén piikdzat zhotoviteli docasné zastaveni
vSech Cinnosti souvisejicich s provadénim dila. Zhotovitel ma v tomto piipadé pravo
na ndhradu prokdzanych ndkladl z tohoto zastaveni vzniklych.

Dale se v tomto pfipadé smluvni strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé,
kterym dojde k prodlouZeni lhity pro provedeni dila, pfiCemZ se mezi smluvnimi
stranami sjedndva, Ze pokud v této véci nedojde k dohod¢, bude lhita pro provedeni
dila posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastaveni praci.
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. PROVADENI DILA
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Zhotovitel provede dilo samostatné a s odbornou péc¢i. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré piikazy objednatele tykajici se provadéni dila nebo upozoriiujici
na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Objednatel méa pravo kontrolovat provadéni dila. K projednéani podstatnych skute¢nosti
tykajicich se plnéni této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, déle také k projednani pro splnéni zakdzky potiebné spoluprace mezi
zhotovitelem a objednatelem, se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se
uskuteCni v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla
tydné.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo piikazli danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace
predané objednatelem, které zjistil pifed zahdjenim praci a v jejich pribehu.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu, zjisti-li pii
provadéni dila nepiedvidatelné skutecnosti a skryté prekdzky tykajici se mista, kde ma
byt dilo provedeno, které mohou mit vliv na dal$i pribéh provadéni dila nebo
znemoznuji provedeni dila dohodnutym zplisobem, popiipadé jiné nejasnosti.
Zhotovitel nesmi bez piedchozi dohody s objednatelem provadét zmény v
technologickych pracich a v dodavkéch, jakoZ i pouZitych materidld, jinak odpovida za
Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady spojené s
uvedenim do piivodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak pii pfedani a pievzeti dila
soubor certifikati rozhodujicich materialt uZzitych k provedeni dila.

Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit kdykoliv v pribéhu
provadéni dila pfisluSné certifikity pro jednotlivé materidly a vyrobky, taktéz
technické listy jednotlivych materidlii a vyrobkd a technologické postupy stanovené
vyrobcem.

V pfipadé€, Ze na vyzadani objednatele, nebo dotCeného orgdnu stitni spravy tyto
doklady zhotovitel neptfedlozi, m4 dotéeny organ stitni spravy nebo osoba opravnéna
jednat ve vécech provadéni stavby (dle této smlouvy) pravo prace na dile pozastavit aZ
do doby ptedlozeni dokladti, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni
terminu provedeni dila nebo na thradu ndkladt spojenych s pozastavenim praci.

v

Podle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpist, jsou
stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a pravnickych osob pti naklddéani s odpady.
S odpady Ize nakladat pouze zpiisobem stanovenym zdkonem a provadécimi predpisy.

Zhotovitel je pifi predani dila povinen predloZit objednateli doklady prokazujici
zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dané zakazce.
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Zhotovitel vede ode dne prevzeti staveniSté o pracich, které jsou predmétem dila,
stavebni denik. Stavebni denik musi byt uloZen u stavbyvedouciho na stavb& a musi
byt piistupny pro opravnéné osoby objednatele. Do deniku se zapisuji vSechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy a vedeni stavby a také zdznamy o namitkach
uplatnénych tretimi osobami v souvislosti s provddénim stavby (zejména tdaje o
casovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti jakoz i dal$i ndleZitosti ve
smyslu ustanoveni § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb).

Objednatel a dotcené organy statni spravy jsou opravnéni sledovat zdznamy provedené
ve stavebnim deniku a k zdpisim pfipojovat svd stanoviska. Za objednatele jsou
opravnéni do deniku provadét zdpisy osoby opravnéné jednat ve vécech provadéni
stavby.

K pozadavkim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadii do 3
pracovnich dnil nebo nejpozdéji do objednatelem stanoveného prodlouZeného terminu.
Toto ustanoveni plati i v opacném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zéastupce ve lhatach podle ptilohy
¢. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. V den ndsledujici po provedeni
zéapisu je povinen zhotovitel pfedlozit na vyZadani osob za objednatele opradvnénych
jednat ve vécech provadéni stavby denni zdznamy a odevzdat jim prvni prapis
stavebniho deniku.

Osoby oprdvnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby sleduji, zda je
stavba provddéna v souladu se zaddvaci dokumentaci, touto smlouvou, obsahem
nabidky, podle platnych technickych norem, technologickych listi vyrobct a v
souladu s pravnimi predpisy. Pokud zjisti, Ze tomu tak neni, jsou opravnéni na to
zhotovitele upozornit a zadat bezodkladnou napravu nebo prace prerusit bez toho, Ze
by zhotoviteli vznikl niarok na ndhradu ndkladii s pferusenim spojenych nebo na
prodlouzeni terminu k provedeni dila. Tim neni dot¢eno pravo na nahradu skody, ktera
v dusledku tohoto objednateli vznikla.

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby jsou ddle
opravnény kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzavfit
dohodu o opatienich a terminech odstranéni zjiSténych vad a nedodélkll, upozornovat
zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a kontrolovat termin a zpusob
jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit ucCast povérenych pracovnikii pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech
provadéni stavby, a €init neprodlené opatieni k odstranéni zjiSténych vad.

Vykon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za tddné a v€asné plnéni smlouvy ani odpovédnosti za
zéaruky.

Zhotovitel je povinen pribézné zvit objednatele ke kontrole vSech praci, které maji
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, alespon tii pracovni dny pred zakrytim.
Pozvani na kontrolu musi byt u¢inéno telefonicky a soucasné zdpisem do stavebniho
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deniku. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude
zhotovitel pokracovat v pracich. JestliZze objednatel bude dodate¢né poZadovat odkryti
téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. V
piipadé, Ze se pii dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fddné provedeny, hradi
jejich odkryti zhotovitel. Ugast objednatele na fizeni o zakryti praci nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni dila, ani odpovédnosti za zaruky.

Pokud zhotovitel zplisobi Gjmu objednateli nebo tfetim osobam, je povinen bez
zbytecného odkladu tuto djmu napravit uvedenim do ptvodniho stavu a neni-li to
mozné, nahradit v penézich. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd i za 4jmu zpisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel rovnéZz odpovidd za djmu zplisobenou okolnostmi, které maji piivod v
povaze stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skoddm zpiisobenym jeho Cinnosti, véetné
Skod zptsobenych pracovniky zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen
zajistit u svych subdodavatelti. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
objednateli.

Zhotovitel je povinen v maximdlni mife vyuZivat protihlukovd a protiprachova
opatteni.

PREVZETI DILA

Zhotovitel preda dilo objednateli po jeho provedeni. Zhotovitel je povinen vyzvat
elektronicky e-mailovou zpravou na e-mailovou adresu: majetek @dacice.cz nejméné
3 pracovni dny predem objednatele k prevzeti kompletné provedeného dila.

Objednatel pfevezme dilo, bude-li provedeni objemu a jakost dila v souladu s touto
smlouvou, v souladu s platnymi pradvnimi a technickymi normami, v souladu s
technickou a montdZzni dokumentaci vyrobcti a piedd-li mu zhotovitel veskerou
dokumentaci s doklady podle této smlouvy.

Radné provedeni dila bude dale prokdzano tsp&$nym provedenim viech piedepsanych
zkouSek, nutnych k fddnému uZivini celého dila. K ucasti na nich je zhotovitel
povinen objednatele, resp. technicky dozor, v€as pozvat, jinak nemusi byt vysledky
téchto zkousek objednatelem uznany a zhotovitel na své naklady zajisti nové zkousky
za pritomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli pfi predani dila ptedlozit veskeré atesty,
certifikaty, revize, zprdvy a protokoly o zkouSkdch stanovené pravnimi piedpisy,
prohlaSeni o shod€. Dale zhotovitel pfedd objednateli kompletni vyhotoveni
projektové dokumentace skutecného stavu dila ve 2 vyhotovenich se zakreslenim
vSech odchylek nebo zmén dila, geodetické zaméteni provedeni stavby a dalsi doklady
nezbytné pro vydani kolaudacniho souhlasu a k fddnému uzivani dila. Pfipadné
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nepfedani této dokumentace a dokladi miiZe byt povaZzovano za vadu dila branici
prevzeti dila.

Objednatel miZe pievzit dilo i v piipad¢, Ze pfi prevzeti bude mit dilo ojedinélé
drobné vady, které dle objednatele samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
fddnému uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecné zaruky, ze vady odstrani v
terminu spolec¢n¢ dohodnutém.

O pribéhu a vysledku pfedani dila sepiSi obé smluvni strany zdpis, ve kterém urci
lhity k odstranéni vad. Lhiita pro odstranéni vad nesmi byt delsi jak 5 dni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile do doby jeho provedeni bez vad.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dila, a to ve lhlté¢ urené v zdpisu ze zdvérecné
kontrolni prohlidky provedené stavebnim ufadem, a splnit podminky stanovené pro
ziskani piisluSného povoleni k uzivani dila podle stavebniho priava. O odstranéni
téchto vad bude sepsdn mezi obéma smluvnimi stranami zapis.

ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za to, Ze dilo bude provedeno podle této smlouvy a Ze po dobu
zéaru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v trvani 60 mésici.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vad dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady dila. Zaru¢ni doba

v, 2

pocind bézet dnem predani a pievzeti provedeného dila. Zaru¢ni doba na reklamované
¢asti dila se prodluZuje o dobu pocinajici datem uplatnéni reklamace a koncici dnem
odstranéni vady. Na opravy provedené v radmci reklamace v poslednich Sesti mésicich
zaruéni doby zhotovitel poskytuje zaruku v délce 24 mésic. Zarucni doba zacina

béZet ode dne pievzeti dokoncené opravy reklamované vady.

Reklamace vad je uplatnéna vcas, pokud ji objednatel uplatni pisemné u zhotovitele
nejpozdéji do 30 dnl po uplynuti zaruéni doby a prokdze, Ze k vyskytu vady doslo
jesté v prabéhu zarucni doby.

Reklamace vad vzniklych v zaru¢ni dobé uplatni objednatel datovou zpravou do
datové schranky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v zdhlavi
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni reklamované vady
neprodlené¢ a vadu odstranit nejpozdéji do 5 dni (v pfipadé havarijniho stavu
nejpozdéji do 24 hodin) od uplatnéni reklamace objednatelem, nedohodnou-li se
zastupci smluvnich stran jinak, a to 1 v pfipadé, Ze reklamaci neuzndva.

Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel 1 ve spornych piipadech az
do rozhodnuti soudu.
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Jestlize zhotovitel neodstrani vady v terminech dle 8.4, je objednatel opravnén, krome
uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvdzeni tyto prace provést sam, poverit
jejich provedenim tteti osobu, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i
nedpln¢ funkéni Cast dila. Takto vzniklé ndklady se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli do 14 dnti od doruceni faktury. Takto odstranéné vady budou povaZovany
za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych treti osobou.

V pfipad¢ nesplnéni povinnosti podle odstavce 8.1. az 8.5. tohoto Clanku nese
zhotovitel odpovédnost za djmu, kterd tim objednateli vznikne nebo kterou budou na
objednateli v této souvislosti uplatiiovat tfeti osoby. Veskeré takto vzniklé ndklady
uhradi objednateli zhotovitel.

SMLUVNI POKUTY

Jestlize zhotovitel nesplni zdvazek provést dilo v dobé ujednané v ¢l. 3.1. této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty zlstdva pravo objednatele
na ndhradu Skody piesahujici smluvni pokutu vzniklé z poruseni povinnosti, ke
kterému se smluvni pokuta vztahuje, nedot¢eno.

Pokud zhotovitel nesplni smlouvou ujednany pfipadné jinak dohodnuty termin
odstranéni vad v zdrucni dobé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2500 K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery nesplni vyse ujednany nebo jinak dohodnuty
termin odstranéni vad. Smluvni pokuta se vztahuje samostatn¢ na kazdou jednotlivou
vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo na ndhradu Skody piesahujici
smluvni pokutu vzniklé z poruSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje,
nedotceno.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Na odstoupeni od smlouvy se pouZiji ustanoveni ob¢anského zdkoniku.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz pokud:

— bylo vici zhotoviteli zahdjeno insolvencni fizeni, vCetné piipadi, kdy byl na
majetek zhotovitele vyhldSen konkurs, povoleno oddluZzeni nebo reorganizace
nebo byl insolvencni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel
vstoupil do likvidace,

— pred zahdjenim praci v pfipad¢ nezajisténi financnich prostfedka potfebnych k
provadeéni dila,
— pokud zhotovitel postoupi zdvazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému

zhotoviteli,

— jestlize zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila delsim nez 20 kalendéainich
dni.
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Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s placenim
ceny dila podle této smlouvy delSim nez 30 dni. Odstoupit mize teprve poté, co na
prodleni objednatele pfedem pisemné upozornil a poskytl mu pfimefenou lhiitu k
niprave.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruceno druhé strané, pficemz
ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruc¢eni pisemného ozndmeni.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z
prodleni, pokud jiZ dospé€l, prdva na ndhradu Skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujedndni, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupeni od smlouvy, zejména ujednédni o zptsobu feSeni sport. Byl-li dluh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Pokud né&kterd ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umoznit do 10
pracovnich dnli pokracovat v provadéni dila jinému zhotoviteli, zejména vyklizenim
stavenisSté, pfedanim rozestavéného dila a provedenim nezbytné nutnych ¢innosti pro
plynulé pokraCovani v provadéni dila. V ptipad¢, Ze zhotovitel nesplni tuto povinnost,
je povinen uhradit objednateli veskeré ndklady a Skodu, které mu v souvislosti s
porusenim této povinnosti vznikly.

Pro nahradu Skody plati ustanoveni obanského zdkoniku s tim, Ze smluvni strany se
dohodly na vylouceni moznosti uplatiiovat usly zisk.

11. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

11.1

11.2
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Zhotovitel provede vSechny préace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a vcas
podle ¢s. norem, platnych obecné zdvaznych pravnich pfedpisi a v souladu s
pozadavky orgdnu vefejné spravy a objednatele.

Ve vzdjemnych vztazich mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny
touto smlouvou, se pouZije zdkon €. 89/2012 Sb., obCansky zédkonik, s tim, Ze se strany
ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 obCanského zdkoniku dohodly, Ze ustanoveni
obcCanského zdkoniku, kterd nemaji donucujici ti¢inky, maji prednost pfed obchodnimi
zvyklostmi.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit tuto smlouvu tieti osobé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se sezndmil s mistem stavby a Ze je schopen dilo v
uyjednaném rozsahu a kvalit¢ provést a predat jej objednateli ve stavu schopném
uzivani a bez vad. Ddle zhotovitel prohlasuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a
dodéavky nutné pro provedeni dila specifikovaného v této smlouvé.



12. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1

12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Smlouvu Ize zménit nebo zrusit jen pisemnou formou — dodatkem —, ktery bude
dohodnut a podepsdn oprdvnénymi zdstupci obou smluvnich stran. Ostatni ujednani
zmocnéncu stran pro vlastni provadéni stavebnich praci, pfesahujici jejich zmocnéni se
povazuji jen za ptipravnd jednani, kterd nabyvaji platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li
smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvé nebo jako nova smlouva.

Pokud jakykoliv zdvazek vyplyvajici z této smlouvy avSak netvofici jeji podstatnou
ndleZitost je nebo se stane neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho ¢ést,
je pln¢ oddé¢litelny od ostatnich ustanoveni této smlouvy a takovad neplatnost nebo
nevymahatelnost nebude mit zZadny vliv na platnost a vymahatelnost jakychkoliv
ostatnich zdvazkl z této smlouvy. Strany se zavazuji v rdmci této smlouvy nahradit
formou dodatku k této smlouvé tento neplatny nebo nevymahatelny oddéleny zdvazek
takovym novym platnym a vymahatelnym zdvazkem, jehoz pfedmét bude v nejvyssi
mozné mife odpovidat pfedmétu pivodniho oddéleného zavazku. Pokud vSak
jakykoliv zavazek vyplyvajici z této smlouvy a tvofici jeji podstatnou nalezitost je
nebo kdykoliv se stane neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho ¢ést,
strany nahradi neplatny nebo nevymahatelny zavazek v ramci nové smlouvy takovym
novym platnym a vymahatelnym zdavazkem, jehoz pfedmét bude v nejvysSsi mozné
mife odpovidat pfedmétu pivodniho zdvazku obsaZenému v této smlouvé.

Veskeré spory budou pifednostné feSeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany,
budou spory vzniklé na zdkladé této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou feSeny
vyluéné obecnymi soudy Ceské republiky.

Tato smlouva je zdvaznd i pro piipadné pravni ndstupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, kazdé s platnosti originélu.
Kazda smluvni strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné
vile. Smlouvu si precetly, souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na ditkkaz toho
piipojuji své podpisy.

Pro ptipad, Ze tato smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati,
Ze smlouva nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel podepiSe s dodatkem ¢i odchylkou,
byt’ nepodstatnou.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vcetné vsech jejich pozdéjsich
dodatkl podléha zvetejnéni v registru smluv. Zvetejnéni zajisti objednatel. Zhotovitel
souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva
neobsahuje udaje, které tvoii pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdé&jSich predpisii.

Mésto Dacice, ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjsich predpisi, potvrzuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo schvéleno radou mésta
Dacice na jejim 89. zasedani konaném dne 19.9.2017 pod ¢. usn. 2060/89/RM/2017



nadpolovi¢ni vétSinou hlasii vSech Cleni rady a Ze tim byly ze strany mésta Dacice
splnény veskeré zdkonem stanovené podminky pro platnost této smlouvy.

12.10 Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto piilohy:

Ptiloha €. 1 — Projektova dokumentace

V Dadicichdne ................ 2017. V Havli¢kové Brodé dne ............ 2017.
Za objednatele: Za zhotovitele:
za mesto Dacice za Chladek a Tintéra Havlickav Brod a.s.

Ing. Karel Macki starosta Petr Suchy, pfedseda pfedstavenstva



