. 2 Ministerst OPJAK.CZ
Spolufinancovano ﬂt} éllglst(\;i,mvlgdeie
Evropskou unii a télovychovy MSMT.cz

SMLOUVA O DILO

Vysoka $kola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, namé&sti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

DIC: CZ61384399,

zastoupena Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem,

bankovni spojeni: |G

na strané jedné, dale jen ,,0bjednatel*
a

Arredas.r.o.,

Dandova 2619/13, Praha 9 — Horni Pocernice 193 00,
IC: 07497661,

DIC: CZ 07497661,

zastoupena: Katetinou Michalovou,

bankovni spojeni: |

na strané druhé, dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdejsich predpisu, tuto

SMLOUVU O DILO

¢islo objednatele:
¢islo zhotovitele:

Clinek 1.
Predmét smlouvy a misto pIlnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobn¢, bez vad a nedodélkt, ve smluveném
terminu, na své naklady prace a dodavky materialu, spojené s plnénim vetejné zakazky pod
nazvem ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, st S.5a Modernizace pocitacovych
uceben JM 357, 359, 360 a 361 — stavebni prace® a to provedeni stavebnich praci
spocivajici v interiérovych stavebnich upravach a modernizaci prostor, vedoucich ke
spojeni stavajicich uc¢ebnich prostor do jedné velké ucebny, s moznosti dil¢iho rozdéleni
na dve casti, v tzv. ,,Aredlu Jizni mésto* na pozemku parc. €. 2344/24, 2344/74, 2344/75,
2344/76, 2344/77, 2344/78, resp. u budovy ¢p. 957, objekt obfanské vybavenosti, v arealu
zadavatele, tj. Vysoké Skoly ekonomické v Praze, v Praze 4, Kunratice, Ekonomicka 957,
to vSe zapsané v katastru nemovitosti na listu vlastnictvi ¢islo 1830, vedeném Katastralnim
ufadem pro Hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha, obec Praha, ¢ast obce a
katastralni Uzemi Kunratice, a téz dalsi plnéni, v rimci nize uvedené vetejné zakazky, to
vSe V rozsahu a kvalité, specifikované v zadavaci dokumentaci a v projektové dokumentaci
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pro provedeni stavby zpracované spole¢nosti HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o., IC: 047 46
015, se sidlem Uralska 689/7, Praha 6 - Bubeneg, PSC 160 00 (Ing. arch. Robert Hofman,
Martin Skrabal, p. Zaruba) a Electric Technology s.r.o., IC: 050 06 988, se sidlem
Jankovcova 1193/31, Praha 7, PSC 170 00 (Ing. Karel Kreysa)), podle specifikace
vyplyvajici z ustanoveni tohoto odstavce smlouvy a ustanoveni ¢lanku II., odst. 1. této
smlouvy, za podminek uvedenych v této smlouvé (dale jen ,,dilo®).

Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vefejné
zakézce tykajici se dila (dale jen ,,zaddvaci Fizeni*) uskute¢néného podle zékona C.
134/2016 Sh., 0 zadavani veifejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a to na zakladé
nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni s tim, ze zhotovitel je povinen v ramci
plnéni predmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zaddvaci dokumentace
zadavaciho ftizeni (dale a téz shora jen ,,zadavaci dokumentace®) a dodrzet veskeré své
zavazky vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy jsou veskeré podminky sjednané v této smlouvé a
téz veSkeré podminky obsazené v zad4dvaci dokumentaci a nabidce uc¢inéné zhotovitelem
v ramci zadavaciho tizeni véetné jejich priloh.

Objednatel je jako vetejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zé&kona o zadavani vetejnych zakazek, a tudiz mimo jiné uvetejnit na svém profilu
tuto smlouvu véetné pripadnych dodatkl a vysi skuteéné uhrazené ceny za plnéni vefejné
zakézky.

Objednatel se zavazuje fadn€ (v souladu s touto smlouvou) a v€as provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal$imi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na izemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

Zhotovitel se je povinen pii1 zhotoveni dila a pfi plnéni veSkerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy v plném rozsahu fidit zavaznosti idaji uvedenych v zadavaci
dokumentaci a uvadét nazev vetejné zakazky ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, &dst
S.5a Modernizace pocitacovych uc¢eben JM 357, 359, 360 a 361 — stavebni prace* a shora
uvedené cislo objednatele pifi vSech ufednich jednanich a na veskerych dokumentech
tykajicich se zhotoveni dila a plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Vetejna
zakazka ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, st S.5a Modernizace pocitacovych
uceben JM 357, 359, 360 a 361 — stavebni prace* bude spolufinancovana z prostiedki
Evropské unie v ramci projektu podpofeného MSMT v ramci Operaéniho programu Jan
Amos Komensky (dale jen ,OP JAK®), z Vyzvy €. 02_23_023 ,ERDF vyzva pro VS -
kvalita", vyhlasené MSMT, a to v ramci projektu s reg. ¢
CZ.02.02.01/00/23_023/0008933.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy pouze
pravdivé a uplné doklady a informace tak, aby mohl objednatel fadn¢ plnit své povinnosti
viiéi MSMT CR a dal§im vefejnym institucim v rdmci plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel
je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel v ramci akce plnit fadné a v¢as veskeré
povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zméné
nekterych souvisejicich zakonl (rozpoctova pravidla), ve znéni pozdéjSich piedpisa, a téz
povinnosti vyplyvajici z podminek pro poskytnuti a ¢erpani dotace v rdmci projektu OP
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JAK.
Clanek II.

Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veskera dalsi pInéni podle této smlouvy, v€etné vSech
praci a dodavek materialt, ve smluveném terminu a na své naklady, a to v ptislusném
rozsahu a kvalité, to vSe podle projektove dokumentace pro provedeni stavby a vykazu
vymér, zpracovanych pro objednatele spole¢nostit HOFMAN ARCHITEKTI s.r.0., IC: 047
46 015, se sidlem Uralska 689/7, Praha 6 - Bubene¢, PSC 160 00 (Ing. arch. Robert
Hofman, Martin Skrabal, p. Zaruba) a Electric Technology s.r.0., IC: 050 06 988, se sidlem
Jankovcova 1193/31, Praha 7, PSC 170 00 (Ing. Karel Kreysa). Veskeré podstatné zmény
predmétu a rozsahu dila, pfi nichz dochazi ke zménam polozek v rdmcei vykazu vymér na
zékladé zménovych listil, podléhaji schvéleni ze strany MSMT CR jako spravce dotagniho
programul.

2. Zhotovitel je v ptipadé jejich zjisténi povinen upozornit na skuteénosti, které by branily
fadnému a v€asnému dokonceni dila.

3. Soucasti dila, kromé provedenych praci, jsou i vSechny materialy, z nichZ je dilo provedeno
a téz doprava na staveniste, skladovani, sprava, zabudovani a montéaz vSech dild a materiala
podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materiall, provedeni veSkerych
nespecifikovanych stavebnich ptfipomoci, pomocnych konstrukei, a praci nezbytnych pro
provedeni a funk¢nost dila v ramci projektu.

4. Zaucelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen na své naklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dotcenych rekonstrukci a jejich vyklizeni pii dokonéeni
dila,

b) zfizeni, provozovani a ostrahu staveni§té, v¢. nutnych docasnych zaboru
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

c) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozarni dozor po ukonceni svafe¢skych praci,

d) zabezpeceni opatieni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materialt, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a ptedpist
a

f) likvidace zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté, véetné uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téZ okolnich prostor do fadného stavu.

5. Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, ato v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v listinné podobé, orazitkovaném a podepsaném
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podobé na nosi¢i CD.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zptsobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

7. Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
Kk prokazani kvalitativnich parametrii predmétu dila.

8. Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz jednani a Cinnosti spojené s vykonem dodavatelské
inZenyrské cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, souhlasii a ozndmeni
souvisejicich s provedenim dila.

9. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaSeni o shodé, dale zajistit atesty, certifikaty a
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osvédceni o jakosti k vybranym druhiim materialdi, stroji a zafizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, Ze vSechny listiny zhotovitel pteda v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli soucasné s predanim dila.

Objednatel nabyva na zakladé této smlouvy i veskera dila s nehmotnym vysledkem, kterd
zhotovitel na zaklad¢ této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢jSich predpist, zhotovi, a to s tim, Ze
objednatel ziskava k témto dilim vyhradni prava a zhotovitel je neni opravnén poskytnout
jakékoli jiné osobé.

Clanek IIL
Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokoncit podle ustanoveni ¢lanku VIIL.,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veskerych dalSich plnéni uvedenych
V ustanoveni ¢lanku II. této smlouvy a veSkerych dalSich plnéni uvedenych v této smlouvée
po nabyti G¢innosti této smlouvy, a to do 35 kalendainich dni de dne oznaceného jako
den zah4jeni plnéni na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci, s tim, Ze ode
dne odeslani vyzvy do dne zahajeni plnéni musi byt zachovano nejméné 7 dni pro ptipravu
zhotovitele.

V den zahdjeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny zapis, dokladajici pifedani stavenisté ke zhotovovani dila
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel v tomto z&pisu
oznaci stavbyvedouciho.

Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a prevzeti dila.

Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a/nebo jeho protokolarnim piedanim objednateli
ve sjednaném terminu a/nebo nepfevzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele
na zadkladé pisemného zapisu podle ustanoveni ¢lanku IV., odst. 1. této smlouvy ve
sjednaném terminu je povaZovano za podstatné poruSeni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek IV.
StaveniSté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu do 5 pracovnich dni ode dne
doru¢eni vyzvy objednatele k zahdjeni praci. Zhotovitelem bude potvrzeno pievzeti
staveni§té v zapisu uvedeném v ustanoveni ¢lanku III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel
zajisti na vlastni naklady vesker¢ zatizeni stavenisté, nezbytné pro provedeni dila.

Zapis o predani a pfevzeti staveniSté musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) vymezeni prostoru stavby, v¢etn¢ urceni piistupovych cest a vstupti na stavbu,
a

b) wurceni prostoru pro odstaveni strojui a uloZeni zafizeni pouzitych pfi provedeni
stavebnich praci.
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3. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni staveniSté, nezbytné pro provedeni
dila.

4. Zhotovitel odpovida v priabéhu provadéni dila za pofadek a ¢istotu na stavenisti. Je povinen
na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstranovat veskera zneciSténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenisté vyklidit a uvést do nalezitého stavu a
ptedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouvée.

6. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznacit staveniste¢ veSkerymi, zejména bezpeCnostnimi a
vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal$imi obecné zavaznymi ptedpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem piijaté cenové
nabidky uvedené na formulaii ,,Kryci list nabidky — Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024,
¢ast S.5a Modernizace pocitatovych uceben JM 357, 359, 360 a 361 — stavebni préace®,
zpracované na zakladé¢ polozkového rozpoctu zhotovitele pro predmét dila v rozsahu
realiza¢niho projektu stavby v cenové urovni ke dni pfedani dokonc¢eného predmétu dila
podle této smlouvy. Rozpocet ceny dila navrzeny zhotovitelem doplnénim ptislusnych
udaji do vykazu vymér v ramci zadavaciho fizeni je soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy a je pro zhotovitele zavazny.

2. Celkova cena dila ¢ini 4.050.850,11 K¢ (slovy: (¢tyfi miliony padesat tisic osm set padesat
korun ¢eskych jedenact haléiti) bez dané z pfidané hodnoty podle zékona ¢. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi, dan z piidané hodnoty z této ceny
¢ini 850.678,52 K¢ (slovy: osm set padesat tisic Sest set sedmdesat osm korun ¢eskych
padesat dva haléft)), tj. celkova cena dila véetné dané z pfidané hodnoty ¢ini 4.901.528,63
K¢ (slovy: (¢tyfi miliony devét set jedna tisic pét set dvacet osm korun Ceskych Sedesat tii
haléiti), s tim, ze celkova cena dila je v plném rozsahu tvotena tzv. investi¢énimi naklady a
je ur¢ena podle cenové nabidky objednatele a podrobného rozpoctu ceny dila a vykazu
vymer.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze predem zjistil ze zadavaci dokumentace mnozstvi a objemy
potifebnych materidlti a praci pro Uplné a bezvadné zhotoveni dila.

4. Cena dila je stanovena na zéklad¢ peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
piedchozim peclivém a podrobném seznameni se s vykazem vymér.

5. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veSkeré naklady vynaloZené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazkt podle této smlouvy, a to zejmeéna:

a) veskeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montdz a
zprovoznéni veskerych dill, soucasti, celkli a materidlii nezbytnych k provedeni
dila,

c) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zatizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,
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d) veskeré bézné i mimotfadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila,

e) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele,

f)  veskeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro
ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,

g) veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

h) veskeré naklady na pochtizky po Gfadech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,

i) veSkeré naklady na provedeni veskerych pfisluSnych a normami ¢i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialii a dila véetné predavacich zkousek,

J) néklady na odvoz a likvidaci veskeré¢ho stavebniho odpadu (suti, zbytku stavebnich
hmot apod.) v¢etné veskerych nakladi spojenych s jejich uloZzenim podle pravnich
predpist a naklada a poplatkti za skladkovné a recyklaci,

K) veskeré naklady na bézné i mimotadné pojiSténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,

I) veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

m) veskeré naklady na provedeni nutnych, potiebnych ¢i ufady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

n) veskeré naklady na ostrahu dila,

0) veskeré naklady vynalozené na ziskani veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlast a
stanovisek potfebnych k realizaci dila,

a

p) veskeré naklady spojené s vyklizenim staveni§té a prostor dotéenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokoldrnim pfedanim zpét
objednateli.

6. Cena dila je kone¢nd a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat thradu
jakychkoli vicepraci a vicendkladl. V ptipadé, ze (i) nebudou nékteré prace pii zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pti zhotoveni dila pouzity ve
sjednaném rozsahu nékteré materialy nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této smlouvy €1 vynaloZeny nékteré naklady
uvedené v této smlouvé, to vSe podle rozsahu a mnozstvi, které je uvedeno v podrobném
rozpoc¢tu a vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy, bude
celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci, neposkytnutych materiald,
neposkytnutych plnéni a nevynaloZenych nékladli stanovenou podle této smlouvy a
podrobného rozpoctu a vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy a jsou zavazné.

7. Objednatel ma pravo oproti pohleddvkam zhotovitele jednostranné zapoditat v souladu
S ustanovenim § 1982 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
piedpistim, veskeré své pohledavky vii¢i zhotoviteli.

8. V piipadé¢, Ze objednatel zméni své pozadavky tykajici se rozsahu dila ¢i dojde k jakékoli
zméné ve vysi ceny dila ¢i podminkach a zptsobu jeji uhrady nebo Kk jinym zménam
v podminkéch realizace dila, tak se zhotovitel zavazuje uzaviit s objednatelem
bezodkladné pisemny dodatek k této smlouve, v némz bude cena dila a podminky a zptsob
jeji Uhrady a dalsi podminky realizace dila zménény V zavislosti na zméné téchto
pozadavkl a zmén, a to, pokud nebudou zmény ve vysi ceny dila stanoveny objednatelem
jinak, pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a
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vykazu vymeér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy, s tim, Ze zaroven
mize byt pfiméfené stanovena i jina doba, béhem niz ma byt dilo zhotoveno, to vse s tim,
ze 1 v ptipad¢, ze bude uzaviran jakykoli dodatek k této smlouvé, na jehoz zakladé bude
ménéna lhita, do jejihoz uplynuti musi byt dilo zcela dokonceno, tak musi byt dodrzena
nejpozdéjsi lhita pro Gplné dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této
smlouvy a jeho pfedani ze strany zhotovitele objednateli do 35 kalendainich dni ode dne
doruceni vyzvy objednatele k zahajeni praci. V piipadé, ze nebude mozné cenu piislusnych
praci a dalSich plnéni, které bude povinen poskytnout zhotovitel na zéklad¢ pozadavku
objednatele nad ramec této smlouvy urcit podle jednotkovych cen uvedenych v
polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele, budou piislusné ceny urcéeny
podle Cenové soustavy URS, zvefejiiované spolecnosti URS CZ a.s., se sidlem Praha 10,
Malegice, Tiskarska 257/10, PSC 108 00, IC: 471 15 645, zapsanou v obchodnim rejstiiku,
vedeném M¢é&stskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné v kalendainim roce, ve
kterém budou ptislusné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty, se snizenim o 10 % (slovy:
deset procent).

Clanek VI
Platebni a faktura¢ni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zdkladé faktur — dantovych dokladi
vystavenych zhotovitelem jednou mési¢né v souladu se skute¢nym stavem vystavby a
realizace dila, tj. za jiz provedené prace a zabudované dodavky. K dani z ptidané hodnoty
tykajici se jednotlivych fakturovanych ¢asti celkové ceny dila se vztahuje ustanoveni § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdé€jSich ptedpist, o
pieneseni daflové povinnosti, tj. Ze je povinen pfiznat dai z pfidané hodnoty z ptislusné
casti celkové ceny dila jako platce objednatel. Fakturace bude probihat mési¢né, a to vzdy
na zéklad¢ zjist'ovaciho protokolu o provedeni praci nebo dodavek za ptislusny kalendaini
meésic, podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost kazdé faktury je minimalné 30
(slovy: tficet) dni po jejim obdrzeni objednatelem. Opozdéné uvolnéni finan¢nich
prostiedkll na thradu celkové ceny dila v ramci projektu OP JAK se nepovazuje za prodleni
S thradou pfislusné ¢asti ceny dila na zakladé faktury — danového dokladu vystavené
zhotovitelem a nebude tak pfedmétem jakychkoli sankci.

2. Faktury — danové doklady budou v¢. piiloh zhotovitelem doru¢eny vyhradné elektronicky
a budou obsahovat tyto Udaje:

- nazev a sidlo opravnéné a povinné o0soby, tj. zhotovitele a objednatele,

- 1C a DIC zhotovitele a objednatele,

- Cislo smlouvy,

- Ccislo faktury,

- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni,

- oznaceni penézniho ustavu a ¢islo Gctu, na ktery mé objednatel platit,

- fakturovanou ¢éastku bez dan€ z ptidané hodnoty (zdklad dan¢),

- oznaceni dila,

- oznaceni akce ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, ¢ast S.5a Modernizace
pocitacovych uceben JM 357, 359, 360 a 361 — stavebni prace®, a udaj ,,akce je
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spolufinancovana z prostiedki Evropské unie v ramci projektu s reg. ¢.
CZ.02.02.01/00/23_023/0008933,
a

- veskeré dalsi udaje vyzadované pravnimi a Ucetnimi pfedpisy, a to zejména
zékonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, zdkonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdg€jsich predpisi, a zdkonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z piijmu, ve znéni pozdéjsich piedpisi,

to vSe navic stim, ze na veskerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
S ustanovenim § 29 odst. 2 pism. ¢) zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozd¢jsich predpisii, uvedeno, ze dan z ptfidané hodnoty odvede zakaznik, t;.
objednatel.

3. Pii fakturaci budou zvlast vymezeny ceny za ,,samostatné movité véci“ podle Pokynu
Ministerstva financi Ceské republiky &. D-300 k ustanoveni § 26 zékona &. 586/1992 Sb.,
0 danich z pfijma, ve znéni pozdé&jsich piedpisu.

1. Ke kazdé faktute — danovému dokladu ptiloZzi zhotovitel zjistovaci protokol a polozkové
vy¢isleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery je souéasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny
jeho podpisem.

2. Podkladem pro vystaveni zévére¢né faktury bude zapis o predani a ptfevzeti dila, jako
doklad o tplném vécném splnéni predmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

3. Faktury - danové doklady ve formatu PDF (ISDOC) bude zhotovitel zasilat objednateli na
e-mailovou adresu | ncoo do datové schranky canj9ds.

4. Finan¢ni prostfedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazki spojenych s pfedmétem plnéni dila podle této smlouvy.

5.V ptipadé, Ze ptislusna faktura — dailovy doklad bude obsahovat nespravné anebo netiplné
udaje Ci naleZzitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je objednatel
opravnén fakturu — dafovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkti fakturu — daniovy doklad opravi nebo vystavi novou
fakturu — danovy doklad. Vracenim faktury — dafiového dokladu piestava bézet ptivodni
lhita splatnosti a s tim, Ze za¢ina béZet znovu ode dne doruceni opravené nebo nové faktury
— danového dokladu.

Clanek VII.
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat podle platnych pravnich piedpist a
technickych norem, technologickych ptedpisii vyrobeli pouzitych materidli a vyrobkd,
stavebniho povoleni a v souladu s touto smlouvou. V pfipadé poruSeni téchto svych
povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zpisobenou Skodu s tim,
7e je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dalsi obecné zavazné piedpisy
a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na
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staveniSti a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat poradek a Cistotu,
odstranit na vlastni ndklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funk¢ni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, vcetné stroji a zafizeni zahrnutych do stavby podle projektu,
ktery piijal jako zavazny podklad pro splnéni pfedmétu dila. P¥ipadné uvazované odchylky
dodavek je zhotovitel povinen pfedem a v¢as s objednatelem projednat jako névrh, ktery
objednatel nemusi piijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatieni, aby jeho ¢innosti nedoslo ke Skodam na
majetku objednatele, nebo tietich osob, anebo k poSkozeni zdravi objednatele nebo tietich
osob, jimz by objednatel za takto zpuisobenou Skodu odpovidal. V piipadé zptsobeni
takovéto Skody, zhotovitel zpisobenou Skodu v plné vysi nahradi.

5. Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k provéteni praci, jejichz vysledek bude v dal$im
prabéhu praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pfed zakrytim vysledku téchto
praci.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradn¢ materidly a vyrobky vybavené
atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat dolozeni téchto atestii od zhotovitele
pted pouZitim ptislusnych material a vyrobku pii zhotovovani dila, pokud si to objednatel
nevyzada v jiném terminu. Nejpozdéji je vSak zhotovitel povinen predlozit tyto atesty ke
dni ukonceni pfejimaciho fizeni.

7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v ramci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za 14 (slovy: ¢trnact) dni konat v misté zhotovovani
dila kontrolni dny. Zapis z kontrolniho dne je platny pouze s podpisem odpovédnych
zastupcii objednatele, TDS a zhotovitele, pfip. pfi potvrzeni souhlasu se zapisem
z kontrolniho dne datovou zpravou nebo e-mailovou zpravou. Kontrolnich dnti se budou
opravnéni wdastnit téz zastupci MSMT CR, resp. dal§i subjekty v ramci spravovani
dota¢niho rdmce OP JAK, a to podle jejich pozadavka. TDS ptipravi pro tyto kontrolni dny
pisemné podklady a o jejich pribéhu bude proveden zapis zavazny pro ob¢ smluvni strany.
Zapis bude vyhotoven téz v elektronické podobé. Pokud bude v zapisu z téchto kontrolnich
dnd ustanoveni, které je v rozporu s touto smlouvou, plati za rozhodujici ustanoveni této
smlouvy.

8. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli piikaz
k pteruseni praci pii zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot
nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik §kody nebo zhotovitel provadi
predmét plnéni v rozporu se schvalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu TDS a
objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat piikaz k pteruseni praci, je vii¢i nému
objednatel opravnén uplatnit narok na zaplaceni smluvni pokuty podle ustanoveni ¢lanku
X., odst. 3. této smlouvy. Hrozi-li vznik Skody a k pferuseni pii zhotovovani dila dojde
Vv takovém piipadé z ditvodii na stran€ zhotovitele, nema pteruseni praci vliv na zavazek
zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

9. Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze dilo a jeho soucasti opatii veskerymi, zejména
bezpe€nostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyZadovanymi pravnimi a dalS§imi obecné
zavaznymi predpisy a normami.

10. Zhotovitel si na své ndklady zajist'uje vSechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
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potiebnych technicko-méti¢skych praci, popt. i na zdklad¢ jim vytyCenych vyskovych
bodi, os, a dale jejich zajisténi a udrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonceni
stavby.

Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pii zhotovovani dila podle této smlouvy
zavazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro materialy,
pracovni postupy a konstrukce, pro néz neexistuji zadné normy, plati platné vyhlasky a
piedpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zaborl prostranstvi mimo areal Vysoké Skoly ekonomické v Praze,
docCasnych omezeni dopravnich znaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pfi stietu s provozem na vetejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéz vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim veifejnych ploch,
ploch ve vlastnictvi tietich osob a komunikaci.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potieby ochranu nedokoncenych praci a vykont a téz mist
dotéenych provadénim dila pied vesSkerymi vlivy, tj. i klimatickymi vlivy (napf. pred
srazkami a jinym pronikanim vlhkosti, pfed u€inky vichfice atd.). Naklady spojené s touto
¢innosti nebudou objednatelem zv1ast’ hrazeny a nese je v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich ptedpist s tim, Ze je povinen uhradit veskeré eventualni
Skody na zdravi a majetku vzniklé poruSenim téchto predpist.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke skladovani materialu potfebného k provedeni dila a provadéni
ptipravnych stavebnich montaZnich praci bude vyuzivat pouze prostory pfedem dohodnuté
s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni ndklady o nepfetrZité odstrafiovani necistot
zpusobenych jeho Cinnosti, likvidaci obalovych materidli a zbytklh materidlti obecné.
V piipadé necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzveé objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v ptipad€ potfeby nechat provést tieti osobou, pfi¢emz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za eventualni Skody, které zptsobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavatelti po celou dobu realizace dila a téZ nese v plném rozsahu
nebezpeci jakychkoli dalSich Skod na dile az do doby protokolarniho ptedani dila (tj.
konecné prejimky dila) a jeho pievzeti bez vad a nedodélkii objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé zdznam o stavbé, ve kterém bude pribézné
zaznamenavan pribeh provadeéni dila, ve 3 (slovy: tfech) kopiich zépisu. Zaznam o stavbé
musi byt na stavbé trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sd€leni urgentnich
skutecnosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané¢ bude pouzivan telefonicky styk,
potvrzeny e-mailovou zpravou nebo datovou zpravou odeslanou druhé smluvni strané.

Zhotovitel uré¢i na zakladé piedchoziho projednani s objednatelem osobu stavbyvedouciho
S tim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do zapisu o pfedani a prevzeti staveniste.
Ptipadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli ozndmena pisemné predem.

Objednatel bude provadét v ramci zhotoveni dila na stavbé technicky dozor (TDS)
prostiednictvim osoby ktomu povéiené objednatelem a osobné, resp. osobami
opravnénymi objednatele zastupovat v ramci kontrolnich dnti. Z kontrolnich dnti budou
pofizovany zapisy. Objednatel a t¢z TDS jsou opravnéni poiizovat po celou dobu
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zhotovovani dila fotodokumentaci dokladajici prabéh realizace dila, a to mimo jiné pii
kontrolnich dnech konanych podle ustanoveni odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pokud zhotovitel pouzije ke splnéni Casti dila tfeti osoby, je povinen piedem pisemné
oznamit objednateli jeji zakladni identifika¢ni tidaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusné osoby k zajiSténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
,podzhotovitel), piislusné zmény na pozici podzhotovitele oznami zhotovitel bez
zbytecného odkladu poté, co se o takové zméné dozvi, stim ze v piipadé zmeény
podzhotovitele dolozi zhotovitel pozadované doklady vztahujici se k novému
podzhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze tieti osoby, které by jako podzhotovitelé
zhotovovaly pfisluSnou c¢ast dila, budou pln¢ kvalifikované a budou seznameny
zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel v pIném rozsahu
odpovida za plnéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni pfislusné ¢asti dila témito
tietimi osobami. Zhotovitel (i) neni opravnén v ramci smluvnich vztahti s podzhotovitelem
sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu nebo jakékoli jeho ¢asti
ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozd¢jsich predpisi, tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické pravo dilu a
jeho jednotlivym ¢astem vzdy za podminek uvedenych vyhradné v této smlouvé, a to fadné
a véas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo objednatele k dilu a jeho jednotlivym
castem nebylo jakkoli ruSeno, a (ii) je povinen vrdmci smluvnich vztaht
s podzhotovitelem chranit zajmy objednatele a predchazet vzniku ptipadnych Skod na
strané objednatele, pticemz zhotovitel v plném rozsahu odpovidé za Cinnost a jednani
prislusného podzhotovitele, jako by pfislusnou ¢ast dila provadél, prislusnou ¢innost
vyvijel a jednal sdm. V pripadé, Ze je/dosahne hodnota plnéni podzhotovitele ¢astky
50.000,- EUR bez DPH nebo vysS$i, dolozi zhotovitel objednateli nejpozdéji do 3
pracovnich dni ode dne, kdy dojde ke sjednani prisluSného smluvniho vztahu,
smlouvu uzavienou s podzhotovitelem a uvede v oznameni jeji zakladni naleZitosti
(datum uzavieni smlouvy, nazev, referenéni ¢islo a smluvni ¢astku).

Zhotovitel se zavazuje pii provadeéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat provoz
v arealu Vysoké skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky, piijimacich
zkousek, promoci apod. provadét prace, které by tyto ¢innosti narusovaly.

Zhotovitel odpovidd v plné vysi za Skodu, kterou zpusobi pii provadéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tietim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu zpiisobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky poveéfenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pii zhotoveni dila na zakladé této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadeéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a téz podle
platnych pravnich pfedpist a dalSich obecné zavaznych norem, zejména na zdkladé zdkona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné€ nékterych dalSich zakoni, ve znéni pozdéjsich
ptredpisti, nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pii praci, ve znéni pozdéjsich predpist, zékona
¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist, zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dal§i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve zné€ni pozdéjsich predpist, zakona ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni pozd¢jSich predpist, a také vSech provadécich predpisi, a
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rovnéz technickych norem vcetné norem doporucujicich. V piipadé poruseni téchto svych
povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zpusobenou Skodu s tim,
7¢ je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo k dilu, veskerym jeho ¢astem, sou¢astem a materialim
a téz k veskerym dalSim movitym vécem tvoticim dilo v okamziku jejich zabudovani ¢i
jin¢ho umisténi v misté zhotoveni dila, pficemz nebezpeci Skody na zhotovované véci nese
zhotovitel od pfedani stavenisté az do doby predani dila bez vad a nedod¢€lka a jeho pievzeti
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze splni podminky stanovisek dotéenych organii a organizaci,
uvedenych v zadavaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na
uzemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené¢ informovat objednatele o vSech skutecnostech
rozhodnych pro poskytnuti a ¢erpani dotace ze strany MSMT CR na thradu ¢asti celkové
ceny dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
pribézné informace a podklady pro piipravu situaénich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se ptipravy a realizace verejné zakazky vcéetn¢ informaci a podkladl tykajicich
se piipadnych odchylek od schvalenych parametri dila a/nebo harmonogramu v rdmci akce
a veskerou soucinnost pii priabézné a zavérecné kontrole dokladl a dodrzeni podminek
uziti dotace ze strany MSMT CR na thradu &asti celkové ceny dila a téZ pii piipravé
zavére¢ného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly, ve smyslu § 2 pism. ¢) a
§ 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych
zédkonli (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd¢jSich predpist, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zboZzi a sluzeb hrazenych
z vetejnych vydajii nebo z vetfejné financni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéieni
ptislusné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat objednateli potiebné
doklady, aby mohl objednatel v souvislosti se zhotovenim dila a vyuctovanim ceny dila
podle této smlouvy zcela dodrzovat zdkon &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpist, a vést analytickou evidenci vdzanou na akci. Splnéni této povinnosti
je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou ptipadné jako podzhotovitelé
(subdodavatel€é) podilet se souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera pravni jedndni k tomu, aby mél objednatel moZznost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a Cerpani
finan¢nich prostfedkli na thradu ceny dila, a to podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
ve znéni pozd¢&jsich predpisi, zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jSich ptedpist, zdkona €. 589/1992 Sb., o pojistném na socidlni zabezpeceni a
pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist, zdkona C¢.
592/1992 Sh., o pojistném na veiejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjsich piedpisi,
zakona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zmén¢ nékterych zédkont, ve
znéni pozdéjsich predpist, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 645/2004 Sb.,
kterou se provadéji n€kterd ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakont, ve znéni pozdgjsich piedpisii, a vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské
republiky €. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby, ve znéni pozdéjsich
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piedpist, s tim, ze je zhotovitel povinen umoznit ptistup k veskeré dokumentaci, tykajici
se realizace dila, a to, mimo jiné, za ucelem provadéni kontrol vztahujicich se k ¢erpani
prostiedki na thradu celkové ceny dila a pii provadéni jakychkoli dalSich kontrol podle
zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjsich predpisi, a téz za
ucelem provadéni kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zmén¢ nekterych zakond (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich
piedpist, za podminek uvedenych v téchto zakonech, a to zejména za ucelem provadéni
kontrol provadénych ze strany piislusnych orgéni a instituci podle pravnich predpisii
Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku
nésledujiciho po roce, ve kterém dojde k dokonéeni dila podle ustanoveni ¢lanku VIIIL.,
odst. 1. této smlouvy, uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potiebné k fadnému
provedeni kontroly uziti finanénich prostfedkti na zaplaceni celkové ceny dila a
bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady
a pisemnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nasledujiciho po
roce, ve kterém dojde k dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy,
a zavérecného vyhodnoceni akce uchovavat veSkeré doklady a pisemnosti potfebné
k fadnému provedeni kontroly pouziti finan¢nich prostiedkl na zaplaceni celkové ceny dila
a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto
doklady a pisemnosti objednateli.

Povinnosti uvedene v ustanoveni odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a
odstavce 31. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za ptedpokladu, Ze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pravnimi piedpisy, povinen splnit a pfislusné listiny,
dokumenty a Udaje poskytnout i v piipadé, Ze jejich obsah podléhd ochrané podle
zvlastnich pravnich predpish (napt. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skutecnosti).

Nazev akce ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, &ast S.5a Modernizace pocitacovych
uceben JM 357, 359, 360 a 361 — stavebni prace” bude uzivan pii veskerych jednanich
objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veskerych listinich vyhotovenych
V ramci plnéni dila a pravnich vztahli objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze u n¢j neni a nebude vykonavéana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist, zejména, Ze veskera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a bude
konana v zdkladnim pracovnéprdvnim vztahu. Zhotovitel téz prohlasuje, ze pokud
ptislusnou préaci na zaklad¢ vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym
povolenim k zaméstnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich ptipadech (tzv. zelené karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho ptedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téz Ze, pokud je to podle zvlastniho
ptredpisu vyzadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na
zéklad¢ vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na uzemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlageni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skutecnosti po celou dobu trvani této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v ramci zaddvaciho fizeni se nepodilel zadny
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zaméstnanec objednatele ¢i Clen realizacniho tymu projektu ¢i osoba, ktera se na
zaklad¢ smluvniho vztahu podilela na piipravé nebo zadani v zadavacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruzeni zhotovitele a osoby, ktera je
zamg&stnancem objednatele ¢i ¢lenem realizacniho tymu ¢i osobou, kterd se na
zéklad¢ smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v predmétném
zadavacim fizeni,

a

€) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci zakazky neni zaméstnanec objednatele,
Clen realizacniho tymu ¢i osoba, ktera se na zaklad¢ smluvniho vztahu podilela na
ptipravé nebo zadani v zadavacim fizeni.

Zhotovitel je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti za veskeré Skody vzniklé v
souvislosti s jeho ¢innosti podle této smlouvy, a to na pojistné plnéni pro kazdou
jednotlivou pojistnou udalost ve vysi nejméné v takové Castce, aby vyse pojistného plnéni
v plném rozsahu kryla veskeré potencialni Skody, které mohou v souvislosti s ¢innosti
zhotovitele podle této smlouvy vzniknout, min. ve vysi 3.000.000,- K¢. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat pojisténi podle tohoto bodu této smlouvy po dobu trvani veskerych
zaruCnich lhat. Zhotovitel je povinen na zdkladé Zzadosti objednatele dolozit
trvani/existenci pojisténi, a to nejpozdeji do 5 dnl ode dne doruceni zadosti. V ptipadé
zjisténi poruseni povinnosti podle tohoto odstavce bude ze strany objednatele uplatnéna
sankce dle ¢l. X. této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy piipad takovéhoto poruseni.

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatel¢ provadéli dilo v souladu s
mezinarodnimi imluvami tykajicich se organizace prace (ILO) piijatymi Ceskou
republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat minimalné€ nasledujici zdkladni pracovni standardy:

+  Umluva &. 87 o svobodé sdruzovani a ochrané prava organizovat se

«  Umluva & 98 o pravu organizovat se a kolektivné vyjednavat

«  Umluva & 29 o nucené praci

«  Umluva & 105 o odstranéni nucené prace

«  Umluva & 138 0 minimalnim véku

«  Umluva & 182 o nejhorsich formach détské prace

«  Umluva & 100 o rovnosti v odméfiovani

«  Umluva & 111 o diskriminaci v zamé&stnani a povolani

«  Umluva &. 155 o bezpe&nosti a zdravi pracovnikil a pracovnim prosttedi

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci
pracujici na dile méli zdkonné pravo pracovat v Ceské republice a Ze jejich zaméstnani
bude v souladu se zakonem 262/2006 Sb., zakonik préace.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dustojné zachazeni
se v§emi jejich zaméstnanci, pficemz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedliveé
oceflovat své zaméstnance. Diskriminace zaméstnancii jakéhokoli druhu je pfisné
zakazana.

Veskery ndbor zaméstnanct v rdmci provadéni dila bude zhotovitel provadét systematicky
s cilem respektovat v maximalni mozné mite preferenci objednatele poskytnout zaméstnani
vhodnych kvalifikovanych mistnich uchazec¢ii tam, kde to bude mozné. Zhotovitel se
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soucasn¢ zavazuje, Ze nebude nabizet zadné nabidky zamé&stnani stavajicim zaméstnanctim
objednatele. Déle se predpoklada, ze zhotovitel a jeho poddodavatelé respektuji zakladni
lidskad prava, vcetné plnéni VSeobecné deklarace Lidskych prav a Evropské timluvy o
lidskych pravech.

Pokud se objednatel dozvi, Ze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespliuji vySe uvedena
nafizeni, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit plnéni dle této smlouvy
v souladu s témito pozadavky. Jakékoli potencialni naklady spojené s touto povinnosti jsou
nakladem zhotovitele.

V ptipadé¢ zjisténi poruseni této povinnosti bude ze strany objednatele uplatnéna sankce dle
¢l. X. této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pifipad takovéhoto poruseni.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mife pti provadéni dila dodrZovat principy
socialné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci.
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodrzovat veSkeré pracovnépravni piedpisy,
predpisy tykajici se bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, jakoz i predpisy souvisejici s
ochranou zivotniho prostiedi a nakladani s odpady.

V piipad¢ zjisténi poruseni této povinnosti (zejména jak je podrobné vymezena nize) bude
ze strany objednatele uplatnéna sankce dle ¢l. X. této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy
ptipad takovéhoto poruseni.

Zhotovitel je povinen v priibéhu pInéni verejné zakazky pribézné evidovat nakladani
s odpady podle zadavaci dokumentace a této smlouvy, s tim Ze je povinen vypracovat
potvrzeni o prevzeti a materidlovém vyuZiti/recyklaci stavebnich a demoli¢nich
odpadii. Bez odevzdani tohoto Fadné vyplnéného a doklady podloZeného potvrzeni
neni mozné dilo prevzit.

V ramci plnéni povinnosti podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbat na to, aby jeho
plnéni spliiovalo niZe uvedené podminky:

. Se stavebnim odpadem v¢etné pouzitych obala je nutné nakladat dle hierarchie
odpadového hospodarstvi zejména ve smyslu zdkona o odpadech a pfilohy ¢. 24 k
vyhlaSce ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
Zhotovitel je povinen piredchazet vzniku odpadu. JestliZe nelze vzniku odpadu
predejit, pak musi dojit k jeho pFripravé k opétovnému pouZziti — recyklaci, a to
v urovni nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu
neklasifikovaného jako nebezpecny;

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich a
demoli¢nich materiali ¢i odpadi neklasifikovanych jako nebezpecné (s
vyjimkou pfirozené se vyskytujicich materialti uvedenych v kategorii 17 05 04 na
Evropském seznamu odpadii vytvofeném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3.
kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se stanovi seznam
odpadt podle ¢l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti
Rady 94/904/ES, kterym se stanovi seznam nebezpe¢nych odpadt ve smyslu ¢l. 1
odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech (ozndmeno pod
¢islem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na stavenisSti bude pripraveno k
opétovnému pouZziti, recyklaci a k jinym druhiim materidlového vyuziti, véetné
zasypu, pri nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s
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hierarchii zpisobu nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem,;

Pro plnéni podminky vyznamné neposkozovat zivotni prostiedi neni nutné splnit
definici odpadu dle zakona o odpadech — zapog¢itavaji se i veSkeré dal$i materialy,
které jsou ihned vyuzity na stavenisti a které se formaln¢ nestanou odpadem dle
prévnich ptedpist.

Skladkovani véetné technického zajisSténi skladky je vylouceno a nelze jej
povaZovat za vyuZiti, jedna se vZdy o odstranéni odpadu.

Zhotovitel dolozi nakladdni s odpady kopii smlouvy o =zajisténi piedani
produkovanych stavebnich a demoli¢nich odpadi do =zafizeni urceného pro
nakladani s danym druhem a kategorii odpadu dle § 15 odst. 2 pism. ¢) zakona o
odpadech a dokladem o ptevzeti odpadl od provozovatele zatizeni dle § 17 odst. 1
pism. ¢) zdkona o odpadech, a to jiz v prub¢hu trvani této smlouvy, nejpozdéji vSak
ke dni ptedani a prevzeti dila.

. Jsou-li instalovana tato zatizeni k vyuZzivani vody, musi zhotovitel zajistit splnéni
nasledujicich parametri:

a) umyvadlové baterie a kuchyiiské baterie maji maximalni pritok vody 6
litrd/min;

b) sprchy maji maximdlni priutok vody 8 litri/min;

¢) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji uplny objem
splachovaci vody maximalné 6 litri a maximalni primérny objem splachovaci
vody 3,5 litru;

d) pisoary spotiebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji
maximalni Uplny objem splachovaci vody 1 litr.

Dokladovani pro instalovana zatfizeni k vyuZzivani vody: doloZeni spotfeby vody
technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim Stitkem vyrobku v
EU.

. Ze stavebnich prvkua a materiali pouzitych pri stavbé, které mohou prijit do
styku s uZivateli, se pri zkouSkiach v souladu s podminkami uvedenymi v
priloze XVII narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006
uvoliiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m* materialu nebo prvku a pri
zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych
srovnatelnych standardizovanych zkuSebnich podminek a metod stanoveni
méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organickych sloucenin
kategorie 1A a 1B na m3® materialu nebo prvku.

Dokladovani: pro instalovana zafizeni k vyuzivani vody: dolozeni spotieby vody
technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim Stitkem vyrobku v
EU; pro dolozeni vySe uvedené podminky pro stavebni prvky a materidly pouzité
pii stavbe: doklad o shod€ materiali.

. Vsechny dodavané spotiebice musi spliiovat nejvyssi dostupnou energetickou tiidu
dle prislusné legislativy pro dany typ spotiebice (je-li relevantni).
Dokladovani: a) dokument dokladajici energetickou tifidu vyrobku, napt. kopie
energetického Stitku vyrobku (je-li relevantni); nebo b) porovnani se spotiebici
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obdobnych typovych a technickych specifikaci, ze kterého je patrné, ze potizeny
spotfebi¢ ma nejvys$$i moznou energetickou téidu (je-li relevantni; pouze v
piipadech, kdy energeticka tfida spotiebice je nizsi nez ,,A%).

Clanek VIIL
Piedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila bez
vad a nedodélki branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté provedeni dila
a prevzetim dila bez vad a nedodélkli branicich plnohodnotnému uzivani dila ze strany
objednatele a téz provedenim uspésné zkousky funkcnosti dila a zaSkoleni zaméstnanct
objednatele pro obsluhu zatizeni tvoficich dilo. Nedilnou soucasti piedani dila je i pfedani
veskerych dokumentii a podkladli ziskanych pti realizaci dila (ve vztahu k plnéni
pozadavkl podle ¢lanku VII. této smlouvy). Po dokonceni dila se zhotovitel zavazuje
objednatele pisemn¢ vyzvat k pievzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokondené dilo pievzit. Radnym
dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkii — ovéiuje se za ucasti zastupce
objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila véetné provéieni funk¢nosti
dila,

a

b) predani kompletni poZzadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a
obsahu piedavané dokumentace, soucasti dokumentace je i dodani veskerych
dokladi podle ¢lanku VII. odst. 38. této smlouvy, zejména vyplnéného potvrzeni o
pfevzeti a materidlovém vyuZiti/recyklaci stavebnich a demoli¢nich odpada v¢.
dokladi, a dodani dokladl o ne/ptitomnosti formaldehydil v pouzitych materidlech.

3. Predani a pfevzeti dila musi pfedchazet technické dil¢i piejimky, ¢imZ se rozumi technické
kontroly dila véetné elektrotechnickych a elektronickych zatizeni.

4. Nebezpec¢i Skody na zhotovovaném dile pfechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl branicich plnohodnotnému
uzivani dila podle ustanoveni tohoto clanku smlouvy opravnénymi zéastupci obou
smluvnich stran. Do té doby nese veSkeré nebezpe¢i $kody na dile v plném rozsahu
zhotovitel. Zhotovitel vSak bude 1 nadale v plném rozsahu odpovédny za veskeré Skody
nebo poskozeni zplisobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po predani
a prevzeti dila. Zhotovitel bude té¢Z odpovidat za veskeré skody nebo posSkozeni, které se
objevi po pfedani a pievzeti dila, které¢ vzniknou v disledku piedchozich ¢innosti, za néz
byl zhotovitel odpovédny, a za ptipadné Skody vzniklé pfi odstranovani drobnych vad a
nedodélku dila.

5. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, vSechny
prostory, které uzival pii provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dni ode dne protokolarniho ptfevzeti dila objednatelem a vyklizené
staveniSte a prisluSné prostory protokolarné pteda objednateli.

6. K predani a ptevzeti dokonceného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnii piedem. K vyzveé zhotovitele k pfedani a pievzeti dila ptilozi
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zhotovitel:

a) dokumentaci skuteéného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku II., odst. 5. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

b) origindl zaznamu o stavbé, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami ¢i vyrobci jednotlivych materidlti nebo zatizeni, které
jsou soucasti dila, a to zejména doklady o nakladani s odpady, vychozi revize vSech
elektroinstalaci, prohlaSeni o shodé&, zkusebni protokoly a certifikaty, zarucni listy,
navody a manualy, atesty, protokoly o provedenych méfenich a ptisluSna povoleni
a prislusné souhlasy, nezbytné k provadéni dila, a téZ doklady uvedené ve
vyjadfenich vSech dotéenych orgdnii a organizaci (pokud toto neni povinnosti
objednatele), které jsou soucasti zadavaci dokumentace, véetn¢ zameéteni, a veskeré
dokumenty a doklady stanovené v této smlouvé (zejména dokumenty a doklady k
prokézani splnéni povinnosti podle clanku VII. odst. 38. této smlouvy),

to vSe v originale a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
soriginalem dokumentu, stim, ze k t¢émto dokladim bude pfilozen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho tplnosti,

anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pievzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pfi¢emZz vSechny tyto doklady budou v takovém ptipadé piredany
objednateli nejpozdé&ji pii protokolarnim ptedani a prevzeti dila v origindle a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem
dokumentu, s tim, ze k témto dokladim bude pfiloZzen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli ptedani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dnti
ode dne, ve kterém bude doruceno pisemné ozndmeni zhotovitele, Ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pripraveno k predani.

Objednatel je povinen zah4jit fizeni o pfedani a prevzeti dila pouze v pifipadé, Ze mu
zhotovitel pfeda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vSechny
pozadované doklady a prohlaseni, Ze zhotovené dilo je bez vad a nedod¢lki.

Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahdjeni fizeni o predani a prevzeti
dila v ptipad¢, ze zjisti skuteCnosti, které zahajeni predani a pfevzeti dila brani. Objednatel
je povinen tyto skuteCnosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery
bezprostiedné piedchdzi nejzaz§Simu terminu pro predéani a pievzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Ptedani dila se uskutecni na zéklad¢ ptedavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v ptipadg, Ze dilo nebude vykazovat vady
a/nebo nedodélky branici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, Ze zhotovitel predava
vysledek dila v fadném stavu, bez vad a nedodé€lkt branicich plnohodnotnému uzivani dila.
Drobné vady a nedod¢lky, které nebrani fadnému a bezpecnému uzivani dila jednotlivé i v
celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém terminu
fadnym zptsobem odstranit, nejsou divodem k odmitnuti ptevzeti dila. Soupis drobnych
vad a nedodélki s uvedenim terminti odstranéni téchto nedostatki bude soucésti nebo
ptilohou ptedavaciho protokolu. V piipad¢, Ze nebude v protokolu mezi objednatelem
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pisemné dohodnuta jinad lhita pro odstranéni piislusné vady ¢i nedod¢€lku, je zhotovitel
povinen odstranit vady a nedodé¢lky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode dne podpisu
piedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad rdmec drobnych vad a nedod¢lki,
které brani uzivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je diivodem k odmitnuti
pievzeti vysledku dila objednatelem a je povazovano za podstatné poruSeni smlouvy.

11. Objednatel a zhotovitel sepisi a podepisi téz protokol o provedeni zkousky funkc¢nosti dila
a zaskoleni zaméstnance objednatele pro obsluhu zatizeni tvoficich dilo podle ustanoveni
odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Clinek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

1. Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a v€asné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a individudlnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle
ustanoveni § 2619 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé¢jsich predpist,
ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozd¢jsich predpisi, ode dne podpisu predavaciho protokolu o piedani a prevzeti dila bez
vad a nedodé€lk branicich plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni clanku VIII. této
smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele a odstranéni vsech drobnych vad
a nedodélku dila zaruku na provedené dilo, a to na bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36
(slovy: tficetSest) mésict. Zarucni doba na dodavky strojii a technologického zafizeni, na
néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce lhity
poskytnuté vyrobcem, nejmén¢ vsak v délce 24 mésic.

2. Zéaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze byly zplisobeny vylucné z
téchto davodu:

a) zasahem tfeti osoby,

b) neodbornym provozovanim dila,

c) vadou projektu, kterou nemohl sam v¢as zjistit a upozornit na ni objednatele pii
realizaci,

d) zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v priibéhu stavby, na kterych objednatel trval i
pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava z odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zptisob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na své
naklady a nebezpeci vSechny vady dila, které budou objednatelem zjistény béhem zaru¢ni
doby, bez ohledu na to, zda ptjde o vady zptisobené vadami materialu anebo o vady vzniklé
v disledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt poddna pisemné do konce zaru¢ni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada reklamace uplatnéna pisemné doporu¢enym dopisem nebo datovou zpravou nebo
e-mailovou zpravou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zplisobem oznacit
a uvést, jak se projevuje a ptipadné téz jakym zptsobem ji pozaduje odstranit. Na zékladé
pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu prohlidku
reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 24 (slovy:
dvacetictyt) hodin od pfijeti pisemné reklamace objednatele a v témze terminu je povinen

Smlouva o dilo — VSE — S.5a — Modernizace poéitatovych uéeben JM 357,359,360 a 361 — stavebni prace Strana 19 (celkem 27)
Vysoka $kola ekonomicka v Praze



i 4 Ministerst .
Spolufinancovano  ER {05z, OPJAK.cz
Evropskou Unii a télovychovy MSMT.cz

zahajit prace na odstranéni vady. Konecny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzajemné dohodé s objednatelem v zapisu o projednani
reklamace s tim, ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je
zhotovitel povinen odstranit pfislusnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnti ode dne
jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichz diivodu mlze vzniknout Skoda, a/nebo které
brani, a to i ¢astecné, uzivani dila, je zhotovitel povinen fesit reklamaci bezodkladné tak,
aby dilo mohlo byt plnohodnotné¢ a bezpecné uzivano nejpozdeji do 3 (slovy: tif)
pracovnich dnti ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze do 3 (slovy: tif)
dnii od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude trvat odstranéni
vady, ptislusného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totozny nahradni vyrobek
a pokud takovy nahradni vyrobek nebude mozné poskytnout, tak ndhradni vyrobek, ktery
bude mit kvalitu a vlastnosti nejméné takové, jako byla pred vyskytem vad kvalita a
vlastnosti u vyrobku, u néhoz se vyskytly vady. Objednatel vrati ndhradni vyrobek zpét
zhotoviteli po uplném odstranéni vady prislusného vyrobku a protokoldrnim pievzeti
vyrobku s odstranénou vadou.

O dobu vyftizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonceni opravy a pievzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaruéni doba uvedend v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pii vyméné
reklamované ¢asti dila za novou ¢ast dila, po¢ina bézet okamzikem protokolarniho piedani
vymeénené ¢asti dila ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zarucni doba.

V piipadé¢, Ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadat o odstranéni této vady dila bez ptfedchoziho upozornéni zhotovitele na tuto
skutecnost tieti osobu s tim, Ze tato tieti osoba odstrani vadu dila na naklady zhotovitele.
Tim nebude dotcena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alesponi 24 (slovy: dvacettyfi) hodiny pfedem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady a
terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, Ze za vadu v dob& zaru¢ni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

V piipadé prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila v terminu podle ¢lanku III., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pfi prodleni zhotovitele s predanim vyklizeného a do fadného stavu
uvedeného stavenisté a vSech prostor, které uzival pti zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast' za
kazdé¢ jednotlivé poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢ (slovy: Ctyftitisice
korun Ceskych) za kazdy zapocCaty den prodleni zhotovitele se splnénim pfislusné
povinnosti.

V pftipad¢, Ze zhotovitel porusi svlij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
(slovy: dvatisice korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou cast dila na
vlastni ndklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
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10.

11.

12.

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
(slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapoc¢aty den trvani poruseni jeho povinnosti.

V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi svilj zavazek uvedeny V ustanoveni ¢lanku VII., odst. 13.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢
(slovy: dvacettisic korun ¢eskych) za kazdy zapoc¢aty den trvani poruSeni jeho povinnosti.

V ptipad¢, ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruSeni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun
ceskych).

V piipad¢, ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VIIL., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun Ceskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni
jeho povinnosti.

V piipadé, ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni svého zavazku smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych).

V piipadé, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VI1., odst. 34. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIL., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych). Pokud vznikne objednateli v disledku
umoznéni nelegalni prace ze strany zhotovitele Skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu
objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne ode dne, ve
kterém mu bude dorucena pisemna vyzva objednatele k nahradé skody.

V ptipadég, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 35. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VIIL., odst. 36. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni jeho
povinnosti.

V ptipadé, ze se ukdze, Ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 37. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 37. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy ptipad poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

V piipadé, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 38. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 38. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy ptipad poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi
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50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych).

V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélka dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou
vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedod¢lek a za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadii-li se k reklamované vadé
nebo nenastoupi-li k provedeni zaruéni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, z jejichz divodu mize vzniknout §koda, a/nebo u vad branicich,
a to i Caste¢né, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun
Ceskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun
ceskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy:
dvatisice korun ¢eskych) za kazdy den prodleni s pfedanim zhotovené c¢asti dila pfi
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

Sjednanim smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na ndhradu Skody s tim, Ze se
vyse nahrady Skody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesnizuje.

Prekazka v provadéni praci zptisobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu Skody pouze v piipadé, Ze tato piekazka je zplsobena porusenim
povinnosti objednatele a trva nepfetrzité déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnil ode dne,
ve kterém bude objednateli dorucena pisemnd vyzva zhotovitele k umoznéni pokracovani
ve zhotovovani dila. V piipadé piekroceni této lhtity je zhotovitel opravnén na objednateli
pozadovat nahradu skute¢né vzniklé a prokazané skody, nikoliv v§ak nahradu uslého zisku,
to v8e s tim, ze maximalni vySe nahrady Skody ¢ini 50.000, - K¢ (slovy: padeséttisic korun
¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu $kody tuto ¢astku presahujici v plném rozsahu
vyslovné vzdava.

Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna stran¢ opravnéné na zakladé pisemné
vyzvy opravnéné strany dorucené povinné stran¢ nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti §koda, kterou 1ze vymahat samostatné. Pfi
prodleni s placenim sankci mize strana opravnéna uctovat stran¢ povinné urok z prodleni
ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené ¢astky ptislusné sankce ro¢n¢. Sankce i
zpusobena $koda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy k
jejich zaplaceni povinné smluvni strané.

Jednotlivé sankce sjednané v této smlouve uvadéné nejsou ve vzajemném rozporu a jakkoli
na sob¢ vazané s tim, ze mohou byt uplatnény soub&zné i samostatné.

Clanek XI.
Jednoduchy zaznam o stavbé

Zhotovitel je povinen vést v ramci zhotoveni dila podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdgjSich pfedpist, jednoduchy zdznam o stavbé (déale a téZ shora jen
wedznam o stavbé™) slouzici jako doklad o prubéhu provadéni dila s tim, Zze zdznam o
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stavbé musi vykazovat veskeré nalezitosti stanovené pravnimi piedpisy, pii¢emz zhotovitel
je povinen do zaznamu o stavbé zapisovat veSkeré podstatné skutecnosti tykajici se
zhotoveni dila, a to vzdy v den vzniku pfislusné skute¢nosti, to vSe s tim, Ze zhotovitel je
pii vedeni zaznamu o stavb¢é povinen plnit zaroven i povinnosti obsazené v ustanoveni
tohoto Clanku smlouvy. Zaznam o stavbé zhotovitel povede od pisemného pievzeti
stavenisté od objednatele. Do zdznamu o stavbé se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné
pro plnéni smlouvy, zejména idaje o ¢asovém postupu praci, o jakosti dila a zdivodnénych
odchylkach provéadénych praci od projektové dokumentace.

2. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny néazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich povétenych pracovniki na stavbé a veskeré zmény takovych
udajii, ur€eni osoby povéfené za zhotovitele provadét zdpisy do zdznamu o stavbé,
identifika¢ni udaje stavby podle projektové dokumentace, piehled veskerych smluv
tykajicich se dila véetné vSech jejich zmén a doplikli, seznam dokladti a spravnich
rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplikt a piehled
zkousek a komplexnich vyzkouseni.

3. Denni zdznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy se shodné ocisluji s listy
pevnymi. Denni zdznamy Citelné zapisuje a podepisuje povéteny pracovnik zhotovitele,
popiipadé jeho zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pti dennich zdznamech nesmi byt vynechana
volnd mista. Mimo povéfeného pracovnika zhotovitele je opravnén provadét potiebné
zaznamy v zaznamu o stavbé TDS a pracovnik povéfeny projektantem vykonem
autorského dozoru.

4. Ur€eni osob opravnénych podepisovat za smluvni strany zapisy v zaznamu o stavb¢ bude
uvedeno obéma smluvnimi stranami zapisem v ivodnim listu zdznamu o stavbé.

5. Vrpfipad¢, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, pfipoji
k zaznamu do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnii svoje vyjadieni. V opa¢ném piipadé se ma za
to, ze s obsahem zéznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je povinen uloZit prilpis zdznamu o stavbé oddélené od originélu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni zaznamu o stavbé. Zhotovitel je povinen zdznam
o stavbé chranit pfed odcizenim, jinou ztratou a poskozenim. Zaznam o stavbé musi byt
kdykoli k dispozici objednateli.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy v zaznamu o stavbé, a to nejpozdéeji do 3 (slovy: tif) pracovnich dnti od okamziku
jejich potizeni, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V ptipadé nepfitomnosti
opravnéné osoby objednatele na stavbé, doruci zhotovitel text zapisu objednateli osobné
nebo doporucené postou na adresu sidla objednatele nebo datovou zpravou odeslanou do
datové schranky objednatele a lhita 3 (slovy: tfi) pracovnich dnd zac¢ne plynout od
doruceni textu zdpisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném
terminu, znamena to, Ze druh4 strana se zapisem souhlasi.

Clanek XII.
Technicky dozor stavebnika

1. Objednatel mize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
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pravomoci osobé povéfené vykonem technického dozoru objednatele, jako stavebnika
(dale a téz shora jen ,,TDS®) podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisu, a takovou delegaci pravomoci muze také kdykoliv zrusit. TDS je
opravnén, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, ze musi takovy krok
s objednatelem pfedem projednat, ke vS§em pravnim jednanim, kterd je objednatel opravnén
Cinit na zakladé této smlouvy, a to s vyjimkou takovych pravnich jednanich, na jejichz
zakladé by doslo ke zménam vyse celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli zavazku
objednateli.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéfené vykonem
technickeho dozoru (TDS), mize se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDS neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDS je vSak opravnén déat pokyn k
pteruSeni provedeni dila zejména pokud:

a) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,
nebo

b) je ohrozeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provedeni dila, pfipadné
jinych osob,
nebo

€) hrozi nebezpeéi vzniku Skody.

4. Na nedostatky zjisténé v prub&hu provedeni dila upozorni TDS zépisem ve stavebnim
deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejbliz§iho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné formé s tou vyjimkou, Zze TDS miiZe byt v nutném
piipad€ nucen vydat pokyny Ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaset namitky a pozadovat na zhotoviteli, aby odstranil
okamzité¢ z €asti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se podle
nazoru TDS nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti,
nebo jehoZ pfitomnost je z jinych diivodid podle ndzoru TDS nezadouci. Osoba takto
oznacena nesmi byt pfipusténa k ucasti na provadéni dila bez souhlasu TDS. Jakéakoliv
osoba vyloucend z ucasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v co
nejkratsim terminu.

Clanek XIII.
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

|

a

.

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami objednatele pti jedndni objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni jednotlivé
zastupovat:
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|
kteti jsou téz kontaktnimi osobami zhotovitele pii jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.
Clanek XIV.

Odstoupeni od smlouvy

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipad¢ podstatného
poruSeni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
piipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi jakykoli sviyj zavazek ¢i jakoukoli povinnost uvedené
Vv ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy,

€) zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst.
31. této smlouvy,

d) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VIL.,
odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy,

e) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti,

f)  bude rozhodnuto o zruseni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist,

g) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve znéni pozdé&jSich predpisi,

h) z divodd, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a vcas splnit
pfedmét této smlouvy,

i) zhotovitel pferusi prace na zhotovovani dila po dobu del$i nez 3 (slovy: tii) pracovni
dny,

J) zhotovitel pii zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalsi obecné zavazné
pfedpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel pfijme v takovém piipadé Castecné
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zaklad¢ zapisu, ktery bude k tomu ucelu potizen,
pfimétenou ¢ast z ceny dila ptipadajici na zhotovenou ¢ast dila. Konkrétni finanéni ¢astku
(pfimé&fenou ¢ast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zdklad¢ faktury — danového
dokladu vystavené zhotovitelem se lhiitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku VI., odst. 1.
této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — dainového dokladu a pro vznik naroku na
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zaplaceni ptislusné ptfimétené casti z celkové ceny dila je podpis zapisu o piedani a pievzeti
zhotovené ¢asti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Povinnost objednatele
uhradit zhotoviteli ptislu$nou platbu z ceny dila za zhotovenou ¢ast dila se nevztahuje na
plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému fadnému uzivani zhotovené Casti
dila. Zapis o piedani a pievzeti zhotovené Casti dila z diivodu odstoupeni od této smlouvy
bude potizen a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a zhotovena ¢ést dila
bude zhotovitelem pfedana objednateli do 10 (slovy: deseti) dni ode dne odstoupeni od
smlouvy. Nezbytnou soucasti tohoto zapisu bude uvedeni pifipadnych drobnych vad a
nedod¢lka, které nebrani fadnému uzivani prevzaté, zhotovené Casti dila, zptsob a lhita
jejich odstranéni s tim, ze v zapisu bude uvedeno téz finan¢ni ohodnoceni kvalitné
zhotovené casti dila, véetné¢ dohody smluvnich stran o vySi a zpasobu finan¢niho
Vyrovnani.

4.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednéno jinak,
na vylouceni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,
ve znéni pozdé€jSich ptfedpist, tj. na tom, Ze marné uplynuti dodatecné lhity k plnéni,
poskytnuté s tim, ze tato lhuta jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek automatické
odstoupeni od této smlouvy.

5. 'V pripad¢ odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finan¢ni vypofadani ve vysi
200.000, - K¢ (slovy: dvéstétisic korun ¢eskych).

6. V ptipad¢ odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy pfechazi nebezpeci skody
na dosud provedené a objednatelem protokoldrné prevzaté ¢asti dila na objednatele dnem
podpisu zépisu o prevzeti realizované ¢asti dila.

Clanek XV.
Dorucovani

1. Veskera oznadmeni vyplyvajici z této smlouvy a listiny dorucované mezi smluvnimi
stranami budou pfedany osobné oproti podpisu, potvrzujicimu jejich pfedani, nebo zaslany
doporucené postou na adresu sidla adresata nebo odeslany datovou zpravou do datové
schranky adresata. Pisemnost odeslana doporucené postou se povazuje za dorucenou, i
kdyz se adresat o ulozeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) pracovnim dnem ode dne, kdy
byla uloZena na posté. To plati i v ptipadé, Ze nebyla doru¢ena na zménénou adresu sidla,
pokud pfisluSna smluvni strana zménu adresy druhé smluvni strané neoznami. Pisemnost
se povazuje za dorucenou i v pfipad¢, Ze adresat odepie pisemnost pfijmout, a to dnem
odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clanek XVI.
Zavérecna ujednani
1. Zmény zavazki podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zékona o zadavani verejnych zakazek.

2. Kromé¢ jinych divodu ptred¢asného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukonc¢it navic i za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zékona o zadavani
vetejnych zakazek.

3. Smluvni strany se zavazuji k tomu, ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zakladé
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této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zakona o zadavani vetejnych zakazek véetné souvisejicich provadécich predpist.

4., Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy ze smlouvy vyplyvajici 1 vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozd¢jsich predpisi.

5. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipadé se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbyteéného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené
pravnimi ptedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovdn nahrazovanym
ustanovenim.

6. Obé smluvni strany jsou zproStény v piiméfeném rozsahu smluvnich zavazku, pokud
plnéni brani ,vyssi moc* (napt. Zivelna pohroma, valeény konflikt na tuzemi Ceské
republiky). V takovém ptipadé¢ je mozné prace na zdkladé¢ pisemného ozndmeni
doruceného druhé smluvni strané¢ na dobu nezbytné nutnou pozastavit. Za vyssi moc se
nepovazuji disledky pfipadnych omezeni a opatfeni uplatiiovanych ve spojitosti s Sifenim
koronaviru SARS-2-COV a onemocnéni COVID-19.

7. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. osobami
opravnénymi smluvni strany zastupovat a uc¢innosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.

8. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazd4d ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

9. Obé¢ smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem fadné a peclivé
precetly, ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné,
nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho ptipojuji opravnéni
zéastupci smluvnich stran pod text smlouvy své podpisy.

\/ dne \Y/ dne

Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka Skola ekonomicka v Praze Arredas.r.o

Ing. Tomas Zouhar, kvestor Katefina Machalova
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