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MCOsXOOJYDPF

uzavřená podle ustanovení 5 2586 a násl. zákona č,.89l2oL2 Sb., občanshýzákoník, v platném

znění, a na základě usnesení RMČPraha 5 č,.34lLL55/2oL7,ze dne L3.09.2oL7
(dóle jen ,smlouvo" )

1. Smluvní strany

L.2

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka ]-3808

(dále jen,,zhotovitel")

1.3 osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativně-
technických:

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupená:

lČ:

DlČ:

bankovní spojení

č.účtu:
(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupená:

lČ:

DlČ:

bankovní spojení
č.účtu:

1.3.2.

1.3.3.

Městská část Praha 5

náměstí 14.ŕíjna7387/4, PSČ15o 22, Praha 5 - Smíchov
lng. Pavlem Richterem, starostou MČPraha 5

0006363L
c200063631
Česká spořitelna a.s.

Technické služby a stavby šestajovice a's.

Šestajovice,9. Května I4IlI, PsČ25O 92 Praha -východ

Pavlem Štěpánem- předsedou představenstva

28223 802
c228223 802
MONETA BANK

lng. Pavel Richter, starosta MČPraha 5

lng. Jan.Jirsá, vedoucí majetku a inýestic

e-mail :

tel.
Miroslav Ptáček, vedoucí stavebně technického oddělení

Odboru majetku a investic

e-mail:

tel.

Při operativním technickém řízeníčinnosti na stavbě, potvrzování provedených pracĹ zápisů ve

stavebním deníku, odsouh|asování výše faktur, potvrzování protokoĺůo předání a převzetí

zastupuje objednatele lng. Jan.'lirsa nebo Miroslav Ptáček, oMl ÚMČ Praha 5.

Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: ľavel Štěpán

ve věcech technických: Pavel Štěpán

1.3.4. Při operativním technickém řízeníčinnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve

stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí

zastupuje zhotovitele Pavel Štěpán
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2,7

2.2

2.5.

2.6.

3.1.

z. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.8.2017, která byla na základě

výsledků výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se

zásadami stanovenými v 5 6 a 5 27 zákona č. I34/2oL6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: ,,oprava povrchu manipulační plochy v areálu

Klikatá 90 c, Praha 5 ', vybrána jako nejvýhodnější.
Smluvnístrana uvedená v článku 1'2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve

zmíněném odstavci'
.'lestliŽe zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.

Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn
provést dílo tak, jak je specifikováno vtéto smlouvě. Dále pak prohlašuje, Že disponuje takovými
materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně

všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky azadávací

dokumentace,
o převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,

o prověřil místnĺ podmínky na staveništĺ,
. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
r akceptuje poŽadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,

o všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen is ostatními
podmínkami plněnízhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z nĺvyplývají a které nejsou

v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě

plněnídíla,
o veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
Smluvnístrany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek

zákona č,.34o/2O1"5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní

stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvnístrany souhlasíse zveřejněním svých

osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek.

3. Předmět smlouw, předmět díla a zpťlsob jeho provedení

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno

v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě Včetně všech objednatelem
požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazekobjednatele za řádně

provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných'

objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou,,na

klíč" následujícídílo (dále jen,,dílo"):,,oprava povrchu manipulačníplochyvareálu Klikatá 90c, Praha 5"

Smluvními podklady specifikujícÍmi předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následujĺcí přílohy

smlouvy:
l. Projektová dokumentace pro provedenístavby zpracovaná odborem majetku a investic ÚMČ

Praha 5 (volná příloha)

2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností

v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,

4. Podrobný harmonogram stavebních prací.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. tvoří Přílohy I až.4 a jsou nedĺlnou součástítéto '

smlouvy.

I

2.3.

2.4.

3.2.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.3.

3.7

3.9.

4.1.

5.1.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Zhotovitel prověřil projektovou dokumentaci pro provedení stavby a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány
všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému uźívání stavby,
jejíŽ zhotoveníje předmětem plněnÍdle této smlouvy. ZjistĹli zhotovitel dodatečně, Že tomu tak není,

nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému
provedení, jakož ik následnému řádnému uŹíván( díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývajícĺ z rozdilu mezi výkazem výměr a skutečným
provedením díla.
Veškeré dodávky materiálů azaŕízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité.
V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto poŽadavky, zhotovite| na své náklady provede okamŽitou

výměnu příslušných částĺ.
Součástí díla je předání dokumentace skutečného StaVu Ve dvou vyhotoveních, dokumentace
o p'odmínkách údrŽby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisís předmětem smlouvy včetně zaškolení
obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předánídíla.
Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné

kvalitě a vtechnických parametrech, Vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude

zahrnovat mimo jiné i všechny souvisejĺcístavební práce, zajištění povolenía následně provedení nutných

záborŮ, zaŕízení staveniště, dopravnĺ a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a
činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedenídíla, k následnému uvedenído řádného provozu a

uźívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

(dále jen BoZP) a požární ochrany (dále jen Po) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a
podmínek bezpečnosti a ochrany zdravípři práci v souladu se zákonem č'30912006 Sb., o zajištěnídalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č.

591'/2006 Sb., s 1_8 o bližších minimálnĹch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staven ištích '
Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu

dle této smlouvy'
Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a sveškerými
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (Čsru, Čsru EN, atd.), které je nutno
pro realizaci tohoto díla povaŽovatzazávazné, zvláště s ohledem na Čsĺrl 72 1-O06a736190 (zatěžovací

zkouška ).

4. Místo plnění

Místem plněnĺ _ provádění díla dle článku 3. této smlouvy je areál Klikatá 90 c, Praha 5 (dále jen

,,staveniště''). Vlastníkem nemovitosti je obec hlavníměsto Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.

Místo plněnídle předchozího odstavce je i místem předánía převzetířádně provedeného díla'

5. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
5.1.1. převzetístaveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy
5.1.2. předání díla nejpozději do 6 týdnů od převzetístaveniště
5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářnĺch dnů po předánídíla
Zhotovitel nenív prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro

něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná

obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
o vzniku a ukončenívšech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do

24 hodin.
Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad

a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončenÍvšech prací.

Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovnídny předem.

objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-

li splněna všechna ostatní ujednánítéto smlouvy.

3.8.

4.2.

l

I

5.2.
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5'7,Vpřípadě,Žeobjednatelvyzvezhotovitelekpřerušenípracínadobudelšíneź1"2hodinzdůvodůna

straněobjednatele,mázhotovitelprávoprodloužittermínplněníoStejnoudobu,okteroudošlo
k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku'

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním

orgánům a odpovídá za dodrŽování všech obecně platných právních předpisů týkajících se poŽární

ochrany (VČetně začlenění provozovaných činností do kategorie poŽárního nebezpečí podle S 4 zákona č'

133/1985Sb.,opožárníochraně,vezněnípozdějšíchpředpisů),bezpečnostipráce,ochranymajetku
a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržováníjeho interních předpisů, se kterými byl

v rámci plněnÍ předmětu díla seznámeÁ. Vtéto souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak' abv

nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetĺch osob, který se nachází v objektech

objednatele, resp. na jeho pozemcích'

6.2.Pracovnídobajemožnáod7.00hod.do20.00hod.vpracovníchdnechidnechpracovníhoklidu.
NadměrněhlučnéprácejemoŽnéprovádětpouzeVpracovníchdnechod8.00hod'do17.00.hod.

6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díia odpovídá zhotovitel. objednatel má právo jednostranně

Zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí' Zhotovitel

může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstraněn í závad poškozujících životní prostředí'

objednatelůvnároknaúhraduškodyvtomtopřípaděnezanikáodstraněnímekologickézávady,
6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení

o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě

prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením'

6.5.Zhotovitelaobjednatelsezavazujíúzcespolupracovatpřipřípravěarealizacicelépředmětnéakce
a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu'

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl' 3'

této smlouvy, v souladu s přísiušnými normami a předpisy, dle určení objednatele' při

dodržování správných pracovních a technologických postupů' o průběhu realizace povede

zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přĺstupný na pracovišti)'

vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebnÍho deníku je objednatel, kterému

budou po skoniení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na realizaci dĺla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon

činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku - doklad o uložení bude předán objednateli'

6,6.4. zjistĹli zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým

způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním

další postup,

6.6.5. objednateli bude umožněna průběŽná kontrola prováděného díla v kaŽdé fázi jeho provádění

stím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění

zhotovitele, které vykazuje v době prouadenĺ díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit

bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyž"ádají vícepráce

a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů'

zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy' na

základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce

a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena

jako konečná, zápis ve stavábním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistĹli objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení

smlouvy, je oprávněn poŽadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla

a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně

stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od

smlouvy odstoupit, dílo či Éar,l aĺt., které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou

dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného

souhlasu objednatele, se nehradí'

Ir
I
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

l _ MEsTsKÁ cÁsTL PRAHA 5J
6-6.6. bude na místě pracía v jeho okolĺ udrŽovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady

a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací,
okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,

6-6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které
bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednate|i seznam pracovníků pro montáŽní a realizační
práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká
nejen pracovníků zhotovitele, aĺe i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřÍsežné prohlášení
o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, Že se svýmisubdodavatelĺ uzavře řádné smlouvy
na provádění prací,

6.6.9. zajistívykládku dodávanéhozaŕízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře Zamezeno šíření prachu do

okolních objektů,
6-6.ll. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze Ve vymezených prostorech a budou označeni

logem firmy;
6.6.a. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho

zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit přÍpadné problémy vzniklé
v průběhu realizace díla,

6.6.t3. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána
objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostavl, ačkoliv byl
k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytÍ
požaduje; zjistĹli se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady
dodatečného odkrytí zhotovitel,

6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovĺtel při a po svářečských pracích
dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím
svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem Seznam pracovníků, kteří jsou
kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou
platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za
dodržování poŽárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví apožární ochranu po celou
dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící poźárn( dohled bude určena v zápisu o předání
staven iště.

6.6.15. zhotovĺtel si na své náklady zajĺšťuje zaŕízení staveniště, včetně úhrady za vodu a elektrickou
energii.

Objednatel se zavazuje:
6.7.1'. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
6.7.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného

materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
6.7.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předloŽených písemných požadavků veškeré potřebné

a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
V průběhu prováděnídíla budou konány pravidelné kontrolnídny (dále také,,KD"), a to minimálně 1x
týdně. Kontrolnídny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. objednatel i zhotoviteljsou povĺnni
se v rámci plněnídle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolnĺch dnů zajĺšťuje zhotovitel číslovaným
zápisem z kontrolnĺho dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro
obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovenítéto smlouvy.
V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo
interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit
nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
Mimo osoby uvedené v bodě 1'3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku
pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány
státního stavebního dohledu, popř. Zástupci jiných státnĺch orgánů.
Stavbyvedoucíje povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat
mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do třĺ dnů do deníku
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
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7.1.

7)

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

7.8.

7.9.

7' Cenová ujednání

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je Stanovena ve smyslu zákona č.526/1990
Sb', o cenách, ve zněnípozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

celková nabídková cena bez DPH 672367,93Kč
a sazba DPH

celková nabídková cena vč. DPH 813 565,20 Kč

(slovy: šestsetsedmdesátdvatisícetřistašedesátsedm korun devadesáttři haléře bez DPH)

Cena za dílo uvedená v bodě 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 30.8.2OI7 a

zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a
nejvýše přípustná.
Cenu uvedenou v bodě 7' 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem
vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány Vzestupnou číselnou řadou a doloženy
zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených pracídíla v příslušném
období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech vsouladu
s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše
fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém obdobĺ
snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění přĺpadných
vad a nedodělků díla.
Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve
které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude
doložena krycím listem a rekapĺtulací svyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po
jednotlivých činnostech včetně DPH' Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn Vystavit do 14 ti dnů po vystavení
kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k uŽívání
nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad
a nedodělků z přejímacího protokoĺu. objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadrźet
odpovídajícÍ částky v důsledku :
7 '4.L smluvní pokuty,
7'4'2. nároku na slevu Z ceny, jestliže je odstraněnívad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovaĺo

neúměrně vysoké náklady, a proto Se mu Zhotovitel bránĺ,
7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižujíkvalitu díla

nebo/a jeho užívání.
Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručeníobjednateli. Za den platby faktury se
považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Faktura musísplňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané
ustanovením 5 28 odst. 2zákonač'235/2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
objednatel je oprávněn Vrátit zhotoviteli před dnem splatnostĺ fakturu, která nemá náležitosti uvedené
v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady vobsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitelje
povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavĺt novou. Vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
Do výše uvedené ceny Za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě
montážnĺch a demontážních prací a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby také
zejména, ale nikoliv pouZe, náklady a poplatky na zajištění kompletnídodávky:
7.8.1. vybudování, provoz a údrŽba zařízenístaveniště, oplocení, doprava materiálu a zaŕiení,vyklizení

staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
7.8.2. veškeré práce souvisejícís předmětem díla,
Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce
a takto se promítá ve smluvníceně.
Náklady na uzavřenípojistné smlouvy dĺe bodu 10.1' této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

6

7.10.



-

9.1.

9.2.

l _ Mř5TSKA lÁsTL PRAHA 5J
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8' Sankční ujednání

Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5'1' této
smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacenísmluvnĺpokuty ve výši
0,2% z celkové ceny díla včetně DPH zá každý i započatý den prodlení.
Smluvnípokuta za nedodrŽenítermínu vyklizenístaveniště je 10.000,- Kčzakaždý započatýden prodlení.
Smluvní pokuta za neprovedenĺ řádného úklidu na staveništi je 3.OO0,_ Kč za každý jednotlivý případ
porušení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl' 3. odst. 3.7. 3.8. a 3.9. této smlouvy
je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ poruše ní a za každý započatý den trvání tohoto
závadného stavu.
Pokud objednatel nedodrŽí termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel
právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dluŽné
částky, smluvnípokutu ve výši 0,2%z dlužné částky za každý izapočatý den prodlení.
Pokud bude zhotovitel v prodlenĺ se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo
požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 ooo,- Kč za kaŽdou vadu a každý započatý
den prodlení.
Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti
k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně
platných předpisů, na které se v souladu s 5 2o5o NoZ nevztahuje ujednánío smluvnípokutě.
Splatnost smluvnĺch pokutje 30 dnů od doručenífaktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou
smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této
smlouvy a charakter dĺla s výšísmluvních pokut souhlasía povaŽujíje za přiměřené.
Veškeré sporné problémy, vznikající při plněnítéto smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní
strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném
smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem vČR. oo doby případného zahájení soudního
řízení, nebudou smluvnístranysdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat
azaváŽí své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. PorušĹ
li některá ze smĺuvních stran ustanovenítohoto článku, zavazujese uhradit druhé straně smluvnípokutu
ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečíškody na věci, předánía převzetídíla, záručnídoba

Zhotovitel nese od doby předánĺstaveniště do doby protokolárníhb předánídíla objednateli nebezpečí
škody:
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
9'I'2. na plochách, inŽenýrských sÍtích a cizkh zaŕízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode

dne jejich převzetízhotovitelem do doby předánídíla, pokud v jednotlivých případech nebude
dohodnuto jinak,

9.1'3. na majetku, zdraví a právech třetĺch osob vzniklých v souvislost| s prováděním předmětu díla,
9'L'4' na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděnĺm

předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím
opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného
díla, nebo které jsou pouŽívány k provedení díĺa a nestávajíse jeho součástí, jimiž jsou zejména:
9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, pocJpěrné konstrukce

atP')
9.2'z' zaŕízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
9.2'3' ostatní provizornĺ konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto

smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

7
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9.3' Předánía převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů,

jakož iškodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele'
9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástíje od

počátku objednatel.
9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací vsouladu s platnými ČsN. Smluvní strany uznávají

závaznost příslušných Čsru 1ipo 1. 1. 1995) pro hodnoceníkvalitativních parametrů předmětu smlouvy.
Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen
odstranit na vlastnínáklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. o předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu,
který bude obsahovat zejména:

o identifikační údaje o díle i jeho částí,
o zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
o případnou dohodu o slevě z ceny,

o prohlášeníobjednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce
,,ÚvČ praha 5 - odbor majetku a investic" s kompletně provedeným dílem,

o stavební deníky,
. soupis předávaných dokladů, dokumentace , revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze.
. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání

provozování a uŽívání dí|a'
9'7' Součástízávazku dle článku 3' této smlouvy je dále zkompletované předání:

o dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS
bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro prováděnĺ stavby (DPS) a utříděna podle
seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného
provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto
provedených změn a odchylek v průběhu stavby,

o veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,

o kompletní (eventuální) výchozí revize a zkoušky - o provedených rev|zích a provozních zkouškách (v
rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,,

o doklady prokazujících splnění technických poŽadavků na pouŽité materiály a výrobky dle zákona
č'.22/1997 Sb. o technĺckých požadavcích na výrobky ve znění zák. č.77l2O00 Sb. v platném znění,
nařízení vlády č. 763/2002 Sb., kterým se stanoví technĺcké požadavky na vybrané stavební výrobky
ve znění nařízenívlády č. 3l2l2oo5 sb.,

. atesty, certifikáty, bezpečnostní lĺsty,

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
o veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných

certifikátů v rámci EU,
o dalšídoklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státnísprávy,
o doklady o uloženísuti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skĺádkových listů,

9'8. Každé plnění předmětu smlouvy (ijeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem
objednatele' Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanovísmluvnístrany
termíny pro jejich odstranění' Toto však n|jak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele
platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy' Teprve po odstraněnÍ všech vad a nedodělků bude
přejímací řízení ukončeno' Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9'9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených pracípo dobu 60 měsícú ode dne předání
díla objednateli. Vtento den přecházína objednatele nebezpečíškody na díle. Zhotovitelse zavazuje, že
díĺo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vĺastnosti stanovené v projektové dokumentaci
(včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedenídíla vztahují,
jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

9'10' Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý
materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.11' objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejím projevenÍse/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede
poŽadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovĺtel je povinen zahájit bezplatné odstraňování

8
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9.72

9.13.

9.r4.

10.1

L0.2.

10.3.

.. :, I'

70.4.'.

10.s.

10.6.

ro.7.

10.8.

10.9.

10.10.

reklamované Vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručeníreklamace a odstranit ji V co nejkratším
možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technĺcky a
technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou_li se smluvnístrany,
bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstranía ani neposkytl objednateli
vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za
to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraníji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní
náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené Živelnými
pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od
data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele
následující: e-mail: stepan'pa @seznam.cz
Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.].].. tohoto článku, je objednatel
oprávněn provésttyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkčníčást díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokĺadu. Tímto se zhotovitel nezbavuje
odpovědnosti za dílo,jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečnáustanovení

Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na
odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimálnívýši
pojistné částky 2 mil. Kč.

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně čĺslovaných,
oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
NestanovĹli tato smlouva, že se oznámeníčiněné dle této smlouvy druhé smluvnístraně mohou provést
zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádíse oznámenípísemně, a to osobním předáním
listiny oznámeníobsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé Strany, a nelze-litak učinit, jejím
zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení.
oznámeníje účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, přĺpadně
dnem, kdy byĺo převzetí listiny, nebo potvrzenío přečteníe-ma ilu, druhou stra nou od m ítnuto nebo třetím
dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou
v této smlouvě, by| pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, I kdyŽ se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto'ustanoveníplatípřiměřeně ipro doručováníjiných listin a podkladů, které majÍbýt předány.'objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení Ze strany
zhotovitele' Hrubým porušením je:

Lo'4'L' nedodržení kteréhokoli z termínů při reaĺizacĺ předmětu smĺouvy uvedeného v bodě 5.1. této
smlouvy o 15 kalendářních dnů;

Lo'4.2. nedodrŽení kvality a nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních,
bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a
provozu díla;

10.4.3' porušenídohody o pouŽité a projednané technologiĺ.
objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany
vyhlášeno konkursní řízení nebo je_li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
odstoupeníod smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se
podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně'
V případě odstoupeníod smlouvy se zhotovitel zavazuje opustĺt staveniště a vyklidit zař(zení staveniště
nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
Zhotovitel má v případě neplněnĺujednánítéto smlouvy Ze strany objednatele právo na pozastaveníprací
až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
Sm luvní stra ny sjed ná va1í, že veškeré vzájem né a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit
třetí straně.
Vzáležitostech neupravených vtextu této smlouvy platÍ ustanovení zákona č.8g/2O12 Sb. občanský
zákoník, v platném znění., příp' dalších obecně pĺatných právních předpisů, které mají vztah
ke sjednanému smluvnímu vztahu.

9
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PRAHA 5J
10.11.

ro.L2.

10.13.

LO.L4.

PřÍlohy:

Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně

reagovat do 5 pracovních dnůpo obdržení.Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta3 pracovních dnů.

Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, žese zápisem souhlasí a nemá námitek'

Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdržíobjednatel a jeden (1) zhotovitel.
Všechny stejnopisy majíhodnotu originálu'
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvnĺch stran a účinnostidnem zveřejněnĺsmlouvy
v registru smluv podle zákona č'34o/2ot5 Sb', o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv,

uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto se ve smysĺu ustanovení 5 43 odst. 1zákona č.I31'/2ooo Sb', o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městskéčásti

Praha 5, a to usnesením RMČć.34/1J55/2O17 ze dne 13' 09.2OI7.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (volná příloha)

Položkový rozpočetzpracovaný zhotovitelem (dodá uchazeč ve své nabídce)

Platný doklad o pojištěnĺzhotovitelena odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností

v souvislosti s plněnĺm tétosmlouvy o dílo
Podrobný harmonogram stavebních prací

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4:

- 3 -10- 2017
V Praze dne ............... .........2011

za objednat
lng. Pavel Ri

statosta M

V Suchomastech d ne .,!..,..ĺM-.,..........' 2011

za

ľa
předseda představenstva
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Čislo pjisĺaé smlouv5 3t955885-l3
Stĺv k datu 2l.4. 20l l
Kód pojišłění: DPoo2
PoťĺĺlÔvć čĺSlo Pojíštěoí: ĺ

Pojĺštění odpovědnosti za škodu pođnikatele

l.Úffiralolvy
Pojilťovur:
Łí.łĺ-p"iĺgru'* r.l.. sí'álđÁ ?s/tr, l 13 od Pťôhr l_ Ćęrĺ í4ubliLĄ ll ąszlzgso, ptĆ czĺgq0olz73. uĺpsáná

v obĺ'ltodĺr{m ĺgjstíl<u Maśtrśćho 3orr&r v Pĺozą oddll B. vloťĺa 1464

PojinĘPoiEdĺtf
Nóz'ev ĺtrüry: Ts A śtavby scatojovicc ä.s.

lĆ,:28?J]Ð2

2'śnlnv{ĺ!đrrĺĺ
2.l. Toru pojiitłĺĺ jc ĺcdilnou ĺol*iĺl solouły výše wcdcnćho ěbla'

22. Toro pojittěĺl :c Íĺdĺ Vtłobwnými pojiĺtĺýni podmĺnkĺmi pľo poji$t€nĺ odpovédnsśli ze śkod$ vľĺłos 200' (dĺilc jc'l

.,v$cobecĺrÉ pojiľoé po,l'ĺ*ľ:i i:Ĺpnio'ĺ'l po'iLrnimi po{mĺĺłimi ĺy_ľ91tčnĺ obccĺrl ďpor'čdnosli 2Ð śkodü po{hĹ

ka{elcí píĺm'!lt! DPpP 2ĺnĺ ĺĺ;i.ĺä,ĺĺńĺro"ápoiúrĺe podmmłľ'1, u;"d*"r'"i v tivodoĺ łŕsli pojirtné smloĺvy e ujĺd-

nánĺmi lołrđo pojišlěĺi_

l. oďprvłĺl pĺ|blufu rr ilory pô|Üotfiľ
Výśc płijmú. kleĺt jsou pĺeaĺ*iň Lnc z pilímú. popř" pťcdpoktádaĺĺe příjmy v Kć l 35ó 000;

[,ĺárc sje&ĺino pojiltčnĺ pro sicjĺe Poiisłoł oebcapedľ'l

NE

V pľovľĺrvĺě ĺe vyłibčjĺ nĺňo ąncovńvĺjl poľaĺiĺy
S iĺovozovĺnou činnołĺÍ jsłr spojcty pľôĺv * hołbvinaĺni ĺebn chcm'káliemi'

ÍÚ.li'łklivĺlími lrhkĺnri ngbosot(ł'Jý!'o}Db ľ:
s pÍovorova'ou Ôinĺoĺĺĺ jĺou ryojcny p'Íĺc ĺ výbu!ĺinrrni arÍtskavinam' Lw

ší'"*""."*ĺinn 'ĺijsougíđ;iíiJ**"yltĺ'ł''os* 
NE

s činĺocti jc sĺoj*o pro"o.*jrŕcdĹjjĺk! pnkĺi'"rého vyučłvrinĺ
i." ĺx*í*dĺ,íĺ"ĺty ĺcu pľJovĺĺĺí'.tiĺrłeĺ" "yułi"ĺ',ĺ _ NĘ

ľľĺ pogtyĺovĺnĺ ĺ"xi, ĺ..ĺiĺl 
"oLtĺńiĺĺ 

vłcĺ xłriĺmt ĺł ĺďĺcch' lccnĺ nsjsou twaĺc hlĺdäna NE

a'ľojEbtWrrwhpplÜĺĺ
ł.r. ŕoiiľrtĺĺ sc $jsđr'ł-ĺ p* pií'ípĺ"ĺn ptedpircmstanoYrrĺŕ odgovédnosli zĺskodu ĺzrikĺou jinćmu v sđlt'łi$los'i 5:

_ elnnogmi uuą{*5ĺ ń *p*: ĺi.,ĺoxc'lĺ*loĺĺjďlĺru vcđenŕĺo Mědśkým úlĺdem v Brsodýsp Nsd LabcíL ł' t' zť
đnc 2l. ł. 2008
łe óa"ł'yi*a od rkinku 3 boĺ11 l 9írn c} do,płiĺkovjcb pojisĺ$ýtb pofuĺncŁ ĺc pojĺštěnl 

YxahujE 
i ĺtĺ ślođy nĺ vđcĺcÍL ĺĺ

lĺgrýgł Pojišltnĺ pľo"ódä oqJanou tĺnnoĺi, połlo re sroĺo-,łdo proto. l'ę łĺlo čĺnno6r bylc plovcdłĺto vĺÁrě' řÍcdpok_

i;ií;.rĺ!ík* eńvl m pmarĺr pojirtłnĺ1o ĺ.ot*no6ą ao pojiĚtłĺý łlodržet plcdcpsłný nobo lgloricky znómý ĺi bčfuÉ pou'

'2ĺvĺný poĺtup. ĺctp' návod k poďJvĺĺll zaĺĺĺoĺÍ' nĺojo ncbo jiĺc věc''

Pojištěni v:Älĺlrdním ĺozsrhu se qiednívóĺ limitcm plnčĺt v K{
Pojiśrčĺi v zí&lĺdĺrím rĺasohrse ĺjedĺlvń ĺ rlrrcmnĺm ďäĺľ'.ín
Pojĺstóni v z{ttĺúrim ĺmhr ĺc rlldĺĺĺvri ĺpofutićlĺtĺ v t(ć

4.3' Pojĺštěflĺ sc &ite sjednrĺvá v roasĺbu tĚchto đolożek:
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Xôd poliHěnĺ' Í}Po02
fuŕadové ćĺ''Ô po|l!těnĺ: l

Dolo'*l wÜ Pojiltaül oQoýaňđĺ a ĺo& łńroüam jb& nĺá ĺĺ ĺüed' Úsorclaĺm'
pošlĺocralm, zríčcnĺn ĺtüo połtltřolłĺĺía tłĎoi

oĺlch;ĺh* od uslĺĺowĺi článku 2 bod l đopĺütolrých poji*tfĺh podminck sr'ujcdnĺivrĺ" 
'c 

Pojiślłĺ'l sc vztrhujc rra odPovr!ĺl'

nost zł ško{tu r?tĺklou ttgli oĺobü jŕnat nqż lŕraĺcn ncbo jiĺýn @lcozenĺm zdĺavĺ této osoby. píkorĺnlm. aniěcaĺnr ncłĺl
potřeĺoviinlm věĺ.'i, lĺteĺou mń rsto otobt vc ĺląĺnicľĺi ncbo v rrtĺváĺĺ' }řalpo&Mcĺrr vanĺku p'ĺiva m plnůĺi z pojĺśléní l'

iĺlĺsnhu tohoto rrjcdnrin{3:c, że łc yailku 1śkodně udńlostł) doślo v dobü tľáuĺ pojištłĺĺ v souvislĺĺstĺ s ilłrjiśtČnou činnostl llr-'

bo y;mhy a lr.\o ťiĺnosti qypl1łajĺcími. PoJišt{nĺ sc tĺĺk ncvĺłhujc na odpovü&lo*t rĺ śkorfu vaniklou pľodlcnĺlĺ u_c splĺr!'

nĺur snlluvnĺ pĺrviĺnrrsli. Dłc so pojiłtłrí neľaałrujľ no otlpovědnoat zl schodcł ĺa Ílnančrljr.'lr hulnotrich. jcjiclrż spľóvllu

byl PojiŠtđný povčľcn. a na ođgrĺntdnľłl za ílcodu łariklou při obchrxlcváĺĺ s ccnnýnli Fipiry. Poiirt&'ĺ ĺl' rolĺŮż ncvaohuit'

'lo 
oĺpouĺĺno'ĺ rĺ ilołlu ąrhobenou pojĺštúným jak9 atencm 1M.ĺluvan$tvĺ či doloÍči rrdy jnlĺékoliv ob'clmŮ{ ĺpolcrinosti.

Drtlc ĺe ujcdnĺivi, le prkud ncni nítł uveĺlcnolinsk. pojiĺ'{ĺĺ je novĺahujc nr ĺlttpovědlnĺt zł śkodu vzĺĺklou v ĺouviĺlrtsli r

poĺntlcruivin ve vłccch drrl,ĺcĺ e EľĺtrpstÉ Unio vťctĺlÓ zptĺcoĺ'áĺrĺ !ńdĺľĺi o doucc ! gÍonty: 
'ä 

śkíXlu vzĺi!ĺlorr ť sottľ|slorll

s organizłcĺ vctcjných zakŕzck r d^il* tĺmiklou v souvi$lostl s rrynráhán{m pohlerlĺvl'k' 
50Ü n(lĺ'._l'ojíŚlčni v ĺrlrĺlu dulożty V?0 sc sjr.rlnir{ sc sublimilcnr p|nčni v Kć

Pđľtĺlla v ľtlz_łithu đ.llur"ty V70 se ĺicdnĺĺľí s úzcmnĺm Íozsohen Ceskí ĺcpulrlikĺ

ľojiĺĺcnĺ u roashu łJoloŕliy V?0 ĺe sjcdnÍvá sc ĺpoluúČ*lĺ v Kč 3 Í00'_

I}olołka v?l PojiĺtěoÍ odpovadiloĺti zr šlo&r 4ilroboĺnu vibĺĺccnĹ ĺcĺcdrnh'
cc$!uvd!ĺ!ĺ pĺlĄĺ, grcd r v dfulođbr poddolor"ánt

{)ĺlchy111č ĺj uĺiĺnĺrvr'-nĺ ć|ínku ] buĺ l pĺsm. ĺt doplúłovýeh pojisrnýeh pdminc[ ľc ujcdnĺivrĺ. źc pÜjišlŕrli tiĆ ť/.lłlrtlit' ltit

ĺ,lpvł.!n,r*t m śkĺxll způsubenou vibľoccni. scĺěrlfulÍu, sczuuyfilínr 1üdy, crozĺ r v 'lüslcĺtku poĺldnlor'rinĺ"

l'o,lĺĺrłnĺ v mesĺ&u doloÍ*y v7t ĺe sjcđnńvá sc sublimĺtelĺ ptnłĺí v Kš 
'- . . 

50ĺ} ĺ'{}('"

ľ,íiĺcnĺ v ĺol*nhu rtolożky V?l oc sjcđnúrłć c úrĺmnio nrrĺalrstn ťłĺká ĺtpuhlilłll

ľ,iĺĺl".ĺĺ ľ ĺlzsĺrłlu ĺtoloźty Y?t ĺc sj€dnávo x ĺpuluúđnĺtĺ v Kr' 2 1{lŕl"

Dolď}a trí?g Pojišlěflĺ úürady ĺótlađü bčcnł v!ŕüložtil$ zdravołnĺ pojiśťovuou usslcdĺ.cŕ'l pracovĺĺbo riĺĺrĺ ĺcbo neĺĺc-

ci z povoláĺt
{)rlcilylnŮ od úoplňkovýcb pojisłných portmlnch se rdcĺJnli,łli. 

'.c 
ľojiŠtrnl sŁ- vzohujc i rru ĺiihnĺtu nĺiktnrJů vynĺltlĺe*ýĺh

zrkuńtní pł{išr'oĺłĺu ĺĺ z.ĺlrrvurni pcťi vc prłxptu"ĺl ĺnmĺslnünct pojištŮnĺlhł v rlrjslłrtlu n*ĺlbĺloslnihu 1rruli1rĺivniltc jclhui-

ni pojisĺělićho. Toto ptljíštěĺl se vsal vaĺhuje jen nĺ ýĺpĺĺĺy. kdy se nn odpovłldno$t zä prscovĺĺ tlľaz ncbĺr ncmoĺ ; porrllĺ_

ĺĺ,'lĺc ktąrn ĺł nadĺáy na zĺtravoulĺ pćĺ!ĺ vłioą 1ątehuje zÁkomé poji3łúnĺ orlpověĺlnosi 
'aľnésanavitcle 

za škodu pŕi pľĺ_

łovłinr úroal mbo nemĺrci z povolr{ní, zĺ pńcđpnłtađu, źc v rtobrl tívĺirni PojištěDi đo3lo k pĺacovnĺmu ůraz'u ĺcbo l;yl:l

zjiiłčna nenroc a płrr'oláni_

ľo.1iĺrĺĺĺ v ĺozeahu dolożk}' V?9 se sjedĺlává ĺe svblimitem plněni v Kš _r 000 łí]Ĺ}'_

Í,o.i;ĺr,ĺnĺ v rcersltľ dolożĘ V79 sc sjeúnůvi s úzeĺnllĺtn rozsaheĺĺ i'eĺkri repłl'lĺka

Pol!*łĺí r' ĺoxghu &}lożk!' Y79 se sieĺĺriirt se spoluričĺstĺ v Kč 2 5t}í}''

Doloż&ł Y ł5 FojiřEĺrl @včdno*i zr Iĺtoúr ąłlłobĺnołl pmvoann voridln

odchylĺtr} oĺl ustłĺroľení llin&u 6 bołl l 1ĺsĺĺ biĺštobenýiłl pojigĺných połlmĺĺck sc u-iedĺŕ';ii. žc pa_iiśtćni st '.'ztahujľ rla

orlpovEĺlnoĺr zĺ śkołlu 4ůsobcnou pÍĺ'ťo7.em vozidla.

Pr,iĺst.:llíĺeĺerztlrhujenaodp.ov(łinoslarškoĺiurpťrĺobcĺoupÍsvo7.€!nvoriĺJlnľmxĺlnr.vjłkćmvzniklĺiinrknaplnůnÍ'ł
poviĺn!.snrluvninĺl pojiĺrĺni oĺpoľůtlnosti:a $kołu ąůĺobcnou !Íot'ozcm vozĺĺltĺ. Búlc se pĺljiŠtčnĺ ĺel'xĺlujc ĺĺ škodll

zpúsobcĺou pmvĺľzcm'vozidlĺ piĺ jctro ůćasti ĺĺ oĺgĺnizovaĺćm motoriďic*ćm aiĺ'odu ncbo stxlĺůti'

lł4ĺĺlĺĺĺ v ĺozmÍru dotożĘ V9i ti sjcłlĺńvá sc s'rblimĺtenr pĺnční v Kĺl -- 5ll0 ĺl{lll"

PÚjĺĺl{tlĺ ľ ĺĺľĺ.sahu ĺIolotlry Vs5 ĺc ĺjcdnrtvĺ: ú:ľmním mzsĺbcm ť'':skĺi rcpublĺkl

Pojĺĺłĺlĺ v ĺQzsatru dolo'Ę' V95 sg sjcdniĺá ne spoluúča$tĺ v Kč :5l}ł'_

4'4. Odľlrylĺĺl od usrmĺrľcĺi łlínku }ĺ} borlu t *šcoärxĺýctl pojĺĺtných poĺ|mĺnłt sc ujednĺrd. łc ĺĺchrĺňovĺci ĺálĺ|ĺúy ĺlrl

:łiehľatlu liľotil ĺebo zĺlrovi łsoh nĺhľ;ldl pojĹ{tbłĺĺ ncjvýśe rto J0 o,Ĺ limítÚ ucbo sub|imĺtu pojistnúho plĺlünĺ sjl:ĺlnĺnćho

v ýĺli!ĺtnú snrlortvű pru po-iistĺé nebezpcĺĺ' klLrćho ĺ{: zĺchnňovnr-i n:i*lałly týiłajĺ'

J.Rmrh

ist z, nt I

tłijiiirĹtĺli sr: pro pĺr"ľĺ ľĺk sjľrlłĺivi tł sltl'tłtr Ü 'ł li' Ý Kč'
lłilČrií ptliishĺú p* =rĺltcĺĺlhłení c [č

(ii?i1l.:|1Ý ę:tvi'' lel.. l'dŻł &l l 1 t.i 1 jł. 
'.'1!,Ył.ír.3kJĺ)ÚjislÚvna.íj
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Poilstnŕ l' Kčľtrilrlnl rr.ocčlľoĺ. š.
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(đdFo,iśtéÍlli:DPo02
Poladcve ťĺslopalĺśłéní:l

ŕ ÍPľ.!ľ!.ffitrrúÍ;otĘeĺ
ĐcdnnnE pojlštěnĺ je úrinnéod fit:{l0 bod' dne ! i. 4' 20t l

7. Pt0oby
Soućis(í pojistĺéslnlourry jsou ýílohy: Ęlpiĺuz źivĺosrcnsłĺihoľcjslřiľu i}' l

t Z{vtľc&í{rätĺ
odpovédi gtjísnlka na dornąl !ĺ{išrbmya ů&ajc jíon ÜÝdcíć u tototo pojiśrłnĺse porĺäljíza o<lpovéĺJĺl,o pisťľttÍtéďu1J2ypojiŠt'oĺĺ,r.apojĺrrni& sqim poĺtpiselĺ eo'Ytzt{ jjri ĺpinoĺa płavdĺvott.

Pojistnĺk sv-Ým gldpiseĺn dálc Intwzują łe přcvłĺlpojistré poĺtminlty uĺĺcdeĺrev bpde:.a toholo FojiŠ!ění_

Sjednáno v dĺ'8 hnrlin minur

TS A.ĺĺnĺ,bvŠ* ĺog. Alena Matějkor'á

Pĺłlpi*ĺa ĺirziłko}
ľazítlĺoźstup* ťtsklr ptłjĺśtbľnyr.s'

grvěřaného uzl:r"!ením trr{cr ĺĺnkrllr'y

tlĺĺrnłíký5rul' 1l.; +'l:ĺ,l &4l l !"i 1 l4, tvl^lw.ĺl9kôFoj,llov'ta.ťz
ĺlrana l ; 3
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