
voDÁRNv KLADNO - MÉLNÍK
akciová Společnost

SMLOUVA o DiLo

„Mělník ul. Macharova, obnova vod.“
uzavřena podle § 2586 -- 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném Znění

Číslo Smlouvy u objednatele: R-340/17
Číslo Zakázky: 10100317
Číslo smlouvy u Zhotovitele:

1. sMLqi STRANY
1.1 Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsan v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

lČ: 48356991
DIČ: CZ48356991
Zastoupený:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednani:

Bankovní Spojení:
Číslo účtu:

Dale jen objednatel na Straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, S.r.o.
Se Sídlem Panešova 3521, 278 01 Mělník
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015
lČ: 271 10 648
DIČ: cz271 to 648
Zastoupený:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Zmocnènec pro Smluvní jednani:
Zmocněnec pro technicka jednani:

Dále jen Zhotovitel na Straně druhé
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

akciová společnost

PŘEDMĚT DiLA

Smluvní Strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo S předmětem dila:
Zhotovitel se Zavazuje podle této smlouvy pro objednatele Zhotovít stavbu:

„Mělník ul.. Macharova, obnova vod.“
Zhotovením stavby se rozumi úplně, funkční a bezvadně provedení všech Stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení dila nezbytné.
Jedná Se o realizaci obnovy vodovodního řadu ve městě Mělník, v ul. Macharova, v rozsahu
dle přiloženého soupisu prací v příloze.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje ty další následující položky a podmínky, které se vztahují ke
konkrétnímu dílu:

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádněmu provedení díla.
Zajištění a splnění podmínek vyplývajících Z dokladové části Stavby. Týká Se Zejména všech
závazků a povinností, které Z realizace stavby plynou Zadavateli vůči dotčeným organizacím (např.
Krajská Správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).
Geodetické vytyčení Stavby.

Zajištění vytyčení všech křížujících podzemních investic a Zařízení v prostoru staveniště, tak jak
vyplývá Zprojektové dokumentace a zvyjádření od dotčených subjektů Stavbou. Dodržení
stanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto sítí a Zařízení. Zhotovitel nese plnou
Zodpovědnost Za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodrženim a případné finanční
vyčíslení těchto škod bude požadováno po zhotoviteli v plné výši.
Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě
příslušného Odboru města Obce územně související.
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace Zdůvodu provádění stavebních prací
v dotčené Silniční komunikaci se správcem komunikací v dané lokalitě.

Zajištění dopravně ínženýrského opatření kdopravním omezením vyvolaných stavbou včetně
projednání s Polici ČR- dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně
související.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťováni a následné
odstranění.
Zajištění koordinace prací s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeské
vodárny, as. Zajištění provizorního opatření »- náhradního Zásobování vodou Suchovodem během
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných
provozovatelem a v Souladu se ZD v rámci Výzvy.

Veškeré potřebné staveníštní Zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně
uvedení ploch do původního stavu.
Rozsah, náplň a projekt Zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným Objektům
zařízení staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí Zhotovitele dila.
Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a
majetku (především chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), zejména stanoveny Zákonem
č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.
Úplná dodávka stavby včetně provedeni všech zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků
obsažených v projektové dokumentaci a povolení stavby zejména:
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

akciová Společnost

Tlaková Zkouška potrubí, Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach
potrubí, dezinfekce a následně zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické
Zkoušky zhutnění v dotčených Silničních komunikacích apod.
Zajištění provozních hmota energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
Zajištění bezpečnosti při provádění Stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního
prostředí.

Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod).
Provádění úklidu Staveniště, průběžné odstraňování Znečištění komunikací či škod na nich.

Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném
Znění. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré získané či vytěžené obnovované trubni vedení,
šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) Zocelového nebo litinového materiálu
odevzdat do výkupu druhotných Surovin pod hlavičkou VKM, as. Doklad o vykoupeném materiálu
musí obsahovat identifikační údaje VKM, as., informací o hmotností a druhu odevzdaného
materiálu a cenu. Doklad společně S příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícího
měsíce technickému dozoru investora.
Vypracování dokumentace skutečného provedení dila dle pokynů v dokumentu „Dokumentace
skutečného provedení Staveb“, který je kdlspozici na stránkách WWW.vkm.cz vzáložce
Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musi být protokolárně stvrzeno předávacím
protokolem „Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby,
výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GlS
VKM, a.s.“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
Zpracování deodetického Zaměření skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „Podmínky
pro geodetická zaměření skutečného provedení staveb", který je k dispozici na Stránkách
Wwkmcz vzáložce Dokumenty ke Stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně
stvrzeno předávacím protokolem „Protokol O předání geodetického zaměření skutečného
provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace
do evidence GIS VKM, a.S.“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
Předání dokladů k použitým materiálům dle Zákona č.22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání
dokladů prokazující splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk s pitnou vodou
dle vyhlášky č.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotovenich.
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištění
Stavby.

ćAS PLNÉNí
Termíny Zahájení a dokončení stavby:

~ Zahájení stavby: 1. 8. 2017

- Dokončení Stavby: 31. 8. 2017

- Likvidace Zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

cENA PRACÍ
Smluvní cena dila je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění, na
základě Specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené včlánku 2 této smlouvy a
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5.2.
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dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročitjen Za
podmínek, stanovených ve Smlouvě.
Celková cena bez DPH 899 031,76 Kč
DPH 21% 188 796,87 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 087 828,43 Kč

Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace díla a bude zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele, související srealizací díla,
provedením všech Zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla
a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel Zajistí pro úspěšný průběh
přejímacího řízení. Vceně jsou Zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů,
překlady do českého jazyka, knowflhovv atd.
Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
a) Změny Zákonné výše daně Z přidané hodnoty.
b) Změn a víceprací oproti Zadávací dokumentaci, které Si objednatel písemně vyžádal a na

jejichž provedení se zhotovitelem dohodl.

C) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých Zadavatel
(objednatel) ani Zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž
provedení je pro dokončení díla nezbytné. l pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný
souhlas Objednatele s dohodou O ceně prací.
Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem Za
podmínek stanovených touto smlouvou.
Jestliže bez Zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo
odchylně od předmětu díla a tim i k možnému Zvýšení nákladů a Zvýšení smluvní ceny,
mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele.
Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na
prováděném díle. Zhotovitel však musi prokázat, že hrozící škoda nevznikla vdůsledku
vadného provádění díla, ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, které nemohl při
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
Při ocenění dohodnutých víceprací čí Změn budou přednostně použityjednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabídce Zhotovitele. Pokud nabídka Zhotovitele tyto položky neobsahuje,
použijí se pro ocenění platné ceníky URS as. Praha.
Pokud nelze použít tento Způsob, předloží Zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých
dodavatelů, které odpovídají technickým specifikacim. Objednatel prostřednictvím osoby
oprávněné k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.
Oceněný výkaz výměrje nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží zejména
k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění
případných víceprací či Odpočtů na Základě jednotkových cen. Jednotkové ceny, uvedené
Zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat Zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčních plateb Za dílčí plnění.
Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavena Zhotovitelem na Základě soupisu
provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je Zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle
nabídkového rozpočtu zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká
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zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH
v Zákonné výši.
Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci i
číslo smlouvy objednatele a název stavby. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí
fakturace soupis provedených praci a Zjišt'ovací protokol, u konečné fakturace i předávaci
protokol. Faktury Za předcházející měsíc musi být na adresu objednatele prokazatelně doručeny
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudou
splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným
soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit Zhotovitelí k opravě.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne
doručení nové, řádně vystavené faktury.
Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.
Veškeré provedené práce a dodávky Zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100%
smluvní ceny dila, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) Zhotovitel samostatně
vyčíslí 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90% fakturovaně ceny díla (tedy bez
samostatně na každé faktuře vyčisleněho Zádržného v hodnotě 10%) Za předpokladu převzetí
dila, které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbyíých 10% fakturované ceny díla bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10% Z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení.

Částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny dila slouží jako Zádržné (dále: „Zádržné“), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnění následující podmínky:

- úspěšné protokolárni předání a převzetí dila včetně předání dokumentace skutečného
provedení díla dle bodů 2.21. a 2.22.

Zádržně bude uhrazeno do 30ti dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění
Zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí Zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do
3 měsíců od protokolárního předání stavby.
Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení
a potvrzení Soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystavení dílčích faktur nemá vliv na Záruky zhotovitele ani na jeho Zodpovědnost Za případně
Škody na stavbě a vjejím průběhu. Odpovědnost Za Škody na zhotoveněm díle přechází na
objednatele Okamžikem převzetí díla.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Zhotovitel se Zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení,
zejména Zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale
Zakryty nebo Se stanou nepřistupnými. Předložení tohoto Zaměření ke kontrole prací před
Zakrytim je podmínkou pro Souhlas objednatele s jejich Zakrytim a úhradou prací.
Dokumentaci skutečného provedení díla Zpracuje Zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a předá jí objednateli 14 pracovních dnů před Zahájením přejímacího řízení. Součástí
dokumentace skutečného provedení bude i geodetické Zamření skutečného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.

sTAvENıŠTĚ
Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeněm v Zadání stavby prostá všech
taktických a právních vad.
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Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních
stran.

Zhotovitel je povinen při přejímáni staveništ' prověřit, Zda staveniště nemá překážky nebo vady,
které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro dodavatele Závazné.
Zhotovitel bude odpovědný Za bezpečnost na Staveniští. Staveniště bude udržovat v čistém a
řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojde
k jejich Znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

PRŮBÉŽNÁ KONTROLA OBJEDNATELE
Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkcí správce stavby a výkonem
průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, Zejména to, Zda
jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a
ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky
Zjištěné v průběhu praci upozorní Zápisem ve stavebním deníku. Průběžnou kontrolu stavby mají
trvale osoby uvedené v čl.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.
Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činností
Zhotovitele souvisejících se Zhotovením díla. Dale je zhotovitel povinen Zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník průběžné
kontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

Pracovník průběžné kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele pokyn přerušit
práci, pokud odpovědný Zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-Iì ohrožena bezpečnost
prováděněho díla, život nebo Zdravi pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník
objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činností Zhotovitele.
Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbavuje Zhotovitele
odpovědnosti Za vady prací a dodávek.

ZÁRUKY ZA DíLo
Zhotovitel ručí Za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených
Zadávací dokumentaci, českými normami a touto smlouvou po celou dobu Záruční lhůty, která
Činí:

Za stavební část: 60 měsíců

Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: 60 měsíců

Záruční lhůty Začínají plynout ode dne protokolárního předání díla, nebo jeho dohodnuté části
objednateli.

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen během Záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to at* již vznikly

provedením, dopravou, montáži, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační
dokumentace nebo Z jiného důvodu, Za který odpovídá Zhotovitel

Jestliže vady nemohou být odstraněny, má Objednatel právo žádat slevu Z ceny. Poskytnutí slevy
může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly
provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.
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9.5. Pokud se v průběhu Záruční lhůty vyskytnou Závady, které by mohly způsobit ekologické Škody,
nebo Škody na majetku třetích osob, je Zhotovitel povinen během Záruční lhůty na Svou
odpovědnost zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.

9.6. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v záruční době v lhůtách dle bodů 9.3. a
9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v záruční době daných
touto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinnosti s třetí stranou.

10. KONTROLAłpnAci PŘˇED ZAKRYTÍM AˇPRovÁDÉNí ZKOUŠEK v PRŮBÉHU
ZHoTovENı DıLA A PRI JEHO DOKONcENı

10.1. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich Zakrytim ve stavebním deníku. Toto
prověření provede objednatelem Zmocnéný pracovník průběžné kontroly Objednatele do 3
pracovnich dnů po obdržení písemné výzvy dodavatele zápisem v deníku a v případě mimořádné
nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy
nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.

10.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se Zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy O
dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol
prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž
jméno pracovníka Zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a Za správnost výsledků
kontrol.

Plán kontrol musí Obsahovat zejména následuiící zkoušky:

- tlakové Zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11
- kamerové zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu pokud se jedná o kanalizační řady
v- Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí
- revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C
- statické zkoušky Zhutněni v dotčených silničních komunikací dle ČSN 72 10 06 přílohy A
- ostatní Zkoušky podle povahy díla a předepsané v PD a ZD

10.3. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu Zhotovení díla pro
zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a Za řádně provedení díla.

10.4. Objednatel má právo Zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou
kontrolou odběratele všech kontrol, Zkoušek, testů prováděných Zhotovitelem a má rovněž právo
přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

10.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka.
10.6. V případě Opakované kontroly, Zkoušky nebo testu Z důvodů, které leží na straně Zhotovitele,

hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

11. sTAvEBNí DENÍK
11.1. Zhotovitel povede ode dne Zahájení prací až dojejich ukončení stavební dení k. Deník bude veden

v originále se 2 průpisy. Do deníku bude Zhotovitel každý den Zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu praci a jejich jakosti, Odchylky od projektové
dokumentace včetně jejich zdůvodnění.

11.2. Právo provádět Zápisy ve stavebním deníku maji pouze Zmocnénci Zhotovitele a objednatele
uvedení ve smlouvě o dílo, Zástupci autorského dohledu a oprávnění zástupci vsouladu se
Zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.
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12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.
14.1.

Objednatel a Zhotovitel jsou povinni odpovídat na Zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třech
pracovních dnů, v případě mimořádné Situace (havárie) ihned. V případě mimořádně
nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na Stavbě,
doručí Zhotovitel text zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení Začne
plynout třídenní lhůta. Jestliže na Zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, Znamená
to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží Zhotovitel
objednateli k termínu Zahájení přejímacího řízení.

TECHNICKÉ DNY sTAvBY
Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat vdohodnutých
intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).
Opatření dohodnutá při technických dnech a Zachycena v Zápisech nebo záznamech Z těchto
jednání jsou pro smluvní strany Závazná a musí být v souladu S touto smlouvou. Jinak podléhají
Schválení smluvních, technických nebo statutárních Zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Případný nesouhlas se Zněním zápisu nebo Záznamu musí být uplatnén písemně do 3
dnů po obdržení zápisu.

PŘEJíMAcí ŘÍZENÍ
Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhne
dokončení dila vden úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že
dokončené dílo od zhotovitele přejímá a Za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude
sepsán Zápis o odevzdání a převzetí stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:

Dílo nebo jeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečněmu
užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodélky, které samy o sobě či v souhrnu brání
nebo Ztěžují užívání objednateli.
Způsobilost předávaněho díla bude prokázána provedením všech zkoušek předepsaných
projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.

Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže Zhotovitel následné:
- tlakové zkoušky a další Zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající Z plánu

kontrol, budou provedeny na stavbě za účasti objednatele a budoucího provozovatele a o
jejich výsledku bude sepsán protokol.

Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel písemně oznámí
ukončení prací.

Zhotovitel předá objednateli k datu Zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného
provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady
budou předem předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5 pracovních
dnů před Zahájením přejímacího řízení.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.
V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodélky nebránící
řádnému užívání dí la, Zavazuje se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodélky,
vtomto případě bude celková cena dila hrazena vsouladu S bodem 5.4. článku 5. platební
podmínky.

RıZıKA A POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné Zcizeni, poškození a Zničení materiálu,
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část dila, a to až
do okamžiku převzetí díla objednatelem.
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14.2.

14.3.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.

akciová společnost

Zhotovitel rovněž odpovídá Za Škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích Osob
vzniklé v Souvislosti s plněním této Smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti Za
škodu způsobenou jeho provozní činnosti, odpovídá Zhotovitel i Z titulu Zvláštní odpovědnosti
(Zejména odpovědnost Za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem Zvlášť
nebezpečným apod).
Zhotovitel prohlašuje, že má Sjednáno odpovídající pojištění Za rizika a Škody uvedené v č|.14.1.
a 14.2. ve výši 25 000 000,- Kč u společností Kooperativa pojišťovna, as., ČP: 7720884765 po
celou dobu plnění Zakázky.

SMLUVNÍ POKUTY
V případě, že zhotovitel svou vinou nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, má
objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla Za každý kalendářní den
prodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části dí la, se kterou je Zhotovitel ve zpoždění.
Pokud Zhotovitel neodstrani nedodělky či vady uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla
v dohodnutěm termínu, má objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a Za každý den prodlení.
V případě, že zhotovitel neodstrani vady Zjištěné v Záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle
článku 9. této smlouvy, má objednatel právo účtovat Smluvní pokutu ve výší 2 000,- Kč za
každou vadu a den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nezlikviduje Zařízení staveniště vterminu dle čl. 3 těchto smluvních
podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení.
Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, Zaplatí
objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené a Splatné částky Za každý
kalendářní den prodlení.
Pokud zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání stavby nesplní podmínky dle bodu
5.5. Smlouvy, nebude mu proplaceno Zbylých 10% hodnoty díla a tato částka rovnající se 10%
hodnoty díla se Stane Smluvní pokutou.
Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky Smluvních Stran na náhradu škody.

AUTORSKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA
Zhotovitel musí zabezpečit objednateli Ochranu proti škodám Ze všech nároků a požadavků
vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, Ochranných známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, Známky nebo jména použita,
je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
Zhotoviteli Zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní
vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

vLASTNıci KE ZHOTOVOVANÉMU DiLu
Vlastníkem Zhotovovaného díla je objednatel s tím, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví
nových dodávek přechází na objednatele postupně na Základě úhrady faktur Stím, že po
podepsání předávaciho protokolu a uhrazení 90% celkově ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy
Se objednatel stává vlastníkem díla celého.

Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel až do okamžiku předání předmětu
díla.
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18.. ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva Se bude řídit Občanským Zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě Smluvní strany se Zavazují
vynaložit veškeré úsilí, aby event. Spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly
řešeny cestou vzájemné dohody.

19. vYŠši Moc
19.1. Smluvní strany Se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné neplnění Smluvních

závazků. jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolností, které
vznikly po uzavření této smlouvy vdůsledku stranami nepředvídatelnych a neodvratitelných
události mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

19.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění Smluvních Závazků podle dohody smluvních
stran.

19.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní Stranu.

19.4. Vpřípadě, že by vyšší moc Způsobíla Odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce,
dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

20. ZÁVĚREČNÁ UsTANOvENí
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě.

Jakékoliv Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného
oběma smluvními stranami.

20.2. Všechny Zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu,
které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a Závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

20.4. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel Z vlastní viny
vprodleni Splněním harmonogramu stavby o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat
technologickou kázeřı a ohrožovat tak kvalitu prováděného dila, má objednatel právo odstoupit
od smlouvy bez náhrady škody, která by tím Zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku Zhotovitele,
c) Zhotovitel vstoupí do likvidace

20.6. Zhotovitel Se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby S cílem vytvořit
co nejlepši podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Stavby.

20.7. Objednatel Si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět Změny v technickém řešení stavby,
které by vedly ke Snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednateli uplatňovat Z tohoto titulu žádné škody.

20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech S platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dva Stejnopisy a zhotovitel jeden Stejnopis.

20.9. Nedílnou součásti Smlouvy je nabídkový rozpočet Zhotovitele a harmonogram Stavby.

20.10. Smluvní strany Se dohodly, že zejména pro účely:

- protokolárního předání stavby
~ podkladů pro fakturaci
- předání a převzetí staveniště
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budou Zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené Zmocnënoem objednatele pro
technicka jednani (die bodu 1.1.).

20.11. Smluvní Strany prohlašují, že je jim Znám celý obsah Smlouvy včetně jejich příloh, že sjejím
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na Zakladè sve svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni
Za napadne nevýhodnýoh podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojuji svoje podpisy.

Datum: ŠĚ, išš n Č; Že? i

OBJEDNATEL

Datum:

ZHOTOVITEL
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soUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: R2017/05
Stavba: fl Mělník - obnova ul. Macharova

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů
Ostatní náklady ze Souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH Základní
SníženáCenà SDPH

moj ektant._ .__-- . . _

_Dawmêpedpìêš-

Objédh'aýatěl ' '

._DŠĹEÚÍ'.Š.-.P.QĚÍ_I2Í§Ě„„-. . _ ..

15,00% Ze

> „Razítka

21,00% Ze 899 031,76

CC-CZ:
Datum: 30.3.2017

V

IC:
DIC:

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

899 031,76
0,00

899 031,76

188 796,67
0,00 0,00

Š'ÁŽID'řaCoýatł-:è'lm

Datumapodws _. „ RaZIÉKO .. _- ...

Dawmapodws Razłtköç- _
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REKAPITULACE oBJEKTÚ STAVBY
Kód: R2017/05

Stavba: Mělník - Obnova ul. Macharova

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód objekt

1) Náklady Z rozpočtů

501 Vodovod
VON Vedlejší a ostatní náklady

Z) Ostatní náklady ze Souhrnného listu

Celkové náklady Za Stavbu 1) + Z)

Strana 2 z 11

Datum: 30.3.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

899 031,76

799 031,76
100 000,00

0,00

899 031,76

Cena S DPH [CZK]

1 087 828,43

966 828,43
121 000,00

0,00

1 087 828,43



Kvlr LIST ROZPOČTU
Stavba: Mělník - obnova ul. Macharova

Objekt: 501 - Vodovod

JKSO: 462141
Místo:

Objed natel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Základní 21,00% ze
Snížená 15,00% ZeCenaSDPH .. l . V CZK

MJ 1 [m]: 52,000 ZRN/MJ 1:

obJednavateı

Datum [30d . .. Razlfko ._

799 031,76
0,00

15 366,00

Zhotowtel _

(IC-CZ:
Datum:

IČ:
V

DIC:
v

IC.ł

v

DIC:

IČ:
V

DIC:

IČ:
v

DIC:

Rozpočet/ MJ 1:

Datumapodpls
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Pamamwewmwwmm

30.3.2017

799 031,76
0,00

799 031,76

167 796,67
0,00

15 366,00



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Mělník - obnova ul. Macharova

Objekt: 501 - Vodovod

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód ~ Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV ‹- Práce a dodávky HSV
- Zemní práce
- Vodorovné konstrukce
« Komunikace

(J
IC

)1
..J

"I-
I>

-~
-ˇ-

=L

- Trubm' vedemł
9 - Ostatml konstrukce a práce-bourárıí

99 - Přesun hmot
997 “ Přesun Sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)
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30.3.2017

Cena celkem [CZK]

799 031,76

799 031,76
324 928,21

12 290,53
79 969,12

380 347,65
102 949,32
82 655,08

1 496,25

0,00

799 031,76



Stavba:

Objekt:

Nfisto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Náklady z rozpoctu

...-
.à

99

18

19

20

21

22

Kód

ROZPOČET
Mělník - Obnova ul. Macharova

SO1 - Vodovod

HSV
- Práce a dodávky HSV

1179111111. Práce
K 1113107223

2113107241

“119001421

j120901103

ž130001101

132201202

É132201209

f132301202

š132301209
Š132401201

151101101

Š151101111

2181101101

161101151

162601102

162601152

Q187101101
à187101151
Ě1711201201

É171201211

š174101101

475101101

5583312000

.Odstranem podkladu pl přes 200 m2 Z kamenıva
Ĺdrceného tl 300 mm

50 mm

IBOuram Zdiva cıhelneho nebo Smıseneho v
vOdkopavkč'ıch nebo prokopávkách na maltu
ÍCemerıtovou ručně
Příplatek za Ztížem' vykopávky v blízkosti
.pozemního vede-111'

` ' H18'88èv11 výhš882000v111vá v 888118811. 4
.objemu do 1000 m3

SvíÍSÍlë Dremıstenı vykopku Z hormny tř 5Íaž 7111 Í Í
'vykopu do Z, 5 m

MJ

m2.

zOdstranem v1:11:1dkladu Dl přes 200 102 zıvıcnych tl m2

‹ m3
vv`'ÍŠHlOubem rýh Š do 2000 mm v homme tř. 3 Í

,objemu do 1000 m3přìplatekza.epwostkhloubemwhs db 2.000

Jmm v hornině tř. 3

= 1113 Í

m3

1113

ĹHloÍLÍıÍbeÍñı šyhŠ do 2000 mm v hormne tř 5 m3
ĚZřízení pnlozneho bažem' a rozepření stěn ryh
hıdøzm mzfl
Odstrahění příložného Ípažehı' a rożepřeni stěn Í
rýh hl do Z m.Svıslě premıstem Vykopku z..h.0.m..ny. tř. 1 až...4. h.. . .

.výkopo do 2,5 m

.ŠmZ

žm3

.21113

íhorniny tř 1 až 4 ' m3
Vodorovná premıstem do 5ÓÓÓ m Vykopku Z J . ,

.Ihoraı'ay tr 5 az 7

.Nakladam vykopku Z hormn tř. 5 až 7 do 100 m3 m3
§U1ožÍeÍÍnÍÍı Sypaniny na Skladky

Obsypový o zdsypový materiál -písek t

.m3

.žNakladárÍn' vykopku Z hormn tř 1 až 4 do 100 m3 m3 3

m3...Poplatek za mozem Odpadu Zesypamny ná..-

.Skládce (Skladkovne)

1713

.ÓÍbSypÍ poÍtÍÍÍrubÍí ÍbÍeZÍÍÍÍ prohozenı Sypamrıy z hornin m3
Étř 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 5

Strana 5 z 11

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

gĎOčaSné zajištění kabelů a kabelových tratí ze m Í
š3 volně [ožených kabelů 8*OOOÍŠ

2,858;

13,800Š

89 O40É

82 ,3285

18,898É

151,340.

8,900Š

121,720Š

201,800Ě

201,800?

28 712§

444,000

444,000?

8,900

58,980;

8 900;

111,982Ť

58,980;

J.cena [CZK]

._
i.

384,00;

438,00
. .......pnpıatek za .epwost k.. hloubem ryh. S do 2000..-.

Qmm v hormne tr 4

8,904É

100,00-:Š

788,00.

788,00.
58980g

85 880Š

.Zasyp jam šaćhe... .ýh 5.2.3.0. kolem .Objektů . .

.Sypam'nou Se Zhutněm'm

348,00.

119,818Š

39,00Š

298,70?

246,00

870,00

88,00§

71,30Ž

252,00Š

98,00?

177AMJŠ

30.3.2017

Cena celkem [CZK]

799 031,76

799 031,78

75,00 15120,00š

7 862,40.

2 373,80Š

442,485 4119,72

4 950, 40

21 903 84Š

38,00?l 1 015,082.

27 299,88.

39,70; 742,31
7 748,48Š

129,00; 57 278,00

ÍÍÍÍÍÍ'30 192 00.

Í ÍÍÍÍ10Í790Í5Í4.

188Í
43 745,28.

8 835,20
282 ,00Š` 14 353 925-

2 242, 80.1
12,005 790 32Š

105,00Š 11 758,01Š
._ ...__n...ı

11 928,58;

19 822,08Š

21 172,03Š



PČ Typ

23

24

25

30

91

31

90

92

95

32

93

94

35

36

37

38

39

40

41
42

47

48

49

50 M 0885302219
52

53

K š452353101

M 7974049000018

M 7974112000016

š
š
š
š

M ,286535990

Kód MnozstvıPopis MJ ˇ '

4 ..- 49999499..4995991499 .
K .451573111

K §452313121

. 5 1491129114599
K §588901112

K É506904112

K 5572341111

8 Trubm vedem

K 5857242121

M Š552540470

M §Š 552532350

K Š857Zóz122

M 5525361217

K Ě857264121

M 552535160

,tezeným nebo Sterkopıskem

Dřírubových Otevřený výkop DN 100

zSYNOFLEX ~ SPOJKA 100

żodbocˇkoupráškový epoxid, 0.250009 T- kus DN

Lože* __po_d___500051' otevreny výkop Ze Sterkopısku m3 1

,_Bedmněnj, podkladmch bloku otevreny vykop ` m2 ľ

vvšpvflvènš [5880580 p'óˇ'ˇp'řekbbˇ'èčh "Kavàènžvèàłf"
§Vyspr5ve1nı' 11300kladu 130 prekopech obalovanym 11 31
,kamenivew ACP (QK)v m _

VySDľavení krytu vozovky 1130 prekopech 1 111111111 1 m2
asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm _

:Montáž l1tmovych tvarovek Jednoosych
_přírubovýçh otevreny vykop DN 80 (50) _ kus

vkoleno přírubové Z tvárné litiny pr epóKr'd
štl. 250,001 S patkou N k_u$ DN 80 mm

§SYNOFLEK SP03KA 80

5 kus

vt! 2501100 FF DN 80 mm délka 200 mm Q RUS

Montáž lıtınovych tvarovek Jednoosych j kus

131pzˇe1chodprırubovypraskovy ep0×10,t1. 25011102
iFFR Kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm U5

vv1010003142: litinových tvarovek odbocnych
,příýubových Otevrený výkop DN 100 _ kus

tvarovka při: ubová litinová S prırubovou

Í 100/ 100 mm

M 552535920

K 871161121

M ,25861511101511ı

K Š871251121

kříž přřrubový lıtmovýpraskový epoxľd
tl 250002 TT kus DN 100/100 mm

MontáŽ Potrubí Z trubek Z tlakoveho 1
Polyetylénu otevřený výkop Svařovaných vnější m _

kus

průměr 32 mm

Montáž potrtıbí z trtibëk ztlakoveho ,
polyetylénu Otevřený výkop Svařovaných vnější Í m
průměr 110 mm

Ť28ó1311óoš

,341410250

š283234210
527322509R
E273225108`

,těsrjěnf prrrubove prýzove DN 80

.těsnění přírubové prýžové DN 100

1_potrubı vodovodm PE100PN16 501911601 12 ę
zm, 100111,110×100mm m A
'vodič sílový S C0 jádrem C Y pocínovoný4 m1mZ 2 m
1:01'I9 Varovná PE pOĹYNE-r šíře 33 Cm S

_ i1000510301 _ '_ m

Montáž elektrotvarovek 1115 potrubí z trubek Z
K Š877251121

M §288F8FL90

K 3891241111

M Ž4ZZJMAEK0001780

Ĺtlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110
.mm

žl kus

:_00kružek tl0k0výle1010vý1PE D 110 mm kus Ĺ

11ìPř1'r060 S 0cel0v00 výztuhou BFL 110
.501211, S_D_R_17_

,Objímka/148 111101 kus 2
"Šfvlønżáž vóćøvóđn1ćh'5500515'čtěvřèhývýkóa ' ' DN 80

Šoupatko prırubove PN11101, PN16 DN80
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m3.

m3`

,3 kus

Ě Kus

kus

2 kus Š

kus

kus

§kusš

3kus_

60,480

3,0005;

2,0001

2,000 É

2,000

1,000

1,000

30,000;

150,000

300 000
150, 000

6, 000 f

15, 000

45,000,

0,000
6,000

1,000

14,240Š

otevřený výkop 09391

3,500.

4,200!

28,000

1,000 2 488,30 1

2,000

2,000

30,000

150,000

33,000

1,000

`mena [CZK]

2 741,942

789,00

1 980,00

898,00-

305,90

1 265,63 _

1 095,03 š

427,80`

1 233,89

631,35l

1899,11

2 741,543

13,595

55,78

275,08 “

92,12;

509, 98 i?

484,152

619,005

650,00

2 982,24;

30, 42 “

13,23
5,55 1;

100,80
112, 15

247,31 z

271,38 g;

2 323,63

Cena celkem [CZK]

__ 12 290,53
____8 814, 56Š

1 200,97
2 275,00

79 .9992.12
48 509,12

8 316,00

25 144,00

38034765
917,70

2 531,20

12_ 488,30

2 190,06 `

1 711,20

" 15 838,88
2 467,78 i

1 282,70

1 899,11

2 741,54E

410,70;

_ 4254Í
8 307,00-

4126200

81969, _1010=

8312, 5101

611014, 1810

1 6821,25

4 145,40

1 483,86

3 059,76 '

8 955 5114 '

484,15

2 323,63



PČ Typ '

5411/1

55 K
56 ...M.

57 M

58 " K'

59 M
60 M.

89 '

61 7;

62

63

64

65

98

66 7:

67

68 x

69

70

96

71 7<

72

97

73

74K

75K

76K

77 x

79

80

81

82

Ĺ
š
j

Š
Š

Š
Š

Š
iÍ

š;
_
;š

'š
ż
š
;

šz
š_

FC
fš

g
š
fš

'š
i

Kod

5422910730

É422910740
'891247111
-422735950
422735951?

5891269111

;319424828

Š899401111

ž899401112

I 562890401?

892273111

R001

' R002

744991211R

891281111

Š4221MAE1<0001 100 Šoupotko pr1rubove 'PN10,' 'PN16- DN100 Š kus 6,0005

_R(_1__1,51_11

-42273595R1

Š422735458
-422910878
54229108781

.3194248281 Ĺdvojvsuvka S vnejsm) Závit'em I'SIFLÓ T180 kus 14 000

'422914020

v422913520

4229135217

899401113 'Osazèm' poklopu lıtınovych hydrantovych kus .

5422914520

Í5628904OR1

892241111

3092512101?

3092511901?

-31111'1'340Ř

-31120522019

Montáž hydr'ant'ů' podzemních DN 80

.blok.drè11(ižní'

ztabulko orientační h

č_deskopo'dkl(1""d. hydrant.

ipodklc'1d6v6 desko ventílová

f tobulk0 orientační š

Popis

.souprava 20111111 'pro' Soupatko DN 100 150 111111

Mónìá'ž 'havz-(áváćžflňpášů 118 11011051 ž ˇ
jakýchkoli trub DN 100

-11(1voř. pasy DAV kit 110 1"

vŠpok10pv litinový (yp 510-vent110vy

ż poklop 1it1'110vý typ 504-Soupatkovy

podkładová (lesku Varı'o

poklop 11'(1`110vy typ 522 hydrontovy

MJ

kus

us .

í kus Z

iSŠ

Š kus

kus
.zsoup10va Zemní pro Soupotko 'Rd 1,1 1, 8 m ę kus .

5kursŠ

ìdvojvsuvka S vneJSm) Závítem [SH-'LO T101 kus

'05828111' DOklODu lıtınovych ventılovych ' " kus

v'05820111' poklopů lıtmovych Soupatkovych " kus'

'kus5

j kus

kus 'Š

kus

Tlaková zkouška vođ'ovodm'ho potrubí do 80 m

=vo_(_1_1'(_'_:e

podlozko M 16

šroub metn'cky M16x 60

ÉLaboràto'f'm' rozbor vzorku vody

íš1oub metrıcky M 16 x 80 “ kus

:matice p7e5110' Sestıhranno M 16

9 Ostatm konstrukce 8 prace bouram

83 K

84 K

85K

86K

87K

919731121

979082219

979087212

979099145

š979082213 Vodošovná doprava" 8571'suti po Suohu do 1 km ' t '17,136'

“ kus 1

US

' kus

'kus'

_Zarovnáňí styčné plochy podmadu nebo. krytu . -
._ m
Živičného t__l_ (10 _80 mm

'QŠPřı'plà'cek'ZK'D 1 'km' u vodo1ovne 'dopı'avy
2851.506' po Suchu do 1 km

Nakládání na dopravní prostředky pro
Švodorovnpo (iopravq 881.500
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us?

kus 5

Množství...Soupráva zemmpmsoupatkaDNÓSgOmmp“ . . ..... ....

Rd 1,5 m '. . __ Móhtàž.. Vodovodňíc h... šoupatek Dtevřeny Vykop . ..

'DN 100

1,000

8,000 šŠ
2,000Š`....hydmnt.-podżèmňí .DMC pmld h_0ubka„ .. k.

1250 mm

2 ,0005.

14,000Š

14', 000

14, 000

14 000

7,000Š
7,000š
7,000 'ì

2,000 ;
2000?

1,000„Reme podzemmch __ydmmu _merem pmwku a k . . .
(laku) .

.Zkóuška un Čhost'ì,vodıvostıdent11kacnıho 300_000

56, 000;
128,000

58,000

328,000

17,1005'.

17,100
pømatek za mozem Odpadu z asfauovych .

5pov1'chů na Skládce (Skládkovné) 1731005'-

5,000Š

2,000

2 000

14,000

14, 000

14 OOO

7 0005

2,000

150,000....Pmmaćh adesmfekceçodovódňího. pótmbí DN ..

08 80 (10 125 '50'000

1,000

z kus 184, 000%

`Lcena [CZK]

1013,04

653,20

1 013,04 -

6 055,73

792,35'

3 491, 40

82,80 A

31,402

1 380,00Š

35,00?

19,00'-

98,00 .

501,23

6417_0Š

732,67

5,753?

3,31

250,002

2 863,21 `

219,65

437,75

741 2'7'

473 ,80 "

283,02 Ĺ

979, 80
1342, 34

82 80
12,88

3 450,005

21,03
14,42 Í

2,25 5

129,00š

Cena celkem [CZK]

1013 04

6 078,24

12 111,46 '

1002 45
875 50

11 092,90

48 879, 60
10 377 78 Š
8 983 80"9 6.6.4 90

.9.0.7 2.0...

"4 504 80'
4 832,38

""3 318 50
5 128 69';

"1981,14
" 579, 50

1 959 óoZ .6.8.4. 68

1ó5 80
 1 932,00

4 710,00Š
I 345000

1 380,00

2504
_. 5-77 685
_ 8.45- 76?

609 04

102 949 32.
11 808,002'

. 221054

324,90Š

1 875,80Éł

4 275,00;



PČ Typ Kóó Popis MJ Mnøžstvi J.cena[cZK] cena celkem [CZK]

__ . .9.9: Přesunhw_ q .. ._ .v . .. __ .. ._ 8265503_1 Přesun hmot pro trubm' vedení z trub Z ' _.88 K 2998276101 plastických hmot Otevřený výkop t ' 12524252 659'00 82 655,08'

997 ž. PfeSU“ sytě .... .1 49625i 2P _. k. . _ l

1001 K .2997013801 - Uplate Za ulozem Stavebmho betonoveho 1496,25.-

“Odpadu na Skládce (Skládkovne') t Š 5538552 250,002
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Mělník ~ Obnova ul. Machafova

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Základní 21,00% Ze
Snížená 15,00% zeCenaSDPH V CZK

projektant V a a a,

Dawmapodms .. . RaZItKO >

0,00

Zpracovatel .
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CC~CZ:
Datum: 30.3.2017

v

IC:
DIC:

DIČ:

IC:
DIČ:

DIČ:

100 000,00

Dawmavodwfi .

Dawmamdwfi

100 000,00
0,00

100 000,00

21 000,00
0,00

Zhotovıtel _ _

RaZItKO



REMPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Mělník - Obnova ul. Macharova

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód ~ Popis

1) Náklady Z rozpočtu

VRN

- Vedlejší rozpočtové náklady
OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)
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30.3.2017

Cena celkem [CZK]

100 000,00

100 000,00
100 000,00

0,00

100 000,00



ROZPocET
Stavba: Mělník - Obnova ul. Macharova

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpoctu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K _“030001000 'Zarızenıstavemste

4 K 0700010011 Provızorm zasobem včetně NZ
5 K 1460011002411 VytyČenítrasy

6 K E4161_000'1025R vVytycemtrasymzenyrskych Sítı'

7 K =013254000R Zaměření Skutečnéh0 pıovedem Stavby

8 K 013254000 vDokumentace Skutecneho provedení Stavbv

9 K v034303000 staveništěm - zabor komunikace, výkopové
povolení

10 K 034403000

11 K 043134000 :huměm

Dopravnı Značení na stavemstı DlO, uzavırky 5 kpl Š

VON - Vedlejší a ostatní náklady

MJ

„_,Opatřem na Ochranu pozemků Sousedmch Se

kpl
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

1,000

1,000Š

1,000

1 0ooš

1 000; 15 000,00

1,000
1 000§
1 000§Ť

1,000Š

30.3.2017

J.cena [CZK]

30 000,00

8 000,00

10 000,00

18 000,00

0,00

10 000,002

Cena celkem [CZK]

100 000,00

100 000 ,00
100 000 00

30 000 00,š

15000 ,00żj
a 000,00;'

10 000,00;
1a 000 00

9 000,00

0,00 0,00

10 000,002




