Smlouva o dilo na

ZHOTOVENI DVOU PROJEKTU STAVBY A VYKON AUTORSKYCH
DOZORU PROJEKTANTA PRI REALIZACI STAVEB

Nazev zakazky:

»Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno -
Jihlava“

»Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno -
Jihlava”

Smluvni strany:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocdkem, feditelem organizacéni jednotky Stavebni sprava vychod
Korespondencni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dale jen , Objednatel”)
Cislo smlouvy: E617-5-5252/2017
ISPROFOND: 5003530005

Signal Projekt s.r.o.
se sidlem: Videriska 546/55, StyFice, 639 00 Brno
ICO: 25525441, DIC: CZ25525441
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng,
spisova znacka oddil C, vlozka 29887
bank. spojeni:
zastoupena: Ing. Milanem Ptackem, jednatelem spolecnosti

Korespondenéni adresa: Signal Projekt s.r.o., Videriska 55, PSC 639 00 Brno
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Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

(dale jen ,,Zhotovitel”)

¢islo smlouvy: 2017/80

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (ddle jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , obéansky zakonik*).

Smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsaZenych a s umyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zékona &. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpist, spliiuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a radné
plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho FfeSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci
své nabidky na plnéni Vefejné zakdzky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné seznamil se
véemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkdach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,

maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Prilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

2. UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky €. j. 15072/2017-SZDC-SSV-
U3 dne 6. 9. 2017 a uvefejnénim vyzvy na webu SZDC, svdj imys| zadat vefejnou
zakazku s nazvem ,Rekonstrukce PZZ vkm 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662)
trati Brno - Jihlava“, ,Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668)
trati Brno - Jihlava“ (dale jen ,Vefejna zakazka“). Na zakladé tohoto zadavaciho
fizeni byla pro plnéni Vefejné zakdzky vybrdna jako nejvhodnéjSi nabidka
Zhotovitele.

Ulelem této Smlouvy je realizace pfedmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (ddle jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné
zakdzky a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci
dokumentace a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrfazena ostatnim
podminkam a garancim uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti to znamena, Ze:
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2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro Upravu
vzajemnych vztahU vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsididrné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

33

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni dvou Projekt(i stavby ,Rekonstrukce PZZ vkm 171,640 (P3661) a
172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava“ , Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a
185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava”“ dle specifikace uvedené v Pfiloze ¢. 1 této
Smlouvy, a predat jej Objednateli a ddle se zavazuje, Ze zajisti vykon autorskych
dozorl pfi realizaci staveb, kterym bude zajistén soulad provadéni stavby
s ovéfenymi a projednanymi Projekty za podminek stanovenych v této Smlouvé
(dale téz ,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné zhotovené a
predané Projekty a fadné provedené vykony autorskych dozor( zaplatit Zhotoviteli
za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterd v souctu
predstavuje Cenu za zpracovani dvou Projektll a cenu za vykony autorskych dozord,
pricemz maximalni celkova Cena Dila je: 2.799.000,- K¢ bez DPH

Slovy: dva miliony sedm set devadesat devét tisic korun ¢eskych

A) Celkova cena Dila za zpracovani dvou Projekti stavby bez DPH: 2.675.500,- K¢

Slovy: dva miliony Sest set sedmdesat pét tisic pét set korun ¢eskych
Z toho:

- Cena za zpracovani Projektu stavby ,Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661)
a 172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava“ bez DPH: 1.224.500,- K¢, slovy: jeden
milion dvé sté dvacet Ctyfi tisic pét set korun ceskych

- Cena za zpracovani Projektu stavby ,,Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666)
a 185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava“ bez DPH: 1.451.000,- K¢, slovy: jeden
milion Ctyfti sta padesat jedna tisic korun ceskych

Cena zahrnuje i naklady na vSechny ¢innosti souvisejici se zpracovanim Projektd
stavby mimo vykon autorskych dozort).

B) Celkova cena za vykon autorskych dozord bez DPH: 123.500,- K¢

Slovy: sto dvacet tfi tisic pét set korun Ceskych

Z toho:
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

- Cena za vykon autorského dozoru stavby , Rekonstrukce PZZ v km 171,640
(P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava“ bez DPH: 58.500,- K¢, slovy:
padesat osm tisic pét set korun ¢eskych

- Cena za vykon autorského dozoru stavby , Rekonstrukce PZZ v km 180,350
(P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava®“ bez DPH: 65.000,- K¢, slovy:
Sedesat pét tisic korun ceskych

Uvedena cena predstavuje pracnost 190 hodin pfi primeérné hodinové sazbé 650,-
Ké/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedend cena za vykon
autorského dozoru zahrnuje veskeré ndklady na vykon autorského dozoru po celou
dobu realizace stavby a je cenou nejvyse pfipustnou.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném
registru spolehlivych Gc¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z finanéniho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusSnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokondit a predat Objednateli
Dilo nebo jeho jednotlivé casti zplsobem, vrozsahu a vterminech uvedenych
v Pfiloze €. 4 této Smlouvy a vykondvat autorsky dozor po celou dobu provadéni
stavebnich praci na stavbé.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcéetné jejich pfriloh.
V ptipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsaZzenad v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény
okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn.,
Ze Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZzije. Dilo je provedeno tehdy, je-
li dokonceno fadné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni projektu stavby je: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58
Olomouc.

Predani projektll staveb je moiné iopravnéné osobé Objednatele ve vécech
technickych v sidle mistné prislusného Oblastniho reditelstvi Brno, Sprava Zelezni¢ni
dopravni cesty, statani organizace, Kounicova 26, 611 43 Brno. Mistem vykonu
autorskych dozor( je misto realizace stavby, popt. dalsi mista uréena Objednatelem.

4, ZARUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNi PODMINKY A DALSi USTANOVENI{

4.1

4.2

Pojisténi podle ¢lanku 2.10 Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
nepozaduje.

Cena Dila za zhotoveni dvou Projektl staveb bude uUctovana nejdfive okamzikem
fadného ukonceni a predani a prevzeti dvou Projektli staveb nebo jich ¢asti, a to
v terminech stanovenych v Pfiloze €. 4 této Smlouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfri realizaci stavby bude uUctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
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4.3

4.4

4.5

autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou
dobu vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek
a vterminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy. Skutecné vykony budou
evidovany v prehledové tabulce a pfed fakturaci odsouhlaseny technickym dozorem
a hlavnim inZenyrem stavby Objednatele pro pfislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena
za Cinnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou darfiového

dokladu.

Kazdy danovy doklad vystaveny podle ustanoveni odst. 10.2 Obchodnich podminek
Zhotovitel vystavi ve dvou (2) tisténych origindlech a jednou v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé dafiové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ustanoveni ¢lanka 11. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DIiLA a 12. BANKOVNI
ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA Obchodnich podminek se pro Ucely této
smlouvy neuplatni.

5. ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Ffidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ceského pravniho radu.

Podléha-li tato smlouva uvefejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach dcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a
o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZRS“), berou smluvni
strany na védomi, Ze tato smlouva bude v registru smluv uvefrejnéna. V pfipadé
uverejnéni smlouvy v registru smluv soucasné plati nasledujici ustanoveni.

Smluvni strany souhlasi se zverejnénim Udaji o identifikaci smluvnich stran,
pfedmétu smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje obvykle
SZDC. Nebude-li tato smlouva zasldna k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna
prostfednictvim registru smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna poZadovat
po druhé smluvni strané nahradu skody ani jiné ajmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
smlouvé, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obchodni tajemstvi“), a Ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v disledku toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
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53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového
oznaceni byla uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude
SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pFipadnou $kodu ¢i
jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doruéeni pisemného ozndmeni druhé smluvni strany SZDC
obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné oddvodnéni, proc¢
jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné
uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné
vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni §
504 obéanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit SZDC skute&nost,
Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.
Podléha-li tato smlouva uverejnéni v registru smluv, nabyva ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv. V opaéném pfipadé smlouva nabyva ucinnosti dnem
jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.

Tuto Smlouvu je moZzné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatk( této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prfednost
pfed ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jedndni se vylu€uje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promléeni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodnich podminek
trva patnact let. Tato |hdta je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

Zadné Ukony &i jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prdva ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred
ukoncenim ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni
a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.
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5.11  Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
nepUsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

5.12  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzZi jedno vyhotoveni.

5.13  Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim
téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh svyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

5.14  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Ptiloha ¢. 1: Specifikace Dila

Pfiloha ¢&. 2: Obchodni podminky — OP/P//11/17

Ptiloha ¢. 3: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky projekt stavby —
VTP/P/05/17

c) Zvlastni technické podminky

Ptiloha ¢. 4: Harmonogram plnéni a fakturace, zpUsob provedeni Dila
Ptiloha ¢. 5: Opravnéné osoby

Ptiloha €. 6: Seznam subdodavatell

Ptiloha ¢. 7: Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho
k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci dne29.9.2017 V Brné dne 9.10.2017
Ing. Miroslav Bocak Ing. Milan Ptacek
feditel Stavebni spravy vychod jednatel spole¢nosti
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Signal Projekt s.r.o.

Tato smlouva byla uverejnéna prostfednictvim registru smluv dne
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Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

10.

11.

Pfiloha ¢. 1

Specifikace Dila

Pfedmétem Dila je zpracovani dvou projekti pfedmétnych staveb a vykon autorskych
dozorl projektanta pfi realizaci staveb dle zadavacich podminek Objednatele.

e Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno — Jihlava
e Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno — Jihlava

V rdmci zakazky je pozadovan pro P stavby zajistit hydrotechnicky vypocet pro propustek
vkm 171,172 av km 185,073.

Soucasti predmétu plnéni je i zajisténi smluv nebo dokladll o pravu provést stavbu, ¢i jinych
obdobnych smluv dle § 110 zdkona ¢. 183/2006 Sb., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., v platném znéni se vSemi
vlastniky vSech dotcenych pozemk( a vSech potfebnych dokladl a podkladd k vydani
stavebniho povoleni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim pldnovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Soucasti predmétu plnéni je i podani zadosti o stavebni povoleni a doddni ozndmeni o
zahajeni stavebniho fizeni nebo jiné formy (vefejnopravni smlouva) dle zakona ¢. 183/2006
Sb., zakon o Uzemnim planovdni a stavebnim Ffadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (spravni poplatek za stavebni fizeni uhradi Objednatel).

Nazev stavby uvedeny v ¢l. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat pti oznaceni
projektové dokumentace.

Projektova dokumentace bude odpovidat ,Pravidlim pro ptipravu a financovani investi¢nich
staveb hrazenych z vefejnych prostredk(”, ktera byla vydana pod €. j. 54/2003-103-INF dne
2. &ervna 2003 Ministerstvem dopravy CR.

Soucasti predmétu plnéni je i projednani projektu dle OP a VTP a zapracovani vSech
pfipominek z pfipominkového fizeni.

Nakladova ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na predepsanych formulatich dle
Smérnice GR ¢.20/2004 — ,Smérnice k ¢lenéni nakladd stavby u SZDC, s. o. a zavazné vzory
jednotlivych formular pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd” €. j. 4124/04-0l
stim, Ze musi byt plné respektovan Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci
Zelezni¢nich staveb v platném znéni a analogicky tfidnik pozemnich komunikaci vietné
prislusnych technickych specifikaci. Shora uvedené tfidniky jsou k dispozici na strankach

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.

Soucasti predmétu plnéni je i soupis stavebnich praci a vykaz vymeér, zpracovany v souladu
s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni.

Soucasti dokumentace bude ES prohldseni o ovéreni subsystému, jehoz ptilohou bude kopie
prozatimniho (dil¢iho) stanoviska o ovéreni subsystému vydaného notifikovanou osobou,
v souladu s nafizenim vlady ¢.133/2005 v platném znéni a Smérnici Evropského parlamentu a
Rady 2008/57ES ze dne 17. derva 2008 o interoperabilité Zelezniéniho systému ve
Spolelenstvi ve znéni Smérnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. fijna 2009.

Zpracovany projekt bude respektovat podminky schvalovaciho protokolu vydaného
Objednatelem - odborem investi¢nim.
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Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

12.

13.

Specifikace rozsahu autorského dozoru je soucasti VSeobecnych technickych podminek -
projekt stavby VTP/P05/17 ¢l. 2.4

Soucasti predmétu plnéni Zhotovitele je i zajiSténi veskerych cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordindtor BOZP“) na stavenisti ve fazi
pfipravy stavby, tj. pfi zpracovani Projektu, a to v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sh., o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist. Specifikace cinnosti koordinatora BOZP je soucasti VSeobecnych technickych
podminek - projekt stavby VTP/P/05/17 ¢. 4. 6
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Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Pfiloha ¢. 2

Obchodni podminky

opP/p/11/17

Obchodni podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek plné seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zdkoniku Obchodni
podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Priloha ¢. 3

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcéanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v prislusné kapitole TKP Staveb.

b) Vseobecné technické podminky projekt stavby — VTP/P/05/17

VSeobecné technické podminky projekt stavby nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly
Zhotoviteli pfedany jako soucast zaddvaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Vseobecnych technickych podminek projekt stavby plné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky
projekt stavby tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Pfiloha ¢. 4

Harmonogram plnéni a fakturace, zptsob provedeni Dila

Harmonogram plnéni a fakturace:
Zahajeni pInéni: dnem nabyti G¢innosti smlouvy

Dokonceni plnéni:

1. dili etapa:
Pfedmeét dila v rozsahu — pfedloZeni navrhu technického reseni k pfipominkam

- bude dokonceno a preddno do 6 mésicti od zahajeni plnéni

- fakturovano bude 0 % z ceny dila

2. dili etapa:
Pfredmét dila v rozsahu - odevzdani Projektl véetné zapracovanych pfipadnych pfipominek, které

budou projedndny a zapracovany
- bude dokonéeno a predano do 9 mésictli od zahajeni plnéni

- fakturovano bude 100% ceny dila za kazdy Projekt samostatné

3. dilci etapa:
Pfredmét dila v rozsahu — vykon AD pfi realizaci stavby - budou provadény v prlibéhu provadéni

stavebnich praci dle zpracovaného platného harmonogramu praci stavby (pfedpokladana doba délky
realizace: 3 meésicll), vidy ale do ukonceni stavebnich praci na stavbé dle Smlouvy o dilo se
zhotovitelem stavby

- bude dokonceno a predano: ke dni dokonéeni stavebnich praci na stavbé a podpisu a predlozeni
vykazu poskytnutych sluzeb (o vykonu autorského dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovana jednorazové na konci stavby za kazdou stavbu samostatné dle
poctu odpracovanych hodin v zavislosti na realizaci stavby. K faktufe bude pfiloZen soupis vykonu AD
podle cinnosti odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inZenyrem stavby
s nasledujicimi udaji: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za ¢innost.

Cena za dilo v ramci jednotlivych etap bude fakturovana za predpokladu odevzdani dila bez vad a
nedodélkd, k vySe uvedenym termindm plnéni.

Zpusob plnéni:

Projektovou dokumentaci k pfipominkam je nutno vyhotovit 2x v tisténé + 12x v digitalni uzaviené
formé.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit 6x v tiSténé, 6x v digitalni formé (z toho 1x v oteviené
formé — formaty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzaviené formé Treelnfo — format pdf, 4x v uzaviené
formé — format pdf) a 4x v digitalni formé naklady stavby (z toho 1x v oteviené formé ve formatu xlIs
a 3x vuzaviené formé), 1 x v otevieném datovém formatu XML ve strukture dat dle datového
predpisu XC4 — viz www.xc4.cz ).
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Za Objednatele:

Priloha ¢. 5

Opravnéné osoby

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Miroslav Bocak, feditel Stavebni spravy vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a ptijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a ptijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

=  ve vécech technickych:

Jméno a ptijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Milan Ptacek

Adresa

E-mail

Telefon
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= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou oprdvnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Ddle jsou oprdvnény provadét cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha €. 6

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE VECNY ROZSAH PODDODAVKY V %
(obchodni firma, sidlo a 1€0) PODDODAVKY Z CENY za zpracovani
Projektu
DMC Havli¢kav Brod s.r.o. Dopravni stavby, Pozemni
580 01 Havlickav Brod, Primyslova 941 stavby
GEOMETRA - zeméméricka kancelaf s.r.o. Zemémeéricské cinnosti
697 01 Kyjov, Masarykovo namésti 63/43
Arrano Group s.r.o. Koordinator BOZP
779 00 Olomouc, Stfedni novosadska 7/10
GeoTec-GS, a.s. Geologické prace v oboru
106 00 Praha, Chmelové 2920/6 inzenyrska geologie
CELKEM % 23 %
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Priloha ¢. 7

Souvisejici dokumenty

>

Nazev Dokumentu C.j. Datum vydani
Vlyzva k poddani nabidky 15072/2017-SZDC-SSV-U3 5.9.2017
Nabidka Zhotovitele 160/2017 19.9. 2017

2x Pripravna dokumentace
stavby

Zpracovana firmou Signal
Projekt s. r. 0., Videnska 55,
639 00 Brno

Listopad 2016

Souhlas dle §15 odst. 2 z. ¢.

183/2006 Sb., Ufad méstyse UMOK/SU-1238/16-D 12.10. 2016
Okrisky — stavebni urad,
Posuzovaci protokol 1032/2017 - SZDC-SSV — U1/Bar | 10.2.2017
Schvalovaci protokol 21327/2017-SZDC-GR-06-Mat | 18. 5. 2017
Souhlas dle §15 odst. 2 z. ¢.
183/2006 Sb. , Ufad méstyse
Luka nad Jihlavou, stavebni 2016/2919/796 - 2 14.11.2016
Urad,

, 1033/2017 — SZDC-SSV —
Posuzovaci protokol U1/Baf 10. 2. 2017
Schvalovaci protokol 17433/2017-SZDC-GR-06-Mat | 19. 4. 2017
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