[ Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s E D‘ Sprava osobnich nadrazi Olomouc
Jeremenkova 103/23

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty 779 00 Olomouc

SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,,Obcansky zakonik”)

¢. smlouvy zhotovitele: 173 17
¢. smlouvy objednatele (CES): E292-S-5317/2017
¢.j. 13558/2017-SZDC-SON OLC (9)

Objednatel: Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO 70994234, DIC CZ70994234

organizacni slozka Sprava osobnich nadrazi Olomouc (dale jen SON)
zastoupend Ing. Gabrielem Jursou, feditelem SON

Bankovni spojeni: xxxxx

Kontaktni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Sprava osobnich nadrazi Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc
Korespondencni adresa pro zasilani smluvni korespondence a faktur:

P. 0. Box 61, 772 00 Olomouc

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:
XXXXX
XXXXX

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych, ve vécech fakturace, odsouhlasovani zmén:
XXXXX
XXXXX

Technicky dozor objednatele:
XXXXX
XXXXX

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. C 13570
Svatoborska 591/87, 697 01 Kyjov
ICO 49971379, DIC CZ49971379

Ing. Ludkem Sebestou, jednatelem spoleénosti
bankovni spojeni: xxxxx

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Ludé&k Sebesta — jednatel spole¢nosti
XXXXX

Dorugovaci adresa: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Sprava osobnich nadrazi Olomouc, P. O. Box 61, 772 00 OLOMOUC

Obchodni firma: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
Zapis v obchodnim rejstriku: Méstsky soud v Praze, spisova znacka A 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 www.szdc.cz
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Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a ve vécech fakturace a odsouhlasovani
zmén:
XXXXX
XXXXX

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho fizeni verejné zakazky s nazvem ,Odry 11“, ev.
¢.: 29217061 (ddle jen ,verejnd zakazka“). Jednotlivd ustanoveni této smlouvy tak budou vykladana v
souladu se zaddvacimi podminkami verejné zakazky.

1
1.1

2
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

3.1
3.2
33

Dilo
Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro Objednatele Dilo, jez zahrnuje
zhotoveni Pfredmétu dila, poskytnuti vSech Souvisejicich plnéni vyplyvajicich z této Smlouvy a
jejich ptiloh a predani Dokladd.

Predmét a ucel dila
Predmétem dila je realizace a splnéni Gcelu dila vySe uvedené verejné zakazky na stavebni prace.
Pfedmét dila je blize specifikovdn v zaddvaci dokumentaci, ktera je prilohou €. 4 této smlouvy,
pricemz konkrétné je rozsah dila popsan v Technické zpravé.
Pfedmét dila musi byt proveden v souladu se Smlouvou véetné jejich pfiloh, Vyzvou k podani
cenové nabidky, kterd je pfilohou ¢.4a této smlouvy a dale vsouladu s pravnimi predpisy,
normami CSN, technickymi normami, harmonogramem stavby dle cenové nabidky zhotovitele a
vSemi platnymi vefejnopravnimi povolenimi a vyjadfenimi dotéenych organl statni spravy a
spravcd infrastruktury.
Jakost ani provedeni Pfedmétu dila neni ur¢eno vzorkem ani pfedlohou.

Ucelem této smlouvy je realizace pfedmétu plnéni vyde uvedené verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace vyse uvedené verejné zakazky a stanoveni zplsobu a podminek jeji realizace pro
objednatele.

Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli spInéni predmétu vySe uvedené verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a nabidky
zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim uvedenych v této
smlouvé.

Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

e v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlednoval Gcel verejné zakazky
vyjadreny zadavaci dokumentaci,

e v pripadé chybéjicich ustanoveni této smlouvy budou pouZita dostate¢né konkrétni
ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provést vyse uvedené dilo dle podminek této smlouvy fadné a s odbornou
péci a objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu uvedenou v
odstavci 3.1 této smlouvy. Za dokoncené dilo k prevzeti objednatelem se poklada jen takové dilo,

které nebude mit pfi predani a prevzeti Zddnou vadu ¢i nedodélek.

Cena dila (bez DPH)
Cena za zhotoveni dila je stanovena dohodou jako nejvyse pfipustna a ¢ini 491 520,37 K¢ bez DPH.

Zhotovitelem ocenénd Rekapitulace ceny Dila je pfilohou €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel uzavienim smlouvy o dilo prohlasuje, Ze cena za dilo obsahuje ocenéni dila v rozsahu
vSech praci a technologickych postupl nutnych k fadnému dokonceni dila bez vad a je si védom
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4
4.1

4.2

5

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

toho, Ze nebude v prlbéhu provadéni dila zvySovana cena za jeho provedeni. Cena za dilo
obsahuje veskeré naklady zhotovitele na provedeni dila, véetné likvidace odpadu.

Misto a doba plnéni
Mistem plnéni na zakladé této smlouvy o dilo je Vypravni budova Odry, €. p. 398, ktera je soucdsti
pozemku p. ¢. 1383, v k. U. Odry, zapsaného na LV ¢ 2600 u Katastralniho uradu pro
Moravskoslezsky kraj, Katastralniho pracovisté Novy Jicin

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle této smlouvy v nasledujicich terminech:

zahajeni: bezodkladné po nabyti ucinnosti této smlouvy
ukonceni: do 60 kalendarnich dnli ode dne nabyti U¢innosti této smlouvy

Pfi predani a prevzeti stavenisté zhotovitel stavby predlozi objednateli k odsouhlaseni
harmonogram praci s terminy jednotlivych etap vystavby. Harmonogram bude u jednotlivych
praci vychazet z jejich fadnych technologickych postupl i technologickych prestavek,
vyplyvajicich z pfislusSnych norem a technickych listd vyrobcd.

Platebni podminky
Zaplaceni smluvni ceny dila dle ¢l. 3.1. této smlouvy provede objednatel Uhradou faktur, podle
dale uvedenych podminek a v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZDPH"). V pfipadé, Ze faktura nebude mit vSechny naleZitosti
uvedené v této smlouvé a Obchodnich podminkach, je opravnén objednatel ji vratit zhotoviteli a
nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém ptipadé vystavit novou fakturu a
dorucit ji objednateli na jeho kontaktni adresu.

Pfi splnéni podminek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat dafiové doklady se zfetelem na
pravidla rezimu pfenesené darfiové povinnosti dle § 92a ZDPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem nebo danovy doklad
zhotovitele bude obsahovat cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno
ve vefejném registru spolehlivych Gc¢td, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit dan z
pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné prislusSnému spravci dané zhotovitele.

Pfipadné viceprace budou fakturovany zasadné samostatné a v souladu s prislusSnymi
ustanovenimi Obchodnich podminek.

Splatnost faktur je 30 kalendarnich dnl od data doruceni faktury objednateli. Dnem uUhrady se
rozumi den odepsani predmétné castky z Gctu objednatele.

Pfedpokladem a soucasné podminkou vzniku ndaroku zhotovitele na zaplaceni ceny dila je
provedeni praci dle podminek této smlouvy a fakturace provedenych a ovérenych praci v souladu
s touto smlouvou. Obé podminky plati soucasné.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze cena dila bude uhrazena takto:

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dafiového dokladu - koneéné faktury vystavené po
predani a prevzeti dila. Pfilohou faktury bude opravnénym zadstupcem objednatele odsouhlaseny
original soupisu provedenych praci a predavaci protokol dila.

Kontaktni adresa pro zasilani faktur je uvedena v zahlavi této smlouvy.

Pravo na zaplaceni ceny dila vznikd zhotoviteli fadnym a vCasnym splnénim jeho zavazku v
souladu s touto smlouvou, na zakladé radného predani a prevzeti provedeného dila
objednatelem. Pokud bude dilo vykazovat drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji,
nebrani tato skutecnost vzniku prava zhotovitele fakturovat cenu dila, za predpokladu, Ze
objednatel dilo s takovymito vadami od zhotovitele pfevezme. Objednatel vSak ma v takovém
pfipadé pravo pozdrZet zaplaceni ¢asti ceny dila az do Uplného odstranéni viech vad, a to ve
smyslu sjednanych Obchodnich podminek.
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6  Zarucni doba

6.1 Zarucni doba je stanovena dle ptilohy €. 1 této smlouvy — Obchodnich podminek s tim, Ze pro
Ucely uvolfiovani pozastavek je platnd lhata 60 mésic od protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

7 Poddodavatelé
7.1 Na provedeni Dila se budou podilet Poddodavatelé uvedeni v pfiloze €. 6 této smlouvy.

7.2 Neni-li pfipojen seznam poddodavatelll zhotovitele, bere se, Ze zhotovitel provede prace pouze
svymi zaméstnanci, ¢i si schvaleni poddodavatell u objednatele jesté vyzada.

8 Dalsi ujednani
8.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpUsobily k fadnému a véasnému provedeni Dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fddnému provedeni Dila.
8.2  Kontaktnimi osobami smluvnich stran jsou
a. za Objednatele xxxxx
b. za Zhotovitele xxxxx

8.3  Zhotovitel je povinen zpracovavat mésiéni zpravu zhotovitele dle bodu 91 Obchodnich podminek
v pfipadé, ze cena dila uvedend v odstavci 3.1 této smlouvy presahuje ¢astku 5.000.000,- K¢ bez
DPH, anebo pokud doba pInéni uvedena v odstavci 4.2 této smlouvy je delsi nez 6 mésict. Mésicni
zpravu zpracuje zhotovitel dle vzoru, ktery je ptilohou €. 8 této smlouvy.

9  Zavérecna ujednani

9.1 Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celym jejim obsahem vcetné vsech pfiloh a Zhotovitel
prohlasuje, Ze dokumenty uvedené v této smlouvé mu byly pred podpisem této smlouvy k
dispozici, Ze byl s jejich obsahem sezndmen, a Ze jejich obsah je pro néj bez vyhrad zédvazny.

9.2 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto smlouvou véetné jejich pfiloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této smlouvy a textem jejich pfiloh se pouZije zvlastni Uprava
obsaZenad v textu této smlouvy.

9.3  Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prfednost pfed ustanovenimi zakona dle ust. §
558 odst.2 obc¢anského zakoniku.

9.4  Zhotovitel prohlasuje, Ze
° se znénim Obchodnich a Technickych podminek se pred podpisem této smlouvy seznamil,
. v dostate¢ném rozsahu se seznamil s veSkerymi poZadavky Objednatele dle této smlouvy,
pficemz si neni védom Zadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti sjednaného
plnéni v souladu s touto smlouvou.

9.5 Tato smlouva je sepsana ve tfech vyhotovenich, pficemZ 2 vyhotoveni obdrii Objednatel a 1
vyhotoveni Zhotovitel.

9.6 Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy o dilo a Obchodnich a
Technickych podminek se fidi ceskym pravnim radem.

9.7 Smluvni vztahy neupravené Smlouvou o dilo a Obchodnimi a Technickymi podminkami se fidi
Obcanskym zdkonikem a dal$imi pravnimi predpisy.

9.8 Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy o dilo a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakozto soudy vylu¢né piislusnymi.

9.9 Smlouvu o dilo Ize ménit pouze pisemnymi dodatky.

9.10 Pokud néktera ustanoveni Obchodnich podminek nebo jejich ¢ast nelze vzhledem k povaze Dila
objektivné a zcela zfejmé pouzit, pak z takovych ustanoveni nebo jejich ¢asti prava ani povinnosti
Smluvnim stranam nevznikaji.
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Zhotovitel souhlasi s uverejnénim textu smlouvy a pfipadnych dodatkl (bez pfiloh, identifikace
osob, kontakt( a bankovniho spojeni) na webovych strankach objednatele.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle
zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZRS“), a soucasné souhlasi se
zvefejnénim Udajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu
uzavreni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje obvykle Objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru smluv,
neni zddnd ze smluvnich stran oprdvnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu skody ani
jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
Casti oznacenych ve smyslu ndsledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcdansky zdkonik, ve znéni
pozdéjSich predpisli (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze se nejednd ani o informace, které

nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v dlsledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznadeni byla uverejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S
¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim
této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za
pripadnou skodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve
smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného zhotovitele objednateli obsahujiciho
presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné oddvodnéni, proc¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako
své obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak
je vymezeno v ustanoveni § 504 obc¢anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
objednateli skute¢nost, Ze takto oznaené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho
tajemstvi.

Tato smlouva nabyva platnosti okamZikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li Smlouva
uverejiovana v registru smluv, nabyva u¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluy, jinak je U¢inna
od okamZiku uzavreni.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich udaja,

které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen
na dobu neurcitou.

Prilohy

1. Obchodni podminky pro stavebni prace SON
2. Technické podminky pro stavebni prace SON
3. Ocenény polozkovy rozpocet

4, Zadavaci dokumentace verejné zakazky

a. Vyzva k podani nabidky
b. Technicka zprava
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5. Opravnéné osoby

6. Seznam poddodavatell

7. Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

V Olomouci dne 11.10.2017 V Kyjové dne 9.10.2017

Objednatel Zhotovitel

Ing. Gabriel Jursa Ing. Ludék Sebesta

feditel Spravy osobnich nadrazi Olomouc jednatel spolecnosti

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace MSO Servis spol. s r.o.

Tato smlouva byla uverejnéna prostrednictvim Registru smluv dne .........ccccecevreeeenens
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Priloha ¢. 1

Obchodni podminky pro stavebni prace SON
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Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Strana 1
Obchodni podminky na stavebni prace SON

PRILOHA C. 1 SMLOUVY O DiLO
OBCHODNI PODMINKYNA STAVEBNI PRACE
SPRAVY OSOBNICH NADRAZ[

SZDC

verze 09/2016

CAsT 1 - UVODNi USTANOVENI

1.

Pro ucely téchto Obchodnich podminek maji nasledujici slova vyznam u nich uvedeny:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9

1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

Obcansky zakonik — zakon ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisQ.

ZoDPH - zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.
ZoU — zakon &. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisul.

SZ — zakon &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisu.

ZVZ - zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Objednatel — smluvni strana uvedena ve Smlouvé jako Objednatel.

Zhotovitel — osoba uvedena ve Smlouvé o dilo jako Zhotovitel; téZ vS§echny osoby, které
jsou ve Smlouveé o dilo uvedené na strané Zhotovitele, je-li na strané Zhotovitele vice nez
jedna osoba.

Smluvni strany — Objednatel a Zhotovitel.

Smluvni strana — Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednani.

Nabidka — souhrn dokument, které Zhotovitel podal jako navrh do zadavaciho Fizeni, na
jehoz zakladé byla uzaviena Smlouva o dilo.

Smlouva o dilo — smlouva uzaviena mezi Smluvnimi stranami, ktera odkazuje
na Obchodni podminky.

Obchodni podminky — tento text obchodnich podminek.

Predmét dila — véc, ktera ma byt zhotovena, nebo d&innost s jinym vysledkem,
specifikovana ve Smlouveé o dilo Zadavaci dokumentaci.

Souvisejici plnéni — dalSi plnéni (prace, dodavky, sluzby, €innosti a vykony), ktera
je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dilo poskytnout vedle samotného provedeni
Pfedmétu dila.

Rozhodnuti Objednatele — veSkera rozhodnuti, sdéleni, souhlasy, povoleni &i jiné
vysledky ukon( organ( statni spravy, samospravy ¢i jinych subjektd, které pro Ucely Dila
nebo v souvislosti s nim ziskal nebo do doby dokon&eni Dila ziska Objednatel a jez
Objednatel Zhotoviteli pfedal nebo s nimiz se Zhotovitel jinak seznamil.

Rozhodnuti Zhotovitele — ve3kera rozhodnuti, sdéleni, souhlasy, povoleni &i jiné
vysledky ukonu organul statni spravy, samospravy &i jinych subjektl, které je Zhotovitel
povinen dle Smlouvy o dilo ziskat. Jakékoliv Rozhodnuti Zhotovitele, které neni v Ceském
jazyku, musi byt do ¢eského jazyka pfelozeno a pfeklad musi byt Ufedné ovéren.
Verejnopravni podklady — souhrn Rozhodnuti Objednatele a Rozhodnuti Zhotovitele.
Doklady — veskeré listiny, které se vztahuji k Pfedmétu dila nebo Souvisejicimu plnéni
a které jsou tfeba k jejich pfevzeti a uzivani; veSkera Rozhodnuti Zhotovitele; veskeré
dal$i listiny, vyjma Vyzvy k uhradé, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dilo povinen pfedat
Objednateli. V8echny Doklady museji byt v ¢eském jazyku, nebo v puvodnim jazyku
s prekladem do €eského jazyka, neni-li uvedeno jinak.
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1.19. Dilo — souhrn veskerych pInéni, ktera je Zhotovitel povinen provést za ucelem spinéni
Smlouvy o dilo; zahrnuje zejm. provedeni Predmétu dila, poskytnuti ¢i provedeni
Souvisejiciho pInéni a dodani Dokladu.

1.20. Cena dila — cena za Dilo sjednana ve Smlouveé o dilo (¢astka bez DPH).

1.21. Vyzva k uhradé — dariovy doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti
s provedenim Dila nebo jeho ¢asti DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti
s provedenim Dila nebo jeho &asti neni dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.22. Viceprace — prace, dodavky nebo sluzby nad ramec Smlouvy o dilo, na jejichz provedeni
se Smluvni strany dohodnou po uzavieni Smlouvy o dilo.

1.23. Ménéprace — prace, dodavky nebo sluzby v ramci Smlouvy o dilo, na jejichz vypusténi se
Smluvni strany dohodnou po uzavieni Smlouvy o dilo.

1.24. Obalovy material — palety, difevéné desky &i jiné véci, které slouzi pro potfeby prepravy
nebo ochrany Predmétu dila. Dle kontextu Smlouvy o dilo se rozumi Obalovym
materialem téz jednotlivy kus palety, difevéné desky nebo jiné véci.

1.25. Prejimaci fizeni — proces, pfi kterém Zhotovitel pfedava a Objednatel kontroluje a pfebira
Dilo, nebo je odmita.

1.26. Predavaci protokol — listina osvédcujici pfedani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti, jejiz
minimalni nalezitosti jsou uvedeny v ¢asti Pfedani a pfevzeti Dila.

1.27. Zaruéni doba — doba, do jejihoz uplynuti je Objednatel opravnén uplatriovat prava z vad
plnéni poskytnutého Zhotovitelem na zakladé Smlouvy o dilo.

1.28. TUDC - Technicka ustfedna dopravni cesty, organizaéni jednotka Objednatele.

1.29. Zadavaci dokumentace - Zadavaci dokumentace je soubor dokumentl, udaj,
pozadavkl a technickych podminek zadavatele (objednatele), vymezujici pfedmét
vefejné zakazky (dila). Zadavatel (objednatel) v tomto dokumentu specifikuje veSkeré
Udaje, pozadavky ¢&i technické podminky, které zhotoviteldm umozni vypracovat na jejich
zakladé porovnatelné nabidky.

AST 2 - NAVRH NA UZAVRENi SMLOUVY O DiLO

N O

Odpovéd Smluvni strany na navrh na uzavieni Smlouvy o dilo u¢inény druhou Smluvni stranou,

kterd vymezuje obsah navrhu jinymi slovy nebo ktera obsahuje jakékoliv, byt nepodstatné,

dodatky, odchylky, vyhrady nebo omezeni neni pfijetim navrhu.

3. | pozdni pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy o dilo ma ucinky v€asného pfijeti, pokud navrhuijici
Smluvni strana bez zbyte¢ného odkladu alespori ustné vyrozumi druhou Smluvni stranu,
Ze prijeti povazuje za v€asné, nebo pokud se za¢ne chovat ve shodé s navrhem.

4. Plyne-li z pisemnosti, ktera vyjadfuje pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy o dilo, ze byla odeslana

za takovych okolnosti, ze by dosSla navrhujici Smluvni strané v¢as, kdyby jeji pfeprava probihala

obvyklym zplsobem, ma pozdni pfijeti tu€inky v€asného pfijeti, ledaze navrhujici Smluvni strana

bez odkladu vyrozumi alespor ustné druhou Smluvni stranu, Ze povaZuje navrh za zanikly.

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze pfijmout navrh na uzavieni Smlouvy o dilo tak,
Ze se Smluvni strana, jiz je navrh ur€en, podle navrhu zachova.
6. Odkazi-li Smluvni strany v navrhu na uzavieni Smlouvy o dilo i v pfijeti navrhu na

obchodni podminky, které si odporuji, je Smlouva o dilo presto uzaviena s obsahem
uréenym v tom rozsahu, v jakém obchodni podminky nejsou v rozporu; to plati i v pfipadé,
ze to obchodni podminky vyluéuji. Vylougi-li to néktera ze Smluvnich stran nejpozdéji bez
zbyteéného odkladu po vyméné projevu viile, Smlouva o dilo uzaviena neni.

7. Smlouva o dilo mize byt uzaviena pouze v pisemné podobé.
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¢
8.

10.

11.
12.

13.

14.

ST 3 -DILO

Zhotovitel se zavazuje provést na svUj naklad a nebezpeci pro Objednatele Dilo a Objednatel se
zavazuje Dilo prfevzit a zaplatit Zhotoviteli Cenu dila a pfisluSnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen
dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho &asti DPH.

Zhotovitel je povinen provést Dilo v jakosti, provedeni a zplisobem uvedenym ve Smlouvé o dilo

v Zadavaci dokumentaci a zaroven

9.1. v jakosti, provedeni a zplsobem, jenz odpovida vlastnostem a zpuUsobu, které které
Objednatel o¢ekaval s ohledem na povahu Dila, a to v rozsahu, ve kterém neni v rozporu
s jakosti, provedenim a zpUsobem sjednanym ve Smlouvé o dilo,

9.2. v jakosti, provedeni a zpUsobem, jenz se hodi k Ucelu vyplyvajicimu ze Smlouvy o dilo
a neni-li v ni vyjadfen pak k ucelu, ke kterému se Dilo obvykle pouziva, a to v rozsahu, ve
kterém neni v rozporu s jakosti, provedenim a zpusobem sjednanym ve Smlouvé o dilo,

9.3.  vsouladu s Vefejnopravnimi podklady, rozhodnutimi, sdélenimi, souhlasy, povolenimi i
jinymi vysledky Ukond organu statni spravy, samospravy ¢i jinych subjektl, které pro
ucely dila nebo v souvislosti s nim ziskal nebo do doby dokon€eni dila objednatel ziska a
jez objednatel zhotoviteli pfedal nebo s nimiz se zhotovitel jinak seznamil, ¢i které je
zhotovitel povinen pro realizaci dila ziskat,

9.4. v souladu s pozadavky platnych pravnich predpist a pfisluSnych norem, vyhlasek a
nafizeni,

9.5. v souladu s dokumentacemi a technickymi a technologickymi podminkami vyrobcl
material(, vyrobku a zafizeni a dal$imi relevantnimi pfedpisy, vSe ve znéni pozdéjsich
predpisq,

9.6. v souladu s internimi pfedpisy objednatele,, které se tykaji predmétného dila a se kterymi
se Zhotovitel, jak prohlasuje, seznamil.

9.7. v souladu se v8emi podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a se
vSemi podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény veskerych norem, vyhlasek, nafizeni a pfedpist

objednatele, které se tykaji predmétného dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem

provadéni dila a budou objednatelem uplatnény.

Opatfuje-li Zhotovitel véc za ucelem jejiho zpracovani pfi provadéni Dila, je povinen opatfit véc

novou, nepouzitou a neopotifebovanou.

Je-li soudasti Dila povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnuti Zhotovitele, je Zhotovitel

povinen provést veskeré Cinnosti, kterych je k ziskani pfisluSného Rozhodnuti Zhotovitele tfeba.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedené dilo bude mit pfi jeho pfedani a pfevzeti a poté i po celou

zaruéni dobu jakost dohodnutou v &asti 15 té&chto obchodnich podminek, a Ze bude po celou

dobu jeho zZivotnosti zpUsobilé pro pouziti k u€elu, k némuz je uréeno.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele pfevést na jinou

osobu prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo a jejich pfiloh.

CAST 4 - CENA DILA

15.

16.

17.

Cena dila zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele spojené se splnénim jeho povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo a Obchodnich podminek a zisk Zhotovitele.
Zhotovitel uzavienim smlouvy o dilo prohlasuje, Zze cena za dilo, kterou uvedl ve své nabidce,
obsahuje ocenéni dila v rozsahu v8ech praci, dodavek a technologickych postupl nutnych k
fadnému dokonceni dila bez vad a je si védom toho, ze z téchto divodd nebude v pribéhu
provadéni dila zvySovana cena za jeho provedeni.
Cena za dilo obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na provedeni dila (v oddélenych polozkach).
Cena za dilo obsahuje mimo jiné také:
o Zakladni rozpoctové naklady (ZRN)
. Vedlejsi rozpoctové naklady (VRN)
. zafizeni stavenisté (ZS), pronajmy, opatfeni v ramci ZS a doasné konstrukce
. naklady na média a energie
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

. ztizené podminky vystavby

. geodetickou &innost

. koordinaéni a kompletacni ¢innost

. vykony provadéné organizacnimi jednotkami Objednatele jako souc¢ast dodavky dila pro
zhotovitele

. zkou$ky a revize, naklady na vzorkovani

. cla, spravni poplatky

. zajisténi plnéni kvalitativnich pozadavku a dokladi o shodé s prvky interoperability a
Osvédceni o bezpecnosti nezavislého posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009.

. ostatni (naklady na ¢innosti, které mohou vzniknout pfi realizaci a nelze je zafadit do

pfedchozich naklad()
Soucasti nakladl stavby je i skladkovné a naklady na pofizeni dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby
Zhotovitel se dale zavazuje uhradit naklady vzniklé s uzivanim nemovitosti vlastnikim
nemovitosti, které nejsou ve vlastnictvi objednatele a které bude zhotovitel potfebovat pro ucely
provadéni dila, zejména pro ucely zafizeni stavenisté a pfistupu na stavenisté. Cena za jejich
uzivani je soucasti nakladl na zafizeni stavenisté v ramci dohodnuté ceny za dilo.
Objednatel neni povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dilo Zzadné jiné finanéni ¢astky, nez
Cenu dila a pfipadné pfisluSnou DPH, neni-li uvedeno jinak (tim neni dotéeno pravo Zhotovitele
na pfipadnou Uhradu smluvni pokuty, urokd z prodleni, €i jinych sankci, a pravo na nahradu
Skody zplsobené Objednatelem).
Cena dila obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich naklad(l a pfredpokladané zvySeni ceny
v zavislosti na Case pInéni, a to az do dokon¢eni Dila.
Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho ¢asti DPH,
je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny dila.
Rozpis ceny dila, na jehoz zakladé byla sjednana cena dila, ma povahu Uplného a zavazného
rozpoCtu ve smyslu ust. § 2621 zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni.
Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v &asti Zména ceny Dila (viz CAST 5 -
Obchodnich podminek).

CAST5 - ZMENA CENY DIiLA

24,

25.

26.

Zména ceny dila je mozna pouze v pfipadé

24.1. Objednatelem poZadovanych vicepraci nebo ménépraci,

24.2. ze v prubéhu provadeéni dila zjisti potfeba provést pro jeho Fadné dokondéeni prace,
dodavky nebo sluzby neobsazené v Zadavaci dokumentaci, zhotovitel je nemohl pfi
sestavovani nabidky objektivné pfedpokladat ,

24.3. v prubéhu provadéni dila zjisti, ze pro jeho fadné dokonceni neni potfeba provést
vSechny prace, dodavky nebo sluzby obsazené ve vykazu vymér a objednatel bude po
zhotoviteli poZadovat, aby tyto Cinnosti jako ménéprace neprovadél, &i se ukaze, Ze
provadéni takovychto praci neprobéhlo,

24.4. zjisti-li Zhotovitel pfi kontrole projektové dokumentace pfedané mu Objednatelem vady
nebo jeji nevhodnost &i neuplnost, které maji vliv na naklady Zhotovitele,

24.5. v jinych pfipadech jen pokud se na tom Smluvni strany dohodnou.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat zménové listy bezprostfedné poté, co se dozvi informaci ménici

cenu dila nebo harmonogram stavby a to do 5 pracovnich dnt od jejich zjisténi pro umoznéni

v€asné kontroly pfedmétu zménového listu. Pfi nedodrzeni terminu bude na zménovy list
nahlizeno tak, ze neni relevantni. V pfipadé nedodrzeni IhGty na zpracovani zménového listu po
pfimé vyzvé objednatele bude zhotoviteli uétovana smluvni pokuta 500 K& za kazdy den
nepfredlozeni.

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni dila, je mozné projednat jen s povéfenymi osobami

objednatele pfi vzajemnych konzultacich a poradach. Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ke
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27.

28.

20.

30.

konzultacim technického feSeni a k vyrobnim poradam nejméné 5 dni pfed terminem jejich
konani. Z jednani zhotovitel pofidi zapis, jenZ bude souc¢asti odevzdaného dila.

V pfipadé vicepraci i ménépraci Zhotovitel provede ocenéni jejich soupisu jednotkovymi cenami
smluvniho polozkového rozpoctu, jejichz vySe je po celou dobu realizace Dila neménna, je-li ve
Smlouvé o dilo zahrnut.

Pokud prace, dodavky nebo sluzby nebudou v poloZzkovém rozpoc¢tu obsazeny nebo polozkovy
rozpocet neni ve Smlouvé o dilo zahrnut, uzije se pro jejich ocenéni cena obvykla prokazana
transparentnim vypoétem, &i predlozenim kalkulace z aktudlni cenové soustavy URS PRAHA
a.s..

Zhotovitel je povinen veskeré zmény Dila zdokumentovat (vécné zdlivodnéni, fotografie, zakresy
apod...) a veskeré tyto podklady predlozit jako souCast zménového listu Zhotovitele.

Zmeénu Ceny dila Ize provést jen uzavienim pisemného dodatku ke Smlouvé o dilo.

CAST 6 - PLATEBNi PODMINKY

31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel vyuctuje Objednateli Cenu dila a pfipadnou DPH Vyzvou k thradé.

Cenu dila a pfipadnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnt ode dne dorucéeni
vyzvy k Uhradé a po prevzeti Dila, ¢i v pfipadé mési¢ni fakturace do 30 dni ode dne doruceni
vyzvy k Uhradé; ma-li byt dle Smlouvy o dilo proveden téZ zku$ebni provoz, pak do 30 dnl ode
dne Uspésného ukonceni zkuSebniho provozu, nastane-li den skonceni zkuSebniho provozu
pozdéji nez prevzeti Dila Objednatelem.

Cena dila a pfipadna DPH je uhrazena dnem jejich odepsani z bankovniho uétu Objednatele.
Je-li Vyzva k Ghradé fakturou, musi obsahovat naleZitosti G&etniho dokladu dle §11 ZoU
a nalezitosti stanovené v §435 Obc&anského zakoniku.

Je-li Vyzva k uhradé danovym dokladem, musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle §28
ZoDPH a nalezitosti stanovené v §435 Obc¢anského zakoniku.

Vyzva k uhradé musi vzdy obsahovat ¢islo Smlouvy o dilo, v€etné uvedeni uzavienych dodatku.
Jeji pfilohou musi byt vzdy jedno vyhotoveni Protokolu o pfevzeti potvrzeného Objednatelem. Ve
vyzvé k uhradé musi byt vzdy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméné nasledujici Udaje:
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 709 94 234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

Vyzvu k tuhradé je Zhotovitel povinen dorucit Objednateli ve dvou vyhotovenich nejpozdéji 15
dne mésice nasledujicim po mésici, ke kterému se Vyzva k uhradé vztahuje.

Stanovi-li Vyzva k Uhradé splatnost delSi nez je jako minimalni stanovena v pfedchozim odstavci,
je Objednatel opravnén uhradit Cenu dila a pfipadnou DPH ve Ih(té splatnosti uréené ve Vyzvé
k Uhradé.

neobsazeno.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem nebo danovy doklad zhotovitele bude obsahovat
Cislo bankovniho uétu, na ktery ma byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném registru
spolehlivych uétd, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit daf z pfidané hodnoty
pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Je-li ve Smlouvé o dilo vyslovné stanoveno, Ze Zhotovitel bude pfedavat Objednateli Dilo
po Castech, je Zhotovitel opravnén vystavit Vyzvu k dhradé predavané c¢asti Dila poté,
co Objednatel prevezme pfisluSnou ¢€ast Dila. Ustanoveni odstavcli 32 - 40 Obchodnich
podminek se uziji obdobné.

Ustanoveni §2611, §2620 - 2622 a §2624 Obc&anského zakoniku se neuziji.
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CAST 7 - MiSTO PLNENI

44.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli Dilo v misté, jez vyplyva ze Smlouvy o dilo. Nelze-li takto
misto pfedani Dila zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdélil, ve kterém misté ma Zhotovitel
Objednateli Dilo pfedat.

CAsT 8 - DOBA PLNENI

45.

46.

47.

48.

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni Dila bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni Smlouvy o dilo
dle termind pIlnéni ve Smlouvé uvedenych.

Je-li soucasti povinnosti Zhotovitele doprava Dila po jeho zhotoveni do mista pInéni dle Smlouvy
o dilo, je Zhotovitel povinen dopravit Dilo do mista pIlnéni v pracovni den v dobé od 8 do 15
hodin. Doda-li Zhotovitel Dilo Objednateli v jiné nez uvedené dobé, je Objednatel opravnén
odmitnout Dilo pfevzit a neni zarover v prodleni s pfevzetim Dila. Pfipadne-li konec sjednané
doby plnéni na sobotu, nedéli nebo svatek, neni Zhotovitel v prodleni, doda-li Dilo nejblize
nasledujici pracovni den v Casovém rozmezi dle tohoto odstavce.

Neni-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zaéit s plnénim svych povinnosti vzdy
bez zbyte¢ného odkladu.

Zjisti-li Zhotovitel jakékoliv skutecnosti, které by mohly mit vliv na dobu plnéni, je Zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu Objednatele o takovych skute€nostech informovat.

CAsT 9 - PROVADENI DILA

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Zhotovitel provede Dilo s potfebnou a odbornou péci v ujednaném Case a obstara vSe, co je k
provedeni Dila potfeba.

PFi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné, je vSak vazan pfikazy Objednatele ohledné
zplsobu provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje brat v uUvahu veskeré upozornéni Objednatele, tykajici se realizace
Dila a upozorfiujici na mozné poruSovani smluvnich i pravnimi pfedpisy stanovenych povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od Objednatele nebo pfikazi danych mu Objednatelem k provedeni Dila, jestlize
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

Pfekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni Dila, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu
prerusi az do vymény véci nebo zmény pfikazu; trva-li Objednatel na provadéni Dila s pouzitim
predané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel pravo pozadovat, aby tak Objednatel
ucinil v pisemné formé.

Trva-li Objednatel na provadéni Dila s pouzitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu
a zachové-li se Zhotovitel podle toho, neméa Objednatel prava z vady Dila vzniklé pro nevhodnost
véci nebo pfikazu.

Pro ucely fizeni praci na provadéném dile jmenuje zhotovitel kontaktni osoby, resp. odpovédné
zastupce, vedouci praci a dalSi odborné zpUsobilé osoby, jejichz pozadovanou odbornou
zplsobilost dolozil zhotovitel ve své nabidce. Tyto osoby budou opravnény zastupovat
zhotovitele ve vécech souvisejicich s provadénim dila pfi pracovnich jednanich se zastupci
objednatele, autorskym dozorem projektanta, spravnimi Ufady apod. Nabyvat prav ve prospéch
zhotovitele nebo brat na zhotovitele povinnosti budou tyto osoby opravnény pouze za podminek
stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé zmény nékteré z téchto osob
je zhotovitel povinen predlozit objednateli kopii dokladl o kvalifikaci a zplsobilosti nové osoby.
Minimalné jeden zastupce zhotovitele pro odborné vedeni praci musi byt vZzdy pfitomen na
pfedaném stavenisti po dobu provadéni vlastnich praci na dile.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély v souladu s
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi predpisy objednatele povoleni pro vstup do
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t&chto prostor. Vydavajicim subjektem je Generalini feditelstvi SZDC, odbor krizového fizeni.
Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze tyto fyzické osoby
splni poZadavky na odbornou zptsobilost dle pfedpisu SZDC Zam1 ,Predpis o odborné
zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy”, (resp. do doby vyprseni
jejich platnosti dle Smérnice SZDC &. 50), v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€etné doby potfebné pro odstrafiovani

pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy na
useku bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a zajistit tak bezpe€nost a ochranu zdravi vSech
fyzickych osob, které jsou opravnény se zdrzovat na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje
zajistit, Ze vSechny jeho osoby a osoby podzhotoviteld, které se budou podilet na provadéni dila,
budou prokazateln& seznameny s aktualnim zné&nim predpisu SZDC Bp1, Predpis o bezpe&nosti
a ochrané zdravi pfi praci, a budou dodrzovat znéni tohoto pfedpisu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfeda odpovédnému zaméstnanci objednatele jmenovity seznam
v8ech osob podilejicich se na realizaci dila s platnymi doklady o vstupu do koleje a doloZi, Ze tyto
osoby byly proskoleny o bezpeénosti prace a maji odpovidajici zdravotni a odbornou zpuUsobilost.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€etné doby potfebné pro odstrafiovani
pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy na
useku ochrany zZivotniho prostiedi.

snizi vliv stavebnich praci, které budou pfi provadéni dila probihat, na zivotni prostfedi a zdravi
obyvatel a jejich obtéZovani nad miru pfiméfenou poméram hlukem, prachem, popilkem, koufem,
plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi.

Zhotovitel odpovida za dostateCnost, stalost a bezpecnost vSech &innosti na stavenisti a v8ech
metod vystavby. Zhotovitel pfiméfené odpovida za bezpec€nost Zelezni¢niho provozu na jim
rozpracovaném useku.

Zhotovitel odpovida za veSkeré dokumenty, které je podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh povinen
vyhotovit v souvislosti s provadénim dila, za jim navrzené technologické postupy vystavby a za
jim navrzené a s objednatelem dohodnuté zmény zplsobu provadéni dila oproti podkladiim a
pokynum, které jsou pro zhotoveni dila zavazné.

Zhotovitel odpovida za veskeré své vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci, které umisti na
stavenisté.

Zhotovitel méa povinnost vZzdy fadné oznadit stavenisté, vybavit ho prostfedky zamezujici vstup
do stavenisté a vystraznymi cedulemi a dale prostfedky a konstrukcemi zamezujicim prasnosti a
omezujicimi hluk a vibrace.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti a jeho vybaveni reklamni cedule pouze po pisemném
svoleni objednatele.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se kontrole
provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky. K povinnosti
seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na pfitomnost
navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostfednictvim osob Objednatele. Pozitivni vysledek
ovéieni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé pozitivniho
vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotéena osoba
Zhotovitele pokracovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do objektd a
provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC*. Kontrola bude provadéna dle Pokynu generalniho
feditele €.3/2011 ,Dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoju a uzivani jinych navykovych
latek” v platném znéni.

Harmonogram
Je-li dle Smlouvy o dilo vyzadovan Harmonogram provadéni Dila, je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli upfesnény Harmonogram dila tzv. podrobny Harmonogram provadéni dila bez
zbyte€ného odkladu po uzavieni Smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak do 10 dnli ode dne uzavieni
Smlouvy o dilo.
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Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram v aktualnim stavu, kazdy mésic predkladat
vyhodnoceny aktualni harmonogram a v pfipadé zmeény vzdy pfedat Objednateli bezodkladné
aktualizovany harmonogram.

Kontrola provadéni praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim vlastnich zaméstnancd, Ci
prostfednictvim externi firmy, jejichz osoby opravnéné k vykonu Technického dozoru objednatele
budou Zhotoviteli pisemné sdéleni, pfipadné zapisem do stavebniho deniku.

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele budou =zajistovat technicky dozor
objednatele v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a v souladu s internimi pfedpisy
objednatele, které jsou pro provadéni dila zavazné.

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele dohlizi, zda zhotovitel provadi dilo v
souladu se vSemi podklady pfevzatymi od objednatele a pokyny danymi mu objednatelem, které
jsou v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami pro provedeni dila zavazné (ve smlouvé o
dilo a jejich pfilohach jsou uvadény jako ,podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila
zavazné®).

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele se ucastni vSech rozhodujicich jednani,
fizeni, kontrol a zkousSek souvisejicich s provadénim dila od zahajeni jeho provadéni a pfedani
stavenidté az do jeho pfedani a prevzeti, dale se ucastni pfipadnych jednani spojenych se
zahajenim zkusebniho provozu a kolaudac¢niho fizeni.

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfedavaji zhotoviteli stavenisté a
nemovitosti uréené v projektové dokumentaci stavby jako nemovitosti uréené pro provedeni dila a
pfipadné téz nemovitosti ur€ené pro zafizeni stavenisté a pro pfistup na stavenisté. Po ukon&eni
praci na pfedmétnych nemovitostech tyto nemovitosti protokolarné prebiraji zpét od zhotovitele.
Pro tyto ucely zabezpetuji vyhotoveni protokolu o zpétném pFedani nemovitosti po ukoncéeni
praci.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pFejimaji od zhotovitele veSkeré prace
provedené na dile a vSechny dokon¢ené dodavky nebo jejich dokonéené Casti a provadi kontrolu
vécného a finanéniho plnéni, kontrolu pfedkladanych vzork( materiald, zafizeni a vyrobkd,
cenové spravnosti a Uplnosti dokladl predkladanych k zaplaceni ceny za dilo. V souvislosti s
prejimkou provedenych praci a dodavek odsouhlasuji a podepisuji soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol.

Na nedostatky zjiSténé v prabéhu praci na dile upozornuji zaméstnanci vykonavajici technicky
dozor objednatele zapisem do stavebniho deniku. V souvislosti se zjisténymi nedostatky jsou
opravnéni po zhotoviteli Zadat odstranéni jakychkoliv zjiSténych vad a za tim uCelem stanovit
zhotoviteli pfiméfenou Ihutu.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni dohlizet, zda zhotovitel ve
stanovenych Ih(tach odstranil vady, které byly zjistény v pribéhu provadéni praci na dile, pfi
prejimacim fizeni nebo pfi kolaudaci stavby a pFejima prace a dodavky, které byly na dile
provedeny za ucelem odstranéni téchto vad.

V prabéhu provadéni dila jsou zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele opravnéni
kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo které budou pfi pfejimacim fizeni nepfistupné,
podrobnosti stanovi technické podminky. Zamé&stnanci vykonavajici technicky dozor objednatele
jsou téz opravnéni kontrolovat dodrzovani platnych pfedpisi na Useku ochrany Zzivotniho
prostfedi, zejména v oblastech nakladani s odpady, nakladani s chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky, ochrany vod, prevence havarii, emisi hluku a vibraci, ochrany pfirody a
ochrany ovzdusi.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni zapisovat zaznamy do
stavebniho deniku, podrobnosti stanovi technické podminky.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni kontrolovat, zda prace na
dile postupuji v souladu s podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a
upozorfiovat zhotovitele na nedodrzovani termind.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfejimaji od zhotovitele dokumentaci
skute€ného provedeni stavby.
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Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni vstupovat na stavenistg,
do dilen a skladd zhotovitele v dobé, kdy v téchto prostorach zhotovitele probiha c¢innost
souvisejici s provadénim dila. Jsou opravnéni vyzadat si od zhotovitele k nahlédnuti vysledky
kvalitativnich zkou$ek, vyrobni vykresy a dal$i podklady, podle nichz je dilo provadéno.
Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni pozadovat po zhotoviteli
vykonani zvlastnich zkousek nebo ovéfeni jakékoliv ¢asti dila z divodu podezfeni, Ze tato ¢ast
dila neodpovida smlouvé o dilo, obchodnim podminkam, rozhodnutim, sdélenim, souhlastm,
povolenim ¢i jinym vysledkm ukond organ( statni spravy, samospravy €i jinych subjektl, které
pro ucely dila nebo v souvislosti s nim objednatel ziskal nebo do doby dokoné&eni dila objednatel
ziska a jez objednatel zhotoviteli pfedal nebo s nimiz se zhotovitel jinak sezndmil, nebo
rozhodnutim, sdélenim, souhlastim, povolenim ¢&i jinym vysledkdm Ukon( organd statni spravy,
samospravy Ci jinych subjektll, které je zhotovitel povinen dle smlouvy o dilo ziskat, pravnim
predpistim nebo pfislusnym CSN, a bude-li zji§téno, Ze podezfeni bylo spravné, nese naklady
spojené s vykonanim zkousek nebo ovéfenim zhotovitel.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni vznaset namitky v{ci
kterékoliv fyzické nebo pravnické osobé, ktera byla zaméstnana nebo najata zhotovitelem nebo
nékterym z jeho podzhotovitell a ktera nesplfiuje kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon svéfenych
praci nebo pfi provadéni praci zanedbava fadné vykonavani svych povinnosti nebo ohrozuje
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci nebo zplsobuje $kodu na majetku objednatele nebo tfetich
osob a pozadovat po zhotoviteli jeji okamzité odvolani. Takovou osobu je zhotovitel povinen bez
prodleni odvolat a nahradit jinou.

V pfipadé, Ze objednatel pfi provadéni dila zjisti, Ze prace na dile nebo jeho &asti provadi
podzhotovitel, ktery nebyl povéfen jejich provedenim v souladu se smlouvou o dilo a jejimi
pfilohami, ma zaméstnanec vykonavajici technicky dozor objednatele pravo nafidit preruseni
praci na dile nebo jeho ¢asti az do doby, kdy zhotovitel takovéhoto podzhotovitele z provadéni
praci na dile odvola.

V pfipadé, Zze objednatel pfi provadéni dila zjisti, ze se zhotovitel dopustil hrubého poruseni
technologické kazné nebo Cinnosti, kterou by byla ohrozena bezpeénost provozovani drahy nebo
drazni dopravy, ma zaméstnanec vykonavajici technicky dozor objednatele opravnéni nafidit
pferuSeni praci na dile a dohodnout se zhotovitelem dalSi postup pfi provadéni dila. Vyse
uvedené poruseni povinnosti ze strany zhotovitele se bude povazovat za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti a zaklada na strané objednatele pravo odstoupit od smlouvy o dilo.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele
nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty nebo
znepfistupnény.

Pfed zakrytim nebo znepfistupnénim praci je Zhotovitel povinen pofidit podrobnou
fotodokumentaci praci a predat ji Objednateli v digitalni podobé& na CD nebo DVD nosi¢i bez
zbyte&ného odkladu po pofizeni fotodokumentace.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li se v tomto pfipadé Objednatel dodateéné pozadovat jejich
odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se v3ak zjisti,
Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Obdobné bude-li Objednatel poZzadovat vykonani zvlastnich zkouSek nebo ovéfeni jakékoliv Easti
Dila z divodu podezieni, ze tato ¢ast Dila neodpovida Smlouvé o dilo, Obchodnim podminkam,
Vefejnopravnim podkladim, pravnim predpisim nebo pfislusnym CSN, a bude-li zji$téno, ze
podezfeni bylo spravné, nese naklady spojené s vykonanim zkousek nebo ovéfenim Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru objednatele. Zhotovitel se
zavazuje umoznit kontrolni prohlidku stavebnimu dfadu a jim pfizvanych dotéenych organ(
vCetné autorizovanych osob, vstupovat na stavenisté, nahlizet do dokumentace stavby a vytvaret
dalSi pfedpoklady pro vykon kontroly.
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Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich a rovnéz v
elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do konce prvniho
kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy predavany za kazdy kalendarni
mésic zpétné, vzdy do sedmi (7) dnu po skonceni kalendarniho mésice, jehoz se tykaji.
Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel neskonci vdechny prace, o nichz je znamo, Ze
dosud schazeji k datu dokoné&eni, uvedeném v Zapisu o predani a pfevzeti Dila. Kazda zprava
bude obsahovat:

. shrnuti smluvnich zalezitosti
. definice problémovych okruht projektu
. diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné vSech stadii projektovych praci,

Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci,
montézZe a zkouseni,

. shrnuti zmén projektu

3 shrnuti finanéniho plnéni projektu

. bezpecnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach a
¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahlim s vefejnosti,

. srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veSkerych udalostech a

okolnostech, které by mohly ohrozit dokon&eni Dila v souladu se Smlouvou, a o
opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro pfekonani prodleni se zhotovenim Dila
. fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,
Kontrolni dny
Pro ucely kontroly pribéhu provadéni Dila mize Objednatel nebo jim povéfena osoba provést
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly.
Kontrolnich dnl se zucastni zastupci Objednatele pFipadné osob vykonavajicich funkci
technického dozoru a autorského dozoru.
Zastupci Zhotovitele uvedeni ve Smlouvé o dilo jsou povinni se kontrolnich dnl zucastriovat.
Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele podilejici se v souladu se
Smlouvou o dilo a Obchodnimi podminkami na provadéni Dila.
Kontrolni dny vede Objednatel nebo jim povéfena osoba.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola vécného a
Casového postupu praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a ukold.
Objednatel nebo jim povéfena osoba pofizuje z kontrolniho dne zapis, ktery pfeda vSem
zucastnénym.
Dodrzovani podminek stanovisek prislusnych organia a organizaci
Zhotovitel se zavazuje dodrZzet pfi provadéni Dila veSkeré podminky vyplyvajici
z Vefejnopravnich podkladu.
Pokud nespinénim téchto podminek vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen nahradit
Skodu v plném rozsahu, ledaze prokaze, ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni
veSkeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé pozadovat.
Pouzité materialy a vyrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouZije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ulini, je povinen na vyzvani
Objednatele provést napravu, pfiCemz veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci Dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle Smlouvy o dilo,
Obchodnich podminek, Vefejnopravnich podkladd, pravnich predpisti nebo pfislusnych CSN.
Certifikace a privodni doklady Zhotovitele pouzitych materialt jsou soucasti Dokladu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bez odsouhlaseni objednatele a zhotovitele projektové dokumentace
stavby nebude provadét jakékoliv zmény projektovanych parametrli a technologii provadéného
dila.
Casteéné plnéni
Nabizi-li Zhotovitel Objednateli ¢astecné pInéni Pfedmétu dila, aniz by Castecné pinéni bylo
vyslovné sjednano ve Smlouveé o dilo, neni Objednatel povinen ¢astec¢né plnéni pfijmout. Pfijme-li
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104.

105.

106.

107.

108.
109.

Objednatel CasteCné pInéni, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvySené naklady
zpusobené mu ¢asteCnym plnénim.

Ostatni ujednani

Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni Dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
Dila je Zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného zaznamu. Objednatel
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zadny z podkladd, které Zhotovitel pfevzal od Objednatele v souvislosti s Dilem ani zadny Doklad
neni Zhotovitel opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni Objednatele uzit k jinym Géeldm,
nez je provedeni Dila, zejména je nesmi poskytnout tfetim osobam.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat v sou€innosti s pfipadnymi jinymi dodavateli
Objednatele, a to dle pokynu udélenych Objednatelem a nebudou-li pokyny udéleny, postupovat
tak, aby umoznil ostatnim dodavatelim v co nejvétsi mire pinit jejich zavazky.

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli soucinnost pfi provadéni Dila v rozsahu
a zplisobem, ve kterém Ize tuto soucinnost po Objednateli spravedlivé pozadovat. Bude-li
Zhotovitelem pozadovana po Objednateli jakakoliv sou€innost dle pfedchozi véty, je Zhotovitel
povinen Objednatele k jejimu poskytnuti s dostateCnym predstihem vyzvat a ve vyzvé
ji dostate¢né specifikovat.

Zhotovitel na sebe pfebira nebezpec¢i zmény okolnosti ve smyslu §1765 Ob&anského zakoniku.
Ustanoveni §1912, §2595 Ob&anského zakoniku se neuziji.

CAsT 10 - ZKUSEBNIi PROVOZ

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Ustaveni této ¢asti se uziji v pfipadé, Zze ze Smlouvy o dilo nebo z povahy Pfedmétu dila vyplyva,
Ze ma byt proveden zkusSebni provoz.

ZkuSebnim provozem se provéfuje, zda Prfedmét dila je za pFedpokladanych provoznich
a vyrobnich podminek schopen dosahovat vykon( (parametrd) v kvalité a mnozZstvi stanovenych
Smlouvou o dilo, Obchodnimi podminkami, Vefejnopravnimi podklady, pravnimi pfedpisy a
prislusnymi CSN.

ZkuSebni provoz je Zhotovitel povinen provést pred pfedanim Dila Objednateli, do doby
uspésného provedeni zkusebniho provozu neni Dilo dokon&eno.

ZkuSebni provoz musi trvat minimalné 48 hodin, nestanovi-li Vefejnopravni podklady, pravni
pFedpisy nebo pfislusné CSN jinak.

Zhotovitel se zavazuje v prubéhu zkusebniho provozu neprodlené odstrafiovat veSkeré vady,
které bude Pfedmét dila vykazovat.

ZkuSebni provoz bude Uspésné proveden, nebude-li Pfedmét dila k poslednimu dni doby
stanovené pro zkuSebni provoz vykazovat vady branici jeho uzivani.

Bude-li k poslednimu dni doby zkuSebniho provozu Pfedmét dila vykazovat vady branici uzivani,
prodluZuje se délka trvani zkudebniho provozu o dobu dle dohody Smluvnich stran, jinak o 24
hodin.

Usp&sné provedeni zkusebniho provozu je podminkou prevzeti dila Objednatelem.

CAST 11 - PREPRAVA DIiLA

118.

119.

120.

Ustaveni této ¢asti se uZiji v pfipadé, je-li Dilo po svém zhotoveni za u¢elem pfedani Objednateli
pfepravovano.

Je-li dle Smlouvy o dilo nebo zvyklosti tfeba Pfedmét dila zabalit, Zhotovitel Pfedmét dila zabali
dle Smlouvy o dilo; neni-li ujednani o baleni Pfedmétu dila ve Smlouvé o dilo, pak dle zvyklosti, a
neni-li jich, pak zplsobem potfebnym pro uchovani Pfedmétu dila a jeho ochranu.

Jestlize Zhotovitel oznadi Obalovy material nejpozdéji do doby prevzeti Predmétu dila
Objednatelem jako vratny, a to pfimo na Obalovém materialu, v Dokladech nebo jinym zfejmym
zpusobem, ze kterého bude zfejmé, ktery Obalovy material je vratny, je Objednatel opravnén
predat Zhotoviteli pfi predavacim Fizeni (viz CAST 13 - Obchodnich podminek) stejné mnozstvi
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121.

122.

123.

124.

125.

126.

Obalového materialu téhoz druhu a srovnatelného nebo nizSiho stupné& opotfebeni. V rozsahu
predani Obalového materialu Objednatelem Zhotoviteli dle pfedchozi véty zanika pravo
Zhotovitele na vraceni Obalového materialu.

V rozsahu, vnémz Objednatel nevrati vratny Obalovy material Zhotoviteli dle pfedchoziho
odstavce, je Zhotovitel opravnén Objednateli vyuctovat zalohu na vratny Obalovy material. Vyse
zalohy nesmi pfesahnout dvojnasobek pofizovaci ceny Obalového materialu.

Doposud nevraceny vratny Obalovy material je Objednatel povinen na vlastni naklady dopravit do
sidla Zhotovitele, a to nejpozdéji do jednoho roku od pFevzeti Pfedmétu dila Objednatelem.
Objednatel je opravnén nahradit nevraceny vratny Obalovy material Obalovym materidlem
stejného druhu a srovnatelného nebo niz§iho stupné opotfebeni. Bez zbyte¢ného odkladu po
pfevzeti vraceného Obalového materialu nebo jeho ndhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen
vratit Objednateli zaplacenou zalohu na vratny Obalovy material. Nevrati-li Objednatel dosud
nevraceny vratny Obalovy material nebo Obalovy material stejného druhu a srovnatelného nebo
niz§iho stupné opotfebeni ani do dvou let od prevzeti Pfedmétu dila Objednatelem, stava se
nevraceny vratny Obalovy material vlastnictvim Objednatele a slozena zaloha se stava
vlastnictvim Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel Pfedmét dila Objednateli odesila prostfednictvim dopravce, umozni Zhotovitel
Objednateli uplatnit prava z pfepravni smlouvy vici dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele
pozada.

Pokud Zhotovitel Pfedmét dila Objednateli odesila prostfednictvim dopravce, je Zhotovitel
povinen zaijistit dopravu u dopravce tak, aby Pfedmét dila byl dodan Objednateli v dobé
domluvené s Objednatelem.

Je-li tfreba provést vyloZzeni Pfedmétu dila z dopravniho prostiedku, je vylozeni povinen provést
Zhotovitel na své naklady.

Je-li Objednatel v prodleni s prevzetim Pfedmétu dila, uchova jej Zhotovitel, mlze-li s nim
nakladat, pro Objednatele zplsobem pFfiméfenym okolnostem. Prevzal-li Objednatel Predmét
dila, ktery zamysli odmitnout, uchova jej zplisobem pfiméfenym okolnostem. Smluvni strana,
ktera uchovava Prfedmét dila pro druhou Smluvni stranu, ma pravo na nahradu ucelné
vynaloZzenych nakladl spojenych s uchovanim Pfedmétu dila, nemlze jej vSak za uUcelem
zajisténi svého prava na uhradu nakladd zadrzet.

CAST 12 - PODDODAVATELE

127.

128.

129.

130.

131.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti Dila tfeti osobu - poddodavatele. Zhotovitel

odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by €innost provadél sam.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim C¢asti Dila poddodavatele pouze, pokud

je poddodavatel uveden v pfiloze Smlouvy o dilo, &i po pisemném schvaleni podzhotovitele

Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ?e poddodavatelé splni v8echny povinnosti vyplyvajici Zhotoviteli

ze Smlouvy o dilo, a to pfiméFfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v zadavacim

fizeni, se budou podilet na provedeni pfislusné vécné vymezené Céasti Dila v rozsahu

dle Nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem

Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 10 dnG od doruceni zadosti

Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud

131.1. prostfednictvim puvodniho poddodavatele Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval
kvalifikaci a novy poddodavatel nebude mit stejnou ¢&i vyssi kvalifikaci jako plvodni
nahrazovany poddodavatel nebo

131.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZzadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
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CAST 13 - PREDANI A PREVZETI DILA

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.
143.

144.

145.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo je splnén jeho dokonCenim a pfevzetim Dila Objednatelem,

véetné prevzeti veSkerych Doklad(l k prokazani kompletnosti dila a k bezpeénému uzivani dila

vCetné pfipadného kolaudaéniho rozhodnuti.

Soucasti Dokladl je dle povahy a charakteru Dila téz

133.1. dodavatelska vyrobni a dilenska dokumentace,

133.2. atesty, zaruéni listy, prohlaseni o shodé vSech véci, jez byly pouzity pfi provadéni Dila,

133.3. zapisy a osvédCeni o vSech prfedepsanych zkouSkach, méfenich,

133.4. zpravy o revizich a kontrolach a osvédceni legislativné pfedepsanych kontrolnich organt
(TICR, TSI apod...),

133.5. dokumenty osvédCujici prabéh zkusebniho provozu,

133.6. servisni plan, navod k obsluze a navod k pouziti asti Dila,

133.7. doklady o zabezpeceni likvidace odpadl v souladu s pravnimi predpisy,

133.8. fotodokumentace =z pribéhu provadéni Dila, zejména fotodokumentace praci
a konstrukci, které byly dalSim postupem praci zakryté nebo jinak znepfistupnéné,

V pfipadé, Zze Smlouva o dilo, Obchodni podminky, Vefejnopravni podklady, pravni predpisy

nebo piislusné CSN predepisuji provedeni zkou$ek, revizi, atestd a méreni &i zajisténi prohlaseni

o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zaijistit jejich Uspé&Sné provedeni pfed pfedanim

Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze provedeni Dila odpovida Smilouvé o dilo,

Obchodnim podminkam, Vefejnopravnim podkladiim, pravnim predpisim a pfislusnym CSN,

je dokonceno (pIné funkéni), a je prosté vad.

Spinéni podminek pro pfedani Dila bude ovéfeno v ramci prejimaciho Fizeni. Zhotovitel

je povinen pisemné vyzvat Objednatele k pfevzeti Dila (zahajeni pfejimaciho Fizeni). Pfejimaci

fizeni bude Objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnll po obdrZeni pisemné vyzvy Zhotovitele.

Objednatel je opravnén pfizvat k UCasti v prejimacim fizeni i jiné osoby, jejichz ucast poklada

za nezbytnou.

O prGbéhu pfejimaciho fizeni bude Zhotovitelem pofizen zapis s identifikaci vad Dila, pokud

budou v pribéhu prejimaciho Fizeni zjistény, s uréenim termin(i, do kdy maiji byt tyto vady a

nedodélky odstranény.

Po odstranéni veSkerych vad a nedodélkii je mozné pfistoupit ke zpracovani Pfedavaciho

protokolu. Zpracovani navrhu Pfedavaciho protokolu zajisti Zhotovitel.

O pfedani a pfevzeti dila bude pofizen protokol ve dvou vyhotovenich, z nichZ jedno obdrzi
objednatel a jedno zhotovitel, podepsany bude za objednatele dila i za zhotovitele dila
kontaktnimi osobami ve vécech technickych.

Pfedavaci protokol obsahuje

141.1. vyslovny souhlas Objednatele s pfevzetim Dila

141.2. datum prevzeti Dila,

141.3. prohlaseni Objednatele, zda pfebira Dilo bez vyhrad, nebo s vyhradami,

141.4. soupis zjisténych vad nebranicich fadnému uzivani Dila, které pfipadné Objednatel
umozni odstranit az po predani dila,

141.5. soupis Doklad(l pfedanych Zhotovitelem Objednateli.

Objednatel pfevezme Dilo bez vyhrad, je-li v pfedavacim fizeni zjiSténo, Ze Dilo je prosté vad.

Pfevezme-li Objednatel Dilo s vyhradami, postupuji Smluvni strany dale obdobné dle ustanoveni

odstavcll 208 - 229 Obchodnich podminek, pficemz pro odstranéni vad plati doba sjednana

v Pfedavacim protokolu, jinak doba 15 dni od oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu a

za reklamaci se povazuje identifikace vad uvedena v Pfedavacim protokolu podepsaném

Objednatelem.

V pfipadé, ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zaznam

s uvedenim divodu nepfevzeti Dila a s uvedenim stanovisek Smluvnich stran. Zpracovani

zaznamu zajisti Zhotovitel.

V pfipadé nepfevzeti Dila Smluvni strany sjednaji Ih(itu pro odstranéni zjisténych vad. Nebude-li

vada odstranéna ve |huté sjednané, jinak do 15 dni, je Objednatel opravnén zajistit odstranéni
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146.
147.

148.

149.

vady jinou odborné zpusobilou osobou na naklady Zhotovitele. VeSkeré naklady vzniklé
Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle pfedchozi véty je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhaté odstranit vady i v pfipadé, kdy podle
jeho nazoru za vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
vyjasnéni nebo do vyfeSeni rozporu Zhotovitel. Po odstranéni vad vyzve Zhotovitel Objednatele
k zahajeni nahradniho pfejimaciho Fizeni, které Objednatel zahaji bezodkladné, nejpozdéji do 2
pracovnich dnl od obdrzeni vyzvy Zhotovitele.

Podpisem Pfedavaciho protokolu nebo zaznamu o nepfevzeti Dila je pfejimaci Fizeni ukoneno.
Pro pribéh nahradniho pfejimaciho Fizeni se uZiji ustanoveni odstavct 169 - 178 Obchodnich
podminek obdobné.

Pfipousti-li to povaha Pfedmétu dila, a neni-li sjednan zkusebni provoz, ma Objednatel pravo,
aby byl Pfedmét dila pfed nim pfekontrolovan nebo aby byly pfedvedeny jeho funkce.

Ustanoveni §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Obcanského zakoniku
se neuziji.

CAST 14 - VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

Vlastnické pravo k Dilu nalezi od po¢atku Objednateli.

Vlastnické pravo k dodavkam materialu a jinych hmotnych movitych véci nabyva Objednatel
okamzikem jejich zapracovani do Dila, ucinénim soucasti Dila nebo jakymkoliv funkénim,
estetickym €i jinym spojenim s Dilem.

Vlastnické pravo k jakékoli dokumentaci vztahujici se k Dilu, ktera neni autorskym dilem, nabyva
Objednatel okamzikem jejiho vyhotoveni.

Je-li vlastnikem Dila nebo jeho &asti v souladu s §1083 a §1084 Obcanského zakoniku vlastnik
pozemku, uziji se ustanoveni odstavcl 150 a 151 pfimérené.

Nebezpeci Skody na Dile nese Zhotovitel, na Objednatele pfechazi okamzikem oboustranného
podpisu Pfedavaciho protokolu. Pokud nebyly s Pfedmétem dila pfedany zaroven téz vSechny
Doklady, nese Zhotovitel nebezpe€i Skody na dosud nepfedanych Dokladech az do jejich
prevzeti Objednatelem.

Naklady nutné k odstranéni Skody na Dile vzniklé v dobé, kdy nebezpeci Skody nese Zhotovitele,
hradi Zhotovitel v plném rozsahu a tyto naklady nemaji vliv na Cenu dila.

Skody na Dile vzniklé v dobé&, kdy nebezpedi Skody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel
odstranit v soucinnosti s Objednatelem jako viastnikem poSkozené véci a dle jeho pokyna.
Ustanoveni §2599 Obcanského zakoniku se neuZziji.

CAST 15 - VADY PLNENi A ZARUKA

158.

159.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Dilo bude v okamziku jeho pfevzeti Objednatelem vyhovovat vSem
pozadavkim na dilo stanovenym Smlouvou o dilo, Obchodnimi podminkami, Zadavaci
dokumentaci, Vefejnopravnimi podklady, pravnimi ptedpisy a pFislusnymi CSN. Dilo nebo jeho
¢ast, ktera nespliiuje vySe uvedené pozadavky, ma vady.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo poskytuje na provedené dilo nebo jeho ¢asti minimalné nize
uvedenou zaruku za jakost v délkach :

Na izolace proti vodé, skladby plastd a nosné konstrukce poskytuje zhotovitel minimalné zaruku
za jakost v délce 10 let.

Na stavebni a montazni prace poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 5 let.

Zaruka za jakost komponentt samostatné dodavanych od jinych vyrobc, jako jsou napf. baterie,
relé, pocitaCe apod., se Fidi zaru¢nimi podminkami téchto vyrobcu.

Zaruku za jakost komponentl se vSak zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl
ode dne pfedani a prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné ¢asti dila, jehoz je
tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnuta vyrobcem komponentu
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160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli zaruku
za jakost v této delSi dobé.

Zhotovitel je povinen soucasné pfi pfedani jednotlivych SO a PS, jichz jsou vySe uvedené
komponenty soucasti, pfedat objednateli pfislusné doklady, které prokazuji poskytnuti zaruky
konkrétnim vyrobcem téchto komponentl. VySe uvedené doklady musi byt objednateli poskytnuty
v Ceském jazyce.

V pfipadé, Ze se po uplynuti zaruéni doby poskytnuté na jednotlivé komponenty objevi na téchto
komponentech vada, hradi naklady na pofizeni novych komponentl objednatel, resp. spravce
DLHM. V pfipadé, Ze se vada na téchto komponentech objevi jesté v prlbé&hu zaruéni doby
poskytnuté zhotovitelem na provozuschopny celek nebo jinou &ast dila, jehoz jsou soucasti,
zavazuje se zhotovitel az do okamziku uplynuti této zaruéni doby zajistit vyménu dotéenych celkud
nebo komponentl a nese naklady s touto vyménou spojené.

V pfipadé, Ze objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti zhotovitele
za vady, na jehoz zakladé zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky nebo komponenty
samostatné dodavané od jinych vyrobcu, po¢ina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény
bézZet nova zarucni doba v délce 24 mésica.

Dilo musi byt prosté v8ech faktickych a pravnich vad. PInéni ma pravni vadu, pokud k nému
uplatriuje pravo tfeti osoba.

Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli zaruku), Ze Dilo a veSkeré jeho Casti si po celou
dobu od okamziku jeho pfevzeti Objednatelem, az do uplynuti Zaruéni doby zachova vlastnosti
stanovené v odstavcich 190 - 200 Obchodnich podminek.

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem, nebo jeho posledni ¢asti, je-li Dilo
dodavano po ¢astech, nebo ode dne UspésSného ukonéeni zkusebniho provozu, je-li dle Smlouvy
o dilo vyzadovan a nastane-li okamzik uspé&sSného ukonc&eni zkuSebniho provozu pozdéji nez
okamzik prevzeti Dila, resp. jeho posledni ¢asti.

Dilo ma vady (Zhotovitel pInil vadné), jestlize pfi pfevzeti Objednatelem nebo kdykoliv od pfevzeti
Objednatelem do konce Zaru¢ni doby nebude mit vlastnosti stanovené v odstavcich 190 - 200
Obchodnich podminek.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i vpfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy o dilo.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpuUsobila-li vadu po pfechodu nebezpeéi Skody
na véci na Objednatele vné&jsi udalost. To neplati, zpusobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv tfeti
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady spocivajici v opotfebeni Pfedmétu dila, které je obvyklé u véci
stejného nebo obdobného druhu jako Pfedmét dila.

Zhotovitel odpovida za vady spoc€ivajici v opotfebeni Pfedmétu dila, ke kterému do konce
Zaruéni doby vzhledem k pozadavkim Smlouvy o dilo, Obchodnich podminek, Vefejnopravnich
podkladt, pravnich predpist a pfislusnych CSN na jakost a provedeni Pfedmétu dila nemélo
dojit.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tfetimi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrzeli od
Zhotovitele.

CAST 16 - UPLATNENiI PRAV Z VADNEHO PLNENI

172.
173.

174.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného pinéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zpusobem, preferovana
je pisemna forma. Zhotovitel je povinen pfijeti reklamace bez zbyteéného odkladu pisemné
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna v€as, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji v posledni
den Zaruéni doby. Pfipadne-li konec Zaruéni doby na sobotu, nedéli nebo svatek, je vada v&as
uplatnéna, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejbliZze nasledujici pracovni den.
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175.

176.

177.

178.

179.

180.

Ma-li Pfedmét dila vady, za které Zhotovitel odpovida, ma Objednatel pravo

175.1. na odstranéni vady dodanim nového Pfedmétu dila nebo jeho &asti bez vady, pokud
to neni vzhledem k povaze vady zcela zfejmé& nepfiméfené, nebo dodani chybéjici ¢asti
Pfedmétu dila,

175.2. na odstranéni vady opravou Pfedmétu dila nebo jeho €asti,

175.3. na pfiméfenou slevu z Ceny dila, nebo

175.4. odstoupit od Smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vad dodanim nového Pfedmétu dila nebo jeho

¢asti bez vady, vyskytla-li se stejna vada po jeji opravé opétovné, nebo nemuze-li Objednatel

fadné uzivat Pfedmét dila nebo jeho €ast pro vétsi pocet vad.

Objednatel je opravnén naroky dle odstavce 208 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem

mozné. Objednatel neni opravnén kombinovat naroky, které si navzajem odporuji (napf. dodani

nové casti Pfedmétu dila a zaroven slevy z Ceny dila na tutéz ¢ast Pfedmétu dila).

Objednatel sdéli Zhotoviteli volbu naroku z vady v reklamaci, nebo bez zbyte¢ného odkladu

po reklamaci. Provedenou volbu nem(ize Objednatel zménit bez souhlasu Zhotovitele; to neplati,

zadal-li Objednatel opravu vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nesdéli-li Objednatel Zhotoviteli, jaké pravo si zvolil ani bez zbyteéného odkladu poté, co jej

k tomu Zhotovitel vyzval, mize Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodanim

nového Pfedmétu dila nebo jeho ¢asti; volba nesmi Objednateli zpUsobit nepfiméfené naklady.

Objednatel ma narok na nahradu nakladd ucéelné vynaloZzenych v souvislosti s oznamenim vad

Zhotoviteli.

CAST 17 - PODMINKY ODSTRANENI VAD

181.

182.

183.

184.

185.

186.
187.

188.

189.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené

po obdrzeni reklamace zahdjit Cinnosti vedouci k odstranéni reklamované vady. Pokud

Objednatel v reklamaci uvede, ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit odstranovani

vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozdéji do 30 dnd ode dne

oznameni vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu oznaéenou Objednatelem v reklamaci jako havarijni, je

Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozdéji do 24 hodin.

Nezahgji-li Zhotovitel Cinnosti vedouci k odstranéni vady do 10 dni od oznameni vady

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstranéna ve lhaté dle pfedchazejiciho odstavce, je Objednatel

opravnén

183.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobou
na ucet Zhotovitele,

183.2. pozadovat slevu z Ceny dila, nebo

183.3. od Smlouvy o dilo odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranéni vady zpusobem dle pfedchoziho

odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.

Prokaze-li se v8ak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. Ze

Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné

vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vady, které Zhotovitel je schopen prokazatelné

pri¢ist dané reklamaci.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

Do odstranéni vady nemusi Objednatel platit dosud nezaplacenou ¢ast Ceny dila a pfipadnou

pfislusnou DPH odhadem pfimé&fené odpovidajici jeho pravu na slevu.

Pfi dodani nového Pfedmétu dila nebo jeho ¢&asti vrati Objednatel Zhotoviteli na naklady

Zhotovitele Pfedmét dila nebo jeho ¢ast plivodné dodanou.

Tyka-li se vada Dokladi nebo jiného plnéni poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dilo,

nez Pfedmétu dila, uZiji se ustanoveni odstavct 206 — 228 obdobné.
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190.

Ustanoveni §1917 — 1924, §2099 — 2101, §2103 — 2117, §2165 — 2172, §2618 a §2629
Obcanského zakoniku se neuziji.

CAST 18 - POJISTENI

191.

192.

193.

194.

195.
196.
197.

198.

199.

200.

201.

Ustanoveni této Casti se uziji v pfipadé, Zze ze Smlouvy o dilo vyplyvda, Ze Zhotovitel je povinen
byt pojistén pro pfipad odpovédnosti za $kodu zplsobenou pfi vykonu ¢innosti.

Zhotovitel je povinen mit ode dne zahajeni provadéni Dila, nejpozdéji vSak do 15 dnu od uzavreni
Smlouvy o dilo, az do uplynuti Zaruéni doby uzavienou pojistnou smlouvu o pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou Zhotovitelem pfi vykonu &innosti tfetim osobam s limitem
pojistného pInéni pro 1 pojistnou udalost ve vysi odpovidajici Cené dila.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli uzavienou pojistnou smlouvu dle této ¢asti nebo
odpovidajici pojistku nejpozdéji do 15 dnu ode dne uzavieni Smlouvy o dilo a dale kdykoli
v prubéhu provadéni Dila nebo trvani Zaruéni doby do 10 dnl ode dne, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzvan. V pfipadé zmén v pojisténi je Zhotovitel povinen bezodkladné tyto zmény
oznamit Objednateli a pfedlozit dokumenty dokladajici tyto zmény.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vSichni poddodavatelé, ktefi se budou podilet na provedeni Dila,
budou nejméné po dobu provadéni poddodavky pojisténi pro pfipad Skody zplsobené
poddodavatelem pfi vykonu €innosti tfetim osobam s limitem pojistného pInéni pro 1 pojistnou
udalost minimalné ve vysi odpovidajici cené poddodavky.

Poruseni jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této ¢asti je podstatnym porusenim Smiouvy o dilo.
Naklady na poji§téni nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Cené dila.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody a nemajetkovou Ujmu, které objednateli nebo tfetim
osobam zpusobil pfi provadéni dila poruSenim svych pravnich povinnosti sam Zhotovitel nebo
jeho podzhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni Castky, které byly objednateli ve
spravnim, soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty &i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financ¢ni ¢astky, které na objednateli uplatnila
jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Takto se
zhotovitel zavazuje uhradit napfiklad i Skodu €i nemajetkovou Ujmu, ktera vznikla provozovateli
drazni dopravy v dusledku zpozdéni vlakl, které bylo zplsobeno poruSenim povinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila.

Objednatel odpovida zhotoviteli za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které mu v souvislosti s
provadénim dila zpUtsobil zavinénym porusenim svych pravnich povinnosti.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zpusobenou Skodu C¢i
nemajetkovou Ujmu v penézich do 30 kalendafnich dni ode dne, kdy ji byla doru€ena pisemna
vyzva druhé smluvni strany k ndhradé Skody &i nemajetkové ujmy.

CAST 19 - DUSEVNI VLASTNICTVI

202.

203.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat tak, aby pfi provadéni Dila ani naslednym
uzivanim Dila Objednatelem nedoSlo k poruSeni prav duSevniho vlastnictvi. Bude-li v souvislosti
s Dilem jakkoliv dot€éeno pravo k duSevnimu vlastnictvi, je Zhotovitel povinen upravit veskeré
pravni vztahy s osobami, kterym takova prava naleZeji nebo jeZ jsou opravnény je vykonavat, tak,
aby zamezil vznaseni jakychkoli opravnénych narok( téchto osob ve vztahu k Objednateli.
Zhotovitel timto poskytuje Objednateli opravnéni k vykonu prava dudevniho vlastnictvi (licenci
nebo podlicenci) ke vS8em plnénim poskytnutym Objednateli pfi provadéni Dila, které jsou nebo
budou pfedmétem duSevniho vlastnictvi a ke kterym je opravnén takové opravnéni poskytnout.
Opravnéni Zhotovitel poskytuje

203.1. bezuplatné,

203.2. jako nevyhradni,
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204.
205.

206.

207.

203.3. z hlediska ¢asového a uzemniho v rozsahu neomezeném,

203.4. z hlediska vécného rozsahu (zpUsobu uziti) tak, Zze opraviiuje Objednatele ke vSem
znamym zpusobum uziti,

203.5. bez mnozstevniho omezeni.

Objednatel neni povinen opravnéni vyuzit.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici souéast licence nebo podlicence poskytnout nebo téz

postoupit tfeti osobé zcela nebo z¢asti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zadost Objednatele autor nebo autofi autorského dila,

jez je soudasti nebo pfislusenstvim Dila, udéli Objednateli bez zbyte¢ného odkladu bezuplatné

pravo

206.1. upravit &i jinak zménit oznaceni autora,

206.2. autorskeé dilo nebo jeho nazev upravit &i jinak ménit,

206.3. autorskeé dilo s jakymkoliv jinym autorskym dilem spojit &i zafadit do dila souborného.

Zadny vysledek &innosti provedené na zakladé Smiouvy o dilo nebo v souvislosti s ni, ktery

je predmétem duSevniho vlastnictvi, neni Zhotovitel opravnén bez pfedchoziho pisemného

svoleni Objednatele uzit k jinym ucellim, nez je provedeni Dila, zejména je nesmi poskytnout

tretim osobam.

CAST 20 - SANKCE

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

Porusi-li Zhotovitel povinnost provést Dilo ve sjednané dobé nebo jeho &asti ve sjednanych
terminech dle této Smiouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,5% z Ceny dila za kazdy den prodleni.

Pfi nedodrzeni smluvniho milniku uvedenym v odst. 4.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3% z Ceny dila za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Dila ve sjednané zaru¢ni dobé&, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z Ceny dila za kazdy den prodleni az do odstranéni
vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel oznadcil v reklamaci jako havarii, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve dvojnasobné vysi.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim dodate¢né lhuty poskytnuté objednatelem nebo
dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho
¢asti nebo v prubéhu zaruéni doby je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty az do vySe 500,- K& za kazdy pfipad a zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stavenisté je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty az do vySe 20.000,- K& za kazdy den prodleni az
do dne vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze zhotovitel nespini svoji povinnost Fadné predat objednateli dokumentaci skuteného
provedeni stavby v€etné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych smlouvou o dilo a
jejimi pfilohami, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty az do
vySe 1.000,- K& za kazdy zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel vyzve objednatele k pfejimce provedenych praci, které maji byt zakryty
nebo které budou pfi pfejimacim Fizeni nepfistupné a tyto nebudou provedeny dle pfedchozich
pisemnych pfipominek objednatele ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén poZzadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty az do vySe 500,- K¢ za kazdou marné zapoc€atou hodinu
pfitomnosti zaméstnance vykonavajiciho stavebni dozor objednatele na stavbé.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”, kterym je
zaméstnancum zhotovitele a fidi€im mechanizm( dano opravnéni vykonavat pracovni ¢innost v
kolejisti nebo v blizkosti koleji a nepredlozi—li kopie dokladu vySe uvedenych osob o absolvovani
kabinetu bezpelnosti prace, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vySi 1.000,- K& za kazdy zjistény pfipad za kazdy kalendafni den provadéni praci timto
zaméstnancem.

V pfipadé, Ze zhotovitel ani po vyzvé nezjedna napravu porusSovani pravidel BOZP, PO a ochrany
Zivotniho prostfedi, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty az
do vyse 10.000,- K& za kazdé jednotlivé prokazatelné poruseni povinnosti.
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217.

218.

219.

220.
221.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik vcetné
dodrzeni pozadavku jejich obsahovych nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty az do vyse 1% z ceny dila.

Porusi-li Zhotovitel povinnost nepostoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy o dilo, byt by takové postoupeni bylo neplatné &i neucinné, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z nominalni hodnoty postoupené pohledavky,
minimalné vSak 5 000 K&, v&etné hodnoty pfipadného pfislusenstvi ke dni Ucinnosti postoupeni
vuci postupnikovi.

Porusi-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy o dilo, Obchodnich podminek
nebo Vefejnopravnich podkladd, nez povinnosti, na které se vztahuje smluvni pokuta dle této
¢asti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z Ceny dila za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou utvrzeny.
Objednatel je opravnén pozadovat nahradu $kody a nemajetkové Ujmy zplsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v piné vysi.

CAST 21 - OBECNA ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE

222.

223.

224.

225.

226.

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni povinnosti ze Smlouvy o dilo chranit majetek Objednatele i
tretich osob pred jeho poSkozenim, znehodnocenim, zni¢enim a ztratou a postupovat tak,
aby neomezoval prava osob nad miru nezbytnou k provadéni Dila.

Zplsobi-li Zhotovitel v souvislosti s Dilem nebo porusenim svych povinnosti vyplyvajicich
ze Smlouvy o dilo, Obchodnich podminek, Vefejnopravnich podkladd, pravnich predpist
a ptislusnych CSN jakoukoli Gjmu Objednateli nebo tfetim osobam, je povinen nahradit
Objednateli Skodu a nemajetkovou Ujmu, v€etné pfipadnych sankci udélenych Objednateli organy
statni spravy, jejichz pfi€¢inou bylo poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitele, a jde-li o Ujmu
zpusobenou tfetim osobam, je povinen zplsobenou Ujmu na vlastni naklady bezodkladné odginit.
Ujmou se pro ugely Obchodnich podminek rozumi zejm. jakékoliv poskozeni, znehodnoceni,
Ci znecCisténi véci nebo prostor nebo jejich jina nezadouci zména a jakékoliv neopravnéné
omezeni prav Objednatele nebo tietich osob.

Zhotovitel odpovidd za jakékoli poruSeni svych povinnosti stanovenych Smlouvou o dilo,
Obchodnimi podminkami, Vefejnopravnimi podklady, pravnimi predpisy a pfislusnymi CSN
a je povinen uhradit vesSkeré pokuty udélené mu pfisluSnymi organy statni spravy v souvislosti
s provadénim Dila ze svého, ledaze mu byla pokuta udélena v souvislosti s respektovanim
pfikazu Objednatele, proti kterému uplatnil pisemnou vyhradu a na jehoz splnéni Objednatel trval
anebo v souvislosti s uzitim Objednatelem opatfené véci, na jejiz nevhodnost Objednatele
pisemné upozornil a Objednatel na jejim uZiti trval.

Povinnosti k nahradé Gjmy zplsobené porusenim svych povinnosti ze Smlouvy o dilo,
Obchodnich podminek, Vefejnopravnich podklad(, pravnich predpisG a ptislusnych CSN
se Zhotovitel vic¢i Objednateli zprosti, prokaze-li, ze mu ve spInéni povinnosti zabranila
mimoradna nepredvidatelna a nepfekonatelna prekazka vznikla nezavisle na jeho vali. Pfekazka
vznikla z osobnich pomért Zhotovitele nebo vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim
povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej vS8ak povinnosti
k nahradé nezprosti.

CAST 22 - ODSTOUPENiI OD SMLOUVY O DiLO

227.

228.

Porus$i-li Smluvni strana Smlouvu o dilo podstatnym zpusobem, mlze druha Smluvni strana
pisemnou formou od Smlouvy o dilo odstoupit.

Podstatné je takové poruSeni povinnosti, 0 némz Smluvni strana porusujici Smlouvu o dilo jiz pfi
uzavreni Smlouvy o dilo védéla nebo musela védét, ze by druhd Smiluvni strana Smlouvu o dilo
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232.

233.

234.

235.

236.

neuzavfela, pokud by toto poruseni pfedvidala, nebo je-li poruSeni povinnosti ve Smlouvé o dilo

nebo v Obchodnich podminkach jako podstatné oznaceno; v ostatnich pfipadech se ma za to, ze

poruseni podstatné neni.

Podstatnym porusenim Smlouvy o dilo je téz prodleni Zhotovitele a Objednatele s pInénim

povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dilo o vice nez 30 dni.

Objednatel je opravnén od Smiouvy o dilo odstoupit téz

230.1. zdGvodd uvedenych v &asti Pfedani a prevzeti Dila (viz CAST 13 - Obchodnich
podminek),

230.2. nabylo-li pravni moci rozhodnuti o nafizeni exekuce vuci Zhotoviteli jako povinnému,

230.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku,

230.4. jestlize Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakakoliv osoba, nabidne
nebo poskytne jakékoliv osobé uplatek nebo jiny majetkovy €i jiny prospéch za ucelem
ziskani neopravnéného prospéchu nebo vyhody v souvislosti s Dilem nebo jeho
provadénim,

230.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti
a meély nebo mohly mit vliv na vysledek fizeni,

230.6. stanovi-li tak Smlouvy o dilo.

Smluvni strana mizZze od Smlouvy o dilo odstoupit, pokud z chovani druhé Smluvni strany

nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu o dilo podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu

opravnéné Smluvni strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile Smluvni strana opravnéna odstoupit od Smlouvy o dilo oznami druhé Smluvni strané, ze

od Smlouvy o dilo odstupuje, nebo Ze na Smlouvé o dilo setrvava, nemlze volbu jiZ sama

zménit.

Zaklada-li prodleni Smluvni strany nepodstatné poruseni jeji povinnosti ze Smlouvy o dilo, mize

druha Smluvni strana od Smlouvy o dilo odstoupit poté, co prodlévajici Smluvni strana svoji

povinnost nesplni ani v dodate¢né pfimérené lhaté, kterou ji druha Smluvni strana poskytla
vyslovné nebo micky.

Oznami-li Smluvni strana Smluvni strané prodlévajici, Ze ji uréuje dodate¢nou Ihltu k plnéni a ze

ji InGtu jiz neprodlouzi, plati, Ze marnym uplynutim této Ihty od Smlouvy o dilo odstoupila.

Poskytla-li Smluvni strana Smluvni strané prodlévajici nepfiméfené kratkou dodateénou lhutu

k pInéni a odstoupi-li od Smlouvy o dilo po jejim uplynuti, nastavaji ucinky odstoupeni teprve po

marném uplynuti doby, ktera méla byt prodlévajici Smluvni strané poskytnuta jako pfiméfena. To

plati i tehdy, odstoupila-li Smluvni strana od Smlouvy o dilo, aniz by prodlévajici Smluvni strané
dodatecnou Ihdtu k plnéni poskytla.

V pfipadé, Ze dojde k u€innému odstoupeni od smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje:

. okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni dila s vyjimkou praci, které nesnesou
odkladu, aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na
Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpeé&nosti,

. do 10 dnu ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude Uc&innosti, vyklidit a pfedat
zpét objednateli stavenisté,
. do 10 dnd ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude ucinnosti, zjistit rozsah

vSech praci, které byly na dile skute¢né provedeny ode dne posledniho zjisténi do doby
ukoné&eni praci na provadéni dila a které byly objednatelem pfevzaty, a pfedat objednateli
k odsouhlaseni a potvrzeni zjistovaci protokol,

. v souladu s vySe uvedenym zjist€nym rozsahem praci provedenych na dile vystavit a
dorucit objednateli danovy doklad za Uc¢elem uhrady na dile skute¢né provedenych a
objednatelem prevzatych praci,

. vratit objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ulelem provedeni dila
prevzal,
. pfedat objednateli veSkeré doklady a dokumenty vztahujici se k jiz provedenému dilu

nebo jeho ¢asti.
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242.

243.

Plnil-li Zhotovitel z¢asti, mize Smluvni strana od Smlouvy o dilo odstoupit jen ohledné
nesplnéného zbytku pInéni. Nema-li vSak castecné pinéni pro Objednatele vyznam, muze
Objednatel od Smlouvy o dilo odstoupit ohledné celého plnéni. Odstoupil-li od nespinéného
zbytku pInéni Zhotovitel, je Objednatel opravnén odstoupit od spinéné &asti Smlouvy o dilo,
nema-li ¢astecné pinéni pro Objednatele vyznam.

Zavazuje-li Smlouva o dilo Zhotovitele k opakované ¢innosti nebo k postupnému diléimu pInéni,
muze Objednatel od Smlouvy o dilo odstoupit jen s G¢inky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz
pfijata dilci pInéni sama o sobé pro Objednatele vyznam.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od Smlouvy o dilo jen ohledn& nesplnéného
zbytku plnéni, uziji se na splnénou ¢&ast plnéni obdobné vSechna ustanoveni Smlouvy o dilo a
Obchodnich podminek tykajici se pfedani a prevzeti Dila, pfiemz pfejimaci fizeni Smluvni
strany zahaji nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne odstoupeni od Smiouvy o dilo, a dale
vSechna ustanoveni Smlouvy o dilo a Obchodnich podminek o pravech a povinnostech
Smluvnich stran, které jsou Smiluvni stany povinny plnit vdobé ode dne prevzeti Dila
Objednatelem, tedy zejm. ustanoveni o vadach Dila.

Zhotovitel bere na védomi, Zze po odstoupeni muze Objednatel dokonc¢it Dilo a/nebo zafidit, aby
tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit Dokumentaci Zhotovitele a dalSi
dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu pfiméfrenych,
prokazatelnych a ucelné vynaloZzenych nakladu za stavebni a jiné prace, které byly provedeny ke
dni Uginnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven danovy doklad dle ¢asti 6 téchto
Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych nakladd, na jejichz uhradu ma Zhotovitel dle
predchazejici véty pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Zhotovitel za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy odpovida za pfipadné
poruseni prava jiné osoby z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi v dusledku pouziti
predmétu dila.

Ustanoveni §1977, §2002 - 2003 Ob&anského zakoniku se neuziji.

CAsT 23 - PRERUSENI PRACI

244,

Objednatel je opravnén nafidit zhotoviteli pferudeni praci na provadéni dila nebo jeho &asti v

pfipadé, ze:

. zhotovitel neprovadi dilo v souladu se vSemi podklady a pokyny, které jsou pro provedeni
dila zavazné, nebo si pfi jeho provadéni pocina takovym zpusobem, Ze dochazi k ohrozeni
bezpecného provozovani drahy, drazni dopravy, bezpecnosti, Zivota nebo zdravi osob
nebo pfi provadéni dila porusuje zavazné technologické postupy,

. zhotovitel neoznami objednateli skryté prekazky, které znemoZAuji provedeni dila
dohodnutym zplsobem bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, a nenavrhne zaroven
objednateli zménu dila,

. zhotovitel nezajistil ve stanoveném terminu odstranéni skrytych pfekazek dohodnutym
zpusobem,
. prace na dile nebo jeho &asti provadi podzhotovitel, ktery nebyl povéfen jejich provedenim

v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami.

245. Nafizeni pferuseni praci na provadéni dila nebo jeho &asti je objednatel povinen zhotoviteli

pisemné oznamit. V oznameni je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo nadale provadél fadnym zpusobem. K tomuto ucelu
je opravnén dat zhotoviteli pokyny, jak ma dale pfi odstrafiovani vad a dalSim provadéni dila
postupovat a stanovit zhotoviteli pfiméfenou lhatu, ve které ma zhotovitel odstranit vady a opét
zapocit s fadnym provadénim dila. Jestlize tak zhotovitel v této dodatec¢né poskytnuté Ihaté
neucini, bude to povaZovano za podstatné poruseni povinnosti ze strany zhotovitele zakladajici
opravnéni objednatele odstoupit od smlouvy o dilo se vSemi dasledky, které jsou s takovymto
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252.

253.

254,

255.

256.

odstoupenim z ddvodd na strané zhotovitele spojeny. VeSkeré naklady na odstranéni vad

vzniklych vadnym provadénim dila nese zhotovitel.

Pferuseni praci na provadéni dila z dlivod(l na strané zhotovitele v souladu s timto bodem nema

vliv na terminy dohodnuté ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Zhotovitel je opravnén prerusit prace provadéni dila nebo jeho €asti v nezbytném rozsahu v

pfipadé, ze:

. objednatel nesplni svou povinnost poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou
soucinnost ve vécech ohrozujici provadéni dila dle uzaviené smlouvy o dilo, a to ani v
dodate¢né mu k tomu zhotovitelem poskytnutych pfiméfenych lhatach,

. pfi provadéni dila zjistil skryté pfekazky, které znemoziuji provedeni dila dohodnutym
zplsobem, a tyto pfekazky objednateli fadné oznamil.

O dobu, po kterou zhotovitel musel prace na provadéni dila nebo jeho ¢asti prerusit z dlvodu
na strané objednatele v souladu s timto bodem, se prodluzuje Ihita pro dokonc&eni dila nebo
pfislusné Casti dila, na které musely byt prace pferuseny.

V pfipadé, Ze objednatel v terminu do 5 pracovnich dnl od doruéeni pisemného oznameni o
preruseni praci na provadéni dila sdéli zhotoviteli, Ze trva na provedeni dila s pouzitim pfedanych
podkladl nebo danych pokyn(, které zhotovitel v oznameni o prerusSeni stavby uvedl, je
zhotovitel povinen obnovit prace na provadéni dila bezodkladné po doru€eni tohoto sdéleni
objednatele do sidla zhotovitele, nejpozdéji v8ak dnem nasledujicim po dni tohoto doruceni.
Vyjde-li dodate¢né najevo, ze zavazny podklad nebo pokyn objednatele nebranil provedeni dila
fadnym zpUsobem, ma objednatel pravo na nahradu v§ech $kod ¢i nemajetkové ujmy, které mu
zhotovitel neopravnénym preruSenim praci a pfipadné i prekro¢enim Ihlty pro dokonéeni dila,
zpUsobil. Zhotovitel neni opravnén od smlouvy o dilo odstoupit z dlivod uvedenych v ustanoveni
§ 2595 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strana, ktera je opravnéna nafidit pferuseni praci na provadéni dila nebo jeho ¢asti nebo

tyto prace prerusit, je povinna tuto skute¢nost oznamit druhé smluvni strané formou zapisu do

stavebniho deniku a sou€asné i jako postovni zasilku s dodejkou.

V oznameni musi byt uveden termin, ke kterému se prace na provadéni dila pFeruduji. V

oznameni musi byt dale uveden duivod, pro ktery se prace na provadéni dila pferusuji a odkaz na

pfislusné ustanoveni smlouvy o dilo nebo jejich pfiloh, obecné zavazného pravniho pfredpisu
nebo jiného podkladu &i pokynu, ktery je pro provedeni dila zavazny, ktery byl poruSen a pro
ktery se prace na provadéni dila prerusuiji.

Pfipadné preruSeni praci na provadéni dila nebo jeho Casti, které bude vyplyvat ze schvalenych

technologickych postupl a které bude delSi nez 7 kalendarnich dnd, zapiSi smluvni strany do

prislusného stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze objednatel nafidi zhotoviteli pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho &asti,

zavazuje se zhotovitel okamzité ukoncit veSkeré prace na provadéni dila nebo jeho Casti s

vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély djmu na svych

pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti.

Po dobu pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho €asti se v3ak zhotovitel zavazuje zajistit

provedeni téch praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné

zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi a dale zabezpecit jiz provedené
¢asti dila pred jejich poSkozenim, ztratou, znehodnocenim nebo zni€enim a zabezpecit stavenisté

z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tfetich osob.

V pfipadé pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho ¢asti se zhotovitel zavazuje uskladnit jiz

obstarany materiél, vyrobky a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak, aby nedo3lo k jejich

poskozeni, ztraté, znehodnoceni nebo zni€eni. Po dobu pferuSeni praci na dile nebo jeho €asti
nese zhotovitel nebezpedi Skody na téchto vécech, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze vySe uvedeny material, vyrobky nebo zafizeni pfevezme

od zhotovitele objednatel. V tomto pfipadé ponese objednatel od okamziku jejich pfevzeti

nebezpeci Skody na téchto vécech.
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V pfipadé, Zze se smluvni strany dohodnou na pFevzeti materialu, vyrobk( nebo zafizeni
objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli za tyto véci cenu, na které se smluvni
strany dohodnou samostatnou pisemnou dohodou. O fyzickém pfedani a prevzeti véci se
smluvni strany zavazuji pofidit samostatny zapis do stavebniho deniku.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze po pFeruSeni praci na provadéni dila pfevezme
objednatel zpét stavenisté. Pro tento pfipad se objednatel zavazuje, Ze dale ponese naklady na
jeho udrzovani, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O této skute€nosti pofidi smluvni
strany samostatny zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi kazda z nich.

Smluvni strana, ktera nese odpovédnost za pferuseni praci na provadéni dila nebo jeho €asti, se
zavazuje druhé smluvni strané nahradit naklady, které v souvislosti s pFeruSenim praci
prokazateln& vynalozZila, a nahradit $kodu &i nemajetkovou Ujmu, kterd ji v souvislosti s
prerusenim praci prokazatelné vznikla.

Obnoveni praci na provadéni dila nebo jeho ¢asti je mozné pouze v pfipadé, ze odpadnou nebo
budou odstranény piekazky, pro které byly tyto prace preruseny, nebo v pfipadé dohody
smluvnich stran na zméné dila.

Zhotovitel se zavazuje znovu zapocit prace na dile nebo jeho €asti bez zbyteCného odkladu poté,
kdy odpadnou nebo budou odstranény prekazky, pro které byly prace na provadéni dila
preruseny nebo kdy se smluvni strany dohodnou na zméné dila.

Pfi opétovném zahajeni praci na provadéni dila se smluvni strany zavazuji pfed vlastnim
zahajenim praci vykonat potfebné technické prohlidky za u€asti zastupcd smluvnich stran.
Smluvni strana, ktera nese odpovédnost za pferuseni praci na provadéni dila nebo jeho ¢asti, se
zavazuje druhé smluvni strané nahradit naklady, které v souvislosti opétovnym zahajenim praci
na provadéni dila prokazatelné vynalozila, a nahradit Skodu & nemajetkovou Ujmu, ktera ji v
souvislosti s opétovnym zahajenim praci na provadéni dila prokazatelné vznikla.

CAST 24 - OSTATNI UJEDNANI

263.

264.

265.
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268.

Casteéné pInéni

Ustanoveni Smlouvy o dilo a Obchodnich podminek plati obdobné téz pro ¢asti Dila, provadi-li
Zhotovitel Dilo v souladu se Smlouvou o dilo po &astech, neni-li uvedeno jinak.

Postoupeni, zapoéteni

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zzadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy o dilo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dilo.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni Zzadné své pohledavky
za Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy o dilo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dilo
na jakoukoliv pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapodteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy o dilo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
o dilo (zejm. smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou &i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nepostoupi prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této smlouvy
tfetim osobam bez pisemného souhlasu objednatele.
Micenlivost

Zhotovitel je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech skute€nostech a informacich, které jsou
obsaZzené ve Smlouvé o dilo a dale o v8ech skute¢nostech a informacich, které mu byly
v souvislosti se Smlouvou o dilo nebo jejim pInénim jakkoliv zpfistupnény, pfedany ¢€i sdéleny,
nebo o nichz se jakkoliv dozvédél, vyjma téch, které jsou v okamziku, kdy se s nimi Zhotovitel
seznamil, prokazatelné vefejné pfistupné, nebo téch, které se bez zavinéni Zhotovitele vefejné
pFistupnymi stanou. Zhotovitel nesmi takové skuteCnosti a informace pouzit v rozporu s jejich
ucelem, nesmi je pouzit ve prospéch sv(ij nebo tfetich osob a nesmi je pouzit ani v neprospéch
Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovavat i po zaniku
zavazku ze Smlouvy o dilo, vyjma pfipadl, kdy se takové skute€nosti a informace stanou
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prokazatelné vefejné pfistupné bez zavinéni Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce

se nevztahuji na pfipady, kdy je Zhotovitel povinen zverejnit takové skutecnosti nebo informace

na zakladé povinnosti ulozené mu pravnim pfedpisem nebo rozhodnutim organu vefejné moci.

Poskytovani informaci

Vzhledem Kk vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje,

Ze je s touto skuteCnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy o dilo véetné

Obchodnich podminek v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich predpisu.

Kontrola

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu §2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve

vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, povinen spoluplsobit

pfi vykonu finanéni kontroly a zavazuje se finan&ni kontrolu strpét.

Je-li Dilo z jakékoliv &asti financovano z prostfedkd Evropské unie, je Zhotovitel povinen

271.1. strpét veSkeré kontroly vyplyvajici z rezimu financovani Dila z prostfedk Evropské unie,

271.2. poskytnout pfi takovych kontrolach veskerou nezbytnou soucinnost,

271.3. archivovat veSkerou dokumentaci tykajici se Smlouvy o dilo po dobu stanovenou pravidly,
jimiz se Fidi financovani Dila z prostfedk Evropské unie.

Jazyk

Ve v8ech zalezitostech souvisejicich se Smlouvou o dilo budou zastupci Smluvnich stran

komunikovat v Ceském jazyce. VSichni zastupci musi plynné €esky jazyk ovladat. Jestlize Cesky

jazyk plynné neovladaji, jsou povinni na naklady své Smluvni strany zajistit, aby byl po celou

dobu vzajemné osobni komunikace k dispozici kvalifikovany tlumocnik.

Forma, oznaceni ¢asu

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany

nebo email podepsany zarué¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

Je-li ve Smlouvé o dilo nebo Obchodnich podminkach uvedena Ihita nebo doba pocitané podle

dnd, mésicl nebo let, rozumi se tim vzdy kalendarni den, mésic nebo rok, neni-li uvedeno jinak.

Reference

Zhotovitel je opravnén uvadét Dilo a jméno Objednatele jako referenci na svou &innost pouze

s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Salvatorni klauzule

Je-li nebo stane-li se nékteré oddéliteiné ustanoveni Smlouvy o dilo nebo Obchodnich podminek

neplatné, neucinné & nevymahatelné, nedotyka se tato skute¢nost ostatnich ustanoveni. Smluvni

strany se zavazuji nahradit takové ustanoveni jinym ustanovenim, které svym obsahem a

smyslem bude nejvice odpovidat obsahu a smyslu ustanoveni nahrazovaného.
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PREAMBULE

Technické podminky na stavebni prace SON v navaznosti na Obchodni podminky na
stavebni prace SON urcuji podminky pro pfipravu a provedeni stavby a kontrolu a pfevzeti
praci na stavbé&. Pokud néktera ustanoveni téchto technickych podminek nelze vzhledem
k povaze provadéného dila pouzit, jsou neuginna.

U vS8ech pravnich a internich pfedpistd uvedenych v tomto dokumentu plati, Ze se uziji ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Dokumentace pro stavbu, vyrobni a dilenska dokumentace, vzorkovani

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvalené Zadavaci dokumentace od Objednatele bez
zbyte€nych odkladu provéfit jeho Uplnost, provéfit zda Zadavaci dokumentace nebo jiné
zavazné podklady a pokyny Objednatele, které se tykaji provadéni Dila, nemaji ziejmé
nedostatky a zda vysledky vypoc&tu nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi technickymi
ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypocta nebo je
provadét.

Zhotovitel v rozsahu svého plnéni zpracovava dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dale jen ,DD*). DD je dokumentaci vyrobni, dilenskou, montazni €i realizacni dokumentaci
s vyS8i podrobnosti nez dokumentace pro provedeni stavby. DD zhotovitel zpracovava pro
ty dodavky, které to ze své podstaty vyzaduji, pro které je toto pfedepsano v Zadavaci
dokumentaci, nebo nichz toto vyzaduje objednatel. Pokud si zhotovitel neni jist, zda je
nutno pro jeho dodavku nebo jeji ¢ast zpracovat DD, je povinen dotazat se objednatele.
Zhotovitel je povinen predkladat objednateli DD véetné technickych listd vyrobk( a
materiald uréenych k zabudovani k vyjadfeni, a to za podminek uvedenych v nasledujicich
bodech této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli dilenskou a montazni dokumentaci stavby
véetné technickych listd, fyzickych vzorkd a vyrobk( a materiall uréenych k zabudovani k
vyjadfeni (minimalné 3 vzorky), a to ve formé technickych, katalogovych listd, pokud
Objednatel neurci jinak. Fyzické vzorky jsou i ¢asti jednotlivych konstrukci (tzv. “mock up”).
U téchto vzorkd dohodne zhotovitel s objednatelem vzdy pfesny rozsah. Veskerou
dokumentaci k vyjadfeni bude predkladat vzdy ve Ctyfech paré v tisténé a digitalni podobé.

Zhotovitel je povinen pouzit materialy, zafizeni a vyrobky, které byly odsouhlaseny
odbornymi Utvary objednatele dle interni smérnice objednatele - Smérnice SZDC &. 34
Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpelovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni€ni dopravni cesty a Smérnice
SZDC &. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi.

Seznam danych materialQ, zafizeni a vyrobku je dostupny na nasledujicich odkazech:
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.htmi

Jednotlivé &asti dilenské a montazni dokumentace budou pfedkladany objednateli nejméné
patnact dnl pfed terminem zahajeni ¢asti dila, které se uvedena ¢ast dokumentace tyka.
Objednatel je povinen predlozené cCasti téchto projektd odsouhlasit i pfipominkovat do
deseti dnd ode dne pfevzeti od zhotovitele. Pokud se v této Ihdté nevyjadfi, ma se za to, ze
s pfedmétnou ¢asti souhlasi.

Zhotovitel je povinen pfipominky objednatele, kterymi objednatel pozaduje jiné technické
feSeni, které neni v rozporu s dokumentaci pro provedeni stavby a které Ize realizovat za
srovnatelnych nakladd a nebude znamenat posunuti provadéni dila v ¢ase, zohlednit v
dilenské a montazni dokumentaci, a to i v pfipadech, Ze feSeni navrzené zhotovitelem v
pfedloZzené &asti dokumentace je v souladu s dokumentaci pro provedeni stavby, projektem
pro stavebni povoleni, rozhodnutimi organua statni spravy a samospravy, pravnimi pfedpisy
a technickymi normami.

Dilenska a montazni dokumentace se mize odchylit od dokumentace pro provedeni stavby
v rozsahu, ktery vyplyva z miry podrobnosti jednotlivych stupnd dokumentace, ¢imz vSak
neni dotéena povinnost zhotovitele dodrzet spInéni termin vystavby a ostatni podminky
této smlouvy.


http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Strana 3
Technické podminky na stavebni prace SON

1.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skutec¢ného
provedeni Dila pro geodetickou ¢ast a pro technickou ¢ast. Technicka ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni Dila vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje zmény, ke kterym doSlo v
pribéhu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych ¢&astech
dokumentace Dila. Soucasti technické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni Dila je i
zhotoveni knihy plant dle pfislusnych Internich pfedpisi Objednatele. Dokumentace
skute€ného provedeni stavby bude Objednateli pfedana vzdy ve dvou vyhotovenich v
tisténé i v elektronické verzi.

Stavenisté

Stavenisté je misto podle Zadavaci dokumentace (pfipadné dle mistniho uréeni
objednatele), na kterém se provadi stavba nebo udrzovaci prace. Zahrnuje stavebni
pozemek, popfipadé zastavény stavebni pozemek nebo jeho Cast anebo Cast stavby,
popfipadé, v rozsahu vymezeném stavebnim Ufadem, tézZ jiny pozemek nebo jeho &ast
anebo Cast jiné stavby. Zahrnuje misto stavby a mista pro umisténi zafizeni stavenisté
zhotovitele.

Stavenistém jsou nemovitosti nebo jejich ¢asti, se kterymi ma objednatel pravo hospodafit nebo
k nim ma jiné pravo. Zhotovitel mdze pro vyhotoveni dila pouzit i dal§i nemovitosti

Napojovaci body na inzenyrské sité pro zafizeni stavenisté projedna zhotovitel
s pFislusnymi spravci &i vlastniky. Napojeni na inzenyrské sité zhotovitel provede podle
podminek stanovenych spravci siti. Zhotovitel zajisti méfeni odbéru energii, vody, plynu.
Naklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou soucasti ceny za dilo. Jakékoliv pozadavky
nad ramec urCeny projektem stavby €i zadavacimi podminkami objednatele (vySe odbéru,
nové pfipojky apod.) je povinen zabezpecit na svij naklad zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socialniho a vyrobniho zafizeni
Stavenisté a odpadového hospodarstvi pro potfeby své a potfeby svych subdodavatell.
Projekt provozniho, socialniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté bude FeSit osazeni
bezpelnostnimi znackami, noCni osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni komunikace,
oploceni, kancelafe pro Ffizeni stavby a kancelafe pro osoby vykonavajici TDS. Dale bude
fesit zpusob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani strojii pohonnymi hmotami, ochranu
proti znecCiSténi podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny unik ropnych latek ve smyslu pfislusného Interniho pfedpisu Objednatele a
zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uZivanim
objektl ZS. Zhotovitel si zajisti u pFislusného vlastnika (spravce) potfebné prikazy ke
vstupu do objektl provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivhé mozné, zabezpedi
soucdinnost Objednatel.

Zhotovitel provozniho, socialniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté jej projedna s pfisluSnymi
organy ve smyslu zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a vyhlasky ¢. 526/2006
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu,
, v§e ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Pfed uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu zajisti
Zhotovitel vydani rozhodnuti o povoleni uzivani stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni
Objednateli uzivat prostory pro praci pracovniho tymu Objednatele dle Smlouvy. Soudinnost
dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor vybavenych nabytkem
spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni, uklid apod.) bez technického vybaveni.

Zhotovijtel pro zafizeni stavenisté vyuzije v maximalni mife stavajici plochy a objekty
v Zadavaci dokumentaci pfislibené, vyuzije vlastnich kapacit, popfipadé kapacit mistnich
firem.

Zhotovitel si zajisti u pfisluSného spravce prikazy ke vstupu do objektll provozovanych
zarizeni. Pokud to nebude objektivné mozné, zabezpeci souc€innost objednatel.

Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi pozemkl pro doCasné zafizeni staveni$té a dalSich
pozemkl potfebnych k uskute¢néni stavby. Cena za najem téchto pozemkl a uvedeni
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pozemku do plvodniho stavu je zahrnuta do nakladd zhotovitele.

V pfipadé umisténi recykla¢ni zakladny mimo misto uvaZované a projednané v ramci
zpracovaného projektu stavby, pfedlozi zhotovitel souhlas mistné pfislusného organu
ochrany zivotniho prostfedi a mistné prislusné hygienické stanice a zpracuje Rozptylovou
studie souvisejici s recyklaéni zakladnou, ktera je nutna zpracovat na zakladé zakona
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Naklady na zfizeni recyklaéni
z4kladny jsou zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ,Doporucené postupy pro pfipravu a provadéni stavby ve
vztahu k pfedchazeni vzniku odpadu, vzniku, vyuzivani stavebnich a demoliénich odpadl a
nakladani s nimi“ v souladu s Metodickym navodem odboru odpadi MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich odpad(i [V&stnik MZP 2008/03] vzdy s ohledem na charakter provadéné stavby.
Prohlidku stavby zajisti za ucCasti opravnéného zastupce Objednavatele (technicky dozor
objednavatele) a osoby povéfeni hodnocenim nebezpeénych viastnosti odpadu.

Vyziskany material ze stavby zustava v majetku Objednatele. Pro hospodafeni
s vyziskanym materialem z ZDC plati Smérnice GR ¢&. 42 Hospodarfeni s vyziskanym
materialem, kterou je Zhotovitel povinen se fidit.

Zhotovitel se zavazuje, ze se stava puvodcem odpadd vzniklych na stavbé dle ustanoveni
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonud, a vSech
provadécich vyhlasek. Ve smyslu tohoto zakona bude pouzivat technologie, které produkuji
minimum odpadl, a vypracuje pisemny program nakladani s odpady, ktery predlozi
objednateli pfed zahajenim praci. Zhotovitel pfedlozi na vyzadani objednatele ke kontrole
zejména pribéznou evidenci odpadu a opravnéni firem zajistujicich odstrafiovani odpadu.
V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadd zhotovitel dale pfedlozi na vyzadani objednatele
souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady a umozni objednateli kontrolu
shromazdovacich mist nebezpeénych odpadu. Zhotovitel vyhotovi a pfedlozi objednateli ke
kolauda&nimu fizeni

dokumentaci o nakladani s odpady.

U staveb nad 20 mil KE — bude predlozena ,, Zavére¢na zprava o nakladani s odpady,
ktera bude obsahovat textovou a prilohovou ¢ast:
1.Textova c¢ast:

- nazev stavby

- nazev zhotovitele stavby, ktery predklada souhrnnou ,Zavére¢nou zpravu
o nakladani s odpady za celou stavbu®

- datum zpracovani zpravy

- zakladni informace o stavbé v navaznosti na odpadové hospodafstvi

- zmény od projektové dokumentace, zda k nim doSlo a kde je to zapsano
ve stavebnim deniku

- platna legislativa, podle které byla zprava zpracovana

- misto ulozeni povinnych dokumentt v ramci odpadového hospodarstvi vyplyvajici
ze zakona o odpadech (prabézna evidence o nakladani s odpady, evidencni listy pro
pfepravu nebezpecnych odpadd, vazni listky, pravodni listiny apod.)

- seznam vSech pfiloh

2. Prilohova ¢ast:

- seznam vsech firem (podzhotovitel(), které nakladaly s odpady

- fadné opravnéni vSech podzhotovitelt pro danou €innost, jestli je zakonem
vyZadovano

- platné rozhodnuti pfislusného ufadu k provadéni ¢innosti souvisejicich s nakladanim
odpadu dle pravnich pozadavkd

- seznam stavebnich objektl a provoznich soubor(l celé stavby s uvedenim plvodcu
odpadu (pokud neni jedna zodpovédna firma)

- seznam druh( a mnozstvi odpadu dle stavebnich objektd a provoznich soubor

- seznam vynalozenych nakladl na nakladani s odpady dle stavebni objektl a
provoznich souborl koresponduijici s fakturaci

- pravidelna ro¢ni hlaseni o produkci a nakladani s odpady za kalendarni rok pokud to
vyzadoval charakter stavby
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Prohlaseni o nakladani s odpady (stavba do 20 mil K& (pozemni objekty, pfejezdy atp.)
a technologické stavby nad 20 mil. K¢ (zabezpecCovaci systémy atp.) bude obsahovat nize
uvedené udaje:
- nazev stavby
- nazev zhotovitele stavby, ktery pfedklada prohlaseni
- datum zpracovani prohlaseni
- prohlaseni zhotovitele, Zze s veSkerym odpadem vzniklym v ramci stavby bylo
nakladano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy tykajicimi se odpadl a vzniklé
odpady byly pfedany opravnéné osobé v souladu s platnym zakonem o odpadech
- seznam druh( a mnozstvi odpadu dle stavebnich objektd a provoznich soubort

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnanc(li, zavazné se
fidi ustanovenimi nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Plni povinnosti vyplyvajici ze zakona

¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, a dodrzuje opatfeni bezpecnostnich predpisu
objednatele, zejména Smérnice SZDC ¢. 56, pozarni bezpecnost pfi svafovani.

Objednatel prfeda zhotoviteli staveni$té pro realizaci jednotlivych stavebnich objektd a
provoznich souborll (dale jen ,SO a PS") v rozsahu zadavacich podminek a zadavaci
dokumentace pred terminem zahajeni pfislusného SO nebo PS v souladu s odsouhlasenym
harmonogramem praci. Soucasti pfedani je ur€eni rozsahu potfebnych ploch, pfistupovych
ploch a provozniho zafizeni staveniSté. O prfedani staveniSté sepiSe objednatel zapis,
v némz bude vyjadieni zhotovitele k pfedanému staveni$ti a budou pfipojeny podpisy
povéfenych zastupcll smluvnich stran.

Zhotovitel zajisti veSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uzivanim objektu
zafizeni stavenisté.

Zhotovitel si zajisti vytyCeni v dokumentaci zakreslenych rozvodnych siti, kanalizaci a
ostatnich liniovych podzemnich staveb a zafizeni (dale jen ,podzemnich vedeni a zafizeni®)
u spravcll nebo vlastnik(l téchto podzemnich vedeni a zafizeni jakoz i podzemnich vedeni
a zafizeni, na jejichz prabéh v kolizi se stavbou bylo jejich spravci ¢i vlastniky pfi projednani
projektu stavby upozornéno a o jejichz ochranu proti poskozeni pfipadné o pfelozku zadano
a vCetné téch, které vznikly v dobé& od zpracovani projektu stavby do zahajeni praci, pokud
byl zhotovitel objednatelem na né& upozornén. Dokumentaci vytyCeni podzemnich vedeni a
zafizeni poskytne objednateli pro jeho vlastni potfebu. Zhotovitel neodpovida za pfipadné
Skody vzniklé poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni, které nejsou zakresleny
v projektu stavby a nebylo na né jejich spravci &i vlastniky ve stanovisku k projektu stavby
nebo pfi vyty€eni podzemnich vedeni a zafizeni upozornéno. To v8ak neplati v pfipadech,
kdy zhotovitel o jejich existenci védél nebo se o nich dozvédél (napf. ochranna folie
podzemnich vedeni a zafizeni).

Pfistupové cesty jsou zpravidla navrzeny projektem organizace vystavby (POV). Pfistupové
cesty nebo objekty na nich a pfipojky nad rdmec POV jsou souclasti zafizeni stavenisté
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti projednani a uzivani pfistupovych komunikaci pro vozidla na stavbu,
zabezpedi Cisténi téchto komunikaci béhem stavby, bude provadét jejich kropeni proti
prasnosti a zimni udrzbu. Pfipadné pfed zapocCetim stavby pofidi dokument (videozaznam)
o stavu komunikaci. Tento dokument bude pofizen za pfitomnosti objednatele, uzivatele a
zastupce pfislusného obecniho Ufadu. Kazdy uc€astnik obdrzi kopii videozaznamu. Po
ukonc&eni stavby po dohodé s majitelem odstrani pfipadné vzniklé zavady.

Néaklady na odstranéni zavad v pfedpokladaném rozsahu jsou zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje v dohodé s vlastniky zajistit potfebné Upravy pozemnich komunikaci
dot&enych stavenistni dopravou, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky stav
neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouzivani pfi stavbé. Zhotovitel odpovida za
v8echny Skody, které v souvislosti s provadénim dila a staveniStni dopravou na dotéenych
pozemnich komunikacich nebo mostech zplsobi. Zhotovitel se dale zavazuje projednat a
uhradit vSechny opravnéné naroky uplatnéné v ramci odpovédnosti za vySe uvedené Skody
zpusobené na pozemnich komunikacich, v€etné narok( uplatnénych vac&i objednateli.
Naklady zhotovitele vynalozené na splnéni povinnosti stanovenych v tomto bodé jsou
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3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

4.1

soucasti polozky zafizeni stavenisté.

Bude-li tfeba v ramci stavby umistit nebo pfemistit dopravni znalky podle zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, a v souladu s dokumentaci dopravnich
opatfeni, zajisti tyto prace zhotovitel. Zhotovitel rovnéz zajisti udrzovani dopravnich znacek
po dobu stavby.

Zafizeni a material, ktery zUstane po likvidaci zafizeni stavenisté, jsou majetkem
zhotovitele. Do 10. kalendarnich dnd po ukon&eni stavby je zhotovitel povinen stavenisté
zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to uklada projekt stavby & zadavaci podminky
objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhaty pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel
povinen nemovitosti, pfedané mu objednatelem podle Upravy uvedené v tomto ¢lanku,
uvést do plvodniho stavu (kultury) s vyjimkou téch soucasti a prfisluSenstvi nemovitosti,
které nelze do plUvodniho stavu uvést (zejména odstranéné trvalé porosty) a které budou
feSeny objednatelem v ramci finanéniho vyrovnani Skod. Do konce lhlty pro odevzdani
stavenisté je zhotovitel povinen dohodnout s vlastniky jednotlivych nemovitosti termin jejich
odevzdani a tyto terminy oznamit technickému dozoru objednatele. Zastupce zhotovitele je
povinen se odevzdani nemovitosti zuCastnit a spolu se zastupcem objednatele a
s vlastnikem dotéené nemovitosti podepsat protokol o odevzdani nemovitosti jejimu
vlastnikovi. Bez protokolarniho odevzdani v§em vlastnikm, s vyjimkou vlastnik(, ktefi jsou
prokazatelné necinni, neni objednatel povinen pFevzit od zhotovitele zpét pozemky
vymezené a pfedané mu objednatelem pro opravné prace. Zhotovitel odpovida objednateli
za $kodu, ktera by mu pfipadné vznikla v disledku skute¢nosti, Ze zhotovitel nezajistil
fadné predani pozemki jejich vlastnikdm.

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a doCasna prava k uzivani cest,
které pozaduje v souvislosti s pfistupem ke stavenisti. Tyto naklady a poplatky budou
soucasti nakladu na zafizeni stavenisté. Zhotovitel rovnéz na své naklady zajisti dodate¢na
vybaveni mimo stavenisté, jestlize toto vybaveni potiebuje v zajmu realizace dila.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a
pfi provadéni stavby neposkodi dieviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a splnéni podminek havarijniho planu a povodriového
planu. Zhotovitel projedna havarijni a povodiovy plan u pfisluSného spravniho ufadu.
Zhotovitel pfedlozi na vyzadani objednateli havarijni a povodriovy plan ke kontrole a
umozni objednateli kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popf. skladu nebezpeénych
latek.

Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z divodu nedodrzeni
téchto planu nese zhotovitel.

Neni-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit
pfistup na Stavenisté, a Ze povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a
pracovnici Objednatele a veSkefi dalSi pracovnici ohldSeni Zhotoviteli Objednatelem nebo
TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotoviteld Objednatele na Stavenisti a opravnéni
pracovnici vesSkerych legalné ustavenych vefejnych organl, zejména statniho stavebniho
dohledu a pracovnici koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnancu a
ostatnich osob s opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
provadéni Dila a pfi odstranovani vad fidit a postupovat dle platnych zakonu, nafizeni a
predpisu. Zhotovitel se zavazuje Fidit pfi pracich na Dile pfisluSnymi Internimi pfedpisy
Objednatele o0 BOZP, s timto planem BOZP prokazatelné seznamit vSechny subdodavatele
a zavazat je k jeho dodrZovani.

Dojde-li pfi realizaci stavby k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétd, detaill
stavby nebo chranénych ¢&asti pfirody, jakoz i k archeologickym naleziim, je zhotovitel
povinen tyto nélezy bezprostfedné ohlasit objednateli, ktery provede zaznam do stavebniho
deniku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje zajistit vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych
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4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

pro uzavirku, popf. objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana pro zvlastni
uzivani pozemnich komunikaci, vykopovych povoleni, povoleni a souhlas s pracemi
v korytech vodnich tokud - ust. § 17 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakon (vodni zakon), projednani pouziti vefejnych prostranstvi, zajisténi a vydani povoleni
ke kaceni dfevin a vSech dalSich povoleni potfebnych pro provadéni dila podle stavebniho
zakona a provadécich pfedpist k nému, pfedpist na Useku ochrany zivotniho prostfedi a
ochrany pfirody, pfedpist na Useku ochrany vefejného zdravi, pozarni ochrany, vodniho
hospodafstvi, silniénich pfedpisli, pozemnich komunikaci, ochrany zemédélského pGdniho
fondu, ochrany pozemku uréenych k pInéni funkci lesa, ochrany ovzdusi, elektroenergetiky,
plynarenstvi, teplarenstvi, telekomunikaci, vodovodi a kanalizaci, ochrannych pasem,
jaderné bezpecnosti, dozoru nad bezpeclnosti prace a je povinen hradit veSkeré Skody,
které vzniknou nesplnénim téchto povinnosti nebo v souvislosti s jejich plnénim.

Objednatel zabezpecdi vSechna rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich uradi
potfebna pro zahajeni provedeni stavby, kromé téch, ktera ma podle smlouvy o dilo a jejich
pfiloh zajistit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi provedeni technickych revizi a pfedani veskerych
reviznich zprav, méfeni vCetné geodetickych, dale atestl a dokladl kvality pouzitych
materiall, vyrobk( a zafizeni, které jsou soucasti ceny za dilo.

Vyziskany material ze stavby zlstava v majetku objednatele.

Demontaze budou probihat plynule po dobu stavby a budou ukon&eny do terminu ukonéeni
stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti realizaci praci tak, aby probihaly minimalné 12 hodin
denné, vcetné sobot, nedéli a svatkud, v pfipadé nepfetrzitych vyluk, trvajicich vice nez 36
hodin.

Objednatel pfeda zhotoviteli schvaleny projekt (pfipadné technickou dokumentaci) stavby v
jednom vyhotoveni, pfipadna dalSi vyhotoveni budou na zadost zhotovitele pfedana za
Uhradu.

Dale pfeda rozhodnuti o povoleni stavby, pfipadné i doklady o projednani projektu stavby.
Pifedané podklady jsou pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvaleného projektu stavby od objednatele bez
zbyte€nych odkladl provéfit jeho uplnost, provéfit zda projekt stavby, nebo jiné zavazné
podklady a pokyny objednatele, které se tykaji dodavky stavby, nemaji zfejmé nedostatky a
zda vysledky vypoltl nejsou ve zifejmém rozporu se stanovenymi technickymi ukazateli.
Zhotovitel v8ak neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypoctl, nebo takové
provadét.

Vlastnosti stavebnich vyrobk( pro dlouhodobé zabudovani nebo instalovani do stavby,
které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby, musi splfiovat ustanoveni §
156 z&kona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, nafizeni viady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky. Ostatni vyrobky zabudované do stavby budou vyhovovat
narok(m, které vyplyvaji z pfisluSnych norem a ostatnich technickych pfedpist. Pokud jde o
uzity material dodany objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik. Zhotovitel provede stavbu dle platnych norem, vzorovych listd a
zavaznych predpis(, které jsou uvedeny ve schvaleném projektu stavby. Dodrzi podminky
pfipadnych rozhodnuti i sdéleni stavebnich ufadu, popf. dal§i rozhodnuti spravnich ufadi
pfedanych mu objednatelem (napf. i posuzovaci protokol projektu stavby). Bude
respektovat dokladovou ¢ast projektu stavby, kde jsou uvedeny poZadavky spravnich uradu
a spravcll inzenyrskych siti.

Zhotovitel provede stavbu v&etné v8ech komplexnich vyzkouSeni. Rozsah, délka trvani,
spoluplsobeni objednatele pfi komplexnim vyzkous$eni, stejné jako podminky zkuSebniho
provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem pfed fadnym odevzdanim a
prevzetim dohodnutych ¢asti dila (stavebnich objektd, provoznich soubor(l). Nutné provozni
hmoty pro odzkouSeni zafizeni zajisti zhotovitel v€etné nakladd na provozni pracovniky
nezbytné nutné k odzkouseni zafizeni.
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4.13

4.14

4.15

4.16

417

4.18

4.19

Budou dodrzeny Technické podminky dodaci od vyrobcl materialt a zafizeni. Technické
podminky dodaci urCuji podminky, které musi zhotovitel pfi zabudovani materialt a vyrobk
dodrzet véetné zaruk vyrobcu na dodané vyrobky a materialy. Soucasti musi byt i dolozeni
potfebnych atestu a splnéni podminek vyzadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby).

Pokud je tempo postupu praci na dile nebo kterékoliv sekci podle opravnéného zastupce
objednatele pfili§ pomalé s ohledem na dobu pro ukonéeni z divodu, ktery neopravnuje
zhotovitele k prodlouzeni doby pro ukoncéeni, oznami to objednatel zhotoviteli, ktery poté
ucini potfebna opatfeni, podléhajici souhlasu opravnéného zastupce objednatele, aby se
uspiSil postup praci tak, aby byl ve shodé s dobou pro ukoneni. Zhotovitel nema pravo na
zadné dodatec¢né platby v souvislosti s t€mito opatfenimi.

VesSkeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonc€eni dila, pfipadné k odstranovani
jeho vad, budou provadény tak, aby zbyte¢né nebo nevhodné nezasahovaly do:

e potieb vefejnosti, nebo

e pfistupu, pouzivani a spravy vefejnych nebo soukromych cest a chodnik(l u
nemovitosti nebo k nemovitostem, se kterymi ma objednatel pravo hospodafeni,
nebo jsou ve vlastnictvi jakékoliv jiné osoby.

Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutim silni€niho spravniho ufadu informovat pfislusné
obecni Ufady o uzavirkach komunikaci, které si bude v ramci stavby zajiStovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni a ukon&eni dila a odstranovani vad:

e plné dbat na bezpeénost vSech osob opravnénych ke vstupu na stavenisté a
udrzovat staveni$té (pokud je stavenisté pod jeho dozorem) a dila (pokud neni
ukonéeno nebo uzivano objednatelem) v fadném stavu tak, aby nevznikalo
nebezpedi uvedenym osobam,

e zajistovat a udrzovat na své naklady vesSkera svétla, ostrahu a oploceni, vystrazné
znacky a stfezeni, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je pozadovano objed natelem
nebo odpovédnym ufadem, pro ochranu dila nebo pro bezpeCnost a potiebu
vefejnosti nebo jinych osob,

e podnikat opatfeni k ochrané Zivotniho prostifedi na stavenisti i mimo né a branit proti
§kodam nebo zasahim do prav osob nebo zasahlm do vefejného majetku nebo
jinym Skodam v duUsledku znecisténi, hluku nebo z jinych pfi€in vznikajicich jako
disledek jeho pracovnich postupu.

Zhotovitel upozorni objednatele na skryté prekazky znemozfujici provedeni dila
dohodnutym zplsobem bez zbyte€ného odkladu po té, co je zjistil. Odstranéni skrytych
prekazek zajisti zhotovitel za Uhradu v dohodnuté Ihdté a dohodnutym zplsobem za
pfedpokladu, Ze toto odstranéni bude proveditelné tak, aby postup praci nebyl rusen. Pokud
nebude odstranéni skrytych pfekazek bez narudeni postupu praci mozné a proveditelné,
navrhne zhotovitel objednateli zménu dila v souladu s ust. § 2627 zakona €. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik.

Jestlize v souladu se smlouvou o dilo nebo témito Technickymi podminkami bude
objednatel vykonavat prace na stavenisti jeho vlastnimi zaméstnanci, bude pfi takovych
pracich:

e mit plny dohled na bezpe&nost vSech osob opravnénych ke vstupu na stavenisté a

e udrzovat staveniSté v rFadném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly
v nebezpedi.

Pokud zaméstna objednatel na stavenisti jiné zhotovitele, bude od nich poZadovat stejny
dohled na bezpec&nost a odvraceni nebezpeci.

Zhotovitel projedna s pfisluSnym spravcem ¢&i vlastnikem dotéenych telekomunikacnich
zafizeni, energetickych zafizeni, vodovodl a kanalizaci postup praci a rozhodujici
technologické postupy pfi jejich provadéni a v nutném rozsahu si zajisti jeho spolupraci
(odborny dohled, vstupy do vyhrazenych prostor, identifikace jednotlivych kabell a zafizeni,
méreni, provozni vyluka atd.).
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6.1

6.2

Projekt stavby feSi ukolejnéni vodivych konstrukci pro vSechny technologické etapy.
Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zakladé zméfeni a vypoc€tu symetrie
kolejovych obvodl. Pro pfejimaci Fizeni zhotovitel zpracuje dokumentaci skute¢ného
provedeni ukolejnéni vodivych konstrukci.

Naklady na ukolejnéni, zméfeni zemnich odporu, vypoctd a na zpracovani dokumentace
podle skute€ného provedeni jsou zahrnuty v cené za dilo.

Doklady zpUsobilosti vSech zaméstnancu, ktefi budou vykonavat vedouci prace a které jsou
vyzadovany Obchodnimi podminkami, se zhotovitel zavazuje zajistit v souladu s predpisem
SZDC Zam1 ,Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy".

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést na stavbé typizovany Stavebni denik (identifikaCni udaje i denni
zaznamy) — smluvni vzor objednatele v souladu svynosem naméstka GR pro
provozuschopnost ze dne 21.2.2012, &.j. SZDC 9112/12-0OP.

Informace o pozadovaném vzoru stavebniho deniku, moZznosti staZeni jeho vzoru a
distribuci, jsou v€etné zavadéciho vynosu €.j. SZDC 9112/12-0OP k dispozici na strankach
http://typdok.tudc.cz pod odkazem Stavebni deniky — info.

Nalezitosti a zplsob vedeni Stavebniho deniku jsou uvedeny Pfiloze €. 5 k vyhlasce ¢islo
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v navaznosti na zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Zhotovitel se zavazuje mit Stavebni denik vzdy v misté provadéni dila.

V prabéhu realizace rozestavénych staveb se provadi kontrolni prohlidky, jejichz soucasti je
kontrola zaznam( a kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu provadi osoby uréené
zhotovitelem a objednatelem, stavebni Ufad podle § 133 a § 134 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), nebo kontrolni organy statu (napf.
NKU). Pro ugely fizeni stavby objednatelem a kontrol na stavbé je zhotovitel povinen zajistit
v potfebné |haté prenos zavaznych a vyznamnych zaznamu pro celou stavbu z dil¢ich
stavebnich denikd do hlavniho stavebniho deniku formou zdznamu do hlavniho deniku
nebo ulozenim kopii pfisluSnych stranek dil¢iho stavebniho deniku.

Prvni pripis zaznamu ve stavebnich denicich je povinen zhotovitel odevzdat objednateli.
Druhy prupis zaznamu je povinen zhotovitel ulozit oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebnich denikd. Objednatel provadi potvrzovani
stavebnich denik( az po jejich pfedchozim potvrzeni zhotovitelem stavby.

Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby k zaznamim ve stavebnich denicich musi byt
zaznamenano do pfislu§ného stavebniho deniku do 3 pracovnich dnu.

Jestlize opravnény zameéstnanec zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce nesouhlasi se
zaznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné opravnéné osoby,
provedenym v hlavnim stavebnim deniku nebo ve stavebnim deniku dohodnuté ¢asti dila,
je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 5 pracovnich dnl po jeho zapsani své
vyjadieni a pfedat je v tomto terminu na pfedem uréeném a dohodnutém misté& pro pfistup
ke stavebnim deniklm. Neni-li spInéna lhita 5 pracovnich dni, ma se za to, Ze zhotovitel s
obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel pfeda objednateli original vSech stavebnich denikli vyménou za kopii po
ukonéeni dila a odstranéni vad a nedodélk(. Objednatel uschovava original vSech
stavebnich denik( po dobu deseti rokl od odevzdani a prevzeti dila.

Kontroly a zkousky

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedlozit objednateli Kontrolni a zkuSebni plan a
objednatel si vyhrazuje pravo sdélit zhotoviteli pfipadné pfipominky.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZzovani a plnéni postupll podle kontrolniho a
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

zkusebniho planu a v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZzadovat
okamzitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkusebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Pozadovana kvalita materialu a provedenych praci se prokazuje, provéfuje a sleduje
zkouSkami a méfenim podle pfedepsanych norem uvedenych ve schvaleném projektu
stavby.

Dohodnuté kontroly praci pfed zakrytim nebo praci, které se stanou nepfistupnymi jsou
zejména:

e zakladové spary véetné prikazu hutnéni,

e armatury Zelezobetonovych a ocelobetonovych konstrukci pfed betonazi vcetné
bednéni,

pokladka kanalizace, vody, plynu a topeni pfed izolaci a zahozem,

pokladky kabell pfed zahozem,

veskeré izolace véetné podkladd,

podkladni vrstvy sanaci,

injektaze,

instalaéni rozvody v budovach,

elektrické a elektronické rozvody pfed jejich zakrytim,

dalSi konstrukce, zafizeni a prace pred zakrytim, jejichz kontrola bude dohodnuta
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele dle smlouvy o dilo telefonicky ke kontrole vSech
konstrukci a praci, které maji byt zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, minimalné 3
pracovni dny pfedem. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci,
bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti
téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jen v tom
pfipadé, Ze se pfi dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi je
zhotovitel.

V pfipadé, Ze zhotovitel pfistoupi k zakryti konstrukci a praci, které se timto postupem
stanou nepfistupné, bez védomi objednatele nebo proti jeho vili, objednatel mlize nafidit
na naklady zhotovitele odkryti téchto konstrukci a praci.

Zhotovitel zajisti pfed uvedenim sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni do provozu
zasSkoleni zaméstnancl provozovatele na naklady zhotovitele.

Objednatel ma pravo v prubéhu vyroby, montaze nebo pFipravy kontrolovat a zkousSet
materialy a provozni zafizeni, které budou dodany podle smlouvy o dilo. Jestlize jsou
materialy nebo provozni zafizeni vyrabény, montovany nebo pfipravovany v dilnach nebo v
jinych mistech, ziska zhotovitel pro opravnéného zastupce objednatele povoleni, aby mohl
uskuteénit kontrolu a zkousky v téchto mistech a dilnach. Kontrola nebo zkouska
nezprostuje zhotovitele Zadného jeho zadvazku vyplyvajiciho ze smlouvy o dilo.

Jestlize materidly nebo provozni zafizeni nejsou pfipraveny ke kontrole nebo zkouskam
v dohodnuté dobé a misté , nebo pokud z vysledku kontroly nebo zkousky zminéné v tomto
¢lanku, opravnény zastupce objednatele rozhodne, Ze materialy nebo provozni zafizeni
jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou dilo, mize materialy nebo provozni
zafizeni odmitnout a okamzité o tom vyrozumi zhotovitele. Oznameni bude obsahovat
namitky objednatele s oduvodnénim. Zhotovitel potom zavady ihned odstrani nebo zajisti,
aby odmitnuté materialy nebo provozni zafizeni vyhovovaly smlouvé. Jestlize to objednatel
pozaduje, budou provedeny nebo opakovany zkou$Sky odmitnutého materialu nebo
provozniho zafizeni za stejnych podminek a pozadavk(. VeSkeré naklady vynalozené
objednatelem pfi opakovani zkouSek budou po pfisludné konzultaci mezi objednatelem a
zhotovitelem stanoveny opravnénym zastupcem objednatele, budou objednateli
zhotovitelem uhrazeny a mohou byt odeéteny od jakychkoliv ¢astek, které objednatel
zhotoviteli dluzi nebo bude dluzen a objednatel o tom zhotovitele uvédomi.

Zhotovitel provede stavbu vEetné vSech komplexnich vyzkouSeni. Rozsah, délka trvani a
spoluptsobeni Objednatele pfi komplexnim vyzkous$eni, stejné jako podminky zkuSebniho
provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem pfed Ffadnym pfedanim a
prevzetim dohodnutych Casti Dila.
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8.

Objednatel muze povéfit kontrolou a zkouSenim materiall a provozniho zafizeni
nezavislého inspektora. Kazdé takové povéreni je v souladu s uzavienou smlouvou o dilo a
pro tento ucCel bude takovy nezavisly inspektor povaZzovan za asistenta opravnéného
zastupce objednatele. Oznameni o takovém povéreni pfeda objednatel zhotoviteli nejméné
5 dna pfedem.

Opravnény zastupce objednatele je opravnén podle potieby vydat pokyny k:

. odstranéni material nebo provozniho zafizeni, které nejsou v souladu se
smlouvou o dilo. Doba odstranéni bude specifikovana v pokynu objednatele,

. nahrazeni pfedmétné ¢asti stavby odpovidajicim a vhodnym materialem
nebo provoznim zafizenim,

. odstranéni a odpovidajicimu novému provedeni praci bez ohledu na
pfedchozi zkousku nebo dil&i platbu, pokud nejsou v souladu se smlouvou o dilo:

. materialy, provozni zafizeni, provedeni nebo kvalita,

o navrh zhotovitele nebo navrh, za ktery je odpovédny.

V pfipadé, Zze zhotovitel nevyhovi takovému pokynu béhem stanovené doby, nebo pokud
nebyla uréena, v pribéhu pfiméfené doby, ma objednatel pravo zaméstnat a zaplatit jiné
osoby k jeho vykonani. VSechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici vydaje budou po
pfislusné konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny opravnénym zastupcem
objednatele a budou objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Mohou byt objednatelem
odecteny z jakychkoliv ¢astek, které dluzi nebo bude dluzit zhotoviteli a opravnény zastupce
objednatele to oznami zhotoviteli.

Zeméméricka ¢innost zhotovitele (dle charakteru praci)

Zhotovitel zajistuje vykon zemémeéfickych c&innosti v souladu se zakonem ¢&.200/1994, o
zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, a
vyhlaSkou Ceského ufadu zemémeéfického a katastralniho €.31/1995 Sb., kterou se provadi

zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl
souvisejicich s jeho zavedenim. Dale postupuje i v souladu s TKP.

Zhotovitel si na své naklady zajisti vytyCovaci sit', vytyCovaci prace a kontrolni méfeni.
Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby:

e Zhotovitel zajisti polohové a vySkové zaméieni skute€ného provedeni dokon&enych
provoznich soubord a stavebnich objektll nebo jejich ¢asti (dale jen ,stavby®)
nalezitymi geodetickymi metodami ve 3. tfidé pFesnosti na vytyCovaci sit'
v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv,

e Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana
objednateli ve tfech vyhotovenich ve formé meéfického nacrtu, vypocetniho
protokolu, seznamu soufadnic a vySek podrobnych bodu (v€etné textového tvaru na
optickém nosici) a technické zpravy,

e Geodeticka ¢ast dokumentace skute€ného provedeni stavby u podzemnich vedeni a
zafizeni, ktera budou po pfedani objednateli nepfistupnd, bude pFfedana pfi
odevzdani a prevzeti pfislusného SO nebo PS,

e Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu planl, pfeda méfici protokoly kabell a
protokoly o jejich ulozeni. Pfi pokladce kabell bude respektovat pfedpisy
objednatele, pfedevsim T32 a T84.

Geometrické plany

8.1 Zhotovitel pfipadné zajisti vyhotoveni nezbytnych geometrickych planu:

e pro rozdéleni nebo zménu hranice pozemkd,
e pro zfizeni nového objektu, jenz podléha vkladu do katastru nemovitosti

e nebo pro vyznaceni budov nebo zmén jejich vnéjsiho obvodu v katastru nemovitosti
nebo jen v souboru geodetickych informaci,

e nebo pro grafické vyjadfeni rozsahu prava, které omezuje vlastnika pozemku ve
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prospéch jiného (napf. vyznaceni vécného bfemene na c&astech pozemku
do katastru nemovitosti),

8.2  Zhotovitel pfitom postupuje dle platnych pfedpistd a norem.



Pfiloha ¢. 3
Ocenény polozkovy rozpocet
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 14217/0602
Stavba: Oprava vypravni budovy Odry / Zmény venkovni fasady
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 29.8.2017
Objednatel: IC: 70994234
Sprava zeleznicni dopravni cesty, st.organizace DIC: CZ70994234
Zhotovitel: IC: 49971379
MSO servis spol. s r.o. DIC: CZ49971379
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:
Naklady z rozpoétl 491 520,37
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 491 520,37
DPH zakladni 21,00% ze 491 520,37 103 219,28

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 594 739,65
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kaod: 14217/0602
Stavba: Oprava vypravni budovy Odry / Zmény venkovni fasady
Misto: Datum: 29.8.2017
Objednatel: Sprava zeleznicni dopravni cesty, st.organizace Projektant:
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1) Naklady z rozpocti 491 520,37 594 739,65
0602 Venkovni fasada objektu 491 520,37 594 739,65
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 491 520,37 594 739,65
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: Oprava vypravni budovy Odry / Zmény venkovni fasady
Objekt: 0602 - Venkovni fasada objektu
JKSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 29.8.2017
Objednatel: IC: 70994234
Sprava zeleznicni dopravni cesty, st.organizace DIC: CZ70994234
Zhotovitel: IC: 49971379
MSO servis spol. s r.o. DIC: CZ49971379
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: I¢C:
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 491 520,37
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 491 520,37
DPH zakladni 21,00% ze 491 520,37 103 219,28
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 594 739,65
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Oprava vypravni budovy Odry / Zmény venkovni fasady
Objekt: 0602 - Venkovni fasada objektu
Misto: Datum: 29.8.2017
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, st.organizace Projektant:
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 491 520,37
6 - Upravy povrchl, podlahy a osazovani vyplni 112 060,12
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 116 050,82
783 - Natéry 263 409,43
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 491 520,37
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ROZPOCET

Stavba: Oprava vypravni budovy Odry / Zmény venkovni fasady
Objekt: 0602 - Venkovni fasada objektu
Misto: Datum: 29.8.2017
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, st.organizace Projektant:
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 491 520,37
6 - Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplni 112 060,12
1 | K (629995101 0cisténi vnéjsich ploch tlakovou vodou omytim | m2 366,929 46,40 17 025,51
2 | K |62NCO01 Vyspraveni zdiva fasady véetné sparovani m2 366,929 259,00 95 034,61
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 116 050,82
Montaz leSeni radového ramového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim
Y vy Y 48, 23 645,
3| K92z t. 3 do 200, kg/m2 ifky ti. SW06 pes 0,6 do | M2 | 487340 8,50 364,69
0,9 m, vysky pres 10 do 25 m
2*10,05*10,6+2%18,8*7,3 487,540
Soucet 487,540
Montéz leseni fadového ramového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim
Y o , v 1,7 1191,7
4 | K |941211211 tf. 3 do 200, kg/m2 Priplatek za prvni a kazdy m2 | 29252400 > >1191,70
dalsi den pouziti leseni k cené -1111 nebo -1112
487,54*60 29 252,400
Soucet 29 252,400
Demontaz leSeni radového ramového lehkého
pracovniho s provoznim zatizenim tr. 3 do 200
vy Y . - 1, 15 113,74
> | K |9a211812 kg/m2 Sirky, tf. SW06 pres 0,6 do 0,9 m, vysky m2 487,540 31,00 5113
pres 10 do 25 m
% och : Site zaviiend na k Kei
6 K 1944511111 M?nta,z oc r.a.nne S]t? ,Zaves?ne na konstrukcl m2 487,540 12,60 6 143,00
leseni ztextilie zumélych vlaken
7 | K |944511211 Montaz ochranne sité Priplatek za pvinia kazdy | | o9 5c7 409 0,50 14 626,20
dalsi den pouziti sité k cené -1111
60*487,54 29 252,400
Soucet 29 252,400
8 | Kk lo4a511811 Devmo’nta'i oF:hrannévsi’té zav'éiené na konstrukci 2 487,540 8,50 4144.09
leseni ztextilie zumélych vlaken
Montaz podchodu u dilcovych leseni zfizovaného
9 | K |949521112 soucasné slehkym nebo tézkym pracovnim m 8,000 92,60 740,80
leSenim, Sirky, do 2,0 m
Demontaz podchodu u dilcovych leseni
10 | K |949521812 zfizovaného soucasné slehkym nebo tézkym m 8,000 55,70 445,60
pracovnim lesenim,, Sitky do 2,0 m
783 - Natéry 263 409,43
Ocisténi omitek biocidnimi prostredky
napadenych mikroorganismy s okartacovanim,
11| K |783801251 natérem, jednonasobnym, povrchu hladkych m2 366,929 74,50 27 336,21

stupné Clenitosti 4 omitek hladkych, zrnitych
tenkovrstvych nebo
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Stukovych
7,3*(18,8*2+10,05*2) 421,210
"odpoCty otvord :" -
(1,9%3,1+5%1,14*2,26+2*1,44*2,26+1,21*2,26+2*0 54 281
,89*0,81+8*1,04*1,74+2*0,9*1,74+2*0,88*1,76+1, ’
35%3,05)
Soucet 366,929
Penetracni natér omitek hladkych omitek
12 783823135 hladkych, zrnitych tenkovrstvych nebo m2 366,929 63,50 23 299,99
Stukovych stupné, Clenitosti 1 a 2 silikonovy
13 783826313 :?It:;:r"r:sj:;iﬁf:;tir\'/zst' preklenuti trhlin | - 366,929 145,00 53 204,71
Hydrofobizaéni natér omitek silikonovy,
14| K |783826635 ;rlzzxif"zt:r:] tS(c)lZ r‘;g:;i‘:g?tﬁ :‘;Lik m2 366,929 135,00 49 535,42
Stukovych stupné cClenitosti 4
15 | K |78301 g:;:rzs;iza:en;:;tiu‘:z\;i:fh° oblozeni- | 5 88,380 1245,00 110 033,10
drevénych prvk( ve $titu fasady
“levy Stit - plocha :" (10,05+3,9)/2*2,17 15,136
“levy Stit Ffimsa :" 13,9*1 13,900
“odpocet okna :" -1,6*1,3 -2,080
“pravy Stit - plocha :" (10,05+3,9)/2*2,17 15,136
“pravy Stit fimsa :" 13,9*1 13,900
“odpocet oken :" -2*0,7*1,26 -1,764
“Celni stit - plocha :" (8,69*2,17)/2 9,429
“Celni $tit fimsa :" 4,8*2*1 9,600
“odpocet oken :" -2*0,6*0,87 -1,044
“fimsa ze strany nastupisté :" 18.8*1 18,800
“Fimsa ulicni :" (18,8-8,69)*1 10,110
"pFipocet na Clenitost prvkd stitd :"
1%1[31 2215%0,3 P 30,337
“odpocet zadavaciho VV :" -43,08 -43,080
Soucet 88,380
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Priloha ¢. 4
Zadavaci dokumentace vefejné zakazky

Zadavaci dokumentace verejné zakdzky neni pevné pripojena ke Smlouvé, je ale k dispozici na vyzadani u
osoby ve vécech technickych této smlouvy. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s
obsahem Zadavaci dokumentace plné sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 ob¢anského zédkoniku tato

Vs v

Zadavaci dokumentace tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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Za Objednatele:

Priloha ¢. 5

Opravnéné osoby

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Gabriel Jursa

Adresa P. 0. Box 61, 772 00 Olomouc
E-mail XXXXX

Telefon XXXXX

Fax | =

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni XXXXX

Adresa P. O. Box 61, 772 00 Olomouc
E-mail XXXXX

Telefon XXXXX

Fax | -

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

Ing. Ludék Sebesta

Adresa Svatoborska 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail XXXXX
Telefon XXXXX
Fax XXXXX
) ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni XXXXX

Adresa Svatoborska 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail XXXXX
Telefon XXXXX
Fax XXXXX

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v ramci této Smlouvy vést s druhou stranou

jednani technického charakteru. Dale jsou oprdvnény provddét Cinnosti a uUkony, o nichZ to stanovi tato
Smlouva.
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Priloha ¢. 6
Seznam poddodavateli

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1€0)

VECNY ROZSAH SUBDODAVKY

HODNOTA
SUBDODAVKY V %
Z CENY DiLA
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Priloha €. 7
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pripojeny ke
Smlouvé, jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb plné sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského
zakoniku TKP Staveb tvofi cast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné
s aplikaci platnych predpist uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.
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