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SMLOUVA 0 DILO

uzavrena die ustanovenl § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakonlku a die souvisejlclch
prlslusnych pravnich predpisu, zejmena pravnich predpisu upravujlclch provadeni staveb smluvnlmi stranami

1. Narodnl divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
se sldlem 701 04 Ostrava - Moravska Ostrava, Cs. legir 148/14

00100528IC:
DIC: CZ 00100528

Jin Nekvasil - reditelOpravnena osoba:
Kontaktnl osoba:
E-mail:
Bankovnl spojenl:
Cislo uctu:

na strane objednatele

a

1. ZK Design a.s.
se sidlem Osvoboditelu 355, 747 64 Velka Polom
Zapsana v obchodnlm rejstrlku vedenem u Krajskeho soudu v Ostrave oddll B, vlozka 2381.

25864068
CZ25864068
Ing. Petr Zdeblo predseda predstavenstva, Ing. Radim Kasing II. mlstopredseda

IC:
DIC:
Jednajlci:

Bankovnl spojenl:
Cislo uctu:
Kontaktnl osoba:
Telefon, email:

na strane zhotovitele

I.
Preambule

1. Smluvnl strany shodne prohlasuji, ze identifikacni udaje uvedene ve smlouve jsou vsouladu s pravni
skutecnosti v dobe uzavrenl smlouvy. Smluvnl strany se zavazuji, ze zmeny dotcenych udaju oznami bez
prodlem druhe smluvnl strane. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici smlouvu jsou k tomuto
ukonu opravneny.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnen na zaklade prlslusnych pravnich predpisu kpodnikanl voboru
provadeni staveb, jejich zmen a odstranovanl, pficemz toto jeho opravnen! nenl zadnym zpusobem
omezeno a ze je die prlslusnych pravnich predpisu postacujlcl k provedenl dlla die teto smlouvy. Zhotovitel
prohlasuje, ze jakekoli zmeny v rozsahu sveho opravnenl k podnikanl tykajlcl se provadeni dlla die teto
smlouvy oznami bez prodlenl druhe smluvnl strane.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze si radne prostudoval zadavacl podminky a po jejlm prostudovanl prohlasuje, ze je
pine odborne zpusobily provest radne dllo die teto smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze provedenl dlla v nlze
sjednanem rozsahu a za podmlnek teto smlouvy nenl plnenlm nemoznym.
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[4. Zhotovitel prohlasuje, ze bude mit po celou dobu plneni predmetu smlouvy uzavrenu pojisteni odpovednosti 
za skodu zpusobenou tretim osobam s pojistnym limitem minimalne 5 mil. Kc v souvislosti s opravnenimi k 
podnikani nezbytnymi pro plneni, kterou se zavazuje kdykoliv na vyzadani predlozit k nahlednuti objednateli. [

II.
[Predmet smlouvy

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a v souladu se zadavaci 
dokumentaci provest svym jmenem, na svuj naklad a sve nebezpeci pro objednatele dilo: „ Narodnf 
divadlo moravskoslezske v Ostrave - interiery'' (dal jen take jako dilo). Podkladem pro vypracovani 
nabidky je projektova dokumentace pro provadeni stavby pod nazvem „Narodm divadlo 
moravskoslezske v Ostrave - interiery " vypracovana - Atelier 38 s.r.o., Porazkova 1424/20, Moravska 
Ostrava, 702 00 Ostrava a MARPO s.r.o., 28. rijna 66/201, 709 00 Ostrava - Marianske Hory ICO: 
41033078.

| '
l

C
[

1. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v nejvyssi mozne kvalite, vcas a fadne je dokoncit bez vad a nedodelku a 
objednatel se zavazuje prevzit takto zhotovene dilo a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout 
zhotoviteli v rozsahu a zpusobem sjednanym touto smlouvou soucinnost.

P
i.

C2. Provedenim dila se rozumi uplne a standardni provedeni vsech stavebnich a montaznich pracl, konstrukci, 
dodavek materialu, technickych a technologickych zarizeni, vcetne vsech cinnosti spojenych s plnenim 
predmetu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni dila do uzivanl. Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dila 
provest veskere prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne kzahajeni, 
provedeni, dokonceni a pfedani dila, k jeho uspesne kolaudaci a uvedeni do radneho provozu. D

3. Pouzite materialy jsou stanoveny v zadani objednatele. Pokud by se ukazala potreba uzit materialu jinych, 
budou podminky jejich uplatnenl projednany samostatne v ramci pisemnych dodatku zpracovanych k teto 
smlouve. Bez pisemneho souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jine materialy, technologie ci zmeny proti 
schvalenemu projektu stavby. Vsechny materialy a vyrobky pouzite na stavby, musi mit vlastnosti die 
platnych ustanoveni stavebniho zakona c. 183/2006 Sb., v platnem zneni.

G
0

4. Dojde-li pri realizaci dila k jakymkoliv zmenam, doplnkum nebo rozsireni predmetu dila vyplyvajicim 
z podminek pri provadeni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel 
povinen provest soupis techto zmen, doplnku nebo rozsireni, ocenit jej a predlozit tento soupis objednateli 
k odsouhlaseni. Teprve po pripadnem odsouhlaseni ma zhotovitel pravo na realizaci techto zmen a na jejich 
uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizovane byly v predmetu 
plneni a v jeho cene zahrnuty.

[

c
5. Dale predmet smlouvy (plneni zhotovitele) zahrnuje:

a. zajisteni zarizeni staveniste vcetne vsech nakladu spojenych s jeho zrizenlm a provozem,
b. vybudovani zarizeni staveniste a deponie materialu tak, aby nevznikly zadne skody na sousednich 

pozemcich a po ukonceni praci uvedeni staveniste do puvodniho stavu,
c. likvidace odpadu a jeho ulozeni na rizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem 

c. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zneni pozdejsich predpisu, o likvidaci odpadu bude predlozen 
pisemny doklad,

C

c
c6. Zhotovitel se dale zavazuje provest na svuj naklad a sve nebezpeci i vsechna plneni a veskere prace ci dalsi 

cinnosti, byt' nejsou v teto smlouve uvedene, pokud jejich provedeni je nebo se stane nezbytnym k provedeni 
dila. Jedna se zejmena o vybudovani, provoz a demontaz staveniste, zajisteni a obstarani veskerych 
nezbytnych stanovisek, vyjadreni, rozhodnuti, souhlasu dotcenych organu a organizaci, resp. ucastniku 
spravnich rizeni, zajisteni zaboru, vytyceni inzenyrskych siti, jakoz i mistni a spravni poplatky vc. poplatku 
za zabory ci zvlastni uzivani komunikaci a ploch potrebnych pro realizaci dila, prace spojene se sledovanim 
vlivu stavby a pripadnymi nutnymi ci potrebnymi pruzkumy, vypracovani provozniho radu a dokumentace 
skutecneho provedeni stavby.

c
[

[
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7. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veskere 
technicke, kvalitativni a jine podmlnky nezbytne krealizaci dila, ze disponuje takovymi kapacitami a 
odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dila nezbytne.[

8. Vlastnikem dila i v dobe jeho provadenl je objednatel.

r 9. Vlastnikem zaflzenl staveniste, vcetne pouzlvanych stroju, mechanismu a dalsich veci potfebnych pro 
provedeni dila, je zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpecl skody na techto vecech.

III.

[ Doba plneni dila

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit vyrobu do 3 dnu od obdrzenl vyzvy k zahajenl vyroby, zaslanou mailem na 
mail zhotovitele uvedeny v teto smlouve, pricemz vyrobu dokoncl do 60 dnu od obdrzenl vyzvy. Montaz 
probehne v souladu s harmonogramem pracl (prlloha c. 3).

2. Smluvnl strany sjednavajl, ze zhotovitel je povinen zahajit realizaci dila a dokoncit a pfedat dilo objednateli 
v techto termlnech:

[ Cs. legil 12-malascena 

Termln zahajenl plneni: predpoklad leden 2018, zahajenl vyroby do 3 dnu 
po vyzve k zahajenl vyroby, montaz viz ZOV - 
radek interier
29.6.2018 (viz ZOV - radek interier)

[
Dokoncenl:

c Milicova 3 a 1 - spravnl budova 

Termln zahajenl plneni: predpoklad leden 2018, zahajenl vyroby do 3 dnu 
po vyzve k zahajenl vyroby, montaz viz ZOV - 
radek interier
31.8. 2018 (viz ZOV-radek interier)

[
Dokoncenl:

0
Cs. legil 14 - Divadlo J. Myrona 

Termln zahajenl plneni:[ predpoklad brezen 2018, zahajenl vyroby do 3 dnu 
po vyzve k zahajenl vyroby, montaz viz ZOV - 
radek interier
31.8.2018 (viz ZOV-radek interier)0 Dokoncenl:

[ Vyklizene a vycistene staveniste je zhotovitel povinen objednateli plsemnym zapisem pfedat, nestane - li se 
tak jiz v ramci prejlmaclho rlzenl, nejpozdeji do trl dnu ode dne predanl dila.

[ 3. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveniste plsemnym zapisem podepsanym obema smluvnlmi 
stranami po podpisu teto smlouvy a na zaklade plsemne vyzvy objednatele k zahajenl plneni (montaz a 
pokladka). Pokud zhotovitel neobdrzi plsemnou vyzvu objednatele k zahajenl plneni, nemuze se domahat 
plneni z teto smlouvy. K zahajenl plneni bude zhotovitel vyzvan objednatelem 7 pracovnlch dnu pfedem, 
pokud nebude smluvnlmi stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen staveniste v teto Ihute pfevzlt a 
zahajit prace na dlle nejpozdeji do 5 kalendafnlch dni od data pfevzetl staveniste.

4. V pflpade, ze o to objednatel pozada, pferusl zhotovitel bez odkladu prace na dlle. Zhotovitel neodpovlda 
dale za pferusenl zpusobene nepfipravenostl stavebnl casti (pfedmet plneni jineho zhotovitele v ramci jine

l

[
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cverejne zakazky) k zahajeni montaze ci k jejimu pokracovani. 0 dobu takto vyvolanych preruseni praci se 
posunou terminy tim dotcene.

C5. Bude-li toto preruseni praci trvat dele nez tri mesice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizovane 
prace v plnem rozsahu. Pred zapocetim dalsich praci vyhotovi objednatel a zhotovitel zapis, ve kterem 
zhodnoti skutecny technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a urci rozsah nezbytnych uprav.

[
6. Zhotovitel spin! svou povinnost provest dilo jeho radnym zhotovenim a predanim objednateli bez vad a 

nedodelku. 0 predani a prevzeti dila jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehoz zaveru 
objednatel prohlasi, zda dilo prijima nebo neprijima, a pokud ne, z jakych duvodu. [

[IV.
Cena dila

c
1. Cena za radne provedene a predane dilo specifikovane vcl. II. teto smlouvyje sjednana dohodou smluvnich 

stran ve vysi:

G
Cena dila bez DPH 14 613 999,47 Kc 

3 068 939,89 Kc 
17 682 939,36 Kc

DPH
Cena celkem vcetne DPH

i2. Ke sjednane smluvni cene se pripocitava procentni sazba dane z pridane hodnoty die platneho zakona o 
dani z pridane hodnoty, platna v dobe vyuctovani ceny provedenych praci.

c3. Cena sjednana die odst. 1 tohoto clanku je stanovena jako nejvyse pripustna, platna po celou dobu ucinnosti 
teto smlouvy, prekrocitelna pouze za podminek dohodnutych v teto smlouve. Cena zahrnuje veskere naklady 
zhotovitele spojene s uplnym a bezvadnym dokoncenim dila. D

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na zaklade Soupisu praci (priloha c. 7 ZD) tzv. Soupisu praci a dodavek, 
tedy vykazu vymer a specifikace praci a dodavek pozadovanych objednatelem, vc. rekapitulace celkovych 
nakladu stavby, ktera, tvori Prilohu c. 1 a nedilnou soucast teto smlouvy. Zhotovitel provedl naceneni dila 
polozkovym rozpoctem na zaklade vykazu vymer, kdy pri tomto naceneni vychazel z prilozene projektove 
dokumentace.

D
C

5. Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskere naklady (mimo nakladu na primou realizaci stavby i 
napr. naklady na zrizeni, provoz, udiibu a vyklizeni staveniste, naklady na vytyceni stavajicich podzemnich 
inzenyrskych siti, naklady na zrizeni stavenistnich pripojek, naklady na vytycovaci prace spojene 
s vystavbou, naklady na zpracovani projektove dokumentace skutecneho stavu provedeni dila, naklady 
souvisejici s kompletaci dila, naklady na mistni, spravni a jine poplatky nezbytne pro Fadne a uplne 
zhotoveni dila apod.) a zisk zhotovitele, nutne k radne realizaci dila v rozsahu die cl. II. smlouvy v kvalite a 
druhu urcenych materialu, konstrukcnich systemu a parametru specifikovanych zhotoviteli predanou 
dokumentaci. Dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

G

c
[6. Veskere naklady na dodavku medii nutnych k provadeni dila (napr.: elektricka energie, voda) se zhotovitel 

zavazuje obstarat na svuj naklad a na sve nebezpeci, pficemz naklady na tato veskera media jsou zahmuty 
v cene dila ve smyslu tohoto clanku.

c7. V pripade, ze behem provadeni dila objednatel omezi rozsah pozadovanych praci zapisem ve stavebnim 
deniku (pozaduje tzv. mene-prace), je zhotovitel povinen pozadovanou zmenu rozsahu dila respektovat 
okamzikem, kdy se o ni dozvi (kdy se seznami s danym zapisem ve stavebnim deniku). Celkova cena dila 
se v takovem pripade snizi o cenu die jednotkovych cen uvedenych v Soupisu praci odpovidajicich rozsahu 
a typu neprovedenych praci, a pokud v nem nejsou odpovidajici polozky mene-praci oceneny, o cenu, ktera 
bude pro dany rozsah a typ mene-praci urcena die aktualniho ceniku URS nebo dohodou smluvnich stran.

[

L
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8. V pripade, ze pri provadeni dila bude zjisteno, ze oproti zadavaci dokumentaci byl rozsah skutecne 
provedenych praci zhotovitelem mens!, snizi se o cenu neprovedenych praci celkova cena dila. Oceneni 
neprovedenych praci bude provedeno postupem die predchoziho odstavce tohoto clanku.

9. V pripade zjisteni potreby provest prace nad rozsah dila sjednany die teto smlouvy (tzv. vice-prace), je 
zhotovitel takovou skutecnost povinen neprodlene pisemne objednateli oznamit zapisem do stavebniho 
deniku a predlozit objednateli novy vykaz skutecnych vymer a listiny, ktere tyto skutecnosti prokazuji. 
V pripade, ze objednatel pozaduje provest vice-prace, je povinen svuj zamer oznamit zhotoviteli zapisem do 
stavebniho deniku. Jeste pred zapocetim provadeni vice-praci jsou smluvni strany povinny uzavrit dodatek k 
teto smlouve o dilo.

10. Narok na zaplaceni vice-praci die predchoziho odstavce vznika zhotoviteli pouze za predpokladu, ze na 
jejich provedeni bude mezi smluvnimi stranami uzavren dodatek ke smlouve, pficemz plati podminka, ze 
uzavrenym dodatkem nesmi dojit ke zmene puvodnich podminek vyberoveho rizeni.

11. Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vice-praci pri uzavirani dodatku k teto smlouve budou tyto vice- 
prace zhotovitelem ocenovany maximalne podle jednotkovych cen uvedenych v Soupisu praci pro dany typ 
prace, a pokud v nem nejsou odpovidajici polozky oceneny, zhotovitel tyto oceni pro dany rozsah a typ praci 
maximalne podle aktualniho ceniku URS.

V.
Platebni podminky

[ 1. Smluvni strany sjednavaji, ze uhrada ceny dila bude uskutecnovana mesicne postupne die rozsahu 
poskytnuteho dilciho plneni zhotovitele pro objednatele. Dilcim plnenim se rozumi rozsah a cena skutecne 
provedenych praci a dodavek uskutecnenych zhotovitelem v beznem mesici a zjistenych k poslednimu dni 
kalendarniho mesice a tento den je dnem zdanitelneho plneni. Zhotovitel se zavazuje nejpozdeji do 5 dnu 
od data uskutecneni zdanitelneho plneni vystavit danovy doklad a tento doruci objednateli nejpozdeji do 2 
dnu od data vystaveni. Podpisem soupisu provedenych praci a zjist'ovaciho mesicniho protokolu vcetne 
uvedene ceny zjistenych praci objednatelem vznika zhotoviteli pravo uplatnit vuci objednateli narok na 
uhradu ceny dilciho plneni odsouhlaseneho v danem zjist’ovacim mesicnim protokolu danovym dokladem 
(dale jen „faktura“), ktery musi mit nalezitosti danoveho dokladu podle platneho zakona o DPH. Splatnost 
radne faktury se sjednava na dobu 30 dnu ode dne jejiho doruceni objednateli. Krome nalezitosti 
stanovenych pravnimi predpisy je zhotovitel povinen uvest ve fakture i tyto udaje:
a) cislo a datum vystaveni faktury,
b) cislo stavby, cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,
c) vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetne kontaktniho telefonu,
d) podpis opravneneho zastupce objednatele stvrzujici pozadovane skutecnosti, vcetne vyse fakturovane 

castky,
e) oznaceni banky a cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
f) Ihuta splatnosti faktury,
g) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presne nazvy a sidlo,
h) prilohou faktury musi byt soupis skutecne provedenych praci podepsany objednatelem vcetne mesicniho 
zjist’ovaciho protokolu.

Faktury budou hrazeny do vyse 90% ceny dila. Pozastavka, 10% ceny dila, bude uhrazena do 30 dnu od 
odstraneni veskerych vad a nedodelku a pripadnych kolaudacnich vad stavby.

c
[

[
r
L.

L

[

[
2. Objednatel je opravnen provadet kontrolu provadenych praci po celou dobu provadeni dila kdykoli fyzickou 

kontrolou na stavenisti provadenou opravnenymi zastupci objednatele i kontrolou stavebniho ci 
materialoveho deniku. Zhotovitel je povinen provedeni takove kontroly nejen umoznit, ale take poskytnout 
k ni veskerou potrebnou soucinnost.

3. Lhuta splatnosti faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

r
L

r
L
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r4. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu vzdy osobne na podatelnu objednatele nebo doporucene 
prostrednictvim drzitele postovni licence.

[5. V pripade, ze zhotovitel fakturou bude pozadovat uhradu praci nebo dodavek, ktere neprovedl, vyuctuje 
chybne cenu dilciho plneni nebo faktura nebude obsahovat nekterou zakonnou nebo smlouvou 
pozadovanou nalezitost, je objednatel opravnen vadnou fakturu pred uplynutim Ihuty splatnosti vratit 
zhotoviteli bez jejiho zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracene fakture vyznaci objednatel duvod vraceni. 
Zhotovitel provede opravu vystavenlm nove faktury.

[

C6. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zopravnenych duvodu die predchoziho odstavce zhotoviteli, prestava 
bezet puvodnl Ihuta splatnosti k uhrade dilciho plneni. Cela Ihuta splatnosti bezi opet ode dne doruceni 
opravene faktury,

c7. Pro ucely teto smlouvy se ma za to, ze dnem zaplaceni je den odepsani prislusne castky z uctu smluvni 
strany, ktera provadl platbu - plni svoji povinnost zaplatit.

D8. Objednatel je opravnen pozdrzet uhradu dilciho plneni v prlpade, ze zhotovitel bezduvodne nebo 
neopravnene vrozporu stouto smlouvou prerusi prace na provadenl dila nebo dilo provadl vrozporu 
s projektovou dokumentaci, ustanovenimi teto smlouvy, vyhlasenymi podminkami souteze nebo pisemnymi 
pokyny objednatele. C

cVI.
Predani dila

[1. Zhotovitel spin! svou povinnost provest dilo jeho radnym zhotovenlm a pfedanim objednateli bez vad a 
nedodelku. 0 prejimaclm rizeni jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, vjehoz 
zaveru objednatel prohlasi, zda dilo prijima nebo neprijima, a pokud ne, zjakych duvodu. Zhotovitel se 
zavazuje vyrozumet objednatele o ukonceni dila a pripravenosti k provedeni prejimaciho rizeni zapisem ve 
stavebnlm deniku ve Ihute 5 dnu pred datem prejimaciho rizeni. c

c
2. 0 predani dila nebo jeho casti bude sepsan zapis, ktery sepise zhotovitel se soucinnostl objednatele a bude 

obsahovat:
a) oznaceni dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo, vcetne cisel a dat uzavrenl jejich dodatku,
d) datum vydani a cisla stavebnich povoleni,
e) datum zahajeni a dokonceni praci na zhotovovanem dile,
f) soupis vad a nedodelku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstraneni
g) prohlaseni objednatele, ze dilo prejima, anebo duvody objednatele pro neprevzeti dila pokud objednatel 

odmitne dilo prevzit
h) datum a misto sepsani zapisu,
i) jmena a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,
j) seznam prevzate dokumentace,
k) soupis nakladu od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho casti,
l) termin vyklizeni staveniste, 
mjdatum ukonceni zaruky na dilo.

D
C

c
[

c3. Zhotovitel a objednatel jsou dale opravneni uvest v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutne.

4. Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit u prejimaciho rizeni vsechny predepsane doklady die stavebniho 
zakona c. 183/2006 Sb., v platnem zneni a vyhl. c. 132/1998 Sb., v platnem zneni. Zhotovitel je povinen pri 
prejimacim rizeni predat objednateli doklady o radnem provedeni dila die technickych norem a predpisu, 
provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle teto smlouvy, vcetne prohlaseni o shode. Bez techto 
dokladu nelze povazovat dilo za dokoncene a schopne predani.

D
C
[
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Dilo je povazovano za ukoncene po ukonceni vsech praci uvedenych v cl. II. teto smlouvy, pokud jsou 
ukonceny radne a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedene v cl. VI. odst. 4. teto smlouvy a 
povrch vsech pozemku tvoricich staveniste je vycisten a uveden do predepsaneho stavu. Pokud jsou v teto 
smlouve pouzity terminy ukonceni dila nebo predani, rozumi se tim den, ve kterem dojde k oboustrannemu 
podpisu predavaciho protokolu.

5.

6. Objednatel ma pravo pfevzit i dilo, ktere vykazuje drobne vady a nedodelky, ktere samy o sobe ani ve 
spojeni sjinymi nebrani radnemu uzivani dila. Vtom pripade je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodelky vterminu uvedenem vzapise o predani a prevzeti dila. Objednatel neni povinen pfevzit dilo 
vykazujici vady nebo nedodelky.

7. Vadou se pro ucely teto smlouvy rozumi odchylka v kvalite, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych 
projektem dila, touto smlouvou a obecne zavaznymi predpisy. Nedodelkem se rozumi nedokoncena prace 
oproti projektu stavby.

r
Zhotovitel je povinen v primerene Ihute odstranit vady a nedodelky, i kdyz tvrdi, ze za uvedene vady a 
nedodelky neodpovida. Naklady na odstraneni vtechto spornych pripadech nese az do rozhodnuti soudu 
zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni vad a nedodelku v primerene Ihute podle povahy vady nebo 
nedodelku, nejpozdeji vsak do 10 dnu od obdrzeni pisemneho oznameni objednatele, sjednavaji obe strany 
smluvni pokutu ve vysi 1000,- Kc za kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupi k odstraneni vad a nedodelku 
pozdeji. Za pisemne oznameni objednatele se povazuje i zapis v protokole o predani a prevzeti dila.

8.

9. Zhotovitel predlozi pri predani a prevzeti stavby bankovni zaruku za odstraneni vad dila v zarucni dobe. 
Bankovni zaruka slouzi jako zajisteni radneho odstranovani zavad zjistenych po dobu zarucni Ihuty, proti 
vadnemu a pozdnimu odstraneni zavad event, jejich odmitnuti a s tim souvisejiciho vzniku skod na strane 
objednatele, povinnosti k uhrade smluvnich pokut a dalsich nezbytnych povinnosti. Vyse teto bankovni 
zaruky cini 1% z ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka za radne a vcasne odstraneni zavad po dobu zarucni 
Ihuty na pfedepsanou castku ve forme bezpodminecne bankovni zaruky znejici ve prospech objednatele 
(zadavatele) s plnenim bez namitek a na zaklade prvni vyzvy. Pravo ze zaruky je objednatel opravnen 
uplatnit v pripadech, ze zhotovitel neodstrani oznamene zarucni vady v souladu s touto smlouvou nebo 
nebude splnit sve povinnosti vyplyvajici ze zarucni doby nebo skodu zpusobenou v souvislosti s vyskytem 
zarucni vady, nebo jiny penezity zavazek, k nemuz je podle teto smlouvy povinen.

r

r
l

[

[ VII.
Zpusob provadeni dila

1. Zhotovitel je povinen provest dilo na svuj naklad a na sve nebezpeci ve sjednane dobe. Zhotovitel nese 
nebezpeci skod na zhotovovanem dile az do dne predani zhotoveneho dila objednateli.[

2. Zhotovitel je povinen v ramci provedeni dila zajistit veskere nezbytne doklady, prohlidky a prejimky, spojene 
s provadenim dila, pripadne pozadovane organy statni spravy, ktere se tykaji predmetu teto smlouvy.[

3. Zhotovitel je povinen v ramci provedeni dila uvest vsechny vedlejsi pozemky ci stavby, ktere byly 
zhotovitelem eventuelne pri provadeni dila die teto smlouvy dotceny, do puvodniho stavu a zapisem o 
predani a prevzeti je predat jejich majitelum.

[

[ 4. Soucasti dila je rovnez zajisteni dokumentace skutecneho provedeni (2x vtistene podobe, 1x vdigitalni 
podobe), veskerych predepsanych bezpecnostnich opatreni, veskerych poplatku a odvodu nutnych pro 
provedeni smluvnich vykonu zhotovitele, zajisteni splneni podminek stanovenych dotcenymi spravnimi 
organy, pokud se tykaji smluvnich vykonu zhotovitele dale i veskere dalsi vedlejsi vykony zhotovitele, ktere 
jsou potrebne pro radne a odborne provedeni predmetu dila a jeho prejimky.r
Pokud to bude v ramci provadeni dila nutne, pak je zhotovitel povinen zajistit povoleni ke vsem nutnym ci 
potrebnym uzavirkam, prokopavkam, zaborum komunikaci a kaceni zelene, osazeni a udrzbu provizorniho 
dopravniho znaceni apod, podle zadavaci dokumentace stavby a uvedeni do puvodniho stavu vc.

5.
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[nasledneho pfedani spravci ci jine opravnene osobe. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k 
ohrozovani, nadmernemu nebo zbytecnemu obtezovani okoli stavby, ke znecisteni komunikaci apod.

[6. Veskere naklady vznikle vsouvislosti s odstranovanim skod vzniklych pri provadeni dila nese zhotovitel a 
tyto naklady nemajl vliv na sjednanou cenu dila.

[7. Zhotovitel je povinen v ramci provedenl dila objednateli predat kompletnl technicke a provozni navody a 
predpisy vceskem jazyce (1 x v tistene a 1x v digitalni forme), ktere jsou potrebne pro budoucl radne 
provozovani a udrzbu vsech technickych a provoznlch zarizeni a dale je povinen zajistit zkusebni provoz 
(pokud je vyrobcem daneho zarizeni pozadovan, tedy nikoli zkusebniho provozu ve smyslu kolaudacnlho 
rozhodnutl) vcetne s nim souvisejiclch nakladu a vcetne uplneho a vcasneho zaskoleni obsluhy.

[

[8. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provadeni dila pristup a prijezd k sousedicim nemovitostem, a to 
vcetne jejich pripadneho zasobovani.

c
9. Zhotovitel je povinen na prevzatem stavenisti udrzovat poradek a cistotu, sam a na svuj naklad zajistit 

v souladu s pravnimi predpisy bezpecne ulozeni ci likvidaci vsech druhu odpadu vzniklych pfi provadeni
dila.

c10. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu vsech osob v prostoru staveniste a zabezpeci 
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

[11. Zhotovitel je povinen plnit vsechny povinnosti a respektovat doporuceni vyplyvajici ze stavebniho povolenl 
k provadeni stavby (dila) ci z jinych rozhodnutl vydanych prislusnymi spravnimi organy v prubehu provadeni 
dila a tykajici se provadeneho dila, pokud tim nebude poruseno zadani vefejne zakazky.

[
12. Zhotovitel je povinen zajistit vytyceni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcu, a to pred zahajenim 

jakychkoli stavebnich praci na predmetnem dile.

[13. Zhotovitel je povinen prokazatelne pisemne vyzvat objednatele nejmene 3 pracovni dny predem ke kontrole 
praci, jez budou dalsim postupem pri provadeni dila zakryty. Provedeni kontroly objednatel potvrdi zapisem 
ve stavebnim deniku. V pfipade, ze se objednatel na radnou vyzvu zhotovitele ke kontrole zakryvanych 
praci bez predchozi omluvy nedostavi, muze zhotovitel zakryt predmetne prace a pokracovat v provadeni 
dila. Pokud vsak tato pisemna vyzva zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci nebude objednateli 
prokazatelne dorucena a objednatel se z toho duvodu nedostavi ke kontrole, ma objednatel pravo zadat po 
zhotoviteli prerusenl vsech praci a odkryti vsech neopravnene zakrytych casti dila k provedeni kontroly, vse 
na vylucny naklad a nebezpeci zhotovitele. Zhotovitel je opravnen pokracovat v provadeni dila az po 
ukonceni kontroly dotcenych neopravnene zakrytych praci.

c
c
[

14. Zhotovitel je povinen 3 pracovni dny predem prokazatelne pisemne oznamit spravcum inzenyrskych siti a 
zastupci objednatele zahajeni prace v ochrannem pasmu ci krizeni techto siti ke kontrole prubehu praci a 
ve stejne Ihute po dokonceni praci a pred zpetnym zasypem siti je povinen tyto spravce a zastupce 
objednatele vyzvat kprevzeti provedenych praci a kontrole dotcenych siti. Tyto skutecnosti spravce 
dotcenych siti a zastupce objednatele potvrdi zapisem ve stavebnim deniku. V pripade nedodrzeni 
povinnosti zhotovitele provest radnou vyzvu die predchozi vety jsou spravci siti ci objednatel opravneni 
postupovat obdobne die predchoziho odstavce a zhotovitel je povinen na svuj naklad a nebezpeci umoznit 
dodatecnou kontrolu dotcenych siti i vcetne prip. jejich opetovneho odkryti. Zhotovitel je povinen pred 
zakrytim dotcenych siti v pripade potreby zajistit na sve naklady geodeticka zamereni, ktera nejpozdeji pred 
dokoncenim dila nebo jeho casti preda objednateli.

[

[

[

[15. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle prislusnych 
predpisu osobami, ktere danou podminku splnuji.

[16. Zjisti-li zhotovitel pri provadeni dila skryte prekazky branici radnemu provedeni dila, je povinen to bez 
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

[
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17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost jeho pokynu ci 
nevhodnost realizace vyzadovanych praci ci navrhovanych postupu. Zhotovitel nebo jeho zastupce je 
povinen se zucastnit kontrolnich dnu svolanych objednatelem zapisem ve stavebnim deniku alespon 3 dny 
predem.

[

18. Veci, ktere jsou potrebne k provedeni dila, je povinen opatrit zhotovitel, pokud v teto smlouve nenl vyslovne 
uvedeno, ze je opatri objednatel.

19. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskere poddodavatelske prace a nese za ne odpovednost, jako 
byje provadel sam.

V souladu se zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dais! pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi 
pri praci v pracovnepravnlch vztazich a o zajistenl bezpecnosti a ochrany zdravi pri cinnosti nebo 
poskytovanl sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajistenl dalslch podminek bezpecnosti a 
ochrany zdravi pri praci) se zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi 
pri praci na stavenisti.

20. Objednatel nebo jim povereny zastupce je opravnen kontrolovat provadeni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel 
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnen dozadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vznikle vadnym provadenim a dilo provadel radnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucinl 
ani v primefene Ihute mu k tomu poskytnute a postup zhotovitele by vedl nepochybne k poruseni smlouvy, 
ma objednatel pravo SOD vypovedet, a to sokamzitou ucinnosti od dorucenl vypovedi druhe smluvni 
strane.

[ 21. Zhotovitel vplne mire zodpovlda za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob vprostoru staveniste a 
zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat 
bezpecnostnl, hygienicke ci prlpadne jine predpisy souvisejlcl s realizaci dila

[
22. Veskere odborne prace musl vykonavat pracovnlci zhotovitele nebo jeho poddodavatelu majlci prislusnou 

kvalifikaci.

c 23. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pri provadeni dila veskere podmlnky a pripominky vyplyvajicl z uzemnlho 
rlzeni a stavebniho povoleni. Pokud nesplnenlm techto podminek vznikne objednateli skoda, hradl ji 
zhotovitel v plnem rozsahu.[

24. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pri realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je vdobe jeho 
uzitl znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucinl, je povinen na pisemne vyzvanl objednatele provest 
okamzite napravu a veskere naklady s tlm spojene nese zhotovitel.

25. Zhotovitel predlozi pred podpisem teto smlouvy bankovni zaruku po dobu realizace dila k zajistenl techto 
podminek: dodavatel podstatnym zpusobem neprovadi dilo v souladu spodminkami smlouvy, neplnl 
termlny provadeni dila podle harmonogramu, nepredlozi radne a vcas objednateli bankovni zaruku za radne 
a vcasne odstranovanl zavad po celou dobu zarucnl Ihuty nebo neuhradl objednateli nebo treti strane 
zpusobenou skodu ci smluvni pokutu nebo jiny penezity zavazek, k nemuz je podle smlouvy povinen. 
Bankovni garance bude vystavena na castku ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH ve forme bezpodmlnecne 
bankovni zaruky znejici ve prospech objednatele (zadavatele) s plnenim bez namitek a na zaklade prvni 
vyzvy.[

[ VIII.
Jakost dila

[ 1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v nejvyssl jakosti a kvalite. Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn 
vlastnostl provedeneho dila bude davat schopnost uspokojit stanovene potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost,

[
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[pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pri dodrzeni zasad ochrany zivotniho prostredi. 
Ty budou odpovidat platne pravni uprave, ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci, predane 
projektove dokumentaci a teto smlouve. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradne materialy a 
konstrukce, vyhovujici pozadavkum kladenym na jakost a majici prohlaseni o shode die zakona c. 22/1997 
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platnem zneni.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pri provadeni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi 
svystavbou, podle schvalenych technologickych postupu stanovenych platnymi ceskymi technickymi 
normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a 
postupu pro tento typ stavebnich praci tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vsech praci 
a dodavek sjednanych vteto smlouve je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjistene vady a nedodelky je 
povinen zhotovitel odstranit na sve naklady.

3. V pripade, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, ktere nebudou uvedeny v dokumentaci pro provedeni 
stavby, Ize pouzit pouze takovych, ktere vdobe realizace dila budou v souladu s platnymi ceskymi 
technickymi normami. Jakekoliv zmeny oproti dokumentaci pro provedeni stavby musi byt predem 
odsouhlaseny vykonavatelem inzenyrsko-investorske cinnosti a objednatelem.

4. Jakost dodavanych materialu a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pri kontrolnich 
prohlidkach a pri predani a prevzeti dila nebo jeho cast!.

5. Pri realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialu s karcinogennimi nebo jinymi ucinky, ktere 
negativne pusobi na lidske zdravi. V pripade zjisteni teto skutecnosti je povinnosti zhotovitele provest 
nahradu a vymenu i jiz zabudovanych vyrobku a materialu na sve naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit vcasne odborne provedeni vsech zkousek predepsanych platnymi ceskymi 
technickymi normami, bezpecnostnimi predpisy nebo vyzadanych od pfislusnych kompetentnich organu.

[

[

[

[

[

c
[

IX.

[Staveniste

1. Objednatel preda zhotoviteli a zhotovitel prevezme staveniste v souladu sclankem XIV. odst. 13 teto 
smlouvy, a to nejpozdeji do 5 pracovnich dnu od nabyti ucinnosti teto smlouvy o dilo, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen, vyplyva-li toto z povahy praci, zajistit si fadne vytyceni staveniste a behem vystavby 
radne pecovat o zakladni smerove a vyskove body a to az do doby predani dila objednateli.

3. Veskera potrebna povoleni k uzivani verejnych ploch zajist'uje zhotovitel a nese naklady s tim spojene. Tyto 
naklady jsou soucasti sjednane ceny dila.

4. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci staveniste bude treba umistit nebo premistit dopravni znacky podle 
predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel zodpovida i za umist'ovani, 
premist’ovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prubehem provadeni praci a vsechny naklady 
s tim spojene jsou zahmuty ve sjednane cene dila.

5. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a je povinen odstranovat odpady a necistoty vznikle 
jeho cinnosti. Pokud behem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektu ci okolnich zarizeni vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvest do puvodniho stavu.

6. Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci rizeni, neni-li na stavenisti poradek, nebo neni-li odstranen ze 
staveniste odpad vznikly pri stavebnich pracich apod. Zpusob likvidace stavebniho a nebezpecneho odpadu 
bude zadavateli dolozen prislusnymi doklady

D
C

[

[

x.
Stavebni denik

c1. Zhotovitel je povinen vest stavebni denik v rozsahu a die podminek pfislusnych pravnich predpisu, zejmena 
ust. § 43 vyhlasky c. 132/98 Sb., do ktereho je povinen denne zapisovat vsechny skutecnosti rozhodne pro
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[ Fadne plneni smlouvy o dilo. Zejmena je povinen zapisovat udaje o casovem postupu praci, jejich jakosti, 
zduvodneni odchylek provadenych praci od projektu stavby apod. Povinnost vest stavebni denik konci 
predanim a pFevzetim stavby.[

2. Za objednatele je opravnen do deniku nahlizet a provadet zapisy objednatel nebo pracovnik ktomu 
objednatelem povereny. Povereny pracovnik objednatele je povinen vyjadrit se k zapisu zhotovitele ve 
stavebnim deniku ve Ihute tri pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi (nema 
k nemu pripominky). Zadnym zapisem ve stavebnim deniku neni mozne zmenit obsah teto smlouvy. Smluvni 
strany se zavazuji povazovat zapisy ve stavebnim deniku za zavazny podklad pro smluvni upravy smlouvy a 
jako dukazni prostredek pro pripad sporu.

[

3. Stavebni denik musi obsahovat zejmena:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pripadne zmeny techto 

udaju,
b) zakladni udaje o stavbe v souladu s realizacni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladu a urednich opatreni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a jejich pripadnych dodatku uzavrenych smluvnimi stranami.

[

4. Denni zaznamy o provadenych pracich se do deniku zapisuji citelne, vzdy vden, kdy byly tyto prace 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, ktere jsou predmetem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, 
skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis zhotovitele musi byt 
vyhotoven a podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnenym zastupcem. Mimo 
stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadet zaznamy pouze objednatel, jim povereny zastupce 
nebo prislusne organy statni spravy.

[ 5. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povereny zastupce do stavebniho 
deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdeji do tri pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze 
s uvedenym zapisem souhlasi.

G 6. Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skutecnosti souvisejici s plnenim smlouvy. Jedna se zejmena
o:

c
a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialu a technologii,
c) zduvodneni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizacni dokumentaci stavby 

a dalsi udaje, ktere souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni terminu k odstraneni zjistenych zavad, vad a nedodelku v prubehu vystavby.

7. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavby az do konce zarucni doby sjednane 
vteto smlouve a odstraneni posledni vady, reklamovane objednatelem v zarucni dobe. Provadeni 
pravidelnych dennich zaznamu konci dnem predani a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodelku.G

8. Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnenemu zastupci prvy prupis dennich zaznamu ze 
stavebniho deniku prubezne pri provadene kontrolni cinnosti.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmenu smlouvy, ale slouzi jako doklad pro vypracovani 
doplnku (dodatku) a zmen smlouvy o dilo.

10. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vest pro ucely radne, prubezne a 
presne evidence samostatny pomocny stavebni denik vicepraci a mene-praci a zmen dila (dale jen denik 
vice-praci), ktery oddelene bude slouzit jako podklad k pripadnemu dodatku ke smlouve. Do tohoto deniku 
se zapisuji zejmena vsechny zmeny nebo upravy dila, ktere se odchyluji od zadavaci dokumentace a 
veskere vice-prace nebo mene-prace, ktere v prubehu realizace dila vzniknou. Odsouhlaseni navrhu i 
vlastniho provedeni vice-praci nebo mene-praci vtomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, 
objednatelem a generalnim projektantem. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vice-praci uvest 
strucny, ale presny technicky popis vice-prace nebo zmen dila a jejich podrobny a presny vykaz vymer a je-li 
to mozne, tak i navrh na zvyseni ci snizeni ceny. Objednatel se k temto zapisum vyjadruje na vyzvani

[
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zhotovitele, nejpozdeji vsak do peti pracovnich dnu od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi 
obsahovat i odkaz na zapis vradnem deniku a presne urceni kde a kdy vice-prace vznikly a zjakeho 
duvodu. [

11. Stavebni denik musi byt stale pristupny na stavbe.

XI.
Zaruka za dilo, odpovednost za vady

[
1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkum uvedenym ve smlouve, prislusnym pravnim 

predpisum, normam nebo jine dokumentaci vztahujici se k provedeni dlla, popr. pokud neumoznuje uzivani, 
k nemuz bylo urceno a zhotoveno. [

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prubehu vystavby, za kolaudacnl vady a za vady, ktere se projevi 
v zarucni dobe. Za vady dila, ktere se projevi po zarucni dobe, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelne 
zpusobeny porusenim jeho povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje zaruku na dodavky 48 mesicu, na dodavky a to vyjma svetelnych zdroju, kde 
poskytne zhotovitel zaruku zajakost ve stejnem rozsahu, vjakemji poskytujl vyrobci. [

4. Zarucnl doba zacina plynout po predanl dila bez vad a nedodelku.

5. Vyskytne-li se vada na provedenem dlle pri kolaudacnim rizeni a v prubehu zarucnl doby, objednatel 
plsemne oznaml zhotoviteli jejl vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez 
dalsiho urceni zpusobu odstraneni uplatnene vady toto pisemne oznameni (dale jen „reklamaci“), ma se za 
to, ze pozaduje bezplatne odstraneni vady. Objednatel je opravnen pozadovat:

a) Odstraneni vady dodanim nahradniho plneni (u vad materialu, zarizovacich predmetu, svitidel 
apod.)

b) Bezplatne odstraneni vady opravou, je-li vada opravitelna.
c) Pfimerenou slevou ze sjednane ceny.
d) Odstoupeni od smlouvy.

c
[

[
6. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5-ti dnu po obdrzenl reklamace plsemne oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ci neuznava.

7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do poslednlho dne zarucnl Ihuty, pricemz i reklamace odeslana 
objednatelem v posledni den zarucni Ihuty se povazuje za vcas uplatnenou.

8. Zhotovitel je povinen zapoclt s odstranenlm vady do 5 kalendafnlch dni ode dne doruceni plsemneho 
oznameni o vade, pokud se smluvnl strany nedohodnou jinak, a to i v pripade, ze reklamaci neuznava. V 
pripade havarie zapocne s odstranenim vady do 24 hodin ode dne oznameni objednatelem, pokud se 
smluvnl strany nedohodnou jinak. V pripade nesplneni povinnosti zhotovitele zapocit s odstranenim 
uplatnene vady v terminu stanovenem v predchozich dvou vetach tohoto odstavce, je objednatel opravnen 
odstranit vady na naklady zhotovitele u jine odborne firmy, veskere takto vznikle naklady je povinen 
objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdeji do 5 pracovnich dnu po 
zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstranovani vad die tohoto 
ustanoveni jsou smluvni strany povinny respektovat technologicke Ihuty a klimaticke podminky pro provadeni 
praci. Naklady na odstraneni reklamovane vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech az do rozhodnuti 
soudu.

10. Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze na jim reklamovanou 
vadu se nevztahuje zaruka resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanlm dila objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu, v souvislosti s odstranenim vady prokazatelne vznikle a dolozene 
naklady.

12. Provedenou opravu uplatnene vady zhotovitel objednateli pfeda pisemnym zapisem.

i

I

13. Zhotovitel je povinen zabezpecit v pripade potreby na sve naklady dopravni znaceni, vcetne organizace

PRILOHA c. 6 zadavacich podminek
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dopravy po dobu odstranovani vady.

[ XII.
Odpovednost za skodu

1. Nebezpeci skody na zhotovovanem dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plnem rozsahu az do dne predani 
a pfevzeti celeho dila bez vad a nedodelku. Tato zodpovednost zhotovitele se nevztahuje na skody, ktere 
jsou pro zhotovitele nepojistitelne (napr. zivelne udalosti), za ktere nese zodpovednost objednatel z titulu 
sveho pojisteni jako vlastnika zhotovovaneho predmetu smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovednost puvodce odpadu vsech odpadu vzniklych pri provadeni dila, zavazuje se 
nezpusobovat unik ropnych, toxickych ci jinych skodlivych latek na stavbe.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potrebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirneni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pine vysi skodu, ktera mu vznikla pri realizaci a uzivani dila, jako 
dusledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele die teto smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat platne zakony a jejich provadeci predpisy a dalsi obecne 
zavazne pfedpisy, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim techto predpisu vznikne jakakoliv skoda, 
nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

6. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum z titulu opomenuti, 
nedbalosti nebo neplnenim podmlnek vyplyvajicich z platnych zakonu, CSN nebo jinych pravnich norem 
nebo vyplyvajicich z teto smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu odstranit 
a neni-li to mozne, tak financne uhradit. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel.

[

C 7. Zhotovitel odpovida po dobu provadeni dila za stav a provoz vsech stavebnich objektu a provoznich 
souboru a provoz zarizeni staveniste a rovnez odpovida za prokazatelne skody vznikle jejich provozovanim.

8. Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnosti vcetne moznych skod pracovniku 
zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Stejne podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych poddodavatelu.c

9. V pripade, ze pri cinnosti provadene zhotovitelem v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dojde ke 
zpusobeni prokazatelne skody objednateli nebo tretim osobam a tato skoda nebude kryta pojistenim 
zhotovitele za odpovednost za skodu zpusobenou provozni cinnosti sjednanym die smlouvy viz. cl. I odst. 4. 
teto smlouvy, je zhotovitel povinen tyto skody uhradit z vlastnich prostredku.

c
[

XIII.

[ Smluvni pokuty

1. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. III. odst. 2, pro termin dokonceni dila objednateli, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni s 
predanim dila bez vad a nedodelku branicich radnemu uzivani dila.

2. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. III. odst. 2, pro termin predani vyklizeneho a 
vycisteneho staveniste, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Kc za 
kazdy i zapocaty den prodleni s predanim vyklizeneho a vycisteneho staveniste objednateli.

I
[

[ 3. V pripade, ze zhotovitel porusi nekterou z povinnosti stanovenych v cl. IX. odst. 5, a neodstrani 
objednatelem zjisteny nedostatek v poradku na stavenisti nebo neuvede poskozene stavajici objekty a okolni 
zarizeni do puvodniho stavu ani v dodatecne tridenni Ihute nasledujici po upozornujicim zapisu objednatele 
ve stavebnim deniku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,— Kc za kazdy 
takovyto prokazatelne zjisteny jednotlivy pripad.[

L
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[4. Pokud zhotovitel porusi povinnost stanovenou v cl. VI odst. 6, vete druhe teto smlouvy kdy neodstrani 
veskere drobne vady a nedodelky vdohodnutem termlnu uvedenem vzapise o predani a prevzeti dila, je 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenl.

C
5. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. XI. odst. 8, vete ctvrte teto smlouvy, nedodrzenim 

terminu k odstraneni vady, ktera se projevila v zarucni dobe, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenl. I

6. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. XI. odst. 8, vete prvni teto smlouvy, nedodrzenim 
stanoveneho terminu nastupu na odstraneni vad v zarucni dobe, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- Kc za kazdy den prodleni a za kazdy jednotlivy pripad poruseni teto 
povinnosti. c

[7. V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti stanovene v cl. VII. odst. 19 teto smlouvy, neposkytnutim 
soucinnosti koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc za kazdy jednotlivy zjisteny pripad.

c8. V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani teto smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou maietkovou 
sankci vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen zapocist pohledavku na zaplaceni teto smluvni pokuty vuci 
pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila die teto smlouvy. Objednatel je opravnen odecist castku 
rovnajici se smluvni pokute z kterehokoliv danoveho dokladu a snizit o ni sjednanou cenu dila.

[

[9. V pripade, ze zavazek provest dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok objednatele na 
smluvni pokutu, pokud vznikl drivejsim porusenim povinnosti.

[10. Zanik zavazku pozdnim plnenim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnenim.

11. Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavineni 
a na tom, zda a v jake vysi vznikne druhe strane Skoda, kterou Ize vymahat samostatne. Ustanoveni 
o smluvni pokute nema vliv na nahradu skody a jeji vysi a ani na pripadne naroky z usleho zisku. [

[XIV.
Zaverecna ujednani

[1. Pravni vztahy v teto smlouve vyslovne neupravene se ridi prislusnymi ustanovenimi § 2586 a nasi. zak. 
c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku. Pravni rezim teto smlouvy se ridi prislusnymi ustanovenimi zak. 
c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku. n

2. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pripade, ze tim nebudou poruseny podminky 
zadani verejne zakazky a zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, vplatnem zneni, a to 
pouze formou pisemnych dodatku, ktere budou vzestupne cislovany, vyslovne prohlaseny za dodatek teto 
smlouvy a podepsany opravnenymi zastupci smluvnich stran. G

[3. Objednatel muze tuto smlouvu vypovedet pisemnou vypovedi s jednomesicni vypovedni Ihutou, ktera zacina 
bezet dnem doruceni vypovedi druhe smluvni strane.

4. V pripade zaniku zavazku pred radnym splnemm dila, je zhotovitel povinen ihned predat objednateli 
nedokoncene dilo vcetne veci, ktere opatril a ktere jsou soucasti dila, nebo dokumentace a veci, ktere 
k provedeni dila od objednatele obdrzel, prip. ktere ziskal pri provadeni dila, a uhradit objednateli pripadne 
vzniklou skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu veci, ktere opatril a ktere se staly soucasti 
dila. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve ktere upravi vzajemna prava a povinnosti.

r
c5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzajemneho souhlasu postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze 

smlouvy treti osobe. [

G
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[ 6. Pripadna neplatnost nektereho z ustanoveni teto smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pripad, ze kterekoliv ustanoveni teto smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbytecnych odkladu nahradit takove ustanoveni novym.[

7. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravneni.

r 8. Smluvni strany se dohodly, ze zmena jinych osob (poddodavatelu) rnuze byt provedena pouze po
predchozim pisemnem souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouve o dilo. Poddodavatelske schema
s uvedenim vsech poddodavatelu, kteri se budou podilet na realizaci dila, tvori prilohu c. 2 teto smlouvy.

9. Smluvni strany shodne prohlasujl, ze si tuto smlouvu pred jejlm podpisem precetly a ze byla uzavrena po
vzajemnem projednanl podle jejich prave a svobodne vule urcite, vazne a srozumitelne, nikoliv v tlsni nebo
za napadne nevyhodnych podmlnek a ze se dohodly o celem jejlm obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

10. Zhotovitel se podpisem teto smlouvy zavazuje, ze vsem subjektum opravnenym k vykonu kontroly projektu, z
jehoz prostredku jsou stavebni prace hrazeny, umoznl provest kontrolu dokladu souvisejiclch s plnenlm
zakazky, a to po dobu danou pravnlmi predpisy CR k jejich archivaci (zakon c. 134/2016 Sb., o zadavanl
verejnych zakazek, zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvl, a zakon c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty).
Dokumenty souvisejlci s predlozenou nabidkou musl byt uchovany po dobu 10 let po realizaci.

11. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnost! originalu podepsanych opravnenymi zastupci
smluvnlch stran, pricemz kazda ze smluvnlch stran obdrzi dve vyhotovenl.

12. Vse, co bylo dohodnuto pred uzavrenlm smlouvy je pravne irelevantnl a mezi stranami plat! jen to, co je
dohodnuto v teto smlouve.

L
13. Smlouva o dilo je platna okamzikem podpisu a ucinna dnem pridelenl financnlch prostredku na realizaci

stavby „Narodnl divadlo moravskoslezske v Ostrave - Provoznl budova dodavky" zastupitelstvem mesta.
Zadavatel (objednatel) se zavazuje o ucinnosti smlouvy dodavatele neprodlene informovat a soucasne
vyzvat k prevzetl staveniste. Pokud objednatel nezasle a dodavatel (zhotovitel) neobdrzl vyzvu k prevzetl
staveniste do 31.12. 2017, smlouva se od pocatku rusl.

[

0
Nedilnou soucastl teto smlouvy jsou nasleduilcl prilohv:

1. Celkova rekapitulace soupisu pracl a dodavek
2. Prehled poddodavatelu
3. Harmonogram plnenl pracl v souladu se ZOV (zasadami organizace vystavby)

Ve Velke Polomi dne 11.10.2017

Jin Nekvasil - reditel Ing. PetrZdeblo predseda predstavenstva
Ing. Radim Kasing II. mlstopredseda
predstavenstva

L
[
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akce: A3816-053 ■ Narodm divadlo moravskoslezske v Ostrave

Interiery

Souhrnna rekapitulace objektu

Kc bez DPHvyznamne samostatne casti, stavebni di'ly, polozky apod.:c. SO

4 449 726,60Milicova 1 a 3 - Spravni budova"M 1a3"

1 703 172,65Cs. Legii 12 - Mala scena"M12"

Cs. Legii 14 - Divadlo Jiriho Myrona 7 958 100,22"M14"

503 000,00Ostatni a vedlejsi nakladyOVN

14 613 999,47celkem (Kc bez DPH)

DPH 21% 3 068 939,89

17 682 939,36celkem (Kc vc. DPH)
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Narodni divadlo Ostrava 
Spravni budova_______

Stavba : 
Objekt:

16-053

SO02 JKSO: 801.41.1.3

Rekapitulace stavebmho objektu

SO02
Spravni budova

Zakl. udaje

Tridnik stavebnl 801 
801.4 
801.41

Budovy obcanske vystavby 
Budovy pro vedu, kulturu a osvetu 
budovy divadel

801.41.1 svisla nosna konstrukce zdena z cihel.tvarnic, bloku

801.41.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (Kc)

Interier - spravni budovaSO02-3 4 449 726,60
Celkem objekt SO02 4 449 726,60

Interier - spravni budovaSO02-3Rekapitulace soupisu
Stavebni dil Cena (Kc)

c Konstrukce truhlarske766 3 739 897,00
Ostatni799 709 829,60
Celkem soupis SO02-3 4 449 726,60
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Soupis stavebmch praci, dodavek a sluzeb

16-053
Narodni divadlo Ostrava

Stavba :

ICO :Zadavatel:
DIC :

ICO :Projektant:
DIC :

Rekapitulace stavebmch objektu a provozmeh souboru

Cislo a nazev objektu / provozni'ho souboru JKSO Pocet Cena
Stavebni objekt
SQ02 Spravnf budova

1,00
801.41.1.3 1,00 4 449 726,60

Celkem za stavbu 4 449 726,60

[
r

[ Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Celkem

Konstrukce truhlarske 3 739 897,00766

c Ostatni799 709 829,60

[ Cena celkem 4 449 726,60

[

Stranka 1 z 1Zpracovano programem BUILDpowerS, © RTS, a.s.
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h’olozkovy soupis praci a dodavek

S: 16-053 Narodnf divadlo Ostrava
0: SO02 Spravni budova

Interior - spr^vnf budovaSO02-3R:

Cfslo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvf cena / MJ celkem Cenfk Cen.
soustava

Cenfk, kapitola Poznamka uchazece
Dfl: 766 Konstrukce truhlarske 3 739 897,00

51 - Pracovm' stul dramaticky krouzek, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.1.1 : 4
52 - Pracovni still kancelarsky, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.1.2 : 4
53 - Pracovni stul - pokoje, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.1.3 : 17 
S4a - Nocni konferencni stolek, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.1.4a : 29 
S4b - Konferencni/nocni stolek, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil S - samostatny vykres c. B2.1,4b : 3
55 - Barovy pult, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.1.5 : 4
56 - Stul - denni mistnost, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.1.6 : 2
S15 - Pracovni still 1400 - sestava s kontejnerem, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.1.15 : 2
518 - Odkladaci stolek, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil S : 2
519 - Still denni mistnost, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.1.19 : 2
A1 - Satni skffh a botnik dramaticky krouzek, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.2.1 :1
A6 - Vesakova stena, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.6 : 1
A7 - Zrcadlova stena - baletni zkusebna, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.2.7 : 1
A8 - Zrcadlova stena - baletni zkusebna, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.8 : 1
A9 - Zrcadlova stena - baletni zkusebna, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.2.9 : 1
A10,11 - Zrcadlova stena - baletni zkusebna, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil A-viz vykres B2.2.10-11 : 1
A 12a - Kuchynska linka, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.12a : 1
A 12b - Kuchynska linka, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.12b : 1

1 766825x001 soubor 4,00000

4,00000

4,00000

4.00000 
17,00000

17.00000

29.00000 
29,00000

3.00000

3.00000

4.00000

4.00000

2.00000 
2,00000 
2,00000 
2,00000 
2,00000 
2,00000 
2,00000 
2,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000

8 200,00 32 800,00 Vlastni

2 766825x002 soubor 9 500,00 38 000,00 Vlastni

3 766825x003 soubor 8 900,00 151 300,00 Vlastni

4 766825x004 soubor 2 650,00 76 850,00 Vlastni

5 766825x0042 ks 3 000,00 9 000,00 Vlastni

soubor 11 250,006 766825x005 45 000,00 Vlastni

soubor 10 560,00 21 120,00 Vlastni7 766825x006

14 000,00soubor 28 000,00 Vlastni8 766825x015

1 800,00soubor9 766825x018 3 600,00 Vlastni

8 000,00soubor10 16 000,00 Vlastni766825x019

soubor11 766825x111 28 000,00 28 000,00 Vlastni

soubor 14 000,0012 766825x116 14 000,00 Vlastni

44 500,00soubor 44 500,00 Vlastni13 766825x117

soubor Vlastni38 950,00 38 950,0014 766825x118

21 200,00soubor 21 200,00 Vlastni15 766825x119

63 520,00soubor 63 520,00 Vlastni16 766825x120

soubor Vlastni62 500,00 62 500,0017 766825x121

soubor Vlastni60 000,00 60 000,0018 766825x122
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4z ouO.OOA 10 - Kuchynsiva linka, vceme dodavn.y a moniaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.13 : 1 
A 14 - Kuchynska linka, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.14 :1 
A 15 - Kuchynska linka, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.15 :1 
A 17 - Kuchynska linka, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.17 : 1 
A 19 - Policove skrlne - krov, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.19 : 1 
A 20 - Skrlnova sestava - krov, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.20 : 1 
A 21 - Nabytkova sestava - sekretariat, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.21 :1 
A 25s - Atypicky stojan - klavir - bile provedenl, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.25 : 1 
A 25b - Atypicky stojan - klavir - bile provedeni, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.25 : 1 
A 26a - Atypicky stojan - housle - bile provedeni, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.26 : 1 
A 26b - Atypicky stojan - housle - cerne provedeni, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.26 : 1 
A 27a - Atypicky stojan - harfa - cerne provedeni, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.27 : 1 
A 27b - Atypicky stojan - harfa - cerne provedeni, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil A- viz vykres B2.2.27b : 1 
K1a - Satni skrin s lavici - dvojskrin, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 23 
K1b - Satni skrin s lavici - trojskrin, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 6 
K2a - Satni dvojskrin bez lavice, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 3 
K2b - Satni skrin bez iavice, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 12 
K3 - Satni satna rozsirena, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 10
K4 - Kancelarska satni vysoka skrin, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil K: 3
K5 - Komoda kancelarska nizka, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 6
K7 - Ulozny regal, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 7
K8a - Nizka komoda pokoje, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 17
K8b - Nizka komoda pokoje, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 1

19 7oooz5x12o soubui 1,uuuuu 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 

23,00000

23.00000 
6,00000 
6,00000 
3,00000 
3,00000

12.00000 
12,00000 
10,00000 
10,00000

3,00000

3.00000

6.00000 
6,00000 
7,00000

7.00000 
17,00000 
17,00000

1.00000 
1,00000

42 ouu,u0 Vlastm

41 200,0020 766825x124 soubor 41 200,00 Vlastm

21 766825x125 soubor 61 250,00 61 250,00 Vlastni

22 766825x127 soubor 45 000,00 45 000,00 Vlastni

62 150,0023 766825x129 soubor 62 150,00 Vlastni

soubor 132 650,0024 766825x130 132 650,00 Vlastni

25 766825x131 soubor 123 560,00 123 560,00 Vlastni

190 000,00soubor26 766825x135 190 000,00 Vlastni

174 500,00soubor27 766825x1351 174 500,00 Vlastni

soubor 174 000,00 174 000,0028 766825x136 Vlastni

150 000,00soubor 150 000,00 Vlastni29 766825x1361

150 000,00soubor 150 000,00 Vlastni30 766825x1371

soubor 136 000,00 136 000,00 Vlastni31 766825x1372

5 800,00soubor 133 400,00 Vlastni32 766825x2011

Vlastnisoubor 5 360,00 32 160,00766825x201233

soubor 2 985,00 Vlastni8 955,00766825x202134

2 200,00soubor Vlastni26 400,0035 766825x2022

soubor 2 300,00 Vlastni23 000,0036 766825x203

6 850,00 Vlastnisoubor766825x204 20 550,0037

6 350,00soubor Vlastni38 766825x205 38 100,00

soubor Vlastni39 766825x207 2 500,00 17 500,00

12 900,00soubor40 766825x208 Vlastni219 300,00

41 766825x2081 soubor Vlastni11 000,00 11 000,00
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r—j r-i r
K9 - Satni skfin poKoje, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 22 
K10 - Lavice dramaticky krouzek, vcetne dodavky a montaze

42 766825x209 10 500,00soubor 22,00000

22,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

6,00000

6,00000

11,00000

11,00000

12,00000

12,00000

5,00000

5.00000 
29,00000

29.00000

12.00000 
12,00000 
10,00000 
10,00000

3.00000 
3,00000 
3,00000

3.00000

1.00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000

11,00000

11,00000

28,00000

28,00000

17,00000

17,00000

6,00000

6,00000

231 000,00 Vlastni

9 500,0043 766825x210 soubor 9 500,00 Vlastni

viz. souhrnna specifikace - oddil K : 1
K11 - Lavice dramaticky krouzek, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil K: 1
K16 - Komoda sekretariat, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 1
K2 - Satni skfin, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil K : 1
P1 - postel 900, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil P : 6
P2 - postel 1600, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil P : 11
Z1 - Zidle dramaticky krouzek, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 12
Z2 - Zidle pracovni kancelafska, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 5
Z3 - Zidle hotelovy pokoj, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 29
Z4 - Zidle hotelovy pokoj, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 12
Z5 - Zidle barova kuchyiika, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 10
Z6 - Lavice denni mistnost baletky, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 3
Z7 - Lavice baletky, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 3
Z8 - Kfeslo jednaci mistnost, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 1
Z11 - Sedacka sekretariat, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 1
L1 - Stojaci lampa, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil L : 11
L2 - Lampicka stolni pracovni, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil L : 28
L3 - Lampicka stolni, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil L : 17
L4 - Lampicka stolni pracovni, vcetne dodavky

11 520,0044 766825x211 soubor 11 520,00 Vlastni

45 766825x216 soubor 10 520,00 10 520,00 Vlastni

46 766825x222 soubor 70 250,00 70 250,00 Vlastni

9 900,0047 766825x301 soubor 59 400,00 Vlastni

48 766825x302 soubor 14 560,00 160 160,00 Vlastni

49 766825x4011 ks 1 600,00 19 200,00 Vlastni

5 000,0050 766825x402 ks 25 000,00 Vlastni

51 766825x403 ks 3 300,00 95 700,00 Vlastni

12 000,0052 766825x404 ks 144 000,00 Vlastni

1 985,0053 766825x405 ks 19 850,00 Vlastni

3 000,00766825x406 ks 9 000,0054 Vlastni

55 766825x407 ks 3 800,00 11 400,00 Vlastni

ks56 766825x408 3 500,00 3 500,00 Vlastni

57 766825x411 ks 8 000,00 8 000,00 Vlastni

1 400,0058 766825x701 ks 15 400,00 Vlastni

59 766825x702 ks 498,00 13 944,00 Vlastni

900,0060 766825x703 ks 15 300,00 Vlastni

498,0061 766825x704 ks 2 988,00 Vlastni

viz. souhrnna specifikace - oddil L : 6 
998 76-6 Pfesun hmot pro konstrukce truhlafske 
50 m vodorovne 

62 998766202R00 1,051...v objektech vysky do 12 m
Ostatnf

% 36 750,00 800-76635 000,00000 RTS 16/11
Dfl: 799 709 829,60

63 799825x401 V1 -Textilni zaves baletni sal, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 1

3 500,00 3 500,00 Vlastnim2 1,00000

1,00000
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\u - ivjxtilni64 * uwu&ox40& vcetne uudavky 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 1 
V3 - Textilni zaves, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 17
V4b - Nastenkove linoleum, barva cihlova, vcetne dodavky a montaze 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 3,80*1,22
V4e - Nastenkove linoleum, barva modroseda, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : (1,86+1,82)*3,50
V10 - Zrcadlo koupelny, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 35
V11 - Davkovac mydla, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 35
V12 - Drzak + WC stetka, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 29
V13 - Odpadkovy kos koupelny, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 33
V14 - Drzak toaletniho papiru, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 29
V15 - Drzak toaletniho papiru, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 17
V16 - Zasobnik papirov^ch uterek, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 11
V17 - Kos na papirove uterky, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 11
V18 - Hacek na rucnik, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 24
V19 - Zasobnik na hygienicke sacky, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 5
E1 - LCD TV, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil E : 19

luiitaze 5 UU0.00 5 000,U0m2 1,uuoud

1,00000

17,00000

17.00000 
4,63600 
4,63600

12,88000

12,88000

35.00000 
35,00000 
35,00000

35.00000

29.00000

29.00000

33.00000

33.00000

29.00000

29.00000

17.00000

17.00000

11.00000 
11,00000 
11,00000 
11,00000 
24,00000

24.00000 
5,00000

5.00000

19.00000

19.00000

1.00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000

23.00000

23.00000 
1,00000 
1,00000 
3,00000

3.00000

4.00000 
4,00000

79.00000 
79,00000

Vlastnia ii4QUCO,

65 799825x403 m2 4 300,00 73 100,00 Vlastni

:Ti 00,0066 799825x4042 m2 5 099,60 Vlastni

67 799825x4043 1 100,00m2 14 168,00 Vlastni

68 799825x410 1 150,00ks 40 250,00 Vlastni

69 799825x411 ks 550,00 19 250,00 Vlastni

70 799825x412 ks 1 060,00 30 740,00 Vlastni

71 799825x413 ks 790,00 26 070,00 Vlastni

72 799825x414 498,00ks 14 442,00 Vlastni

73 799825x415 ks 1 050,00 17 850,00 Vlastni

74 799825x416 ks 1 350,00 14 850,00 Vlastni

75 799825x417 ks 2 050,00 22 550,00 Vlastni

76 799825x418 ks 100,00 2 400,00 Vlastni

498,0077 799825x419 ks 2 490,00 Vlastni

78 799825x601 ks 6 000,00 114 000,00 Vlastni

E4 - Rychlovarna konvice, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil E : 1
E7 - Kavovar, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace - oddil E : 1
H1 - Dirigentsky pult, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace oddil H : 1
H2 - Pult pro hrace, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace oddil H : 23
H3 - Dirigentska zidle, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace oddil H : 1
H4 - Stojan na klavesy, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace oddil H : 3
H5 - Stolicka ke klaviru, vcetne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace oddil H : 4
H6 - Zidle hudebni, vfietne dodavky a montaze
viz. souhrnna specifikace oddil H : 79

79 799825x604 ks 1 100,00 1 100,00 Vlastni

80 799825x607 ks 28 500,00 28 500,00 Vlastni

81 799x1111 ks 5 000,00 5 000,00 Vlastni

82 799x1112 ks 1 350,00 31 050,00 Vlastni

10 000,0083 799x1113 ks 10 000,00 Vlastni

84 799x1114 ks 1 560,00 4 680,00 Vlastni

85 799x1115 ks 1 800,00 7 200,00 Vlastni

86 799x1116 ks 2 700,00 213 300,00 Vlastni
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87 .117 h. - rfacovm am., vcetne uudavky a niuiitaze 
viz. souhrnna specifikace oddil H : 1
H8 - Elektronicky perkusni nastroj, vcetne dodavky a montaze 
TATO POLOZKA NENi PREDMETEM DODAVKY INTERIERU 
H9 - Elektronicka bicf souprava, vcetne dodavky a montaze 
TATO POLOZKA NENl PREDMETEM DODAVKY INTERIERU 
H10 - Tympan medeny - priimer 23", vcetne dodavky a montaze 
TATO POLOZKA NENl PREDMETEM DODAVKY INTERIERU 
H10 - Tympan medeny - priimer 26", vcetne dodavky a montaze 
TATO POLOZKA NENl PREDMETEM DODAVKY INTERIERU 
H10 - Tympan medeny - priimer 29", vcetne dodavky 
TATO POLOZKA NENl' PREDMETEM DODAVKY INTERIERU 
H11 -Xylofon, vcetne dodavky
TATO POLOZKA NENI PREDMETEM DODAVKY INTERIERU 
H12 - Vibrafon, vcetne dodavky
TATO POLOZKA NENl PREDMETEM DODAVKY INTERIERU 
H13 - Zvony, vcetne dodavky
TATO POLOZKA NENl PREDMETEM DODAVKY INTERIERU
H14 - Stage piano, vcetne dodavky a montaze
TATO POLOZKA NENi PREDMETEM DODAVKY INTERIERU
H15 - Stage piano, vcetne dodavky a montaze
TATO POLOZKA NENl PREDMETEM DODAVKY INTERIERU
H16 - Digitalnf klavlr, vcetne dodavky a montaze
TATO POLOZKA NENi PREDMETEM DODAVKY INTERIERU
H17 - Stojan pro digitalnf klavlr, vcetne dodavky a montaze
TATO POLOZKA NENi PREDMETEM DODAVKY INTERIERU

ks 1,uul/uU

1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

o z^O.OO 3 z^ru.uO Viasinl0SA

88 799x1118 ks 0,00 Vlastnl

89 799x1119 ks 0,00 Vlastnl

90 799x1120 ks 0,00 Vlastnl

91 799x1121 ks 0,00 Vlastnl

92 799x1122 ks 0,00 Vlastnl

93 799x1123 ks 0,00 Vlastnl

94 799x1124 ks 0,00 Vlastnl

95 799x1125 ks 0,00 Vlastnl

799x112696 ks 0,00 Vlastnl

799x1127 ks97 0,00 Vlastnl

98 799x1128 ks 0,00 Vlastnl

99 799x1129 ks 0,00 Vlastnl



[

[

[

[

[

[

[

[

c
[

D
C

c
D
i.
[

0
[

0
0
[



I

Narodni divadlo Ostrava 
Mala scena

Stavba: 
Objekt:

16-053
SO03

I -

JKSO: 801.41.1.3

Rekapitulace stavebmho objektu

SO03
Mala scena

Zakl. udaje

Budovy obcanske vystavby 
Budovy pro vedu, kulturu a osvetu 
budovy divadel

Tridnik stavebnl 801 
801.4 
801.41

svisla nosna konstrukce zdena z cihel.tvarnic, bloku801.41.1

801.41.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisu nalezejicich k objektu
Soupis Cena (Kc)

InterierA3.1 1 703 172,65
Celkem objekt[

SO03 1 703 172,65

A3.1 InterierRekapitulace soupisu
Stavebnl dll Cena (Kc)

[ Konstrukce truhlafske766 1 557 900,00
Ostatnl799 145 272,65
Celkem soupis A3.1 1 703 172,65
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
[

16-053
Narodni divadlo Ostrava

Stavba :

ICO :Zadavatel :
DIC :

ICO :Projektant:
DIC :

Rekapitulace stavebnich objektu a provoznich souboru

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru JKSO Pocet Cena
Stavebnl objekt 
SO03 Mala scena

1,00
801.41.1.3 1,00 1 703 172,65

Celkem za stavbu 1 703 172,65

[
r

Rekapitulace dilu

D Cfslo Nazev Celkem

Konstrukce truhlarske766 1 557 900,00

[ Ostatni799 145 272,65

Cena celkem 1 703 172,65

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 1
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 16-053 Narodni divadlo Ostrava
O: Mala scenaSO03

InterierR: A3.1

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvf cena / MJ celkem Cenik Cen.
soustava

Cenik, kapitola Poznamka uchazece
Dil: 766 Konstrukce truhlarske 1 557 900,00

1 A1 - Bar, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.1.1 :1
A2a, b - Vesakova stena, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.1.2 : 1
A3 - Posuvne stinici panely, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.1.3 : 1
A4 - Interierove okenice, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.1.4 :1
A5 - Interierove stinici rolety, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.1.5 : 2
A6 - Nastenne dekorace - masky, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil A - viz vykres B2.1.6 : 82
51 - Pracovni still dramaticky krouzek, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.2.1 : 6
52 - Still satna herci 03, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.2.2 : 1
53 - Stul satna herci 04, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.2.3 : 1
54 - Still barovy vysoky zaveseny, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.2.4 : 5
55 - Still pracovni, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil S - viz vykres B2.2.2 : 2
Z1 - Divadelni sedadlo, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 63
Z2 - Kavarenska zidle, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 10
Z3a - Lavice, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 1
Z3b - Lavice, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 1

Z4 - Zidle satna, dodavka a montaz
viz. souhrnna specifikace - oddil Z : 10

766925x111 soubor 1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
2,00000 
2,00000 

82,00000 
82,00000 
6,00000 
6,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
5,00000

5.00000

2.00000 
2,00000

63,00000

63.00000

10.00000 
10,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

10,00000

10,00000

250 000,00 250 000,00 Vlastni

385 000,002 766925x112 soubor 385 000,00 Vlastni

38 500,003 766925x113 soubor 38 500,00 Vlastni

4 766925x114 soubor 5 200,00 5 200,00 Vlastni

5 766925x115 soubor 1 650,00 3 300,00 Vlastni

6 766925x116 soubor 750,00 61 500,00 Vlastni

2 150,007 766925x211 soubor 12 900,00 Vlastni

15 000,008 766925x212 soubor 15 000,00 Vlastni

9 766925x213 soubor 14 500,00 14 500,00 Vlastni

10 766925x214 soubor 4 500,00 22 500,00 Vlastni

11 766925x215 soubor 3 500,00 7 000,00 Vlastni

12 766925x311 ks 9 500,00 598 500,00 Vlastni

13 766925x312 ks 8 500,00 Vlastni85 000,00

14 766925x313 ks 18 640,00 18 640,00 Vlastni

15 766925x3131 ks 25 860,00 25 860,00 Vlastni

16 766925x314 ks 1 450,00 14 500,00 Vlastni

Dil: Ostatni799 145 272,65
V1 - Zrcadlo bar, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 1 
V2a - Zrcadlo WC, dodavka a montaz

17 799925x111 ks 1,00000

1,00000

2,16000

2 800,00 2 800,00 Vlastni

1 100,0018 799925x112 m2 2 376,00 Vlastni
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l I jviz. buuhrnna s^eufikace - uuui’l V - oi\s .
1NP-B.1.04: 1*0,80*0,90 
1MP - B.M.02, B.M.05 : 2*0,80*0,90 
V2b - Zrcadlo WC - kulate drevene, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 3 
V3 - Davkovac mydla, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V: 4+2 
V4 - Drzak + WC stetka 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 2+5 
V5 - Odpadkovy kos koupelny 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 6+2 
V6 - Drzak toaletniho papiru 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 5+2 
V7 - Zasobnik papirovych uterek 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 2+3 
V8 - Kos na papirove uterky 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 3+2 
V9 - Zasobnik na hygienicke sacky 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 3+2
V10 - Zrcadlo satna herd vysoke 600x1700 mm, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 1 
V11 - Zrcadlo satna herd 03, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V - 2ks : 3,10*0,09+2,40*0,90 
V12 - Zrcadlo satna herd 04, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V - 2ks : 2,50*0,90+2,40*0,90 
V13 - Nastenna fotografie - tisk na platno, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 7 
V14 - Neonovy napis, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 1 
V15 - Chladici vitrina, dodavka a montaz 
viz. souhrnna specifikace - oddil V : 1 
L_A1 - L_L1 - Svitidla interierova 
Svitidla obsazeny v rozpoctu D.1.4.d Zarizeni silnoproude elektrotechniky.

0,72000 
1,44000 
3,00000

3.00000

6.00000 
6,00000 
7,00000

7.00000

8.00000 
8,00000 
7,00000

7.00000

5.00000 
5,00000 
5,00000 
5,00000 
5,00000

5.00000

1.00000 
1,00000 
2,43900 
2,43900 
4,41000 
4,41000 
7,00000

7.00000

1.00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
0,00000

19 799925x1122 ks 8 000,00 24 000,00 Vlastni

20 799925x113 785,00ks 4 710,00 Vlastni

21 799925x114 ks 765,00 5 355,00 Vlastni

22 799925x115 ks 850,00 6 800,00 Vlastni

23 799925x116 ks 455,00 3 185,00 Vlastni

24 799925x117 1 385,00ks 6 925,00 Vlastni

25 799925x118 ks 1 958,00 9 790,00 Vlastni

560,0026 799925x119 ks 2 800,00 Vlastni

27 799925x120 ks 1 560,00 1 560,00 Vlastni

28 799925x121 m2 850,00 2 073,15 Vlastni

29 799925x122 m2 850,00 3 748,50 Vlastni

30 799925x123 1 650,00m2 11 550,00 Vlastni

31 799925x124 m2 32 000,00 32 000,00 Vlastni

32 799925x125 m2 25 600,00 25 600,00 Vlastni

10,00799925x511 ks33 0,00 Vlastni
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ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, CS. LEGII 14, OSTRAVA

D.1.5 INTERIER

SVITIDLA INTERIEROVA

dodAvka
CELKEM bez DPH

D celkem vc. 
hph

Dodavka Celkem 
/ ks bez DPH

Pol. Popis, normy DPH v KcM.J. DPH v %mn.

Svitidlo zarovkove zavesne - viz kniha svitidel 11 ksI2 4 500,00 49 500,00 10 395,00 59 895,0021%
Svitidlo LED zavesne - viz kniha svitidel 5 ks13 48 500,00 242 500,00 293 425,0050 925,0021%
Prisazene stropni svitidlo - viz kniha svitidel ks14 12 2 700,00 32 400,00 6 804,00 39 204,0021%
uesignove Ltu sviuaio pro monuaz na scenu - Viz 
kniha svitidel______________________ ks17 2 7 900,00 15 800,00 3 318,00 19 118,0021%
Zavesne LED svitidlo kruhove fsestava) - viz kniha ks818 48 500.00 388 000,00 21% 81 480.00 469 480,00
Zavesne LED svitidlo kruhove - viz kniha svitidel ks8 16 500,00I9 132 000,00 21% 27 720,00 159 720.00
Prisazene LED svitidlo kruhove - viz kniha svitidel ks6 16 000,00110 96 000,00 21% 20 160,00 116 160.00

956 200,00Celkem
Doprava
Montaze

200 802,00 1 157 002,00
% 3,50 33 467,00 

52 591,00
7 028,10 40 495,1021%

% 5,50 11 044,1021% 63 635,10

1 042 258,00 218 874,20
|Cena Celkem vcetne DPH :

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA CS. LEGII 14, OSTRAVA D.1.5 SVITIDLA INTERIEROVAStrana 1/1
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ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, CS. LEGII 14, OSTRAVA

D.1.5 INTERIER

NABYTEK A INTERIEROVE VYBAVENI

DODAVKA 
CELKEM bez DPH

U + M celkemDodavka CelkemPol. Popis, normy DPH v KcM.J. DPH V %mn.
/ ks bez DPH vr DPH

Still barovv kruhovv 1000/1000/1100 4100 ks 5 733,00 22 932,00 21% 4 815,70 27 747,70
Still barovv pulkruhovy 500/1000/1100101 4 ks 6 099,00 24 396,00 21% 5 123,20 29 519,20

0,00 0,00
Skrin vestavena, posuvne dvere, 3-dverova200 ks1 40 170,00 40 170,00 21% 8 435,70 48 605,70
Skrin vestavena, posuvne dvere, 2-dverova201 ks1 35 650,00 35 650,00 21% 7 486,50 43 136,50
Skrin kovova otevirava. 2-dverova202 ks1 10 011,00 10 011,00 21% 2 102,30 12 113,30
Satni skrin kovova, 2 oddily, 4 dvere tvaru "Z"203 6 ks 7 850,00 47 100,00 21% 9 891,00 56 991,00
Regal kovovy, s vvskove stavitelnymi policemi204 ks1 2 119,00 8 476,00 21% 1 780,00 10 256,00
Regal kovovy, s vvskove stavitelnymi policemi205 ks10 1 803,00 18 030,00 21% 3 786,30 21 816,30
Spodni skrinka otevirava, 2-dverova 
Spodni otevrena policova skrinka

206 ks4 3 300,00 13 200,00 21% 2 772,00 15 972,00
207 ks2 2 515,00 5 030,00 21% 1 056,30 6 086,30

Spodni otevrena policova skrinka208 ksi 2 095,00 2 095,00 21% 440,00 2 535,00
Sestava spodnich skrinek, posuvna dvirka209 ks1 30 948,00 30 948,00 21% 6 499,10 37 447,10
Spodni skrinka otevirava, 2-dverova210 2 ks 2 100,00 6 300,00 21% 1 323,00 7 623,00
Spodni rohova skrinka otevirava, 1-dverova211 ks1 2 776,00 2 776,00 21% 583,00 3 359,00
Spodni skrinky posuvne, horni kryci deska212 ks1 5 800,00 5 800,00 21% 1 218,00 7 018,00
Kontejner 3 zasuvky, pojizdny213 ks3 5 190,00 15 570,00 21% 3 269,70 18 839,70
Horni otevrena policova skrinka214 3 ks 2 500,00 7 500,00 21% 1 575,00 9 075,00
Horni otevrena policova skrinka215 1 ks 2 400,00 2 400,00 21% 504,00 2 904,00
Horni otevrena policova skrinka216 ks3 2 537,00 7611,00 1 598,3021% 9 209,30
Horni otevrena policova skrinka217 1 ks 3 520,00 3 520,00 21% 739,20 4 259,20
Kuchvnska sestava218 ks1 52 377,00 52 377,00 21% 10 999,20 63 376,20

0,00 0,00
Stolek kavarenskv300 ks28 11 886,00 332 808,00 21% 69 889,70 402 697,70
Stfil predprodei rovnv301 ksi 0,00 21% 0,00 0,00
Stul predprodei tvaru L302 ks1 8 771,00 8 771,00 21% 1 841,90 10 612,90
Stul predprodei tvaru L303 1 ks 0,00 21% 0,00 0,00
Kancelarskv stul tvaru L s iednacimi misty304 1 ks 7 260,00 7 260,00 21% 1 524,60 8 784.60
Kancelarskv stul rovnv305 1 ks 6 713,00 6 713,00 21% 1 409,70 8 122,70
Kancelarskv stfil rovnv306 3 ks 6 500,00 19 500,00 21% 4 095,00 23 595,00
Bar se zabudovanvmi spotrebici die proiektu D.2.1-307 ks1 1 066 050,00 1 066 050,00 21% 223 870,50 1 289 920,50

0,00 0,00
Pevna calounena lavice400 1 ks 566 440,00 566 440,00 118 952,4021% 685 392,40
Zidle drevena calounena. ohvbane drevo401 42 ks 7 800,00 327 600,00 21% 68 796,00 396 396,00
Kancelarske kreslo otocne + kolecka402 8. ks 5 974,00 47 792,00 21% 10 036,30 57 828.30
Kreslo calounene, ohvbane drevo403 5 ks 25 000,00 125 000,00 21% 26 250,00 151 250,00
Sedacka404 2 ks 7 479,00 14 958,00 21% 3 141,20 18 099,20
Satni lavice405 ks1 2 650,00 2 650,00 21% 556,50 3 206,50
Zidle stohovatelna calounena406 50 ks 3 189,00 159 450,00 21% 33 484,50 192 934,50

0,00 0,00
Krvt radiatoru420 2 ks 5 985,00 11 970,00 21% 2 513,70 14 483,70
Krvt radiatoru421 1 ks 7 889,00 7 889,00 21% 1 656,70 9 545,70
Krvt radiatoru422 ks1 1 545,00 1 545,00 21% 324,50 1 869,50
Krvt radiatoru423 1 ks 7 000,00 7 000,00 21% 1 470,00 8 470,00
Vvstavni panel na plakatv424 34 ks 3 050,00 103 700,00 21% 21 777,00 125 477,00
Vesak volne stojici425 9. ks 2 850,00 25 650,00 21% 5 386,50 31 036,50
Vesakova stena426 1 ks 2 760,00 2 760,00 21% 579,60 3 339,60
Zrcadlo wklopne (imobil)427 1 ks 2 884,00 2 884,00 21% 605,60 3 489,60
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu428 4 ks 900,00 3 600,00 21% 756,00 4 356,00 

3 735,30Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu429 1 ks 3 087,00 3 087,00 21% 648,30
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu430 1 ks 3 850,00 3 850,00 21% 808,50 4 658,50
Zrcadlo bezramove. vlepene do obkladu431 1 ks 3 531,00 3 531,00 21% 741,50 4 272,50
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu432 1 ks 3 600,00 3 600,00 21% 756,00 4 356,00
Zrcadlo bezramove. vlepene do obkladu433 1 ks 3 050,00 3 050,00 21% 640,50 3 690,50
Zrcadlo bezramove. vlepene do obkladu434 1 ks 12 000,00 12 000,00 21% 2 520,00 14 520,00
Zrcadlo v drevenem ramu435 ks1 17 503,00 17 503,00 21% 3 675,60 21 178,60
Odpadkovy kos na papirove rucniky s nastennym
Hrzakpm_______________________________________

436 10 ks 20 430,00 204 300,00 21% 42 903,00 247 203,00
Zasobnik papirowch rucniku437 10 ks 9 785,00 97 850,00 21% 20 548,50 118 398,50 

156 438,50Elektrickv osousec rukou438 ks6 21 548,00 129 288,00 21% 27 150,50
Zasobnik toaletniho papiru439 20 ks 8 232,00 164 640,00 21% 34 574,40 199 214,40
Zasobnik tekuteho mvdla, nastennv440 ks15 6 500,00 97 500,00 21% 20 475,00 117 975,00
Odpadkovy kos na hygienicke potreby, montaz na441 16 ks 7 350,00 117 600,00 21% 24 696,00 142 296,00stpnn
Drzak na WC kartac442 20 ks 5 294,00 105 880,00 21% 22 234,80 128 114,80
Hacek na odevy443 ks21 300,00 6 300,00 21% 1 323,00 7 623,00
Odpadkovy kos - kancelarskv444 5. ks 1 014,00 5 070,00 21% 1 064,70 6 134,70,

0,00 0,00
Obklad stenv500 1 ks 77 000,00 77 000,00 21% 16 170,00 93 170,00
Obklad stenv501 ks1 72 760,00 72 760,00 21% 15 279,60 88 039,60
Obklad stenv502 1 ks 9 577,00 9 577,00 21% 2 011,20 11 588,20
Sklenena prepazka se vstupnimi dvermi503 1 ks 180 000,00 180 000,00 21% 37 800,00 217 800,00
Prihradow vaznik CdoI. 2-451504 ks4 70 555,00 282 220,00 21% 59 266,20 341 486,20
Prihradow vaznik505 2 ks 90 000,00 180 000,00 21% 37 800,00 217 800,00
Prihradow vaznik506 1 ks 30 000,00 30 000,00 21% 6 300,00 36 300,00

0,00 0,00
Zaves kavarnv600 ks4 10 112,00 40 448,00 21% 8 494,10 48 942,10
Zaves kavarnv601 ks2 9 270,00 18 540,00 21% 3 893,40 22 433,40
Rimska roleta602 1 ks 15 200,00 76 000,00 21% 15 960,00 91 960,00
Zaves spolecenskv sal603 6 ks 8 854,00 53 124,00 21% 11 156,00 64 280,00
Zaves spolecenskv sal604 ks1 15 200,00 15 200,00 21% 3 192,00 18 392,00

0/605 DivZavesiBbejeoeiaskvcsaLEGii -m, ostrava 1 17 388,00 17 388,00 21% 1.5 N/fc6ftt.5<iht-FRIFRfM/ 2
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Dodavka Celkem DODAVKA 
CELKEM bez DPH

t) + M celkemPol. Popis, normy MJ. DPH v KcDPH V %mn.
/ ks bez DPH vr DPH

Zaves spolecenskv sal606 2 ks 13 540,00 27 080,00 21% 5 686,80 32 766,80
Rimska roleta ks 17 150,00607 5 85 750,00 21% 18 007,50 103 757,50
Rimska roleta608 2 ks 17 120,00 34 240,00 7 190,4021% 41 430,40

Celkem
Doprava
Montaz

5 388 258,00
3.50 188 589,03
5.50 296 354,19

5 873 201,22

1 131 534,40 6 519 792.40
' % 39 603,70 228 192,73

% 62 234.40 358 588,59
1 233 372,50

|Cena Celkem vcetne DPH : ; 7106 573,72

Mezisoucet
Doprava
Montaz
Celkem mezisoucet

5 388 258,00 
188 589,03 
296 354,19 

5 873 201,22[ % 3,50
% 5,50
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Soupis stavebmch praci, dodavek a sluzeb

16-053
Narodni divadlo Ostrava

Stavba :

ICO :Zadavatel:
DIC :

ICO :Projektant:

DIC:

Rekapitulace stavebmch objektu a provozmeh souboru

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru PocetJKSO Cena
Ostatni a vedlej§l naklady 
OVN OVN

1,00
1,00 503 000,00

Celkem za stavbu 503 000,00

[

C Rekapitulace dilu

Cislo Nazev CelkemL

Vedlejsi nakladyVN 115 000,00

[
Ostatni nakladyON 388 000,00

Cena celkem 503 000,00

[

r
r

Stranka 1 z 1Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Soupis vedlejsich a ostatmch nakladu

S: 16-053 Narodnf divadlo Ostrava
0: OVN OVN

ostatni a vedlejsi naklady - interier Mala scena, D.M, Spravnl budovaR: OVN-013

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvl cena / MJ celkem Cenik Cen.
soustava

Cenik, kapitola Poznamka uchazece
Dll: VN Vedlejsi naklady 115 000,00

005121 Zarizeni staveniste
| Souboij 1,00000 35 000,00005121 R Zarizeni staveniste

Veskere naklady spojene s vybudovanim, provozem a odstranenim zarizeni staveniste.
1 35 000,00 800-0 RTS 16/ II

005121 Zarizeni staveniste
Odstraneni zarizeni staveniste Soubor2 005121030R 1,00000 25 000,00
Odstraneni objektu zarizeni staveniste vcetne pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahmuje i naklady na upravu povrchu po odstraneni zarizeni 
staveniste a uklid ploch, na kterych bylo zarizeni staveniste provozovano.

25 000,00 800-0 RTS 16/11

005121 Zarizeni staveniste
| Souborj 1,00000 ~ 25 000,00 25 000,00

Naklady na vybaveni objektu zarizeni staveniste, ostraha staveniste, naklady na energie spotrebovane dodavatelem v ramci provozu zarizeni staveniste, 
naklady na potrebny uklid v prostorach zarizeni staveniste, naklady na nutnou udrzbu a opravy na objektech zarizeni staveniste a na pripojkach energii.

Provoz zarizeni staveniste RTS 16/11005121020R 800-03

005122 Provozni vlivy
Naklady na ztizene podminky provadeni tarn, kde jsou stavebni prace zcela nebo zcasti omezovany provozem jinych osob. Jde zejmena o zvysene naklady souvisejici s 
omezenim provozem v arealu objednatele nebo o naklady v dusledku nezbytneho respektovani stavajici dopravy ovlivnujici stavebni prace.

Provoz objednatele | Souborj 1,00000[J 10 000,00] 10 000,00
Naklady na ztizene provadeni stavebnich praci v dusledku nepreruseneho provozu na stavenisti nebo v pripadech nepferuseneho provozu v objektech v 
nichz se prace provddi. Budou zachovany bezpecne vstupy do objektu.
Kompletacnf cinnost

RTS 16/11800-000512201 OR4

20 000,00| VlastniSoubor 1,00000 20 000,000052x1 R5

ON Ostatni naklady 388 000,00Dfl:
VlastniEvidence likvidace odpadii Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,006 005211x81

ve stanovenem rozsahu die zakona c. 169/2013 Sb., o odpadech a o zmene nekterych dalsich zakonu, v platnem zneni
1,00000| souborjVypracovani MONTAZNi a VYROBNl dokumentace

Vypracovani montazni a vyrobni dokumentace stavebnich praci, vcetne dokumentace.

Vlastni35 000,00 35 000,00005241x117

00521 Staveniste
Naklady spojene s provozem staveniste, ktere vzniknou dodavateli podle podminek smlouvy. 

Docasna dopravni opatreni | Souborj RTS 16/1120 000,00
Naklady na vyhotoveni navrhu docasneho dopravniho znaceni, jeho projednani s dotcenymi organy a organizacemi, dodani dopravnich znacek a svetelne 
signalizace, jejich rozmisteni a pfemist’ovani a jejich udrzba v prubehu vystavby vcetne nasledneho odstraneni po ukonceni stavebnich praci.

005211030R 1,00000 20 000,00 800-08

00523 Zkousky a revize
Naklady zhotovitele, souvisejici s provadenim zkousek a revizi predepsanych technickymi normami nebo objednatelem a ktere jsou pro provedeni dila nezbytne.

Zkousky a revize
Zajisteni veskerych predepsanych atestu, zkousek a revizi die prislusnych norem a dalsich predpisu a narizeni piatnych CR, kterymi bude prokazano 
dosazeni predepsane kvality a parametu dokonceneho dila a ktere nejsou obsazeny v polozkovem seznamu praci.

RTS 16/11Soubor 800-09 00523 R 10 000,00

00524 Predani a prevzeti dila
Naklady zhotovitele, ktere vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pfi predani a prevzeti dila.
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Naklady na vyhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby a jeji predani objednateli v pozadovane forme a pozadovanem poctu die SoD

]
| bouDorj RTS 16/11Ookurueiuaee skuieoneho proveaeni0052<t iu ioR 40 000,00 800-0i u

| souborjMimostavenistni doprava
Naklady na dopravu materialu od prodejce na staveniste.
Zaverecny uklid pred pfedanim stavby
Polozka obsahuje uklid po vrtani, rezanf apod., uklid obaloveho materialu, myti oken......
Stehovani nabytku

11 0052x1111 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastni

|soubor|
1,00000 100 000,0012 0052x1112 100 000,00 Vlastni

13 0052x1113 soubor 1,00000 145 000,00 145 000,00 Vlastni
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SEZNAM PODDODAVATEL0 die ust. § 105 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platnem zneni
Priloha £.3 Strana 1 (celkem 2)

nazvem

„Narodni divadlo moravskoslezske v Ostrave - interiery“

Ucastnik ZR:

Sidlo/misto podnikani:

ZK Design a.s.

Osvoboditelu 355, 747 64 Velka Poiom 1C: 25864068

% podil na
pln§m VZ

Cast plnem VZ, kterou hodla ucastnik ZR zadat poddodavateli
Poddodavatel

1.
EMVT s.r.o.

Vystavni 1928/9, 702 00 Ostrava-Moravska OstravaSidlo/misto podnikani:

Spolecnost s rucenim omezenymPravni forma:
603 243 153Tel./fax:

Montaz, opravy, revize a zkouSky elektrickych zafizeni 3l.zmijka@emvt.czE-mail:

25876571IC:

oddil B vloika 23790Spisova znacka v obchodnim rejstfiku:

Libor ZmijkaOsoba opravnena jednat za poddodavatele:

Libor ZmijkaOsoby zmocnSne k dalsim jednanim:

2.
Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

Pravni forma:

Tel./fax:

E-mail:

IC:

Spisova znacka v obchodnim rejstfiku:

Osoba opravnena jednat za poddodavatele:

Osoby zmocnene k dalsim jednanim:

3.
Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

Pravni forma:

Tel./fax:

E-mail:

IC:

Spisova znacka v obchodnim rejstfiku:

Osoba opravnena jednat za poddodavatele:

Osoby zmocnene k dal§im jednanim:

^rIng. Petr Zd§blo - pfedseda predstavenstva

Ve Velke Polomi dne 21.7.2017

Ing. Radim KaSing - II. mistopredseda p|e,dstaven^va.«<

cb'lgn a. 8.
4

Osvoboditelu 355. nifi- OZ25864068
7 4 7 6 4 VELKA P O L O



[

[

r
c
c
c
[

[

[

0

c
[

o
C
[

0
D
[

E
D
[



CISLO HARMONOGRAMU Cl'SLO ROZPOCTU ROK 
MESiC
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DATUM
^ co ^DNiVypracoval Ing. Petra Ocenaskova

TYDEN 012345678 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 48 49 50 51 122 23 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
POLOZK

A HARM, nazev ukolu trvani zahajeni ukonceni 055555555555555555 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55555555 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
Stul barovy kruhovy 1000/1000/1100100

Stul barovy pulkruhovy 500/1000/1100101
Skrfn vestavena, posuvne dvere, 3-dverova200
Skrfn vestavena, posuvne dvere, 2-dverova201

Skrfn kovova otevfrava, 2-dverova202
Satnf skrfn kovova, 2 oddfly, 4 dvere tvaru "Z"203

Regal kovovy, s vyskove stavitelnymi policemi204

Regal kovovy, s vyskove stavitelnymi policemi205
Spodnf skrfnka otevfrava, 2-dverova206
Spodnf otevrena policova skrfnka207
Spodnf otevrena policova skrfnka208
Sestava spodnfch skrfnek, posuvna dvfrka209
Spodnf skrfnka otevfrava, 2-dverova210

Spodnf rohova skrfnka otevfrava, 1-dverova211

Spodnf skrfnky posuvne, hornf krycf deska212

Kontejner 3 zasuvky, pojfzdny213

Hornf otevrena policova skrfnka214
Hornf otevrena policova skrfnka215

Hornf otevrena policova skrfnka216
Hornf otevrena policova skrfnka217

Kuchynska sestava218

Stolek kavarensky300
StQl predprodej rovny301

Stul predprodej tvaru L302
StQl predprodej tvaru L303

Kancelarsky still tvaru L s jednacfmi mfsty304
Kancelarsky stQI rovny305

Kancelarsky stul rovny306
Bar se zabudovanymi spotrebici die projektu 
D.2.1-ZK____________________________

307

Pevna calounena lavice400

Zidle drevena calounena, ohybane drevo401
Kancelarske kreslo otocne + kolecka402
Kreslo calounene, ohybane drevo403
Sedacka404
Satnf lavice405
Zidle stohovatelna calounena406

Kryt radiatoru420
Kryt radiatoru421
Kryt radiatoru422
Kryt radiatoru423

(Vystavnf panel na plakaty424
Vesak volne stojfcf425
Vesakova stena426
Zrcadlo vyklopne (imobil)427
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu428
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu429
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu430
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu431
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu432
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu433
Zrcadlo bezramove, vlepene do obkladu434

1
Zrcadlo v drevenem ramu435
Odpadkovy kos na papfrove rucnfky s 
nastennym drzakem_____________

436

Zasobnfk papfrovych rucnfkQ437



[

[

[ Elektricky osousec rukou438
Zasobnik toaletnfho papiru439
Zasobnik tekuteho mydla, nastenny440
Odpadkovy kos na hygienicke potreby, montaz 
na stenu____________

441

Drzak na WC kartac442
Hacek na odevy443
Odpadkovy kos - kancelarsky444

Obklad steny500

IObklad steny501

[ Obklad steny502
Sklenena prepazka se vstupnimi dvermi503
Prihradovy vaznfk (pol. Z-45)504
Prihradovy vaznfk505
Prihradovy vaznfk506

Zaves kavarny600
Zaves kavarny601

[ Rimska roleta602
Zaves spolecensky sal603
Zaves spolecensky sal604
Zaves spolecensky sal605
Zaves spolecensky sal606
Rimska roleta607
Rimska roleta608

OSTATNI PRACE A DODAVKY
Graficky navrh potisku zavesu v divadelni 
kavarne a piskovanl / leptanl skla dvernich 
vypnl (na zaklade vysledku souteze vyhlasene 
investorem)____________________________
Provedeni potisku zavesu v divadelni kavarne 
(dodavka materialu viz pol. 600 a 601)______

[ Provedeni piskovanl / leptanl skla dvernich 
vypnl (pol. D-18, D-20)________________
Graficky navrh malby stropu divadelni kavarny 
(na zaklade vysledku souteze vyhlasene 
investorem)___________________________c Provedeni malby stropu die grafickeho navrhu 
vcetne prlpravy podkladu (zakladnl omltka viz 
stavebni cast)_________________________[ Dodavka a montaz kamennych desek krytd 
radiatorQ - pult satny v l.NP___________
LED monitor UHD, rozmer min. 1150x800 mm, 
vcetne sady pro montaz na stenu, doprava, 
montaz. zapoienl a nastavenf______________

AVT-1

LED monitor UHD, rozmer min. 850x590 mm, 
vcetne sady pro montaz na stenu, doprava, 
montaz, zapoienl a nastavenf_____________

AVT-2

Vysvetlivky

■■MR ______________________________________ Izpracovani vyrobni dokumentace, schvaleni VD + nakupovanych polozek, objednani materialu, objednanl nakupovanych polozek
■ dodavka + montaz

L

L.


