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SMLOUVA O DILO
¢. objednatele 2300/SD/00027/17 ¢. zhotovitele .................

uzaviend podle § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich
predpist (déle jen "ob¢ansky zdkonik"), mezi niZe uvedenymi smluvnimi stranami

I. SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel: MESTO TABOR
zastoupené mistostarostkou Ing. Michaelou Petrovou
se sidlem Zizkovo nam. ¢p. 2, 390 15 Tabor
zéstupce pro véci smluvni Ing. Michaela Petrova
zastupce pro veéci technické Mgr. Jan Pavek, jan.pavek @mutabor.cz
Ing. Katefina Zapotocka,
dozor investora Ing. Katefina Zapotocka
IC 00253014 (DIC  CZ00253014)
bankovni spojeni CSOB, pobocka Tabor
¢islo uctu 271 993 243/0300

tel. 381 486 280, mob. 724 382 803 (Mgr. Jan Pavek)
tel. 381 486 288, mob. 724 800 179 (Ing. Katetina Zapotock4)
(déle jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: Technické sluzby Tabor s.r.o.
se sidlem Kpt. JaroSe 2418, 390 03 Tébor
zastupce ve vécech smluvnich Michal Polanecky
zéstupce ve vécech technickych Josef Koudelka

odborné vedeni provadéni stavby — stavbyvedouci: Josef Koudelka

IC 62502 565 DIC CZ 62502565

obchodni rejstiik Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
oddil C, vlozka 4797

bankovni spojeni CS

¢islo uctu 700846349/0800

tel. +420 721 617 091



II.

2.1

I1I.

3.1

3.2

PREDMET PLNENI (DILO)

Predmétem plnéni je realizace stavby s ndzvem:
»Oprava chodniku na Husové namésti od ¢.p. 960 po ¢.p. 627 , Tabor*,

a to dle zadani a vytyCeni objednatele, kterym je Odbor dopravy mésta Tabor a déle
dle cenové nabidky zhotovitele. Jednd se o opravu povrchii chodniku na Husové
nameésti od ¢.p. 960 po €.p. 627 €. pasportu 528d v rozsahu cca 360 m2 v tseku
od ulice Bilkova po ulici Havlickova. Stavajici asfaltobetonovy povrch bude
odstranén, stavajici Zulové obruby budou srovndny. Dojde k poloZzeni novych
zulovych mrékotinskych desek, tryskanych s ostafenymi hranami ve ctvercovych a
obdélnikovych formétech, tloustky Scm. Déle budou ziizeny signdlni a varovné pasy
v mistech ptechodl pro chodce.

URCENI DILA

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila, pficemz celkovy
souhrn vlastnosti provedeného dila je uren obecné zdvaznymi predpisy, platnymi
Seskymi a evropskymi technickymi normami (v piipadé, 7 CSN nebudou v souladu
s evropskymi technickymi normami, maji pfednost ty normy, které obsahuji piisnéjsi
pozadavky), zaddvacimi podminkami objednatele, pozZadavky dotCenych organu statni
spravy a samospravy a touto smlouvou.

Rozsah dila je urcen takto:

o Technické rfeSeni stavby:

o Jednd se o opravu tseku chodniku na Husové namésti od ¢.p. 960 po ¢.p. 627.
o Stavba bude provadéna v terminu: od 16.10.2017 do 10.12.2017
o Stavbu tvoii inZenyrsky objekt

* Chodnik na Husové ndmésti

o Chodnik na Husov€ ndmésti zahrnuje opravu chodniku v dseku od €.p. 960 po €.p.
627 od ulice Bilkova po ulici Havlickova.

o Sitka opravenych chodnikdi zdstane zachovana dle stdvajiciho Sitkového
uspotadani (cca 4,6 m).

o Celkova plocha opravovanych tsekt je cca 360 m2.

o Budou poloZzeny zulové desky mrakotinské, tryskané s ostafenymi hranami
ve ¢tvercovych a obdélnikovych forméatech, tloustky Scm.

o Dojde k srovnani Zulovych obrub.

o Dojde ke zfizeni signdlnich a varovnych pasti v mistech ptechodi pro chodce.

Realizace obsdhne veSkeré prace nezbytné k fadn¢ dokoncené stavbé dle zadéani

investora.

e Soucéasti pfedmétu plnéni je dale prokazatelné vytyéeni vSech inZenyrskych siti
na staveniSti pfed zahdjenim praci jejich spravci a zajisténi vSech priikaznych zkousek a
revizi nezbytnych pro dokonceni stavby.



e Soucasti predmétu plnéni je provedeni vSech dalSich Cinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fddné dokonceni dila nezbytné,
zejména:

©)

O

O

zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti
bchem vystavby,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

zajisténi vSech nezbytnych prizkumil nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
dila v ndvaznosti na vysledky prizkumu piedlozenych objednatelem,

zajiSténi a provedeni vSech opatieni organizaniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni dila,

piipadné fotografické i video zdokumentovani stavu vSech okolnich nemovitosti
pied zahdjenim a po skonceni praci s piipadnym potvrzenim jejich majitelt,

po celou dobu vystavby zachovéni piistupu do jednotlivych objektt,

veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi
na ochranu osob a majetku (zejména chodctli, vozidel zdchranného systému a
ostatnich vozidel v mistech dotcenych stavbou),

umoznéni prijezdu HZS a ZZS,

zajisténi ptijezdu pro svoz komundlniho odpadu,

dodani nebo zhotoveni veSkerych pomocnych a docasnych konstrukci, leSent,
bednéni, ptechodli nebo piejezdl ryh, ochrannych zabradli a bariér apod.,

dodani veskerych materidli a provedeni praci v potiebné kvalit¢,

provedeni opatieni k do¢asné ochrané vzrostlych stromi, jez maji byt zachovany,
konstrukci a staveb, opatfeni k ochrané¢ a zabezpefeni strojii a materidld
na stavenisti,

zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby,

ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpeCnosti prdce a ochrany Zzivotniho
prostiedi,

projednani a zajiSténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetfejnych ploch
véetné thrady vymétenych poplatki a ndjemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani
a nasledné odstranéni,

zajisténi a provedeni vSech piedepsanych ¢i dohodnutych zkouSek a revizi
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokold,

zajisténi veskerych dokladii, atesti a revizi dle platnych CSN a podminek
stavebnich povoleni potiebnych pro fadné uzivéani dila a pro vydani kolauda¢nich
souhlasu,

zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té v€etn€ napojeni na inZenyrské site,

odvoz, uloZeni a likvidace odpadt v souladu s piisluSnymi pradvnimi piedpisy,
uvedeni vSech povrchi dotenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

ozndmeni zahdjeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a
vyjadienimi napft. spravcim siti apod.,

zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho
povoleni nebo jinych dokladii,

zajisténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,
koordina¢ni a kompletacni ¢innost celé stavby,

provadéni denniho tklidu staveniSté, pribézné odstranovani znecisténi komunikaci
¢1 Skod na nich,

zajiSténi ochrany proti Sifeni praSnosti, nadmérného hluku a padu jakychkoliv
predmétii z leSeni pfi realizaci stavebnich tprav ochrannymi sitémi na leSeni v celé
jeho plose,
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o zabezpeceni dila po dobu pferuSeni praci,
o zajiSténi ochrany dila pfed klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni dila,
o poskytnuti soucinnosti v kolaudacnim ftizeni.

Realizace obsdhne veSkeré price nezbytné k dplnému provedeni dila tak, aby
po dokonceni splnilo vSechny poZzadované parametry a plné slouzilo ucelu, ktery je
dan zaddnim investora.

DOBA PLNENI
Zhotovitel provede vyse specifikované dilo v terminu:
Datum realizace: od 16.10.2017 do 10.12.2017.

V ptipadé nevhodnych klimatickych podminek pro dodrZzeni technologickych
piedpist pied zahdjenim praci bude uzavien dodatek ke smlouvé upravujici terminy
plnéni dila, ale za soucasného dodrzeni celkové doby providdéni dila z navrhu
smlouvy.

V ptipad¢, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné
pokracovat, prodluZuje se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
prokazatelné dilo zhotovovat.

Predmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou
dokonceno a ptredano. O predani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol - zapis
o predani a prevzeti dila (viz didle ¢l. VIII. této smlouvy). Smluvni strany se
dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu predavaciho protokolu.

Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjiSténé v prejimacim
fizeni, které samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho
uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Soucasné je stanoveno, Ze tyto drobné vady

a nedod¢lky nebranici prevzeti dila nesmi byt v rozporu s obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy.

CENA
Cena dila je stanovena na zdklad¢ vysledku pfedmétného zaddvaciho fizeni a nabidky
zhotovitele, je cenou nejvySe piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini
celkem:

1 407 154,50 K¢ bez DPH

295 502,45 K¢ DPH, tj. 21 %

1702 657,00 K¢ celkem vé. DPH (zaokrouhleno)

Tato cena je doloZena cenovou nabidkou zhotovitele, tj. ocenénym soupisem
stavebnich praci, doddvek a sluZzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy a slouZicim
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k vykazovani finan¢nich objemti soupisti provedenych praci a k ocenéni vicepraci a
ménépraci €1 zmen.

Cena dila obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radné realizaci
dila dle predané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a dle veSkerych zadavacich podminek ze stejnojmenného
zadavaciho Fizeni zadavatele.

V souvislosti s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téz
»DPH*) ve znéni pozdéjSich predpisu, objednatel prohlasuje, Ze pifedmét plnéni
neni pouzivan k ekonomické c¢innosti, a proto zde nebude aplikovan rezim
pienesené danové povinnosti. Pro ucely tohoto plnéni tedy objednatel neposkytuje
svoje DIC.

5.2 Cena je platnd az do terminu dokonceni dila sjednané¢ho dle smlouvy. Jednotkové ceny

5.3

54

5.5

uvedené v cenové nabidce jsou ceny pevné po celou dobu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenu dila bude mozné zménit pouze pfi splnéni nékteré

z téchto podminek:

a) dojde-li ke zmén¢ danovych predpistt majicich vliv na cenu dila,

b) v piipadé dodateénych stavebnich praci, jejichz potfeba vznikla v disledku
objektivn¢é neptedvidanych okolnosti v priitbé¢hu provadéni dila (napf. vyssi kubatury
praci zjisténé po odkryti konstrukci, prekladky nedokladovanych inZenyrskych siti
apod.) a které jsou nezbytné pro provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje, Ze se pfi
ocenéni dodate¢nych stavebnich praci bude fidit poloZkovych rozpoctem, ktery je
piilohou této smlouvy, tj. dodatecné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi
cenami uvedenymi v rozpoctu dle ptilohy této smlouvy, pfi¢emZ pokud rozpocet
takovéto stavebni prace (polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet
cenovou uroven, v niZz je polozkovy rozpocet zpracovan (tj. naptf. % sniZeni ceny
oproti pouzité cenové soustaveé). Celkovy rozsah dodateénych stavebnich praci
nepiekro¢i 20 % smluvni ceny.

Zhotovitel je opravnén v cené¢ dodatecnych stavebnich praci dle bodu 5.3 pism. b) této
smlouvy zohlednit také odpovidajici podil ostatnich ndkladd stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysSi odpovidajici jejich podilu v polozkovém
rozpoctu zhotovitele tvoticim piilohu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb tvotficim pfilohu této smlouvy, kterd je zapsdna a odsouhlasena
technickym dozorem investora, zpracovat zménovy list, jenZz bude v piipadé
dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro zadani dodate¢nych stavebnich
praci a ndsledné i podkladem pro dodatek ke smlouvé.

5.6 Zhotovitel nemd pravo domdhat se navySeni ceny dila z divodl chyb nebo nedostatkil

v poloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo neidplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zhotovitelem.

VI. FINANCOVANI A PLACENI

6.1

Objednatel neposkytuje zalohu pred zahdjenim praci.



6.2 Cena za dilo bude hrazena po ukonceni dila na zdklad¢ soupisu provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluzeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, az
do vyse 90 % ceny dila. 10 % pozastavka bude uhrazena po odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkli vzeslych z piejimaciho fizeni a rovnéZ z kolaudacniho fizeni, které jsou
prokazatelné zptisobené zhotovitelem.

6.3 Dodate¢né stavebni priace budou hrazeny samostatné¢ na zdklad¢ jejich ocenéni
zhotovitelem a odsouhlaseni objednatelem (viz bod 5.3 pism. b) této smlouvy).
Zhotovitel je oprdvnén vystavit fakturu na dodatecné stavebni prace po uzavieni
piisluSného dodatku ke smlouvé.

6.4 Faktury musi obsahovat ndlezitosti podle zdkona o tcetnictvi a zdkona o dani z ptidané
hodnoty. Objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci,
dodévek a sluzeb je nedilnou soucasti faktury.

6.5 Splatnost faktur se sjednava na 30 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury. Dnem
doruceni faktury se v pochybnostech rozumi nejpozdéji tieti pracovni den ndsledujici
po odevzdani zésilky poStovni pieprave, neni-li prikazné predani faktury provedeno
jingm zptisobem. Uhradou se rozumi den piipsdni fakturované &astky na tcet
zhotovitele.

6.6 Pii fakturaci bude k cen¢ vycislena DPH ve vySi sazby platné v dob¢ zdanitelného
plnéni. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané
z ptidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

VIL. VLASTNICTVI DILA, NEBEZPECI SKODY A POJISTENI

7.1 Vlastnikem zhotovovaného dila (tj. vSech objektl, kde bude dilo provadéno, a vSech
vyrobkli a materidli do nich zabudovanych od okamziku, kdy k jejich zabudovani
dojde) je od pocatku objednatel.

7.2 Vlastnikem zatizeni stavenisté, vCetné pouzivanych stroji, mechanismi a dalSich véci
potfebnych pro provedeni dila, s vyjimkou véci piipadné predanych objednatelem, je
zhotovitel, ktery nese nebezpec¢i Skody na téchto vécech, a to az do okamziku vyklizeni
staveniSte.

7.3 Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho piedani objednateli
nese odpovédnost za Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody
zpusobené tietim osobam.

7.4  Skody, které zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim
podminek vyplyvajicich z obecné zdvaznych pravnich ptedpisti, z technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanén€ uhradit.

7.5 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplUsobenym jeho cinnosti vcetné
moznych skod zpiisobenych pracovniky zhotovitele.



7.6

7.7

7.8

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzaviené pojisténi obecné odpovédnosti za Skodu
zpusobenou tifetim osobam pii vykonu povolani s pojistnym limitem min. ve vysi
1,0 mil. K¢. Toto pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat v t¢innosti po celou dobu
zhotovovédni dila az do doby vydani, ptipadné nabyti prdvni moci kolaudacniho
souhlasu nebo rozhodnuti.

Zhotovitel odpovidd i za Skodu na dile zpisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo a

s tim souvisejici ¢innosti provadéji.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojiStén pro piipad své
odpovédnosti za Skodu pii pracovnim drazu nebo nemoci z povolani svych
zameéstnancu.

VIII. PODMINKY REALIZACE DILA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Provadéni tohoto dila se fidi touto smlouvou, ob¢anskym zdkonikem, obecné zdvaznymi
pfedpisy, technickymi normami, technickymi podminkami a technologickymi postupy
pii provadéni stavby vztahujicimi se k pfedmétu tohoto dila a zhotovitel se zavazuje
dodrZovat veSkeré tyto ptredpisy a dokumenty a provadét dilo s vynaloZenim veskeré
odborné péce.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu se sdélenimi, souhlasy,
nafizenimi, rozhodnutimi a povolenimi orgdnt stitni spravy, samospravy a spravcl
dot¢enych inZenyrskych siti. Stavba bude provedena a pieddna objednateli v souladu se
zadanim objednatele, resp. s ptipadnymi pfedem odsouhlasenymi zménami.

Veskeré cinnosti pii vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji
odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, piipadné¢ autorizaci podle zvlastnich piedpisi.
Na vyz4dani objednatele piisluSné doklady predloZi.

Veskerd potfebnd povoleni k uZivani vefejnych ploch, rozkopdvkdm nebo ptrekopiim
vefejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veskeré ptipadné poplatky.

V souvislosti s provozem stavenis$t¢ nebo provadénim dila obstard zhotovitel umisténi
nebo premisténi dopravnich znacek podle piedpisti o pozemnich komunikacich.

Zhotovitel pfed zapocetim predmétnych praci zajisti vytyCeni veSkerych stavajicich
inZenyrskych siti od ptislusSného spravce, pokud je to pro provadéni dila nezbytné.

O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan pisemny protokol (zapis o predani a
prevzeti stavenisté). Za den predani a pievzeti staveniSté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu piislusSného zapisu o piedani a prevzeti staveniSte.

Objednatel preda pri predani stavenisté zhotoviteli:
- vyznaceni rozsahu stavby

Objednatel je oprdvnén ddvat zhotoviteli pokyny k upiesnéni nebo urceni zptlisobu
provadéni dila. K pravidelnému ovéfovani postupu a kvality provadénych praci,
uplatnéni pfipominek, projedndni nové vzniklych situaci aj. se timto sjedndvaji
kontrolni dny, svoldvané objednatelem podle potieby, min. v§ak 1x za 15 dni.



Kontrolni dny se konaji za acasti zastupcii objednatele, technického dozoru investora,
autorského dozoru, zastupct zhotovitele, ptipadné subdodavatelii, a popt. budoucich
uzivatel. Kontrolni dny vede objednatel, ktery miiZe jejich vedenim povéfit osobu
vykonavajici funkci technického dozoru. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava
zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci,
pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a
stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a tikoli. Objednatel porizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, jehoZ piilohou je listina pfitomnych na kontrolnim dnu a ktery
pisemné predd vSem zucastnénym.

8.10 Po dobu pferuseni praci je zhotovitel povinen provést zabezpeceni dila.

8.11 Veci, které jsou potiebné ke zhotoveni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud
ve smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

8.13 Zhotovitel pii provadéni dila zajisti dodrzovéani predpist o bezpecnosti a ochran¢ zdravi
pii préci, hygienické a pozarni predpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni
pifed zahdjenim praci na stavbé vyhodnotit rizika a pfijmout odpovidajici opatfeni
k jejich minimalizaci.

8.14 Jestlize zhotovitel narazi pti provadéni praci na archeologické ndlezy, je povinen prerusit
prace a informovat pisemné objednatele a oprdvnéné organy stitni spravy. Pokud tak
neucini, nese veSkeré dusledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout
o dalSim postupu.

8.15 Zhotovitel pti provadéni dila provede veSkerd pottebnd opatieni, kterd zamezi
nezddoucim vlivim stavby na okolni prostfedi, a je povinen dodrzovat veskeré
podminky vyplyvajici z pravnich ptedpisi upravujicich problematiku vlivu stavby
na zivotni prostredi.

8.16 Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru v souladu s touto
smlouvou o dilo.

8.17 Zhotovitel je povinen zvat technicky dozor investora ke vSem zkouskam kvality, které
se budou konat na stavenisti. Prace, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty ¢i
se stanou nepfistupnymi, provéii objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovnich dnu
od doruceni vyzvy zhotovitele s tim, Ze o tom ucini zdpis do stavebniho deniku. Pokud
tak objednatel v¢as neucini, mlize zhotovitel pokraCovat v zakryvani konstrukei ¢i
v jinych pracich stim, Ze piipadné ndsledné odkryti za ucelem kontroly hradi
objednatel.

8.18 Prejimaci Fizeni zhotoveného dila se objednatel zavazuje zahdjit nejdéle
do 5 pracovnich dni ode dne, kdy obdrzi od zhotovitele pisemnou zpravu
o piipravenosti dila k pfedani. Pred zahdjenim pfedavaciho a pfejimaciho fizeni obé
strany dohodnou organizac¢ni zaleZitosti pfedani a prevzeti dila.
Obé¢ smluvni strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat predavani a pfejiméni dila
po ¢astech nebo mohou sjednat pred¢asné predani.
Pred¢asné uzivani stavby je mozné pouze za podminek uvedenych v § 123 stavebniho
zékona, event. v jinych pravnich ptedpisech.



8.19

Pfi piejimacim fizeni pfedd zhotovitel objednateli i pfipadné doklady o osvédceni
jakosti vyrobkd, materidll a ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdé¢jSich predpisti, prohldSeni vyrobce nebo
dovozce o shod¢ vyrobku s technickymi pfedpisy a o dodrzeni stanoveného postupu
posouzeni shody a doklady o uspe€Sném dokonceni technologickych a provoznich
zkouSek. Veskeré pisemné doklady pieddvané zhotovitelem objednateli musi byt
vyhotoveny v Ceském jazyce a v piipadé poZadavku objednatele pieda zhotovitel
autorizovany pieklad cizojazy¢nych dokladii do ceského jazyku, tj. preklad se soudnim
ovérenim.

O predani a prevzeti dila bude sepsan pisemny protokol - zapis o predani a prevzeti
dila. Pfevzeti dila nebrani ojedin€lé drobné vady a ojedin¢lé drobné nedod€lky zjisténé
v prejimacim fizeni, které samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrdni uZivani dila
nebo jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Soucasné je stanoveno, Ze tyto
drobné vady a nedod€lky nebranici prevzeti dila nesmi byt vrozporu s obecné
zévaznymi pravnimi predpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy. V zdpise
o predani a prevzeti dila bude uveden soupis téchto vad a stanoven termin pro jejich
odstranéni. O odstranéni vad bude sepsdn mezi smluvnimi stranami zapis.

Vadou se rozumi odchylka vrozsahu, kvalit¢ a parametrech dila oproti udajum
stanovenym projektovou dokumentaci, nedodélkem se rozumi nedokoncené price oproti
projektu. Objednatel je oprdvnén odmitnout prevzeti dila v pifipad€, ze vady nebo
nedodélky brani fddnému uZivani dila nebo jeho uZivani podstatnym zptisobem omezuji
nebo by takové vady a nedod€lky branily piipadnému kolauda¢nimu souhlasu.
Objednatel je rovnéZ oprdvnén odmitnou pifevzeti dila v pfipadé, Ze vady a nedodélky
jsou v rozporu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a jinymi technickymi normami ¢i
standardy.

8.20 Zhotovitel je povinen dolozit u predavaciho a piejimaciho Fizeni vSechny doklady

8.21

8.22

odpovidajici povaze dila a dle této smlouvy (dokumentace skute¢ného provedeni,
geometricky pldan, dokumentace geodetického zaméteni, zdpisy a osvédceni
o provedenych zkouskach pouZzitych materidli vcetné prohldSeni o shod¢, zdpisy a
vysledky predepsanych méfeni, zdpisy a vysledky o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach, zéapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych
v prubéhu praci, origindl stavebniho deniku(l1), kopie zménovych listii, provozni fady,
atd.).

V piipad¢ sporu v hodnoceni dosazené jakosti a kvality dila, které nebude dostate¢né
ziejmé ze ,,standardu kvality* nebo ptislusnych technickych ¢i technologickych norem
se smluvni strany dohodly, Ze uznaji nezavislé hodnoceni specialisty v oboru nebo
soudniho znalce. V ptipadé, Ze bude timto posudkem prokdzana sniZend jakost oproti
,standardiim kvality a normam, provede zhotovitel na svlij ndklad opravu nebo tpravu
dila do stavu odpovidajicimu jakosti nejpozdéji do terminu preddni a pifevzeti dila.
Odpovédnost zhotovitele za piipadnou Skodu neni timto ujedndnim dotcena.

V piipad¢, budou-li ¢innosti zhotovitele vznikat necistoty, majici dle zdk. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonl ve znéni pozdéjsich predpist,
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastni naklad
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi ptredpisy. V souladu s citovanym zdkonem a
obecné zdvaznou vyhlaskou meésta Tabora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavebni
sut’ vznikajici pii provadéni dila.



8.23

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadii vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zptsobu jejich zneSkodiiovani.

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen udrZovat potfddek na misté provadéni
dila a v jeho okoli, tj. v€etn¢ vetfejnych prostranstvi sousedicich se stavbou. V piipade,
Ze v souvislosti se zhotovovanim dila zhotovitel znecisti misto provadéni dila a vetejné
prostranstvi, odpovidd za bezodkladné odstranéni necistot a prekdzek stim, Ze
objednatel v Zadném piipad¢ nenese odpovédnost za jedndni zhotovitele nebo jinych
osob jednajicich za zhotovitele vCetné jeho subdodavatelii. Ve vsech piipadech ¢innosti
spojenych se zhotovovanim dila je pravné odpovédny zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pii plnéni dila nepouzije Zddny materidl, o kterém je v
dobg jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvéni objednatele provést okamzité ndpravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to, Ze k pIlnéni dila nepouzije materidly,
které nemaji poZadovanou certifikaci, je-1i pro jejich pouziti nezbytnd podle prislusSnych
predpisi.

8.24 Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni dila informovat objednatele a na vyzadani

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

8.30

objednatele mu pifedat vysledky provedenych kontrol a zkousek a doklady
k zabudovdvanym materidlim a zafizenim vcetn¢ podminek vyrobcli materidli a
zafizeni pro jejich zabudovani a pouZziti.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniSté do 2 pracovnich dni od terminu piedani a
prevzeti dila, pokud v zdpisu o pfedani a pfevzeti dila neni dohodnuto jinak, zejména
jde-li o ponechdni zafizeni nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkt dila
ve smyslu zdpisu o pfedani a prevzeti dila. Za vyklizené misto provadéni dila se
povazuje stav, kdy misto provddéni dila i1 ostatni vetejné prostranstvi kolem
provedeného dila bude bez zbytkli materidlti nebo zafizeni a okolni prostranstvi bude
uvedeno do ptivodniho stavu.

Zhotovitel na pozadani objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je oprdvnén povéfit provedenim ¢ésti dila tfeti osobu (subdodavatele),
za jejiz ¢innost odpovida tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu subdodavatele
a objednatel si vyhrazuje pravo schvalit zhotoviteli kazdou zménu jeho subdodavatele,
piicemz rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrZovat ani souhlas bezdivodné odpirat.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu
subdodavky.

Zhotovitel se zavazuje po splnéni dila na Zadost objednatele ptedlozit seznam
subdodavatelii, ktefi se podileli na provadéni dila.
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IX. ZARUKA

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou
podle zadani objednatele a veskerymi zaddvacimi a smluvnimi podminkami, a Ze
po dobu zdrucni lhity bude mit vlastnosti stanovené smlouvou, popf. piisluSnymi
pravnimi normami a technickymi ptedpisy. Zhotovitel odpovidéd za vady, které ma dilo
v dob¢ ptedani objednateli. Za vady, které se projevi po odevzdani dila (skryté vady),
odpovidd zhotovitel za podminek stanovenych v obcanském zdkoniku, neni-li touto
smlouvou stanoveno jinak.

Zhotovitel poskytuje na provedeni sjednanych praci zaruku 60 mésicu.

Zarucni doba po¢ina bézet dnem fadného predani a prevzeti celého dila a uplného
odstranéni vSech vad a nedodélkti uvedenych v zdpisu o piedani a prevzeti dila.

Zaruéni doba nebézi, pokud zhotovené dilo nebo jeho ¢ast nelze bez omezeni
provozovat z divodu reklamované vady, a to aZ do doby jejtho odstranéni. Za zacatek
reklamacni doby se povazuje den, kdy byla faxem, e-mailem ¢i pisemné objednatelem
uplatnéna reklamace. Koncem této doby je den sepsani zdpisu o odstranéni reklamované
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodlené po jejich zjiSténi.

Piipadné vady dila zjisténé v zarucni dobé objednatel prokazatelnym zpiisobem nahlasi
zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel do 48 hodin od nahldSeni vad dila prokazatelnym
zpusobem sd¢li objednateli termin provedeni opravy, ktery vSak nesmi byt delsi nez 10
(deset) pracovnich dnii od nahlaseni vady objednatelem. V piipadé nedodrzeni terminu
opravy vady dila sdéleného zavazné zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, az do doby odstranéni
vady nebo do doby, kdy objednatel pisemné sd€li zhotoviteli, Ze odstranéni vady zajisti
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jinym zhotovitelem.

Pokud je zpozdéni zhotovitele s odstranénim zarucni vady delsi nez 10 (deset)
pracovnich dni od data, které zhotovitel prokazatelnym zptisobem sdélil objednateli
nebo vada neni ve stejné dob¢ odstranéna pln¢ nebo bezvadné, muze objednatel
po pisemném ozndmeni zhotoviteli provést opravu reklamované vady jinym
zhotovitelem s tim, Ze cenu opravy prefakturuje ptivodnimu zhotoviteli podle této
smlouvy. Cena takové opravy provedend jinym zhotovitelem vSak musi byt pfimétend a
srovnatelnd s danym typem ¢i charakterem opravy. V téchto piipadech nezanikd zaru¢ni
doba zhotovitele dle pfedchozich ustanoveni této smlouvy.

Zaruky za provedené prace a predané casti dila v piipadé odstoupeni od smlouvy
zacinaji béZet dnem predcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Smluvni strany se vyslovn¢ dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni
smlouvy a na jeho vrub budou FeSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno
vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se zhotovitelem. Zhotovitel mlze povéfit
odstranénim vad subdodavatele, ale i v takovém piipad¢ za odstranéni vad odpovida
zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 ob¢anského zdkoniku) miZe byt za vadné
plnéni objednateli ptimo odpovédny i subdodavatel zhotovitele, popt. projektant Ci
stavebni dozor.
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X.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

XI.

11.1

11.2

SMLUVNI POKUTY

Smluvni strany touto smlouvou sjednédvaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad
poruseni danych smluvnich povinnosti. Oprdvnénd smluvni strana muze poZadovat
smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda poruSenim dané povinnosti vznikla Skoda.
Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotCenou smluvni stranu splnéni povinnosti
smluvni pokutou sankcionované.

Smluvni strany se dohodly na aplikaci nasledujicich smluvnich pokut:

- pfi nesplnéni terminu dokoncéeni dohodnutého v této smlouvé z viny zhotovitele se
sjednava sankce ve vysi min. 0,5 % z ceny dila v¢é. DPH K¢ za kazdy kalendaini
den prodleni. Tato smluvni pokuta bude uplatnéna ode¢tem z ceny dila,

- pfi_nesplnéni dil¢ich termint v pribéhu stavby pisemné dohodnutych zdpisem
ve stavebnim deniku podepsanym zastupci obou smluvnich stran, tj. stavbyvedoucim
zhotovitele a technickym dozorem objednatele, se sjednava smluvni pokuta ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodlent,

- pfi nesplnéni zdvazku vyklidit staveniSté¢ dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byt i
z Casti, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodlent,

- pfi_nedodrzeni terminu opravy vady dila zjisténé v piejimacim fizeni a v zaru¢ni
dobé€ dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodlent,

- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti pfedloZit objednateli ke schvaleni kazdou
zménu subdodavatele ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad, tj. za kazdého
objednatelem neschvéleného subdodavatele zjiSténého na stavenisti,

- smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti predloZit objednateli seznam subdodavatelti
dle bodu 8.31 této smlouvy ve vysi 1.000,- K¢,

- pfi prodleni objednatele s platbou bude zhotovitel pozadovat pouze trok z prodleni

LN 2

ve vy$i max. 0,1 % za kazdy kalendaini den prodleni.

Zaplacenim smluvnich pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotCeny néroky
z odpovédnosti za Skodu.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i
jejich celkovy souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢4stkou, ani procentudlnim ¢i
jinym vyjadfenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhité 30 kalendarnich dnii po obdrzeni
danového dokladu (faktury) s vycCislenim smluvni pokuty

UKONCENI A ZMENY SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpiisobem, a to na zdklade
dohody obou stran. Ujednani o zdvaznych ustanovenich ¢i zméndch (lhity predani
dokumentace, lhtity dokonceni praci, cena dila aj.) jsou zdvazna pouze jako dodatek této
smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle potadového Cisla ptislusné zmény smlouvy.

Smluvni strany neumozni zménu smlouvy, kterd by znamenala podstatnou zménu prav a

povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy. Za podstatnou zménu je povazovano zejména
rozsifeni pfedmétu smlouvy, s vyjimkou dodatecnych stavebnich praci dle bodu 5.3

12



11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

pism. b) této smlouvy, ¢i jind zména smlouvy ménici ekonomickou rovnovahu smlouvy
ve prospéch zhotovitele.

Tato smlouva zanikd oboustranné splnénim vSech zavazki v ni uvedenych.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujedndno v této smlouvé nebo tak
stanovi obcansky zdkonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-
li jiz ¢4ste¢né plnéno, je moZné odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

KaZzd4 smluvni strana muzZe odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy
druhou smluvni stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némZ strana
poruSujici smlouvu jiZ pii uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druhd
strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni piedvidala.

Smluvni strany si dédle vyslovné sjednaly, Ze objednatel je oprdvnén odstoupit

od smlouvy rovnéz v téchto pifipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- ptisluSny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi
nekvalitni dilo, a to vjakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého
technologického postupu,

- zhotovitel opakované¢ porusi nebo nesplni ujednéani této smlouvy,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti
a m¢ly nebo mohly mit vliv na vysledek stejnojmenného zaddvaciho fizeni
objednatele.

Smluvni strany si dédle vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit
od smlouvy rovnéz v piipadé, kdy objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo
za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana miize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé
smluvni strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpiisobem, a neda-li
na vyzvu opravnéné strany piimétrenou jistotu. Jakmile strana oprdvnénd odstoupit
od smlouvy pisemné¢ ozndmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nemiZze volbu
pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiZ sama zménit. Pokud nastanou dalsi
divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénd smluvni strana opét opravnéna
od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nésledujici den po doruceni
pisemného odstoupeni od smlouvy formou doporuceného dopisu druhé smluvni strané
na adresu uvedeno v €l. 1 této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni
strana nepievezme prokazatelné¢ odeslanou pisemnost obsahujici odstoupeni od smlouvy
do 5 pracovnich dnli ode dne odesléni, je uplynutim této lhiity povazovana za dorucenou
a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnt
od odesléni.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani
dosud provedenych praci na dile. Zhotovitel zdroven do dvou (2) pracovnich dnt
od ucinného odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadeni dila a protokolarné jej bez
zévad predd objednateli. Pfi doCasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi€in
na stran¢ objednatele zaplati objednatel zhotoviteli skutecné vynaloZené ndklady

13



XII. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Obe strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi s moZnym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé
této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech ukont a okolnosti s touto smlouvou
souvisejicich, ke kterému miiZe kdykoli v budoucnu dojit.

Piipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nezptisobuje neplatnost ostatnich

ustanoveni. V piipadé¢, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neplatnym nebo
ned¢innym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové
ustanoveni novym.

Tato smlouva se f{di pravnim fadem Ceské republiky. Jakékoli vzdjemné spory vzniklé
z této smlouvy nebo v souvislosti sni se smluvni strany zavazuji prednostné feSit
smirnou cestou. Nedoberou-li se smluvni strany smirného feSeni, budou spory z této
smlouvy nebo v souvislosti s ni feSeny u soudu, jehoZ mistni pfisluSnost se fidi obecnym
soudem objednatele.

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dile fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku, pfipadné dal$imi souvisejicimi pravnimi piedpisy
ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.

Tato smlouva se pofizuje ve Ctyfech vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichZz kazda
smluvni strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a ac¢innosti dnem uverejnéni v registru smluv dle zdkona ¢.
340/2015 Sb., o zvlaStnich podmink4ch ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), pficemz se objednatel zavazuje toto
uveiejnéni zajistit.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto jeji ptilohy:
- cenova nabidka

Na znameni souhlasu s obsahem této smlouvy pfipojuji obé strany smlouvy své podpisy:

V Tabore dne 9.10.2017 V Tabote dne 9.10.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Michaela Petrova Michal Polanecky
mistostarosta mésta jednatel
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Cenova nabidka

Oprava chodniku - Husovo nameésti

C. KCN Kéd polozky Popis MJ hﬂg?;::' je d(r?c?tr:(ivé Cena celkem
1 Zemni prace
Rozebrani dlazeb vozovek pl do 50 m2 ze zamkové
41221 113106171 |dlazby do loze z kameniva m2 22,500 50,00 1 125,00
5*4,5 22,500
3|221 113107242 |Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 ziviénych tl 100 mm |m2 | 337,500 35,00 11 812,50
75*4,5 337,500
1]221 113201112  |Vytrhani obrub silni¢nich lezatych m 80,000 99,00 7 920,00
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3
5/001 122201102 |objem do 1000 m3 m3 162,000 81,00 13 122,00
3600,45 162,000
6/001 122201109 |P¥iplatek za lepivost u odkopavek v horniné tf. 1 az 3 m3 162,000 27,00 4 374,00
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
71001 162701105 |horniny tf. 1 az 4 m3 162,000 257,00 41 634,00
360%0,45 162,000
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z
8001 162701109 |horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m m3 486,000 19,00 9 234,00
162*3 486,000
9|001 171201201 |Uloien|' sypaniny na skladky |m3 | 162,000 15,00 2 430,00
360%0,45 162,000
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce
10|001 171201211  |(skladkovné) t 324,000 110,00 35 640,00
162*2 324,000
20|001 |181 102302 |Uprava plané v zarezech se zhutnénim |m2 | 380,000| 20,00| 7 600,00|
360+(80*0,25) 380,000
27|R [Rooo1 | zajisteni sloupti verejného osvétleni [ks | 4,000 1.000,00| 4000,00]
5 Komunikace pozemni
26|221 |599141 111 |Vyplnén|’ spar mezi silniénimi dilci zivicnou zélivkou |m | 80,000 70,00 5 600,00
8 Trubni vedeni
Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
32221 899331111  |zvySenim poklopu kus 4,000 1 500,00 6 000,00
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Montéz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s
29(221 914511112  |betonovym zakladem a patkou kus 1,000 568,00 568,00
301404 404452300 |sloupek Zn 70 - 350 kus 1,000 714,00 714,00
31404 404441040 |znacka svisla reflexni zakazova B AL- 3M 500 mm kus 1,000 870,00 870,00
Osazeni obrubniku kamenného lezatého s bo¢ni opérou
19(221 916241113 |do loZe z betonu prostého - pavodni obrubnik m 80,000 300,00 24 000,00
QOdstranéni znagek dopravnich nebo orientaénich se
28|221 966006132 [sloupky s betonovymi patkami kus 1,000 232,00 232,00
2[221 979024443 |Ocisténi vybouranych obrubniku a krajnikud silni¢nich m 80,000 30,00 2 400,00
997 Presun suté
Vodorovné pfemisténi suti a vybouranych hmot bez
121002 997002511 |nalozZeni ale se sloZzenim a urovnanim do 1 km t 67,500 95,00 6 412,50
75%4,5*0,1*2 67,500
Vodorovné pfemisténi suti a vybouranych hmot bez
15]002 997002511 |nalozZeni ale se sloZzenim a urovnanim do 1 km t 5,400 95,00 513,00
4,5*5*0,1*2,4 5,400
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Cenova nabidka
Oprava chodniku - Husovo nameésti

C. KCN Kéd polozky Popis MJ hﬂg?;;::' je d(r?c?tr:(ivé Cena celkem
13|002 997002519 |Priplatek ZKD 1 km pfemisténi suti a vybouranych hmot |t | 67,500 10,00 675,00
75*4,5%0,1*2 67,500
16002 997002519 |Priplatek ZKD 1 km pfemisténi suti a vybouranych hmot |t 5,400 10,00 54,00
11(002 997002611 |Nakladani suti a vybouranych hmot t 67,500 95,00 6 412,50
75*4,5%0,1*2 67,500
14]002 997002611 [Nakladani suti a vybouranych hmot [t | 5,400 95,00 513,00
5*4,5*0,1*2,4 5,400
Poplatek za uloZeni stavebniho betonového odpadu na
17(013 997013801 |skladce (skladkovné) t 5,400 110,00 594,00
Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchli na
18(221 997221845 |skladce (skladkovné) t 67,500 110,00 7 425,00
PSV Prace a dodavky PSV
772 Podlahy z kamene
Kladeni dlazby z kamene z pravouhlych desek a dlazdic
24772 772521150 |do malty tl do 50 mm m2 360,000 800,00 288 000,00
25|583 583811040 |Deska dlaZzebni Zulova, svétle seda m2 374,400 1 850,00 692 640,00
360 * 1,04 374,400
M Prace a dodavky M
46-M Zemni prace pri extr.mont.pracich
Zfizeni podkladni vrstvy vozovky a chodniku z kameniva
21946 460650061 |drceného se zhutnénim tloustky do 10 cm m2 360,000 107,00 38 520,00
Ziizeni podkladni vrstvy vozovky a chodniku z kameniva
22946 460650063 |drceného se zhutnénim tloustky do 20 cm m2 360,000 197,00 70 920,00
Zfizeni podkladni vrstvy vozovky a chodniku z betonu
23|946 460650082 |prostého C20/25 tloustky do 15 cm m2 360,000 320,00 115 200,00

Celkem bez DPH
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