
SMLoUVA o DÍLo
číslo Smlouvy v evidenci objednatele

číSlo Smlouvy v evidenci zhotovitele: 30300115

Níže uvedené Smluvní Strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S.
Se Sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského Soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen:
zástupce ve věcech Smluvních:

IČì 46356991
DIC: CZ46356991
Bankovní Spojení:
Číslo účtu;

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „Zástupce objednatele“ )

II. Zhotovitel: „Společnost POHL + GEOSAN - Neratovice-Mlékojedy“
Se Sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen: POHL cz, a.S. (na základě plně

moci)
Bankovní spojení:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Společníci:

POHL cz, a.S., odštěpný závod Roztoky (vedoucí Společník)
se Sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen:

IČ; 25606468
DIČ: cz25606468
Bankovní spojení:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze
v oddíle B Složce 4934

a



GEOSAN GROUP a.s. (Společník)
se Sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupen: výrobním

ředitelem, oběma na Základé plné moci Ze dne 1. 10. 2015
IČ: 28169522
DIČ: (3228169522
Bankovní Spojení:
Čisıø účtu:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze
v oddíle B Složce 12459

Za „Společnost POHL + GEOSAN - Neratovice-Mlékojedy“ jedná Vedoucí Společník,
Společnost POHL cz, a.S., odštčpný Závod Roztoky, zastoupený
vedoucím o. Z. Roztoky, na Základě plné moci.

dnešního dne uzavírají podle uSt. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znční (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU o DÍLo
na realizaci veřejné zakázky S názvem:

„Neratovice - Mlékojedy - Splašková kanalizace a C0V“
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

č. zakázkyz30300115



ÉÄ

Uvodní ustanovení

A. Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na Svůj náklad a na
Své nebezpečí Sjednané dílo dle čl. I této Smlouvy, tj. provést výstavbu nového Systému oddılne'
Splašková kanalizace v cele' obci Mlékojedy a rozšíření Stávaf'ıcı ČOV O 73 0 EO, a objednatel Se
Zavazuje Za provedené dílo Zaplatit Zhotoviteli cenu díla ve výši a Za podmínek sjednaných v této
Smlouvě.

B. Tato Smlouva vychází a je plně v souladu Se Zadávacími podmínkami, zadávací dokumentaci (dále
také jen „ZD“) a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu Zakázky s názvem:
„Neratovice - A/[le'kojedy - Splašková kanalizace a ČOV“, jež předcházelo uzavření této Smlouvy
(dálejen „Zakázka“ a „zadávací řízení“).

C. Zhotovitel je při provádění díla podle této Smlouvy vázán zejména:

0 Smlouvou,
0 podmínkami Stavebního povolení podle čl. l.l této Smlouvy,
0 zadávacími podmínkami,
0 nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy,
0 ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro Zhotovení Stavby vydaných Svazem

podnikatelů ve Stavebnictví, a to za předpokladu, že jsou v Souladu S platnými a účinnými
právními předpisy, upravujícími obchodní podmínky pro veřejné zakázky na Stavební práce, a
jsou přiměřené předmětu díla této Smlouvy,

0 platnými a účinnými právními předpisy a
0 platnými technickými normami (ČSN).

Článek 1.
Předmět díla

1.1 Předmětem díla dle této Smlouvy je výstavba tlakové kanalizace a ČOV v městské části
Neratovice - Mlékojedy Se Stavebními Objekty:

SO] - Splašková tlaková kanalizace Mlékojedy
SOZ ČOV 730 EO
SO3 Podružné kanalizační řady

dle příslušných rozhodnutí Městského úřadu Neratovice, odbor životního prostředí, jako
vodoprávní úřad na Stavební akci „Neratovice- Mlékojedy- Splašková kanalizace a ČOV pro 730
EO“ (dále také jen „stavební povolení“).

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně Specifikovány částmi projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele a Spodrobností dokumentace pro provádění stavby
vypracované firmou Středočeské vodárny a S., U Vodojemu 3085, 272 00 Kladno 4, IČ: 26196620
S názvem dokumentace: „Neratovice-Mlékojedy--Splašková kanalizace a ČOV“ číslo zakázky
P21300057 vypracované v 8/2013 a dále dokumentace vypracované firmou Projektový ateliér
Smolová-Smola, E. Voračické 11, 616 00 Brno, IČ:60362634 S názvem dokumentace:
„NERATOVICE-MLÉKOJEDY, TLAKOvÁ KANALIZACE A čov PRO 7301-30“ vypracované
v 8/2013, a to včetně výkazů výměr v elektronické podobě (dále jen „projektová dokumentace“
nebo „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal od objednatele PD, že Se S ní důkladně
Seznámil a že na jejím základě je možné předmět díla v Souladu s touto Smlouvou řádně provést.

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD včetně textové části výkazu výměr obsažené
vtéto PD. Dílo je dále Specifikováno ostatními Zadávacími podmínkami veřejné zakázky a
nabídkou zhotovitele Ze Zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Přesné
vymezení objemu požadovaných prací a dodávek S uvedením jednotlivých položek S konkrétní
technicko- jakostní Specifikací je obsaženo v „Položkove'm rozpočtu díla“, který je Součástí této
Smlouvy jako její PRILOHA č. 1. Tento Položkový rozpočet díla byl Sestaven zhotovitelem na



základě Ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl Součástí nabídky uchazeče - Zhotovitele.
Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či Služby specifikované v PD.

1.4 Předmět díla podle této Smlouvy Zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních
opatření nutných k zajištění průběhu Stavebních prací a celé zakázky, včetně přechodných
dopravních a ochranných technických bezpečnostních opatření a dodávky energií a zkušebního
provozu ČOV.

Mimo vlastní provedení Stavebních prací jsou tedy Součástí předmětu díla (a jsou tedy zahrnuty
v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) dále Zejména:

° Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských Sítí (náklady na jejich vytýcˇení jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) a Zajištění veškerých opatření nezbytných pro
neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (náklady na tato Opatření jsou
Zahrnuty v ceně díla podle cˇl. 3 této Smlouvy); zhotovitel odpovídá Za neporušení těchto Sítí a
Za jejich zpětné předání jejich Správcům;

° zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
° provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení Strojů a materiálů na Staveništi;
° zabezpečení a předání geodetického zaměření Stavby v písemné a digitální formě (JTSK,

B.p.v.), CD ve formátu DGN a DWG);
° odvoz a uložení vybouraných hmot a Staveb včetně poplatku za uskladnění (tyto náklady a

poplatkyjsou Zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy);
° veškeré práce a dodávky Související S bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, jejich

zdraví a majetku v místech dotčených Stavbou;
° ostraha Stavby a Staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí;
° v Součinnosti S objednatelem projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (tyto náklady jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy);

° zajištění nezbytných povolení dopravních uzavírek odborem dopravy příslušného úřadu;
° Zajištění Stanoveného přechodného dopravního Značení po celou dobu trvání Stavby;
° zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem Stavební činnosti;
° Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
° Zajištění všech ostatních nezbytných Zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního
provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;

° účast na kontrolních dnech, projednávání S dotčenými orgány;
° zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské Sítě;
° Zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné;
° koordinační a kompletační činnost celé stavby; a
° Zajištění oznámení zahájení Stavebních prací veškerým subjektům v Souladu S platnými

rozhodnutími a vyjádřeními v rámci Stavebního řízení (např. Správcům inženýrských sítí,
Subj ektu provádějícímu archeologický průzkum apod).

1.4.1 Předmětem díla je i zkušební provoz ČOV v délce trvání 12 měsíců. V době zkušebního
provozu bude objednatel dokončené dílo provozovat na Svůj náklad, zhotovitel Se bude účastnit
kontrolních dnů zkušebního provozu a bude operativně bez odkladu odstraňovat Závady podle
požadavků zástupce objednatele. Zhotovitel zpracuje návrh provozního řádu pro zkušební provoz
ČOV v souladu S podmínkami uvedenými v bodě 16 Stavebního povolení.

1.5 Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace Skutečného provedení Stavby dle ust. § 125
zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v rozsahu a obsahu zpracování dle ust. § 4 vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb a následně dle přílohy č.7 této vyhlášky. Tato dokumentace
bude vypracována a odevzdána ve vyhotovení a formě dle „Podmínek pro vypracování projektové
dokumentace Skutečného provedení (DSPS) vodohospodářských Staveb v působností Zadavatele,
vlastníka vodohospodářské ínfiastruktury, akciové společností Vodárny Kladno-Mělník (VKM)“.



RX

1.6 Součástí předmětu díla je i případné Zpracování dokumentace dílenského Zpracování

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

neprefabrikovaných prvků Stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla
vyvstane potřeba takovou to dokumentaci Zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu
díla budou Soubory pořízené fotodokumentace o Stavu Stavby před jejím Zahájením, průběhu a
postupu jednotlivých Stavebních prací. Fotodokumentaci bude Zhotovitel průběžně pořizovat a
odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou
fotografie o Stavu a průběhu jednotlivých Stěžejních bodů průběhu realizace díla dle podmínek
uvedených v průvodní textové části ZD.

Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek díla. Provádění
dohodnutých zkoušek díla či jeho části Se řídí:

a) Smlouvou,a
b) podmínkami Stanovenými platnými ČSN
c) Proj ektovou dokumentací
d) obecně Závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Platné normy ČSN (rozumí Se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla dle
Smlouvy v úvahu, budou pro realizaci díla považovat obě strany Za závazné v plném rozsahu.

Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec Sjednaný v této
Smlouvě (dále jen „vícepráce“) pouze na Základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž
předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich
Seznam a popis způsobu jejich provedení a cenu (Smluvní Strany výslovně v Souladu S ust. § 564
Občanského Zákoníku vylučují uzavření takove' dohody v jiné formě než písemné). Tyto vícepráce
budou oceněny Způsobem podle čl. 3.6 této Smlouvy.

Smluvní Strany Se dále dohodly, že jakákoli Změna rozsahu předmětu díla mimo rámec Sjednaný
v této Smlouvě je možná pouze na Základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem
bude dohoda objednatele a Zhotovitele 0 rozsahu změny předmětu díla, obsahující přesný Seznam
Zıněn, jejich ocenění a popis způsobu jejich provedení (smluvní Strany výslovně v Souladu S ust. §
564 Občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jinéformě než písemné).

Zhotovitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného Souhlasu objednatele nesmí být použity
jiné materiály, technologie nebo Změny proti projektové dokumentaci (smluvní strany V této
souvislosti výslovně vylučují jinou formu). Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny
v projektové dokumentaci.

Zhotovitel potvrzuje, že se vplném rozsahu Seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
Známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla nezbytné a v době
Zahájení a poté i v době plnění díla je jeho Odbornost a kvalifikace v souladu S kvalifikačními
předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč vzadávacím řízení, jež předcházelo
uzavření této Smlouvy.

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost Zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před Zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce
objednatele bez Zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu Soupis Zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu díla. O případných Změnách rozsahu předmětu díla a ceny díla bude
uzavřen písemný dodatek Smlouvy (Smluvní Strany vtéto souvislostí vsouladu sust. § 564
občanského zákoníku výslovně vylučujíjinouformu).



2.1

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Místo plnění díla Se nachází v k.ú. Mlékojedy u Neratovic (blíže Specifikováno v PD)

2.2 Termíny realizace díla:

2.3

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;

- K předání Staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na základě písemné výzvy objednatele
doručené Zhotovitelí alespoň 2 pracovní dny před termínem předání a převzetí staveniště;

- Stavební práce Zhotovitel Zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí Staveniště.

Doba provedení díla-vlastní stavby či Stavebně montážních prací v týdnech a dalších Součástí
ředmětu díla kromě Zkušebního provozu: do 44 týdnů ode dne převzetí Staveniště, předání

COV pro zkušební provoz do 25 týdnů ode dne převzetí Staveniště

Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od
Zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených Stavbou) za
podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.

Zahájení, časovýpostup a ukončení Stavebních prací Se řídí dle Časového harmonogramu postupu
prací, jež tvoří PRILOHUč. 2 této Smlouvy a ie její nedílnou Součástí.

Smluvní Strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění Svých Smluvních závazků, jestliže Se
tak Stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí Se pro účely této Smlouvy rozumí taková mimořádná
a neodvratitelná událost, která nemohla být při vynaložení veškeré odborné péče při uzavření
Smlouvy předvídána a brání v plnění závazků vyplývajících ztéto Smlouvy (za Vyšší moc Se
nepovažují chyby nebo zanedbání Ze Strany Zhotovitele, Zpožděné dodávky Subdodavatelů,
výpadky ve výrobě a dodávce energie apod). O dobu, po níž taková událost trvá, prodlužuje Se
lhůta pro provedení díla a po tuto dobu není zhotovitel v prodlení S plněním díla ani S jeho
předáním.

Smluvní Strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o této okolnosti písemně informovat druhou
Smluvní Stranu, a to nejpozději do 5 dnů od vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím Skončení.
V případě, že by vyšší moc způsobila odložení termínu provedení díla nebo jeho předání o více
než 2 měsíce, dohodnou Se Smluvní Strany písemně na dalším postupu při realizaci této Smlouvy.

Článek 3.
Cena za dílo

3.1 Cena dila dle této Smlouvy je Stanovena v Souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky

3.2

3.3

Zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je oběma Smluvními
Stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH: 38 305 850,37 Kč
Celkem DPH: 8 044 228,58 Kč
Cena díla včetně DPH: 46 350 078,95 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (Stavební práce) podléhá
v Souladu S ustanovením § 92a ve Spoj ení s ustanovením § 92e zák. .235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.

Cena díla je Stanovena na základě ZD a všech dalších zadávacích podmínek, PD a nabídky
zhotovitele v zadávacím řízení. Pro obsah ceny dílaje rozhodující Soupis prací, dodávek a Služeb
včetně výkazu výměr obsažených v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 k této Smlouvě).

Položkové rozpočty Stavebních objektů a provozních Souborů Slouží kvykazování finančních
objemů měsíčních Soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.



3.4 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané Zvýšení ceny
v Závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě.

3.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, Že v Souladu S ustanovením § 2620 odst. 2 občanského Zákoníku na
Sebe přebírá nebezpečí Změny okolností na cenu díla.

3.6 Smluvní Strany Se dále dohodly, že ocenění víceprací dle čl. 1.8 této Smlouvy, měněprací a dalších
změn rozsahu předmětu díla bude určeno

a) dle ceny jednotlivých položek uvedených v rámci položkového rozpočtu podle Přílohy č.
l k této Smlouvě, případně není-li uvedena cena v této příloze uvedena,

b) ve výši maximálně 85 % jednotkové ceny Stanovené v příslušné položce příslušné cenové
Soustavy URS Praha a.S. (CS URS), aktuální v období realizace těchto víceprací.

3.7 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění Svého Závazku dle této
Smlouvy nebo v Souvislosti S tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích
dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, jejichž vynaložení
musí zhotovitel vzhledem ke své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností
Sprováděním podobných staveb. Jde Zejména O náklady na pořízení všech věcí potřebných
provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky Skladování, manipulační a zdvihací techniky
a přesunů hmot, náklady na Zajištění záboru okolních pozemků nezbytných pro řádné provedení
díla, Zařízení Staveniště ajeho zabezpečení, hygienické Zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid
průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené Stavby, zabezpečení před šířením hluku a
prachu ze staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické
a pracovní postupy apod), zhotovení předepsaných či Sjednaných Zkoušek, revizí předání atestů,
Osvědčení, prohlášení o Shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke
kolaudaci Stavby.

3.8 Cena za provedení díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele
podle této Smlouvy včetně závazku vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla
podle čl. 9 této smlouvy. Pro případ vydání rozhodnutí O úpadku Zhotovitele nebo rozhodnuti o
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, pro případ, kdy zhotovitel
nebude moci z jakýchkoliv důvodů dostát Svým Závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za
jakost, smluvní Strany oceňují hodnotu Záruky na částku odpovídající 20% z ceny za provedení
díla bez DPH (dále také jen „hodnota Záruky“). Bude-li vydáno rozhodnutí O úpadku zhotovitele
nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebude-li
Zhotovitel moci dostat Svým Závazkům vyplývajícím Z poskytnuté Záruky za jakost, pak platí, že
cena za provedení díla uvedená v čl. 3. této Smlouvy bez DPH je Snížena o dohodnutou hodnotu
záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem Vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp.
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost Splnění závazků zhotovitele
Z poskytnuté záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny Za dílo ve
výši odpovídající reálné hodnotě jim na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o Sjednanou
hodnotu záruky, nedohodnou-li Se smluvní Strany jinak. Toto ujednání o hodnotě Záruky nezaniká
odstoupením od Smlouvy.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Obj ednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem v termínech Stanovených v čl. 4.3.
Splatnosti daňových dokladů je Stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového
dokladu. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové
údaje budou v této měně.



4.2 V případě, Že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou Zakázku,
bude Způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí Státní dotace či příslušných podmínek
poskytovatele finanční podpory na Základě písemné dohody ve formě dodatku k této Smlouvě.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat Stavební práce Za každý kalendářní měsíc na Základě vzájemně
odsouhlasených zjišťovacích protokolů a Soupisů skutečně provedených prací a dodaných Strojů,
Zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „Zjišťovací protokoly“). Tyto Zjišťovací protokoly vypracuje
Zhotovitel nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Prováděnými Stavebními
pracemi Se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné,
včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla Subdodavateli zhotovitele.

Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro
řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace Soupis provedených prací a Zjišťovací protokol, u konečné
fakturace i předávací protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele
prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího.

Obj ednatel je oprávněn faktury,

0 které nebudou Splňovat náležitosti daňového dokladu,
0 jejichž obsah nebude v Souladu S potvrzeným Soupisem provedených prací a dodávek či
0 nebudou doručeny včas,

vrátit zhotoviteli kopravě S vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.

4.3.1 Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části až do výše 90% z celkové
sjednané ceny díla nebo pro tuto jednotlivou ucelenou část (ucelenou částí díla Se rozumí
jednotlivá ucelená Stavební' část, kterou je možné po jejím úplném dokončení zhotovitelem předat
objednateli k užívání).

4.3.2 Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše
100% smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel
samostatně vyčíslí 10% zádržné. Objednatel Zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla
v případě, že dojde Ze Strany objednatele k převzetí díla, jež nebude mit vady bránící jeho řádnému
užívání.

4.3.3 Částka rovnající Se 10% zcelkové sjednané ceny díla či jeho ucelené části Slouží jako
zádržné (dále jen „zádržné“), které bude uhrazeno Objednatelem zhotoviteli až po předání a
převzetí dila podle čl. 8 této Smlouvy (či jeho ucelené částí) včetně všech dokladů a listin
k předání díla dle čl. 8 Smlouvy a Záruční listiny dle čl. 12 Smlouvy.

4.3.4 Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění
zádržného. Zádost o uvolnění zádržného doručí Zhotovitel na adresu objednatele.

4.4 Zástupce objednatele odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů Od data doručení. Za
datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou Stavební práce provedené
v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací zástupcem Objednatele, tj.
datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu Se neprovádí Soupis vad a
nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol Slouží Zejména kpotvrzení
nároku Zhotovitele na platbu v Závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.5 V případě, že objednatel Zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí
bez Zbytečného odkladu Soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti
soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit zástupci objednatele opravený soupis,
přičemž objednateli běží vždy Znovu lhůta 5 pracovnich dnů k posouzení správnosti opraveného
soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, upraví Zhotovitel Zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze
práce a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Zástupce objednatele odsouhlasí upravený
Zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum



odsouhlasení zjišťovacího protokolu Zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to
obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Zástupcem objednatele odsouhlaseny, je objednatel
oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.3. této Smlouvy.

4.6 Nejdéle do 15 dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla-tedy vlastní Stavby či Stavebně
montážních prací vystaví Zhotovitel fakturu, na dosud nevyfakturované práce v souladu
S ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy.

Zároveň S fakturou v Souladu S ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy předá Zhotovitel objednateli Soupis
(rekapitulaci) všech dosud Zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění
(práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Faktura musi dále obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- Soupis všech uhrazených faktur roZěleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývající k úhradě rozěleněnou na cenu bez daně a DPH.

Článek 5.
Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní Stavby od počátku jejího zhotovování S tím, Že zhotovitel je
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy Se zpracováním stanou
Součástí vlastní Stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalaci či zabudováním
jednotlivých Součástí díla předaných objednateli včetně Zařízení a vybavení do Stavby, Se tyto
předané instalované či zabudované součásti Stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná
třetí osoba nemá právo S nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez Souhlasu objednatele ani v těch
případech, že Zhotovitel doposud neuhradil dodávky, Služby či stavební práce Svým
Subdodavatelům, jež jsou předmětem těchto zabudovaných či instalovaných Součástí Stavby-díla.

Clánek 6.
Oprávnění zástupci Smluvních Stran

6.1. Povinnosti a pravomoci zástupce technického dozoru investora (dále jen „TDI“):

Zástupce TDI vykonává činnosti a pravomoci objednatele dle Smlouvy Za účelem zajištění
odborného vedení a kontroly řádného plnění předmětu díla v souladu S podmínkami Smlouvy;

plní-li zástupce TDI Své povinnosti vyplývající Z této Smlouvy, předpokládá Se, že jedná
jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení této Smlouvy uvádějí činnosti a úkony
objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze objednateli a Zástupce TDI je Z povahy věci
nemůže vykonávat či učinit a provést.

Zástupce TDI je zmocněncem objednatele pro jednání Se Zhotovitelem a dalšími osobami a
subjekty Zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla S oprávněním jednat, přijímat
písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a Zajišt'ovat další Specifické činnosti (pro
odstranění případných pochybností smluvní strany Společně prohlašují, že zástupce TDI není
oprávněn měnit rozsah předmětu díla, Způsob jeho provedení nebo výši ceny díla ani uzavírat
jménem objednatele jakékoli dodatky k této Smlouvě.

6.2 Jakékoli schválení, kontrola, potvrzení, souhlas, ověření, prohlídka, pokyn, oznámení, návrh,
žádost, zkouška nebo podobné kroky Zástupce TDI (včetně absence vyjádření) nezbavují
zhotovitele odpovědnosti Za řádné provedení díla.

6.3 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a ochrany Zdraví na Staveništi dle příslušných
právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v Zápise ve Stavebním deníku. Zhotovitel umožní
výkon a zajistí podmínky na Staveništi vpřiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru



stavebníka, případně Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, pokud to Stanoví jiný právní předpis.

6.4 Stavbyvedoucím pro tuto stavbu je:

Jméno a příjmení:
Organizace. adresa Sídla: POHL cz, a.s.
Telefon:
E-mail:

Stavebním mistrem přímo řídícím Stavební práce je:

Jméno a příjmení:
Organizace, adresa Sídla: POHL cz, a.S.
Telefon:
E-mail:

Článek 7
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

a) na díle a všechjeho zhotovovaných a upravovaných částech, a
b) na plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí Staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání Staveniště Objednateli,

(a to i nebezpecˇí škody vyvolané použitím veˇcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenýmí
kprovedení díla či jeho částí, ktere' se Ze sve' povahy nemohou Stát Součástí či příslušenstvím díla a
kteréjsou cˇí byly použity kprovedení a'íla), ledaže Zhotovitel prokáže, Že ke škodě došlo ijinak.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech Věcech, které Zhotovitel Sám či objednatel opatřil za
účelem provedení díla či jeho části, a to Od Okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného
předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

7.2 Zhotovitel při provádění díla postupuje Samostatně, odborně a v Souladu se Svými povinnostmi, a
to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Žádná Ze Smluvních Stran není oprávněna
postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného
Souhlasu druhé Smluvní strany.

7.3 Zhotovitel se Zavazuje nahradit veškeré škody Způsobené svojí činností nebo činností Svých
subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele
nebo Subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených Stavbou nebo Souvisejících s realizací
díla po celou dobu výstavby až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

7.4 Zhotovitel dále Zavazuje nahradit veškeré škody způsobené stavební činností třetím (na Stavbeˇ
nezúčastneˇným) Osobám. V případě jakéhokoliv poškození majetku objednatele a třetích osob
(Objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích Osob),
uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty neprodleně na své náklady do původního Stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla Zajistit dodržování příslušných platných a účinných
upravující bezpečnost a ochranu Zdraví při práci. V opačném případě odpovídá za škodu tím
způsobenou.

7.6 Zhotovitel odstraní na Svůj náklad veškerý odpad Ze Své činnosti včetně úklidu staveniště.



7.7 Má-li být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má-li být jinak Znemožněn přístup k ní, je
Zhotovitel povinen vyzvat Zástupce objednatele písemně minimálně 3 pracovní dny předem
kpřevzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. V opačném případě je
povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt tuto část díla.

Nedostaví-li se objednatel vdohodnutém termínu ke kontrole těchto dílčích částí díla, může
Zhotovitel pokračovat v plnění díla. Bude-li Zástupce objednatele přesto požadovat odkrytí těchto
částí díla, Zhotovitel tak učiní na náklady objednatele. Ukáže-li se, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené S odkrytím, opravou chybného stavu a následným
opětovným zakrytím Zhotovitel.

Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před
zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do Stavebního deníku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště Stavební deník v souladu s platnou a účinnou
právní úpravou. Do stavebního deníku Se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od PD ověřené
stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní Správy. Denní
záznamy se Zpravidla Zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto Záznamů,
výjimečně následující den, ve kterém se na Stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na
Zápisy ve Stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto
termínu, znamená to, že S provedeným Zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se
nepovažují Za Změnu Smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat
a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady
bude Zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv S firmami, které
ekologickou likvidaci vzniklých odpadů Zabezpečují.

7.10 Zhotovitel Zajistí neodkladné úklid veřejných komunikací v případech znečištění jím
Způsobených činností na Stavbě.

7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení Stavebně montážních prací a
protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat vmístě
určeném objednatelem jen Stroje a Zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a
nedodělků.

7.12 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla i v jeho průběhu bez zbytečného odkladu
oznámit objednateli překážky bránící jeho řádnému dokončení a navrhnout změnu Způsobu
provádění díla.

7.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující Se k provádění díla, nezbytné
pro vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré informace týkající Se PD Se považují za důvěrné. Na
vyžádání Zástupce objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiálu použitém pro Zhotovení díla.

7.14 Objednatel případně Zástupce TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
Staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou Součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny Zjištěné nedostatky a Stanoveny
termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli, osobě vykonávající
technický dozor a koordinátorovi BOZP přístup ke Stavebnímu deníku v průběhu provádění díla.
Zhotovitel je povinen na žádost předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor
veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.15 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní Stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně
kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a
osoby vykonávající TDI, nebude-li písemně ujednáno jinak. Zkontrolního dne bude pořízen
písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady
při provádění vlastní Stavby je zhotovitel povinen odstranit vtermínu uvedeném vpísemném



Záznamu Zkontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání
Staveniště a uveden v předávacím protokolu O předání staveniště a Současně bude Zaznamenáno Ve
Stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude Vždy určeno v písemném
Zápise Z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.16 Zhotovitel Se Zavazuje nejpozději v den uzavření této Smlouvy Sjednat a udržovat po celou dobu
provádění díla v platnosti pojištění odpovědnosti Za škody vzniklé třetím osobám při činnosti
dodavatele v Souvislosti S plněním předmětu díla, a to na pojistnou částku minimálně 20 mil. Kč Se
Spoluúčastí do 5 %. Zhotovitel Se dále zavazuje Zajistit, aby všichni Subdodavatelé podílející Se na
provádění díla měli po celou dobujejich účasti na provádění díla Sjednáno pojištění odpovědnosti
Za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši
Způsobené škody, kterou je možné S ohledem na činnost prováděnou Subdodavatelem
předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné Subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat objednateli písemným potvrzením či
certifikátem pojišťovny, že má Sjednáno platné pojištění v požadované výši ke dni uzavření této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat
vplatnosti vpožadované výši pojistného a tuto Skutečnost je povinen kdykoliv na vyžádání
objednatele doložit výše uvedeným Způsobem.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat trvání platného pojištění Subdodavatelů.

Zhotovitel odpovídá Za případné Odcizení, poškození a Zničení materiálu, Zařízení, mechanismů a
pomůcek, jakož i Za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel Se Zavazuje sjednat a udržovat Ve prospěch objednatele jakožto příjemce
pojistného plnění (pojištěný) po celou dobu až do okamžiku předání a převzetí díla pojištění až do
výše aktuální hodnoty realizované Stavby, a to pro výše uvedené případy a pro případy živelních
pohrom na předmětu díla podle této smlouvy.

7.17 Zhotovitel odpovídá Za dodržování povinností vyplývající Zplatných a účinných právních
předpisů upravující bezpečnost a ochranu Zdraví při práci, a to ve vztahu ke všem osobám
v prostoru Staveniště a Zabezpečit jejich Vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel
Se dále Zavazuje Zajistit dodržování platných a účinných právních předpisů V oblasti hygieny.
Plnění těchto povinností je obj ednatel nebo jeho Zástupce oprávněn kdykoliv kontrolovat.

7.18 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (Subdodavatele) pouze v Souladu Se
podmínkami Zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli Za koordinaci všech Subdodavatelů a řádné provedení díla tím není
dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o Subdodavatelích, kteří se budou podílet
na realizaci díla. Objednatel Si vyhrazuje právo vodůvodněných případech odmítnout účast
Subdodavatele na realizaci díla.

7.19 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit.

7.20 Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na Své náklady Veškeré dodávky a potřebné Služby k
provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod Zemního plynu popř. jiného
paliva, dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení
do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.

7.21 Zhotovitel Se na výzvu objednatele Zavazuje vést nezbytná jednání S majiteli nemovitostí, jejichž
práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění
díla vyvstane.

7.22 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky na staveništi je Zhotovitel (resp. Subdodavatelé)
oprávněn umístit pouze po předchozím písemném Schválení ze Strany objednatele.

7.23 Zhotovitel Se Zavazuje průběžně doplňovat V průběhu provádění díla dokumentaci Skutečného
provedení, Zejména Zaměření Skutečného provedení prací a dodávek, které budou vdalším



postupu trvale zakryty nebo se Stanou nepřístupnými. Předložení tohoto Zaměření ke kontrole
prací před zakrytím je podmínkou pro Souhlas objednatele S jejich zakrytím a úhradou prací.

7.24 Splnění předepsaných parametrů a kvality prokáže Zhotovitel provedenými zkouškami, testy a
kontrolami vymezenými dle textové části PD či Zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež
předcházelo uzavření této Smlouvy.

7.25 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám Ze všech nároků a požadavků
vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je
zhotovitel povinen Si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

Článek 8
Dokončení a předání díla

8.1 Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno v souladu S podmínkami uvedenými vtéto Smlouvě
(včetně podmínek uvedených ve Stavebním povolení dle čl. 1.2 této Smlouvy, platných a účinných
právních předpisů a platných technických norem CSN) bez vad a nedodělků a předáno objednateli.

8.2 Obj ednatel je povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít.

8.3 Dokončené dílo (vlastní Stavba a příslušné stavebně montážní práce) před zahájením zkušebního
provozu bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí
podepsaného oprávněnými Zástupci smluvních Stran (dále jen „pr0t0k01“), který obsahuje zejm.:

a) údaje o Zhotoviteli, Subdodavatelích a objednateli,
b) Stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta,
e) Seznam předaných dokladů,
Í) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Má-li dílo při předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,
c) dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

8.4 Odmítá-li objednavatel dílo převzít, uvede vprotokolu i důvody odmítnutí převzetí dílo.
Vpřípadě, že Se přejímacího řízení Zúčastnili i Subdodavatelé, může protokol obsahovat
prohlášení, že příslušnou část díla předává Subdodavatel zhotoviteli a Zhotovitel dále obj ednateli.

8.5 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně a dokončeno v Souladu s odst.
8.1, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo pokud nejsou předány všechny
písemné doklady vztahující Se k prováděnému dílu, nezbytné pro kolaudaci stavby a dále listiny
dle čl. 12 této Smlouvy. Pokud objednatel přesto dílo od zhotovitele převezme, bude v protokolu
uveden Soupis těchto nedostatků Spolu Se Závazným termínem jejich odstranění.

8.6 Kpředání a převzetí díla vyzve Zhotovitel písemně objednatele a zástupce TDI nejpozději 5
pracovních dnů před předpokládaným dnem předání a převzetí díla.

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit na Své náklady Staveniště a provést úklid Včetně likvidace zařízení
Staveniště.

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které Samy o Sobě jsou Schopné užívání
a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro
každou Samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení čl. 8 obdobně.

8.9 Zhotovitel předloží objednateli před zahájením přejímacího řízení Stavební deník, deník víceprací,
dokumentaci Skutečného provedeného stavby, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření



funkčnosti dodaných Zařízení k provedení díla a dodávek dle PD a platných a účinných právních
předpisů, dále doklad o Zabezpečení likvidace odpadu v souladu se Zákonem o odpadech, ve Znění
pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující Splnění
podmínek orgánů a organizací, které si v Souladu s právními předpisy Stanovily a další doklady
Odpovídající povaze díla. Nepředá-li Zhotovitel tyto dokumenty, nepovažuje Se dílo za dokončené
a schopné předání.

Článek 9.
Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel se Zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle
PD, obecně Závazných technických norem, stavebního povolení a této Smlouvy, dále bude
provedeno v odpovídající jakosti kvality a v souladu S ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost díla, a to v délce 60 měsíců ode dne předání a
převzetí díla Obj ednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků, a to včetně technologických části
díla. Zhotovitel odpovídá Za případné jím Způsobené vady po celou Záruční dobu.
Na Specializované Subdodávky a Zařízení poskytuje Zhotovitel Záruku v délce dle Záručních listů
výrobců.
Zhotovitel v této Souvislosti prohlašuje, Že dílo bude mít po celou Záruční dobu vlastnosti
stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že záruční doba Se o dobu trvání vady prodlužuje.

9.3 Objednatel uplatní včas právo Z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí Zhotoviteli alespoň
v poslední den trvání Záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo doručením
do datové Schránky či e-maílem Se Zaručeným elektronickým podpisem. Objednatel v reklamaci
popíše vady, případně uvede, jak Se projevují. Havarijní vady (tj. vady bránící v řádném užívám'
částí nebo celého díla) je možné Oznámit telefonicky či elektronickou poštou S tím, že obsah
reklamace bude následně potvrzen písemnou v listinné podobě.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok Z odpovědnosti za vady, Zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad
a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo
nedohodnou-li Se Smluvní Strany jinak).

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) Zahájí Zhotovitel práce na odstranění
vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po Oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě
Stanovené dohodou obou Smluvních Stran.

9.'7 Zhotovitel Se Zavazuje odstranit vady na Své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další
náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

9.8 Smluvní Strany Se dohodly, že:
(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odSt. 9.5 a 9.6

a/nebo nezahájí-li jejich odstraňování vad díla v termínech tam uvedených; a/nebo

(b) oznámí-li Zhotovitel obj ednatelí před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu
neodstraní; a/nebo

(c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
Stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo Zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav
třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen Zaplatit objednateli částku připadající na
cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu Zaplatí (náklady na provedení
opravy třetí osobou), a to pouze do ceny obvyklé, kterou si provedení opravy obvykle vyžaduje



a zavazuje Se, že tuto obvyklou cenu provedení Opravy objednateli uhradí na základě jeho
písemné výzvy, jejíž přílohou bude faktura - daňový doklad se splatnosti do 21 dnů od doručení.
Zhotovitel pro případ, Že neuhradí tuto fakturu v termínu splatnosti, výslovně Souhlasí S tím, aby
objednatel na její úhradu použil bankovní garanci dle článku 12. Smlouvy.

9.9 Zhotovitel Se Zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně doplněné

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

doklady či dokumentace vztahující Se k opravené, případně vyměněné části.

Čıánek 10.
Odstoupení od Smlouvy

Smluvní Strany Se dohodly, Že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to Stanoví
Zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé Straně. Odstoupením od Smlouvy Zanikají práva a
povinnosti Stran Ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část Závazku, S výjimkou nároku na náhradu
škody vzniklé porušením Smlouvy, Smluvních ustanovení týkajících Se volby práva, řešení
Sporů mezi Smluvními Stranamí a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo
vzhledem ke Své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká
nároku na zaplacení Smluvní pokuty.

Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností
Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností Se považuje zejména:

a) opakované neplnění sjednaných termínů;
b) opakovaně nekvalitní či vadné provádění díla i přes písemné upozornění Objednatele;
c) zpoždění zhotovitele se Zahájením Stavby delší než 20 dnů;
d) zpoždění předání díla delší než 30 dnů;
e) neposkytnutí bankovní garance v souladu S čl. 12 Smlouvy;
Í) nepředložení dokladu o platném pojištění dle čl. 7.16 Smlouvy;
g) provádění díla v rozporu S ustanoveními této Smlouvy (vč. příloh), Stavebním povolením,

právními předpisy, ČSN, ZD a PD, a to i přes předchozí písemné upozornění Obj ednatele.

Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže

a) je zahájeno insolvenční řízení dle Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, jehož
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a/nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
c) zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti; a/nebo
d) Zhotovitel byl zapsán do rejstříku osob Se Zákazem činnosti dle Zákona o veřejných

zakázkách nebo zhotovitel jako uchazeč v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé
údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Vpřípadě odstoupení od Smlouvy podle odst. 10.2 a 10.3 má objednatel nárok na náhradu
prokázaných nákladů, které vzniknou v důsledku nezbytnosti ukončení provádění díla a jeho
následného provádění jiným zhotovitelem, a to Zejména:

- náklady, které vzniknou v Souvislosti S přerušením prací na plnění předmětu díla;
- náklady, které vzniknou v důsledku zajištění jiného zhotovitele;
- náhrada škody, která vznikne v důsledku opožděného užívání předmětu díla.

Zhotovitel je oprávněn pozastavit další provádění díla po dobu, kdy je obj ednatel i přes písemné
upozornění zhotovitele v prodlení S úhradou plateb po dobu delší než 30 dní. Přesáhne-li toto
prodlení dobu 60 dní, má zhotovitel právo od této Smlouvy odstoupit, V případě, že objednatel
neuhradí dlužnou platbu ani v dodatečné lhůtě v délce nejméně 30 dnů, kterou mu zhotovitel
k tornu poskytne v písemné výzvě doručené na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění Se v případě odstoupení
od Smlouvy vyúčtují podle členění ceny dle položkového rozpočtu. Náhrada za vynaložené
náklady Se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele.



11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

Čıánek 11.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě prodlení zhotovitele S provedením díla v týdnech dle čl. 2.2 této Smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč Za
každý Započatý týden prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k úhradě zhotoviteli.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad a nedodělků dle předávacího protokolu podle
čl. 8.3 této Smlouvy ve lhůtě tam uvedene' je objednatel Oprávněn požadovat po Zhotoviteli
Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč Za každou vadu a nedodělek a kalendářní den
prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě Zhotoviteli.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad ve lhůtě dle čl. 9.5 této Smlouvy (resp. ve lhůtě
dle čl. 9.6 této Smlouvy, jde-li o havarijní vady) je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli

a) u vad podle čl. 9.6 této Smlouvy Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč a
b) u vad podle čl. 9.5 této Smlouvy Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč,

a to vždy Za každou jednotlivou vadu a každý i Započatý den prodlení, která je Splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení písemné Výzvy k úhradě Zhotoviteli.

Objednatel je v případě nedodržení Stanovených technologických postupů a Standardu kvality
použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených PD u Změn předem
neodsouhlasených Objednatelem oprávněn požadovat po Zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokuty
ve výši 200.000,-Kč Za každý takovýto případ porušení.

Smluvní Strany Se dohodly, že Zhotovitel je Oprávněn započítat svou pohledávku vůči objednateli
Ztitulu Smluvní pokuty podle čl. 11.1 - 11.4 této Smlouvy proti pohledávce Zhotovitele vůči
obj ednateli Z titulu neuhrazení ceny díla nebo jeho části (a to včetně Zádržného).

V případě prodlení objednatele Se Splněnim peněžitého ZávaZku je Zhotovitel oprávněn Smluvní
úrok ve výši 0,05 % Z fakturované částky Za každý den prodlení.

Článek 12.
Bankovní Záruka

Obecné podmínky Zajištění závazků nepeněžité povahy
K Zajištění níže uvedených Závazků nepeněžité povahy poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní
Záruku (dále jen „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní Záruky se rozumí předání
originálu Záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli.
Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní Záruku Z důvodu, že neobsahuje
náležitosti dle této Smlouvy.

Jakákoliv bankovní Záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve
smyslu Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“).
Vzáruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná Změna, dodatek či jakákoliv úprava
podmínek této Smlouvy, neZbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní
Záruky a banka Se předem Zříká nároku na oznámení takové Změny, dodatku nebo úpravy.

Bankovní Záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní Záruka musí nabýt
účinnosti nejpozději v den předání díla.

12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než má zhotovitel objednateli poskytnout příslušnou bankovní
Záruku, předloží Zhotovitel objednateli návrh textu Záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je
povinen text Záruční listiny odsouhlasit (resp. sdělit Své připomínky) ve lhůtě 7 dnů ode dne,
kdy návrh textu Záruční listiny Obdrží. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit, aby banka případné
připomínky Objednatele do textu Záruční listiny Zapracovala. Nebudou-li připomínky



objednatele bankou Zapracovány a Záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy,
je objednatel oprávněn ji odmítnout.

12.5 Zhotovitel Se Zavazuje Sjednat S bankou Smluvní vztah, na Základě kterého banka poskytne ve
prospěch objednatele bankovní Záruku S tíınto obsahem:

Banka prohlásí v Záruční listině, že uspokojí Vodárny Kladno - Mělník, a.S., U vodojemu 3085,
272 01 Kladno IČ: 46356991 (objednatel) až do výše 5% Smluvní hodnoty díla v Kč bez DPH,
a to v případě, že Zhotovitel nesplní Závazky vyplývající Ze Záruky Za jakost dle této smlouvy o
dílo a Z práva na Odstranění vad dí la.

Banka poskytne neodvolatelnou Záruku, a to na dobu nejméně do konce Záruční doby dle čl. 9.
této Smlouvy.

12.6 Právo Objednatele na plnění Z bankovní Záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení
těchto povinností Ze Strany Zhotovitele:

0 odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v
předávacím protokolu nebo

0 nastoupit s touto Smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v Záruční době
reklamované vady nebo

0 odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu S touto Smlouvou Stanoveném
termínu.

12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě 0d banky vždy částku (včetně případné DPH)
vyplývající Z faktury vystavené třetí osobou za Odstranění objednateleın reklamovanou Vadu,
která nebyla zhotovitelem S touto Smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou
Zhotovitel ve Stanovené době nenastoupil Za účelem jejího odstranění.

12.8 Předání předmětné Záruční listiny je podmínkou pro Zahájení přejímacího řízení celého díla a pro
konečné převzetí celého díla objednatelem před Zahájením zkušebního provozu. Nebude-li
Záruční listina S obsahovými náležitostmi odpovídajícími Zákonu a této Smlouvě Zhotovitelem
poskytnuta, není objednatel povinen Zaháj it přejímací řízení a dílo Se považuje Za nedokončené.
Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do dne Zahájení přejímacího řízení,
nejpozději však v termínu dle čl. 8 této Smlouvy, Záruční listinu S výše Specifikovaným
obsahem, Zavazuje Se uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. V takovém
případě je také Objednatel oprávněn od této Smlouvy Odstoupit.

12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní Záruky nese zhotovitel a jsou Zahrnuty v ceně díla.

12.10 Pokud nebude Záruční listina doručena objednateli ve Stanovené výši dle odstavce 12.5 Smlouvy
a lhůtě dle odstavce 12.8 Smlouvy, je právem Zadavatele přistoupit k zahájení přejímacího řízení
a převzetí řádně dokončeného dila dle čl. 8 Smlouvy i bez předložení této záruční listiny, ale
vtomto případě bude výše 10% zádržného dle odstavce 4.3.2 a 4.3.3 Smlouvy uhrazeno
Obj ednatelem zhotoviteli následovně:

Částka rovnající Se 5% ceny díla (polovina zádržného) bude uhrazena po úspěšném
protokolámím předání a převzetí díla či jeho ucelené části včetně všech dokladů a listin
kpředání díla dle čl. 8 Smlouvy (vyjma Záruční listiny) a zbylá částka 5% ceny díla (druhá
polovina Zádržného) bude využita objednatelem jako finanční jistota namísto nepředložené
bankovní Záruky zhotovitelem pro účely a Za podmínek vymezených v čl. 12.6 a přiměřeně dle
čl. 12.7 Smlouvy na jakost provedení celého díla, a to na dobu nejméně do konce Záručních dob
dle čl. 9 této Smlouvy.

12.11 Zádržné bude dle předchozího čl. 12.10 uhrazeno v obou případech do 30 dnů od data doručení
písemné žádosti zhotovitele o uvolnění Zádržného. Zádost o uvolnění Zádržného doručí
zhotovitel na adresu objednatele. Ustanovení o Smluvní pokutě dle čl. 12.8 Smlouvy není tímto
dotčeno.
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Článek 13.
Závěrečná ujednání

13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2 NastanOu-li u některé Ze Stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně. Smluvní Strany Se dohodly, že případné
majetkové Spory budou řešit Smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody Se případné Spory
budou řešit u příslušného českého soudu. Smluvní strany Si pro řešení Sporů Sjednávají místní
příslušnost prvoinstančního Soudu dle místa Sídla objednatele.

13.3 Objednatel je oprávněn bez Souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti Z této Smlouvy
vyplývající na jinou Stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele.

13.4 Zhotovitel je oprávněn převést Svoje práva a povinnosti Z této Smlouvy vyplývající na jinou
stranu pouze S předchozím písemným Souhlasem objednatele.

13.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými Smluvními stranami; Smluvní Strany
v této Souvislosti v souladu S ust. § 564 občanského Zákoníku výslovně vylučují jinou formu.

13.6 Tato Smlouva je Sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží 2 stejnopisy.

13.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

PŘÍLOHA č. 1 Položkový rozpočet díla
PŘÍLOHA č. 2 Časový harmonogramu postupu prací

13.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, Sobsahem souhlasí a na důkaz jejich
Svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy.

v Roztøkáøh dne...i“:2ëì-.f0‹ '20% v [niıfln-Jnč anflż. .Šín-2 .ČR . .51" "*" É]
Zhotovitel: „Společnost POHL+GEOSAN- Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S.

-Neratovice-Mlékojedy“
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část.:
JKSO

Obfeùıaıet
Zhotovıtel
Datum

P Č Ťv

I 2

D

IJ

' r-I

2 v“

3 v:
4 .'11
5 i-í
5 hl

7 :fi

B H

9 h

10 i'II
11 h.
12 H
1 3 H.

1 4 F.

1 5 I-I.
16 I-'I

I 'J

17 i"
18 r
19 '“

20 1-

2 1 K

Z K

23 ľv'l

24 K

25 K
26 K
27 M
213 K

29 M
30 K

D
31 K

32 K

33 H

34 h

35 F

36 H

37 1'

D

30 'r'

n

39 r'I

40 M

41 Fi
42 -1

43 '-1

44 11.

[ı'

45 'Z

D

ü

46 F

47 12

Nefaımmèıflqfldy. Knnaıxzzøz a ČOV
So 01 00V pm 730 Eožełnzøhøımè náma

031

m1

(X11

m1
001
C01
001
001
001
001
001
001
001
[D1
(D1

015

015

015

015

MAT
015
015
015

PK

Kód pdażky I Popis MJ Mncıżstvi Cena I Cem oełkem Hmotnost Hmolnođ Hmomosvl I HmdnoS-ł Sazba DPH _
__ _!___ ____ __ Danem - jndnnnnøvá nnıvzøm na „Arnhem __

4 I 5 Í E 7 B ' ' Š '_i_ _ __ | ı 10

Hsv Práce z dodávky Hsv _ _ s 520 95.1.39 7010.575 0.000
1 Zemní práce 771 430.83 7.383 0.000
115101201 Cflpánıvøđynaóøpfzvıúvyšhuóø10mprwnanýpmøkóøsoovmh hod 4320000 4580 19785500 0.00004 0173 000000 0000

115101301 Pd'ıolovost Čerpací souprały pro dopfarvnívýškudo 10mpñ1okdo den 100,000 49.20 005600 0m 01:00 0.03000 0000
SCDUmín

11%1101 Úprava výkopku vhčením m3 70000 06.50 6055,00 OOĹIXD 0.000 000300 0.000
082113200 700991103' pm øflami úđbèfaıeıe m3 7210 39.90 28758 100000 7.210 0.00000 0.000
121101102 Seirrwtíomioes pr'emístěnlm na Vzdalenostdo1wm m3 7001]) 42g) 3003,00 0.00030 00m 000000 0.000
131201102 Hloubenljam nezapałenýchvhomhélf.3ob§emudo1000m3 013 325.000 111.00 3607500 0.00(m 0.030 0113000 0.000
131201109 Pñplötekzahpřvostuhmbenliamnezapaženýdıvhomínětřfi m3 325000 7.15 2323 75 0m 0.000 000000 0.000
131201202 lbeníjamzapażtnýchvhorninělň30bjemudo1đ10m3 m3 504ü30 290,11) 16936000 OIIIDO 0000 0,00000 0.000
131201209 Pfipłałek 2a 1900051 U hbubefii 12m lapflžeflýfih v horninë Ifv 3 m3 584.000 12 80 7 475 20 0.00000 0.000 0.00000 0.000
161101102 Svıslé přemístění výkopku z horniny l! 1a! 4 hl výkopu do 4 m m3 504,1D0 60 20 39 020 00 0.0(030 0.011) 0 00000 0.000
162301101 Vodorovná přemístěnl doSOOmvýkopkuzhomĹny 11' 1 a24 m3 909.030 50.90 4626010 0.111300) 0000 0.01100 0.000
162701105 Vodorovnè FII'-'=I'II“*'-"II '5-3 TUŤ'II -' I '-.ı--ıı-P J I'ľI-'n"I-.1'II' 1 až 4 m3 55501) 195 (D 1m 225,00 O 00030 0 012D 0.000(XJ 0 000
167101102 Nakládánl výkopku z hornin tr'. 1 až 4 přes 100 m3 m3 979.011!! 41.70 40 024,30 0.002110 0 000 0.00000 0 000
171201201 Uloženísyparinynaskládky m3 70.000 1240 060m OĹIIXJO 0000 0000CD 0000
171201202 Uložení sypaniny na skládky 8 popłalkem m3 555.120] 101.11) 100 455 (XJ OLIXID 0.000 0001]) 0.000
101101102 Uprava pláně v zářezech v h-oľrúně 11. 1 až 4 50 zhutnflèním m2 150.000 24 00 3 720.00 0001×) 0.11130 0.00000 0.000
2 Zakládání 21111 682.70 01.144 0.000
212752112 Trafivodz dıenáżnlchtrubek otevřený výkO-p 0N00 nebo 100 m 44,000 154,00 6 776.00 023075 10505 0011300 0000
231942211 Ocelová Ště'lovnivoe be'ran-ěnè feza'ni pñčné na SkLád-oe kus 147 000 136.00 20073 00 0.001137 0.010 0 OĹXDO 0000
231542212 Ocełové štěto'mìce beměrıé řezání příčné Iaberanêflých kus 147.600 430.00 53 460.00 0 00005 0.007 0 00000 0 000
231942221 00010170' Ště-Iovnice b-e-ranéne' řezání podelné na skládcei m 24 000 29I,00 6 904 00 0 00012 0.003 0.00000 0000

znbflflnčnçvflh
231942231 Ocetová štěło'młce beraněné řezání otvoru naskládceizabeia'ıèných kus 147600 110120 1623600 000001 0.001 0.00000 0000

231942321 Ocelové štëtowıica beranène' Svářenlpodèhénaskladceı m 24,000 291.00 6904.00 000101 0024 000000 0000
zaberëměni'ch

134422200 Štětowıìce ZTV Ilłn. EN 1024-0-2 zn 8240613' [1 00211010 EN 10243- 1 59 000 22357.50 131911510 1.0(1130 59.000 O 00000 0000
1

231943111 Stěny beranëm'ızlefènu nastrażenidélka štětowıicdo10rn m2 344400 430m 150 047,20 0.00015 0052 000300 0000
231943211 Stěny beraněnezterénu zaberanènínad'èlkudo4 m m2 344.400 1241.00 427 4004-0 0.00000 0,000 OCIDOO 0000
239941121 Monláżpomocné konstrukce ocełové prozvłáštnı' zakládání l 3067 13 70200 53294 99 0.09940 0384 00.7000 0000
134809150 tyćoodovál jakosl1137SOzTı-ačenipłùfezu200 I 4.060 2225533 90355 52 1.0CDOO 4,060 000000 0000
242111111 Osazeniçiášlě kopané studnyzb-etonovýd'ı Skmżiceıloł-UuhO-výchü ı-n 4.000 153700 6140,00 0.01916 0077 000030 0000

0 8 m
592253310 Mbetonová studı'ıo'ťá kruhová T05 0071120 ‰1mű7cm kus 4 000 1719.40 7015,15 0.60900 2485 0.00000 0,000
243311111 Výplñnadnèstudnyzbetoı'ıuV4B20hI-10m H13 2010 347411) 698274 225634 4535 0.001110 OĹDO
3 Sv|s1ě a kompłetnl konstrukce 2176 316.70 549.956 0.000
300311532 Kompłetni korrstıukee ČOV. nádrží. vodoj-a-ı-hu neb-0 kanáľu Z betonu m3 23.000 2 903.00 66 769 CO 2.32540 53 404 0.011100 0 000

prostéhotı'. C 12.115 U200ı'nrrı
380311752 Kompłetní kor'rstnfiıze ČOV. nádrži vodojemu nebo karıáTu z betonu m3 7.000 3140 CD 22036.00 252797 'h' Ein-5. 0 00130 0_000

prostého tř. C m7 11 300 mm - spàdwý bełon
300311753 Komplemíkonstrukoe ČOV. nádrži. vod-Oj-emunebokanàluzbetmu m3 3300 2 921 w 9539.310 25143 0 297 0.00300 0.000

prostého 11'. C 20725 tl
300321662 Komp1etní konstrukce ČOV. nadrži vodojemu. łlabù nebo kanálu Ze m3 11 000 3 6135.111 39905.00 2 51003 27 698 0.00300 0,000

2817030737×Cau3100m
300321663 Kornp1etní konstrukce ČOV.nadr1i vodqemu Žlabu nebo kanálu ze m3 155 CCO 3 374130 5-60 004 00 2 50410 415.694 0 011m 0.000

28170300770112 xFaunzıdaoofnfn
380356241 R Bednění kon-ıpLetnicł-ı konstrukcí ČOV neomílanýdı z b-ˇštonu m2 400 000 1 159.00 556 320.00 0.00366 1 757 0 00000 0.000

'.'::.1:1.'.'ı'.':E--.“h: ı5:15:11 r'r.':'ı-'ı-|.C1'ı zfnz-z-ı-š -1 -.'.-_!=.'fl-_- -5--i
380381006 Výnuż kmøıniøh Kønflıruknı Cov nádrži nęhøvødøięmuz ı 23.400 39401.00 92198340 108290 25.340 000000 0.000

bełcnářské ocełı' 10505
-1 1.1041 orflv-'Iä k-:ınstrul'cıı 83 .124.00 0.1.10 0.000
454811119 Dodávkaamonlaž prostupudo300mmvčetně vodovtčSn-ćhotěfnněni kus 20.000 3333.0) 93324 00 001179 0.330 0 00000 CLCDO

9 Ostäľni konstrukce a práce-bouráru' 75 404.02 371.852 0.000
933901111 Provedenl Zkouškyvodotěsvnosti nádriedo 1000013 m3 360000 31.40 11 304.00 0.00300 0.000 000000 0.000
032113200 voda plná pro ostatni odběratele m3 370.000 39 90 14 794 92 1.0100 370.&)0 0.111300 0.00]
939941114 Dodávka a rmnláłspec oceł plechu typASS BK m 60.9113 559.11) 34 043,10 001600 1.020 0.00300 0,000
952903112 VyčršøtěniobľektOV. nádrží tlabuakarıákı pñvdoB 5m m2 110030 40.40 4 444 ED 0.00ĹXJ1 0.001 0.0000) 0.000
952903119 PflplatekzavyüštěniproslorvnadBSmuùšvtàlob-jełdù ČOV. m2 110.003 23,00 261000 0.111021 0.023 0.011100 0.000

rı-ı 1'.'.|_'|_ ±I.=rł'-ua křlůâ'U
959900CD01 Doıfivkn a monláł bobtnaiícího Iěsněni m 25.111) 320,00 8 200.00 0m DIDO 0 00003 0.000
99 Přesun hmot 322 245.14 0.000 0.000
998142251 Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV. zásobníky a Émy mírno | 910.297 354.11) 322 24514 0.00000 0.000 0-113003 0.000

Zernčděłskí'đı betonová v do 25 m
PSV Práce a dodávky PSV B 287.80 0.000 0.000
767 H-omlrukcfl :àm-r-.Efl-Zı; 1m B 287.80 0.000 0.000

76701 Dodávka a rrmtáž iárové pozinkovaného poroštu v6 Lemovaclch m 3 003 2 739 03 0 217.11) ODCDĹI] 0,000 IIIı 'III-II 0.(XJCI
úhelnľku s protüwroznlm nátěrem

998767201 Přesun hmot pro Zámečnické konstrukce v Obfełđech v do 6 m 'A 45 000 LW 70K) 0.0(DOO 0.0(D 0.121102' 0 000
Celkem 5 629 241 19 1010.675 m



ROZPOČET
Stavba: Neratovice-Mlékojedy. Kanalizace a ČOV
Objekt: SO 02 ČOlvr pro 730 EO-provozní budova
Část:
JKSO

Objednatel

Zhotovıtel

Dalum

_ Hřnszstvi |
P C _ TV KCN Kód položky Popis MJ celkem Cena jednotková Cena celkem

1 ' 2 ._F; 3 ' -1 h 6 7 i 6 ' 9

n Hsv Práce a dodávky Hsv _ 490 885.75
[J 3 Svislé a kompletní konstrukce 169 842.00

1 |-' 011 311236213 Zdivo nosné vnê1ŠI ti 365 mm Z tvárnic P+D pevnosti P 10 na MC 10 m2 56000 1 747_00 115 302 00
2 i-'I 012 317121101 Montáž pretabnkovaných překladu pro světlost otvoru do 1050 mm kus 25 000 162_00 4 050_00
4 l-í 012 317121102 Montáž prelabfl'kovaných překladu pro světlost otvoru do 1800 mm kus 12000 203_00 2 436_00
6 F. 011 317142322 Překlady nenosne příme Z porobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 5_000 679.00 4 395_00
7 i-í 011 317168130 Pľoklod Vysoký Š 23.0 0m dl 100 Cr“ kus 16.000 397.00 5 352 00
6 .v1 011 317166131 Překlad vysokýs23.8 cm dl 125 crn kus 4.000 501.00 2004_00

9 ir. 011 317168132 Překlad vysoký Š 23.8 orn o“ 150 orn KUS 12.000 587.00 7 044.00
10 i'" 011 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm Z polystyrenu tl 70 mm m 10000 5450 545_00
11 'rI 011 342272556 Přı'ćky t| 150 mm Z porobetonových přesných pñčkovek Ytong objemové hmotnosl1700 kglmíi m2 31000 694_00 27 714_00

l] 4 vodorovné konstrukce 81 126.63
12 k 012 411121125 Montáž preíabrı'kovaných ZB stropu ze stropních panelu Š 1200 mm dl do 7000 mm kus 13000 692_00 6 996_00

13 rn' MAT 593420930 Ponol Stropní dulinolo" PZD 530150419 om kus 13.130 4 225.40 55 479.50
14 2*“ 011 417321313 Złuäuilol Poor o věnce Zo ZB lf- C 1600 m3 2.000 3139.00 6 278.00
15 :4 011 417351115 Zflzr-'nl boonënl Zlužuiloloh věnou m2 11.000 311.00 3 421.00
16 5-“. 011 417351116 Odstranění bednění ztužujlclch vèncu m2 11'000 5610 727_10
17 011 417361621 Výztuž ztužujících pásu a věncu betonářskou oceli 10 505 1 0145 42 945_00 6 227_03

D 6 Úpravy povrchu. podlahy. osazení 197 527,33
16 l-L 011 610991111 Zakr'yvání výplní vnitřních otvoru. předmětu a konslrukcí m2 13000 3460 622_60
19 É-L 011 611473112 Vnitřní omítka stropu rovných vápenocemenlová Ze suchých smésl Štuková m2 30000 262.00 10 716_00
20 :si 011 612478111 'v'ı'lnlľ'ı'ıÍ :'.ıfı'ıiTŽ-riă Fnľfl: "I I III r'ı'I'.: I': F.I.ı:':|'.f',' :5.II':E'-{= m2 131 000 256.00 33 536.00
21 h“. 011 620471314112 Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená Zalřená (zrnítá) tl 3 mm m2 91'000 416_00 36 036_00
22 ;-“. 011 620991121 Zakrývánl výplní venkovních otvoru před nástñkem plastických maltovtn Z lešení m2 11000 3460 360_60
23 a 011 622405268R Zato-rolovací svolř-'rn tl 00 nvn komololnl m2 91 000 822.00 74 802.00
24 r 011 625961124 Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevocemenlovými tl 65 mm m2 0'145 505_00 7323
25 l- 011 631312811 Mazanina tl do BO mm z betonu prostého tř C 20725 m3 1600 3 642_00 6 915_60
26 If 011 632451121 Potěr plskocementový tl do 20 mm na mazaninách hlazený dřevěným hladílkem m2 40300 166_00 6 770_40
2? 'ri 011 632451131 F'Otěr plskocementový tl do 30 mm na mazanínách híazeny dřevěným hladitkem m2 30 000 202_00 6 050_00
26 If 011 632921913 Dlažba 2 betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 22 000 322.00 7 064_00
29 In. 011 642942111 Osazování Zárubni nebo rámu dveřních kovových do 2 5 m2 na MC kus 4'000 253_00 1012_00
30 l'l MAT 553311130 Zárubeň Ocelová pro běžné zdenl H 110 600 UP kus 1_000 656_40 656_40
31 .11 MAT 553311190 Zàruooň ooolovà oro běžné Zoënl H 110 900 UP Kus 3.000 694.30 2 082 90
32 H 011 642942611 Osazováni Zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m2 na montážní pěnu kus 4_000 396_00 1 592_00
33 |-: 011 642943111 Osazovánl úhelnlkových rámu s dveřnlmi křídly do 2.5 m2 kus 2'000 360_00 720_00
34 1.1 MAT 553406370 dveře otočné oboustranné oplechovane s rámem 80x19? P kus 2000 3 232_70 6 465_40

El 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 42 387.79
35 I-i 003 941941051 Montáž lešení jednol'adoveho s podlahami Š do 1.5 rn v do 10 m m2 160_000 62.40 9 964_00
36 l-' 003 941941651 Demontáž lešení jednořadoveho s podlahamì Š do 1 5 m v do 10 m m2 160_000 3760 6 046_00
37 I-Í 003 941944051 Montáž lešení jednořadového bez podlah Š do 1 5 m v do 10 m m2 160_0001 4660 7 406 00

EI 99 Přesun hmot 1B 867.79
38 H 011 998011001 Přesun hmot pro budohr Zoënë Výšky do 6 r“ f. 77.327 244.00 18 887.79

D PSV Práce a dodávky PSV 375 512.14
U 711 Izolace proti voděl vlhkostí a plynüm 22 414.53

39 r“. 711 711113115 Hydroizoloční Slërko m2 42.000 519.00 21 798.00
40 I-'. 711 998711201 Přesun hmot pro Izolace proti vode. vlhkosti a plynurn v objektech v do 6 m ry., 173460 3 55 616_56

EI 713 Izolace tepelné 10 796.82
41 |-'. 713 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropu volne kladenými rohozemi, pásy. dllci. deskami m2 40300 2910 1 172_73
42 .r.-'| MAT 631461060 deska minerální střešní izolační 600x1200 mmtl180 mm m2 711_1016 220_50 9 063_67
43 ł-z 713 713191121 Izolace tepelné podlah. stropu vrchem a střech překrytí pásem A 400H m2 10000 3650 3.65.00
44 H 713 996713201 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 94, 94637 2'06 195_22

EI 721 Zdravotechnìka - vnltřní kanalizace 2 645.17
45 H PK 721200002 Konoliooo vnitrnl 2 lrub PVC m 10.000 256.00 2 560.00
46 Iflr. 721 996721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalızace v objektech v do 6 rn 61, 43500 196 65_17

EI 722 Zdravotechnlka - vnitřní vodovod 3 389,00
47 ı-'ı PK 7222000001 Přivod Vody DN 3/4" PE m 5.000 231.00 1 155.00
48 ı-'. PK 7222000002 Rozvod vod? DN 12' PE m 9.000 157.00 1 413.00
49 r: 721 722224112 VÝIoKoVÝ Kohout W' S pfiool- na hodıor Kus 2.000 101.00 202.00
50 H. 721 722224153 Kulový Kohout 3l4" 5 wooušlënim Kus 1.000 154.00 154.00
51 H 721 722231062 Ventil závıtový Zpětný Ve 3030 G 3M se dvěma závıty kus 11000 265'00 265_00
52 |-i_ 721 722232061 Kohout kulový přímý s vypouštěnlm a páćkou PN 42 do 185 'C chromovaný RZSODS 1FZ` Červený kus 1'000 16000 160_00

D' 725 Zdravotechnlka - zařlzovací předměty 9 1164.42
53 14.721 725112171 Klozet keramický kombi s hlubokým Splachovánlm odpad vodorovný souoo]I 1,000 5 23400 5 234_00
54 H 721 725211603 Umyvadlo keramıcke pñpevnène na stěnu Šrouby v bílé barvě bez krytu na siíon 600 mm soubor 1.000 2 143,00 2143_00
55 1-1 721 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G V2 Soubor 2,000 192.00 384.00
56 l-L 721 725322611 Baten'e umyvadlová stojánkove pákové bez Otvírànl odpadu soubor 1.000 1 262_00 1 262_00
57 k“. 721 996725201 Přesun hmot pro zafizovacl předměty v objektech v do 6 m 94, 67.540 0.24 21_42

Ĺ" 762 Konstrukce tesařské 35 907.00
56 k“. 762 762311103 Osazení kotevnlch želez. příložek. patek. táhel kdřevëné konstrukcı kus 16000 54'00 97200

59 r.'. MAT 55301 Koľw do Zolboľ věnce Kus 18.000 90.00 1 620.00
50 :-r._ 762 762332111 Montáž vázaných konstrukci krovu pravidelných Z řeziva hraněneho plochy do 120 cm2 m 90200 135_00 12 177_00
61 a; 762 762332112 Montáž vázaných konstrukcí krovu pravidelných z řeziva hranenêho plochy do 224 cm2 m 16'100 172_00 3 113_20
62 n'_ 762 762342213 Zřízení Iat'ování na .střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 260 mm m2 66'760 4930 3 390_65

63 v; 762 762342451 Montáž kontralolë m 70.000 11,00 770.00
64 .-_ 762 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu. bednèní. lat'ovánl. světlíky. kllny m3 1549 965_00 1 494_79
85 rr. MAT 60501 Rozrvo na krov m3 1.704 4 953.60 8 440.93
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Přesun hmot pro konslrukce tesařskě v objektech v do 12 rn
Konstrukce klempířské
Zlab P2 podokapnl púlkruhovy' rŠ 250 mm
Zlab PZ kotlík konický - trouba D do 125 mm
Střešnl prvky PZ - Závělmá líšla rŠ 330 mm
Odpadnl trouby PZ kruhové D 75 mm
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v Objektech v do 6 m
Krytlny tvrdé
Zastřešení pálenou krytínou kompletní
Difuznl folie
Parotěcnázábrana
Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m
Honstrul..ı:a truhlăí'hkıż
Dodávka a montáž. plastových oken s izolaćnlm dvojsklem svnıtñmì a venkovnlmıˇ parapety
Dodávka a montáž ocelových vstupníchdveřl 1100.'1970
Monláż dveřních křídel otvíravych do ocelové Zárubně 1kñdlových Š přes 0,8 m
Dřevěné dveře 60011970
Montáž dveřních křídel otvlravých do ocelovıáI Zámbně 2křı'dlových Š do 1.45 m
Dřevěné dveře 90011970. 80071970
Přesun hmot pro konstmkce truhlářské v objektech v do 6 m

Konstrukce Zámečnické
Dodávka a montáž ocelového Zábradlí Zárově pozínkovaněho
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
Dokončovacl práce - nátěry
Nátěry syntetické KDK barva drażšl lesklý povrch 2× antikoroznl. 1× základní. 2× email
Nátěry polyuretanově kovovy'ch doplňkových konstrukcí jednonáeobně a 2× email
Nátěry tesařskych konstrukci proti agresivnlmu prostředl. proti plísním a hnìlobnýrn houbám

Dokončovacl práce - malby
Malby klihovè bllě dvojnásobné Se zactštěnlm a 2× paćokovánln'ı v n'ılstnostech v do 3.8 m

Práce a dodávky M
Elektromontáže
Hromosvod
Fezn ø a. vć. poapèr
FeZn ø 10
FeZn 30/4. vć. Spojù
Zkušební' SvOríra
Jímaci' tyč vč. přísíušenslví
Ochranný úheíník s držáky do Zdíva
Oznaćcvací Štítek svodu
Ostatní mafeníáí Svonky SO, SK. podpvecíene apod
REVíZE výchozí

Elektroinstalace
Upravy v rozvádéćí RM. dopíněnr' proudováho chrániče
Spínače. zásuvky
žárovko'vè nástěnné venkovní s koše-m 100W IP 43 "A"
zářivkové stropní přísazené 3×36W, IP 20 "B"
žárovkové nástěnné 60W, IP 20 "C"
žámvkøvć sun-pm' snow. IP 20 "D"
Přímořopný konvektor 500 W s lennoslafern a venlííálorem
Pň'rnolcpný konvekřor 2000 W s iennostałem a ventilátorem
Pomocný instalacnl matenaí krabrcove rozvoo'ky. pnsrrojove krabice. krabice se Svon'rovnící pm
poqíování, lišta vkládací 4000 apod.
kabely

Gellsem

xaU5

m2
m2
m2

.'(s
ks

írpí

613.399

18.200
2.000

15.200
6.200

72.608

68.780
40.300
40.300

570.121

5.850
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000

812.900

2.400

36.000

17.000
4.500

110.000

195.000

1.000
26.500

47.000
2.000

3.000
2.000
1.000
4000

50.000
1000
1,000

3.000
4.000

3.000

1.000

1,000

650

237.00
653.00
221.00
570.00

1.77

931.00
64.80

122.00
5.64

8 916.00
6 410.00

867.00
717.90
700,00

1 025.60
0.86

2 400.00
1.57

523.00
316.00

1 017.00

51.20

13 208.00

2 041.00

3 989.03
12 641.22

4 313.40
1 306.00
3 359.20
3 534.00

128.62
74 778.12
64 034.18

2 611.44
4 916.60
3 215.90

85 831.37
52 158.60

6 410.00
667.00
717.90

2 100.00
3 076.80

701.07
5 816.64
5 760.00

56.64
122183.00

8 891.00
1 422.00

111 870.00
9 984.00
9 984.00

115 258.00
115 258,00

13 208,00

102 050.00

mg



ROZPOČET
Stavba: Naxwioa-Wékojedy, Kanałızace a ČOV
Objekt: SOOJČOm'ı'w EO-baze'navè segmenty
Část:
JKSO

Ob'edndel
Zhdvv'lel
Datum

K'Č'N Kbdponžkyl _ _ Popıs MJ I ìv'ım'nm ' 'Cenacezìem H'rrìmos-ı 'rimømosı' 5320503;
-. i .__ ____ _ i fllťfiť'z - -- - - - _ i. i'žfl_ š'ćlš. I 06359“ __3 | q 5 ' r a' 0 ' I III

D au m-:fl .ı 0.0d rm' :72 950.00 0.000 0.000 ' _
D Svislé i Iıompł-ełnl konstrukce 372 950.00 0.000 0.000

1 K PK Dodávkaamonlážbazàıovýchsegmenıu 1.000 37295000 37295000 003000 0000 0000
Połykůrbonáłsečtyñmvısłvarnizasklení,tbuštkw 10mm včetně odvéłmni 1.51
0.5vmveflrýmiotvnry

QÉUSŠIII w LM 'LM



ROZPOCET
81.:vbı: Na' 'ˇ .Kmıizınnóovlavice-M

SOD-1 CovprnmEo-sťnıwząinnmıObjekt
Čàsł:
JKSO.

Otiednflelì
Zhdnvieł
Dál-In

Pc Tv KcN mpøıøiàq" Pøpn ihu unäsıvı i cflT cnøflızfln; Hflnhnfl ı-ınnhnfl mna-m Hnnınøfl sflzhaDPH=
__ ___ _ _ Dluh ._Iıdncümá _ 1 :zlem _ _‰_ ______

3 -ı _ .'z 15 T a. ir I u:

fl Hsv Práce a dodávky Hsv 188 1:8.“ 15504 __ 0.52:
f' 1 Zenııi práce 115 174.95 0.000 0.000

' "I 001 133201101 Hkıbenl hcheł v hnITinč 11. 3 obiemu 1101120 m3 m3 6 500 634.11) 3 926.03 0.111111 0.111) 0.11111) 0.0113
'I' 'H 001 1MD1101 Vodoromè přunłstčnl do 20 m výkm z hofliıy lf. 1 :Z 4 m3 6.511) 21.w 141.?0 0.00001) 0.000 001m 0.000
JI "" 1:01 162301101 VOICbl'O'mě pfflnł'ilění :b 5m rr'I MJ Z hOrTifly IÍ, 1 až 4 ITB 37511×) 50.93' 19 [37.50 0.11111] 0 GI) 0.0331) 0,002)
-l "I m1 157101102 Hddádnı'nlvýimpłmzhom'ntř. 1 III-1 přus1wm3 m3 375w0 41.70 15537.50 0.00000 0.1113 0.111113 0.111)
-1 "- 001 17110111!! UhłuflsypıiıyzhonúnsoudđnichdonâsypùzłwměnýchdowołPS m3 26751×] 41.70 11 154.75 00m) 011×) 0.03030 0.0420

=.'- '*n' (101 174101102 Zásy'p v uzıvfuı'ýoh proslcnch sypanıˇnou se zhılněıún m3 112 500 303m 34 [H7 50 0.111110 0.1110 0.0311) 0.000
I' "Í PK 1m Zalnıłenl trávníhı parkového. rov'nna. dodinl osn'rva a ošelfuıł rr12 175.030 5.3.40 14 595.00 0.1.11)00 001] 0.001110 0.000

2-! 2-1 001 181101101 Úprıvaplánăvzàfezndıvł'flrùıělľ. 1 až4bezz|ıılnční mZ 17501×) 10.90 3117.50 0.111303 0,000 0.111113 0.00)
'š' '- CDI 1111101102 Úpflvapünčvähzodıvhmıhˇňfl.1aż4sazhwıěnlın rr12 150.030 24.w 37mm 0.00w0 0.000 0m 0.000
1ü ł' 001 101301103 RozprosłfuflmicapłdofíDmvwıčnehonsvıłwtSüwsiwdoZOO m2 175000 60.10 10517.50 0.00111) 001] 003300 0.000

mm
II' 2 Zıklâdłni 33 063.00 15.986 0.000

11 'P' 011 272313611 Zädıdwéldenbyzbdmutř.01ñľ20 m3 ?.000 2MB!! 20048.00 2.25634 15.794 0m 0.0130
12 ı' 015 275353115! Bdnùıjhıtevnkhołvorùvzáflıđovýchpdlächprùřuzudoom m21110.5m kus 45000 163.00 8235.00 0.00219 0.099 0.01100 0.111)
13 r 015 275353109 Pfíplflek ZKD O 5 m hl u tie-:r E1:- 1 :5:.rıi-:n :hc-'J I.- .1.1'-".-'!'..'..'.n [už-.úrh FrL':-.'-.ı km 415_1113 una) 4 770.11) 0 W205 0 09:3 am [HID

:100.01 m2
D 3 Svisnlé a kompletnl konstrukce 11 025.00 0.719 0.000

14 F 015 338171111 Osazavănlmıpkùavzpùpùimy'chocdorichv2maeziümuc kus 46.1130 93.9) 425.50 0.00468 0.211 0.111130 0.1!!!
15 L' MAT 55111 Prúbłżný abupek SLS ks 23.000 194 ED 4 402.70 0 012m 0.2?6 0.110111) 0 030
16 11 MAT 55112 RohıwýsbupekSLô ks 6.000 2113.00 1 2113.0) 0.01211] 0.072 0 00030 0.000
1? '1* MAT 55303 Vzpšfl V21 ks 16.011) 125.10 2 017.53 0.011170 0.160 0.00213) 0.111)

U' 9 Oslılłrll konstrukce a průce-bouráni 7 035.09 0.000 0 521
10 H. 015 96617111 Rombı'riınl pbtıˇı v 2.5 m Mitch/ich hľkovich.p‹kefu1)"o1'ı.z drálěoého Fhlřva nebo ı1'ı 52.030 60m 3 210.24 0.02030 0.15021' 0.01030 0.528

[iochu
19 K 013 9M1111 Odvozauljavyboınnýdı hrTıotnas-Hàclmdo'l 11cm '. 0.360 265.11) 95.40 0.03011 00D 0.110000 0000
20 K 013 979081121 OdvozsuüıvybmmýchhmdnaddàđmZKD1bnpfos11un ľ 3.240 11.70 31.91 0.111311] DIDO 00m 0.000
21 K 013 979002111 Vnüoatı'vefl'ıštıfl doprava :mi a vybcıurarı'i'ch 1111101 do 10 m 1 0,360 390.00 143.410 0.00000 0.1110 0.111241) 0.000
22 K M 97m“ 12 Uhžnni ıuü na dda'flflm .S popldkern IC üm 1 17.121) 42.12 Em 0.111) 11m 0 M

D 99 Pftsun hfl'lül II 509.52 0.000 0.000
23 K 015 998151111 PftsınłvndpmopłomnlneboobłdđypozuTminzriniěnézđıdndmwámbv ľ 12.144 209m 3509.62 0.0011) 000) 0.00130 012130

do 10 m
D PSV Prbco a dodávky PSV 43 079.03 0.136 0.000
D 767 Konslfllküh ZŽI'I'IQČI'IICIIEČ 13 034.03 0.123 0.000

24 K 76? 76791 I I 70 Montáž Opłooen! do 15' shonu Svıhu. flroion'ê pletivo bez rııplna-cích dıűù, výšky m 06,503 56.93 4 921 05 0.00030 0.000 0m 0.0113
do 2.0m

25 K 767 767912110 Monláiłnçùııınldow' s1ıdonu svahuzostnıle'hodıa'tuvýłkydożpm m 260.511) 'RED 2121.15 0.111100 0.030 0.113111) 0.000
26 M MAT 314782111) drìfl 051113131' lyp Y D drflu 2.24 ITI'T'IM051ml 11x) I'T'IJ'I'I kg 27.027 43,10 1 154,015 0.113100 0.027 [lm 0.111)
2? K 757 767912150 Iıbnłi'łqýocenído 15'ddmusvaıhu-mp1nıcil'ıodrłu m 59.500 5.79 1 50251 0m 0.000 003011) 0003
23 K 767 76?9|2|60 můžcpbcerıldDIS'sHonusvału-pñıáčkm'ňnísłroiavémfidmk m 259500 0.04 177490 0.00011] 0000 0.00000 0.111]

[Winaıdmu ú-iu
B K 76? 767920230 Hmłàżwıłıvr'dekkoplooerılrıamémıpkydoömZ 1m: 1.0111 416.00 415.00 00011130 0.(I)0 0.1110.) 0003
30 M MAT 48401 Omán: :Irz pnzflınıı :II-au dn ČSN 426428 pdızmèhø phmm hflıınu nı as 500 84.10 7 274,85 0.00000 0.000 0.00000 0.000
31 M MÁT 533459040 braní! III'I'III'II. MIO poli'ťlm'ı'lnč + PVC m1 H10 mm Im: 1.1II] 16 204.3) 15 204.3) OLBGI) 0136 0m 0.01)
32 K 757 QMTUTŽOI Přwmmđmmmvđjfiechvdoöm i 416.010 1.51' 65453 0.110200 QM 0.11111) O.“

D 78:1 Dokonùovicl pri-Ce - Däčl'y T 045.00 0.013 0.000
33 K 783 783221115 Näěrysynteł'ııké KDKbarvadrałšlhslıalýpowchhıntiıoromí. 1xzá1đadn1.2ır m2 150-212 523.05.) 7045.00 0113009 0.013 0.0011!! 0.030

ımafl
w mi! 1m m



ROZPOČET
Slzvbı: MMhıiıdyJùıruľmıŮOV
Obłebt: SO 05 Pfijızdnà 'ırørmn'hcı ı :po-mind pbdıy

Chi:
JKSO

r- *ˇ Tv' Kč." KM ınınuy I Pąıˇı ıu ıımhm Hmm Hmm: Hımımđ Hnnhmı ì-L-.ı ı:--ˇ'H
.__ ! ._ _ _ __- _ __ _. fl*f‹ı_____ _v-zz-Jz.- _ __. ‹_-_-“1 až* vflzf“

I I 2 :I 4 I 5 ů 'ı' EI '=I . II]I

I'J HSV Práce a dodávky HSV 201 518.15 206.102 0.000
D' 'I Zemní pűcı 01 115.20 0.000 0.000

ı H (D1 12220220! Odnpávłyıpmkopävkymzıpıhnipmıitıohiınudolmmvhomhłüü m3 120.000 14500 1?400,ü) 00m 0.030 0.011100 0000
2 !'I 001 122202209 Pflpliık 'n oclnpávkám a prdcqıàvh'm pro ii'ı'cıı v hornini lfv 3 z: Iıpivosnr m3 120.011] 7.46 095 20 'lm 0 0m 0m 0.111)
J h C01 162701105 Vodolwl'ñ přımlflinl do 1m m výbıpku Z hcıTů'ı'y Iř. 1 ıł. 4 m3 120.“ 195.G] 23 mi!! [lm 0.111] [Im 0.1130
-1 1'- CIJ'I 171201202 LMMIWMNMSW m3 120.“ 181.w 21720.03 0m 0111] [lm QM
'i H 001 101101102 Úpıwıplàrňvzářızıchvhøminltl 1::tđsnızhılniním m2 150030 24K] 3120.00 0030113 0033 03201×) 0.000

I-'ı" 5 Kømur'rikıc! 0-1 003.00 109.029 0.000
'T' FI 221 564851111 Poddadzıfllırkndrll ŠDU 150m m2 532010 117.00 104340] Dim 168524 0.01130 0.1100
2-' ł-I 221 568051111 Ip-:n'r-ìri ir'-1i-:'T 'i-'::`Iı:-:1. I: 1:1] rzır'ı m2 3030 109.11) 32?.00 0 2a'95 0 034 0,0011) 0000
šı H 221 575l91111 Zivìtn'ý malodıfi [11111 rnm mi 83 000 218.00 1? 920.00 0.21511] 17.06 003000 0.111)
J H 221 596011220 Klıimlbdumłđıłbykoı-mrıìıclpm püldobżızkımmìvıvıldoùłâmłpbchydo m2 3.00) ZZOGJ 060.00 0.10IIXJ 0.303 00m DIDO

50 m2
10 h 221 '5":=11-'-""`I Khdflflhdüwvůdażbykmnmľpmpflldøhžlzhmflmwdnüflnúpbchydo m2 23.111) 220m SEB'JJĹD 0.1OIÍI) 2323 0m 011×)

:in 1-5;
D' 'i Dilılı'ıi J'ıcırııtrLl-ľnı ı pri- f-łflnuıırıı 23 9211.65 16,071 0.000

1' F 221 '-'-1`.-_'=EEII1 Ouzmíchodnüvvihoohubnihıbdmwünflopłflmsbaênlopâwudnhhzbdmu m 41.000 0103 3353!! 0I2962 53H 0.0101) 0.111)
Droıtihcı

13 "'- MAT 592174100 obrubflníkbdnı'ıwidıodnlkový 10m1ù2'5crrı kus 411-110 125.!0 5103.39 0.04600 1,005 0m 00m
13 H MAT 592m .*J'lT-:ı 1::1'ı 2-: '_`-2'.~'I:-.± II-L-.J i-:flL-ľ'fl'; :.'ı' :'.›:-.;~:- 'r :JJ-1' I. m2 3.030 409 20 1 239,50 0.10003 0 32? 0M 0030
13 I'i MAT 5824561120 ddhıdıskwı' beta-má HBEISOóOficm-dıpwý dıO-dnľk m2 26.400 409.20 10 ULM 0.10030 2 0.51 0000ü3 0.0213
14 F. 221 Qıııoıııı tpødnınıhnüy.hııiflırynıhøobrubyzaıhbnıch hnflıkzhıını-.upmınłw m3 20m 291000 515130 2.25634 5m; 0.00000 0000

EI 99 Pfııun hmot 1-1 045.50 0.000 0.000

15 F 22' 996225111 Pfii-In hrr'ıol pro porıfl'ml hnmuniıcı a HIS-li s hylım fivEn'jrm I 201.525 TU 14 045.50 0.00111] 0.1203 (lm (MH)
çıLIıQ-m :E §10 05 M 702 9.099



suvhz: MW.Kınıınnı n ćov
Otıjılđ: SO CI! Prominutí [Ilıbł ı hchty m mu
0m:
JICSO:

tcıııhı
M:
Diıın:

w Kcu mìıınøq ' _ _ _ __ Inu oıııı cam 0ıı1ıı-n Hım'ınnıı ı Hıınınıı *-1-:1-1 àızhı 0141
__ _ ___ ____ _ - l eu!! `ı:-:-f=_-._:""ı

1 2 3 -1 5 0 if 0 '3 I 11'.-

D I'Eí" mm a :1mm Hair _ 127 mm 0.000 umu
0 i Trubni vıdıınl 127 001.00 0.000 0.000

1 K PK 001350012 Kııizıøı z trub PVC DN 150 mm 100015 zıımıch pud m 0.000 1 041.00 11 040.00 0.00000 0.1110 0.00011 0.000
2 K PK 001350013 Kıııizıcı z trub Pvc DN 250 nın veııu-ıi nmıch pra-,I m 2000 2109.11) 4 210.00 0.03000 0.000 0.00013 0.000
.1 K PK 001500“ Kamlzıcııztnııwc Dflaoommıızıı-nnichpmł m 14,000 2201.00 31054.00 0.00000 0.000 0.001110 0.000
1 K PK 804410010 Šamazbøıoı-midıdñflìpmnflaoomımıpmımmmıdıpnøi Inn 4.000 16204.00 04010.00 0.00000 0.000 0.00000 0.00.1

'1 K PK Šaflmı hhznhıhıøvi "now pm 0+1 100 nın hı-npınını vana mi. Inn 1.000 15 007.00 15 007,00 0.00000 0.000 0.00000 0.000
mml'd'ı 011:!
Mn'ıýhđnzooomvhnrsdowooms m3 0.00
dno :801101 z 00101111 c mřxáz. xFa m3
flùıy Sıdııď z bıùııflu C 300? XA2. XFJ mil
.'.'f_':f-..'_--'±r'_::'::21'__-:...'._' „š m2

1

D M Pri:- ı dodávky H 4 :40.00 0.000 0.000
D 21-111 Emmonınnuh 4 340.00 0.000 0.000

5 K 210100010 Pflpqınl NN m 20.000 211.00 4 340.00 0.000 0.00000 0.000
‰ m 9M LM



|_í_HuHr: PŘED-že TÉ hıı
P'Jbžfi I M151 _ ____'_ı:IJ' '- :. lJ-'ı .ı |-_'_.:I _ __I: J :-'.'_É'ř':-I ı_r

._ _ _.-_':I.H P-:-'..'!_' .:-'_'-.'_'.-.' '_ T "-'!-'

Jemné samočisticl šroub-Dvě česle + IIS na shrabky |
Typ Pro uložení do kanálu
Pl'lliiny 6mm P=1.05 kW. 400 V

Počet 1 ks

Samoćıstícl besle s integrovaným Iısem 400'6'20165-1'2'001400'117ĹX)
do betonoveho kanálu o rozměrech 4CIOIG20 mm

'max prutok 4.8 US
- včetně rotačního kartáče
- bez kapmáże bez vyhřívání
- Shmbky jsou v lısu zbaveny vody a dopravov-ány Výtiaćným potrubím
do Stavebního kolečka (pñpadn-ë popelnice)
-lí-Směšennavýsypoečeslí. pol-oharovnoběhá nebokolmá kosekanálu

včetně elektromagnetventiu 3/4'; pfivod vody zajistí Stavba
- matena'l: rám Čestí Z nerez oceılí14301,fìtraćnípa5 kombinace nerez ocefi a dastu; ES Z nerez ocelí.Šnekov11'›:e z Oceli 552 3 |

pohon Rtračního pásu 025111018 kW; 400V; 50 Hz. l
pohon rotačního kartáče 0.12 kW; 400 V; 50 HZ;
Dohon Šneku 115112025 kW; 400 V; 50 HzˇI I
Lis má dva pñvođy vody 3M' - do hornl a Spodnl ćastı násyplry Potřeba vody om 0.8 Us ˇLnterv-alove I '

'I _ _ _ . 1".:'L _1_ __Sífl. âfl'š ED 9:15 '53.8 501:. 53 9-45 ECB 451.

Česle rućnl , osazené do obtoku Stľoj'ních Česlı'. vełıkost prulíny e = 15 mm včetně příslušenství '
_ _ "' _ [děrovaný žlab hrablo. ald__l a pomocného morıäžrıllıo a kotevnìho materiálu KPL 1 22 67g _ _ _.___ _ II 22_6ı5__ 3520 25197

Plastova' popelnice 1201 vyložené igefrtwým pyťıem včetně uchľzflpytlì k výsypce beslí _5 KS _l_ 1_:1.".i23 1I'='.1- I -1-Ĺ= .1 1I_'ı_':-_ 1 '.'-_"
_ "Jahvvó_ _ _ sovı'ecø jícinøvfnrmcvvż nrćni Sjøónim Srøupnvým new mrwpzvýrn vřetene-n s. prom-:menším mim-2m i 5 Ě'ööđà_“'m 2 31134.10495- 3459353885 6226036985-.18 707765- 0918707786- I:-_rTfl_-_ı r'Jčn'IJi'a- lc-_- r1_1ı pr :I-.'l. '.flı. .en-:7.1 r.iıTııı KPL

_ 5 PI:rJ-.'-_::'.'::_ı :'-:".ı _'1:E '.'E e'J'ıi l'.':ır:-.'r:'r._ '_ı-:"r-.ılı ::.'-ˇ.-ı-.fl'nfr-'J rı'-'ı'__'.'z."=l'-_'ı =. lc-'-'-' .ı'.ırı'ı rrñ'ız-rıa'r -ˇ-'F'. "'IJ'L 1 -Eı .".I'El E'ı'lı- o '.'Iı'čl _ "_I-I'í" l" E". _
B .'.1I:J.'.'._'ı..".'.i a :'.ç-:fiz'raż' n'ıa'..';';;' 'Ť' 1 1 #"šfl '."' | 'FL-:1 1ü_'5 1 'Ĺ'Ĺ'ů

HrtuEIÉ PŘEıJ-ŠIĚ. TĚ .'.ıi 1- ÉERPnoi .lihu-tn. oELI-rEIJ 5-15 15; 1'1 55.4 715 11-11
13101.0'31': HE l-.ılr 'l-.ll III. l'làLü'ıI'F. H'EJÉF'ŰDJ'I. Fll'iì 'n'l

Pobżła I Mno; 21 _'53- - 1.-.c-ıı- ı ._-.--..= ._ı I' ".f.. '_

_._'..- ı _'..'J_' ._-:J.'-ı ımnráż _-: I

Ponorné mídıaıdlo vrtulove bez usrnérřıcrn'aclh-o kruhu v provedeni na tyč 50 x 50 mm + držák max delka vodicí tyče 5 m tepeInJ'ı
_'ı-:Ham n'.'.'-.-'-.ı .fi-:31'- -'-1='_-:.'-J IU' "II LE-P-š'z-'-'-.ı' o'.'l;ádací sve Sflovyml a kompletní Sadou montážního pñslušenevtvı' v'Četı'ıě zdvihaciho
zařízení -jeřábek nostnostdo I- -J'I IL] motor; 314031/ 50 Hz
1.50 11W. |N=3 65 A kabel 10 m.ternıstory,v11'ıkostnísor'rd.a prosaku ucpaˇvkou. včetı'ıě spouště-cihel zzñzeni
Pfistušenstviż termřslorovè reie' vyhodnocovací relé vlhkosti ucpavky, upevňovací patka

7 - rrlíchání denitrifikace _ _ __I_(F_>L 'ı HMS-B 4398§ 1031538221 90138.4398č ltDlS 38221 100153 8221

I
'Hrubobubůr'irıy provzdLıš-ňovacl system včetně potrubniho rozvodu- Komplet .'ı-"a"i -'-_'_-'-! P. o_'l._'-'!='.E':iı.-ı a s-'rnıit -'.-ıj'rı'i ç-:flflıč-ťn-:ı

E- _ ll-'".-_ - "_ıı;_ ı_ı':."cJ 'Jr"_'ıı n._1_-_'.1± -'J-. :'."'Jı":i-':I:e ı;J_: :"eť'ı-ż 'I-.:t.-_:I'ıi __Íı."-' '.:I v nádrži) -|'..':I.::1'_ı'1':':-'..1'.!'.i1'." .._=-: ı'_'_-'.-_-'.ĹlrıF--a:e KFL _ _ 1 29281.4520'2 3251272445 QQNIASE ì2'3127244ę 32151? 724ı4§
|.Jer11nobublınny provzduàňovaci system voetne potrubnıho rozvodu- Komplet aeračnì rošt z SK S odyodnènìm a stavıtelnymı

__-I' _-;':".1:-ìra.'ı'ı Iı'".ı'ı'ı1..ı-"'_ı'_l'ar'c:l.-'r. _r.l=..'_-'.- p':_-:;'45..';'_- 3-'ıı c:"1-;ıı'.'.if'-.'.'__r_- KPL '.ĚE 4840546435 5376364931 9631032877 107567ñ386 1075675981:
.:ıI':ìtře-:lotrıLıblinný provzdušňovacl System včetně potı'ubnÍh-o rozvodu - Korrplet aerační rošt Z F'E S o-dvodněním a Slavitelnymi
:Jodpërami kotveny'mí do dna nádrže kabjemu - provzdušr'rova'ní nádrže

'IC' _:Iıalojemu KPL 1 29261 45202 3251.2724465 29261 452ml 3251 272446 3251272446

iłañzeni pro odtah kalová vody sestávající z _' přenosného ponorneho kaloveho Čerpadla - tvarově stále vyztuìene' hadice DN 40 o
.celková délce 30 m. řetěz PñsJuŠenStI-rí: tvarově stál-e' (vyztulené) had-oo DN 40
HEJ-lťzı PH 1II.'ı :I ::'1I-':'.ı: r_'-: :1: iI'lI ı-I
icaęfpcvcrn P=0 55 kw, 230 v

11 . KPL ' 22763 9466 2_5_29 3274'- 22760 9466 2529 32H 25293 274

l'VloZená vertikálnl dosazovavci nádrž - nerez do ak'lIvaćní nádrže. pfurněr 3400 mm v kornpl-etnim provedenl S nornymi Stěnami 2 ks i
'-I)dtokovych zlabu délky s oboustranným přel'rvem se zajištěním proti vyplavení Odtokově potJubí vyčıšlen-é vody. osm'tı'ıi propojovací _I

12' :':L'Lr'__'.:'_"r.e rrı'TIı-Jl-ı J..h:Iır'.-"r|.".'. 'l'..'1ra.TIa-.Q'ı-Ha.'1'.'.'_"ıt.'-'_ -1:'.'ıı.'à.' |':_;.-"I__'.r..-'".__'_I '."|;=1ı_'-. .'.-."'t1r'-;-':'..';.'_ KF'L E' 197514.H]11 2194608931! 3950295212: 43%2178Ě1. :1209217802
'iłah'zeni |:Io odtah kalu z kalojemu tekálním vozem (trubka DN 100 ukončena ryohlospojkou) i

1."- mñzenl pro odtah zatırštěněho hornooe-ı'ıizcı'vaneho kalu KPL 5583 826704 731 53ml 6503326704 7315363004 7315363004
Rozdělovací objekt vůetı'ıě kotvení a pomocného montázniho a Spojovacího matenalu

rozdělenl pru'toku na dvě linky Parametry: nerez ocel tñdy
.__ 14 _ I7_._norná 5121509331 chde'lnlkový přeiv s rektífikovatelı'ıou přem-düvou hran-ou 3x desková hrøıdiüııo KPL E 43892.17K12 HTĚBCBGŰ 4389217802' 4875 908569 4-87- 08669
i Rozdělovacl objekt včetně kotvení a pomocného montážního a spojovaclho matena'lu
. - rozdělonl průtoku na dvě l'nky Parametry: nerez ocel tfidy
í 15 IT" . ľ-CII'I'A "-EL'L'L II' DIGI-1:1' "II. 'I- |II-' -." .'.l :ı z-'Jľ'thc'ı'eı'ı '._.I [.-e--Jı__'.'_ J _l_ı_..1ı-' :':ı-'J _ı. desk-_- . '_'_ _l:_r_'._1ı___'_ı_IC_I_-_' _ _ _I'EPI__ I HBSISÚZ málmâS-G HBBÍMI AMA-.(90558 AGB-dům

I ıŽárovă zinkované D'bradlí včetně lávek s roăty . včetně okapověho plechu
':val'. zzárově pozink oceli 5208-10m

I 15 rn '.3 12030 05819 1338.873132 158190 75.84 17376 7507:ı 173787 5077
i Propojovací potrubi DN 50- DN 250- PP nerez včetně tvarovek a armatur- pñrub. porno-:ného montážního a kotevnlho materiálu. Ĺ
' ___ 17 ..."an'i.'.'.:i l 'nl-_'ı:Iı' rı'-.'_'- [.." 11_1.' -:r. r_I- r'-.'..'.:_ It'_r_ı['.'c:'ı c. |'|:'1_.-„ı fI_:-_'.'-= 'ıı_-I_--_-_'- ı-:è-.L--jr j'ı.: - ] KPL '- 55-538 26704 7315.35XDJ.. 65-833 2670-1 7315351111. 7315161104

1E l.'.:IıI_'ı'.a_rıi a :Form-:.'; ma'flı.: r'I.-Í'. l: 21 9.1.-'3 5' .:.'-J!! 1:1 '-_-;_'-_= 'j' _1'._-1ı. 2.1 :1.15.

-ı':S. BIOLOGIE I-IE ćıa'rÉHi rı. Irıı oELI-:Eh'ı ešte -Išı 1111 :ee 1 in: 591
DMYCHARHA

PDbUG Í J'.I "'" ;' _:-_:_: '_'I . Iı__-.. ıı_ '-' _'_ _ ______ __ ı ' '.'_ı'_'__ I ' ____

-'.--- ::1 :_:_"--r -.--'J_' l .."-:J-'ı - '1.' :.'-:'-

_ Rotační pístové dmychadlo jedno-otáčkové v provedení 5 rotujícím plstem. s krytem chranícím před hlukem vynuoene l
_ Drovzdušňova'ı'ıí základnl nosí-č, połıaněci motor Uurrıııć hluku m s-ánì a vytlaku. tìalıtovj'-ı ventil zpětná klapka, uzavírací klapka motor
' pro regıżaci frekvenčním [ně-ničem Parametry;

O: 3 68 m3nfmin. Ap=40kPa
| P= 5 5 kW. 400 V

Počet 2 ks (1+1)
_19 - zdroj vzduchu pro aemcí v aktivaci 5 1060359253 11778.54m 212013 8-50“. 2355/.CBI151 7355709451

Rotaćnl pístové dmychadlo. jednootáčkové v provedení s rotujicim pískem. S krytem chránlclm před hlukem vynucené
provzdušňování, základní nos-IČ. poháněcl motor, tlumıć hluku na Sání a výtiaku. tiakovy ventil. zpětná klapka, umvíracl klapka
Par-.Imetrľ

lO: 0.94 m3!min_ ùp=40kPa
_ P=1.5 kW, 400 V

I'_.':I _ __ì-__'_._:|1.rJ-:l'_'":.u pro :.'.'z'.i '.I n:: :Hi-.'_r_ Ira! :- J'r.'.ıı .al'-'_,.=.l- If. _'ı | KPL 1 49378.7(D2fl '5486 529253 :493707713773- 5486 522252' 543652253I
I'Propojovacl potrubl DN 32 - DN 100 - PP nerez vóetně tvarovek a armatur- pñrub. pomocného montážního a kotevního materiálu l l

21 IIE-I-n'iJa'- III-i'fl'I'n' rI'-'!':';_I'ı."J-'_'L-.'_'I rL'.'_ı1l. l'.ıl'_.-=' _l.:-l -_1'_'_y rufni ı-:l:“..._'_-.___'__.-_i_.eı1'__'l:."| _ _ '(PL _ 1 2151416089211 2438 4547135 219-46Lm01 ŽQBASÁCBEI 2433454335
2.! l-'1rıl.à±.1l -ı -=-_'-'ıjı:=..1ı_i ı=ı.'_-'.-'=-'r1-I "-FL 'I 73-15' 15113 7 IJ-I'J 15-13 E- lš'šl

Í]".1'I'IÉ HILRI'JII. CEI l'IEln'ı 25'! EE-l. 32 135 121' 'EI-19
Ill.11:|1.l1"|" Dl'l-_.I___l:l".1'

Poblb '.-L ' Mér Mno! ."'.-_'-"--'-l.'I"I|'-' 'I L'.":I:1.'['-"'ıl'ı I
_: _'_'-.e -.-_'ı _-l.-ı HTJJ! J.f_'J.ı± 'J _' _ıı- .ı---

Elnılêr'njI objekt včetně vyhoclnooo'v'acl jednotky a dalšího pñsłušenství M01
Parametry: žlab dožený v aktivačntm prostoru. Lflrazvuko'v'á sonda

2G 'Cl = 0.26 - 6.2 Us i<PL 1 6323801761 7026.446401 míči-8.01761 7026 448401 'IWS-4 46401
Mărny' objektvöetně vyhodnocovacl jednotky a dalšího pñslušenství M02
Parametry. flatı vsazený v rněrné š-achtň ultrazvukové sonda
'O =052-151Us.

_24 _ KPL 1 8543262651 _7270.291_É[t5 6543262651' 7270291835 72712191835-
25 '.'IIIIı'iI F1' a :pel :-.'.1ı.'.ı' rr.a'..':r|.511 J 1'E.I"'I_ 1 'HE-3 '27252.11 1152 'PI-'35323 1 45:“ 1Eı'lı 1 1373-5

lı'.ÉFt='Il'í" DBJEI'ZI CELKEM l 150 1.14: H 455' 1IH HJ-
ELEIIIIR'D I' HaH

.-'-__..I.1. :-.:-_'. P095 t.ł.'Iı '."J-f _ ___'1_-__"-'.:':‹_-_'_'.- __'-_e--_;If-.LL _ __ '_ı Jı_-1-_ı_'.'c-`i-ı_-I-'-__'J'
__.-_.__. _|_-_'-Iı f'J-.L .rI r-I' 151.' :_fpçgııl'.: "ı".ľ:l.' "-I'I'ł'l

Rozvadèć RM; ocetopleohový rozvaděê. řrekvenćrıl měniče. přepěťová ochrana. jıstı'cl prvky proti nacfixmıd-u a NDN. instztaćnl
2G materiál v'ůetnč Svorkovı'ıíc ____ _ lKPL I 10745026 11938.92 107450 215! 11938.92 119389 2
"17 F'o.“ .'D-ťı'.doctokılrd ;\;ñ.'n'I-_ f..=ı--.-..j--.':._-.i 5.-._.fi- r.“..__l-.ì!--1'.1±-,-'.._ı'J--_'ı I.1__I_u_-_L;.';_;h ±L5.';-ı_| a 1:4.':11-1-3-'c I'ÍFL 'I 91377.?'375 iEl'J.1-_l._13ı.'"5 '31977. 2.175 1011-111175l 103141375

l-1..1;Ii.'"'.đu'r-'ı11 prL'.:'I_-_ I'nłr |
na pñlpkověm výtlačne'm potrubí 5

__ ."J DN 1m __ _ _ _ IKS 'I 43816.315 4868535 43516815 4868535 486353?
Kyslikova' Sonda_
'Optický snímač množství rozpuštêneho kyslíku ve vode a teploty Snlmać s výstupem přes který se pñpoji k pñslušné telemetricke
iednotce Součástí dodávky ie nerezcw'i` dräk S rıastzv'íte'ným sklonem

1-1- I-'Iš '.'E Bü'ľăfl'ı'ů M653_.67._EI 17394-515- 1932735 193273 5
JI. A'ontì'ı Ě"1í i :5.350.114 rnatq'rııl FF'I 1 11I.'.| 15' :10 12 131.7!

ELEI'LTRL'I 4 lı'ıFt CELKEM -itľ 251 415 551 nl!! 1111

Celkem Součet 2 477 BIS 275 295 2 752 967



Mlékojedy. el. přípojka pro kontrejner KEMIFLOC

datum: 0912013

Soupis výkonů

archivní ćíslo: 13-0516

Číslo v v Měrná - . Jednotková Cenapozice SOUPIS VYKONU jednotka Mnozstvı Cena CZK

oELHEM SouPıS vífkoííù [Lun

SO Elektrická přípojka KEMIFLOC

1 ZEMN'í PRÁCE _
1.1
12 Výkop E-E sxhl: 600x800 (zelen). kabelové Ioze. krycí pas 300x4rnm. hutnenı. vystrazna folıe. m 19,00 599.39 11 388'46

zahoz kabelové rýhy
Výkop V-V' šxhl: 500x1200 lvjezdlpfl-n mLıníl-ıapiL podklad hlínitobaíen. kabelové lože. krycí pas

1'3 300x4mm. DVR 110mm. hutnění. výstražné fólie. záhož kabelové rýhy m 8'00 1 039'76_ 8 318'10
1.4 ppndaíipl-:ě Zaměření a vytvěění tra av §et 1.00 24 465.00 24 465.00
1_5 kabelový Šliíe'v; ks 2.00 9.79 19.57
1.6 [_Ílıfo!_3_:_'ı_1_!i'_rı_1p[1t_àìrı_í a 5pajo'v'a-:Írı1rzıte-ríál. Svorka. FI BE-ı'HIÍíJIJÍš-G Set 1.00 2 629_._9_9 2 629.99
1.7 Výchozí revize, včetně vypracování revizní ıˇıťırášniı,r ks 1.00 7 339.50 7 339.50

2 KABELÁŽ. .
2 1 BTW-J Büxfllmmfl. vlčí-:mě montáže a Zakončení . zajištění při křížení a Souběhu m 35.00 127.22 4 452.63
2.2
2.3 kabelová chránićka 110mm m 10.00 103.96 1 039.76
2 4 Eěrıírıicí pásek í'ejřr'ı 30l4. přizemnéní m 5.00 55.05 275.23

PS Kontejner na dávkování chemikálie vč.přı'sluš.a betpodstavce kpl 1.00 65 025.45 65 025.45
124 953.69

A
Ostatní náklady
Jiné materiály. montáž. atd . neuvedené výše. ale které je nutné Zahrnout do celkového rozsahu

A 1 prací podle výkresů a praxe dodavatele Prosím. uveďte podrobný technický popis a cenovou Soubor 1.00 34 862.63 34 862.63
kalkulaci

34 862,63

CELKEM SDUPIS WKÚNLI 159 816,31



PS1 DÁLKOvÝ PŘENOS

SŘTP Mn. MJ Cena ke Cena bez DPH
Kč KČ

Rozváděč s jednokřídlými dveřmi,
krytı' ıPóó, barva RAL 7035) _ _1 _ ks 20183.63 20 184 Kč
modulová vestavba rozvaděče 1 kS 6605,55 6 606 KČ
sokl _ ___ 1 kpl 1467.90 1 468 Kč

Náplň rozváděče: _
(upřesnit dle soupisu strojů a zařízení' a schématu Zapojení): __
přepěťová ochrana SLP- s externí signalizaci' stavu 1 KS 8000.06 8 000 KČ
Modulový hlavní vypínač s červeným prosvětlením 1 kS 2996.96 2 997 KČ
jisticı' prvky (dle schématu zapojení) 10 kS 2996.96 29 970 KČ
pomocné a odělovací rele' (dle schématu zapojení) __ _ 38 kS 263,00 9 994 KČ
pomocné relé - patice (dle schématu zapojení) 38 kS 1 16.21 4 416 KČ
Zářivkové Svítidlo 251010 do rozváděče 10W S ručním vypínačem 1 kS 1651.39 1 651 KČ

soklová zásuvka 16k, 230x035 _ 1 ks 238.53 _ __ 239_KÉ
Pojistková svorka RSP4 - LEDrz4v včetně pñstrojovych pojistek F 50 ks 165,14 8 257 Kč
Řadová svorka bílá RSA-1. A 131110. prostředí A87. AFZ, AF4 __ ___ 50 ks 15.90 __ 795 KČ
Řadová svorka sv. modrá RSA4, A 13120, prostředí A87, A72, AF4 10 ks 17,13 171 Kč
Řadova' svorka žluto - zelená RSA PE 4, A 532231 10 ks 42,81 428 Kč
přepěťová ochrana analogových Signálů (AI mimo provozní objekt) 5___ kS 2385.34 __ _ 1 1 927 KČ_
Zdroj Power Product 1PS sorsAm, 230v 50Hz/24vss _ 1 ks 3486,26 3 486 Kč
Akumulátor Panasonic typ Lc-RA1212P61, 12V Dc, ZZAh, 2 řazené v serii, 2 ks 3645,29 7 291 Kč
převodník klávesnice __ _ ___ __ 1 KS 1883,81 1 884 KČ

Řídicí Systém s-displejem: _____ _' v _
(upřesnit dle soupisu strojů a zařízení a Schématu zapojení):
Backplane 12 pozic 1 ks 3107,06 3 107 KČ
Zdroj 31W. napájení 24-48c, izolovany 1 ks 6617.78 6 618 Kč
Procesor 340-20, 1×USB, Modbus RTU, Ethernet _ _ __ _ _ 1 kS 22679.06 22 679 KČ
4 anal. vstupy ±10v. 0ž5110v.1a5v. ±5v. 0/4s20rnA. ±20rnA. 16 bitů. svork (3ks) 3 ks 10446.56 _ __ 31 340 KČ_
Diskrétní vstupy 16 k. 24c, pozlog., svork (3ks) 3 ks 5516,86 16 551 Kč

_ Diskrétní vystupy 16 k. 24v0c, poz.log..0.5A, svork (1ks) 1 ks 6623.90 6 624 Kč
" z anal. vystupy nie.) 1 ks 11156.04 11 15s Kč

Svorkovníce ZO-sv. - šroub průměr 5mm _ 8 KS 1 125.39 9 003 KČ
Grafický panel, úhlopříčka 8,9crn, coLoR 1 ks 18838.05 18 838 Kč
odpor metalický 1500 Ohmü. 0.5 w. 0,1% 1 ks 63.61 64 Kč
Switch ErH, 5 portů 1 ks 4256,91 4 257 Kč
rnênrčnnpèuna onv zazsv u. (Era) _ 1 ke 5149.88 5 150 Kč
Radiomodem, komunikační rozhraní R5232ł485 a EI'H. 1 kS 55290.90 55 291 KČ
Dc24r12, rnënič napêti na DIN 24v/12v1RDM) 1 ks 5516,86 5 517 KČ
pomocný a instalační materiál, Vodiče CYA. návlačky na konce vodičů, _ _ 1 kDI 1 1009.25 1 1 009 KČ
Dílenská výroba 1 ks 14679.00 14 679 Kč
Atest, revize rozvaděče 1 KS 2446.50 2 447 KČ
Montážní práce - osazení rozvaděče 1 KS 3425.10 3 425 KČ
Montážní práce - připojení rozvaděče 1 KS 13700.40 13 700 KČ
Aplikační programové vybavení - ŘS, 1 kS 79511.25 _ 79 511 KČ
Programové vybavení - datový přenos na dispečink provozovatele _. 1 KS 18348.75 _ 18 349 KČ
Doplnění vizualizačního Software na dispečinku provozovatele 1 KS 30581 .25 30 581 KČ

Přístroje umístěné mimo rozváděč:
_ (upřesnit dle soupisu strojů a zařízení a schématu zapojení):

Analyzátor kyslíku -
Snímače teploty 8 KS 7889.96 63 120 KČ

IPrůtokoměry, -
IUltrazvukový haldinoměr -
'Snímače relativního tlaku s displejem, včetně konektoru 3 kS 7975,59 23 927 KČ



.Magnetický spínač (kontakt + magnet) 3 kS 550.46 1 651 KČ
klávesnice _ 1 kS 1737.02 1 737 KČ

Pløvákavý spínač hladiny. včeınè' kabelu délky 20m 5 ks ˇ _ 1284.41 6 422 Kč
kabely T 1 Kpl 22018.50 _22 019 KČ
kabelová aaa-y " 1 Kpı 14679.00 14 679 Kč
svorkovnicové krabičky, _ 20 kS 795.1 1 1 5 QLÍJIĹČ

přepěťová Ochrana analogových signálů (AI mimo provozní Objekt) 5 KS 2348.64 1 1 743 KČ
koaxiální kabel 50 m 29.36 1 468 Kč
anténa _1 KS 11009.25 11 009 KČ
pomocný a instalační materiál. návlačky na konce vodičů, kabelové štítky. 1 KS 3669.75 3 670 KČ

Montážní práce 1 KS 7951 1.25 79 51 1 KČ

Výchozí revize elektro __1 kS 61 16,25 6 1 16 KČ
PD skutečné provedení dokumentace 1 kS 14679.00 14 679 KČ

.Komplexní zkoušky SŘTP _ _ _ _ 1 ks 4893.00 4 893 Kč
Jednání S dodavatelem čEZ a zajištění legislativy s ČEZ. 1 ks__ 9786,00 9 786 Kč
Vytýčení sítí a a zajištění legislativy pro vytýčenı' síti. 1 kS 30581 .25 30 581 KČ

'Celková cena bez DPH 812 571 Kč
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