Ev. &islo smlouvy objednatele
pof. &.: 4121/2017

Ev. &islo smlouvy zhotovitele
pof. &.: S - 6017 / Pa

Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obanského zakoniku

(dale jen ,ob€ansky zakonik*)

KRYTY BAZEN PRAHA 16 - RADOTIN

Objednatel:

se sidlem:

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech pfipravy stavby:

Tel., e-mail:

Technicky dozor investora:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

Zhotovitel:

se sidlem:

zapsana v

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech technickych:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

Clanek I.
Smluvni strany

Méstska cast Praha 16
Vaclava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotin
Mgr. Karel Hanzlik, starosta

Ing. Pavel Svitorka

Ing. Zdenék Frelich

00241598
CZ 00241598

ALBET stavebni, s.r.o.

Vrazska 144, 153 00 Praha 5-Radotin

OR vedeném MS v Praze odd.C vlozka 99291
Ing. Petr Dolezal - jednatel

Pavel Pacak

27139891
CZ27139891

uzaviraji smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila v rozsahu vymezeném predmétem smlouvy
a objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a k zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni.

Clanek II.

Predmeét pInéni a ucel smlouvy

2.1.  Zakladnim G&elem smlouvy je vystavba : KRYTY BAZEN PRAHA 16 - RADOTIN.
2.2. Pfedmét dila je vymezen v dokumentaci ke smlouvé dle ¢lanku Il. odstavce 2.3. této smlouvy.
2.3. Dokumentace ke smlouvé (dale spole¢né i jen ,projektova dokumentace®) je:
2.3.1. Projektova dokumentace zpracovana firmou CZECH consult spol. s r.o., IC. 63073463, Zderazska

1625/65, Praha — Radotin
Nabidka zhotovitele ze dne30.8.2017 zpracovana firmou ALBET stavebni, s.r.o. na zakladé

2.3.2.

projektové dokumentace uvedené v ¢l. 2.3.1 jejiz polozkovy rozpocet tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

2.3.3.

Stavebni povoleni ¢i jiny dokument obsahujici podminky provadéni dila vydany i aprobovany

pfisluSnym stavebnim Ufadem, v€etné veSkerych vyjadfeni a stanovisek organu vefejné spravy a
dal$ich dotéenych subjektl, které byly pfisluSnému stavebnimu ufadu v této souvislosti predkladany.
2.4. Prfedmét dila dale zahrnuje zejména:
a) Zaijisténi kompletni a fadné realizace stavby dle projektové dokumentace.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

b) Zajisténi a provedeni v8ech zkoudek, revizi a testli dle CSN véetn& vypracovani pfisludnych
protokolu.

c) Ukony spojené se ziskanim a vyfizovanim veskerych povoleni, véetn& poplatkll (napf. prekopd,
zaborl, souhlast a oznameni) souvisejicich s provedenim dila.

d) Zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi v mistech dotéenych stavbou a s tim
souvisejici dodrzovani pravidel BOZP a pozarni ochrany.

€) Zaméfeni a vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti (vodovodnich, stokovych, energetickych a
telekomunikaénich) nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila dotéeny, jejich pfip. pfeloZzeni nebo ochrana tak, aby v pribéhu
provadéni dila nedoslo k jejich poSkozeni; zhotovitel odpovida za Skody zpuisobené na stavajicich
inZenyrskych sitich.

f)  Vybudovani, provozovani, udrzovani a nasledné vyklizeni zatizeni stavenisté, véetné oploceni
stavenisté, pokud bude zapotiebi.

0) Uvedeni stavenisté, pouzivanych komunikaci pro pfijezd na staveni§té, zpevnénych ploch, nebo
jinych prostranstvi do pavodniho stavu.

h) Odvoz a likvidace &i uloZeni veskerych odpad(i a dal$ich materiald vzniklych pfi provadéni dila,
v€etné odvozu a uloZeni pfebyteéné zeminy.

i) Zabezpeceni ostrahy staveni$té a veskerych véci a zafizeni na ném umisténych; Uschova véci
pfedanych mu nebo jim opatfenych k provadéni dila.

j) Provedeni vSech uUkonu potfebnych pro uvedeni stavby do provozu a poskytnuti potfebné
soucinnosti s kolaudaci dila.

k) Zajisténi vdech predepsanych reviznich zprav a dokumentu, vystaveni prohlaseni o shodé, zajisténi
atestd, certifikatt a osvédceni o jakosti k vybranym druhim materidld, stroji a zafizeni
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, a jejich pfedani objednateli soucasné s
pfedanim dila.

[)  Vyhotoveni realiza¢ni dokumentace stavby, potiebné konstrukéni vykresy a dilenska dokumentace
a jejich predani objednateli sou¢asné s predanim dila.

m) Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jejich pfedani objednateli sou¢asné s
pfedanim dila.

Soucasti dila jsou i prace neuvedené v podkladech pfedanych objednatelem zhotoviteli, které se vSak v
pribéhu stavby ukazou jako nezbytné k fadnému provedeni prfedmétu dila a které kvalifikovany a
kompetentni zhotovitel mél a mohl pfedvidat.

Predmét dila a smlouvy muze byt upfesnén dle Uprav projektt a dalSich projektovych stuprit nebo na
zakladé dohody smluvnich stran. Zhotovitel se rovnéz zavazuje provést takové prace, které vyplynou
z pozadavk( objednatele v prabéhu vystavby, pfipadné ze zavér( prejimaciho Fizeni (viceprace). Pokud
takova zména dila bude mit vliv na jeho cenu, bude tato upravena postupem dle ¢&l. IV. této smlouvy.
Vicepraci neni odstranovani vad a nedodélkl. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele
jednostranné pisemnym sdélenim zmensit kdykoli v prdbéhu provadéni dila jeho rozsah (ménéprace), coz
automaticky povede k adekvatnimu snizeni ceny dila. V takovém pfipadé nema zhotovitel vici objednateli
narok na nahradu Skody, ktera mu vznikla v souvislosti se zmen§enim rozsahu dila.

Zhotovitel je v ramci svého pInéni zavazan zajistit koordinaci svych praci a jejich navaznost na pfipadné
dodavky tretich stran. Zaroven je povinen v pfipadé, Ze planovanym pracim brani pfekéazky, pokracovat
v jinych pracich na dile tak, aby bylo minimalizovano celkové prodleni s realizaci dila, je-li to technicky
mozné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace, platnych zavaznych norem a predpisu a
pfipadnych pokyn( objednatele tak, aby slouzilo k uréenému Ucelu. V pfipadé, Ze pro konkrétni soucast dila
neni stanoven zplUsob provedeni &i charakteristika v podkladech podle ¢l. 2.3 ani platnymi zavaznymi
normami a pfedpisy, jsou pro provedeni takové soucasti dila zavazné normy Evropskych spole€enstvi (EN)
a pfi jejich absenci 8eské normy (CSN).

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze na vztah mezi nimi zaloZzeny touto smlouvou se neuplatiuji zadné
obchodni podminky zhotovitele, a to i kdyby na né& zhotovitel odkazoval na svych fakturach &i jinych
obchodnich listinach.

Clanek IIl.
Doba pInéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je specifikovano v ¢lanku Il. této smlouvy v terminech:
- zahajeni stavebnich praci do 10-ti dnti od podpisu Smilouvy o dilo
- dokon¢€eni stavebnich praci 30.12.2018

Dnem zahajeni dila je den pfedani stavenidt&é zhotoviteli objednatelem. Nezbytny zabor chodniku a
komunikace, pfipadné jejich kompletni uzavirku, si zajiStuje zhotovitel. O predani stavenisté bude sepsan
protokol, podepsany obé&ma stranami
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Zhotovitel je na vyzadani objednatele povinen prace prerusit, a to z divodl uvedenych v této smlouvé ¢i
z jinych dulezitych duvod( na strané objednatele, stim, Ze o dobu takového preruseni se automaticky
posouvaiji terminy plnéni, nedohodnou-li se strany pisemné jinak. Kromé toho se strany dohodly, Ze:

3.2.1. Zhotovitel je (bez vyzadani objednatele) opravnén prerusit prace v pfipadé vysSi moci nebo jinych
okolnosti nezavinénych zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou povazovany zejména takové
klimatické podminky, které neumozniuji provadét dilo dle predepsanych nebo doporu€enych
technologickych postupd vyrobct materiald nebo technickych norem. O takovém pferuSeni
provadéni dila provede zhotovitel zapis do stavebniho deniku a o divodu tohoto preruseni bude
zhotovitel objednatele neprodlené informovat. Prace je zhotovitel opravnén prerusit na nezbytné
nutnou dobu. Tyto skute€nosti provéfuje technicky dozor objednatele.

3.2.2. O dobu, kdy z téchto davodl byla prace zhotovitelem prerusSena, je zhotovitel opravnén uplatnit
pravo na prodlouZeni terminu dokon&eni praci, a to za podminky, Ze zhotovitel pferuSeni praci
nezavinil, ze dobu pferuSeni minimalizoval a Ze celkova doba pferuseni je pfiméfena prekazce,
ktera ji zpusobila. Navrh pfipadné smluvni Upravy pfedlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji do 7
dnd ode dne, kdy odpadly divody preruseni, jinak narok na prodlouzeni terminu zanika.

3.2.3. Pokud rozhodne objednatel o pferuSeni praci z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvné
neodpovidajiciho plnéni, narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila nevznika.
3.2.4. Existuje-li nebezpeci, ze prodleni zhotovitele s terminem plnéni bude s ohledem na pferuseni

praci delSi nez 10 dnd, je objednatel opravnén zajistit dokonéeni diléiho nebo celého pinéni dle
této smlouvy sam nebo prostfednictvim jiného subjektu a naklady takto vynalozené zvySené o 15
% (za zajisténi nahradniho plnéni) vyuctovat zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje, Ze Upravu lhdty plnéni bude uplatfiovat pouze v pfipadé, ze z davodl vySe
uvedenych nebude technicky mozné dilo, popf. jeho etapu dokonéit za sjednanych podminek ve Ihaté
smluvené. Zhotovitel se zavazuje, Ze i v téchto pfipadech vyvine maximalni Gsili k dodrzeni ptvodni Ihaty
pro dokon¢eni dila, v€etné postupu podle €l. 2.7. vySe a navySeni technickych &i personalnich kapacit.

Clanek IV.

Cena dila
Smluvni cena za zhotoveni dila dle ¢lanku Il. této smlouvy €ini
Cena za zhotoveni dila bez DPH: 70.989.155,00 Ké
DPH 21%: 14.907.722,55 Ké
Cena za zhotoveni dila vé. DPH: 85.896.877,55 K&
Cena dila je stanovena podle rozpoctu; rozpocet (jednotkové a polozkové Elenéni ceny dila) je obsazen v
pfiloze €. 1 této smlouvy.
VySe uvedena smluvni cena za dilo zahrnuje vSechny naklady potfebné k provedeni dila, jeho vyzkouseni,
predani a uvedeni do uzivani v€éetné pomocnych naklada. Jedna se o cenu konec¢nou, neni-li néktery naklad
vyzadovany touto smlouvou a podklady pro realizaci dila zahrnut v celkové cené dle nabidky zhotovitele
uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy a nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, jde takovy néklad k tizi
zhotovitele.
Na zakladé pozadavk( objednatele na provedeni vicepraci jsou obé strany zavazany soucasné s Upravou
rozsahu pfedmétu plnéni dohodnout za tyto viceprace odpovidajici cenu a tyto prace odsouhlasit zapisem
ve stavebnim deniku anebo pisemné ve formé dodatku k této smlouvé. Podminkou uhrady vicepraci je také
jejich pFevzeti objednatelem. PFi urlovani vySe takové zmény ceny budou smluvni strany vychazet ze
specifikace ceny obsazené v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze se bude jednat o prace a dodavky v nabidce
neuvedené a nedohodnou-li se strany jinak, budou ocenény dle ceniku URS v aktualni cenové Urovni platné
v dobé provadéni dila. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv prace anebo dodavky, bez pisemného
odsouhlaseni zapisem ve stavebnim deniku anebo dodatku k této smlouvé, ma se automaticky za to, Ze tyto
prace a dodavky byly zahrnuty v pfedmétu dila a v cené dila, ¢imz neni dotéeno pravo objednatele zadat
odstranéni téchto praci na naklady zhotovitele, pokud je neodsouhlasil.
Pokud bude zhotovitel zvefejnén v pfisluSném registru jako tzv. nespolehlivy platce dané z pfidané hodnoty,
popf. pokud zhotovitel nezvefejni v souladu se zakonem svij bankovni Ucet &i ucty, na které ma byt dle
vystavovanych faktur zhotovitele plnéna dan z pfidané hodnoty za uskute¢néna zdanitelna pinéni, je
objednatel opravnén postupovat dle § 109a zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfedané hodnoty, pokud se tak
rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhotovitele bezodkladné informovat.
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Clanek V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve vysi dohodnuté v Cl. IV. Pravo fakturovat vznikne

zhotoviteli pfevzetim dokonéeného dila &i jeho ¢asti (diléi pInéni) objednatelem. Dohodou o diléim pInéni

nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy tykajici se pfedani a prevzeti dokon&eného dila, odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost.

Objednatel uhradi zhotovitelem predlozené dil€i faktury vystavené na zakladé objednatelem a technickym

dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedenych praci; soupis provedenych praci je zhotovitel

opravnén predkladat objednateli vZdy nejdfive zpétné za uplynuly kalendafni mésic a mohou v ném byt
zahrnuty pouze prvky dila, které byly zcela dokonCeny. Bylo-li dosazeno ceny dila, pfipadné navySené

v navaznosti na dodatky ke smlouvé, neni jiz objednatel opravnén dalSi faktury vystavovat.

Veskeré faktury zhotovitele musi byt potvrzeny technickym dozorem objednatele a budou splatné do 30 dnu

od doruceni faktury v€etné veSkerych nalezitosti objednateli.

Celkova kone¢na cena bude zaplacena na zakladé kone¢ného vyuctovani ceny dila (konecné faktury), které

doruci zhotovitel objednateli do 10 dnd po Uspé&Sném piejimacim Fizeni, potvrzeném podpisem kone¢ného

predavaciho protokolu. Splatnost konec¢né faktury je do 30 dnl od odsouhlaseni kone¢ného vyuctovani
objednatelem, s tim, Ze objednatel je povinen kone¢né vyuctovani odsouhlasit anebo k nému dat pfipominky
do 14 dn( od jeho doruceni.

Veskeré danové doklady museji obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani

z pfidané hodnoty v platném znéni a budou doplnény dil¢im pfedavacim protokolem. Na krycim listu faktur

musi byt vyslovné uveden den zdanitelného plnéni a podpisy pfedavajiciho a pfebirajiciho.

Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim Ihaty jeji splatnosti bez zaplaceni v pfipadé, ze

neobsahuje sjednané nalezitosti, musi pfitom uvést divod vraceni. V takovém pfipadé bézi nova lhata

splatnosti ode dne doruéeni opravené objednateli.

Povinnost zaplatit fakturu je spinéna dnem vydani platného pfikazu penéznimu Ustavu k odepsani ¢astky

z uctu objednatele na uc€et zhotovitele.

Viceprace budou fakturovany v navaznosti na uzavfeni pfisluSného dodatku k této smlouvé jako soucasti

ceny dila, nestanovi-li pfislusny dodatek jinak.

Zhotovitel poskytne na zajisténi veSkerych pohledavek objednatele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, vzniklych

v souvislosti s ni nebo v souvislosti s jejim poruSenim nebo vzniklych v souvislosti s plnénim dila, vagi

zhotoviteli, penézni jistotu — kauci - ve vysi 10% z ¢astky hodnoty celého dila véetné DPH, a to bud ve formé

slozeni finan¢ni Castky na ucet objednatele ¢.: 6015-2000861379/0800 nebo formou bankovni zaruky ¢i
pojisténi zaruky, a to do 3 pracovnich dnu od podpisu této smlouvy o dilo, jinak je objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit. V té souvislosti se strany dohodly, Ze:

5.9.1. Naklady na vedeni uctu, stejné jako pfipadné uroky ze slozené jistoty na ucet, nalezi objednateli.

5.9.2. V pfipadé zajisténi pohledavek bankovni zarukou nélezi naklady na zfizeni a vedeni bankovni
zaruky k tizi zhotovitele. Bankovni zaruka &i pojisténi zaruky musi predstavovat neodvolatelnou a
bezpodmine&nou bankovni zaruku vystavenou bankou se sidlem v Ceské republice, s kterou
objednatel bude souhlasit, zné&jici na ¢astku 10% z ¢astky hodnoty celého dila v&etné DPH, kde
banka prohlasi, ze do vySe bankovni zaruky uspokoji na zakladé prvni pisemné vyzvy objednatele
veskeré finanéni zavazky zhotovitele vuci objednateli a prava objednatele z poruSeni této
smlouvy, véetné prav z odpovédnosti za vady anebo odpovédnosti za Skodu, pokud je neuspokojil
sam zhotovitel.

5.9.3. Cerpani penéznich prostredkil z penézni jistoty — kauce - at uz jde o penézni jistotu — kauci - na
uctu nebo bankovni zaruku, mize objednatel uplatnit jen v pfipadé neplnéni financnich zavazkud
zhotovitele, na které byl zhotovitel objednatelem pisemné& upozornén a ani v poskytnuté
pfiméfené nahradni Ihité svij zavazek nesplnil. Pokud tento pfipad nastane, je pravem
objednatele Cerpat a vyuzit financni prostfedky z této finanéni jistoty — kauce - ve vySi pohledavek
za zhotovitelem, v€etné pfisluSenstvi a smluvnich pokut.

5.9.4. V pfipadé Cerpani penéznich prostfedk(l z penézni jistoty — kauce - na uctu objednatele je
zhotovitel povinen do 20 dnli od pisemné vyzvy objednatele doplnit penézni jistotu — kauci - do
puvodni vySe. V pfipadé Cerpani bankovni zaruky je zhotovitel povinen do 20 dnli od pisemné
vyzvy objednatele nahradit bankovni zaruku, ze které bylo ¢erpano, novou bankovni zarukou na
puvodni vySi. Az do navraceni jistoty podle ¢l. 5.9.5 tak nehledé na Cerpani musi byt penézni
jistota — kauce - poskytovana v celé sjednané vysi.

5.9.5. Navraceni penézni jistoty — kauce - slozené ve formé penéznich prostfedkll na u¢tu objednatele

bude provedeno nasledovné: 50% jistoty bude uhrazeno do deseti dnu po pfedani celého dila bez vad a

nedodélkd, a to po odecteni vSech neuhrazenych pohledavek zhotovitele, o jejichz existenci k tomuto

okamziku objednatel vi. Zbyvajici ¢ast penézni jistoty — kauce - pak objednatel vrati zhotoviteli do Etrnacti
dnu od uplynuti dvou let od protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélku. V pFipadé zajisténi pohledavek

bankovni zarukou bude bankovni zaruka platna na dobu dvou let od protokolarniho pfedani dila bez vad a
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nedodélkd, s tim, Ze po protokolarnim pfedani dila bez vad a nedodélku je zhotovitel opravnén ji nahradit
bankovni zarukou na ¢astku odpovidajici 5% z celkové ceny dila v€etné DPH se stejnou dobou platnosti. Po
uplynuti platnosti bankovni zaruky objednatel zhotoviteli bankovni zaruku na vyzadani vrati.

Clanek VI.

Zaruka za jakost
Zhotovitel je zavazan provést dilo podle této smlouvy, tj. vSechny jeho &asti spocivajici jak v dodavce, tak
v provedeni stavebnich a montaznich praci kompletné a v patficné kvalité, odpovidajici schvalenému
projektu vcetné jeho pfipadnych zmén. Dilo i jeho jednotlivé €asti musi odpovidat plathym normam,
technickym pozadavkdm na stavebni vyrobky ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, v platném znéni, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.
v platném znéni a dalSim platnym pravnim pfedpisim. Totéz se vztahuje i na vyrobky, zafizeni a dodavky
dodavateld zhotovitele. Zhotovitel ruéi za Uplné kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a
parametrech stanovenych v projektové dokumentaci a ustanovenich této smlouvy a jejich pfiloh. Provedené
dilo musi z hlediska své kvality vzdy odpovidat minimalné sou¢asnému obvyklému stavu techniky, pokud
nebylo ujednano, Ze musi spliiovat pfisnéjsi kvalitativni poZadavky.
Zhotovitel poskytuje na dilo podle této smlouvy zaruku za jakost dila v€etné pouzitych materiald v délce 60
meésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, nestanovi-li zhotovitel nebo dodavatel materialu
dobu del8i. Zaruka se vztahuje na dilo jako celek i na veSkeré montazni prace a postupy pouzité pfi
provadéni dila.
Pokud pfipadné vady a nedodélky existujici v dobé pfedani dila nebudou odstranény zhotovitelem
v dohodnuté Ihaté, za€ina bézet zaruéni lhuta az nasledujici den po odstranéni posledni pfipadné vady Ci
nedodélku. O odstranéni vad bude sepsan protokol podepsany obéma stranami.

Clanek VIL.

Naroky z vad dila
Dle volby objednatele budou vady bud odstranény opravou nebo bude poskytnuta pfiméfena sleva,
vyjadtujici i vysi $kod, zplsobenych témito vadami objednateli.
Zhotovitel je zavazan odstranit pfipadné vady dila na zakladé pisemné nebo e-mailové reklamace
objednatele, a to ve Ih(té sjednané. Nedojde-li k dohodé o této Ih(teé, je zavazan takové vady odstranit v co
nejkrat$i technicky mozné |haté, nejpozdéji vSak do 20 dnl od pfijeti reklamace a u havarijnich vad (kde
hrozi vznik dal$ich $kod) do 24 hodin od pfijeti reklamace, neni-li to z technickych ddvodu vyloué¢eno.
Pokud dojde na zakladé uplatnéni vady k vyméné ¢asti dila, poCina provedenim vymény u této ¢asti dila
béZet nova zaruéni doba.
V pfipadé, ze se zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti odstranit vadu dila, je objednatel
opravnén ustoupit od své volby prava z odpovédnosti za vady a nové zvolit pfiméfenou slevu z ceny dila
anebo zajistit odstranéni vady, respektive vyménu vadné ¢asti dila tfeti osobou na naklady zhotovitele. Takto
vynaloZzené naklady, respektive pfiméFenou slevu z ceny dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14
dnu od vyzvy objednatele.

Clanek VIII.

Postup a organizace praci
Zhotovitel ma pravo vykonavat veSkeré prace zplUsobem, ktery povazuje za nejvyhodnéjsi k fadnému
provedeni dila pfi respektovani u¢elu smlouvy, smluvnich termin(, koordinace praci a soubézného provozu
objednatele a uzivatele. Postup praci musi odpovidat v tomto ramci zajmim objednatele, zejména musi
respektovat podminky pozarni ochrany a vytvofeni bezpe€nostnich podminek provozu. Pfi provadéni praci
je zhotovitel povinen dbat na opravnéné zajmy tretich osob v misté zhotovovaného dila.
Zhotovitel muze povéfit provedenim ¢&asti dila jinou osobu (subdodavatele), pfi€emz je povinen seznam
jednotlivych subdodavatelt pfedem poskytnout objednateli. V takovém pfipadé je zhotovitel odpovédny
objednateli ve stejném rozsahu, jako by dilo zhotovoval sam. V pfipadé, Zze zhotovitel prokazoval
kvalifikani pfedpoklady pomoci subdodavatele, je timto subdodavatelem vzdy jen ta osoba, kterou
zhotovitel vyslovné uvedl v nabidce, a to v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smluvné zavazal. Pfipadna
zména subdodavatele je mozna pouze za pisemného souhlasu objednatele a musi splfovat stejné
kvalifikaCni pfedpoklady, jaké byly pozadovany v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, na jejimz zakladé
je uzavirana tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele pfedlozit doklady o zpUsobilosti
subdodavatell k provadéni dila.
Zastupce zhotovitele, seznameny s technickymi a smluvnimi podminkami stavby a opravnény za zhotovitele
ve v8ech vécech tykajicich se dila dle této smlouvy jednat, bude pfitomen na kontrolnich dnech a
koordinacnich jednanich, které objednatel v pfiméfeném, nejméné 3-dennim predstihu svola.
Ze vSech jednani tykajici se realizace dila budou pofizeny zapisy zastupcem objednatele, které podepisi
vSichni pfitomni.
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Zhotovitel se zavazuje vytvofit ¢innosti svych zastupcu na stavbé podminky pro fadny vykon technického a
autorského dozoru objednatele. Sou€asné se zhotovitel zavazuje poskytovat vSem dalSim uCastnikim
vystavby nezbytné informace a soucinnost, a to pouze v pfipadé, Ze toto neni v rozporu se zajmy
objednatele.

Veskery personal zhotovitele a jeho subdodavatell bude identifikovatelny a bude pouZzivat ochranné pfilby,
bezpec€nostni pasy, ochranné bryle apod. Veskeré materialy a dodavky ke zhotoveni dila zajiStuje zhotovitel
tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, smluvenym podminkam a projektu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy udrzovat vSeobecny pofadek na stavenisti a v
jeho okoli, zejména na vlastni naklad udrZovat Cistotu pfijezdovych cest na stavenisté. Je povinen na své
naklady denné odstranovat veSkeré odpady, obaly a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi neplnéni této
povinnosti je objednatel opravnén zajistit Cistotu na stavenisti a jeho okoli prostfednictvim tfeti osoby na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklad pfedchazet vzniku Skod tfetim osobam v souvislosti s pInénim svého
zavazku ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele v ramci koordinace s ostatnimi dodavkami, které nejsou
soucasti dila podle této smlouvy. Zafizeni stavenis$té si v plném rozsahu zabezpeduje zhotovitel, jeho
umisténi je povinen predem oznamit objednateli k pfipadnym pfipominkam. Cena za projekt, vybudovani,
Upravy stavajicich zafizeni pro UCely zafizeni stavenisté, provozovani a udrzba a cena likvidace zafizeni
stavenisté, v€etné socidlnich zafizeni a zdzemi pro pracovniky zhotovitele, je sou€asti pevné ceny dila podle
¢l. V. této smlouvy. V pfipadé, Zze bude zhotovitel uzivat zafizeni stavenisté vybudované a provozované
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady jim na pofizeni a provoz tohoto zafizeni
stavenisté vynalozené, vyjadiené podilem vyuZivani kapacity zafizeni stavenidté za obdobi dohodnuté ve
stavebnim deniku.

Pokud bude objednatel pfesvédcen, Ze zaméstnanec i zaméstnanci, stejné jako subdodavatelé zhotovitele
neplni fadné své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, mize objednatel pozadat o jejich vyménu s uvedenim
podstatnych duvoda takové zadosti. Zhotovitel musi takovy pozadavek splnit bezodkladné, nesmi tim vSak
byt ohrozeny terminy pInéni dila.

Pokud bude objednatel prfesvédcéen, Ze je tfeba vice prostfedku (délnikl, materidlu a zafizeni) k dodrzeni
terminu praci, je zhotovitel povinen pozadované prostfedky zajistit do 48 hodin od Z&dosti objednatele
s uvedenim podstatnych divodu takové Zadosti.

Pfed zapocetim jakychkoliv praci na dile je zhotovitel vZdy povinen se pfesvédCit, zda prace jiz provedené v
ramci stavby jako celku a relevantni pro provadéni dila jsou uskuteénény fadné a je mozno na né navazat.
Zhotovitel bude dilo provadét pouze takovym zplsobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou miru
obtéZovani okoli prachem, koufem, vodou, hlukem apod.

Clanek IX.
Stavbyvedouci a technicky dozor, stavebni denik

Zhotovitel bere na védomi, Ze investorem stavby je objednatel a ten ma pravo kontrolovat provadéni dila

prostfednictvim technického dozoru objednatele.

9.1.1. Soucasné bere zhotovitel na védomi, Zze obdobna opravnéni ma osoba vykonavajici funkci
(autorského) dozoru projektanta a jiné povéfené odpovédné osoby. Jména téchto odpovédnych
zastupcl budou objednatelem zapsana pfi zahajeni stavebnich a montaznich praci do stavebniho
deniku zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat pfipominky a stanoviska uvedenych zastupcu technického a
autorského dozoru objednatele pouze po odsouhlaseni objednatelem a za podminek této smlouvy.
Tim objednatel ani jiné osoby nepfebiraji ve smyslu stavebniho zakona odpovédnost za fadné
provedeni dila, ktera nalezi zhotoviteli.

9.1.3. Technicky dozor objednatele je opravnén rovnéz k prejimani jednotlivych samostatné odevzdavanych
Casti dila.

9.1.4. Objednatel povéril vykonavanim funkce technického dozoru objednatele pana Ing. Zderika Frelicha

9.1.5. Zhotovitel povéfil vykonavanim funkce stavbyvedouciho odpovédného za provedeni dila v souladu se
znénim této smlouvy pana Pavla Pacaka

Stavbyvedouci jako odpovédna osoba zhotovitele nebo jim povéfeny zastupce musi byt na stavbé v dobé

provadéni praci pfitomen, odpovida za kontrolu prace, a bude informovat objednatele o vSech zménach,

nesrovnalostech, odchylkach, k nimz doslo béhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen vést fadné po celou dobu pinéni zavazkd stavebni denik tak, jak uklada §100 odst. 3

zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a provadéci predpisy, a to vyhradné v ¢eském

jazyce. Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho, popf. jim pisemné povéfené osoby, bude do stavebniho
deniku zapisovat vSechny uUdaje, které jsou dulezité pro fadné provadéni dila a které maiji vliv na plnéni
zavazk(l ze smlouvy.



9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem pfedani pfedmétu dila bez vad a nedodélkl, nestanovi-li zakon
jinak. Stavebni denik bude umistén po dobu provadéni praci u stavbyvedouciho zhotovitele, pfi¢emz kopie
stavebniho deniku bude priibézné prfedavana objednateli popf. technickému dozoru.

Clanek X.

Kontrola provadeéni dila
Objednatel je opravnén kontrolovat zpusob provadéni dila zhotovitelem samostatné i prostfednictvim
technického dozoru objednatele.
K vykonani takové kontroly ma zastupce objednatele kdykoliv v pracovni dobé pfistup na stavenisté,
v dohodnuté dobé i do dilen a skladist, kde se véci ur€ené k provedeni dila vyrabéji nebo jsou skladovany.
Technicky dozor objednatele i objednatel jsou opravnéni pfi zjisténi zavad v prdbéhu provadéni praci
pozadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dilo provadél fradnym zplGsobem. Takovou ¢innost je
zhotovitel povinen realizovat na své naklady a v uré¢ené Ihaté. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a
technicky dozor objednatele k provéfeni konstrukci, které maji byt v dal§im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Takova vyzva bude ucinéna nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem, zapisem ve stavebnim
deniku. Pokud se zastupce objednatele nedostavi ke kontrole v takto ur¢ené dobg, je zhotovitel opravnén
tyto konstrukce zakryt. Pfed jejich zakrytim musi ucinit veSkera opatieni, vyzadovana technickymi normami,
a poridit dokumentaci takto zakryvanych konstrukci prukaznou formou, vcéetné fotodokumentace a tuto
dokumentaci poskytnout objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovédnosti za vady takovych zakrytych
konstrukci. V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi tuto povinnost, je zavazan na zakladé vyzvy objednatele na své
naklady odkryt takové zakryté konstrukce, pokud smluvnimi stranami nebude uzavfena jind dohoda, napf. o
Upravé zaruéni Ihuty ¢i eventualné slevé z ceny dila.
Na provadéné prace je zhotovitel na vyzadani objednatele povinen predlozit technologicky predpis, ktery
bude obsahovat: oblast pouziti, materidly, mechanizmy, pracovni pomucky, méfidla, pracovni postup,
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a souvisejici normy a predpisy.

Clanek XI.
Pojisténi a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel prohlasuje, Ze ze zakona je pojiStén pro pfipad odpovédnosti za Skody, zpusobené jim nebo jeho
zaméstnanci ¢i subdodavateli objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s provadénim dila, a to v€etné
8kod na zdravi zplsobenych pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani a véetné $kod zpusobenych
zivelnymi pohromami, vodou z vodovodnich zafizeni, poruchami elektrického, plynového ¢i tepelného vedeni
nebo odcizenim, a to v8e s minimalnim celkovym limitem pojistného pInéni ve vysi 7.500.000,- K& pro
kazdou jednotlivou pojistnou udalost. Zhotovitel pfedlozZi objednateli doklad o trvani pojisténi a uhradé
pojistného pfed podpisem smlouvy o dilo a toto pojisténi udrzi po celou dobu pInéni této SOD.

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci:

11.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy na
stavenisti a zajistit vlastni dozor nad bezpecénosti prace ve smyslu platnych pravnich pfedpist a
provadét soustavnou kontrolu nad bezpec€nosti prace pfi innosti na stavenisti dle zakoniku prace
a souvisejicich predpisd,

11.2.2. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovniki objednatele nebo dalSich osob a
které by pfi jeho &innosti mohly vést k ohroZeni provozu nebo bezpeéného stavu technickych
zafizeni a objekt(.

11.2.3. Zhotovitel je povinen informovat o pravidlech bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci platnych na
stavenisti téZ zastupce objednatele, technického a autorského dozoru a dalSi osoby na stavenisté
vstupujici.

11.2.4. Kazdy pfipadné vznikly pracovni uraz zaméstnance zhotovitele nebo jeho subdodavatele musi
byt ihned oznamen objednateli a musi byt objednateli umoznéna UGc€ast na vySetfovani pficin
tohoto Urazu. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ihned vznik jakéhokoliv pozaru na
stavenisti &i jinou podobnou mimofadnou udalost.

11.2.5. Zhotovitel zajisti, aby na stavenisté nevstupovali jeho zaméstnanci ani subdodavatelé pod vlivem
alkoholickych napoju ¢i jinych omamnych latek a aby alkoholické napoje anebo omamné latky
nebyly vnasSeny do prostor staveniSté. Objednatel ma pravo kontrolovat dodrzovani tohoto
zavazku za pomoci dechové &i jiné obdobné zkouSky pfislusné osoby. Objednatel je opravnén
vykazat z prostoru stavenisté jakoukoliv osobu, u niz bude ucinéna zkouska s pozitivnim
vysledkem, anebo ktera se odmitne zkouSce podrobit.
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Clanek Xil.
Smluvni pokuty
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli v pfipadé poruseni svych zavazkud tyto smluvni
pokuty:

12.1.1. Za nedodrzeni terminu dokoné&eni dila pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, nejvyse vSak 10 % z celkové smluvni ceny.

12.1.2. Za nedodrzeni termin( harmonogramu dil¢ich etap pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny takové
¢asti dila bez DPH za kazdy zapocCaty kalendaini den prodleni, nejvySe vSak 10 % z celkové
smluvni ceny takové etapy. Tato pokuta nebude uplatnéna, pokud bude spinén konecény termin
dokonceni dila.

12.1.3. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkii v terminech uvedenych v pfedavacich protokolech
nebo v dohodach o odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo
nedodélek a den prodleni zhotovitele do doby jejich skute¢ného odstranéni.

12.1.4. Za prodleni zhotovitele se sloZenim jistoty &i poskytnutim bankovni zaruky podle €l. 5.9 této
smlouvy nalezi objednateli smluvni pokuta ve vySi 5% z ceny dila véetné DPH (narok na splnéni
zavazku v pfipadé neodstoupeni objednatele od smlouvy neni dotéen).

12.1.5. Za prodleni zhotovitele s dopinénim jistoty do pGvodni vySe anebo nahrazeni bankovni zaruky na
puvodni vysi dle ¢l. 5.9.4 této smlouvy nalezi objednateli smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K& za
kazdy den prodleni.

12.1.6. Za porus$eni dalSich zavazkd zhotovitele uvedenych v této smlouvé, nedojde-li k jejich napravé do 3
dnud od vyzvy objednatele, u¢inéné pisemné, e-mailem anebo ve stavebnim deniku, smluvni pokutu
ve vySi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni a zapoCaty den prodleni az do zajiSténi napravy.

Narok na nahradu Skody zlstava objednateli zachovan i v pfipadé zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim sjednanych faktur, zavére¢ného vyuctovani a faktur za zvlastni

vykony, uhradi objednatel zhotoviteli smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,01% z nezaplacené Castky za kazdy

den prodleni.

Clanek XIIl.

Vlastnictvi dila a odpovédnost za Skodu
Vlastnikem pozemku, na nichz bude smluvené dilo zhotovovano, je objednatel, pokud tomu tak neni, zajisti
souhlas s provedenim dila u majitele dotéenych pozemk(. Od okamziku prevzeti stavenisté od objednatele
az do dne pfedani pfedmétu dila odpovida zhotovitel za nebezpeci Skody na téchto nemovitostech a na
zhotoveném dile. Za Skodu na do€asné zabrané ploSe pro UcCely vystavby nese zhotovitel odpovédnost ode
dne jejiho pfevzeti od objednatele az do dne jejiho vyklizeni a zpé&tného pfedani.
Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila od doby jeho vzniku a vlastnikem zabudovavanych soucéasti a
materialu od doby jejich spojeni s dilem. Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatfil k zhotoveni dila, je
do doby jejich zabudovani zhotovitel. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu jak na zhotovovaném dile, tak
na vécech k jeho zhotoveni opatfenych.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zdstavaji jeho vlastnictvim a zhotovitel za né
odpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je na vyzadani objednateli vratit po spinéni svého
zavazku.
Dnem podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila po dokon&eni dila jako celku, véetné odstranéni vSech
vad a nedodélkd, pfechazi nebezpecli Skody na ném na objednatele. Pro vylou€eni pochybnosti strany
konstatuji, Ze protokoly o dokonéeni dilich prvkud dila v pribéhu stavby nemaji na pfechod nebezpedéi Skody
na dile vliv. V pfipadé, Ze dojde k poSkozeni nebo odcizeni soucasti dila po pfechodu nebezpedi Skody na
véci na objednatele, zhotovitel za Uplatu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zavadu odstrani.
Odpovédnost za Skodu zpusobenou tfeti osobé& v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy ma
zhotovitel.
Zhotovitel odpovida téz za $kody zplsobené na majetku objednatele nebo tfetich osob jednanim pracovniku
zhotovitele nebo jeho subdodavatelll v misté pInéni, i kdyz takové jednani nesouvisi s pInénim dila (j. napf.
odcizenim).

Clanek XIV.
Predani a prevzeti dila
Objednatel pfevezme dilo, nebo jednotlivé ¢asti dila, dokonené v souladu s touto smlouvou, od zhotovitele
po jejich dokon&eni pisemnym protokolem o pfedani.
14.1.1.  Objednatel pfevezme takové Casti dila pouze v pfipadé, Ze budou zhotoveny podle pfedanych
podkladu, projektové dokumentace, zavaznych norem a pfedpis(, tak aby slouzily k uréenému



Ucelu, bez vad a nedodélkll, v opaéném pfipadé je opravnén prevzeti pfislusnych ¢asti ¢i dila jako
celku az do odstranéni zjisténych vad odmitnout.

14.1.2. Za den splnéni pfisluSné ¢asti dila se povazuje den uUspéSného ukonceni prejimky, véetné
predani veSkeré sjednané dokumentace, uvedeny v pisemném piedavacim protokolu.

14.2. V dohodnuté Ihité se zastupce objednatele zi¢astni prohlidky dokon¢ovaného dila, resp. jeho ¢asti, pfi niz
bude posouzena jeho kvalita a Uplnost provedenych praci a vytipovany pfipadné vady a nedodélky, které je
nutno odstranit do doby pfedani dila protokolarni formou. K takové prohlidce vyzve zhotovitel objednatele
alespon 5 dnd pfedem.

14.3. Nejpozdéji 3 dny pfed zahajenim pfejimky dila nebo jeho &asti pfedloZi zhotovitel objednateli veSkeré
povinné doklady k vyrobkim a zafizenim, dokumentace, revizni zpravy, atesty, certifikaty a protokoly o
provedeni hutnicich zkousek.

14.4. Predani dila se uskute€riuje v misté jeho provadéni, nedohodnou-li se strany jinak.

14.5. Objednatel je opravnén provadét prohlidku pfejimaného dila a vytknout pfipadné vady a nedodélky zjistitelné
pfi prohlidce ve |haté 14 dni ode dne, kdy je mu takova prohlidka umoznéna; vady vytknuté v uvedené Ihaté
se povazuji za vady vytknuté bez zbyte¢ného odkladu po pfedani a zarover za vady existujici jiz v dobé
dokonceni dila.

Clanek XV.
Ostatni zavazky objednatele

15.1. Podklady pfedané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plnénim této smlouvy jsou soucasti obchodniho
tajemstvi a bez souhlasu objednatele nesmi byt pouzity k jinému Gcelu, nez k jakému byly zhotoviteli
pfedany, ani nesmi byt jinak zvefejnény nebo zpfistupnény tfetim osobam, ledaze by to ukladal zdkon. Pro
pfipad poruSeni tohoto zavazku zhotovitelem strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 300.000,- K& za
kazdé jednotlivé porusSeni.

15.2. Objednatel je naopak opravnén jakékoliv své pohledavky vici zhotoviteli (véetné pohledavek nedospélych)
zapocist proti jakymkoliv pohledavkam zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy.

Clanek XVI.
Ostatni zavazky zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen predat vyklizené stavenisté Cisté a prosté jakychkoliv zbytkd materiald, které maiji
souvislost s plnénim zavazkl podle této smlouvy, a to nejpozdéji v den podpisu predavaciho protokolu na
predani dila ¢i jeho pfisludné &asti.

16.2. Vyklizeni doCasné zabranych ploch je zhotovitel v ramci svého plnéni povinen realizovat nejpozdéji do
jednoho tydne po dokonc&eni pfedmétu dila podle této smlouvy.

16.3. Zhotovitel je povinen udrZzovat vjezdy na stavenisté, zajistit na svij naklad umisténi a udrzovani dopravnich
znacek v prdbéhu provadéni dila.

16.4. Bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén zastavit své pohledavky z této
smlouvy ani postoupit své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na tfeti osobu ani
neni opravnén své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy jednostranné zapocCist vuci jakymkoliv
pohledavkam objednatele.

16.5. Zhotovitel je v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb. o finan&ni kontrole, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
Uhradou zboZzi, sluzeb nebo stavebnich praci z vefejnych vydajl.

16.6. Zhotovitel se zavazuje k uchovani U€etnich zaznamd a dalSich relevantnich podkladd souvisejicich s
dodavkou zbozi, sluzeb nebo stavebnich praci, souvisejicich s plnénim této smlouvy, dle platnych pravnich
predpisU.

16.7. Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je zakazka podle této
smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladl souvisejicich s pInénim zakazky, a to po dobu 10 let po skonc&eni
zakazky.

Clanek XVIL.
Odstoupeni od smlouvy

17.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych touto smlouvou
nebo zakonem.

17.2. Za podstatné poruseni smlouvy se pfitom povazuje zejména prokazatelné:

e prodleni s plnénim dohodnutych termint

e nekvalitni provadéni praci

e nekvalitni dodavky vyrobku

e nedodrzZeni platnych predpist o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané,
a to vzdy nedojde-li k napravé v dodateéné nejméné 7-denni Ih(té poskytnuté e-mailovou vyzvou; v pfipadé
vyzvy adresované zhotovitelem objednateli vSak Ihlta zadina bézet nejdfive doru¢enim vyzvy v pisemné
podobé do podatelny objednatele.



17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

19.7.

18.14

19.8.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze se stane zjevnym, Ze zhotovitel nebude
schopen plnit své zavazky dle této smlouvy, tedy mimo jiné v pfipadé, Ze proti zhotoviteli bude zahajeno
insolvenéni fizeni, které neni zjevné bezdlvodné.

Odstoupeni od smlouvy nabude ucinnosti dnem, kdy pisemny projev vile smluvni strany, obsahujici sdéleni
0 odstoupeni od smlouvy, bude doru¢en druhé smluvni strané.

Pokud bude tato smlouva ukon&ena odstoupenim objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné zpracovat
a predat objednateli soupis praci, které jiz byly na dile provedeny, resp. materiald, které jiz byly do dila
zabudovany. Pokud bude mit takové castecné pInéni pro objednatele hospodaisky vyznam, uhradi
objednatel zhotoviteli cenu téchto jiz provedenych praci, resp. jiz zabudovanych materiald. Objednatel vSak
neni povinen platit zhotoviteli cokoliv za takové jiz provedené prace, resp. zabudované materialy, které
budou jakkoliv vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podminek sjednanych touto smlouvou.

Clanek XVIII.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma stranami. Jeji platnost konéi splnénim vSech
zavazkl obou stran.
Zmeény a dodatky této smlouvy plati pouze tehdy, jestlize jsou vyhotoveny pisemné a podepsany
opravnénymi zastupci obou stran.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ve smlouvé uvedené nasledujici pfilohy:
PFiloha €.1 Polozkovy rozpocet z cenové nabidky zhotovitele
Pfiloha ¢€.2 Podrobny harmonogram praci
Zasilky zaslané jednou stranou druhé strané doporuenou postou na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy &i pozdéji pisemné oznamenou pro ucely doruovani se v pfipadé, ze se vrati odesilateli jako
nedoruéené, povazuji za doruéené dnem oznameni o uloZeni zasilky, uinéného poskytovatelem postovnich
sluzeb na pfislusné adrese.
Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.
Smluvni strany ujednaly ve smyslu § 630 ob&anského zakoniku, Ze promi¢eci IhGta pro prava objednatele
vyplyvajici z této smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou souvisejici vuéi zhotoviteli se proml€uji v promléeci
Ihaté 10 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé. Ustanoveni § 629 odst. 2 obéanského zakoniku
tim neni dotceno.
Obé smluvni strany stvrzuji svym podpisem, Ze obsah této smlouvy je vysledkem jejich vzajemného ujednani
vedeného vazné, urCité, pro obé strany srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych
podminek a Ze je vyrazem jejich pravé a svobodné vile.
Tato smlouva obsahuje ujednani stran o v8ech nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat,
pficemz strany dospély k plné shodé ohledné vSech nalezitosti, které si stanovily jako pfedpoklady pro
uzavieni této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvé odchyluji od uUpravy uvedené v ob&anském
zakoniku, €ini tak po peclivém projednani a v dobré vife, Zze od pfisluSnych ustanoveni zakona je mozné se
smluvné odchylit. Pokud bude v budoucnu konstatovano, ze od konkrétniho ustanoveni zakona se neni
mozné odchylit zplisobem, ktery strany ujednaly, vzdavaji se strany pro tento pfipad prava dovolavat se
relativni neplatnosti pfislusného smluvniho ujednani.
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s platnosti originalu, z nichz objednatel a zhotovitel obdrzi
dva podepsané exemplare.

V Praze dne: 12.10.2017 V Praze dne: 16. 10. 2017

Za zhotovitele Za objednatele
Ing. Petr Dolezal
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