



RÁMCOVÁ SMLOUVA
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zadavatele stavby:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zadavatel stavby

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581,

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená Ing. Ivetou Pekárkovou, ředitelkou odboru služeb Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „zadavatel stavby“)

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

VA stavební s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 29155703

DIČ: CZ29155703

bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Lenkou Vaškovou, jednatelkou

(dále jen „koordinátor BOZP“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.
- 1.4. V zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Činnost koordinátora BOZP na stavbách realizovaných zadavatelem“, byla zadavatelem, jako zadavatelem stavby, vyhodnocena nabídka koordinátora BOZP jako nabídka nejvýhodnější.
- 1.5. Tato rámcová smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zadávání dílčích zakázek k zajištění předmětu veřejné zakázky, a to na základě písemných objednávek zadavatelem.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, rámcově určuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi a realizace staveb specifikovaných v dílčích prováděcích smlouv dle odst. 2.3. tohoto článku (dále jen „stavba“) smlouvy. Koordinátor BOZP se zavazuje, že pro zadavatele stavby bude za úplatu vykonávat vlastním jménem a na svou odpovědnost níže uvedené činnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP za to dohodnutou cenu.
- 2.2. Předmětem smlouvy je tak úprava rámcových podmínek pro realizaci jednotlivých staveb po dobu platnosti této Smlouvy.
- 2.3. Smlouva nevytváří kontraktační povinnost. Jednotlivé zakázky, jejichž předmětem bude zajištění činnosti koordinátora BOZP (dále i „činnosti“), budou koordinátorem BOZP plněny řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny zadavatele stavby a prováděcími smlouvami, uzavřenými smluvními stranami (dále jen „prováděcí smlouvy“) nebo písemnými objednávkami (dále jen „objednávky“). V souladu s touto smlouvou povinnost koordinátora BOZP realizovat činnosti dle této smlouvy vzniká až uzavřením příslušné prováděcí smlouvy nebo doručením písemné objednávky.
- 2.4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností je smluvními stranami dohodnuto, že v rámci jednání o prováděcí smlouvě je zadavatel stavby oprávněn dohodnout s koordinátorem BOZP i jiné podmínky plnění, než které byly uvedeny ve výzvě podání nabídek nebo zadávacích podmínkách. Při splnění všech těchto předpokladů má úprava obsažená v prováděcích smlouvách přednost před úpravou obsaženou ve smlouvě. Obě strany smlouvy berou na vědomí, že nejsou oprávněny sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto smlouvou. Sjednané změny nesmí být nikdy v neprospěch zadavatele staveb.
- 2.5. Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. zejména tyto činnosti:
- a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
- před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a průběžně ho aktualizovat,
 - přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě,
 - informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
 - další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
- b) zabezpečovat, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkách staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli,

pokud jsou v době zpracování plánu známi,

c) navrhopvat:

- vhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění opatření,
- technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
- do časového harmonogramu zadavatelem schváleného harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:

- technicky realizovatelné,
- v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:

- odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a ochrany životního prostředí,
- odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
- odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

h) organizovat bezpečnostní kontrolní dny stavby v dohodnutém rozsahu s investorem a zhotovitelem

i) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:

- charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,
- zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
- bezpečnostní pásma,
- způsob požadovaného omezení rizikových vlivů,
- vnitřní komunikace a únikové cesty,
- ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
- vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
- technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů a technických zařízení,
- skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi.

j) informovat a upozorňovat:

- bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele a podzhotovitele stavby na bezpečnost a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout,
 - bez zbytečného odkladu zhotovitele a podzhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále i „BOZP“) zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a podzhotovitelem a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
 - bez zbytečného odkladu zadavatele stavby na případy předchozího bodu tohoto článku, nebyla-li zhotovitelem stavby a podzhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- k) koordinovat spolupráci zhotovitelů a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- l) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a podzhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- m) sledovat:
- provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou prováděny podle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s platnými právními předpisy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
 - zda zhotovitelé a podzhotovitelé dodržují plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 - zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná a přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky přijatelná,
- n) kontrolovat:
- realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,
 - potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu ČD, oprávnění pro práce se stroji atd.),
 - zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- o) spolupracovat:
- při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
 - se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele stavby,
- p) zúčastňovat se:
- kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,
 - porad vedení stavby a kontrolních dnů za účasti zhotovitelů, podzhotovitelů nebo osob jimi

pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP,

q) vést dokumentaci:

- inspekční deník se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, v rozsahu dohodnuté kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem, údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby, včetně průkazné fotodokumentace

r) provádět:

- potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými a zadavatelem stavby schválenými a koordinátorovi BOZP předanými harmonogramy provádění stavby,
- provádět seznámení, s Plánem BOZP řídicích vedoucích pracovníků příslušné stavby,
- dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou.

s) zpracovat:

- pravidelné analýzy zjištěných údajů z pohledu BOZP a PO., zejména pro potřeby hodnocení zhotovitelů a podzhotovitelů v souladu s požadavky příslušné normy - ISO 9001,
- a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ s náležitostmi a doručit jej v termínu jménem zadavatele stavby orgánu státního odborného dohledu - příslušnému inspektorátu práce, včetně jeho následné aktualizace. Splnění tohoto bodu je podmíněno včasným (min. 14 dní předem) a protokolárním oznámením zadavatele stavby koordinátorovi o předání staveniště zhotoviteli)
- přehled právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě,

t) zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.

u) po kolaudaci stavby, nebo uvedení do zkušebního provozu konzultovat otázky bezpečné práce s uživatele a správcem stavby apod .

2.6. Pro předmět plnění ve fázi přípravy jsou závazné zejména body a) až h) čl. 2.2. a pro předmět plnění ve fázi realizace jsou závazné zejména body i) až t) čl. 2.2.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

3.1. Koordinátor BOZP se zavazuje při provádění činnosti, jež jsou předmětem smlouvy, postupovat s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3.2. Pro účely této smlouvy se má za to, že související dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy tvoří:

- a) Zadávací podmínky zadavatele stavby.
- b) Nabídka koordinátora BOZP ze dne 08. 08. 2016, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele stavby dne 14. 02. 2016 (tvoří Přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy).

- c) Projektová (přípravná) dokumentace staveb
- d) Posuzovací protokoly projektové (přípravné) dokumentace staveb.
- e) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních drah“).
- f) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP pozemních komunikací“).
- g) české technické normy a interní předpisy zadavatele stavby vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah a v TKP pozemních komunikací, platných ke dni podpisu této smlouvy.

V případě, že některé dokumenty uvedené v bodě 3.2. této smlouvy nejsou ke dni uzavření smlouvy známy, zadavatel stavby a koordinátor BOZP budou postupovat dle čl. 2. odst. 2.2., 2.3., 2.4. této smlouvy.

- 3.3. Koordinátor BOZP se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i dotčené stavby, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.4. Koordinátor BOZP prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, s jejich obsahem je seznámen a je pro něj závazný, tímto není dotčen odst. 3.3. tohoto článku smlouvy.
- 3.5. Žádný z výše uvedených dokumentů a podkladů, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.
- 3.6. Koordinátor BOZP prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
- 3.7. Koordinátor BOZP není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby převést na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 3.8. Koordinátor BOZP nemůže svoje závazky z této smlouvy plnit pomocí další osoby bez písemného souhlasu zadavatele stavby.
- 3.9. Koordinátor BOZP je osobou oprávněnou provádět dle stavebního zákona zápisy do stavebního deníku a tyto zápisy se zavazuje provádět ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy zapisované skutečnosti nastanou.
- 3.10. Při zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu životního prostředí na stavbě bude koordinátor BOZP neprodleně osobně informovat bezprostřední vedení stavby po odpovědnostní linii mistr - stavbyvedoucí - manažer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li učiněny potřebné kroky k nápravě, bude koordinátor BOZP informovat zadavatele stavby.
- 3.11. Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou. Plán BOZP předá zadavateli stavby i v elektronické podobě.
- 3.12. Koordinátor BOZP si je vědom skutečnosti, že nemá pravomoc zastavit stavbu, ale má možnost pozastavit činnost, která je zdraví nebo životu nebezpečná.

- 3.13. Koordinátor BOZP plně ručí za kvalitu aktualizovaného plánu BOZP dokončením dobu realizace stavby a jejího řádného předání a převzetí stavby zadavatelem stavby bez vad a nedodělků.
- 3.14. Při plnění předmětu této smlouvy bude koordinátor BOZP postupovat komplexně důslednou vnitřní koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení realizace stavby.
- 3.15. Veškeré informace týkající se předmětu této smlouvy, s nimiž bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předšmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané mu zadavatelem stavby, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavatele stavby a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetích osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Zadavatel stavby se zavazuje platit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti za každý kalendářní měsíc takové činnosti ve výši:

Celková cena díla	
Celkem bez DPH	1.720,- Kč
DPH 21 %	361,20 Kč
celkem včetně DPH	2.081,20 Kč

- 4.2. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje i veškeré náklady potřebné a související s prováděním činností, jež jsou předmětem této smlouvy. Výše uvedená cena se vztahuje vždy k jednotlivé prováděcí smlouvě nebo vystavené objednávce dle čl. 2. odst. 2.3. této smlouvy.
- 4.3. Úhrada ceny za vykonávané činnosti bude prováděna na základě daňového dokladu vystaveného koordinátorem BOZP (v dohodnutých termínech) nejpozději do 15 dnů po skončení daného období.
- 4.4. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného smluvního dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
- 4.5. Splatnost účtované ceny bez DPH je do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu na kontaktní adresu zadavatele stavby. Dnem zaplacení je vždy den odepsání předmětné finanční částky z účtu zadavatele stavby.
- 4.6. Na daňových dokladech bude zadavatel stavby uváděn MHMP Praha.
- 4.7. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti, je zadavatel stavby oprávněn vrátit ho koordinátorovi BOZP bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. Zadavatel stavby není v tomto případě v prodlení s placením. Koordinátor BOZP je povinen v takovém případě vystavit bez zbytečného odkladu nový daňový doklad, v němž odstraní zadavatelem stavby uvedené vady, a doručit ho zadavateli stavby. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává zadavateli běžet lhůta splatnosti a celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu.
- 4.8. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je zadavatel stavby povinen zaplatit koordinátorovi BOZP úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

- 4.9. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy koordinátorovi BOZP nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

5. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let a/nebo při dosažení finančního limitu 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) bez DPH při souhrnu všech měsíčních odměn dle čl. 4. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zadavatel stavby má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany koordinátora BOZP. Podstatným porušením smluvních povinností je každé porušení rozsahu zadání dle podmínek zadávacích podmínek nebo nevykonává činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas s odbornou péčí.
- 5.3. Odstoupení od smlouvy oznámí oprávněná strana druhé smluvní straně doporučeným dopisem s dodejkou. Smlouva zaniká ke dni doručení dopisu obsahujícího oznámení o odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinností, řešení sporu mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP při plnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost a ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele stavby zdržovat na staveništi.
- 6.2. V případě, že zadavatel stavby určí více koordinátorů BOZP, kteří budou působit při realizaci stavby současně, spolu s tímto určením zadavatel stavby vymezí i pravidla jejich vzájemné spolupráce.
- 6.3. Koordinátor BOZP má uzavřenu pojistnou smlouvu ke krytí rizika škody způsobené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy a to s limitem pojistného plnění minimálně 20.000.000,- Kč a spoluúčastí v maximální výši 5.000,- Kč, která je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 6.4. Zadavatel stavby protokolárně předá před zahájením stavby koordinátorovi BOZP platný a pro stavbu závazný harmonogram stavby a POV stavby.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Koordinátor BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu:
- a) za vadné plnění předmětu smlouvy 1 % z celkové ceny dle této smlouvy za každou jednotlivou stavbu dle této smlouvy. Za vadné plnění se považuje, jsou-li činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, vykonávány koordinátorem BOZP nikoli s odbornou péčí nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy zadavatele stavby a

normami, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby či v rozporu s dokumenty a podklady předanými zadavatelem stavby koordinátorovi BOZP k řádnému plnění předmětu smlouvy; koordinátor BOZP neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím dokumentů a podkladů převzatých od zadavatele stavby, a koordinátor BOZP ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich použití trval,

- b) Při vzniku mimořádné události, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na stavbě s následkem újmy, na jejíž možnost koordinátor BOZP neupozornil, je zadavatel stavby oprávněn požadovat na koordinátorovi BOZP smluvní pokutu ve výši odpovídající vzniklé újmě a koordinátor BOZP je povinen tuto smluvní pokutu uhradit. Výše újmy bude vyčíslena znaleckým posudkem zadáním soudnímu znalci zadavatelem stavby nejpozději do 4 měsíců od vzniku události.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele stavby na úhradu újmy převyšující sjednanou smluvní pokutu

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 8.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 8.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, budou řešit přednostně dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy jedné ze smluvních stran v dohodnutém termínu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud by nedošlo dohodou k odstranění sporu, smluvní strany se dohodly, že v případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí obecný soud zadavatele stavby.
- 8.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v centrální evidenci smluv CES vedené zadavatelem stavby, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž zadavatel stavby obdrží 4 vyhotovení a koordinátor BOZP 2 vyhotovení této smlouvy.
- 8.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

- 8.8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2265 ze dne 13. 09. 2016.
- 8.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této rámcové smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí zadavatel stavby.
- 8.10. Přílohy: Příloha č. 1 - pojistná smlouva
Příloha č. 2 - nabídka koordinátora BOZP ze dne 08. 08. 2016, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele stavby dne 14. 09. 2016

V Praze dne 21-09-2016



zadavatel stavby

Hlavní město Praha
Ing. Iveta Pekárková
ředitelka odboru služeb
Magistrátu hlavního města Prahy

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor služeb
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

171

V Praze dne 30.9.2016



koordinátor BOZP

VA stavební s.r.o.
Ing. Lenka Vašková
jednatelka

s.r.o.
0 Praha 1
03

dějících
vůho

Priloha č. 1

V162



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Z-VPPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 28939317-11
Stav k datu 20. 9. 2016
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958002014

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: VA stavební s.r.o., zapsaná: v Praze rejstříku Městského soudu, spisová značka C 204844
IČ: 29155703

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto požadového čísla a je platná ode dne 20. 9. 2016.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 2 000 000,-
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm	ANO
S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m	ANO
S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování	NE
Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného MS v Praha, č. C 204844, ze dne 18. 1. 2013
konkrétně s činnostmi:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4.2. Odchylně od článku 3 bodu l písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na

O2204303510019

kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 20 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč 1 000,-

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 200 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč 1 000,-

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	7 500,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105	315,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		7 815,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč		391,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		7 424,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 20. 9. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. C 204844

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v 19.9.2016 dne 19.9.2016 v hodin minut

VA stavební s.r.o.

VA stavební s.r.o.
Rybná 716/24,
IČ: 291
-2

Podpis (a razítko) pojistníka

Ing. Karel HEJKAL

5049

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s. pověřeného uzavřením této smlouvy

Priloha č. 2

VA stavební s.r.o.

6. Cenová nabídka

Paušální odměna za jeden kalendářní měsíc poskytování služeb jako koordinátor BOZP na staveništích zadavatele činí při počtu 4 hodin/měsíc částku :

Celkem bez DPH (4h á 430,- Kč)	1.720,00 Kč
DPH 21 %	361,20 Kč
celkem včetně DPH	2.081,20,- Kč

Já níže podepsaná jednatelka společnosti VA stavební s.r.o. tímto čestně prohlašuji, že naše společnost je touto cenovou nabídkou vázána.

V Praze dne 8.8.2016

Ing. Lenka Vašková
jednatelka



VA stavební s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČ: 291 55 703
- 2 -

29