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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 44329/2017/OŠKaS ev. č. DSOSKS201700003,
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „MŠ Louny, Fügnerova 1371 – sklad zahradní techniky“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ludvík Štěpánek

Sídlo:
IČ: 75332647
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele, jejíž podmínky byly
zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 11.01.2017, která se stává okamžikem
uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazná.

2.2 Výchozí údaje:
2.2.1 Název stavby: MŠ Louny, Fügnerova 1371 – sklad zahradní techniky
2.2.2 Místo stavby: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p. č. 2526
2.2.3 Termín stavby: zahájení: 03.10.2017

ukončení: 15.10.2017

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a
svými silami realizaci stavby skladu zahradní techniky podle projektové dokumentace
zpracované projektantkou Marcelou Zmatlíkovou ČKAIT 0401818, z října/2016 a
dalších podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů, zejména
HZS ÚK ze dne 19.05.2017, PBŘ z 02.05.2017 a SÚ.
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Článek 3 
Předmět díla 

3.1 P edmětem díla je stavba skladu zahradní techniky. Odpad bude likvidován v souladu 
s platnou vyhláškou.  

3.2 P edmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s p íslušnými normami a 
p edpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 
evropská technická schválení, technické specifikace zve ejněné v ú edním věstníku 
Evropské unie, stavební technická osvědčení 

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 
nejvýše p ípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.4 Dojde-li p i realizaci p edmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozší ení 
p edmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
p edat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel 
soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v 
nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen 
resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzav ou obě smluvní 
strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i p ípadnou úpravu termínu p edání 
díla. V p ípadě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

 
Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že provede vlastními kapacitami výměnu kanalizace s tím, že je 
povinen kdykoliv na požádání objednatele jasně prokázat splnění této podmínky.   

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními p edpisy a ČSN a 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se v 
plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že p edmět plnění bude mít po stanovenou 
dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným p edmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 
osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 P i použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a p edpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako p íslušné technické 
normy, kdykoliv p ístupné na pracovišti. P ípadné odchylky od p edpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku.  

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních p edpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  
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Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Pokud zhotovitel p ipraví dílo k p edání objednateli p ed sjednaným termínem 
ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel p evzít 
dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpe í škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, za ízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění p edmětu díla 

zhotovitel. P ípadně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny 
zhotovitele a dohody smluvních stran jako nejvýše p ípustná, tj. pevná a konečná, a 
platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu p edmětu 
díla. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za za ízení staveniště, vodné, stočné, 
elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných 
hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarání, p epravu věcí, za ízení, materiálů, dodávek, 
pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv výdaje 
pot ebné pro provedení p edmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v 
nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla celkem: 79.788 K  

Slovy: sedmdesátdevěttisícsedmsetosmdesátosmkorun eských  

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 
touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na p íspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.  
9.6 Faktura bude vystavena zhotovitelem v souladu s touto smlouvou po dokončení díla 

na základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude p ílohou faktury, 
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musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci p edmětu plnění.  
Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 
p evzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.7 P ed vystavením faktury je zhotovitel povinen p edložit objednateli ke schválení 
oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem 
odsouhlasen, je oprávněn vystavit fakturu. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě p i odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 P ekročí-li zhotovitel v některé faktu e výši objemu prací, resp. výši finančního 
objemu plnění, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.10 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví. 
9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 

p ičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prost edků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Fakturu je zhotovitel povinen p edat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
p edání a p evzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 V p ípadě, že zhotovitel bezdůvodně p eruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je 
objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, 
v p ípadě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení. 

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den 
prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

9.15 V p ípadě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s p edáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypo ádání pohledávky. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v p ípadě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypo ádání sankčních 
pohledávek stanovených v tomto článku, bude p íslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované 
ceny díla pop . z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

9.17 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení p i úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 K  za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na p ípad uvedený v odstavci 9.14 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.18 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.19 V p ípadě, že závazek provést dílo zanikne ádným ukončením díla nebo 
odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl d ívějším porušením povinností zhotovitelem. 

9.20 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.21 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
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Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
p edání a p evzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního p edání a p evzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 
projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, p ičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 
termínu a to i v p ípadě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 K  za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
p ípadech a to až do rozhodnutí soudu. V p ípadě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento p ípad však platí, že vada bude odstraněna v 
nejbližším termínu p i klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k p evzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude z ejmé, zda 
je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 
svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pově í odstraněním vady t etí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla p edmětem reklamace, 
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne p evzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje p íloha 
č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale p ístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a p evzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V p ípadě nedostupnosti stavebního deníku na 
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stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 K  za 
každý p ípad. 

11.3 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor označený v p íloze nabídky. 
12.2 Zhotovitel p ebírá, od p evzetí staveniště do doby p edání stavby/díla, staveniště do 

vlastního užívání a v plné mí e zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické p edpisy a platné právní p edpisy pro 
ochranu životního prost edí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a 
zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, po ádek a čistotu po celou dobu 
výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších p edpisů. 

12.3 Zhotovitel je povinen udržovat na p evzatém staveništi po ádek a čistotu a je povinen 
bezprost edně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V p ípadě 
nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 K  za každý p ípad. 

12.4 Objednatel má právo nezahájit p ejímací ízení díla, není-li na staveništi po ádek, 
zejména uspo ádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý p i stavebních pracích apod. 

12.5 Nejpozději v den odevzdání a p evzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 K  za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně 
a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 
Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s projektovou dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, pop ípadě jiné technické p edpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prost edí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních p edpisů. Pokud porušením těchto 
ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.2 Vznikne-li v průběhu provádění prací pot eba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodá ských nebo jiných, je zhotovitel povinen 
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 
objednatele.   

13.3 Zhotovitel je povinen odvést neupot ebitelný materiál a zlikvidovat ho na p íslušné 
skládce odpadů, p i p edání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
pat ičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.4 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je p edepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně p íslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  
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13.5 Zhotovitel prohlašuje, že p ed započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a na ízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto p ípadě bude plán BOZP 
po celou dobu stavby p ístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude ídit. 

13.6 Opat ení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany životního 
prost edí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných p edpisů, jakož i 
protipožární opat ení vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména p i 
sva ovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel p ebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní ízení postupu stavby a 
prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 
právních či jiných p edpisů, pro realizaci p edmětu stavby platných. 

13.7 V p ípadě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování p edpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
p edpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením p edpisů se rozumí nap . používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických za ízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žeb íků a dalších prost edků pro práci ve výšce, používání k 
výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kou ení na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné 
uvázání a doprava b emen, používání poškozených vázacích prost edků, pohyb po 
pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě 
osob za ízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z 
lešení nebo z výšky bez p edchozího zajištění místa dopadu, používání vadného 
ná adí, nástrojů, strojů a strojních za ízení, sva ování bez p edchozího písemného 
povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde 
nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

13.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a p edáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními p edpisy 
vztahujícími se k realizaci p edmětné stavby a zhotovitel p edal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
p evezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k p evzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů p ed termínem konání p evzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p ejímající ízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen p ipravit a doložit u p ejímajícího ízení veškeré doklady 
(prokazující ádné provedení díla – v p ípadě, že není povolováno) s tím, že bez 
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p edložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné p edání. 
K těmto dokladům pat í zejména: 
− stavební deník (p íp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na p íslušné skládce odpadů, 
14.5 O průběhu p ejímajícího ízení po ídí objednatel zápis o p edání a p evzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo p evzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen p evzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
14.7 Objednatel může p evzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o p edání a 
p evzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 K .  

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
p ípadech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
 
 
 

Článek 15 
Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící ádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 
 
 
 

Článek 16 
Závěre ná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzav ena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání ve ejných zakázek města Loun. 

16.3 Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zve ejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném p ístupu k  informacím, ve znění pozdějších p edpisů a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších p edpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

16.4 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uve ejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
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dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu p edmětu plnění smlouvy. 

16.5 Smluvní strany se dohodly, že v p ípadě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.6 Smluvní strany se dohodly, že uve ejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.7 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva ídí p íslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

16.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čty ech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

16.9 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
p ečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
      V Lounech dne: 03.10.2017               V Lounech dne: 03.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 .......................................... ....................................... 
 za objednatele: za zhotovitele: 
 Radovan Šabata Ludvík Štěpánek 
 starosta města 
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Správce rozpo tu:   Martina Lavičková EO   
Právní zástupce města   JUDr. Hilmi Yassen Saleh, Ph.D. OSM   
Tajemík MÚ   Ing. Renáta Čapková     
Hlavní ú etní   Ing. Jana Vasilčinová EO   
  Číslo UZM 55/2017 
provedena kontrola dle URM . 203/2016/12 – splněno 

 
 


