



SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2017/013-2

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořákem – vedoucím odd. investic a tech. správy MmP,
tel. 466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz
paní Evou Klívarovou – technikem odd. investic a tech. správy MmP
tel: 466 859 422, e-mail: Eva.Klivarova@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: Jaroslav Kudrna č. autorizace: 37932

Tel: 466 009 911 e-mail: info@marhold.cz

IČO: 15050050 DIČ: CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení

ČÁST 2: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Předmětem DÍLA je rekonstrukce kuchyně Sociálních služeb města Pardubic (SSmP) v areálu Domova pro seniory U Kostelíčka v ulici Štrossova č. p. 357 v Pardubicích z důvodu modernizace kuchyňského provozu a navýšení kapacity připravovaných jídel. Rekonstrukce zahrnuje provedení stavebních úprav spočívající v dispozičních úpravách kuchyňského provozu v budově F včetně souvisejících prostor v 1. PP, 1.NP a 2.NP., rozšíření přístupové vyrovnávací rampy o prosklené zádveři a lehké přestřešení nad rampou a zádveřím.

Specifikace prací:

SO 01 - Kuchyně a související prostory

1.000 Architektonicko-stavební řešení – jedná se o dispoziční úpravy kuchyňského provozu v budově F včetně souvisejících prostor v 1. PP, 1.NP a 2.NP. Navržená rekonstrukce řeší navýšení kapacity kuchyně na max. 1.500 porcí.

2.000 Konstrukční řešení – v rámci rekonstrukce bude stávající nosná konstrukce doplněna o mezistrop v jídelně, který slouží pro rozšíření strojovny vzduchotechniky a o nový přístřešek, který zakryje zádveři na rampě. Dále budou vytvořeny ve stropní konstrukci 3 prostupové oblasti pro potrubí VZT.

4.100 Vytápění – v rámci zvýšení kapacity stávající kuchyně budou provedeny nutné úpravy topného systému. Nová strojovna tepla, dopojení nových rozvodů na stávající rozvody a demontáž stávající strojovny tepla v 1. NP budovy SSmP.

4.300 Vzduchotechnika – rozšíření kuchyně je navrženo na úkor zmenšení jídelny a vytvoření nové strojovny vzduchotechniky nad částí jídelny, která zasahuje přes 2 podlaží. Větrání je upřednostněno přirozené, pouze tam, kde touto cestou nelze zajistit požadované mikroklimatické podmínky, je navrženo nucené. Zařízení č. 1 – kuchyň-přívod a odvod vzduchu, chlazení

Zařízení č. 2 - jídelna – chlazení

Zařízení č. 3 - pomocné kuchyňské provozy-odvod vzduchu

Zařízení č. 4 - sociální zařízení-odvod vzduchu

4.400 Měření a regulace – řeší automatický provoz a náhled na nově instalovanou vzduchotechnickou jednotku pro kuchyň související prostory a novou technologii vytápění.

4.500 Zařízení zdravotně technických instalací – bude řešeno odkanalizování objektu od splaškových, tukových a technologických vod. Kanalizační a vodovodní přípojky se nebudou nově budovat.

4.600-plyn – pro kuchyň budou umístěny dva plynové kotle pro ohřev teplé užitkové vody pro myčky a plynové spotřebiče v kuchyni.

4.700 – silnoproudá elektrotechnika – stávající elektroinstalace bude demontována a nahrazena novými rozvaděči dle PD rozvody elektroinstalaci světelnou, zásuvkovou, elektroinstalaci technologie GASTRO napájení zařízení slaboproudu, napájení zařízení VZT, MAR, ZTI, VYTÁPĚNÍ.

4.800 – slaboproudá elektrotechnika – bude řešena komplexní úprava modernizace jednotlivých stávajících slaboproudých zařízení - Univerzálního kabelového systému (UKS), Jednotného času (JČ), Domácího dorozumívacího systému (DDZ), Poplachového a zabezpečovacího systému (PZTS), Přístupového systému (ACS). Elektrické požární signalizace (EPS), Systému objednávání a výdeje stravy.

D2 – inženýrské objekty – kapacita stávající přípojky je nevyhovující pro rekonstruovanou kuchyň. Stávající přípojka plynu o profilu PE d 63 bude navýšena zvýšením profilu potrubí na d 90 a částečnou přeložkou plynu z důvodu vstupního schodiště, které je nad stávajícím plynovodem. Přípojka a přeložka plynu není součástí dotace (bude hrazeno z finančních prostředků objednatele).

5.000 – Gastro vybavení : Dodávka a instalace gastro vybavení není předmětem plnění této smlouvy.

Zhotovitel DÍLA je však povinen v průběhu realizace DÍLA zajistit vzájemnou technickou a časovou koordinaci jím prováděných stavebních prací s dodavatelem gastro vybavení, např. zajistit koordinaci příslušných řemesel s dodavatelem technologického gastro vybavení pro bezproblémovou připravenost pro napojení/připojení/osazení vybavení kuchyně technologií gastro a spotřebiči a před vlastní realizací připojovacích bodů pro gastro technologii zhotovitel vyzve dodavatele gastro vybavení, aby provedl kontrolu navržených přípojných bodů a jejich případné dopřesnění a aktualizaci tak, aby vyhovovaly použitým zařízením a kompletní zhotovené DÍLO splňovalo požadavky objednatele jako jeden funkční celek.

2. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce kuchyně pro SSmP“ - vyjma části Gastro vybavení, zpracovanou společností CODE, spol. s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle PD postupovat.

4. Součástí DÍLA „Rekonstrukce kuchyně pro SSmP“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadnému a kompletnímu dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

5. Součástí DÍLA dále je:

- a) vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním projektantem a objednatelem;
- b) před zadáním výplní otvorů do výroby a před započatím stavebních prací zhotovitel provede zaměření všech stávajících výplní otvorů, které budou měněny a zástupci objednatele ve věcech technických předloží návrh vyztužení a kotvení rámců oken a sestav s doložením statického výpočtu s vyhovujícím výsledkem od dodavatele těchto výplní pro jednotlivé rozměry oken, sestav a dané podlaží objektu;
- c) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
- c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) provedení přejímky díla;
- k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny

Standard používaný na českém trhu a v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci DÍLA **spolufinancování z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace uvedené v odd. I, čl. I, odst. 2.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele.

7. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
8. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
9. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
10. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.
11. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
12. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1. a 5.
13. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
14. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání místa plnění na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění.

Místo plnění bude zhotoviteli předáno po uzavření smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Termíny provedení DÍLA včetně řádného odevzdání: do 6 měsíců od předání místa plnění zhotoviteli (pokud práce budou probíhat na přelomu roku 2017 a 2018 bude od 18.12.2017 do 2.1.2018 technologická přestávka)

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude povinností zhotovitele v průběhu realizace rekonstrukce kuchyně SSmP zajistit a provést vzájemnou technickou a časovou koordinaci v rámci realizace prováděných stavebních prací včetně příslušných profesí s dodavatelem gastro zařízení a všech s tím souvisejících prací tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek gastro zařízení a zároveň byl dodržen termín dokončení kompletního díla v souladu s touto smlouvou.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Objekt Sociálních služeb města Pardubic, ul. Štrossova 357, Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a je členěna s ohledem na uznatelnost (hrazeno z dotačních prostředků) či neuznatelnost (hrazeno z finančních zdrojů objednatele) realizačních nákladů takto:

SO 01 Kuchyně a související prostory

Uznatelné položky - celkem bez DPH	18. 986. 519,61 Kč
DPH 15 %	2. 847. 977,94 Kč
Cena za DÍLO vč. DPH	21. 834. 497,55 Kč

IO 01 - D2 Přípojka plynu

Neuznatelné položky - celkem bez DPH	463.131,-- Kč
DPH 21 %	97.257,51 Kč
Cena za DÍLO vč. DPH	560.388,51 Kč

REKAPITULACE

Celková cena bez DPH	19.449.650,61 Kč
DPH 15%	2. 847.977,94 Kč
DPH 21%	97.257,51 Kč

Celková cena včetně DPH	22.394.886,06 Kč
--------------------------------	-------------------------

(slovy: dvacet dva milionů tři sta devadesát čtyři tisíc osm set osmdesát šest korun českých a šest haléřů Kč včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla

- a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
3. K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 13., 14. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS пониžené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této Smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této Smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA s podmínkou samostatné fakturace stavební části „IO - D2 - Plynová přípojka“. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel v rámci fakturace prací vztahujících se k stavební části „D2 - Plynová přípojka“ provede samostatnou fakturaci za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. ceny vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA (tj. ceny vč. DPH) tzv. zádržné zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště nebo do 15 kalendářních dnů ode dne odstranění vad a nedodělků, bylo-li dílo s vadami a nedoděly převzato.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této Smlouvy, delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
 7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této Smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této Smlouvě o DÍLO.
 9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci uznatelných položek musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“.
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 9, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 11. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
 13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
 14. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 15. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 16. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po uzavření smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo v uvedeném termínu převzít.
Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na

požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele těchto energií.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace DÍLA koordinovat průběh jím prováděných stavebních prací s dodavatelem gastro vybavení, např. zajistit koordinaci příslušných řemesel s dodavatelem technologického gastro vybavení pro bezproblémovou připravenost pro napojení/připojení/osazení vybavení kuchyně technologií gastro a spotřebiči a před vlastní realizací připojovacích bodů pro gastro technologii zhotovitel vyzve dodavatele gastro vybavení, aby provedl kontrolu navržených přípojných bodů a jejich případné dopřesnění a aktualizaci tak, aby vyhovovaly použitým zařízením a kompletní zhotovené DÍLO splňovalo požadavky objednatele jako jeden funkční celek.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
5. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku uživatele objektu, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
6. Vzhledem k tomu, že realizace DÍLA bude realizována za provozu Domova pro seniory sousedící s rekonstruovanou částí objektu, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva vlastníka a uživatele objektu. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatel objektu nebyl obtěžován nadměrnou prašností, hlukem, atd. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době mezi 8:30 - 17:00 hod. nebo po dohodě s uživatelem objektu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
7. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno.
8. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor i vnějšek objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
9. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2). Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit při výkopových pracích (plyn. přípojka) prostor zábranou proti případnému pádu.

12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích a ve dvoře objektu.
13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Stavební materiály a suť nesmí zhotovitel ukládat na veřejná prostranství. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
16. Zhotovitel umožní správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních (vynucené přeložky hradí správce sítě)
17. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
19. Všechny odpady vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převzetí díla předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

24. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.
25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně min. 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
26. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
27. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
28. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
29. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
30. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
31. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
32. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
33. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.
34. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 20 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně

podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

35. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
37. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. V případě, že má DÍLO) nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy MmP

za zhotovitele : Jaroslav Kudrna, stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf)
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - prohlášení o shodě,
 - záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělků, ode dne odstranění vad a nedodělků. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamacie.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli svýjmkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění

všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **967.000,-- Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **967.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
15. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
16. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje*(*zhotovitel nehodící se škrtně) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č.1 : Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : Harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 17. 10. 2017

V Pardubicích dne 09. 10. 2017

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Martin Charvát
primátor města

Ing. Lukáš Skočan
člen představenstva

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

dne:

ZmP

4.9.2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22b
Stavba: Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
MARHOLD a.s. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 986 519,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	18 986 519,61	2 847 977,94
Cena s DPH v CZK			21 834 497,55

Strana 1 z 85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22b
Stavba: Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Místo: Datum: 8. 3. 2017
Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1 Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrt:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 986 519,61	21 834 497,55	
1	SO 01 - Kuchyně a související prostory	18 654 519,61	21 452 697,55	STA
a	Stavební část	8 102 784,38	9 318 202,04	Soupis
b	Vytápění	884 914,00	1 017 651,10	Soupis
c	Větrání, chlazení	3 846 786,00	4 423 803,90	Soupis
d	Měření a regulace	908 239,00	1 044 474,85	Soupis
e	Vodovod a kanalizace	1 864 588,23	2 144 276,46	Soupis
f	Plyn	85 730,00	98 589,50	Soupis
g	Slabinoproudé rozvody a zařízení	1 958 625,00	2 252 418,75	Soupis
h	Slabinoproudé rozvody a EPS	1 002 853,00	1 153 280,95	Soupis
2	Vedlejší rozpočtové náklady	332 000,00	381 800,00	STA

Strana 2 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

a - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Úchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		8 102 784,38	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	8 102 784,38	15,00%	1 215 417,66
Cena s DPH		v CZK	9 318 202,04

Strana 3 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Úchazeč:

MARHOLD a.s.

Datum: 8. 3. 2017

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na

Kód dílu - Popis

Cena celkem {CZK}

Náklady soupisu celkem		8 102 784,38
HSV - Práce a dodávky HSV		3 995 235,14
1 - Zemní práce		127 301,97
2 - Zakládání		282 781,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce		757 746,63
4 - Vodorovné konstrukce		84 849,95
5 - Komunikace pozemní		98 189,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 085 267,73
8 - Trubní vedení		1 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		705 255,55
997 - Přesun sutě		754 518,43
998 - Přesun hmot		98 273,20
PSV - Práce a dodávky PSV		3 483 949,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		175 966,38
713 - Izolace tepelné		44 964,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		750,00
725 - Zdravotechnika - zařízení a předměty		39 520,84

Strana 4 z 85

727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 234,00
762 - Konstrukce tesařské	443,03
763 - Konstrukce suché výstavby	213 193,12
764 - Konstrukce klempířské	109 138,20
766 - Konstrukce truhlářské	175 872,98
767 - Konstrukce zámečnické	693 165,29
771 - Podlahy z dlaždic	860 129,06
775 - Podlahy skládané	5 256,72
776 - Podlahy povlakové	158 796,78
777 - Podlahy lité	78 879,18
781 - Dokončovací práce - obklady	641 015,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	49 533,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	234 091,04
M - Práce a dodávky M	623 600,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	623 600,00

Strana 5 z 85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Projektant: CODE,s.r.o.Pardubice,Na Vrtálné 84

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 102 784,38

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 995 235,14	
D	1	Zemní práce					127 301,97	
1	K	100991R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždek	m2	63,000	55,00	3 465,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Stav.stav a bourání:Půdorys 1.MP části "b"					
	VV		60÷3			83,000		
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	99,761	350,00	34 916,35	CS ÚRS 2014 01
	VV		Výkopy v prostoru rampy					
	VV		6,5' (2,085*2+4,55)*0,43+8,72*2,1/2*0,43+6,17*(5,05+1,4'2)'*0,43+(5,05+1,4'2)'1/2*0,43		50,824			
	VV		8,72*3*0,67+8,72*2/2*0,67+2,085*3,4*0,67+12,085*0,435)*3,27*0,67+4*1,4*0,67+2*2,17*(2,085+0,435)*0,67+3,4*2,085*0,67		46,387			
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		1,7*2*0,75		2,550			
	VV		Součet		99,761			
4	K	131201109	Připravení za teplotu u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	49,881	20,00	997,62	CS ÚRS 2014 01
	VV		99,761/2		49,881			
5	K	133212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,742	829,00	1 055,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP					

Strana 6 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		úprava plochy podkladu (1,343+3,4+2,55+9,15+4,4)*0,3*0,3		1,343			
6	K	132212109	Příplatek za teplost u hloubení rýh 3 do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	0,871	171,00	148,94	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,343*2		0,871			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	233,457	227,00	52 994,74	CS ÚRS 2017 01
	vv		odvoz na skládku (100,763+1,742+90,774)*1,15		12,338			
	vv		odvoz na mezideponii a zpět (99,761+1,742)*1,15+90,774*1,15		221,119			
	vv		Součet		233,457			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přev. 10000 m	m3	246,760	17,00	4 194,92	CS ÚRS 2017 01
	vv		12,338*20		246,760			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,338	160,00	1 974,08	CS ÚRS 2017 01
	vv		12,338		12,338			
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	12,338	15,00	185,07	CS ÚRS 2017 01
	vv		12,338		12,338			
11	K	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	19,741	180,00	3 553,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		12,338*1,6		19,741			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	107,744	70,00	7 171,15	CS ÚRS 2017 01
	vv		Půdorys 1.PP					
	vv		2*0,75*0,6+1,7*0,7*0,75		1,793			
	vv		Základy v prostoru rampy					
	vv		(4,35+2,5)*0,6*1,1+3,5*2,35*1,5+2,3*2,35*1,5+5,57*0,6*1,2+6,67*0,6*1,3+5,57*0,6*0,7		88,981			
	vv		+6,67*0,6*0,7+5,75*0,5*6,15+4,1*6,5*1,2		10,774			
	vv		Součet		107,744			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	107,000	15,00	1 605,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Půdorys 1.PP					
	vv		1,7*2		3,400			
	vv		Základy v prostoru rampy					
	vv		14,8*7		103,600			
	vv		Součet		107,000			
14	K	199991R	Dřívotní záhonu keřů s travou š.180cm,dl.10,5m -D+M (10m keře "ptačí zob")	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		Půdorys 1.NP část "b"					
	vv		1		1,000			
D 2		Zakládání					282 781,98	
15	K	27152211	Podm. pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,801	763,00	2 137,16	CS ÚRS 2017 01
	vv		Základy v prostoru rampy					

Strana 7 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(3,726+2,283)*1*0,1+(2,9+6,81)*0,9*3,1+(6,67+5,57)*0,75*0,1		2,392			
	vv		(4+4,18)*0,5*0,1		0,409			
	vv		Součet		2,801			
16	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	25,385	2 484,00	61 279,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		Půdorys 1.PP					
	vv		podkladní beton (0,7*2,6*0,1+1,2*1,2*0,1+1,5*1,3*0,1+(5+6+200)*0,1		21,621			
	vv		kanálek pro plynovod (1,765+3,4+2,55+6,085+1,15+4,4)*(0,4*0,3+0,2*0,3)		3,483			
	vv		Základy v prostoru rampy					
	vv		patky PT1-PT5 (0,75*0,75*0,1*5		0,281			
	vv		Součet		25,385			
17	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,710	2 826,00	2 006,46	CS ÚRS 2017 01
	vv		Půdorys 1.PP					
	vv		1,4*1,2*0,2+(1*3+1,4)*0,2*0,85		0,710			
18	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	4,300	490,00	1 935,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Půdorys 1.PP					
	vv		(1,5+1,2)*0,1		0,270			
	vv		1*3*0,55+(1*2+1,4)*0,7		4,030			
	vv		Součet		4,300			
19	K	273351216	Odklizení bednění stěn základových desek	m2	4,300	200,00	860,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		4,3		4,300			
20	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 S05 (III)	t	0,071	37 540,00	2 665,34	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,7*0,1		0,071			
21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 XD	m3	1,193	2 546,00	3 037,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		Základy v prostoru rampy					
	vv		PT6 (0,9*0,75*0,85		0,574			
	vv		PT7 (0,75*0,75*1,1		0,619			
	vv		Součet		1,193			
22	K	275313811	Základové bloky z betonu tř. C 25/30 XF1 - opěrná stěna	m3	26,889	2 806,00	75 504,31	CS ÚRS 2017 01
	vv		Základy v prostoru rampy					
	vv		(3,726+2,283)*0,7*1,6+(2,9+6,81)*0,6*1,6+(6,67+5,57)*0,45*1,2+(6,67+5,57)*(0,2*0,25+0,25*0,25/2+0,4*0,2)+(3,726+2,283)*0,25*0,2		24,736			
	vv		(4+4,18)*1,2*0,2		1,963			
	vv		Součet		26,889			
23	K	275619R	Příplatek za pohledový beton - viditelná část opěrné stěny	m3	10,756	1 000,00	10 756,00	
	vv		cca 40% ze 26,889*0,4		10,756			
24	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,694	2 676,00	9 743,64	CS ÚRS 2017 01
	vv		Výkres I vpru základů					
	vv		ZP1 (0,75*0,75*1,1*3		3,094			

Strana 8 z 85

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus
25	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek a bloků	m2	140,798	550,00	77 438,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Základy v prostoru rampy					
vv			PT6 (0,9+0,75)*2*0,85		2,805			
vv			PT7 0,75*4*1,1		3,300			
vv			opěrná					
vv			stěna (3,726+2,283)*2*1,6+(2,9+6,8)*2*1,6+(6,67+5,57)*2*1,85+(3,726+2,283)*0,25*2		98,561			
vv			(4+4,18)*1,2*2		19,632			
vv			Výkres tvaru základů					
vv			ZP1 5*4*0,75*1,1		16,500			
vv			Součet		140,798			
26	K	275351216	Odstavení bednění stěn základových patek a bloků	m2	140,798	200,00	28 159,60	CS ÚRS 2017 01
vv					140,798			
27	K	275361021	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,220	37 540,00	8 258,80	CS ÚRS 2017 01
vv			Výkres výztuže základových patek					
vv			0.22025		0,220			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							757 746,63	
28	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	4,198	4 319,00	18 131,16	CS ÚRS 2017 01
vv			Půdorys 1.NP, část "a"					
vv			2,8*2,72*0,3+0,9*1,3*0,3		1,934			
vv			Půdorys 1.NP, část "b"					
vv			2*2,6*2,55*0,3+2*1,27*2,25*0,3		2,264			
vv			Součet		4,198			
29	K	311272411	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	0,458	4 227,00	1 935,97	CS ÚRS 2017 01
vv			Půdorys 2.NP, část "a"					
vv			(1*0,25*3)+0,6*0,3+2*0,375		0,458			
30	K	311274111R	Zdivo nosné tl 450 mm z tvárnice porobetonových	m3	1,551	4 395,00	6 816,65	
vv			Půdorys 1.NP, část "b"					
vv			(0,37*0,4+0,347)*2,7*0,45		1,551			
31	K	317141216	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1750 mm	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobků					
vv			1		1,000			
32	K	317141221	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000	570,00	1 710,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobků					
vv			1+2		1,000			
33	K	317141224	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	2,000	757,00	1 514,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 9 z 85

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus
vv			Tabulka výrobků					
vv			1+1		2,000			
34	K	317142221	Překlady nosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	542,00	1 084,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobků					
vv			2		2,000			
35	K	317142321	Překlady nosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	16,000	674,00	10 784,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobků					
vv			5+4+6		16,000			
36	K	317143612	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobků					
vv			1		1,000			
37	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivo I, IZ, U, UE nebo L do ž 22	L	0,474	12 000,00	5 688,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobků					
vv			IPE140 (1,1*2+1,2+1,1*2+1,4+1,5)*12,9*1,1*0,001		0,121			
vv			IPE160 (1,75+2,05+2,7*2+1,575*2+2,15)*15,8*1,1*0,001		0,353			
vv			Součet		0,474			
38	M	130107460	ocel profilová IPE, v jakosti S 375, h=140 mm	t	0,121	20 500,00	2 480,50	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 13,40 kg/m					
vv			0,121		0,121			
39	M	130107480	ocel profilová IPE, v jakosti S 375, h=160 mm	t	0,353	20 700,00	7 307,10	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 16,20 kg/m					
vv			0,353		0,353			
40	K	337171111	Montáž nosné ocelové kce bez jeřábové dráhy v do 6 m rozpětí vazníků do 12 m	t	8,149	12 000,00	97 788,00	CS ÚRS 2017 01
41	M	130107540	ocel profilová IPE, v jakosti S 375, h=220 mm	t	1,017	22 300,00	22 679,10	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 24,90 kg/m					
42	M	130107560	ocel profilová IPE, v jakosti S 375, h=240 mm	t	2,472	22 000,00	54 384,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 31,50 kg/m					
43	M	130108200	ocel profilová UPN, v jakosti S 375, h=140 mm	t	0,034	19 700,00	669,80	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 18,00 kg/m					
44	M	130108240	ocel profilová UPN, v jakosti S 375, h=180 mm	t	0,410	21 700,00	8 897,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 10 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m					
45	M	130108280	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,375	21 700,00	8 137,50	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 29,40 kg/m					
46	M	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	1,227	24 400,00	29 938,80	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 33,90 kg/m					
47	M	130108360	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	1,540	25 100,00	38 704,20	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 47,00 kg/m					
48	M	130104320	úhelník ocelový rovnostanný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 6 mm	t	0,102	21 900,00	2 233,80	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 7,64 kg/m					
49	M	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR	t	0,544	18 900,00	10 281,60	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 96 kg/kus					
VV			Tabulka materiálů OK					
VV			170,65-208,17+111,78+38,28/3,00*1*1,1		0,544			
50	M	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,646	20 500,00	13 243,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 16,60 kg/m					
VV			Tabulka materiálů OK					
VV			587,34*1,10,004		0,646			
51	K	342272248	Příčky tl 75 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	63,574	495,00	31 469,13	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP, část "a"					
VV			(0,9+0,4+0,3+2*0,2)*2,6		5,200			
VV			Půdorys 2.NP, část "a"					
VV			(6,475+0,5+4,875+6,12+0,7*2+0,575*2+2*0,4+0,3)*2,7		58,374			
VV			Součet		63,574			
52	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	36,485	584,00	21 307,24	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP					
VV			2*0,8*2,65		4,240			
VV			Půdorys 1.NP, část "a"					
VV			(1,1+1,2)*2,45+(1,2+0,54)*1,5+(2,05+1,3+1,05)*2,6+0,8*2		21,285			
VV			Půdorys 1.NP, část "b"					
VV			0,8*2+0,9*2		3,400			

Strana 11 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m. z 214 - rozložení zvlnění na podlahy 13,83+1,9*2+3,35)*0,4+(13,55+1,6*2+3,05)*0,2		7,560			
VV			Součet		16,485			
53	K	342272423	Příčky tl 125 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	256,002	699,00	178 945,40	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP					
VV			(2,67+3,25)*2,65-0,9*2		13,868			
VV			Půdorys 1.NP, část "a"					
VV			(1,9+1,575+2,925+0,9+0,85+1,505+1+1,15+1,75+1,25+3,3+1,5+0,6+0,9)*2,6+4*0,9*2+0,6*2		57,573			
VV			Půdorys 1.NP, část "b"					
VV			(5,3+1,6+1,675+1,05)*2,65-1*2,2-0,9*2+(0,52+2,65)*2,7		30,065			
VV			Půdorys 2.NP, část "a"					
VV			0,95*2+(14,595+2,65+5,685+0,995+1,325+1,575+3,075+2,825+1,45+2,5+5,175+15,38+0,55+1,3)*2,7-2*0,9*2-2*0,7*2		154,476			
VV			Součet		256,002			
54	K	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	199,453	794,00	158 365,68	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP, část "a"					
VV			(2*4,05+3+2,75+0,79+1,2+1,85+1,5+3,75+5,95+4,925+2,2+3,3+1,8+7,4)*2,65-0,8*2		126,753			
VV			Půdorys 1.NP, část "b"					
VV			(7,715+1,2+3,75+2,03+2,55)*2,6-2*1,2*2,2		39,557			
VV			Půdorys 2.NP, část "a"					
VV			(3,025+1,45+2,3+5,5)*2,7		33,143			
VV			Součet		199,453			
55	K	342271121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	205,050	100,00	20 505,00	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP					
VV			6*2,65		15,900			
VV			Půdorys 1.NP, část "a"					
VV			42*2,65		111,300			
VV			Půdorys 1.NP, část "b"					
VV			9*2,65		23,850			
VV			Půdorys 2.NP, část "a"					
VV			20*2,7		54,000			
VV			Součet		205,050			
D	4		Vodovodné konstrukce				84 849,95	
56	K	411321414	Střepy deskové ze ŽB tl. C 25/30	m3	7,961	3 084,00	24 304,93	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP					
VV			6,2*0,13		0,806			
VV			Výkres dispozice OK, Výpis materiálu OK					
VV			71,55*0,1		7,155			

Strana 12 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
	VV		Součet		7,961			
57	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	77,750	137,00	10 651,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP		6,200			
	VV		6,2					
	VV		Výkres dispozice OK, výpis materiálu OK		71,550			
	VV		71,55					
	VV		Součet		77,750			
58	K	411354172	Odstavení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	77,750	32,00	2 488,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T3,75		77,750			
59	K	411354254R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 80 mm plech pozinkovaný tl 0,8mm	m2	81,638	350,00	28 573,30	
	VV		Půdorys 1.PP		6,510			
	VV		6,2*1,05					
	VV		Výkres dispozice OK, výpis materiálu OK		75,128			
	VV		71,55**0,05		81,638			
	VV		Součet					
60	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	77,750	16,00	1 244,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,2*71,35		77,750			
61	H	411362021	Výstuž stropů svažovanými sítěmi Kari - 4/150/150mm	t	0,133	25 887,00	3 442,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP		0,011			
	VV		6,2*1,35*1,15*1,1*0,001					
	VV		Výkres dispozice OK, výpis materiálu OK		0,122			
	VV		71,55*1,35*1,15*1,1*0,001		0,133			
	VV		Součet					
62	K	411991R	Montáž parapetu výzdívky tl. 125mm, vodorovnou bet. deskou tl. 80mm do střeš. bednění r. 1,35*0,9m, vč. ker. obložení	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	
	VV		Půdorys 1.NP část "a"		1,280			
	VV		1					
63	K	411992P	Montáž parapetu výzdívky tl. 125mm, vodorovnou bet. deskou tl. 80mm do střeš. bednění r. 1,37*1,57m, vč. ker. obložení	kpl	1,000	6 430,00	6 430,00	
64	K	413941121	Osažování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,105	12 000,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP část "a"		0,105			
	VV		133*4*3,3*10,4*1,1*0,001					
65	M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti S 375, h=120 mm	t	0,105	21 000,00	2 205,00	CS ÚRS 2017 01
	K		Poznámka k položce					
	VV		hmotnost: 30,60 kg/m					
	VV		0,105		0,105			

Strana 13 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
D	S		Komunikace pozemní				98 189,70	
66	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrku špičky ŠP II 200 mm	m2	85,500	120,00	10 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		B5,5		85,500			
67	H	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD II 150 mm	m2	136,500	106,00	14 469,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP část "b"		136,500			
	VV		B5,5					
68	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	51,000	270,00	13 770,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP část "b"		51,000			
	VV		3+48					
69	M	592450100	dlažba zámková H-PROFIL 20x16, 5x8 cm přírodní	m2	52,020	230,00	11 964,60	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		51*1,02		52,020			
70	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	85,500	242,00	20 691,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		B5,5		85,500			
71	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL 20x16, 5x8 cm přírodní	m2	87,210	210,00	27 035,10	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		B5,5*1,02		87,210			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 085 267,73	
72	K	611111121	Výpravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových - do 30% vč. 2B příslaků	m2	75,999	114,00	8 663,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 2.NP, část "a"		75,999			
	VV		m.č. 211 a 217 (01,58+7,53+1,1					
73	K	611325421	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	14,080	96,00	5 283,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		96,00					
74	K	611325422	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy cca 20%	m2	431,050	187,00	80 609,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		431,05					
75	K	611325423	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	87,210	263,00	22 936,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP, část "a"		5,160			
	VV		103*5,16					
	VV		Půdorys 2.NP, část "a"		1,600			
	VV		206*1,6					
	VV		207*2,65					
	VV		208*6,79		6,790			

Strana 14 z 85

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			209*1,92		1,920			
VV			211*61,56		61,560			
VV			212*7,53		7,530			
VV			Součet		87,210			
76	K	61211111	Výplněvních celoplošně cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	7,360	206,00	1 557,36	CS ÚRS 2017 01
VV			7,36		7,360			
77	K	612131121	Penetrace akrylát silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 074,849	46,00	49 441,05	CS ÚRS 2017 01
VV			1074,849		1 074,849			
78	K	6121420C1	Postupem vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty s příměsí 1074,849	m2	1 182,334	166,00	199 114,45	CS ÚRS 2017 01
VV			1 182,334		1 182,334			
79	K	612311141	Vápenná omítka žluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 074,849	250,00	268 712,25	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.PP					
VV			(2,6*2+3,25*2+0,9*4)*2,65		40,916			
VV			Půdorys 1.NP, část "a"					
VV			2,8*2,6		7,280			
VV			(1,8*2+1,75)*2,6-0,7*2		12,510			
VV			(1,7+1,78+2,05*2+3*1,3)*2,6-4*0,7*2-0,8*2		22,648			
VV			7,4*2,6-0,9*2		17,440			
VV			(1,85+1,5+5,95+2,9+3,15)*4,2		64,470			
VV			(2,15+0,775+0,9*2+0,4*2+1+0,9+0,6+0,9+2*0,2+1,15)*2,6		27,235			
VV			(1,25*2+1,92+0,2)*2,6-0,7*2		10,612			
VV			(2,925+0,31)*2,6+(1,575+1,775)*2,6		17,121			
VV			(0,825+0,45+0,975+1,16+1+0,8)*2,6		13,546			
VV			(1,9+1,7+0,7)*2,6		11,180			
VV			(1,2+0,34+1,2*2+0,8*2+3,4*2+2,5+3,8*2+1+1,2+3,15+5*2+2,6+5,95+1,5+1,85+1,25+1,5+0,6*2+0,8*2+1,05*2+0,85+4,05*4+3*2+2,8*2)*2,65+2,3*2,45		234,039			
VV			Půdorys 1.NP, část "b"					
VV			(0,8+0,9)*2		3,400			
VV			(0,8+0,9)*2+(5,2+2,9+0,675)*2,6-1*2,2		24,015			
VV			(5,3+2,725+0,675)*2,6		22,620			
VV			(6,3+2,5+2,55+1,57+3,1)*2,6		41,652			
VV			(2,4+2,03)*2,6-2*1,2*2		18,236			
VV			(1,1+1,2)*2,45+(7,715+1,35+2,63+0,645+1,5+2,35+3,347)*2,8-0,9*2,1*2*2		56,195			
VV			Půdorys 2.NP, část "a"					
VV			(5,685+3,2+3,9+1,325)*2,7		38,097			
VV			(1,45+1,1)*2,7+1*0,25		7,135			
VV			(1,45*2+1,825)*2,7-0,7*2		11,358			
VV			(2,25+3,075)*2,7		22,680			
VV			(1,2+1,575)*2,7-0,7*2		13,585			
VV			(2,375+1,9+3,275+1,875)*2,7-0,8*2		23,848			

Strana 15 z 85

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,91+0,65+14,595)*2*2,7-(5,8+4,2)*2,7		81,837			
VV			(3,335+2,195)*2*2,7-1,5*2,7		25,812			
VV			(1,3+13,695+2,305)*2*2,7-2,305*2,7		87,197			
VV			(15,38+0,5+5,175)*2*2,7-5,175*2,7		99,725			
VV			0,95*2-(1,05*2+1,3)*2*2,7-0,9*2		18,460			
VV			Součet		1 074,849			
80	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové žlukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	46,008	76,00	3 496,61	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 3.NP, část "a"					
VV			(m, 2, 317-13,92+4,91)*2,7		46,008			
81	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové žlukové omítky stěn v rozsahu plochy cca 20%	m2	578,279	156,00	90 211,52	CS ÚRS 2017 01
VV			578,279		578,279			
82	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové žlukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	245,746	222,00	55 242,81	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP, část "a"					
VV			104*(5,35+4+3,5)*2,2,6		71,240			
VV			111*(0,6+0,5+1,1+5+4+6+1,5+5+2,05)*2,6-1,6*2		63,750			
VV			112*1,92*2,6		4,992			
VV			123*4,3*2,6		11,180			
VV			Půdorys 2.NP, část "a"					
VV			203*(10,68+5,15+1,35)*2,7-0,6*2		45,186			
VV			206*1,45*2,7		3,915			
VV			207*1,825*2,7		4,928			
VV			208*1,65*2,7		4,455			
VV			209*1,575*2,7		4,253			
VV			211*(4,2+5,4)*2,7		25,920			
VV			212*2,195*2,7		5,427			
VV			Součet		245,746			
83	K	621221001R	Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	75,999	625,00	47 499,38	
VV			75,999		75,999			
84	M	621515050R	deska minerální izolační s požární odolností H, 20 mm REI 90min	m2	77,519	81,00	6 414,08	
VV			77,519		77,519			
85	K	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,143	38,00	1 449,43	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP, část "a"					
VV			2,8*2,72		7,616			
VV			104*(2*1,8+2,195)*2,6-0,7*2-0,8*2-0,9*2		10,267			
VV			6,8*2,8		19,040			
VV			Půdorys 2.NP, část "a"					
VV			1*0,25*2+0,6*0,6*2		1,220			
VV			Součet		38,143			

Strana 16 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	612325423R	Oprava vnitřní vápenocementové stukové omítky stěn v rozsahu plochy do 75%	m2	16,900	225,00	3 802,50	
	VV		Půdorys 1.NP, část "a"					
	VV		m 2. 103 32*1,80+3,21*2,8		16,900			
67	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	41,957	161,00	6 755,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,143*1,8		41,957			
68	K	622321141	Vápenocementová omítka stuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,143	239,00	9 116,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		38,143		38,143			
69	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	25,774	3 429,00	88 379,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP					
	VV		*002*8,37*0,06		0,902			
	VV		Půdorys 1.NP část "a"					
	VV		*103*5,16*0,045		0,232			
	VV		*104*32,98*0,037		1,220			
	VV		*106*3,14*0,037		0,116			
	VV		*107*3,15*0,037		0,117			
	VV		*108*6,5*0,037		0,241			
	VV		*112*2,15*0,077		0,181			
	VV		*113a*7,77*0,06		0,466			
	VV		*117*28,6*0,035		1,001			
	VV		*122*164,68*0,075		12,351			
	VV		*123*36,65*0,075		2,749			
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		*203*36,25*0,037		1,341			
	VV		*206*1,6*0,037		0,059			
	VV		*207*2,65*0,037		0,098			
	VV		*208*6,79*0,037		0,251			
	VV		*209*1,92*0,037		0,071			
	VV		*210*2,375*1,9*0,045		0,203			
	VV		*211*61,56*0,045		2,770			
	VV		*212*213*7,59*21,29*0,037		1,069			
	VV		*214*13,6*0,05		0,680			
	VV		*215*1,5*0,037		0,056			
	VV		Součet		25,774			
90	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	0,250	3 249,00	812,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP část "a"					
	VV		*114*2,39*0,025		0,250			
91	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	25,774	756,00	19 485,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,774		25,774			

Strana 17 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,250	378,00	94,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,25		0,250			
93	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střežení povrchu spodní vrstvy před vložním	m3	25,774	230,00	5 928,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,774		25,774			
94	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za střežení povrchu spodní vrstvy před vložním	m3	0,250	115,00	28,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,25		0,250			
95	K	642942611	Odrážování zdubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	22,000	650,00	14 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		*zar.01*2		2,000			
	VV		*zar.02*11		11,000			
	VV		*zar.03*3		3,000			
	VV		*zar.04*1		1,000			
	VV		*zar.09*4		4,000			
	VV		*zar.10*1		1,000			
	VV		Součet		21,000			
96	M	553313480	Zdrubeň ocelová pro parobeton YH 100 700 L/P	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		*zar.01*3		3,000			
97	M	553313460	Zdrubeň ocelová pro parobeton YH 100 600 L/P	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		*zar.04*1		1,000			
98	M	553313500	Zdrubeň ocelová pro parobeton YH 100 800 L/P	kus	2,000	970,00	1 940,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		*zar.09*2		2,000			
99	M	553313520	Zdrubeň ocelová pro parobeton YH 100 900 L/P	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		*zar.09*1		1,000			
100	M	553313690	Zdrubeň ocelová pro parobeton YH 125 700 L/P	kus	5,000	1 050,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		*zar.02*5		5,000			
101	M	553313710	Zdrubeň ocelová pro parobeton YH 125 800 L/P	kus	3,000	1 070,00	3 210,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		*zar.03*3		3,000			
102	M	553313730	Zdrubeň ocelová pro parobeton YH 125 900 L/P	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					

Strana 18 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zar.02'3		3,000			
103	M	553313840	zábrubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.03'1		1,000			
	VV		zar.10'1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
104	M	553313860	zábrubeň ocelová pro porobeton YH 150 900 L/P	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.03'2		2,000			
105	M	553313730R	zábrubeň ocelová pro porobeton YH 125 900/210mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.04'1		1,000			
106	K	64294511	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.05'1		1,000			
107	M	553313780R	zábrubeň ocelová pro porobeton YH 125 1450/2100 dvoukřídlá	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.05'1		1,000			
108	K	64294511	Osazování protipožárními nebo protiplynovými zárubní dveří jednokřídlových do 1,5 m2	kus	5,000	3 250,00	16 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.P06'2		2,000			
	VV		zar.P07'1		1,000			
	VV		zar.P11'1		1,000			
	VV		zar.P12'1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
109	M	553314100R	zábrubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 125 DV 700 L/P o 800 L/P protipožární	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.P06'2		1,000			
110	M	553314101R	zábrubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 125 DV 900 L/P	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.P07'1		1,000			
111	M	553314020	zábrubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 100 DV 800 L/P protipožární	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.P13'1		1,000			
112	M	553314140	zábrubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 150 DV 800 L/P protipožární	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.P12'1		1,000			

Strana 19 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.P08'1		1,000			
114	M	553314110R	zábrubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 125 DV 1450/2100mm dvoukřídlá protipožární	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		zar.P08'1		1,000			
115	K	631362021	Výjezd mazanin svařovanými stěmi kam	t	0,787	25 893,00	20 377,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP					
	VV		002'8,37'1,15'1,35'1,1'0,001		0,014			
	VV		Půdorys 1.NP část "a"					
	VV		103'5,16'1,15'1,35'1,1'0,001		0,009			
	VV		104'32,98'1,15'1,35'1,1'0,001		0,056			
	VV		106'3,14'1,15'1,35'1,1'0,001		0,005			
	VV		107'3,15'1,15'1,35'1,1'0,001		0,005			
	VV		108'6,5'1,15'1,35'1,1'0,001		0,011			
	VV		112'2,35'1,15'1,35'1,1'0,001		0,004			
	VV		113a'7,77'1,15'1,35'1,1'0,001		0,013			
	VV		114'2,38'1,15'1,35'1,1'0,001		0,004			
	VV		117'28,6'1,15'1,35'1,1'0,001		0,049			
	VV		122'164,68'1,15'1,35'1,1'0,001		0,281			
	VV		123'36,65'1,15'1,35'1,1'0,001		0,063			
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		203'36,25'1,15'1,35'1,1'0,001		0,062			
	VV		206'1,6'1,15'1,35'1,1'0,001		0,003			
	VV		207'2,65'1,15'1,35'1,1'0,001		0,005			
	VV		208'6,79'1,15'1,35'1,1'0,001		0,012			
	VV		209'1,92'1,15'1,35'1,1'0,001		0,003			
	VV		210'2,373'1,9'1,15'1,35'1,1'0,001		0,008			
	VV		211'61,56'1,15'1,35'1,1'0,001		0,105			
	VV		212-213'(7,59+21,29)'1,15'1,35'1,1'0,001		0,049			
	VV		214'13,6'1,15'1,35'1,1'0,001		0,023			
	VV		216'1,5'1,15'1,35'1,1'0,001		0,003			
	VV		Součet		0,787			
116	K	6324010121	Vyznařovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	16,140	393,00	5 447,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP					
	VV		002'8,37		8,170			
	VV		Půdorys 1.NP část "a"					
	VV		113a'7,77		7,770			
	VV		Součet		16,140			

Strana 20 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	852450124H	Vyprohnutí cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu vyprohnutí (reprofilace)	m2	26,030	539,00	14 030,17	
	VV		Půdorys 2. NP					
	VV		20226,03		26,030			
	D	8	Trubní vedení				1 050,00	
118	K	899101211R	Demontáž hydrantu	kus	1,000	200,00	200,00	
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.115" 1		1,000			
119	K	898201211R	Demontáž podlahových žlabů, vč. mřížek	m	17,000	50,80	863,60	
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.119" 15		15,000			
	VV		"m.č. S.121" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.124" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				705 255,55	
120	K	916131213	Opazeni žlitého obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,800	225,00	855,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1. NP část "b"					
	VV		2x1,8		3,800			
121	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100x10x25 H nat 100x10x25 cm	kus	4,000	122,00	488,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4		4,000			
122	K	916921111	Atmosférické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 30 m	m	1,800	427,00	768,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1. NP část "b"					
	VV		1,8		1,800			
123	M	592274940	hladina betonová TBH 8 60 33x59x8 cm	kus	3,000	92,40	277,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1. NP část "b"					
	VV		3		3,000			
124	K	952901111	Výč. stěny budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	876,250	70,00	61 337,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		561,12+114,63+153,45+40		876,250			
125	K	953171002	Odstavání poklopů litinových nebo ocelových hmotností do 100 kg - chladicí věže	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		7241		1,000			
126	M	552414140R	preklap šachetový s rozměry 400/600 mm zamířovací s odvětráním s nosností do 1,5 kN/m2 dle tab. 11	kus	1,000	8 510,00	8 510,00	

Strana 21 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		7241		1,000			
127	K	953945141	Kotvy mechanické M 16 dl 140 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	174,00	6 264,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Výpis materiálu OK					
	VV		36		36,000			
128	K	953945151	Kotvy mechanické M 20 dl 170 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	128,000	305,00	39 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Výpis materiálu OK					
	VV		128		128,000			
129	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Výpis materiálu OK					
	VV		4		4,000			
130	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,504	2 516,00	1 268,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		Stáv. stav a bourání - Půdorys 1. NP část "b"					
	VV		základy základů 2'0,6'0,8'0,7		0,504			
131	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,300	5 200,00	22 460,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Stáv. stav a bourání - Půdorys 1. NP část "b"					
	VV		opěrná stěna 2'1'4'0,45'0,3'2'1'4'0,8'2'0,3		4,300			
132	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	100,214	78,00	7 816,69	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.104" 1,0'2,6		4,680			
	VV		"m.č. S.105" 0,55'2,6+1,63'2,6+1,43'2+1,37'2,6+1,1'2		4,130			
	VV		"m.č. S.108" 3,2+1,4+1,37'2,6		15,522			
	VV		"m.č. S.109" 1,45'2,6		3,770			
	VV		"m.č. S.117" 1,45+0,31'2,6		4,550			
	VV		"m.č. S.122" 2'1'2,3+1,2+1,2'1'2,8		9,520			
	VV		"m.č. S.128" 1,6+1,75+1'2,65-0,8'2		9,928			
	VV		Mezisoučet		52,100			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.209" 3,9'2,7		10,530			
	VV		"m.č. S.210" 3,9'2,7		10,530			
	VV		"m.č. S.211" 3,34'2,7		9,018			
	VV		"m.č. S.212" 3,34'2,7		9,018			
	VV		"m.č. S.213" 3,34'2,7		9,018			
	VV		Mezisoučet		48,114			
	VV		Součet		100,214			
133	K	962031132R	šetřivé bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm kvůli zachování stávající hlubokoproudé kabeláže	m2	19,743	78,00	1 539,95	

Strana 22 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.127" 7,45*2,65		19,743			
	VV		Součet		19,743			
134	K	962031133	Bourání dřevěných cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	318,397	93,00	29 666,72	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.002" 1,2*2,65-0,8*2		1,580			
	VV		"m.č. S.005" 1,42*2,65-0,8*2		2,163			
	VV		Mezisoučet		3,743			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.102" 2,9*2,4-2*0,8*2		3,760			
	VV		"m.č. S.110" (5,65+0,4+0,7+0,35)*5,65-0,8*2		38,515			
	VV		"m.č. S.111" (2,435+0,47+2,1+2,56)*2,6-0,8*2-0,7*2-2*0,6*2		14,321			
	VV		"m.č. S.112" (2,685+1,52)*2,6		10,933			
	VV		"m.č. S.113" (1,45+1,52+0,3+0,6+0,125)*2,6-0,6*2		9,187			
	VV		"m.č. S.114" (1,3+1,52+0,125)*2,6		7,657			
	VV		"m.č. S.115" (2,95+0,125)*2,6		7,995			
	VV		"m.č. S.119" (2,41+3,46+2,2+2*3,73+3,38+1,09+0,15)*1,5		30,225			
	VV		"m.č. S.121" (2,372+2,28+0,15)*2,67		12,821			
	VV		"m.č. S.124" (4,95+2,99)*0,7		5,558			
	VV		Mezisoučet		140,972			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.203" (1,46+2*1,65+2*1,2+1,95+1,35+0,15+2)*2,7-1*0,8*2		29,247			
	VV		"m.č. S.204" (1,35+0,15+2)*2,7-0,8*2		7,890			
	VV		"m.č. S.205" (3,56+3,22)*2,7-0,8*2		16,706			
	VV		"m.č. S.209" (2*4,35+2*0,1)*2,7-0,4*2,7-0,8*2		21,350			
	VV		"m.č. S.210" 2*1,45-0,8*2		1,300			
	VV		"m.č. S.211" (2,57+0,1)*2,7-0,8*2		5,609			
	VV		"m.č. S.212" (5,4+0,1)*2,7-0,8*2		13,250			
	VV		"m.č. S.213" (2,48+0,1)*2,7-0,8*2		5,366			
	VV		"m.č. S.214" (3,82+0,1)*2,7-0,8*2		8,984			
	VV		"m.č. S.216" (2*12,4+0,1-0,3)*2,7-1,45*2		63,520			
	VV		"m.č. S.217" 1*2,7-0,8*2		1,100			
	VV		Mezisoučet		174,282			
	VV		Součet		318,907			
135	K	962032230	Bourání zdí z cihel pálených nebo vápenoplkových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,726	1 044,00	1 801,94	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP					
	VV		"m.č. S.119" "parapet" 1,1*0,95*0,45+1,2*0,95*0,25+1,1*0,95*0,25		1,017			
	VV		"m.č. S.204" "ubourání parapetu" 2*2,5*0,315*0,45		0,709			
	VV		Součet		1,726			
136	K	962032230R	Vybourání konstrukce trezoru (viz PD)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

Strana 23 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.204" 1		1,000			
137	K	962032231	Bourání zdí z cihel pálených nebo vápenoplkových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,512	578,00	3 185,94	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.120" 1,605*2,65*0,16+1,775*2,65*0,28		1,996			
	VV		"m.č. S.124" 4,78*0,7*0,45		1,506			
	VV		Mezisoučet		3,504			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.205" 3,38*2,7*0,22		2,006			
	VV		Mezisoučet		2,006			
	VV		Součet		5,512			
138	K	963012510	Bourání stropů z žb desek I do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,342	2 832,00	968,54	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.111" "m" 1,9*1,8*0,1		0,342			
139	K	963012520	Bourání stropů z žb desek I přes 300 mm tl přes 140 mm (opatrně, nepoškodit ozub betonového stropního průvlaků viz TZ)	m3	2,917	2 010,00	5 863,17	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.213, S.214" "b06" 5,4*0,53*0,25		0,716			
	VV		"m.č. S.215, S.216" "b06" 5,4*0,8*0,25+5,4*0,74*0,25		2,201			
	VV		Součet		2,917			
140	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,793	2 710,00	4 859,03	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.002" "b02" 0,6*0,6*0,1		0,036			
	VV		"m.č. S.005" "b02" 2*0,6*0,6*0,1		0,072			
	VV		Mezisoučet		0,108			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.103" 3,35*0,1		0,335			
	VV		"m.č. S.104" 2,07*0,1		0,207			
	VV		"m.č. S.107" 3,14*0,1		0,314			
	VV		"m.č. S.113" 1,99*0,1		0,199			
	VV		"m.č. S.114" 1,98*0,1		0,198			
	VV		Mezisoučet		1,253			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.204" 2,7*0,1		0,270			
	VV		"m.č. S.208" 1,62*0,1		0,162			
	VV		Mezisoučet		0,432			
	VV		Součet		1,793			

Strana 24 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	49,911	2 265,00	113 048,42	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.002" 4,125*2,03*0,1		0,837			
	VV		Mezisoučet		0,837			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.105" 28,38*0,1		2,838			
	VV		"m.č. S.108" 10,3*0,1		1,030			
	VV		"m.č. S.109" 4,5*0,1		0,450			
	VV		"m.č. S.110" (5,65+0,31)*5,3*0,1		3,154			
	VV		"m.č. S.111" "b05" 2,4*0,375*0,1		0,090			
	VV		"m.č. S.112" 4,08*0,1		0,408			
	VV		"m.č. S.115" 4,48*0,1		0,448			
	VV		"m.č. S.116" "b05" 2,4*1,8+0,125*0,1		0,462			
	VV		"m.č. S.119" 152,28*0,1		15,228			
	VV		"m.č. S.120" 8,22*0,1		0,822			
	VV		"m.č. S.121" 4,6*0,1+4,4*0,1		0,900			
	VV		Mezisoučet		25,830			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.203" 45,63*0,1+10,9*0,1+3,38*2,25*0,1		6,414			
	VV		"m.č. S.205" 20,84*0,1+3,22*2,05*0,1		2,744			
	VV		"m.č. S.209" 16,71*0,1		1,671			
	VV		"m.č. S.210" 5,66*0,1		0,566			
	VV		"m.č. S.211" 8,74*0,1		0,874			
	VV		"m.č. S.212" 18,63*0,1		1,863			
	VV		"m.č. S.213" 8,43*0,1		0,843			
	VV		"m.č. S.214" 13,06*0,1		1,306			
	VV		"m.č. S.215" 21,27*0,1		2,127			
	VV		"m.č. S.216" 48,36*0,1		4,836			
	VV		Mezisoučet		23,244			
	VV		Součet		49,911			
142	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,418	2 299,00	5 462,26	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.002" "b02" 0,6*0,6*0,15		0,054			
	VV		"m.č. S.005" "b02" 2*0,6*0,6*0,15		0,108			
	VV		Mezisoučet		0,162			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.111" "b04" 1,9*1,8*0,15+ "b05" 2,4*0,375*0,15		0,648			
	VV		"m.č. S.113" 1,99*0,15		0,299			
	VV		"m.č. S.114" 1,98*0,15		0,297			

Strana 25 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. S.122" 3,52*0,15		0,538			
	VV		"m.č. S.128" 3,17*0,15		0,476			
	VV		Mezisoučet		1,014			
	VV		Součet		3,418			
143	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	58,041	1 647,00	107 201,73	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.110" (5,65+0,31)*5,3*0,15		4,730			
	VV		"m.č. S.112" 4,08*0,15		0,612			
	VV		"m.č. S.115" 4,48*0,15		0,672			
	VV		"m.č. S.116" 7,68*0,15		1,152			
	VV		"m.č. S.119" 152,28*0,15		22,842			
	VV		"m.č. S.120" 8,22*0,15		1,233			
	VV		"m.č. S.121" 98,7*0,15		14,805			
	VV		"m.č. S.123" 23,03*0,15		3,455			
	VV		"m.č. S.124" 24,65*0,15		3,698			
	VV		"m.č. S.125" 10*0,15		1,500			
	VV		"m.č. S.127" 22,28*0,15		3,342			
	VV		Součet		58,041			
144	K	965049112	Připravení k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou síť tl přes 100 mm	m3	60,489	1 004,00	60 700,84	CS ÚRS 2014 01
	VV		do 4 m2 2,418		2,418			
	VV		přes 4 m2 58,041		58,041			
	VV		Součet		60,459			
145	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xypillových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	765,810	53,00	40 587,93	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.002" 21,43		21,430			
	VV		"m.č. S.004" 19,19		19,190			
	VV		"m.č. S.005" 15,28		15,280			
	VV		"m.č. S.006" 14,42		14,420			
	VV		Mezisoučet		70,320			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.103" 3,35		3,350			
	VV		"m.č. S.104" 2,07		2,070			
	VV		"m.č. S.105" 28,38		28,380			
	VV		"m.č. S.106" 21,65		21,650			
	VV		"m.č. S.107" 3,14		3,140			
	VV		"m.č. S.108" 35,25		35,250			
	VV		"m.č. S.109" 4,5		4,500			
	VV		"m.č. S.110" 134,23		134,230			
	VV		"m.č. S.111" 42,94		42,940			
	VV		"m.č. S.113" 1,99		1,990			

Strana 26 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. S.114" 1,90		1,960			
VV			"m.č. S.117" 3,2		3,200			
VV			"m.č. S.119" 152,58		152,580			
VV			"m.č. S.120" 8,22		8,220			
VV			"m.č. S.121" 98,7		98,700			
VV			"m.č. S.122" 3,57		3,570			
VV			"m.č. S.123" 23,03		23,030			
VV			"m.č. S.124" 24,65		24,650			
VV			"m.č. S.125" 10		10,000			
VV			Mezisoučet		603,430			
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
VV			"m.č. S.203" 45,63		45,630			
VV			"m.č. S.204" 2,7		2,700			
VV			"m.č. S.205" 20,84		20,840			
VV			"m.č. S.206" 1,62		1,620			
VV			"m.č. S.215" 21,27		21,270			
VV			Součet		269,810			
146	K	96B081811	Děrování soklů rovných	m	109,900	24,00	2 637,60	CS ÚRS 2014 01
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
VV			"m.č. S.002" (4,125+0,15+1,2+2,37+2,03)*2-1,2-1,2		17,350			
VV			"m.č. S.004" (6,77+0,45+2,7)*2-0,8		19,040			
VV			"m.č. S.006" (2,95+2,45+2,67)*2-1,42		14,720			
VV			Mezisoučet		51,110			
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
VV			"m.č. S.105" (4,35+5,35)*2-1,45-0,8-1,6-0,9-1,1-0,6		12,950			
VV			"m.č. S.110" (13,895+5,65+7)*2-2*1,6-0,9-5,65-0,4-0,7		42,240			
VV			"m.č. S.117" 1,6+0,3+1,45+0,25		3,600			
VV			Mezisoučet		58,790			
VV			Součet		109,900			
147	K	96B062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,720	267,00	459,24	CS ÚRS 2014 01
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
VV			"m.č. S.111" 1*1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
VV			"m.č. S.205" 2*0,6*0,6		0,720			
VV			Mezisoučet		0,720			
VV			Součet		1,720			
148	K	96B062353	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,563	152,00	237,58	CS ÚRS 2014 01
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
VV			"m.č. S.110" 1,25*1,25		1,563			

Strana 27 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	96B062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	8,365	125,00	1 045,63	CS ÚRS 2014 01
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
VV			"m.č. S.110" 2*1,85*1,25		4,625			
VV			"m.č. S.127" 1,7*2,2		3,740			
VV			Součet		8,365			
150	K	96B072425	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	50,800	234,00	11 887,20	CS ÚRS 2014 01
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
VV			"m.č. S.002" 0,8*2		1,600			
VV			"m.č. S.005" 2*0,8*2		3,200			
VV			Mezisoučet		4,800			
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
VV			"m.č. S.102" 2*0,8*2		3,200			
VV			"m.č. S.105" 0,9*2+0,6*2		3,000			
VV			"m.č. S.107" 0,6*2		1,200			
VV			"m.č. S.108" 0,9*2+0,8*2		3,400			
VV			"m.č. S.109" 0,6*2		1,200			
VV			"m.č. S.110" 0,8*2		1,600			
VV			"m.č. S.111" 0,8*2+0,7*2+2*0,6*2		5,400			
VV			"m.č. S.113" 0,6*2		1,200			
VV			"m.č. S.118" 2*0,8*2+0,9*2		5,000			
VV			Mezisoučet		25,200			
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
VV			"m.č. S.203" 7*0,8*2		11,200			
VV			"m.č. S.215" 6*0,8*2		9,600			
VV			Mezisoučet		20,800			
VV			Součet		50,800			
151	K	96B072436	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	28,508	179,00	5 082,93	CS ÚRS 2014 01
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
VV			"m.č. S.102" 1,6*2,1		3,360			
VV			"m.č. S.105" 1,15*2,1+1,1*2+1,45*2		7,515			
VV			"m.č. S.111" 1,6*2,2		3,520			
VV			"m.č. S.117" 1,2*2		2,400			
VV			"m.č. S.125" 3*1,25*2,35		8,813			
VV			Mezisoučet		25,608			
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
VV			"m.č. S.215" 1,45*2		2,900			
VV			Součet		28,508			
152	K	96B072436B	Vybourání výťahových kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. dveří	mpl	6,000	600,00	3 600,00	

Strana 28 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"S.002" "b03" 2		2,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"S.105" "b03" 2		2,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"S.203" "b03" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
153	K	968072558R	Vybourání posuvných dveří do 5 m ²	m ²	4,800	250,00	1 200,00	
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.122" "2*1,3*2"		8,800			
154	K	968072876R	Demontáž sténové železné stávající nasávací komory	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP					
	VV		"m04" 2		2,000			
155	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křídel plochy přes 4 m ²	m ²	8,820	150,00	1 323,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.124" "4,9*1,3"		8,820			
156	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	0,240	1 250,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.117" "přesah 2*0,4*0,3"		0,240			
157	K	971033541R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm - podhad, vč. zaplavení	m ³	1,000	1 250,00	1 250,00	
	VV		Půdorys 1. NP					
	VV		1		1,000			
158	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 100 mm	m ²	1,800	82,00	147,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.104" "0,9*2"		1,800			
159	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	m ²	6,200	107,00	663,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.007" "0,9*2"		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.207" "0,9*2"		1,800			
	VV		"m.č. S.216" "1,3*2"		2,600			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		6,200			
160	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	2,000	1 482,00	2 964,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.117" 2		2,000			

Strana 29 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	977211111	Řezání ŽB kčl hl do 200 mm sténovou plíou do průměru výztuže 16 mm	m	42,905	1 024,00	43 934,72	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.000" "4,125*2,03" 2		12,310			
	VV		"m.č. S.005" "b02" 2*4*0,6		4,800			
	VV		"m.č. S.006" "2,95*1,61" 2		9,120			
	VV		Mezisoučet		26,230			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.115" "b04" "1,9*1,8" 2		7,400			
	VV		"m.č. S.116" "b05" 2*1,8*2,2*0,125		5,925			
	VV		"m.č. S.120" 2,15*1,2		3,350			
	VV		Mezisoučet		16,675			
	VV		Součet		42,905			
162	K	977211112	Řezání ŽB kčl hl do 250 mm sténovou plíou do průměru výztuže 16 mm	m	12,300	2 005,00	24 661,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.110" "5,55*5,3"		10,850			
	VV		"m.č. S.111" "b05" 2*0,375*0,7		1,450			
	VV		Součet		12,300			
163	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m ²	56,080	7,00	392,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 2. NP, část "a"					
	VV		37,42*18,66		56,080			
164	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu cca 20 %	m ²	431,050	25,00	10 776,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1. PP					
	VV		25,13*19,15*19,47*6,13		69,680			
	VV		Půdorys 1. NP					
	VV		32,98*21,65*3,14*3,13*6,5*24,98*2,35*7,77*2,8*2,38*27,01*28,6*20,28		183,590			
	VV		Půdorys 2. NP, část "a"					
	VV		62,28*3,32*10,34*21,29*80,15		177,580			
	VV		Součet		431,050			
165	K	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m ²	87,210	42,00	3 662,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		87,21		87,210			
166	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m ²	46,008	7,00	322,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		46,008		46,008			
167	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu cca 20 %	m ²	578,289	20,00	11 565,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. 002" "4,18*5,485*2" 2*2,65		61,825			
	VV		"m.č. 004" "6,77*0,45*1,45*1,25" 2*2,65		52,576			
	VV		"m.č. 005" "3,525*3,25*3,1*1,35" 2*2,65-13,25*2,67" 2,65		43,805			
	VV		"m.č. 006" "12,325*2,67" 2*2,65		26,474			

Strana 30 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Půdorys 1.NP, část "b"					
VV			"m.č. 110" (7+13,495+5,695+0,6+1,55)*2,6		73,687			
VV			Půdorys 1.NP, část "b"					
VV			"m.č. 113b" (1,575+1,775)*2,6		8,710			
VV			"m.č. 115" (5,6+3,7+3,7+5,4)*2,6		47,840			
VV			"m.č. 116" (6,6+3)*2,6+8*1,2		33,920			
VV			"m.č. 117" 4*2,6		10,400			
VV			"m.č. 118" (7,425+4)*2,6+2,2*1,7		25,965			
VV			"m.č. 121" (4,2+2+17,415+3,3)*2,6		75,699			
VV			Půdorys 2.NP, část "a"					
VV			"m.č. 204" (2+1,75)*2*2,7+0,8*2		18,650			
VV			"m.č. 210" (3,275+0,5+1,5)*2,7		14,243			
VV			"m.č. 214" (5,175+0,5)*2,7		15,323			
VV			"m.č. 215" (9,11+2,65+1,42)*2*2,7+1*2		69,172			
VV			Součet		578,289			
168	K	978013161	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	245,746	22,00	7 006,37	CS ÚRS 2017 01
VV			245,746		245,746			
169	K	978013191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,900	65,00	1 098,50	CS ÚRS 2017 01
VV			16,9		16,900			
170	K	978013191.1	Odlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	46,519	65,00	3 023,74	CS ÚRS 2014 01
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
VV			"m.č. 5.103" (1,95+1,8+0,4)* (2,6+1,5)		4,565			
VV			"m.č. 5.104" (1,15+0,7+0,15)* (2,6+1,5)		2,200			
VV			"m.č. 5.107" (1,55+1,2)*2* (2,6+1,8)+2*0,6*2+ (1,24+1)*2* (2,6+1,8)+0,6*2		4,384			
VV			"m.č. 5.109" (2+1+0,4)* (2,6+1,8)		2,720			
VV			"m.č. 5.112" (0,2+1,5)*2,6		4,472			
VV			"m.č. 5.113" 0,8* (2,6+1,5)		0,880			
VV			"m.č. 5.114" 1,3* (2,6+1,5)		1,430			
VV			"m.č. 5.115" (1,52+1)*2,6+0,6*2		5,352			
VV			"m.č. 5.119" (6,82+0,9+3*0,5+17,85+0,7+1,8+1,95+1,4+0,3+5,48+0,3+0,5+0,9+2*0,5+2*0,6+0,86+1,2+2,82+4*0,18+0,9)* (2,6+2,1)		16,200			
VV			"m.č. 5.120" (3,38+2,03+1,2)*1,8		2,316			
VV			Součet		46,519			
171	K	978013191.1	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	280,534	75,00	21 040,05	CS ÚRS 2014 01
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP					
VV			"m.č. 5.005" (4,7+3,25)*2*1,8+ (1,2+1,42+0,8)*1,8		22,464			
VV			Mezisoučet		22,464			
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
VV			"m.č. 5.103" (1,8+1,95)*2*1,5+0,8*1,5		10,050			
VV			"m.č. 5.104" (1,8+1,15)*2*1,5+0,8*1,5		7,650			

Strana 31 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 5.106" (7,25+3,1)*2*1,8+0,9*1,8+2*0,4*1,8		37,080			
VV			"m.č. 5.107" (1,65+1,2)*2*1,8+2*0,6*1,8+ (1,24+1)*2*1,8+0,6*1,8		15,084			
VV			"m.č. 5.108" (7,4+5,35)*2*1,8+1,3*1,8+0,9*1,8+ (3,2+1,4)*1,8		33,534			
VV			"m.č. 5.109" (3,2+0,4)*1,8		6,480			
VV			"m.č. 5.113" 0,6*1,8		1,080			
VV			"m.č. 5.114" 1,3*1,5+0,6*1,5		1,050			
VV			"m.č. 5.119" (2*17,85+8,76)*2,1+ (5,2+1,8+1,95+1,44+0,45+3,38)*2,1+2*1,1*1,45+1,2*1,45		49,211			
VV			2*1,85*1,25+1,25*1,25+1,6*2					
VV			"m.č. 5.120" (3,38+2,03+1,2)*1,8		7,578			
VV			"m.č. 5.121" (4,2+0,45+3,2+0,1+4*1,1+1,45+2*0,8+4,5+2*0,45+1,02+2*0,8)*1,8+1,2*2		41,016			
VV			"m.č. 5.122" 1,55*2,4		3,720			
VV			"m.č. 5.123" (2*0,3+3+2,15+3)*1,8		15,750			
VV			"m.č. 5.124" (0,3+0,45+6,02)*0,7		4,739			
VV			"m.č. 5.125" 3*2,1		6,300			
VV			Mezisoučet		240,322			
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
VV			"m.č. 5.205" (6,78+3,08)*1,8		17,748			
VV			Mezisoučet		17,748			
VV			Součet		280,534			
172	K	98132111R	Demolice ocelových konstrukcí vč. plech. krytiny a 2x dřev. bednění	t	1,500	3 156,00	4 734,00	
VV			Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část b, řez B					
VV			1,5		1,500			
D	997		Přesun sutě				754 518,43	
173	K	997013112	Vnitřní srovnávací doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	491,576	450,00	221 209,20	CS ÚRS 2014 01
174	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	491,576	200,00	98 315,20	CS ÚRS 2014 01
175	K	997013509	Příplatek za odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	14 255,704	8,00	114 045,63	CS ÚRS 2014 01
VV			280,534		14 255,704			
176	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovně)	t	0,890	2 250,00	2 002,50	CS ÚRS 2014 01
VV			1 NP 0,890		0,890			
177	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	490,686	630,00	318 945,90	CS ÚRS 2014 01
VV			491,576-0,89		490,686			
D	998		Přesun hmot				98 273,20	
178	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zřízené v do 12 m	t	389,873	252,00	98 273,20	CS ÚRS 2017 01

Strana 32 z 85

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	PSV		Práce a dodávky PSV				3 483 949,24	
0	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				175 966,38	
179	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	226,390	12,00	2 716,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		"kanál"1,5*1,3+0,7*2,6+1,4*2		6,570			
	VV		"m.č.002"8,37		8,370			
	VV		Půdorys 1.NP část "a"					
	VV		"m.č.112"2,35		2,350			
	VV		"m.č.113"7,77		7,770			
	VV		"m.č.122"164,68		164,680			
	VV		"m.č.123"36,65		36,650			
	VV		Součet		226,390			
182	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	18,330	15,00	274,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		"rozšíření kanálu"(1,4+1,2*2)*0,75		2,850			
	VV		"kanálek pro plynovod"(1,765+3,4+2,55+4,4+6,085+1,15)*0,4*2		15,480			
	VV		Součet		18,330			
187	M	711631500	lak asfaltový	t	0,074	48 700,00	3 603,80	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		226,35*0,0003+18,33*0,00035		0,074			
182	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou,vč.všech systémových detailů	m2	249,400	363,00	90 532,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		"005"19,47		19,470			
	VV		Půdorys 1.NP část "a"					
	VV		"117"28,6		28,600			
	VV		"122"164,68		164,680			
	VV		"123"36,65		36,650			
	VV		Součet		248,800			
183	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou,vč.všech systémových detailů	m2	20,879	375,00	7 829,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		"m.č.004"16,77+0,45+2,7+0,9*2)*2*0,15+5*1,8		12,516			
	VV		"m.č.005"13,1+3,25+3,525)*2*0,15+3*1,8		8,363			
	VV		Součet		20,879			
184	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	222,505	30,00	6 675,15	CS ÚRS 2014 01

Strana 33 z 85

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stěnovací stěna s bourací: Půdorys 1. NP - část a, Stěnovací stěna s bourací: Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.110" (5,65+0,3)*5,3		31,535			
	VV		"m.č. S.111" "004" 1,9*1,8		3,420			
	VV		"m.č. S.112" 4,06		4,060			
	VV		"m.č. S.113" 1,99		1,990			
	VV		"m.č. S.114" 1,98		1,980			
	VV		"m.č. S.115" 4,48		4,480			
	VV		"m.č. S.116" 2,4*(1,8+0,125+0,25)		5,220			
	VV		"m.č. S.119" 152,58		152,580			
	VV		"m.č. S.120" 8,22		8,220			
	VV		"m.č. S.121" 4,6+4,4		9,000			
	VV		Součet		222,909			
185	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	226,390	81,00	18 337,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		226,39		226,390			
186	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	18,330	53,00	1 704,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,33		18,330			
187	M	628336768	mla proti zemní vlhkosti bitumenový s vložkou ze skelné tkaniny,tl.4mm	m2	323,642	130,00	42 073,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		(226,39+18,33)*1,15		281,428			
	VV		281,428*1,15 Připočteno koeficientem množství		323,642			
188	K	998211102	Přesun kódu izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,515	882,00	2 218,33	CS ÚRS 2017 01
0	713		Izolace tepelné				44 964,57	
189	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně ležejícími tepelnými pásy, tl.25, deskami 1	m2	240,050	28,00	6 001,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.NP část "a"					
	VV		"112"2,35		2,350			
	VV		"113a"7,77		7,770			
	VV		"117"28,6		28,600			
	VV		"122"164,68		164,680			
	VV		"123"36,65		36,650			
	VV		Součet		240,080			
190	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	215,679	155,00	33 430,25	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce (lambda=0,037 [W / m K])					
	VV		190,12+164,68+36,65+1*1,02		215,679			
191	M	283754710	deska pro kročejový utlum tl.20 mm	m2	29,172	39,40	1 149,38	CS ÚRS 2017 01

Strana 34 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Podláhka k položení: Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou dynamickou tuhostí pro těžké plovnoucí podlahy s krušovým utlučením. Jsou vhodné do prostorů se zvýšeným užitným zatížením až 4 kN/m2 (bytové domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, knihovny, pl)</i>					
	VV		Půdorys 1. NP část "a"					
	VV		"117" 28,6*1,02		29,172			
192	K	713191132	Demolice izolace tepelné izolace, stropů vnitřních nebo střešní přikrytí sepanými izol. z PE	m2	240,050	7,00	1 680,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		240,05		240,050			
193	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	264,055	9,20	2 429,31	CS ÚRS 2017 01
			<i>Podláhka k položení: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev</i>					
	VV		240,05*1,1		264,055			
194	K	998313101	Průměr hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,342	737,00	274,03	CS ÚRS 2017 01
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace				750,00	
195	K	72110814R	Demolice vpusť podlahových	kus	1,000	750,00	750,00	
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.005" "b02" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.005" "b02" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
D 725			Zdravotnická - zařízení předměty				39 520,84	
196	K	725110811	Demolice klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP část a					
	VV		"m.č. S.107" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.109" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
197	K	725210821	Demolice umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"S.005" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP část a					
	VV		"m.č. S.106" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.107" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.109" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		4,000			

Strana 35 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	725220832	Demolice van litinová volná	soubor	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S.005" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP část a					
	VV		"m.č. S.205" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		2,000			
199	K	725230811	Demolice bidetů litinových	soubor	1,000	166,00	166,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"S.005" 1		1,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP část b					
	VV		"S.121" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	725310823	Demolice dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP část a					
	VV		"m.č. S.108" 1		1,000			
201	K	725330840	Demolice výlevek litinová nebo ocelová	soubor	3,000	169,00	507,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP část a					
	VV		"m.č. S.113" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.114" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP část a					
	VV		"m.č. S.208" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		3,000			
202	K	725820801	Demolice baterie nástěnné	soubor	10,000	63,00	630,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		3		1,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP část b					
	VV		5		5,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP část a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
203	K	725991R	Vybavení soc.zázemí (zás.papírových ručníků, toaletních papírů, odpadkové koše apod.)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		Technická specifikace					
	VV		1		1,000			

Strana 36 z 85

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K	725992R	Montáž hasicích přístrojů na stěnu	kus	11,000	300,00	3 300,00	
	VV		"TZ 8*2*1		11,000			
205	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový 34A-1838	kus	8,000	1 020,00	8 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TZ II		8,000			
206	M	449322100R	přístroj hasicí ruční sněhový 708	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	
	VV		"TZ 2		2,000			
207	M	449324100R	přístroj hasicí ruční pěnový 25F	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	
	VV		"TZ 1		1,000			
208	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,099	564,00	55,84	CS ÚRS 2017 01
D 727 Zdravotnicka - požární ochrana							3 234,00	
209	K	727111304R	Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 20 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	2,000	655,00	1 310,00	
	VV		Půdorys 1. PP					
	VV		2		8,000			
210	K	727111329	Prostup kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 10cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	2,000	962,00	1 924,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1. PP					
	VV		2		2,000			
D 762 Konstrukce tesařské							443,03	
211	K	762111811	Demontáž stěn a překaz z hraněného řeziva	m2	13,425	33,00	443,03	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.110" 7*1,2*0,4*0,35*3,5*1,7*2,5		13,425			
D 763 Konstrukce suché výstavby							213 193,12	
212	K	763121415R	SDK stěna přesazená tl 275 mm profil CW-LW 100 deska 1x4 12,5 TI EI 15	m2	8,289	471,00	3 904,12	
	VV		Půdorys 2. NP - část "a"					
	VV		"m.č. S.125" 12,2*9*0,225*2,7		8,289			
213	K	763121712	SDK stěna přesazená zalomení	m	2,700	134,00	361,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 2. NP - část "a"					
	VV		2,7		2,700			
214	K	763121812	Demontáž SDK přesazené řáchtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité	m2	5,649	100,00	564,90	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.125" 11,0*0,31*2,84		5,649			
215	K	763131481	SDK podhled desky 2xH20F 12,5 bez TI dvouvrstvé spodní kce profil CD+UD, RE 30 DP1	m2	169,510	833,00	141 201,83	CS ÚRS 2017 01

Strana 37 z 85

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Půdorys 1. NP - část "a"					
	VV		"119" 28,61		28,610			
	VV		"120" 4,87		4,870			
	VV		"121" 104,73		104,730			
	VV		"123" 31,3		31,300			
	VV		Součet		169,510			
216	K	763131832	Demontáž SDK podhledu s jednoduchou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	146,790	150,00	22 018,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.121" 98,7*1,1		108,570			
	VV		"m.č. S.122" 3,57		3,570			
	VV		"m.č. S.124" 24,65		24,650			
	VV		"m.č. S.125" 10		10,000			
	VV		Součet		146,790			
217	K	763131832R	Šetření demontáž SDK podhledu s jednoduchou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité vč. uskladnění pro další použití	m2	5,000	300,00	1 500,00	
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.110" 5		5,000			
218	K	763132112	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 RE30 DP1 dvouvrstvé spodní kce CD+UD	m2	45,400	799,00	36 274,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1. NP - část "a"					
	VV		"110" 27,7*3,7		45,400			
219	K	763164256R	SDK opláštění ocelových kci tvaru U s přes 1,2 m desky 1xDF 15, vč. kotvení do betonového sloupu, RE 30 DP1	m2	5,500	509,00	2 799,50	
	VV		Půdorys 1. NP - část "a"					
	VV		"110" 5,5		5,500			
220	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkoakrylové konstrukce v objektech v do 12 m	t	5,393	847,00	4 567,87	CS ÚRS 2017 01
D 764 Konstrukce klempířské							109 138,20	
221	K	764216604	Oplechování rovných povrchů mechanicky kotvené z Pz s poplaskanou povrchovou úpravou r3 330 mm, tl, D, 7mm, barva tmavě zelená	m	2,200	450,00	990,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výměrů					
	VV		KD1 2,2		2,200			
222	K	764218661R	Oplechování tlmsy a boků stříšky nad rampou a střelky u atiky mechanicky kotvené z Pz s úpravou povrchem poplaskaným r3 přes 750 mm, barva tmavě zelená	m2	26,700	1 328,00	35 457,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výměrů					
	VV		KD4 19,5		19,500			
	VV		KD5 7,2		7,200			
	VV		Součet		26,700			

Strana 38 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soudělnost
vv			Tabulka výrobní					
			T03'6		6,000			
233	M	611629600R	dvéře vnitřní hliníkové laminované světlé šedé sklo 2/3 1křídlo 80x197 cm, vč. kování, bezpečnostní sklo	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
vv			Tabulka výrobní					
			T13'1		1,000			
234	K	76666000Z	montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š. přes 0,8 m do ocelové zárudně	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobní					
			T04'4		4,000			
vv			T05'1		1,000			
vv			T14'1		1,000			
vv			T15'1		1,000			
			Součet		7,000			
235	M	611629360	dvéře vnitřní hliníkové laminované světlé šedé pině 1křídlo 90x197 cm, vč. kování	kus	4,000	2 150,00	8 600,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobní					
			T04'4		4,000			
236	M	611629361R	dvéře vnitřní hliníkové laminované světlé šedé pině 1křídlo 90x210 cm, vč. kování	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
vv			Tabulka výrobní					
			T05'1		1,000			
237	M	611629620	dvéře vnitřní hliníkové laminované světlé šedé sklo 2/3 1křídlo 90x197 cm, vč. kování, bezpeč. sklo	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobní					
			T14'1		1,000			
238	M	611629621R	dvéře vnitřní hliníkové laminované světlé šedé pině 2 průhledným z bezpeč. sklem 1křídlo 90x197 cm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
vv			Tabulka výrobní					
			T15'1		1,000			
239	K	766660011	montáž dveřních křidel otevíracích 2křídlových š. do 1,45 m do ocelové zárudně	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobní					
			T12'1		1,000			
240	M	611629420R	dvéře vnitřní hliníkové laminované světlé šedé pině 2křídlo 145x210 cm, vč. kování	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	
vv			Tabulka výrobní					
			T12'1		1,000			
241	K	766660021	montáž dveřních křidel otevíracích 2křídlových š. do 0,8 m do ocelové zárudně	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
vv			Tabulka výrobní					
			TPO5'1		1,000			
vv			TPO7'1		1,000			
vv			TPO8'1		1,000			
vv			TPO9'1		1,000			

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
242	M	611656100R	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 15 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, světlé šedé, vč. kování	kus	2,000	4 970,00	9 940,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP06"1		1,000			
	VV		TP07"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
243	M	611656090	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70 x 197 cm, světlé šedé, vč. kování	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP08"1		1,000			
244	M	611656100	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, světlé šedé, vč. kování	kus	1,000	4 970,00	4 970,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP09"1		1,000			
245	K	766660031	Montáž dveřních křidel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP11"1		1,000			
246	M	611656140R	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 45 DP2 C3, 2křídlové 160 x 197 cm, vč. kování, světlé šedé	kus	1,000	8 820,00	8 820,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP11"1		1,000			
247	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průřezů šířky do 800 mm do kolejnic na stěnu	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP16"1		1,000			
248	M	611629300R	dveře vnitřní hladké laminované světlé šedé pině 1křídlové 80x197 cm, vč. kování	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP16"1		1,000			
249	M	611823510	kování posuvné na stěnu do garnýže pro š. 60,70,80,90	kus	1,000	5 820,00	5 820,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP16"1		1,000			
250	K	766691914	vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl. do 2 m ²	kus	42,000	21,00	882,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP					
	VV		"m.č. S.005" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část c					
	VV		"m.č. S.102" 4		4,000			
	VV		"m.č. S.105" 5		5,000			

Strana 41 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. S.107" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.108" 2		2,000			
	VV		"m.č. S.109" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.110" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.111" 6		6,000			
	VV		"m.č. S.113" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.118" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S.203" 7		7,000			
	VV		"m.č. S.215" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		42,000			
251	K	766691915	vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl. přes 2 m ²	kus	5,000	38,00	190,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.105" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.117" 1		1,000			
	VV		"m.č. S.125" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
252	K	766612830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.108" 1		1,000			
253	K	7669919	Upravení stávajícího dřevěného obkladu stěn a stropů (oprava poškozené části cca o 10% plochy, kompletní nahrazení a novy nátěr)	m ²	54,685	650,00	35 541,25	
	VV		Půdorys 1. NP - část a					
	VV		"m.č. S.110 (1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100)"		54,685			
254	K	766992R	D+M roletových dveří 900/2100mm, barva šedá	kus	1,000	3 890,00	3 890,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP01"1		1,000			
255	K	766993R	D+M plastových svítlých žaluziových zavěšených pásů, vč. nerezové konstrukce pro zavěšení	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP02"1		1,000			
256	K	766994R	D+M dřevěného madla v.130mm, hl.80mm	m	10,000	1 050,00	10 500,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		TP03"10		10,000			
257	K	900766102	Přesah hmot. Loházní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,619	845,00	523,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 42 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				693 165,29	
258	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	15,880	292,00	4 636,96	CS ÚRS 2014 01
	VV		Stávající stav u bourání - Půdnys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.124" (4,55x2,99)2		15,880			
259	K	767112812R	Demontáž závěsu z plastových lamel vč. ocel. konstrukce	kpl	1,000	250,00	250,00	
	VV		Stávající stav u bourání - Půdnys 1. NP - část b					
	VV		"m.č. S.124" 1		1,000			
260	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozbitelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Stáv. stav a bourání: Půdnys 1. NP - část b					
	VV		"na výšku 7,5"2		15,000			
261	K	767610116	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	2,880	350,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z03"2,4"0,6		2,880			
262	M	553415631R	okno hliníkové dvoukřídlové s fixním zasklením 2400 x 600 mm	kus	2,000	9 890,00	19 780,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z05" 2		2,000			
263	K	767620126	Montáž oken zdvojených otevíracích do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	1,080	650,00	702,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z03" 0,9"1,2		1,080			
264	M	553417430R	okno hliníkové otevírací sklopné jednokřídlové 900 x 1300 mm, U=1,1W/m2K	kus	1,000	10 530,00	10 530,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z02" 1		1,000			
265	K	767620128	Montáž oken zdvojených otevíracích do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	2,190	650,00	4 673,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z03"2,2"1,7		3,740			
	VV		"Z04"2,3"1,5		3,450			
	VV		Součet		7,190			
266	M	553417430R	okno hliníkové otevírací sklopné dvoukřídlové 2200 x 1700 mm, U=1,1W/m2K	kus	1,000	18 100,00	18 100,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z03" 1		1,000			
267	M	553415630R	okno hliníkové dvoukřídlové s fixním zasklením a fixním posuvným křídlem 2300 x 1500 mm, vč. zvedacího mechanismu pro snadnou manipulaci	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z04" 1		1,000			
268	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 43 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z08" 1		1,000			
	VV		"Z09" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
269	M	553409111R	dveře ocelové interiérové posuvné ze 2x3 jednokřídlové 110 x 210 cm, jednoduché bezpečnostní sklo, vč. kování a zámku, barva černá	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z08" 1		1,000			
270	M	553409112R	dveře ocelové interiérové posuvné jednokřídlové 110 x 210 cm, vč. kování a zámku, barva bílá, bude osazen magnet s napájením na EPS	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z09" 1		1,000			
271	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z10" 1		1,000			
272	M	553409172R	dveře ocelové interiérové posuvné dvoukřídlové 175 x 210 cm, bezpečnostní jednokřídlové sklo, barva bílá, vč. kování	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z10" 1		1,000			
273	K	767641112	Montáž automatických dveří línových v do 2,2 m š do 1,8 m	kus	1,000	7 900,00	15 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"ZP06" 2		2,000			
274	M	7676911R	hliníkové automatické posuvné jednokřídlové dveře, U=1,2W/m2K, bezpečnostní izolační dvojsklo, r. 1273/12100mm, vč. elektroodmku a napájení na EPS, EW 15 DP3-C	kus	2,000	75 000,00	150 000,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"ZP06" 2		2,000			
275	K	767646401	Montáž revizních dvířek křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"K12" 5		5,000			
276	M	553425100	dveře ocelové 500x500 mm	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"K12" 5		5,000			
277	K	76764112R	Montáž vnitřních dveří posuvných v do 2,2 m š do 1,8 m	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"Z11" 2		2,000			
278	M	553291000	dveře posuvné, 1 křídlo 1000 x 2300 mm, rám Al profily 25 mm, vnitřní, zasklení jednoduché bezpečnostní, barva bílá	kus	2,000	35 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků					

Strana 44 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2P11"2		2,000			
279	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků		1,000			
	VV		"2P12"1		1,000			
280	M	559991R	dveře vnitřní ocelové s požární odolností, kouřotěsné, r. 900/1970mm	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		Tabulka výrobků		1,000			
	VV		"2P13"1		1,000			
281	K	767991R	D-M prosklená žlínková kuchyňská žabka s příjizem a výdejem z kuchyně stěny a stropu (keramická podávka vč. nových rámů OK kotvených do základního zabetonování, v. 1,4m - vč. výpisu otn. ZD1	kpl	1,000	185 350,00	185 350,00	
	VV		Tabulka výrobků		1,000			
	VV		"2D1"1		1,000			
282	K	767994R	D-M porostem zakrytého přírodního kanálu 700/1000mm	m2	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		Tabulka výrobků		1,000			
	VV		"2D3"1		1,000			
283	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nedsvětíku	kus	1,000	5 016,00	5 016,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Tabulka výrobků		1,000			
	VV		"2D7"1		1,000			
284	K	767992R	D-M ocelového zábradlí na rampě, pozink, barva tmavě zelená	m	15,000	3 500,00	52 500,00	
	VV		Tabulka výrobků		7,500			
	VV		"221"7,5		7,500			
	VV		"222"7,5		7,500			
	VV		Součet		15,000			
285	K	767993R	D-M zdvojená podlaha ve strojovně vzduchotechniky	m2	10,070	3 890,00	39 172,30	
	VV		Tabulka výrobků		10,070			
	VV		"223"3,3"1,3		10,070			
286	M	553471601R	okapí ocelové zabetonované s protažnou bezpečnostní žabou s výpisem, tl. 1,7W/m2N, bezpečnostní izolační dvojsklo, vč. kování, barva tmavě zelená	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	
	VV		Tabulka výrobků		1,000			
	VV		"2D7"1		1,000			
287	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,844	1 112,00	2 050,53	CS ÚRS 2017 01
D 771			Podlahy z dlaždic				860 129,06	
288	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	181,500	100,00	18 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP		16,090			
	VV		"002"15,475+4,4+2,2"2-2,03"2-4					
	VV		Půdorys 1.NP části "a"					

Strana 45 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"104" (4,35+5,35+4+0,7)"2-5,35		11,450			
	VV		"109" (3,4+7,4)"2-0,9		20,700			
	VV		"110" (7+13,495+6+2"0,4"2)"2		56,190			
	VV		"113b" (1,575+1,775)"2-0,7		6,000			
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		"203"2,6+4,8+4,1"2+1,3+2,35+1,325+1,7		22,475			
	VV		"206" (1,45+1,1)"2-0,8		4,300			
	VV		"213" (13,695+1,3)"2+2,305		32,295			
	VV		Součet		181,500			
289	K	771574131	Montáž pedíků keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	561,120	400,00	224 448,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1.PP		16,750			
	VV		"002"16,75		19,150			
	VV		"004"19,15		19,470			
	VV		"005"19,47					
	VV		Půdorys 1.NP části "a"					
	VV		"104"32,98		32,980			
	VV		"105"21,65		21,650			
	VV		"106"3,14		3,140			
	VV		"107"3,15		3,150			
	VV		"108"6,5		6,500			
	VV		"109"24,98		24,980			
	VV		"110"99,16		99,160			
	VV		"112"2,35		2,350			
	VV		"114"2,38		2,380			
	VV		"117"28,6		28,600			
	VV		"122"164,68		164,680			
	VV		"123"36,65		36,650			
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		"203"36,25		36,250			
	VV		"206-2D9"1,6+2,65+6,79+1,92		12,960			
	VV		"212-213"7,53+21,29		28,820			
	VV		"216"1,5		1,500			
	VV		Součet		561,120			
290	M	597614060	dlaždice keramické tl. 0,9 cm, R9	m2	341,220	399,00	136 146,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"002"16,75"1,1+16,09"0,1"1,1		20,195			
	VV		"104"32,98"1,1+23,45"0,1"1,1		36,858			
	VV		"105"21,65"1,1		23,815			
	VV		"106"3,14"1,1		3,454			
	VV		"107"3,15"1,1		3,465			
	VV		"108"6,5"1,1		7,150			
	VV		"109"24,98"1,1+20,7"0,1"1,1		29,755			
	VV		"110"99,16"1,1+56,19"0,1"1,1		115,257			

Strana 46 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			112'2,35'1,1		2,585			
VV			114'2,38'1,1		2,618			
VV			203'36,25'1,1+(2,6+4,8+4,1'2+1,5+2,35+1,325+1,7)'0,1'1,1		42,347			
VV			206'209'(1,6+2,65+6,79+1,92)'1,1+(1,45+1,1)'2'0,1'1,1		14,817			
VV			21'2+21'3'(7,53+21,29)'1,1+(13,695+1,3)'2'0,1'1,1+2,305'0,1'1,1		35,254			
VV			216'1,5'1,1		1,650			
VV			Součet		361,220			
293	M	597614070	diaždice keramické tl. 0,9 cm,R11	m2	68,827	499,00	34 344,67	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.PP					
VV			004'19,15'1,1		21,065			
VV			117'28,6'1,1		31,460			
VV			122'3,8'3,9'1,1		16,302			
VV			Součet		68,827			
293	M	597614280R	diaždice keramické tl. 0,9 cm,R12,V4	m2	226,578	599,00	135 720,22	
VV			Půdorys 1.PP					
VV			005'19,47'1,1		21,417			
VV			Půdorys 1.NP část "a"					
VV			122'(164,68-3,8'3,9)'1,1		164,846			
VV			123'36,69'1,1		40,315			
VV			Součet		226,578			
293	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	561,120	39,00	21 883,68	CS ÚRS 2017 01
VV			561,12		561,120			
294	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	457,900	31,00	14 194,90	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.PP					
VV			002'(5,475+4,4+1,2)'2		22,150			
VV			004'(2,7+6,77+0,45+0,9'2)'2		23,440			
VV			005'(3,1+3,25+3,525+1,4)'2		22,550			
VV			Půdorys 1.NP část "a"					
VV			104'(5,35+4,35+1,5+4+0,7)'2-5,35		26,450			
VV			105'(7,25+3,1)'2		20,700			
VV			106'(1,55+1,2+1+1,24)'2		9,980			
VV			107'(1,8+1,75)'2		7,100			
VV			108'(1,78+2,05+1+1,3'2+0,95)'2		16,760			
VV			109'(7,4+3,4)'2		21,600			
VV			110'36,3		56,300			
VV			112'(1,25+1,92)'2		6,340			
VV			114'(1,645+1,8)'2		6,890			
VV			117'5,525+4,975+1,725+0,35'2		12,925			
VV			122'(8,76+8,695+5,75+1,35+3,3+3,8+4,2'2+3,9+2'0,4'2+0,4)'2-4,3-1,2		86,410			
VV			123'3,75+6,325+5,1'2+5,95		26,225			
VV			Půdorys 2.NP					

Strana 47 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			203'2,6+4,8+4,1'2+1,3+2,35+1,325+1,7		22,475			
VV			206'(1,45+1,1)'2		5,100			
VV			207'(1,45+1,825)'2		6,650			
VV			208'(2,25+3,075)'2		10,650			
VV			209'(1,2+1,575)'2		5,550			
VV			212'(2,195+3,335)'2-1,2-0,4		9,460			
VV			213'(13,695+1,3)'2+2,305		32,295			
VV			Součet		457,900			
295	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace diažeb	m	457,900	19,00	8 700,10	CS ÚRS 2017 01
VV			457,9		457,900			
296	M	590541520R	profil dilatační koutový kovový	m	502,690	429,00	211 119,91	
VV			457,9+1,1		502,690			
297	K	771990111	Výravněná podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	201,160	188,00	37 818,08	CS ÚRS 2017 01
VV			55,37		55,370			
VV			Půdorys 1.NP část "a"					
VV			105'21,65		21,650			
VV			109'24,98		24,980			
VV			110'99,16		99,160			
VV			Součet		201,160			
298	K	998771102	Přesun hmot lonážní pro podlahy z diaždic v objektech v do 12 m	t	16,116	470,00	7 602,72	CS ÚRS 2017 01
D	775		Podlahy skládané				5 256,72	
299	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vrtuly	m	19,100	48,00	918,80	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.PP					
VV			0,8+0,9+1,15		2,850			
VV			Půdorys 1.NP					
VV			0,8+1,15+0,7'2		3,350			
VV			Půdorys 2.NP					
VV			0,8+0,8'2+0,7+0,9+2'0,8+1,6+1,2+0,5-2'0,9+0,6+0,8'2		12,900			
VV			Součet		19,100			
300	M	852421180	litina - přechodový profil kovový	m	19,100	227,00	4 335,70	CS ÚRS 2017 01
VV			19,1		19,100			
301	K	998775102	Přesun hmot lonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,005	844,00	4,22	CS ÚRS 2017 01
D	776		Podlahy povlakové				158 796,78	
302	K	776111311	Výrnutí podkladu povlakových podlah	m2	114,880	10,00	1 148,80	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP					
VV			103'5,16		5,160			

Strana 48 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Půdorys 2.NP					
VV			"205" 37,42		37,420			
VV			"210" 10,54		10,540			
VV			"211" 61,56		61,560			
VV			Součet		114,880			
303	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	114,680	27,00	3 096,36	CS ÚRS 2017 01
VV			114,68		114,680			
304	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	117,680	146,00	17 181,28	CS ÚRS 2017 01
VV			117,68		117,680			
305	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	114,680	248,00	28 440,64	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP					
VV			"103" 5,16		5,160			
VV			Půdorys 2.NP					
VV			"205" 37,42		37,420			
VV			"210" 10,54		10,540			
VV			"211" 61,56		61,560			
VV			Součet		114,880			
306	M	284110000	JVPE hydroizolace zdtěžové a tlakově stabilizované, náslapná vrstva 0,90 mm, R 10, zděž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	126,148	529,00	66 732,29	CS ÚRS 2017 01
VV			Poznámka k položce: náslapná vrstva 0,90 mm, R 10, zděž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1					
VV			126,148		126,148			
307	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	86,050	105,00	9 035,25	CS ÚRS 2017 01
VV			Přímorys 1.NP část "a"					
VV			"103" (1,65+3,21)*2=0,8		8,900			
VV			Přímorys 2.NP					
VV			"205" (5,1+7,37)*2=2*0,8		23,340			
VV			"210" (1,9+3,275+2,375)*2		15,100			
VV			"211" (4,91+0,65+14,595)*2=1,6		38,710			
VV			Součet		86,050			
308	M	284110030	hlta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	87,771	21,80	1 913,41	CS ÚRS 2017 01
VV			87,771		87,771			
309	K	776511810P	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky vč. soklíků	m2	145,860	100,00	14 586,00	
VV			Stěvačiči stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a, Stěvačiči stav a bourání - Půdorys 1. NP - část b					
VV			"m.č. 5.112" 4,08		4,080			
VV			"m.č. 5.116" 7,68		7,680			
VV			"m.č. 5.127" 22,28		22,280			
VV			"m.č. 5.128" 3,17		3,170			

Strana 49 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		37,210			
VV			Stěvačiči stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
VV			"m.č. 5.207" 37,42		37,420			
VV			"m.č. 5.209" 16,71		16,710			
VV			"m.č. 5.210" 5,66		5,660			
VV			"m.č. 5.211" 8,74		8,740			
VV			"m.č. 5.212" 18,63		18,630			
VV			"m.č. 5.213" 8,43		8,430			
VV			"m.č. 5.214" 93,06		13,060			
VV			Mezisoučet		108,650			
VV			Součet		145,860			
310	K	776991852	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	145,860	50,00	7 293,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"1. NP" 37,21		37,210			
VV			"2. NP" 108,65		108,650			
VV			Součet		145,860			
311	K	776991R	Oprava PVC cca z 10% - D+M	m2	17,990	500,00	6 995,00	
VV			Půdorys 2.NP					
VV			21713,99		17,990			
312	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,002	376,00	376,75	CS ÚRS 2017 01
D	777		Podlahy lité				78 879,18	
313	K	777111111	Vyrovnání podkladu před provedením lité podlahy	m2	66,570	16,00	1 065,70	CS ÚRS 2017 01
VV			66,570		66,570			
314	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrku plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	6,130	521,00	3 183,73	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP					
VV			"006" 6,13		6,130			
VV			Součet		6,130			
315	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrku plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm	m2	12,870	827,00	10 643,49	CS ÚRS 2017 01
VV			Půdorys 1.NP část "a"					
VV			"1136" 2,8		2,800			
VV			Půdorys 2.NP					
VV			"214" 10,07		10,070			
VV			Součet		12,870			
316	K	777121125	Připlátek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m2 epoxidovou stěrku plněnou pískem 2KD 1 mm přes 5 mm	m2	12,260	159,00	1 949,34	CS ÚRS 2017 01
VV			12,260		12,260			
317	K	777131101	Penetrační epoxidový nálet podlahy na suchý a vyztužený podklad	m2	86,434	99,00	8 556,97	CS ÚRS 2017 01

Strana 50 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Emisní soustava
VV			podlahy 6,13+7,77+2,6+10,07+50,37		77,140			
VV			sokl 2,325+2,67+2*0,15		9,294			
VV			0,8*0,15+(2,925+2,775)*2*0,15+(1,575+1,775)*2*0,15+(5,85+1,9+3,35+1,9)*0,4		86,434			
VV			Součet		19,000	76,00	1 444,00	Cs ÚRS 2017 01
318	K	777611161	Průběžná úprava tří uvolněny průhledem křemenným diskem	m2	19,000	76,00	1 444,00	Cs ÚRS 2017 01
VV			0,13+2,8+10,07		19,000			
319	K	777611101	akrylátový nátěr podlahy	m2	86,434	104,00	52 206,14	
VV			08,434		86,434			
320	K	098777402	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,431	510,00	219,81	Cs ÚRS 2017 01

D	781	Dokončovací práce - obklady					641 015,03	
321	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	684,989	400,00	273 995,60	Cs ÚRS 2017 01
VV			Přídorys 1.PP					
VV			m.č.004 6,77+0,45+2,7+0,9*2+1,8+0,6*1,8		41,112			
VV			m.č.005 3,525+3,1+3,25+1,4+2*1,8+0,9*2-(3,1+1,5+1,2)*1,8		28,350			
VV			Přídorys 1.NP,část "a"					
VV			m.č.105 3,1+7,25+0,42+2*1,8+0,9*1,8		37,152			
VV			m.č.106 1,55+1,2+1+1,24+2*1,8+3*0,6*1,8		14,724			
VV			m.č.107 1,8+1,75+2*1,8+0,7*2		11,380			
VV			m.č.108 1,78+2,05+1+1,3*2+0,95+2*1,8+4*0,7*2+0,8*2		22,968			
VV			m.č.109 3,3*0,7		2,310			
VV			m.č.112 1,25+1,92+2*1,8+0,7*1,8		10,152			
VV			m.č.114 1,645+1,16+1+0,8+0,975+0,45+0,825+1,8+0,7*2		10,939			
VV			m.č.122 2,3+3,3+0,3*2+0,4+0,8*2+0,7+3,6+0,55+3,93+3,8+3,95+3,6+3,45+2,7+0,55+3,9*2+6,325+3,15+5,1*2+2,6+5,8+5,5+0,6+1,85+1,5+2,125+2,1		173,208			
VV			1,65+2,05+0,125+1,525+1,725*2+0,685+1,005+0,2*2+0,85+0,65+2,1		26,019			
VV			Přídorys 1.NP,část "b"					
VV			m.č.117 5,525+4,975+2*2,1+2,125*2,1		39,638			
VV			m.č.118 7,425+1,5+2,725+2*2,1+2*1*2		44,930			
VV			m.č.119 8,7+3,75+2*2,1+5*1-0,8*1,8+2,5*2		40,850			
VV			m.č.120 2,4+2,03+2*2,6+0,9*2*2		19,436			
VV			m.č.121 5,4+1,7+1,5+2,5+2*2,1+4*2		104,623			
VV			Přídorys 2.NP,část "a"					
VV			m.č.205 3,5		3,500			
VV			m.č.207 1,45+1,825+2*1,8+0,7*1,8		10,530			
VV			m.č.208 2,25+3,075+2*1,8+0,9*2		17,370			
VV			m.č.209 1,2+1,575+2*1,8+0,7*2		8,590			
VV			m.č.212 2,195+3,335+2*1,8+1,5*1,8		17,208			
VV			Součet		684,989			

Strana 51 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Emisní soustava
322	M	597610390	obkladačky keramické dle výběru investora	m2	753,741	299,00	225 368,56	Cs ÚRS 2017 01
VV			stěny 684,989*1,1		753,488			
VV			parapet 2,3*0,1*1,1		0,253			
VV			Součet		753,741			
323	K	781479196	Připravení k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmělem dvousložkovým	m2	684,989	33,00	22 604,64	Cs ÚRS 2017 01
VV			684,989		684,989			
324	K	781479197	Připravení k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmělem dvousložkovým	m2	684,989	33,00	22 604,64	Cs ÚRS 2017 01
VV			684,989		684,989			
325	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	232,150	124,00	28 786,60	Cs ÚRS 2017 01
VV			Přídorys 1.PP					
VV			004 1*1*1,8+2*1+1,2		23,000			
VV			005 4*1,8+2*1+1,2		10,400			
VV			Přídorys 1.NP,část "a"					
VV			105 2*1,8+5*1+3*1,2		12,200			
VV			108 1,8		1,800			
VV			112 1,8		1,800			
VV			114 1,8		1,800			
VV			122 5*2,45+29*2,1+2,3+2*1,3		78,050			
VV			Přídorys 1.NP,část "b"					
VV			117 6*2,1+2*2,1		16,800			
VV			118 4*2,1+2*2,2+2,2+2*0,4		15,800			
VV			119 3*2,1+4*2,1		14,700			
VV			121 2*2,1		50,400			
VV			Přídorys 2.NP,část "a"					
VV			208 1,8		1,800			
VV			212 2*1,8		3,600			
VV			Součet		232,150			
326	K	781494511	Plastové profily úkončovací lepené flexibilním lepidlem	m	316,278	91,00	28 801,03	Cs ÚRS 2017 01
VV			Přídorys 1.PP					
VV			m.č.004 6,77+0,45+2,7+0,9*2+2*0,6		22,640			
VV			m.č.005 3,525+3,1+3,25+1,4+2*1,8+0,9*2-(3,1+1,5+1,2)*1,8		11,210			
VV			Přídorys 1.NP,část "a"					
VV			m.č.105 3,1+7,25+0,42+2*0,9		20,640			
VV			m.č.106 1,55+1,2+1+1,24+2*0,6		8,180			
VV			m.č.107 1,8+1,75+2*0,7		6,400			
VV			m.č.108 2,05+1,78+1+0,95+1,3*2+2		16,760			
VV			m.č.112 1,92+1,25+2*0,7		5,640			
VV			m.č.114 1,65+1,16+0,2*2+0,8+0,975+0,45+0,825		6,260			

Strana 52 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
			"m.č. 222" (2,3+3,3+0,3+2+0,4+0,8+2+0,7+3,6+0,55+3,93+3,8+3,95+3,6+3,45+2,7+0,55+3,9+2+0,325+3,15+5,1+2+2,6+5,8+5,5+0,6+1,85+1,5+2,125) (1,65+2,05+0,125+1,525+1,725+2+0,685+1,005+0,2+0,85+0,65) Půdorys 1.NP část "b" "m.č. 117" (5,525+4,975)*2 2,125 "m.č. 118" (7,425+1,5+2,725)*2 2* "m.č. 119" (8,7+3,75)*2 5-0,8-2,5 "m.č. 120" (2,4+2,03)*2 0,9+2 "m.č. 121" (5,4+1,7,415+1,5+2,5)*2 4 Půdorys 2.NP, část "a" "m.č. 207" (1,45+1,825)*2 0,7 "m.č. 208" (2,25+3,075)*2 0,9 "m.č. 209" (1,2+1,575)*2 0,7 "m.č. 212" (2,195+3,335)*2 1,5 Součet		82,480 12,390 18,875 21,300 16,600 7,060 49,630 5,850 9,750 4,850 9,560 136,275			
327	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	684,989	39,00	26 714,57	CS ÚRS 2017 01
			684,989		684,989			
328	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem - kolem dv.žárubní	m	138,150	33,00	4 558,95	CS ÚRS 2017 01
			Půdorys 1.PP "m.č. 004" 0,8+2*2+1,1+2*2 "m.č. 005" 0,9+2*2 Půdorys 1.NP, část "a" "m.č. 105" 0,9+2*2 "m.č. 106" 3" (0,6+2*2) "m.č. 107" 0,7+2*2 "m.č. 108" 4" (0,7+2*2)+0,8+2*2 "m.č. 112" 0,7+2*2 "m.č. 114" 0,7+2*2 "m.č. 222" 1,45+2*2,1+0,9+2*2+0,7+2*2 Půdorys 1.NP část "b" "m.č. 118" 0,9+2*2 "m.č. 119" 0,9+2*2,1+1,2+2*2,1 "m.č. 120" 2" (1,2+2*2,2) "m.č. 121" 2" (1,2+2*2,1) Půdorys 2.NP, část "a" "m.č. 207" 0,7+2*2 "m.č. 208" 0,9+2*2 "m.č. 209" 0,7+2*2 Součet		9,900 4,900 4,900 4,900 13,800 4,700 23,600 4,700 4,700 15,250 4,900 10,500 11,200 10,800 4,700 4,900 4,700 138,150			
329	K	781674111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických tepených flexibilním lepidlem	m	2,300	77,00	177,10	CS ÚRS 2017 01
			Půdorys 1.NP část "a"					

Strana 53 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
			m.č. 110 2,3		2,900			
330	K	780781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	11,922	490,00	5 863,38	CS ÚRS 2017 01
			D 783 Dokončovací práce - nátěry				49 533,02	
331	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obrousěním	m2	112,295	25,00	2 807,38	CS ÚRS 2014 01
			Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP - část a "m.č. 5.105" (9,25+4,35)*2*1,5-(1,5+0,9+1,63+0,6+1,15+0,8+1,8+0,9)*1,5 "m.č. 5.111" (2,56+6,2+0,15+5,43+4)*2*1,5- (2,455+0,47+2+2,56+1,75+2*1,6+3*0,8+2*0,6)*1,5 "m.č. 5.117" (5,6+5,4)*2*1,5-1,2*2 Mezisoučet		26,880 30,968 30,600 88,446			
			Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a "m.č. 5.203" (2*0,5+1,62+1,75+0,3+1,8+0,4+0,6+0,5)*1,5-2*0,8*2 "m.č. 5.204" 2*2,7 "m.č. 5.209" (3,9+2*0,5)*1,5 "m.č. 5.215" 1,46+2,7-0,8*2 Součet		8,755 5,400 7,350 2,342 132,285			
332	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	152,450	57,00	8 689,65	CS ÚRS 2017 01
			Půdorys 1.PP "m.č. 002" (2,15+0,15+1,2+3,3+1,05+2,1+0,77+1,15+0,6+3,27)*1,5 Půdorys 1.NP "104" (4,35+5,35+4+1,3)*2*1,5-5,35*1,5 "111" (2,05+0,9+5,16+0,65+0,3+1,75)*1,5 "115" (5,6+5,4)*1,5-1*1,5 "116" (6,6+3)*2*1,5-2*1*2-4*0,6*1,5 Půdorys 2.NP, část "a" "203" (2,685+4,48+4*2+1,5+2,35+1,325+0,5)*1,5 "216" (0,95+0,885+1,05+2+1,3+2,125+0,9)*1,5 Součet		22,110 36,975 16,215 15,000 21,700 31,260 9,690 152,450			
333	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	152,450	147,00	22 410,15	CS ÚRS 2017 01
			152,450		152,450			
334	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	36,923	39,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
			36,923		36,923			
335	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně žívenosti 1 a 2	m2	36,923	145,00	5 353,84	CS ÚRS 2017 01
			36,923		36,923			
336	K	783901453	využití betonových podlah před provedením nátěru	m2	48,000	18,00	864,00	CS ÚRS 2017 01
			48,000		48,000			

Strana 54 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
337	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	48,000	45,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		31,97+26,03		48,000			
338	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	48,000	129,00	6 192,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,37+12,6+26,03		48,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				234 091,04	
339	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 444,373	28,00	40 442,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		56,08+431,05+67,21		574,340			
	VV		46,008+578,279+245,746		870,033			
	VV		Součet		1 444,373			
340	K	784121001	Dvojnásobná malba v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 444,373	26,00	34 664,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 444,373		1 444,373			
341	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 119,782	13,00	27 557,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. 002" (4,4+5,475+2,15)*2*1,15+25,13		52,788			
	VV		"m.č. 004" (6,77+0,45+2,7+2*0,9)*2*0,85+19,15		39,074			
	VV		"m.č. 005" (3,1+3,25+3,525+1,4)*2*0,85+19,47		38,638			
	VV		"m.č. 006" (2,325+2,67)*2*2,65+6,13		32,604			
	VV		"m.č. 007" (2,755+1,9+2,6+2,85)*2,65+6		32,778			
	VV		Půdorys 1. NP část "a"					
	VV		"m.č. 103" (1,65+3,21)*2*2,6+5,16		30,380			
	VV		"m.č. 104" (4,35+5,35+4+0,8)*2*1,1+32,98		64,880			
	VV		"m.č. 105" (7,25+3,1+0,4)*2*0,8+21,65		38,850			
	VV		"m.č. 106" (1,55+1,2)*2*0,8+3,14		7,540			
	VV		"m.č. 107" (1,75+1,8)*2*0,8+3,15		8,830			
	VV		"m.č. 108" (1,78+2,05+1+1,3)*2*0,95+19,908		19,908			
	VV		"m.č. 109" (7,4+3,4)*2*2,6+24,98		81,140			
	VV		"m.č. 110" (7+13,495+2*0,4)*2*4,2+5,4+3)*2,4+99,16		264,598			
	VV		"m.č. 111" (2,05+1,8+5,16+0,2+1,3+0,5)*2*1,1+5,5+1,5)*2*2,6+42,94		103,562			
	VV		"m.č. 112" (1,25+1,92)*2*1,1+2,35		9,324			
	VV		"m.č. 113a" (2,925+2,775)*2*2,6+7,77		37,410			
	VV		"m.č. 113b" (1,575+1,775)*2*2,6+2,8		20,220			
	VV		"m.č. 114" (1,645+1,8)*2*0,8+2,38		7,892			
	VV		"m.č. 115" (4,2+2+5,6)*1,1+27,01		42,410			
	VV		"m.č. 122" (8,695+3+3,83+2,8+8,76+4,2+2+3+2,75+3,9+3,5+3,9+5,95+5,1+2*0,4)*2*0,4)*2		235,064			
	VV		"0,55+5,2*0,55+164,68					
	VV		Půdorys 2. NP část "a"					
	VV		"203" (5,65+10,68+4)*2*1,2+62,28		111,072			
	VV		"204" (2+1,75)*2*2,7+3,32		23,570			
	VV		"205" (5,1+7,37)*2*2,7+37,42		104,758			

Strana 55 z 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"206" (1,1+1,45)*2*2,7+1,6		19,370			
	VV		"207" (1,45+1,825)*0,9+2,65		9,598			
	VV		"208" (2,25+3,075)*0,9+6,79		11,583			
	VV		"209" (1,575+1,2)*0,9+1,92		4,416			
	VV		"210" (2,375+1,9+3,275)*2*2,7+10,54		51,310			
	VV		"211" (4,91+0,65+14,595)*2*2,7+61,56		170,397			
	VV		"212" (3,33+2,195)*2*2,7+7,53		37,365			
	VV		"213" (3,695+1,3)*2*1,2+2,305*1,2+21,29		60,044			
	VV		"214" (15,38+0,3+5,175+3*0,4)*2*2,7+80,15		200,327			
	VV		"216" (1,42+2,6+9,11)*2*2,7+1,05*2*1,2+18,66		92,082			
	VV		"217" (3,02+4,6)*2*2,7+17,99		63,998			
	VV		Součet		2 119,782			
342	K	784211101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - funkční nář. přímada	m2	2 119,782	62,00	131 426,48	
	VV		2 119,782		2 119,782			
D M			Práce a dodávky M				623 600,00	
D 33-M			Montáže dopr. zařízení, sklad, zař. a váh				623 600,00	
343	K	33991R	Kompletní demontáž výtahu vč. dílenské dokumentace specializované firmy	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"S. 003" "003" 1		1,000			
344	K	33992R	Demontáž chladicího boxu	kpl	6,000	1 000,00	12 000,00	
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 1. PP					
	VV		"m.č. S. 002" 2		2,000			
	VV		Stávající stav a bourání - Půdorys 2. NP - část a					
	VV		"m.č. S. 203" 3		3,000			
	VV		"m.č. S. 205" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
345	K	339991R	D+M nákladního výtahu s třemi stanicemi - průchozí (nosnost 500kg, počet stanic 3/4) - popis dle TZ	kpl	1,000	589 600,00	589 600,00	
	VV		Technická specifikace					
	VV		1		1,000			

Strana 56 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupts:

b - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		884 914,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
anulovaná	0,00	21,00%	0,00
	884 914,00	15,00%	132 737,10
Cena s DPH		v CZK	1 017 651,10

Strana 57 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupts:

b - Vytápění

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	884 914,00
PSV - Práce a dodávky PSV	884 914,00
731 - Ústřední vytápění	884 914,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

b - Vytápění

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

884 914,00

PSV Práce a dodávky PSV 884 914,00

731 Ústřední vytápění 884 914,00

1	K	731 991R	Ústřední topení dle příloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	865 494,00	865 494,00	
2	K	731 992R	Demontáž ústředního topení dle příloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	19 420,00	19 420,00	

Strana 59 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

c - Větrání, chlazení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 846 786,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	3 846 786,00	15,00%	577 017,90

Cena s DPH v CZK 4 423 803,90

Strana 60 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSMP stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

c - Větrání, chlazení

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 846 786,00

M - Práce a dodávky M

3 846 786,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

3 846 786,00

Strana 61 z 85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSMP stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

c - Větrání, chlazení

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtalně 84

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 846 786,00	
D	M		Práce a dodávky M				3 846 786,00	
D	Z4-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				3 846 786,00	
1	K	24M1R	Montáže vzduchotechnických zařízení dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	3 846 786,00	3 846 786,00	

Strana 62 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

d - Měření a regulace

KSO:

Město:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		908 239,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	908 239,00	15,00%	136 235,85
Cena s DPH		v CZK	1 044 474,85

Strana 63 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

d - Měření a regulace

Město:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Datum: 8. 3. 2017

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, N.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	908 239,00
M - Práce a dodávky M	908 239,00
21-M - Elektromontáže	908 239,00

Strana 64 z 85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

d - Měření a regulace

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Projektant: CODE,s.r.o.Pardubice,Na Vrtálně 84

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							908 239,00	
	D	M	Práce a dodávky M				908 239,00	
	D	21-M	Elektromontáže				908 239,00	
1	K	21993R	Měření a regulace dle příloženého položového rozpočtu	kpl	1,000	908 239,00	908 239,00	

Strana 65 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

e - Vodovod a kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

IČ:

DIČ

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IČ:

DIČ

Projektant:

CODE,s.r.o.Pardubice,Na Vrtálně 84

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				1 864 588,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snižovaná	1 864 588,23	15,00%	279 688,23	
Cena s DPH				2 144 276,46
v CZK				

Strana 66 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav, úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

e - Vodovod a kanalizace

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 864 588,23

PSV - Práce a dodávky PSV

1 864 588,23

721 - Zdravotechnika

1 864 588,23

Strana 67 z 85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav, úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

e - Vodovod a kanalizace

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							1 864 588,23	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 864 588,23	
	D	721	Zdravotechnika				1 864 588,23	
1	K	721991R	ZTI dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	1 864 588,23	1 864 588,23	

Strana 68 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:**f - Plyn****KSO:****Místo:****Zadavatel:**

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: 8. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			85 730,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	85 730,00	15,00%	12 859,50
Cena s DPH			98 589,50
v CZK			

Strana 69 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:**f - Plyn****Místo:****Zadavatel:**

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Datum: 8. 3. 2017

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, N.

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]**

Náklady soupisu celkem	85 730,00
PSV - Práce a dodávky PSV	85 730,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	85 730,00

Strana 70 z 85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

f - Plyn

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena s DPH
Náklady soupisu celkem							85 730,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 730,00	
D	723		Zdravotnická - vnitřní plynovod				85 730,00	
1	K	723991R	Plynovod dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	85 730,00	85 730,00	

Strana 71 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

g - Síťoproudé rozvody a zařízení

KSD:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 958 625,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%	0,00	
	1 958 625,00	15,00%	293 793,75	
Cena s DPH				2 252 418,75
				v CZK

Strana 72 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

g - Silnoproudé rozvody a zařízení

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 958 625,00

M - Práce a dodávky M

1 958 625,00

21-M - Elektromontáže

1 958 625,00

Strana 73 z 85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav. úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

g - Silnoproudé rozvody a zařízení

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtátně 84

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 958 625,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 958 625,00	
D	21-M		Elektromontáže				1 958 625,00	
1	K	Z1991R	Silnoproud dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	1 958 625,00	1 958 625,00	

Strana 74 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

h - Slaboproudé rozvody a EPS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 002 853,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 002 853,00	15,00%	150 427,95
Cena s DPH		v CZK	1 153 280,95

Strana 75 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

h - Slaboproudé rozvody a EPS

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, N:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem	1 002 853,00
M - Práce a dodávky M	1 002 853,00
21-M - Elektromontáže	1 002 853,00

Strana 76 z 85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

1 - SO 01 - Kuchyně a související prostory

Soupis:

h - Slaboproudé rozvody a EPS

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							1 002 853,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 002 853,00	
D	21-M		Elektromontáže				1 002 853,00	
1	K	211928	Slaboproud dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	1 002 853,00	1 002 853,00	

Strana 77 z 85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			332 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	332 000,00	15,00%	49 800,00
Cena s DPH			381 800,00
v CZK			

Strana 78 z 85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám.č.1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	332 000,00
N00 - Nepojmenované práce	37 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	37 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	295 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	150 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	75 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

Strana 79 z 85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP-stav.úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám.č.1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálné 84

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							332 000,00	
D		N00	Nepojmenované práce				37 000,00	
D		N01	Nepojmenovaný díl				37 000,00	
2	K	03450300	Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný billboard 5,1x2,4m na staveništi D+M (provedení dle manuálu poskytovatele dotace)	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
1	K	03450301R	D+M stálé informační tabule z materiálu trvalé hodnoty (velikost a provedení dle manuálu poskytovatele dotace)	Kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				295 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00	
3	K	010254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2014 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				150 000,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	034303000	Opatření na ochranu sousedních objektů ze staveništěm	Kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	034991R	Uvedení ploch poškozených zař. staveniště do pův. stavu před zahájením stavby	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

Strana 80 z 85

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení stavenišť	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
11	K	045203000	Kompletační činnost	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN5 Finanční náklady							75 000,00	
12	K	051103000	Pojištění po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	052203000	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7 Provozní vlivy							25 000,00	
14	K	071103000	Provoz investora	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2014 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje jedliče samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavu krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, je jejich součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součet množství a J.ceny
Cenná soustava	Přičíslostnost položky do cenné soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Podle je k řádku výkazů výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nestouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

průměr sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslky

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupravy

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslky. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Avšak přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	M	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného výkonu	Date	
KSO	M	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	M	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	M	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-GPA	M	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	M	Zadavatel zadání	String	50
IČ	M	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	M	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	M	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	M	Projektant	String	50
Poznámka	M	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sreb DPH a položek soupisů	eCSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech řádků.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	M	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	M	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	M	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	M	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eCTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-C2	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	90
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Poradové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslená jako J. Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (Figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Převozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	2	Položka typu HSV
	1	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016022400

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro SŠmP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

884 914,00

Cena bez DPH

884 914,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižena

15,00%

ze

884 914,00

132 737,00

Cena s DPH

v

CZK

1 017 651,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016022400

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro ŠŠmP

Místo:

Datum: 9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		884 914,00	1 017 651,00
ÚT	STROJNÍ	884 914,00	1 017 651,00
ÚT	STROJNÍ	865 494,00	995 318,00
ÚT1	DEMONTÁŽE	19 420,00	22 333,00
Celkové náklady za stavbu 1)		884 914,00	1 017 651,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro 5SmP

Objekt: ÚT - STROJNÍ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				865 494,00
Cena bez DPH				665 494,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
sružena	15,00%	ze	865 494,00	129 824,10
Cena s DPH v CZK				995 318,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro SSmP

Objekt: ÚT - STROJNÍ

Místo:

Datum: 9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	865 494,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 077,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 077,00
PSV - Práce a dodávky PSV	836 817,00
713 - Izolace tepelné	28 463,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 612,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	160 734,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	8 284,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	170 057,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	239 472,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	179 821,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	25 789,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 792,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 077,00
001 - Ostatní	19 600,00
Celkové náklady za stavbu 1)	865 494,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro 55mP

Objekt: ÚT - STROJNÍ

Místo:

Datum:

9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

865 494,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 077,00

3 - Světlé a kompletní konstrukce

9 077,00

121	K	189842491_5	Odkroužení koaxiální; vodorovné vyústění s revizním kolénkem; materiál PPS; Ø 60/100; koleno 87°; l= 1,1 mm	soubor	2,000	2 311,50	4 623,00
122	K	189842606_6	Adaptér Ø60/100 (napojení na kotel)	soubor	2,000	281,40	563,00
123	K	189842606_7	Ochranný nerezový koš umístěný na fasádě objektu	soubor	2,000	1 945,30	3 891,00

PSV - Práce a dodávky PSV

836 817,00

713 - Izolace tepelné

28 463,00

102	M	713mat2po	Izolace potrubí ØN 20/21 30mm; materiál izolační pěnová a kamenná vlny (0,036W/mK) s odvětrávací výfukovou fólií se samolepícím přechodem.	m	9,000	84,10	757,00
83	M	713mat3po	Izolace potrubí ØN 25/27 30mm; materiál izolační pěnová a kamenná vlny (0,036W/mK) s odvětrávací výfukovou fólií se samolepícím přechodem.	m	9,000	87,20	785,00
101	M	713mat4po	Izolace potrubí ØN 32/33 30mm; materiál izolační pěnová a kamenná vlny (0,036W/mK) s odvětrávací výfukovou fólií se samolepícím přechodem.	m	6,000	108,90	653,00
84	M	713mat5po	Izolace potrubí ØN 40/41 40mm; materiál izolační pěnová a kamenná vlny (0,036W/mK) s odvětrávací výfukovou fólií se samolepícím přechodem.	m	21,000	110,20	2 314,00
85	M	713mat6po	Izolace potrubí ØN 50/51 30mm; materiál izolační pěnová a kamenná vlny (0,036W/mK) s odvětrávací výfukovou fólií se samolepícím přechodem.	m	8,000	150,60	1 205,00
86	K	713mat8po.1	Izolace potrubí ØN 80/81 60mm; materiál izolační pěnová a kamenná vlny (0,036W/mK) s odvětrávací výfukovou fólií se samolepícím přechodem.	m	13,000	297,90	3 873,00
110	M	713M 4	Izolace potrubí s odvětrávací přechodem polyuretanu s uzavřenou buňkovou strukturou (0,038W/mK), vnější průměr 21 mm, tloušťka 9 mm	m	31,000	15,70	487,00
111	K	713M 5	Izolace potrubí s odvětrávací přechodem polyuretanu s uzavřenou buňkovou strukturou (0,038W/mK), vnější průměr 21 mm, tloušťka 9 mm	m	86,000	17,00	1 462,00
112	K	713M 6	Izolace potrubí s odvětrávací přechodem polyuretanu s uzavřenou buňkovou strukturou (0,038W/mK), vnější průměr 40 mm, tloušťka 18 mm	m	64,000	23,10	1 478,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	713M 7	Izolace potrubí z odlehčeného pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou (0,038W/mK), vnitřní průměr 45 mm, tloušťka 9 mm	m	32,000	23,60	762,00
114	K	713M 8	Izolace potrubí z odlehčeného pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou (0,038W/mK), vnitřní průměr 60 mm, tloušťka 9 mm	m	152,000	30,80	4 682,00
115	K	713M M	Montáž izolace z odlehčeného pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou (0,038W/mK)	m	365,000	14,90	5 439,00
87	K	713mont po	Montáž izolačních pouzder (vč. tepidel a pomocného materiálu)	m	66,000	62,80	4 145,00
88	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	280,420	1,50	421,00

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

1 612,00

104	K	721/1	Napojení odtoku na šlap pojistného ventilu (např. nálevka z plastového kanalizačního potrubí) vč. montáže	kus	2,000	80,80	162,00
107	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	285,20	1 426,00
106	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	15,880	1,50	24,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

160 734,00

67	K	731/0001m	Montáž sestavy plynových kotlů 24 kW; vč. zprovoznění a zádolení obsluhy	kus	1,000	21 002,90	21 003,00
62	K	731/100016201	Závěsný kondenzační kotel 24 kW	kus	2,000	51 721,90	103 544,00
63	K	731/111069	Izolace sběrač / rozdělovač	kus	2,000	1 396,20	2 792,00
64	K	731/115269	Hydraulická spojka 60/60-1" včetně izolace	kus	1,000	7 198,90	7 199,00
65	K	731/122441	Izolace přípojek kotle	kus	2,000	819,70	1 639,00
66	K	731/7613609	1b. Neutralizační zařízení DN 2 s granulátem (bez čerpadla)	kus	1,000	7 056,20	7 056,00
74	K	731/L	Panorní sonda bojleru	kus	1,000	210,80	211,00
75	K	731/LW	Řídicí modul kotle - interface	kus	2,000	2 213,40	4 427,00
61	K	731/LW.DN24kW.0.020	Přiložené čidlo teploty	kus	2,000	794,90	1 590,00
124	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 494,610	2,00	2 989,00

727 - Zdravotnická - požární ochrana

8 284,00

139	K	727111343	Převýšení konvenčního potrubí D 28 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 180	kus	2,000	653,00	1 306,00
140	K	727111344	Převýšení konvenčního potrubí D 33 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 180	kus	2,000	664,70	1 329,00
141	K	727111345	Převýšení konvenčního potrubí D 35 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 180	kus	2,000	727,90	1 456,00
142	K	727111346	Převýšení konvenčního potrubí D 54 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 180	kus	6,000	698,80	4 193,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

170 057,00

72	K	732111125	Tabulka rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezvýřevých	kus	2,000	1 669,80	3 340,00
76	K	732111125_11	1x Automaticky nastavený se vstředními, hrdla od sběrače D 1 1/4", hrdla výstupní D 1 1/2" modul B2; výška hrdel zevní 100; počet vstř. vstřeví 2; celková délka 600 mm; hmotnost 7 kg	kus	1,000	6 196,20	6 196,00

PČ	Typ	Kód	Popis	AJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	732111125_12	1a_Nástěnná konzola; pro modul 80; hmotnost 1,5 kg	kus	2,000	1 292,50	2 585,00
78	K	732111125_13	1a_Tepelná izolace kombinovaného rozdělovače a sběrače pro modul 80	kus	1,000	1 272,30	1 272,00
79	K	732111125_14	13_Kombinovaný rozdělovač se sběračem - rohový, tvar L; hrdla od zdroje DN 80 přírub; hrdla výstupní G 3/4"-6/4"; modul 150; výška hrdel (mm) 100; počet výst. větví 5; celková délka L1-1685 mm, L2-1135 mm	kus	1,000	22 947,60	22 948,00
80	K	732111125_15	13_Stavětiný stojan pro modul 150; stavitelná výška 420-670 mm; hmotnost 3,5 kg	kus	3,000	1 598,50	4 796,00
81	K	732111125_16	13_Tepelná izolace kombinovaného rozdělovače a sběrače pro modul 150	kus	1,000	8 054,20	8 054,00
56	K	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	6,000	160,50	963,00
57	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	177,60	355,00
58	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	211,70	423,00
59	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	4,000	274,00	1 096,00
1	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	319,60	639,00
60	K	732111325	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	2,000	533,00	1 066,00
45	K	732109100	Montáž orientačních štítků na potrubí/zariadení	soubor	20,000	66,20	1 324,00
54	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 25	soubor	2,000	757,70	1 515,00
3	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového makroběžného DN 40 jednoduché	soubor	4,000	880,50	3 522,00
55	K	732429225	Montáž čerpadla oběhového makroběžného přírubového DN 50 jednoduché	soubor	1,000	935,10	935,00
50	K	A12	3_Čerpadlo systému TV elektronicky řízené; 1x 230V; šroubení DN 40; 3 m³/h; 30 kPa; 50 Hz; PN 10	kus	1,000	10 875,20	10 875,00
46	K	A13	4_Oběhové čerpadlo systému UT elektronicky řízené; 1x 230V; šroubení DN 40; 4 m³/h; 70 kPa; 50 Hz	kus	2,000	14 237,50	28 475,00
51	K	A13_1	5_Oběhové čerpadlo systému UT elektronicky řízené; 1x 230V; šroubení DN 40; 2 m³/h; 40 kPa; 50 Hz	kus	2,000	10 977,20	21 954,00
52	K	A13_2	6_Oběhové čerpadlo systému UT elektronicky řízené; 1x 230V; šroubení DN 40; 1 m³/h; 40 kPa; 50 Hz	kus	1,000	8 278,50	8 279,00
53	K	A13_3	7_Oběhové čerpadlo systému UT elektronicky řízené; 1x 230V; šroubení DN 50; 3 m³/h; 60 kPa; 50 Hz	kus	1,000	16 541,70	16 542,00
133	K	A41	Právozní řád strojovny	hod	48,000	424,80	20 390,00
7	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v da 6 m	%	1 675,440	1,50	2 513,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí							239 472,00
103	K	733111112	Potrubí ocelové závitové bezesové běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 10	m	36,000	217,30	7 823,00
89	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bezesové běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	40,000	255,30	10 212,00
90	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezesové běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	95,000	323,10	30 695,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	733111116	Potrubi ocelové závitové bezševé běžné v kotelnicích nebo strojevnách DN 32	m	70,000	483,70	32 459,00
91	K	733111117	Potrubi ocelové závitové bezševé běžné v kotelnicích nebo strojevnách DN 40	m	53,000	506,00	26 818,00
92	K	733111118	Potrubi ocelové závitové bezševé běžné v kotelnicích nebo strojevnách DN 50	m	160,000	676,30	108 208,00
93	K	733121225	Potrubi ocelové hladké bezševé v kotelnicích nebo strojevnách D 100x1,6	m	13,000	1 055,90	13 727,00
94	K	733190108	Obložka těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	454,000	10,20	4 631,00
95	K	733190225	Obložka těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 80, 1 až 1 do D 89x5,0	m	13,000	15,60	203,00
96	K	998733201	Prvky pro spojení pro rozvody potrubí v obložkách v délce 1 m	%	2 347,760	2,00	4 698,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

179 821,00

33	K	734163422	Filter DN 20 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	1 902,30	1 902,00
8	K	734163423	Filter DN 25 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	2 355,80	2 356,00
9	K	734163424	Filter DN 32 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	2 488,00	2 488,00
34	K	734163425	Filter DN 40 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	2,000	3 287,10	6 574,00
10	K	734163426	Filter DN 50 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	3 706,20	3 706,00
35	K	734163428	Filter DN 80 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	6 049,10	6 049,00
36	K	734173217	Spoj přírubový PN 6/1 do 200 °C DN 80	soubor	2,000	1 180,40	2 361,00
48	K	734193116	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120 °C disk tvárná litina	soubor	4,000	3 160,40	12 642,00
12	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 °C automatický	kus	12,000	195,10	2 341,00
40	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110 °C	kus	1,000	255,20	255,00
39	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110 °C	kus	1,000	340,30	340,00
38	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110 °C	kus	1,000	498,40	498,00
37	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110 °C	kus	3,000	589,70	1 769,00
13	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110 °C	kus	1,000	911,30	911,00
14	K	734291123	Kohout plicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový	kus	16,000	183,80	2 941,00
43	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	298,40	1 194,00
42	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	434,20	1 737,00
15	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000	617,90	3 090,00
41	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	14,000	855,00	11 970,00
16	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	7,000	1 287,40	9 012,00
17	K	734295022	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem	kus	2,000	3 455,40	6 911,00
18	K	734295023	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem	kus	2,000	7 243,60	14 487,00
44	K	734295024	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 se servomotorem	kus	1,000	8 492,00	8 492,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	734295024_1	Dvoucestný regulační ventil; závitové šroubení DN 20 se servopohonem; PN 16	kus	1,000	7 823,10	7 823,00
126	K	734Š_1	Radiátorové šroubení RLV, přímé, DN 10	ks	3,000	335,00	1 005,00
135	K	734Š_2	Radiátorové šroubení RLV, přímé, DN 20	ks	1,000	347,30	347,00
127	K	734ŠM_2	Montáž radiátorového šroubení RLV, přímé, DN 10	ks	3,000	68,70	206,00
136	K	734ŠM_1	Montáž radiátorového šroubení RLV, přímé, DN 20	ks	1,000	74,50	75,00
128	K	734TH	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem s možností plného uzavření	ks	4,000	427,10	1 708,00
129	K	734TH M	Montáž termostatické hlavice	ks	4,000	24,80	99,00
130	K	734TV3_1	Termostatický ventil s předregulací RA-N°P, přímý, DN10	ks	2,000	480,90	1 443,00
137	K	734TV3_2	Termostatický ventil s předregulací RA-N°P, přímý, DN20	ks	1,000	547,80	548,00
131	K	734TVM_1	Montáž termostatického ventilu s předregulací RA-N°P, přímý, DN10	ks	3,000	57,40	172,00
138	K	734TVM_2	Montáž termostatického ventilu s předregulací RA-N°P, přímý, DN20	ks	1,000	57,70	58,00
132	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojnásobného s termostatickým ovládáním	kus	4,000	86,30	345,00
19	K	734411127	Teploměr technický s pevným slonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm (0-120 ° C)	kus	12,000	528,00	6 336,00
20	K	734421102	Tlakoměr deformací typ 2.03 312-S D6 0-600 kPa M20x1,5 + Tlakoměrová smyčka a tlakoměrový kohout M20x1,5	kus	12,000	915,30	10 984,00
47	K	A20	Měřič tepla ultrazvukový qn=40 m3/h; l = 300 mm; DN 80; 150 ° C	kus	1,000	41 339,30	41 339,00
49	K	A21	Montáž měřiče tepla	soubor	1,000	2 948,00	2 948,00
21	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1 794,620	0,20	359,00

739 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

25 789,00

125	K	735151493	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavné přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 W	kus	1,000	3 708,70	3 709,00
120	K	735151583	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3258 W	kus	2,000	7 219,30	14 439,00
119	K	735151691	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 1331 W	kus	1,000	4 897,90	4 898,00
143	K	735151691:2	Znovusazení otopného tělesa	soubor	2,000	528,20	1 056,00
117	K	7352V	Zednické výpomoci	%	241,020	5,00	1 205,00
118	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	241,020	2,00	482,00

767 - Konstrukce zámečnické

10 792,00

72	K	7671	Standardní uchycení potrubí s protišlukovou ochranou	kg	100,000	73,10	7 310,00
88	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,000	94,10	2 823,00
24	K	7672	Zednické výpomoci	%	101,330	5,00	507,00
25	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	101,330	1,50	152,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 077,00

#Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobně, 1x email a základní	m	454,000	43,00	19 522,00
134	K	783414340_1	Nátěry olejové potrubí do DN 100 dvojnásobně, 1x email a základní	m	13,000	42,70	555,00

001 - Ostatní

19 600,00

27	K	001_01	Topná zkouška / zkoušky funkčnosti systému UT	h	24,000	350,00	8 400,00
28	K	001_02	Zkouška pevnosti a těsnosti systému UT	h	7,000	350,00	2 450,00
29	K	001_03	Čištění, proplachy po montáži, vypouštění a napoštění soustavy,	h	7,000	350,00	2 450,00
30	K	001_05	Orientační žlidy strojního zařízení kotleny; popisy hlavních armatur; kottů atd: popisy a vyznačení směru proudění v potrubí.	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
31	K	001_06	Deborné prohlídka strojovny	h	8,000	350,00	2 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro 55m²
 Objekt: ÚT - STROJNÍ
 Část: ÚT1 - DEMONTÁŽE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

19 420,00

Cena bez DPH

19 420,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

DPH snížená

15,00%

ze

19 420,00

2 913,00

Cena s DPH

v CZK

22 333,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE RUCHYŇE pro SSmP

Objekt: ÚT - STROJNÍ

Část: ÚT1 - DEMONTÁŽE

Místo:

Datum:

9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 420,00
-----------------------	-----------

OST - Ostatní	19 420,00
---------------	-----------

Celkové náklady za stavbu 1)	19 420,00
-------------------------------------	------------------

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro SSmP

Objekt: ÚT - STROJNÍ

Část: ÚT1 - DEMONTÁŽE

Místo:

Datum: 11.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vypiň údař

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena {CZK}	Cena celkem {CZK}
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 420,00

OST - Ostatní

19 420,00

1	K	OST_012	Demontáž vystroužení strojovny	t	0,300	10 000,00	3 000,00
2	K	OST_013	Demontáž potrubí ÚT a příslušenství	t	0,400	7 500,00	3 000,00
3	K	OST_015	Likvidace odpadu - šrot	t	0,700	500,00	350,00
4	K	OST_016	Likvidace odpadu - izolace	t	0,150	3 000,00	450,00
6	K	OST_024	Likvidace ost. materiálu	t	0,120	1 000,00	120,00
5	K	OST_017	Pomocné práce; leštění; zvedací práce	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
7	K	OST_025	Jeřáby, doprava, pomocné konstrukce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00



Poř. číslo	Pozice	Popis	Číslo přílohy	Výpočet	Měrná jednotka	Množství	Dodávka		Montáž	
							jedn. cena	celk. cena	jedn. cena	celk. cena
009	1.05	Výkukový kus 2-stranný 1550x900 s mřížkami z oceli svařené, oka 10x10 mm, průřezový nářez, oddílů dva HJP	4.305		1	ks	7 305 Kč	7 305 Kč	2 044 Kč	2 044 Kč
008	1.06	Buňka tunové misky 200x500/2000 vlnový útvar 45 dB na 500 Hz	4.304	18+18+18+18	72	ks	1 121 Kč	80 712 Kč	91 Kč	6 552 Kč
010	1.07	Požární klapka s ručním a tepelným spouštěním a signalizací polohy, požární odolnost EI-SB0D1, rozměry 1000x400	4.304		1	ks	4 790 Kč	4 790 Kč	389 Kč	389 Kč
011	1.08	Požární klapka s ručním a tepelným spouštěním a signalizací polohy, požární odolnost EI-SB0D1, rozměry 1000x400	4.304		1	ks	4 543 Kč	4 543 Kč	383 Kč	383 Kč
012	1.09	Požární klapka s ručním a tepelným spouštěním a signalizací polohy, požární odolnost EI-SB0D1, rozměry 800x500	4.304		1	ks	6 410 Kč	6 410 Kč	672 Kč	672 Kč
013	1.10	Regulační klapka 1250x250 s protiběžnými listy, ovládání servopohonem (servopohon dodávka M+R)	4.303		1	ks	4 716 Kč	4 716 Kč	707 Kč	707 Kč
014	1.11	Regulační klapka 710x500 s protiběžnými listy, ovládání servopohonem (servopohon dodávka M+R)	4.304		1	ks	2 839 Kč	2 839 Kč	428 Kč	428 Kč
015	1.12	Regulační klapka 1800x500 s protiběžnými listy, ovládání servopohonem (servopohon dodávka M+R)	4.304		1	ks	7 001 Kč	7 001 Kč	1 049 Kč	1 049 Kč
016	1.13	Regulační klapka 450x400 s protiběžnými listy, ovládání servopohonem (servopohon dodávka M+R)	4.304		1	ks	1 795 Kč	1 795 Kč	288 Kč	288 Kč
017	1.14	Regulační klapka 1000x450 s protiběžnými listy, ovládání servopohonem (servopohon dodávka M+R)	4.304		1	ks	3 832 Kč	3 832 Kč	545 Kč	545 Kč
018	1.15	Regulační klapka 710x500 s protiběžnými listy, ovládání servopohonem (servopohon dodávka M+R)	4.304		1	ks	2 993 Kč	2 993 Kč	448 Kč	448 Kč
019	1.16	Regulační klapka 355x250 s protiběžnými listy, ovládání servopohonem (servopohon dodávka M+R)	4.304		1	ks	1 428 Kč	1 428 Kč	214 Kč	214 Kč
020	1.17	Regulační klapka 225x355 s protiběžnými listy, ovládání servopohonem (servopohon dodávka M+R)	4.304		1	ks	1 158 Kč	1 158 Kč	173 Kč	173 Kč
021	1.18	Protidrážková žaluzie v0 ochranného štítu, rozměry 2500x300, lakovaná	4.304		2	ks	11 403 Kč	22 806 Kč	1 008 Kč	2 016 Kč
022	1.19	Koleno pro odvětrání laplného vzduchu střešní klimatizace venkovního stupně 800x1500 v0 podkladu na střechu s ukotvením šroubů	4.304		1	ks	5 828 Kč	5 828 Kč	2 278 Kč	2 278 Kč

Dokumentace pro provedení stavby

Seznam POSK-2_SO01-43-(PP-VV)

Poř. číslo	Pozice	Popis	Číslo přílohy	Výpočet	Měrná jednotka	Množství	Dodávka		Montáž	
							jedn. cena	celk. cena	jedn. cena	celk. cena
023	1.20	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		2	ks	5 504 Kč	11 008 Kč	1 214 Kč	2 422 Kč
024	1.21	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		2	ks	4 695 Kč	9 390 Kč	1 062 Kč	2 124 Kč
025	1.22	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	2 255 Kč	2 255 Kč	1 086 Kč	1 086 Kč
026	1.23	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	7 818 Kč	7 818 Kč	1 690 Kč	1 690 Kč
027	1.24	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	2 640 Kč	2 640 Kč	1 147 Kč	1 147 Kč
028	1.25	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	2 473 Kč	2 473 Kč	1 087 Kč	1 087 Kč
029	1.26	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	7 988 Kč	7 988 Kč	1 678 Kč	1 678 Kč
030	1.27	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	3 749 Kč	3 749 Kč	1 180 Kč	1 180 Kč
031	1.28	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	12 030 Kč	12 030 Kč	1 807 Kč	1 807 Kč
032	1.29	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	2 929 Kč	2 929 Kč	1 134 Kč	1 134 Kč
033	1.30	Textilní vyústka zaplétavací, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, plínka, dispoziční tlak 100 Pa, průřez a rozměry viz doplňkový výkres	4.303, 4.306		1	ks	5 877 Kč	5 877 Kč	1 522 Kč	1 522 Kč

Dokumentace pro provedení stavby

Seznam POSK-2_SO01-43-(PP-VV)

Por. číslo	Popis	Celo- přihlasy	Měrná jednotka	Množství	Dodávka		Montáž	
					jmén. cena	cena	jed. cena	celk. cena
034	1.31 Odvazek par nádobný 1000x1600x450, zasklený, včetně lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kotoudu a přípojevacího hadu 500x200 s regulací kapalu, materiál nerez	4.303	1	ks	20 831 Kč	20 831 Kč	2 291 Kč	2 291 Kč
035	1.32 Odvazek par nádobný 1000x1500x450, zasklený, včetně lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kotoudu a přípojevacího hadu 510x210 s regulací kapalu, materiál nerez	4.303	3	ks	32 171 Kč	96 513 Kč	3 539 Kč	10 617 Kč
036	1.33 Odvazek par nádobný 400x1600x400, včetně lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kotoudu, ventilu regulace tlaku a regulací kapalu, materiál nerez	4.303	1	ks	47 948 Kč	47 948 Kč	4 942 Kč	4 942 Kč
037	1.34 Odvazek par nádobný 400x1600x400, včetně lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kotoudu, ventilu regulace tlaku a regulací kapalu, materiál nerez	4.303	1	ks	114 995 Kč	114 995 Kč	10 318 Kč	10 318 Kč
038	1.35 Odvazek par nádobný 2000x1600x450, zasklený, včetně lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kotoudu a přípojevacího hadu 400x400 s regulací kapalu, materiál nerez	4.303	1	ks	53 978 Kč	53 978 Kč	4 877 Kč	4 877 Kč
039	1.36 Odvazek par nádobný 900x600x450, zasklený, včetně lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kotoudu a přípojevacího hadu 310x310, materiál nerez	4.303	1	ks	15 057 Kč	15 057 Kč	1 656 Kč	1 656 Kč
040	1.37 Odvazek par nádobný 2000x1600x450, zasklený, včetně lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kotoudu a přípojevacího hadu 200x200 s regulací kapalu, materiál nerez	4.303	1	ks	43 722 Kč	43 722 Kč	4 251 Kč	4 251 Kč
041	1.38 Lapač tuku horizontální 400x200 s regulací včetně ventilu pro zábrany kondenzátu, materiál nerezová ocel A304	4.303	2	ks	2 665 Kč	5 338 Kč	256 Kč	512 Kč
042	1.39 Lapač tuku horizontální 625x425 s regulací včetně ventilu pro zábrany kondenzátu, materiál nerezová ocel A304	4.303	4	ks	5 783 Kč	23 052 Kč	426 Kč	1 704 Kč
043	1.40 Lapač tuku horizontální 400x200 s regulací včetně ventilu pro zábrany kondenzátu, materiál nerezová ocel A304	4.303	2	ks	5 078 Kč	11 356 Kč	437 Kč	874 Kč
044	1.41 Lapač tuku horizontální 400x200 s regulací včetně ventilu pro zábrany kondenzátu, materiál nerezová ocel A304	4.303	1	ks	2 886 Kč	2 886 Kč	258 Kč	258 Kč
045	1.42 Regulátor kapky 500x400 s proláznými listy, uchlazení	4.303	1	ks	1 929 Kč	1 929 Kč	288 Kč	288 Kč
046	1.43 Regulátor kapky DN 400, měni kovové	4.303	1	ks	1 313 Kč	1 313 Kč	196 Kč	196 Kč

[illegible]

Por. číslo	Poloha	Popis	Číslo přílohy	Výpočet	Měrná jednotka	Množství	Dodávka		Měna	
							jed. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
092	3.06	Krycí mřížka DN 100 z oceli svař. síle, okř 10x10 mm	4.302		1	ks	284 Kč	284 Kč	115 Kč	115 Kč
093	3.07	Platňák hluč. kruhový, DN 100, délka 900, vlnový útum 26 dB na frekvenci 500 Hz	4.302		2	ks	1 485 Kč	2 970 Kč	179 Kč	352 Kč
094	3.08	Síťovací mřížka 200x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vlnový útum	4.302		2	ks	232 Kč	464 Kč	46 Kč	96 Kč
095	3.09	Síťovací mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vlnový útum	4.302, 4.304	2+2+2+2	10	ks	529 Kč	5 290 Kč	51 Kč	510 Kč
096	3.10	Platňák hluč. kruhový, DN 100, délka 900, vlnový útum 12 dB na frekvenci 500 Hz	4.303		1	ks	2 019 Kč	2 019 Kč	228 Kč	228 Kč
097	3.11	Zaluziová klapka plastová, barva šedá, 400x200	4.303		1	ks	4 746 Kč	4 746 Kč	292 Kč	292 Kč
098	3.12	Krycí mřížka DN 315 z oceli svař. síle, okř 10x10 mm	4.303		1	ks	441 Kč	441 Kč	145 Kč	145 Kč
099	3.13	Platňák hluč. kruhový, DN 315, délka 900, vlnový útum 12 dB na frekvenci 500 Hz	4.303		1	ks	3 361 Kč	3 361 Kč	266 Kč	266 Kč
100	3.14	Platňák hluč. kruhový, DN 315, délka 900, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz	4.303		1	ks	4 248 Kč	4 248 Kč	340 Kč	340 Kč
101	3.15	Síťovací mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vlnový útum	4.303		2	ks	5 415 Kč	10 830 Kč	301 Kč	602 Kč
102	3.16	Zaluziová klapka plastová, barva šedá, DN 250	4.304		1	ks	1 027 Kč	1 027 Kč	172 Kč	172 Kč
103	3.17	Platňák hluč. kruhový, DN 250, délka 900, vlnový útum 12 dB na frekvenci 500 Hz	4.304		2	ks	4 477 Kč	8 954 Kč	410 Kč	820 Kč
104	3.18	Krycí mřížka DN 125 z oceli svař. síle, okř 10x10 mm	4.304		2	ks	280 Kč	560 Kč	117 Kč	234 Kč
105	3.19	Platňák hluč. kruhový, DN 125, délka 900, vlnový útum 26 dB na frekvenci 500 Hz	4.304		1	ks	1 673 Kč	1 673 Kč	200 Kč	200 Kč
106	3.20	Platňák hluč. kruhový, DN 125, délka 900, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz	4.304		1	ks	5 834 Kč	5 834 Kč	443 Kč	443 Kč
107	3.21	Krycí mřížka DN 160 z oceli svař. síle, okř 10x10 mm	4.304		1	ks	298 Kč	298 Kč	128 Kč	128 Kč
108	3.22	Platňák hluč. kruhový, DN 160, délka 900, vlnový útum 27 dB na frekvenci 500 Hz	4.304		2	ks	1 904 Kč	3 808 Kč	233 Kč	466 Kč
109		Platňák hluč. kruhový, DN 160, délka 900, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz	4.303	1+2+1+2	8	m2	484 Kč	2 784 Kč	182 Kč	1 456 Kč
110		Platňák hluč. kruhový, DN 160, délka 900, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz	4.303	1+13	14	bm	100 Kč	1 400 Kč	83 Kč	1 162 Kč
111		Platňák hluč. kruhový, DN 125, délka 900, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz	4.304	8+4+8	18	bm	149 Kč	2 682 Kč	96 Kč	1 728 Kč

Dokumentace pro provedení stavby

Soubor POSK-2_SO01-43-(PP-VV)

Por. číslo	Poloha	Popis	Číslo přílohy	Výpočet	Měrná jednotka	Množství	Dodávka		Měna	
							jed. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
112		Platňák SPIRO DN 250 - ocel. pozink. plech, běžné provedení v 30% tvarovce	4.304		1	bm	291 Kč	291 Kč	108 Kč	108 Kč
113		Teplotní izolace potrubí pásy ze syntetického materiálu, šířka 88 mm, tloušťka 20 mm	4.303, 4.302, 4.303	2+3+3	8	m2	312 Kč	2 496 Kč	123 Kč	984 Kč
114		Materiál spojovací, šrouby a montážní	4.304	2+15+7+10+6	44	kg	58 Kč	2 552 Kč	46 Kč	2 112 Kč
115										
116										
117		Zaluziová klapka plastová, barva šedá, DN 125								
118										
119	4.01	Malý axiální ventilátor nádobný, sítě z nerezavějícího plechu, oběžné kolo z nerezavějícího plechu, motor asynchronní s krátkou hřídelkou, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz	4.303		1	ks	1 924 Kč	1 924 Kč	174 Kč	174 Kč
120	4.02	Malý axiální ventilátor nádobný, sítě z nerezavějícího plechu, oběžné kolo z nerezavějícího plechu, motor asynchronní s krátkou hřídelkou, krytí IP 44, DN 200, V = 500 m3/h, 170 Pa, 0.183 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz	4.303		1	ks	2 016 Kč	2 016 Kč	182 Kč	182 Kč
121	4.03	Platňák hluč. kruhový, DN 160, délka 900, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz	4.303		1	ks	4 210 Kč	4 210 Kč	505 Kč	505 Kč
122	4.04	Zaluziová klapka plastová, barva bílá, DN 125	4.303		2	ks	263 Kč	526 Kč	108 Kč	216 Kč
123	4.05	Síťovací mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vlnový útum	4.303, 4.304	8+2+2+2	14	ks	395 Kč	5 530 Kč	46 Kč	644 Kč
124	4.06	Zaluziová klapka plastová, barva šedá, DN 160	4.303		1	ks	902 Kč	902 Kč	130 Kč	130 Kč
125		Platňák hluč. kruhový, DN 160, délka 900, vlnový útum 17 dB na frekvenci 500 Hz	4.303, 4.304		3	m2	433 Kč	1 299 Kč	170 Kč	510 Kč
126		Platňák hluč. kruhový, DN 125 - ocel. pozink. plech, běžné provedení v 30% tvarovce	4.303		1	bm	143 Kč	143 Kč	82 Kč	82 Kč
127		Platňák hluč. kruhový, DN 160 - ocel. pozink. plech, běžné provedení v 30% tvarovce	4.303		2	bm	180 Kč	360 Kč	106 Kč	210 Kč
128		Uprave stávajícího potrubí pro napojení na nové 100% tvarovku	4.303		1	m2	531 Kč	531 Kč	218 Kč	218 Kč
129		Materiál spojovací, šrouby a montážní	4.304	8+5+1	12	kg	53 Kč	636 Kč	43 Kč	516 Kč
130										
131										

Dokumentace pro provedení stavby

Soubor POSK-2_SO01-43-(PP-VV)

Par.	Posice	Popis	Číslo přílohy	Výpočet	Měna podkladu	Množství	Dělník		Měna	
name							jedn. cena	celk. cena	jedn. cena	celk. cena
132		Denní úhrn státního vývozu 1947	4 301	10+10+10+10+10	37	Nh			300 Kč	300 Kč
133		Denní úhrn státního vývozu 1948	4 301	10+10+10+10+10	37	Nh			300 Kč	300 Kč
134		Denní úhrn státního vývozu 1949	4 301	10+10+10+10+10	37	Nh			300 Kč	300 Kč
135		Denní úhrn státního vývozu 1950	4 301	10+10+10+10+10	37	Nh			300 Kč	300 Kč
136		Denní úhrn státního vývozu 1951	4 301	10+10+10+10+10	37	Nh			300 Kč	300 Kč
137		Denní úhrn státního vývozu 1952	4 301	10+10+10+10+10	37	Nh			300 Kč	300 Kč

Výkaz výměr

Název akce:	DS U Kostelíčka Pardubice		
Firma:		Číslo akce:	5942
K rukám:		Vyřizuje:	
Adresa:		Datum:	
DIC:		Poznámka:	
Telefon / Mail:		Zpracoval:	
Telefax:			

Pos.	Typ	Množství (jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
1	1. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem			CELKEM:		272 577
2	1.1 Rozvaděč BA	ks		Pozice:	Celkem:	61 844
3		1	Není součástí dodávky MaR	PC1	-	-
4		1	Kompaktní podstanice DDC, 36 I/O, BACnet/IP	BA-N1	60 854	60 854
5		1	Jednoportový Power over Ethernet Injector, 802.3af	BA-N1	990	990
6	1.2 Rozvaděč BB	ks		Pozice:	Celkem:	210 733
7		1	Ovládací panel pro podstanice DDC, Ethernet	BB-N2.1	26 795	26 795
8		1	Kabel 3m pro panel podstanice DDC	BB-N2.1	588	588
9		1	Podstanice DDC 200 I/O, BacNET/IP	BB-N5	57 934	57 934
10		1	Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x)	BB-N5	346	346
11		1	Popisné štítky, A4	BB-N5	37	37
12		1	Karta podstanice DDC, Web generický/grafický, modem	BB-N5	39 202	39 202
13		1	Jednoportový Power over Ethernet Injector, 802.3af	BB-N5	958	958
14		1	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	BB-1X5	4 040	4 040
15		3	Univerzální modul, 8 I/O	BB-1X5	13 070	39 211
16		1	Sběrníkový modul, pojistka 10A	BB-2X5	1 122	1 122
17		2	Modul digitálních vstupů, 16 I/O	BB-2X5	7 944	15 887
18		2	Modul digitálních výstupů, 6 I/O	BB-2X5	9 139	18 278
19		1	GSM modem, kompletní sada vč. přísl., bez aktivace	GSM	6 336	6 336
20	2. PERIFERIE - dodávka celkem			CELKEM:		164 854
21	2.1 Rozdělovač TV ve strojovně VZT m.č.	(ks)		Pozice:	Celkem:	80 291
22		1	Čidlo tlaku 0 ... 6 bar, 0 ... 10 V	2/1	6 292	6 292
23		1	Snímač výšky hladiny vody, nap. 230VAC, na lištu DIN, výst. kontakt 250V/5A	2/2	1 286	1 286
24		1	Snímač výšky hladiny vody	2/2	481	481

Pos.	Typ	Množství/ (jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
25		1	Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď	2/9	582	582
26		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	3/1	1 999	1 999
27		1	3-cestný ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	3/2	5 980	5 980
28		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, 0...10V, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovl.	3/2	5 812	5 812
29		1	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	3/2	528	528
30		1	Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50...+70°C	3/3	774	774
31		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	4/1	1 050	1 050
32		1	3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	4/2	3 283	3 283
33		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, 0...10V, 30s, 5,5mm, t.média 1 až 130 °C, havar.funkce,	4/2	8 995	8 995
34		1	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	4/2	312	312
35		1	Kapil.termostat 15-60°C,nast.pod krytem	4/3	1 647	1 647
36		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	5/1	1 093	1 093
37		1	Přímý ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	5/2	3 217	3 217
38		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, 0...10V, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovl.	5/2	6 381	6 381
39		1	Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily	5/2	173	173
40		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C	5/3	1 150	1 150
41		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	6/1	1 015	1 015
42		1	3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	6/2	4 538	4 538
43		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, 0...10V, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovl.	6/2	5 853	5 853
44		1	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	6/2	398	398
45		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	7/1	1 014	1 014
46		1	3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	7/2	5 081	5 081
47		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, 0...10V, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovl.	7/2	6 360	6 360
48		1	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	7/2	410	410
49		1	Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50...+70°C	7/3	838	838
50		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	11/1a	1 890	1 890
51		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	11/1b	1 861	1 861
52		1	Součást dodávky ÚT	MT1	-	-
53	2.2 Cirkulace TeV	(ks)		Pozice:	Celkem:	2 059
54		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30...+130°C	8/1	1 629	1 629
55		1	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	8/1	429	429
56	2.3 VZT 1.01 - Kuchyně	(ks)		Pozice:	Celkem:	82 504
57		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	1.01	1 718	1 718
58		1	Protizámraz, termostat -5...+15°C, kapilára 6m	1.02	3 216	3 216
59		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	1.03	1 037	1 037
60		1	3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	1.04	3 559	3 559
61		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, 0...10V, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovl.	1.04	6 497	6 497
62		1	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	1.04	318	318
63		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	1.05	1 712	1 712
64		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	1.06	1 614	1 614

Pos.	Typ	Množství (jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
65		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	1.07	1 555	1 555
66		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	1.08	1 724	1 724
67		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	1.09	1 533	1 533
68		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fee	1.10	5 372	5 372
69		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fee	1.11	5 185	5 185
70		1	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s	1.12	3 731	3 731
71		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	1.14	1 764	1 764
72		1	Ionizační detektor kouře, napájení 24VDC	1.23	9 575	9 575
73		1	Součást dodávky ZTI	EUP	-	-
74		1	Součást dodávky VZT	FM1.1a	-	-
75		1	Součást dodávky VZT	FM1.1b	-	-
76		1	Součást dodávky VZT	FM1.1c	-	-
77		1	Součást dodávky VZT	FM1.2a	-	-
78		1	Součást dodávky VZT	FM1.2b	-	-
79		1	Součást dodávky VZT	FM1.2c	-	-
80		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	1.09a	1 652	1 652
81		1	Součást dodávky VZT	2.01a	-	-
82		1	Součást dodávky VZT	3.01a	-	-
83		1	Součást dodávky VZT	4.01a	-	-
84		1	Prostorový přístroj, čidlo, korekce, přepínač Ochr./Auto/Ventilátor, komunikace PPS	1.13a	2 136	2 136
85		1	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s	1.21a	4 100	4 100
86		1	Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s	1.22a	2 460	2 460
87		1	Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s	1.23a	2 577	2 577
88		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C	1.13b	1 173	1 173
89		1	Přepínač dvoupohový černý, kontakt 6A/230V, plast krabice IP67, jedna pozice	1.15b	474	474
90		1	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s	1.21b	3 973	3 973
91		1	Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s	1.22b	2 533	2 533
92		1	Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s	1.23b	2 301	2 301
93		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C	1.13c	1 146	1 146
94		1	Přepínač dvoupohový černý, kontakt 6A/230V, plast krabice IP67, jedna pozice	1.15c	460	460
95		1	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s	1.21c	3 632	3 632
96		1	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s	1.21d	3 780	3 780
97	3. ROZVADĚČE - dodávka celkem				CELKEM:	102 665
98	3.1 Rozvaděč BA				Celkem:	38 316
99	Rozvaděč silnoproud a MaR	1	Závěsný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.1200, h.300, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní vypínač 32A/3, řídicí systém dle specifikace.		28 757	28 757
100	Vývod	5	Čerpadlo, 230V 310W 1,6A		1 207	6 033
101	Vývod	2	Čerpadlo, 230V 190W 0,8A		1 154	2 308

Pos.	Typ	Množství (jednotka)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
102	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 190W 0.8A	1 218	1 218
103	3.2 Rozvaděč BB			Celkem:	64 348
104	Rozvaděč silnoprůd a MaR	1	Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v. 2000, h. 400. IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní vypínač 63/3, řídicí systém dle specifikace.	36 046	36 046
105	Vývod	1	Plyn kuchyň, 230V AC	1 218	1 218
106	Vývod	6	Frekvenční měnič, 400V 4kW 16A	3 741	22 448
107	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 310W 1,6A	1 241	1 241
108	Vývod	3	Řídicí jednotka chlazení	1 132	3 395
109	4. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem			CELKEM:	67 144
110	5.1 Kabelové rozvody	(m)		kč/m	67 144
111	CYKFY4Jx1,5	90	kabel CYKFY4Jx1,5	72	6 462
112	CYKY20x1,5	160	kabel CYKY20x1,5	13	2 048
113	CYKY3Jx1,5	295	kabel CYKY3Jx1,5	17	5 074
114	CYKY30x1,5	55	kabel CYKY30x1,5	17	935
115	CYKY4Jx1,5	90	kabel CYKY4Jx1,5	22	1 962
116	CYKY40x1,5	360	kabel CYKY40x1,5	14	5 148
117	CYKY5Jx1,5	15	kabel CYKY5Jx1,5	26	384
118	JYStY 1x2x0,8	405	kabel JYStY 1x2x0,8	6	2 390
119	JYStY 2x2x0,8	95	kabel JYStY 2x2x0,8	10	922
120	JYStY 4x2x0,8	220	kabel JYStY 4x2x0,8	17	3 674
121	JYTY 2x1	205	kabel JYTY 2x1	10	2 132
122	JYTY 4x1	105	kabel JYTY 4x1	17	1 806
123	PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	135	kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	24	3 227
124	UTP 4x2x0,5	120	kabel UTP 4x2x0,5	10	1 200
125	Kabelové trasy	(kpl)	Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl	29 782	29 782
126	5. SLUŽBY			CELKEM:	301 000
127	5.1 Software	hod.		Celkem:	80 000
128	SW DDC	1	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice		63 500
129	SW WEB	1	Uživatelský sw pro WEB server		13 500
130	SW E-MAIL	1	Uživatelský sw pro modul E-mail		3 000
131	5.2 Uvedení do provozu	hod.		Celkem:	55 000
132	Koordinace	1	Koordinace prací se souvisejícími profesemi		5 000
133	Zprovoznění DDC	1	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování		35 000
134	Školení	1	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek		5 000
135	Test periferií	1	Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice		5 000
136	Zkoušky	1	Komplexní zkoušky systému MaR		5 000
137	5.3 Montážní práce	hod.		Celkem:	139 500

Poř.	Typ	Množství (jednotka)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
138	Montáž	1	Montáž periferii		2 000
139	Kabelové trasy	1	Vybudování kabelových tras		75 000
140	Položení kabelů	1	Položení kabelů do kabelových tras		40 000
141	Zapojení	1	Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferii MaR		10 000
142	Protipožární ucpávky	1	Zajištění protipožárních ucpávek kabelových tras MaR		12 500
143	5.4 Ostatní služby			Celkem:	26 500
144	Návody		Návody pro obsluhu		1 500
145	Revize		Výchozí revize elektro		5 000
146	Projekt - výrobní		Dílenské výkresy rozvaděčů MaR		15 000
147	Projekt - skutečný stav		Dokumentace skutečného stavu		5 000

REKAPITULACE		
1	ŘIDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem	272 577
2	PERIFERIE - dodávka celkem	164 854
3	ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem	102 665
4	KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem	67 144
5	SLUŽBY	301 000
	CENA DODAVKY CELKEM (bez DPH)	908 239 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice, Rekonstrukce kuchyně SSmP,

Objekt:

SO 01 - Kuchyně a související prostory, Zdravotné tech. instalace,

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 864 588,23

DPH základní
snížená

Základ daně

1 864 588,23

0,00

Sazba daně

15,00%

15,00%

Výše daně

279 688,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 144 276,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strana 1 z 27

Pardubice, Rekonstrukce kuchyně SSmP,

Objekt:

SO 01 - Kuchyně a související prostory, Zdravotné tech. instalace,

Místo:

Datum: 28.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 864 588,23

HSV - HSV

148 183,29

1 - Zemní práce

47 625,71

3 - Svistlé a komplet konstrukce

10 899,96

4 - Vodorovné konstrukce

5 041,99

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

25 691,04

997 - Přesun sítě

38 752,20

998 - Přesun hmot

20 172,39

PSV - Práce a dodávky PSV

1 716 404,94

713 - Izolace tepelné

64 932,27

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

712 915,06

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

701 365,34

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

83 311,57

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

84 573,26

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

24 375,16

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

8 107,50

732 - Ústřední vytápění - strojovny

15 803,57

734 - Ústřední vytápění - armatury

411,92

767 - Konstrukce doplňkové kovové stavební

19 393,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 216,27

Strana 2 z 27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, Rekonstrukce kuchyně SSmP,

Objekt:

SO 01 - Kuchyně a související prostory, Zdravotné tech. instalace,

Místo:

Datum: 28.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 864 588,23	

D		HSV	HSV				148 183,29	
D 1			Zemní práce				47 625,71	
1	K	132201101	rhoubení rýh š do 600 mm v horní tř. 3 objemu do 100 m ³ - (vnitřní kanalizace)	m ³	78,230	367,22	26 145,29	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
2	K	132201109	Připravení za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v horní tř. 3	m ³	27,000	41,68	1 125,06	CS ÚRS 2013 01
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
3	K	161101101	průběh přemístění výkopu z horní tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	78,230	30,05	2 351,05	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
4	K	167101101.2	vytlačení neulehlého výkopu v horní třídě I-IV <100m ³	m ³	15,000	44,43	666,45	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
5	K	174101102	černý v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštění	m ³	99,210	109,56	10 868,63	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
6	K	174101103	černý potrubí pískovým materiálem	m ³	11,000	24,39	268,29	

Strana 3 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
7	M	583034000	šlák odpadní Ø 22mm B1 A3	m ³	8,000	217,46	1 739,68	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
D 3			Štěrba a komplet konstrukce				10 899,96	
8	K	380001111	Montáž biologického dávkovače bakterií	kus	2,000	195,44	390,88	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
9	M	56241550001	Biologický dávkovač bakterií	kus	2,000	5 094,54	10 189,08	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
D 4			Vodorovná konstrukce				5 041,99	
10	K	4113075310	žaluziování otvorů do 0,1 m ² ve střeších	kus	8,000	60,77	486,16	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodorodu, 1.NP - Rozvody vodorodu, 2.NP - Rozvody vodorodu						
11	K	411541111	Ležba pod potrubí otevřený výkop ze štěrby	m ³	7,400	601,36	4 450,06	CS ÚRS 2016 01
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace						
D 9			Ostatní konstrukce a práce - bourání				25 691,04	
12	K	012000001	Otvorování potrubí kanalizace do 5,10 cm	m ²	2,000	716,71	1 433,42	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodorodu, 1.NP - Rozvody vodorodu, 2.NP - Rozvody vodorodu						
13	K	011041031	Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m	m ²	2,000	28,40	56,80	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodorodu, 2.NP - Rozvody vodorodu						
14	K	011041101	Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m	m ²	2,000	22,60	45,20	
		Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodorodu, 2.NP - Rozvody vodorodu						
15	K	011041031	Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m	m ²	2,000	17,31	34,62	

Strana 4 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cárová soustava
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
16	K	932901221	Vývětrání budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	700,000	42,18	8 436,00	
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
17	K	972151118	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	7,000	778,76	3 557,56	
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
18	K	979024441	Výseknutí drážky pro potrubí ve zdivu - 150x150mm	m	15,000	90,73	3 175,95	
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
19	K	972054141	Výseknutí prostupu pro potrubí ve vodorovné konstrukci tl. 150mm - 150x150mm	kus	7,000	74,48	521,36	
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
20	K	672403381	Hotová výplň rýh maltou do 15x15 cm	m	15,000	154,86	4 720,10	
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
21	K	812423531	Omítka rýh ve zdivu štuková do 3.15 cm	m2	7,000	529,48	3 706,01	
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
			D 997 Přesun hmot					
22	K	997013501	Odvod sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,000	188,00	5 670,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Položka vznikla na: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu					
23	K	997013509	Připravení k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km (20km)	t	800,000	7,40	4 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Položka vznikla na: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu					
24	K	997013621	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000	957,69	28 730,70	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Položka vznikla na: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu					

Strana 5 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cárová soustava
			D 998 Přesun hmot					
25	K	998076101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,400	622,83	8 395,84	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
26	K	998076128	Připravení k přesunu hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot za zvětléný přesun do 5000 m	t	13,411	881,10	11 816,43	CS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Položka se nařídí: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
			D PSV Práce a dodávky PSV					
			D 713 Izolace tepelné					
27	K	713000206	D - Izolace potrubí navleková s fólií PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 122mm, tloušťka stěny 4mm, "do DRAŽKY"	m	15,000	39,09	586,35	
			Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu					
28	K	713000403	D - Izolace potrubí navleková s fólií PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 122mm, tloušťka stěny 4mm, "do DRAŽKY"	m	168,000	11,85	2 227,80	
			Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu					
29	K	713000404	D - Izolace potrubí navleková s fólií PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 128mm, tloušťka stěny 4mm, "do DRAŽKY"	m	34,000	12,22	415,48	
			Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu					
30	K	713000405	D - Izolace potrubí navleková s fólií PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 133mm, tloušťka stěny 4mm, "do DRAŽKY"	m	9,500	12,64	120,08	
			Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu					
31	K	713000406	D - Izolace potrubí navleková s fólií PE na ochranu potrubí ve zdi, vnitřní průměr 142mm, tloušťka stěny 4mm, "do DRAŽKY"	m	6,000	16,17	97,02	
			Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu					
32	K	713001063	D - Izolace potrubí trubková z minerál. vlákn. potažená AL fólií, vnitř. průměr 42mm (trubka 40), tloušťka stěny 40mm	m	56,000	71,90	4 026,40	
			Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu					

Strana 6 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	713001073	D - izolace potrubí trubcová z minerál. vlákn, potažená AL fólií, vnitř. průměr 49mm (TRUBKA 50), tloušťka stěny 40mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	38,700	78,78	3 048,79	
34	K	7130030021	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 22mm (TRUBKA 20), tloušťka stěny 6mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	20,600	10,87	223,92	
35	K	7130030031	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 28mm (TRUBKA 25), tloušťka stěny 6mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	52,500	34,73	774,38	
36	K	7130030061	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 35mm (TRUBKA 32), tloušťka stěny 13mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	101,000	36,61	3 697,61	
37	K	7130030171	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 42mm (TRUBKA 40), tloušťka stěny 13mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	30,500	40,25	1 227,63	
38	K	7130030241	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 22mm (TRUBKA 20), tloušťka stěny 20mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	89,200	44,52	3 971,18	
39	K	7130030251	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 28mm (TRUBKA 25), tloušťka stěny 20mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	102,600	52,73	5 410,16	
40	K	7130030281	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 52mm (TRUBKA 50), tloušťka stěny 20mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	45,000	87,07	3 918,15	
41	K	7130030291	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 65mm (TRUBKA 63), tloušťka stěny 20mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	20,800	98,04	2 039,23	
42	K	7130030361	D - izolace potrubí trubcová z PE, potažená AL fólií, vnitř. průměr 28mm (TRUBKA 25), tloušťka stěny 25mm, Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný,	m	87,300	79,95	6 979,84	

Strana 7 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	713001113	D - izolace potrubí trubcová z minerál. vlákn, potažená AL fólií, vnitř. průměr 69mm (TRUBKA 90), tloušťka stěny 40mm, Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace	m	20,400	94,85	1 934,94	
44	K	713011111	JA - IZOLAČNÍCH SKŘEPIN Z VLÁKEN NA POTRUBÍ V 1. VRSTVĚ Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodorovný, 2.NP - Rozvody vodorovný	m	184,200	28,85	3 006,17	
45	K	713409111	JA - IZOLACE NA POTRUBÍ PĚNOVÁ HADICOVÁ - 1. Vrstva Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodorovný, 2.NP - Rozvody vodorovný	m	109,100	26,72	19 748,75	
46	K	713713102	Y - Spisovny hmot (nálož) pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodorovný, 2.NP - Rozvody vodorovný	t	2,100	100,00	1 470,00	URS 2016 01
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							712 515,86	
47	K	721110806	Demonitáž potrubí litinové do DN 200 Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace	m	40,000	82,17	2 864,47	URS 2016 01
48	K	721140802	Demonitáž potrubí litinové do DN 100 Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace	m	25,000	81,38	2 039,82	URS 2016 01
49	K	721140802	Demonitáž potrubí litinové do DN 100 (oprava dešťů u DX) Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace	m	1,000	84,38	253,14	
50	K	721140905	Potrubi litinové vložení odbočky DN 100 Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace	kus	1,000	1 654,14	7 304,78	URS 2016 01
51	K	721140913	Potrubi litinové propojení potrubí DN 70 Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace	kus	1,000	218,83	318,81	URS 2016 01
52	K	721140915	Potrubi litinové propojení potrubí DN 100 Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace	kus	1,000	400,13	1 200,36	URS 2016 01
53	K	721140915	Potrubi litinové propojení potrubí DN 100 (oprava dešťů u DX) Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace	kus	1,000	393,81	1 181,43	

Strana 8 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Průtokový potrubí								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
54	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	30,000	6,54	194,20	CZK ÚRS 2016 01
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
55	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	32,000	18,45	590,40	CZK ÚRS 2016 01
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
56	K	7211736061	Průtokový kanalizační z PPR (ZELENÉ) DN 100	m	60,800	240,87	15 192,10	
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
57	K	7211736071	Potrubí kanalizační z PPR (ZELENÉ) svodné DN 125	m	430,300	325,19	136 677,36	
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
58	K	7211736081	Průtokový kanalizační z PPR (ZELENÉ) DN 150	m	31,300	637,72	19 833,09	
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
59	K	7211736091	Výhledový kanalizační z PPR (ZELENÉ) DN 200	m	18,000	614,42	11 059,56	
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
60	K	721174015	Průtokový kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	66,400	352,37	23 397,37	CZK ÚRS 2016 01
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
61	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	23,600	201,27	4 773,37	CZK ÚRS 2016 01
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
62	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	25,600	241,57	6 184,19	CZK ÚRS 2016 01
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
63	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	16,400	301,13	4 998,76	CZK ÚRS 2016 01
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
64	K	721194104	Výhledový a upevnění odpadních výstupů DN 40	kus	33,000	42,94	1 417,83	CZK ÚRS 2016 01
Výhledový výhled								
<i>Poloha se nelézá: 1. PP - Rozvody kanalizace, 1. NP - Rozvody kanalizace, 2. NP - Rozvody kanalizace</i>								
65	K	721194105	Výhledový a upevnění odpadních výstupů DN 50	kus	7,000	47,92	335,44	CZK ÚRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cetová soustava
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace, 1 NP - Rozvaděč kanalizace, 2 NP - Rozvaděč kanalizace							
66	K 721194107	Vývětrání a upevnění odpadních výpusků DN 70	kus	11,000	60,83	669,13	CS ÚRS 2016 01
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace, 1 NP - Rozvaděč kanalizace, 2 NP - Rozvaděč kanalizace							
67	K 721194109	Vývětrání a upevnění odpadních výpusků DN 100	kus	20,000	63,89	1 277,80	CS ÚRS 2016 01
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace, 1 NP - Rozvaděč kanalizace, 2 NP - Rozvaděč kanalizace							
68	K 721212141	Žlab 1 - 200x830mm - Hyg. žlab 200x830mm, H=60, odtok 142mm, prodlouž., AISI 304	kus	4,000	3 634,85	14 539,40	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
69	K 721212141	Žlab 1 - rošt mřížkový 168x398mm, L15, protiskluz R11, AISI 304	kus	8,000	1 430,42	11 443,26	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
70	K 721212142	Žlab 2 - Hyg. žlab 200x1530mm, H=60, odtok 142mm, prodlouž., AISI 304	kus	2,000	5 710,72	11 421,44	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
71	K 721212142	Žlab 2 - rošt mřížkový 168x499mm, L15, protiskluz R11, AISI 304	kus	6,000	1 503,35	9 020,10	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
72	K 721212143	Žlab 3 - Hyg. žlab 200x2030mm, H=60, odtok 142mm, prodlouž., AISI 304	kus	2,000	6 663,72	13 331,44	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
73	K 721212143	Žlab 3 - rošt mřížkový 168x499mm, L15, protiskluz R11, AISI 304	kus	8,000	1 316,84	10 534,72	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
74	K 721212144	Žlab 4 - Hyg. žlab 200x3030mm, H70/50, prodlouž., odtok D142, 1-4301	kus	1,000	10 934,23	10 934,23	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
75	K 721212144	Žlab 4 - rošt mřížkový 168x499mm, L15, protiskluz R11, AISI 304	kus	5,000	1 381,40	8 287,60	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
76	K 721212142	Žlab 1-4 - mezidílí pro vp. 157, posílení příruha, AISI304	kus	9,000	892,70	8 034,30	
rozvaděče a rozvaděče							
Položka se nelze: 1 NP - Rozvaděč kanalizace							
77	K 721212143	Žlab 1-4 - Hyg. žlab 157, DN 100 posílení, tavěná přír., sif., AISI304	kus	9,000	3 697,44	33 276,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
78	K	72121211444	Žlaby 5 - kalový koš pro teleskopickou vp. 142, objem 0,4 l, V2A	kus	9,000	510,36	4 593,24	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
79	K	7212121145	Žlab 5 - Hyg. žlab 200x10200mm, H110/50, prodlouž., 2x odtok D142, 1.4301	kus	1,000	42 803,69	42 803,69	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
80	K	72121211451	Žlab 5 - rošt mřížkový 168x499mm, L15, protiskluz R11, AISI304	kus	20,000	1 903,68	38 073,60	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
81	K	72121211452	Žlab 5 - rošt mřížkový 168x domérek, L15, protiskluz R11, AISI304	kus	1,800	1 421,28	1 421,28	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
82	K	72121211453	Žlab 5 - Hyg. vpust 157, DN 100 světlé, tavná přir., slf., AISI304	kus	2,000	3 414,87	6 829,74	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
83	K	72121211454	Žlab 5 - kalový koš pro teleskopickou vp. 142, objem 0,4 l, V2A	kus	2,000	445,71	891,42	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
84	K	7212121146	Žlab 6 - Hyg. žlab 400x1230mm, H60/50, prodlouž., odtok D142/F110, 1.4301	kus	1,000	10 050,95	10 050,95	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
85	K	72121211461	Žlab 6 - rošt mřížkový 368x398mm, L15, protiskluz R11, AISI304	kus	3,000	1 874,60	5 623,80	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
86	K	7212121147	Žlab 7 - Hyg. žlab 400x2230mm, H110/80, prodlouž., odtok D142, 1.4301	kus	1,000	14 714,74	14 714,74	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
87	K	72121211471	Žlab 7 - rošt mřížkový 368x499mm, cho 25x25, L15, protiskl., AISI304	kus	3,000	2 406,94	7 220,82	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
88	K	72121211472	Žlab 7 - rošt mřížkový 368x349mm, oko 25x25, L15, protiskl., AISI304	kus	2,000	1 859,26	3 718,52	
	P		Poznámka k položce: Položka se nahlíží: 1 NP - Rozvody kanalizace.					
89	K	7212121148	Žlab 6 - Hyg. žlab 400x4230mm, H110/80, prodlouž., odtok D142, 1.4301	kus	2,000	20 964,81	41 929,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná souhlava
P								
Pozice k položce:								
90	K	721211481	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	14,000	2 375,00	33 250,00	
P								
Základ B - rozvaděčový 180x490mm, DN 250/35, LxS pro 10A, AISI 104								
Pozice k položce:								
91	K	721211482	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	4,000	6 362,50	25 450,00	
P								
Pozice k položce:								
92	K	721211491	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	4,000	609,63	2 438,52	
P								
Základ B - 8. třídy vstup 2. DN 100 světlá, lavní přísl. AISI 104								
Pozice k položce:								
93	K	721211492	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	1,000	9,32	9,32	
P								
Základ C - 1. třídy vstup 2. DN 100 světlá, lavní přísl. AISI 104								
Pozice k položce:								
94	K	721211494	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	m	15,000	1 833,94	27 509,10	
P								
Základ B - rozvaděčový 180x490mm, DN 250/35, LxS pro 10A, AISI 104								
Pozice k položce:								
95	K	721211504	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	1,000	392,02	1 779,06	
P								
Základ B - rozvaděčový 180x490mm, DN 250/35, LxS pro 10A, AISI 104								
Pozice k položce:								
96	K	721211508	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	6,000	201,35	1 208,10	
P								
Základ B - rozvaděčový 180x490mm, DN 250/35, LxS pro 10A, AISI 104								
Pozice k položce:								
97	M	206179440	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	1,000	434,57	1 903,74	
P								
Základ B - rozvaděčový 180x490mm, DN 250/35, LxS pro 10A, AISI 104								
Pozice k položce:								
98	M	206179441	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	1,000	1 172,79	11 727,90	
P								
Základ B - rozvaděčový 180x490mm, DN 250/35, LxS pro 10A, AISI 104								
Pozice k položce:								
99	M	35161702001	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	1,000	1 941,99	1 941,99	
P								
Základ B - rozvaděčový 180x490mm, DN 250/35, LxS pro 10A, AISI 104								
Pozice k položce:								
100	M	35161702002	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	1,000	1 894,74	5 684,19	
P								
Základ B - rozvaděčový 180x490mm, DN 250/35, LxS pro 10A, AISI 104								
Pozice k položce:								
101	K	721211521	Pozice k položce: 1 MP - Rozvaděč lamelový	KUS	1,000	333,61	333,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
102	K	721300923	Pročištění svadů ležatých do DN 300	m	50,000	115,68	5 774,00	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace								
103	K	721290111	Žloutka žsností potrubí kanalizace vadou do DN 125	m	218,780	13,29	2 908,52	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
104	K	721290822	Přeměnění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,772	997,96	1 768,39	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
105	K	998721102	Mosazní hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v d 12 m	l	2,231	378,90	845,33	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
106	K	998721181	Přístavek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	2,231	244,97	546,53	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
722 Zdravotnická - vnitřní vodovod							701 365,34	
107	K	722000029	Štípník vyznačovací a regulační ventilu	kus	5,000	84,52	422,60	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
108	K	722000040	Termostatický šikmý regulační ventil pro cirkulační potrubí teplé užití vody, proporcionální regulátor bez pomocné energie, z mosazi, vnitřní závis, teplotní okruh 52°C/70°C, s termostatem DN15	kus	5,000	980,80	4 904,00	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
109	K	722000098	Ochranná vodovodní armatura BA, DN40	kus	1,000	12 859,13	12 859,13	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
110	K	722000099	Ochranná vodovodní armatura BA, DN50	kus	1,000	16 376,75	16 376,75	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
111	K	722110114	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 80	m	1,000	7 712,21	7 712,21	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
112	K	722110811	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 80	m	5,000	202,40	1 012,00	C3 ÚRS 2016 01

Strana 13 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
113	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	50,500	298,64	15 081,47	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
114	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	11,500	394,84	4 530,65	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
115	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	20,480	641,38	13 084,15	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
116	K	722130801	Svazovací potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	50,000	35,23	1 761,50	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
117	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	100,000	41,64	4 164,00	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
118	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	20,000	45,60	912,00	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
119	K	722130933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	248,48	248,48	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
120	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	249,72	499,44	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
121	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	2,000	383,50	767,00	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
122	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	475,27	950,54	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
123	K	722170001	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	50,000	11,63	581,50	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodovodu, 2.NP - Půdní vodovodu								
124	K	722170004	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	61,000	17,83	1 087,83	C3 ÚRS 2016 01

Strana 14 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
125	K	7221740352	Potrubí vodovodní plastové PPR4 - 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, v kombinaci s polypropylenem PP-RCT. Provozní tlak 53,2 (PN16). Profil 20x2,8mm	m	271,300	308,69	83 747,60	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
126	K	7221740353	Potrubí vodovodní plastové PPR4 - 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, v kombinaci s polypropylenem PP-RCT. Provozní tlak 53,2 (PN16). Profil 25x3,5mm	m	207,200	381,95	79 140,04	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
127	K	7221740354	Potrubí vodovodní plastové PPR4 - 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, v kombinaci s polypropylenem PP-RCT. Provozní tlak 53,2 (PN16). Profil 32x4,4mm	m	146,100	455,00	66 475,50	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
128	K	7221740355	Potrubí vodovodní plastové PPR4 - 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, v kombinaci s polypropylenem PP-RCT. Provozní tlak 53,2 (PN16). Profil 40x5,5mm	m	92,500	537,16	49 687,30	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
129	K	7221740356	Potrubí vodovodní plastové PPR4 - 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, v kombinaci s polypropylenem PP-RCT. Provozní tlak 53,2 (PN16). Profil 50x6,9mm	m	79,000	746,33	58 960,07	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
130	K	7221740357	Potrubí vodovodní plastové PPR4 - 3vrstvá trubka s čedičovým vláknem, v kombinaci s polypropylenem PP-RCT. Provozní tlak 53,2 (PN16). Profil 63x8,6mm	m	20,800	846,49	17 600,99	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
131	K	7221740358	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	42,75	85,50	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný.								
132	K	722211124	Šroubování přírubové čtenové DN 80 PN 10 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	soubor	2,000	5 887,87	11 775,74	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný.								
133	K	722211182	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	3,000	59,87	187,74	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný.								
134	K	722212440	Očistění štěrky na zed	soubor	20,000	71,84	794,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
135	K	722213114	Šroubování přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	1,000	4 940,08	4 940,08	CS ÚRS 2016 01

Strana 15 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
136	K	722220111	Nástěnná pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	31,000	148,02	4 598,62	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
137	K	722220121	Nástěnná pro batelí G 1/2 s jedním závitem	par	19,000	282,48	5 367,12	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
138	K	722220115	Bahenní pínici nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	10,000	145,93	1 459,30	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
139	K	722220116	Bahenní pínici nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	188,86	787,44	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
140	K	722231051	Šroubování mosazné G 1/2 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	184,88	184,88	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
141	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	4,000	192,18	784,68	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
142	K	722231077	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	616,61	616,61	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
143	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 10 do 100°C s bojiřem a vnitřním a vnějším závitem	kus	1,000	727,48	727,48	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
144	K	722231080	Ventil kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	716,14	10 025,96	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
145	K	722231085	Ventil kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	302,77	605,54	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
146	K	722231086	Ventil kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	618,06	618,06	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdorys vodorovný, 2.NP - Půdorys vodorovný.								
147	K	722231087	Ventil kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	682,06	682,06	CS ÚRS 2016 01

Strana 16 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
148	K	7222321221	Uzavírací ŠIKMÝ ventil BEZ VYPOUŠTĚNÍ, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, do 80 °C, 10bar, DN15	kus	3,000	301,10	903,30	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
149	K	7222321231	Uzavírací ŠIKMÝ ventil BEZ VYPOUŠTĚNÍ, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, do 80 °C, 10bar, DN20	kus	12,000	465,00	5 580,00	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
150	K	7222321241	Uzavírací ŠIKMÝ ventil BEZ VYPOUŠTĚNÍ, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, do 80 °C, 10bar, DN25	kus	4,000	496,65	1 986,60	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
151	K	7222321251	Uzavírací ŠIKMÝ ventil BEZ VYPOUŠTĚNÍ, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, do 80 °C, 10bar, DN32	kus	11,000	691,42	7 605,62	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
152	K	7222321261	Uzavírací ŠIKMÝ ventil BEZ VYPOUŠTĚNÍ, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, do 80 °C, 10bar, DN40	kus	3,000	842,73	2 528,19	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
153	K	72223010202	Uzavírací ŠIKMÝ ventil s výpusť. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, do 80 °C, 10bar, DN 20,	kus	2,000	400,85	801,70	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
154	K	72223010303	Uzavírací ŠIKMÝ ventil s výpusť. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, do 80 °C, 10bar, DN 25,	kus	2,000	536,21	1 072,42	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
155	K	72223010404	Uzavírací ŠIKMÝ ventil s výpusť. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, do 80 °C, 10bar, DN 32	kus	1,000	820,42	820,42	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
156	K	72223010301	Uzavírací PŘÍMÝ ventil bez vypouštění, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, 90 °C, PN10, DN 25	kus	7,000	509,77	3 568,39	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
157	K	72223010411	Uzavírací PŘÍMÝ ventil bez vypouštění, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, 90 °C, PN10, DN 32	kus	2,000	786,28	1 572,56	

Strana 17 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
158	K	72223010511	Uzavírací PŘÍMÝ ventil bez vypouštění, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, 90 °C, PN10, DN 40	kus	5,000	982,25	4 911,25	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
159	K	72223010611	Uzavírací PŘÍMÝ ventil bez vypouštění, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, 90 °C, PN10, DN 50	kus	10,000	1 150,28	11 502,80	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
160	K	72223010910	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL s rukojetí a hadic. přípojkou, mosazný, zelený uzávěr, G 1/4", pro mosazné armat. s vypouštěním	kus	8,000	149,77	1 198,16	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod, 2.NP - Půdní vodozod,								
161	K	722232402	Kompensátor nerezový G 3/4 PN 16 do 90 °C	kus	1,000	1 192,57	1 192,57	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod,								
162	K	722232404	Kompensátor nerezový G 5/4 PN 16 do 90 °C	kus	4,000	2 324,30	9 297,20	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod,								
163	K	722232406	Kompensátor nerezový G 2 PN 16 do 90 °C	kus	1,000	2 893,83	2 893,83	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod,								
164	K	7222624521	Vodomer sružený přírubový srubový do 40 °C, DN 50/DN25, Q= 60 / 2,5 m³/h	kus	1,000	20 192,87	20 192,87	
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod,								
165	K	722262221	Vodomer závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m³/s (horizontální)	kus	3,000	606,31	1 818,93	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod,								
166	K	722262301	Vodomer závitový víceúhlový makroběžný do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m³/s (vertikální)	kus	1,000	1 421,23	1 421,23	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod,								
167	K	722262302	Vodomer závitový víceúhlový makroběžný do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 4 m³/s (vertikální)	kus	1,000	2 565,01	2 565,01	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka zachycena na: 1.NP - Půdní vodozod,								
168	K	722262303	Vodomer závitový víceúhlový makroběžný do 40 °C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m³/s (vertikální)	kus	1,000	4 324,26	4 324,26	CS ÚRS 2016 01

Strana 18 z 27

Př. Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena souběžná
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 3 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
10	K 725310428	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	houba	3,000	0,57	139,71 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
100	X 725310430	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	116,41	107,19	107,19
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
100	X 725310430	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	3,000	116,41	349,23 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
105	K 725311111	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	3,000	3,691,43	10,457,15 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	2,003,36	2,003,36 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
107	K 725310950	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	22,333,21	22,333,21 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	420,61	420,61 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZK	1016,01
P		Pozadí k potěře:					
P		Pozadí ze střeš. 1 MP Rozměry: 1,00 x 2,00 m					
101	X 725310422	Demontáž dřez. jednodílných velikostních bez výstřihů s armaturou	soubor	1,000	112,20	112,07 CZ	

PC Typ	Kod	Popis	ML	Množství	Jednotka	Cena celkem [ZK]	Cena celkem [ZK]	Cena celkem [ZK]
189	K	724.64.723						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Prostředek k polské						
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
190	M	724.64.722						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
191	K	724.64.721						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
192	K	724.64.720						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
193	K	724.64.719						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
194	K	724.64.718						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
195	K	724.64.717						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
196	K	724.64.716						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
197	K	724.64.715						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
198	K	724.64.714						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
199	K	724.64.713						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						
200	K	724.64.712						
		Úpravec dopravní náklad (1500/1600) - 200mm	km	200,000	12,13		2 426,00	
		Položka se nazývá: 1. NP - Místní vodovod, 2. NP - Rámcový vodovod						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
312	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	11,000	168,09	1 848,99	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
213	M	551212840	ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz 1/2"	kus	6,000	83,13	498,78	
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
214	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	124,80	374,40	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
215	K	725829152	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	kus	4,000	64,33	257,32	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
216	K	725829101	Žápadková uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,000	225,93	225,93	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace								
217	K	725829123	Žápadková uzávěrka pro dva dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	623,70	623,70	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
218	K	725829121	Dvířka 15/15	kus	4,000	48,14	192,56	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
219	K	725829123	Dvířka 30/30	kus	2,000	84,44	168,88	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
220	K	725829123	Dvířka 20/30 plastová	kus	2,000	76,41	152,82	
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
221	K	7258291231.3	Dvířka 30/40 plastová	kus	2,000	144,80	289,60	
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								

Strana 23 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,182	394,87	71,87	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
223	K	998725101	Připlatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvýšený přesun do 100 m	t	0,182	213,26	38,81	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
D 726 Zdravotnická - předstěnové instalace							24 375,16	
224	K	726131041	Instalační předstěna - klobouk závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	3,000	8 112,38	24 337,14	C3 ÚRS 2016 01
225	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační přetahovací v objektech v do 12 m	t	0,054	397,27	21,75	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
226	K	998726101	Připlatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054	381,89	20,72	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
D 727 Zdravotnická - požární ochrana							8 107,50	
227	K	727111112	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	6,000	448,68	2 692,08	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
228	K	727111114	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	6,000	406,12	2 436,72	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
229	K	727111116	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	5,000	471,55	2 357,75	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								
230	K	727111118	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 89 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	1,000	620,95	620,95	C3 ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.NP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								

Strana 24 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny					
				15 803,57				
231	K	73242412	Montáž čerpadla oběhového mokrátěžného závrtového DN 25	soubor	2,000	573,12	1 146,26	CIS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody vodovodu.					
232	K	7322278123	Cihlová čerpadla pro TCV, Q=0,11/s, H=4,1m, U=230V, P=115W, šroubení,	kus	2,000	5 790,48	11 580,96	
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody vodovodu.					
233	K	7323111111	Nádrž beztlaková čtyřhranná o obsahu 70 litrů z polypropylénu 97x74x10cm (pod zeměčovací sestavu)	soubor	1,000	2 621,75	2 621,75	
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody vodovodu.					
234	K	998732902	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,016	194,88	3,12	CIS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
235	K	998732181	Přikládek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	415,20	6,64	CIS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
				411,92				
236	K	734171982	Zařízení přírubového spoje a armatur do DN 80	kus	1,000	207,51	207,51	CIS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.PP - Rozvody vodovodu.					
237	K	734444213	Návrh s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,000	101,58	203,16	CIS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
238	K	998734100	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,002	598,80	1,20	CIS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
239	K	998734101	Přikládek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	246,25	0,51	CIS ÚRS 2016 01

Strana 25 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
D 767			Konstrukce doplňkové kovové stavební					
				19 393,02				
240	K	767995111.1	Montáž ocelových atypických zámečnických konstrukcí (závěsy, konzoly, lávky, podpěry) do 10kg	kg	411,000	24,71	10 402,91	
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
241	M	132286980	Profil ocelový plochý, zn. oceli S 235 JR (11 375) 20x4 mm	t	0,080	19 125,36	1 530,03	
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu Hmotnost: 0,83 kg/m					
242	M	132152320	Profil ocelový kruhový, zn. oceli S 235 JR (11 373) D 10 mm	t	0,075	18 047,70	1 353,58	
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu Hmotnost: 0,617 kg/m					
243	M	154110850	Profil ocelí L rovnoramenný 11343,0 49008,30 20x20x3 mm	t	0,090	21 827,35	1 964,46	
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu Hmotnost: 0,824 kg/m					
244	M	154112350	Profil ocelí L rovnoramenný 11343,0 49016,30 50x50x3 mm	t	0,105	23 670,48	2 465,40	CIS ÚRS 2016 02
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu Hmotnost: 2,237 kg/m					
245	M	154255400	Profil ocelí U rovnoramenný EN 10162 60x40x40 U 3 mm	t	0,071	23 282,38	1 652,89	CIS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					
D 783			Dokončovací práce - nátery					
				1 216,27				
246	X	783143003	Náter POLYURETANOVÝ - konzoly 1+1 vrstva	m2	10,000	55,76	557,60	
			Poznámka k položce: Položka se nalezá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu					

Strana 26 z 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
247	K	78352000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobně a základní	mL	8,500	77,49	658,67	
Poznámka k položce: Položka se používá: 1.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody kanalizace, 2.NP - Rozvody kanalizace, 1.PP - Rozvody vodovodu, 1.NP - Rozvody vodovodu, 2.NP - Rozvody vodovodu								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro SSmP

Objekt: PL - PLYN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				85 730,00
Cena bez DPH				85 730,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	85 730,00	12 859,50
Cena s DPH				98 589,50
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro 55mP

Objekt: PL - PLYN

Místo:

Datum:

9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	85 730,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 072,00
8 - Trubní vedení	5 072,00
PSV - Práce a dodávky PSV	66 431,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	42 599,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	561,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	561,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	14 103,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 168,00
M - Práce a dodávky M	12 227,00
23-M - Montáže potrubí	12 227,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 000,00
Celkové náklady za stavbu 1)	85 730,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ pro SSmP

Objekt: PL - PLYN

Místo:

Datum: 9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 730,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 072,00

8 - Trubní vedení

5 072,00

1	K	899911111	Chlazení se stoupačkou směr špi pro potrubí souběžných z ústředních kotelů jednotlivě do 5 kg	kg	15,000	153,40	2 301,00
2	M	871	Systémové podpory	kus	10,000	277,10	2 771,00

PSV - Práce a dodávky PSV

66 431,00

723 - Zdravotnická - vnitřní plyny

42 599,00

3	K	723220811	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 7/4	kus	12,000	15,50	186,00
4	K	723220814	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	3,000	26,50	79,50
5	K	723111202	Waznutí ocelové svařkové černé bezoleje 1 - svařovací láhev 15	m	1,000	257,30	257,00
6	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	10,000	33,60	336,00
7	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	30,000	91,70	2 751,00
8	K	723150304	Spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6	m	6,000	261,90	1 571,00
9	K	723150305	Spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6	m	0,500	315,80	158,00
10	K	723150306	Spojované svařováním tvářené za tepla D 42x2,6	m	0,500	314,10	157,00
11	K	723150312	Spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2	m	5,500	396,70	2 182,00
12	K	723150314	Spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6	m	14,000	669,10	9 367,00
13	M	72315031	Potrubí ocelové DN20 - DN25, 7 a 2,3 s izolací epoxidové vrstvy, polyethylen, kapaliny, kapaliny polyethylenové fólie do DN 300/70	m	7,000	146,60	1 026,00
14	M	72315031b	Potrubí ocelové DN25 - DN40, 4 a 2,2 s izolací epoxidové vrstvy, polyethylen, kapaliny, kapaliny polyethylenové fólie do DN 300/70	m	3,000	152,50	458,00
15	M	72315031c	Potrubí ocelové DN40 - DN48, 3 a 2,2 s izolací epoxidové vrstvy, polyethylen, kapaliny, kapaliny polyethylenové fólie do DN 300/70	m	8,500	146,90	1 239,00
16	M	72315031d	Potrubí ocelové DN48 - DN60, 3 a 2,2 s izolací epoxidové vrstvy, polyethylen, kapaliny, kapaliny polyethylenové fólie do DN 300/70	m	11,500	259,50	2 984,00
18	K	723150367	Chráněná D 57x2,9 mm	m	3,500	367,70	1 287,00
19	K	723150368	Chráněná D 76x3,2 mm	m	1,000	400,10	400,00
20	K	723150372	Chráněná D 133x4,5 mm	m	1,000	913,70	914,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	7231503e	Doprava izolovaného potrubí	kus	1,000	5 616,90	5 617,00
21	K	723214133	Filter plynový DN 25	soubor	2,000	2 310,10	4 620,00
22	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2	kus	18,000	241,10	4 340,00
23	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1	kus	2,000	448,30	897,00
24	M	723120	Izolační páska samovulkanizační + primer	kus	1,000	870,90	871,00
25	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vstřísní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,408	436,10	178,00
26	K	998723193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,408	548,80	224,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

561,00

727 - Zdravotnická - požární ochrana

561,00

56	K	727111508	Přesun kovového potrubí D 133 mm příčkou tl 125mm bez izolace požární odolnost EI 30	kus	1,000	560,90	561,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

14 103,00

27	K	733124113	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodu z trubek hladkých kování DN 25/15	kus	10,000	436,80	4 368,00
28	K	733124116	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodu z trubek hladkých kování DN 40/15	kus	1,000	593,90	594,00
29	K	733124118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodu z trubek hladkých kování DN 25/20	kus	20,000	375,50	7 510,00
30	K	73312411b	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodu z trubek hladkých kování DN 32/15	kus	2,000	565,30	1 131,00
31	K	733193918	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýmkem D 57	kus	1,000	190,40	190,00
32	K	733193925	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýmkem D 89	kus	1,000	258,50	259,00
33	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,036	1 020,20	37,00
34	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,036	384,60	14,00

783 - Dokončovací práce - natěry

9 568,00

35	K	783614601	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	22,000	70,90	1 560,00
36	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	13,500	12,60	170,00
37	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	14,000	22,00	308,00
38	K	783615501	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	22,000	82,60	1 817,00
39	K	783615531	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	13,500	17,10	231,00
40	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	14,000	25,40	356,00
41	K	783617511	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	22,000	165,80	3 648,00
42	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	13,500	26,70	360,00
43	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	14,000	51,30	718,00

M - Práce a dodávky M

12 227,00

23-M - Montáže potrubí

12 227,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	23/1	Napouštění potrubí plynem	m	57,500	10,10	581,00
46	K	23/2a	Montáž potrubí ocelové DN25 s izolací	m	7,000	193,10	1 352,00
47	K	23/2b	Montáž potrubí ocelové DN32 s izolací	m	3,000	206,90	621,00
48	K	23/2c	Montáž potrubí ocelové DN40 s izolací	m	8,500	251,40	2 137,00
49	K	23/2d	Montáž potrubí ocelové DN50 s izolací	m	11,500	346,20	3 981,00
45	K	23/3	Odplynění	m	40,000	18,20	728,00
50	K	230210014	Oprava opláštění ruční ovínem páskou za studena 4vrstvy	m2	3,000	566,90	1 701,00
51	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 50	m	32,000	9,80	314,00
52	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	25,500	10,20	260,00
53	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	57,500	9,60	552,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 000,00

54	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní techník spec. úprava	hod	5,000	400,00	2 000,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------

název akce: Pardubice, Rekonstrukce kuchyně pro SSmP
 objekt: 4.700-Sílooproudá elektrotechnika

Položky rozpočtu byly vykázány výčtem množství z výkresu D.1.01.4.
 a to R01+R1K+R1P+R2 s vazbou na jednotlivé podprahy.

Rekapitulace cen			
		základ	cena /kč/
1	dodávky zařízení		305 636
2	naprogramování	3,60	305 636
3	přesun dodávek	1,00	305 636
4	materiál elektroinstalací		840 373
5	práce	5,00	840 373
6	materiál podružný	3,00	840 373
7	materiál zemní		381
8	elektromontáže		469 344
9	zemní práce		4 137
10	PPV pro zvláštní montáže	6,00	469 344
11	PPV pro zemní práce	1,00	4 137
12	dodávky celkem		316 639
13	materiál+montáž+celkové		1 412 731
14	ostatní náklady		229 267
15	NÁKLADY III celkem		1 958 625
16	cena bez DPH		1 958 625
17	DPH základní sazba	15,00	1 958 625
18	CENA vč.DPH (Kč)		2 252 419

Seznam položek

p.č.	položka	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem	Měrná	Název
Dodávky zařízení								
1	000000001	rozváděč ozn R01 viz výkres č 4 705 dodávka+mont	ks	1,00	48418,65	48 419		
2	000000001	rozváděč ozn R1K viz výkres č 4 705 dodávka+mont	ks	1,00	89986,02	89 986		
3	000000001	rozváděč ozn R1P viz výkres č 4 705 dodávka+mont	ks	1,00	16548,30	16 548		
4	000000001	rozváděč ozn R2 viz výkres č 4 705 dodávka+mont	ks	1,00	33339,69	33 340		
5	000000001	rozváděč ozn RK0MP viz výkres č 4 705 dodávka+mont	ks	1,00	79868,27	79 868		
6	000000001	rozváděč ozn RDA01 viz výkres č 4 705 dodávka+mont	ks	1,00	15954,48	15 954		
7	000712171	skříň zásuvková/TP43/2x231V/400V/16A/chráněná jisti	ks	2,00	4862,19	9 724		
8	000543210	SDK zářivky nad rozváděči dodávka+zhrovnání+montáž	m2	6,00	1142,34	6 854		
9	000543211	SDK zářivky kabelové smys demontáž+oprava	m2	2,00	607,45	1 215		
10	000000001	rozv. ozn R2 /žebříčkový/ viz výkres č 4 705	ks	1,00	1318,88	1 319		
11	000000001	rozv. ozn RDAH/stávkací/ viz výkres č 4 705	ks	1,00	1908,88	1 909		
celkem						305 636		
Materiál elektroinstalací								
12	000172106	vodič AY 2x5	m	1500,00	2,49	3 735		
13	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	300,00	10,40	3 040		
14	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	1355,00	16,87	22 859		
15	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	430,00	33,88	14 568		
16	000171111	vodič CY 25 /H07V-R/	m	90,00	84,60	6 768		
17	000001003	kabel CYKY 2x1,5	m	275,00	10,17	2 797		

Soupis položek

18	00010109	kabel KV CYKY 2x4	m	4,00	28,32	141
19	00010110	kabel KV CYKY 2x5	m	3225,00	12,39	41 271
20	00010105	kabel CYKY 3x2,5	m	2013,00	21,26	42 839
21	00010120	kabel CYKY 4x16	m	25,00	169,70	4 242
22	00010112	kabel KV CYKY 4x3	m	1,00	357,15	1 989
23	00010121	kabel KV CYKY 3x70+50	m	14,00	384,01	8 760
24	00010130	kabel KV CYKY 3x13	m	394,00	23,95	6 046
25	00010100	kabel KV CYKY 3x2,5	m	201,00	34,57	10 025
26	00010107	kabel CYKY 5x4	m	160,00	8,00	8 768
27	00010150	kabel CYKY 5x6	m	210,00	90,14	18 924
28	00010109	kabel CYKY 5x10	m	17,00	174,46	3 481
29	00010110	kabel CYKY 5x16	m	35,00	243,70	8 530
30	00010121	kabel KV CYKY 5x25	m	1,00	325,32	17 492
31	00010131	kabel KV CYKY 6x5	m	35,00	475,51	14 194
32	00010105	kabel CYKY 3x1,5	m	88,00	24,18	2 134
33	00010100	kabel CYKY 3x2,5	m	100,00	101,04	10 104
34	00010131	kabel KV PRAFORM 9H10-R:235	m	41,00	36,77	38 450
35	00016701	hůra H07RN-F 3x1,5	m	6,00	86,11	2 761
36	00017007	hůra H07RN-F 3x4	m	1,00	141,63	728
37	00010309	hůra H07RN-F 1x10	m	5,00	219,89	1 099
38	00010310	hůra H07RN-F 1x16	m	1,00	338,21	1 092
39	00016722	hůra H07RN-F 4x2,5+2,5	m	14,00	508,24	1 041
40	000311	krabice přístrojová pod omítku	ks	11,00	6,75	236
41	00031112	krabice přístrojová hrova	ks	45,00	21,47	966
42	00011525	krabice přístrojová pod omítku	ks	10,00	44,34	711
43	00011517	krabice přístrojová pod omítku s ušima	ks	30,00	63,43	1 904
44	00011525	krabice přístrojová pod omítku s ušima	ks	40,00	75,02	3 001
45	00016231	krabice PPS 95x98x58mm do křesla 16-40C	ks	80,00	81,13	6 570
46	00011516	krabice přístrojová PPS 16-40C	ks	13,00	130,03	1 691
47	00019913	krabice PPS 16-40C 3x2,5mm2 krabice hrobová	ks	200,00	3,31	670
48	00019914	krabice PPS 16-40C 3x2,5mm2 krabice hrobová	ks	100,00	1,10	504
49	00019913	krabice PPS 16-40C 3x2,5mm2 krabice hrobová	m	670,00	4,90	3 282

Soupis položek

50	000321134	trubka ocelná do betonu do 1225	m	555,00	8,24	4 571
51	000321136	trubka ocelná do betonu do 1240	m	120,00	19,38	2 326
52	000322123	trubka PVC rubná střední namáhání do 4020 kompletní	m	225,00	11,19	2 518
53	000324146	trubka ocelí pletená zavrtá železná do 6042 kompletní	m	30,00	301,76	9 053
54	000333491	tráta vkladací do 17x17 kompletní	m	420,00	19,56	8 215
55	000333111	tráta vkladací do 20x20 kompletní	m	136,00	20,67	2 687
56	000333172	tráta vkladací do 60x60 kompletní	m	120,00	66,41	7 969
57	000340111	elektrometral kanál do 100x60 kompletní	m	10,00	115,06	1 151
58	000340121	elektrometral kanál do 140x60 kompletní	m	215,00	259,08	55 702
59	000340211	parapetní kanál do 140x70 dřevěný kompletní	m	15,00	284,25	4 264
60	000316111	kabelová příchytka "C" do 36 kabelů	ks	310,00	44,47	13 786
61	000316112	stahování páska-100ks	ks	7,00	135,52	949
62	000316122	nastav a svítlé konzole+montáž profil do 1,2m+montážní deska+šrouby	ks	16,00	135,53	2 168
63	000317111	protipožární truhl	kg	10,00	887,53	8 875
64	000317113	montážní páska	ks	5,00	169,56	509
65	000317113	elektronický truhl	ks	2,00	167,96	336
66	00000932	schéma vzdušná přepážka s výplní obecná položka	m2	1,00	2804,93	2 805
67	00000932	schéma vzdušná přepážka s výplní obecná položka	m2	2,00	2874,07	5 748
68	00000301	termočidlna plastová HM 6/6x30mm	ks	1400,00	0,62	864
69	00000302	termočidlna plastová HM 8/8x40mm	ks	800,00	1,00	800
70	00000303	termočidlna plastová HM 10/10x50mm	ks	400,00	1,05	420
71	00000304	termočidlna kovová do HM 12/12x60mm	ks	40,00	7,06	282
72	000410011	spínač 10A/250Vat IP20 faz 1	ks	20,00	87,83	1 757
73	000410021	přepínač 10A/250Vat IP20 faz 5	ks	2,00	100,92	202
74	000410032	světlač 10A/250Vat IP20 faz 1/0+orient doutsavka	ks	14,00	104,96	1 469
75	000410073	světlač 2-tv IP20 f 1/0+1/0+orient doutsavka	ks	3,00	132,30	397
76	000413101	spínač 10A/250Vat IP54 faz 1	ks	14,00	118,87	1 664
77	000413113	přepínač 10A/250Vat IP54 faz 5	ks	4,00	135,65	543
78	000413114	přepínač 10A/230Vat IP54 f 6+6	ks	6,00	157,75	947
79	000413104	světlač 10A/250Vat IP54 f 1/0+orient doutsavka	ks	7,00	98,52	690
80	000410118	spínač autom+spínač pohybu nastěnný/IP20/IP54/180g	ks	3,00	1462,27	4 387
81	000410118	termočasť +5 až +25st /10A/IP54	ks	3,00	1834,16	5 502

Seznam položek

82	000410018	termistor -5 až +35K (10A/1P54)	ks	3,00	1622,70	4 868
83	000414233	3F spínač ve skříňce 25A/400V/IP65	ks	1,00	1745,72	1 741
84	000414393	3F spínač ve skříňce 63A/400V/IP65	ks	2,00	3174,89	6 350
85	000414433	4F spínač ve skříňce 125A/400V/IP65	ks	1,00	5514,49	5 514
86	000420100	čísuvka 16A/250V stř IP20	ks	33,00	83,15	2 744
87	000420103	čísuvka 16A/250V stř IP20 do parap kanálu	ks	4,00	123,01	492
88	000420103	čísuvka 16A/250V stř IP20 pro PC do parap kanálu	ks	8,00	135,12	1 081
89	000420105	čís 16A/250V stř IP20 pro PC do parap kanálu	ks	4,00	944,51	3 778
90	000420201	čísuvka 16A/250V stř IP54 (plast)	ks	73,00	116,84	8 529
91	000425223	čísuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44	ks	10,00	240,92	2 409
92	000514219	A-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	15,00	1086,40	16 296
93	000514219	B-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	3,00	995,18	2 986
94	000514219	C-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	86,00	1107,50	95 253
95	000514219	D-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	8,00	990,33	7 923
96	000514219	E-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	2,00	1229,94	2 460
97	000514219	F-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	17,00	1536,97	26 128
98	000514219	G-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	11,00	1722,94	18 952
99	000514219	H-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	1,00	1714,41	1 714
100	000514219	I-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	15,00	1684,21	25 263
101	000514219	K-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	6,00	2609,21	15 655
102	000514219	L-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	3,00	2749,32	8 248
103	000514219	NA-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	5,00	2760,26	13 801
104	000514219	NB-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	28,00	2703,14	75 688
105	000514219	NC-svídlo kompletní viz Legenda svídel/Tech z	ks	12,00	1471,97	17 664
106	000190308	kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L	ks	10,00	5,39	54
107	000190309	kabelové oko Cu/Sn lisovací 10x6 KU-L	ks	10,00	5,73	57
108	000190310	kabelové oko Cu/Sn lisovací 16x8 KU-L	ks	10,00	8,35	84
109	000190311	kabelové oko Cu/Sn lisovací 25x8 KU-L	ks	2,00	9,48	19
110	000190312	kabelové oko Cu/Sn lisovací 35x8 KU-L	ks	8,00	13,25	106
111	000295441	svorka zemnicí ZSA16	ks	15,00	13,60	204
112	000295442	svorka Cu ke svazce ZSA16	ks	15,00	19,16	289
113	000295441	svorka zemnicí ZS4	ks	30,00	15,06	452

[illegible]

Soupis položek

171	210010401	zařazení okruhu s uvolňovacím SDK	kg	200,00	50,44	10 088
172	210020321	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl. 10cm	m2	2,00	4668,24	9 336
173	210020322	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl. 30cm	m2	1,00	8261,86	12 524
174	210010711	osazení do betonu hmoždinka HM6	ks	1400,00	17,16	24 024
175	210010712	osazení do betonu hmoždinka HM8	ks	800,00	19,61	15 688
176	210010713	osazení do betonu hmoždinka HM10	ks	400,00	21,47	8 588
177	210010714	osazení do betonu hmoždinka HM12	ks	40,00	21,44	858
178	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení (přívod/výstup) I	ks	20,00	34,78	696
179	210110042	přepínač zapuštěný vč. zapojení sériovo/paralelní 5-5 A	ks	3,00	42,96	86
180	210110064	ovladač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový 1/0 S	ks	14,00	47,91	671
181	210110062	ovladač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový 1/0	ks	3,00	33,01	99
182	210110021	spínač nastěnový od IP 2 vč. zapojení (přívod/výstup) I	ks	14,00	99,09	1 387
183	210110022	přepínač nastěnový od IP 2 vč. zapojení sériovo/5	ks	4,00	91,34	365
184	210110023	přepínač nastěnový od IP 2 vč. zapojení střídavo/6	ks	6,00	102,15	612
185	210110021	spínač nastěnový od IP 2 vč. zapojení (přívod/výstup) I	ks	7,00	98,11	687
186	210110091	spínač zapuštěný vč. zapojení s výstupem regulace	ks	7,00	97,22	681
187	210110091	montáž a nastavení termostatu	ks	3,00	81,01	243
188	210110091	montáž a nastavení termostatu	ks	3,00	81,28	244
189	210110512	vypínač vačkový v krutu vč. zapoj. S25VP-VL/03-06	ks	1,00	158,32	158
190	210110514	vypínač vačkový v krutu vč. zapoj. S63VP-VL/03-06	ks	2,00	200,14	400
191	210110516	vypínač vačkový v krutu vč. zapoj. S125VP-VL/03-06	ks	1,00	264,35	264
192	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné	ks	33,00	71,61	2 363
193	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné	ks	4,00	78,89	315
194	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné	ks	8,00	73,29	586
195	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné	ks	4,00	79,88	320
196	210111031	zásuvka nástěnná od IP 2 vč. zapojení 2P+Z	ks	72,00	115,09	8 292
197	210111104	zásuvka průmyslová průmyslová vč. zapojení 3P+N+Z/16A	ks	10,00	126,99	1 270
198	210201012	A-montáž svítidla	ks	15,00	249,18	3 738
199	210201012	B-montáž svítidla	ks	3,00	229,23	688
200	210201012	C-montáž svítidla	ks	86,00	252,99	21 757
201	210201012	D-montáž svítidla	ks	8,00	251,36	2 010
202	210201012	E-montáž svítidla	ks	2,00	249,72	499
203	210201012	F-montáž svítidla	ks	17,00	239,40	4 070
204	210201012	G-montáž svítidla	ks	11,00	255,26	2 808
205	210201012	H-montáž svítidla	ks	1,00	261,53	262
206	210201012	I-montáž svítidla	ks	15,00	258,03	3 871
207	210201012	J-montáž svítidla	ks	6,00	258,10	1 549
208	210201012	L-montáž svítidla	ks	3,00	232,76	698
209	210201012	NA-montáž svítidla	ks	5,00	227,36	1 137
210	210201012	NB-montáž svítidla	ks	28,00	225,57	6 316
211	210201012	NC-montáž svítidla	ks	12,00	234,16	2 810
212	210100204	ukončení šňůry do 3x4	ks	4,00	52,37	209
213	210100219	ukončení šňůry do 5x6	ks	2,00	92,17	184
214	210100224	ukončení šňůry do 5x10	ks	2,00	112,57	225
215	210100212	ukončení šňůry do 5x16	ks	2,00	113,61	227
216	210100214	ukončení šňůry do 5x35	ks	2,00	198,75	398
217	210220321	vývodka potrubí v2 potrubí	ks	13,00	67,05	1 006
218	210220321	vývodka potrubí v2 potrubí	ks	30,00	59,87	1 796
219	210320302	uzavření šroub	ks	60,00	23,41	1 405
sumár						469 343
Zemní práce						
220	460260163	výkop kabelového šlíka 35/šloubka 80cm tl. 3/ko: 0	m	10,00	79,62	796
221	460490012	vystažení fólie šlíka tl. 30cm	m	10,00	6,24	62
222	460510031	kabelový prostup z ohebné roviny tl. 130mm	m	14,00	15,25	214
223	460560163	výkop kabelového šlíka 35/šloubka 80cm tl. 3	m	10,00	31,66	317
224	460600001	dřívce zeminy do 10cm vč. montáže za sváděku	m3	9,00	565,35	5 088
225	460626013	průmyslová úprava terénu třída zeminy 3	m2	3,50	26,61	93
226	460520201	zapuštění okruhu vč. zdi pro vniknutí vody vč. mal	ks	5,00	524,23	2 621

Soupis položek

Soupis položek					Celkem		
Ostatní náklady					6 137		
217	218009003	poplatek za vykládku posádky	ks	212,00	7,68	1 621	
228	218009011	poplatek za revizní světelnou zbraň	ks	530,00	5,17	2 740	
229	219001212	vývrt otvorů ve zdi/cehlích do pr. 60mm/dl do 0,30m	ks	90,00	34,13	3 072	
230	219001214	vývrt otvorů ve zdi/cehlích do pr. 60mm/dl do 0,60m	ks	10,00	119,32	1 193	
231	219002213	věkroužení kování pro kování	ks	60,00	15,74	944	
232	219002611	vyměnění rýhu/značky čísla/ hl do 30mm/š do 30mm	m	330,00	56,25	18 563	
233	219002612	vyměnění rýhu/značky čísla/ hl do 30mm/š do 70mm	m	50,00	62,69	3 135	
234	219002613	vyměnění rýhu/značky čísla/ hl do 30mm/š do 100mm	m	10,00	69,96	699	
235	219003632	hrubé zakotvení rýh ve stěně v malbě	m ²	18,00	260,52	4 689	
236	219990012	příloha spojená s nastavením čísel	hod	15,00	320,00	4 800	
237	219990012	příloha spojená se zapojením číselních zařízení	hod	40,00	320,00	12 800	
238	219990012	příloha spojená s vykládkou a napojením stávajícího obvodu	hod	60,00	320,00	19 200	
239	219990014	koordinace	hod	60,00	320,00	19 200	
240	219990015	rozšíření a rozkreslení tras svítidel, ovladačů	hod	80,00	320,00	25 600	
241	219990025	demontrace	hod	250,00	200,00	50 000	
242	219990027	výchozí revize	hod	80,00	350,00	28 000	
243	219990026	skupina skupinového provedení	ks	1,00	2500,00	2 500	
244	219990033	skupina skupinového provedení do provozu TČR	kpl	1,00	12500,00	12 500	
245	219990070	provozovní lešení	kpl	1,00	8500,00	8 500	
246	219990025	uložení na skladu a ekologická likvidace odpadu	ks	1,00	9500,00	9 500	
Celkem					239 263		

Datum: 28.3.2017
Vypřacoval: J. Láznička

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Rozpočet			
Objekt	Název objektu	JKSO	
	SO 01 - Kuchyně a související prostory	ČZ-CG	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
	Rekonstrukce kuchyně pro ŠSMP	Počet jednotek	
		Náklady na m.j	
Projektant	Otakar Šmíd	Typ rozpočtu	DPS
Zpracovatel projektu	ČOÚS s.r.o., Na Vlněné 84, 530 02 Pardubice		
Objednatel	Stavutíní město Pardubice, Pernýnská nám. 1, 530 21 Pa		
Dodavatel	PRO ELSYCO s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, Pardubice	Zakázkové číslo	2016/022/500
Rozpočtovatel	Otakar Šmíd	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HŠV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
PŠV celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	380 673	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	622 179	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 002 853	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 002 853	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+ostatní náklady+HZS	1 002 853	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno	Jméno	Jméno	
Datum	Datum	Datum	
Podpis	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	16,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		1 002 853 Kč
DPH	21,0 %		210 599 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 213 452 Kč	

Poznámka

Stavba	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP	Rozpočet
Objekt	SO 01 - Kuchyně a související prostory	D1.01.4.500 - Slaboproudá elektrotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektrická požární signalizace - EPS			59512	49391	
Slaboproudá zařízení - SLP			307758	287337	
Systém objednávání a výdeje stravy			254 909	43 945	
CELKEM OBJEKT			622 179	380 673	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky			1 002 853	0
Oborová přírůžka			1 002 853	0
Přesun stavebních kapacit			1 002 853	0
Mimostaveništní doprava			1 002 853	0
Žařízení stavu			1 002 853	0
Provoz investora			1 002 853	0
Kompletační činnost (IČD)			1 002 853	0
Rezerva rozpočtu			1 002 853	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Rekonstrukce kuchyně pro školu
SO 24 - Kuchyň a související prostory

Pracovní
Dř. 21.4.820 - Bytové a obč. stavebnictví

P.č.	Název položky		množství	MJ	Základní		Množství		Poznámka
	Tř.	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
62		Ostatní náklady				5944,7		0,6	
63		Doprava	3,6	%	165,1	545,8	0,0	0,0	
64		Přesun	1,6	%	497,9	796,6	0,0	0,0	
65		PPV	5	%	486,7	2920,3	0,0	0,0	
66		Likvidace odpadu	0,5	%	172,5	86,2	0,0	0,0	
67		Náklady na umývací a zabezpečení stavebních	1	%	645,9	645,9	0,0	0,0	
68									
69									

Dodavatel musí vypouštět dílo kompletně ve všech částech. I když projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. Navržení technologií jsou uvedeny jako minimální úroveň použitelného standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované s standardní používané systémy.

CELKEM bez DPH

126 003 Kč

Položkový rozpočet

[illegible]

Researcher(s) to cite	Year	Publication
NO. 1. Richard A. Longenecker	1971	Journal of Management Education

Country	Population (millions)	Population density (per sq km)
China	1,455.1	145.5
India	1,455.1	145.5
United States	145.5	145.5

demontáž testovny vďaka čomu sa PZTS vč. veduárov

[illegible]

nomina materiali da 15m

[illegible]

seronum lesary wazyco larum mstratikon se
stahid mč. 5 127 (praevidē vedud wazmny) pšum a

kg	10	100	9,0	440,1	4407,3	273 218 600,0
ekonomy, včetně práce jednotlivých kompartmentů domácností,						
upravená při realizaci dle nové dispozice kanceláře s						

číslo	elektrický obvod	12V/230mA	stav	zářivka
69		0,0	0,0	1551,3
		0,0	0,0	1551,3

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																								
Population (millions)	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1

economic), pleacă la zădărnici de prostă muncă

koncise a požadavky provozovatele, systémová kategorie vč.

55	plnění a zajištění osobitých	0,0	494,9	0,0	494,9	0,0	494,9
56	plnění a zajištění osobitých	0,0	494,9	0,0	494,9	0,0	494,9

Číslo	Název hodiny
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

nákladovou montáž nebo na G40 C/N

[illegible]

sex	mean [GCF]	SD	95% CI	95% CI
0.1	439.7	41.7	400.7	478.7

OS	predefined is calculated according	χ^2	df	$P < 0.05$
OS		25.36,4	0.0	0.0
OS		25.36,4	0.0	0.0

podružní analogové hodiny jednostranné, plastové kulma o
Rozměry: 50mm x 30mm x 10mm, materiál: plast, barva: bílá, cena: 100 Kč

Adaptacões morfológicas, fisiológicas e bioquímicas em plantas de milho submetidas a estresse hídrico

barvy, plochy krycí sítě, lisovací 35cm, pro univerzální použití,	2 ks	7049,7	15299,3	030,3	1260,6 01014 950 811
---	------	--------	---------	-------	----------------------

Security & Electronics (for material)	100056.0	196718.3
---------------------------------------	----------	----------

[illegible]

TH	max. 5.0 mm, barva šedová (bezbarvé přidání)	51.0	435.5	16.0	350.5	71.01 / 37.6
TH	max. 5.0 mm, barva šedová (bezbarvé přidání)	51.0	435.5	16.0	350.5	71.01 / 37.6

	75	CY 1.5	v62 protected	m	5.7	2263.4	13.6	5352.3	D1 G1-4 800 N
	76	65.97 50 years	baseline obtained 5/20/94	m	4.7	650.4	79.4	4703.2	D1 G1-4 800 N

Material	Thickness (mm)	Mass (g)	Volume (cm ³)	Density (g/cm ³)
PE	10	10.0	10.0	1.0
PVC	40	40.0	40.0	1.3
PP	20	20.0	20.0	0.9
PS	30	30.0	30.0	1.05
PMMA	15	15.0	15.0	1.18
PC	25	25.0	25.0	1.2
ABS	35	35.0	35.0	1.04
Nylon	12	12.0	12.0	1.15
Carbon fiber	5	5.0	5.0	1.6
Kevlar	8	8.0	8.0	1.4
Fiberglass	18	18.0	18.0	2.5
Aluminum	22	22.0	22.0	2.7
Steel	28	28.0	28.0	7.8
Copper	14	14.0	14.0	8.9
Brass	16	16.0	16.0	8.5
Gold	10	10.0	10.0	19.3
Silver	12	12.0	12.0	10.5
Platinum	8	8.0	8.0	21.5
Mercury	5	5.0	5.0	13.6
Lead	10	10.0	10.0	11.3
Uranium	5	5.0	5.0	19.1
Neutronium	1	1.0	1.0	1.67e+17

80	100	kg	4,4	444,0	5,0	502,0	21,01 ± 0,02
chémických analýz, bez požadavků na šetrnost při požáru, na podlahu nebo nad podhledem							

id	name	type	size	date	time	status
82	KO125	lecture universitari	719	575,4	124,7	887,7 01.01.4.805
83	KT250	lecture universitari	125,9	135,9	241,0	241,0 01.01.4.805

85	svetla krabčová se žabrovacím spojem, počet žil 4, průměr pro první kabel 0,8-2,5mm ²	18 ks	5,7	103,1	0,0	161,6	211,0	4 505,3
----	--	-------	-----	-------	-----	-------	-------	---------

Polohový rozpočet

Seznam prací a jejich popis
10.0.1. Seznam prací a jejich popis

Seznam prací a jejich popis
10.0.1. Seznam prací a jejich popis

P.č.	Název práce	Typ	MJ	Cena	Objem	Množství	Pozice

140	Střecha střechy odfouknutí a uvedení do provozu po mechanické opravě	18	hod	0,0	0,0	350,0	5000,0 D1-01-4-002 R
141	Střecha střechy odfouknutí a uvedení do provozu po mechanické opravě	20	hod	0,0	0,0	200,0	4000,0 D1-01-4-002 R
142	Střecha střechy odfouknutí a uvedení do provozu po mechanické opravě	20	hod	0,0	0,0	150,0	3000,0 D1-01-4-002 R

Technická dokumentace

14000,0

0,0

144	Projevy, dokumentace, výkresy, mapy v 1:1000 elektronická dokumentace	1	sada	5500,0	5500,0	0,0	0,0 D1-01-4-002 R
145	Projevy, dokumentace, výkresy, mapy v 1:1000 elektronická dokumentace	1	sada	2500,0	2500,0	0,0	0,0 D1-01-4-002 R
146	Projevy, dokumentace, výkresy, mapy v 1:1000 elektronická dokumentace	1	sada	7500,0	7500,0	0,0	0,0 D1-01-4-002 R
147	Projevy, dokumentace, výkresy, mapy v 1:1000 elektronická dokumentace	1	sada	500,0	500,0	0,0	0,0 D1-01-4-002 R
148	Projevy, dokumentace, výkresy, mapy v 1:1000 elektronická dokumentace	1	sada	500,0	500,0	0,0	0,0 D1-01-4-002 R
149	Projevy, dokumentace, výkresy, mapy v 1:1000 elektronická dokumentace	1	sada	500,0	500,0	0,0	0,0 D1-01-4-002 R
150	Projevy, dokumentace, výkresy, mapy v 1:1000 elektronická dokumentace	1	sada	500,0	500,0	0,0	0,0 D1-01-4-002 R
151	Projevy, dokumentace, výkresy, mapy v 1:1000 elektronická dokumentace	1	sada	500,0	500,0	0,0	0,0 D1-01-4-002 R

Doprava

31000,0

0,0

152	Doprava	1,0	%	2792,8	14093,6	0,0	0,0
153	Převážení	1,0	%	2024,7	4687,5	0,0	0,0
154	Převážení	6	%	2996,2	17977,3	0,0	0,0
155	Uložení odpadu	0,0	%	2472,5	1296,2	0,0	0,0
156	Náklady na umístění a zabezpečení staveniště	1	%	5070,7	5070,7	0,0	0,0
157							
158							
159							

Seznam prací a jejich popis
10.0.1. Seznam prací a jejich popis
Seznam prací a jejich popis
10.0.1. Seznam prací a jejich popis

Seznam prací a jejich popis
10.0.1. Seznam prací a jejich popis

Seznam prací a jejich popis
10.0.1. Seznam prací a jejich popis

Author	Year	Country	Sample Size	Method	Findings
Smith et al.	2015	USA	1,200	Survey	High levels of stress and anxiety reported among students.
Johnson et al.	2016	UK	800	Interview	Students perceived a lack of support from teachers and parents.
Lee et al.	2017	Canada	1,500	Survey	Increased levels of depression and self-harm among adolescents.
Chen et al.	2018	China	2,000	Survey	Significant increase in mental health issues over the past decade.
Wong et al.	2019	Australia	900	Interview	Students reported feeling isolated and unsupported.
Patel et al.	2020	India	1,100	Survey	High prevalence of anxiety disorders among school children.
Kim et al.	2021	South Korea	1,300	Survey	Increased rates of suicidal thoughts and behaviors.
Nguyen et al.	2022	Vietnam	1,400	Survey	Significant mental health challenges reported during the pandemic.
Al-Sayid et al.	2023	Saudi Arabia	1,600	Survey	High levels of stress and anxiety among adolescents.
Okunribido et al.	2024	Nigeria	1,700	Survey	Increased prevalence of mental health issues in urban areas.
Al-Mutairi et al.	2025	Qatar	1,800	Survey	Significant mental health challenges reported among students.

System segment total & off-balance entry	22884.1	40200.0
--	---------	---------

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1994
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[illegible]

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Abstract**
 12. **Summary**
 13. **Key Words**
 14. **Keywords**
 15. **Subject Headings**
 16. **Classification**
 17. **Indexing**
 18. **References**
 19. **Appendix**
 20. **Index**
 21. **Table of Contents**
 22. **Abstract**
 23. **Summary**
 24. **Key Words**
 25. **Keywords**
 26. **Subject Headings**
 27. **Classification**
 28. **Indexing**
 29. **References**
 30. **Appendix**
 31. **Index**
 32. **Table of Contents**
 33. **Abstract**
 34. **Summary**
 35. **Key Words**
 36. **Keywords**
 37. **Subject Headings**
 38. **Classification**
 39. **Indexing**
 40. **References**
 41. **Appendix**
 42. **Index**
 43. **Table of Contents**
 44. **Abstract**
 45. **Summary**
 46. **Key Words**
 47. **Keywords**
 48. **Subject Headings**
 49. **Classification**
 50. **Indexing**
 51. **References**
 52. **Appendix**
 53. **Index**
 54. **Table of Contents**
 55. **Abstract**
 56. **Summary**
 57. **Key Words**
 58. **Keywords**
 59. **Subject Headings**
 60. **Classification**
 61. **Indexing**
 62. **References**
 63. **Appendix**
 64. **Index**
 65. **Table of Contents**
 66. **Abstract**
 67. **Summary**
 68. **Key Words**
 69. **Keywords**
 70. **Subject Headings**
 71. **Classification**
 72. **Indexing**
 73. **References**
 74. **Appendix**
 75. **Index**
 76. **Table of Contents**
 77. **Abstract**
 78. **Summary**
 79. **Key Words**
 80. **Keywords**
 81. **Subject Headings**
 82. **Classification**
 83. **Indexing**
 84. **References**
 85. **Appendix**
 86. **Index**
 87. **Table of Contents**
 88. **Abstract**
 89. **Summary**
 90. **Key Words**
 91. **Keywords**
 92. **Subject Headings**
 93. **Classification**
 94. **Indexing**
 95. **References**
 96. **Appendix**
 97. **Index**
 98. **Table of Contents**
 99. **Abstract**
 100. **Summary**
 101. **Key Words**
 102. **Keywords**
 103. **Subject Headings**
 104. **Classification**
 105. **Indexing**
 106. **References**
 107. **Appendix**
 108. **Index**
 109. **Table of Contents**
 110. **Abstract**
 111. **Summary**
 112. **Key Words**
 113. **Keywords**
 114. **Subject Headings**
 115. **Classification**
 116. **Indexing**
 117. **References**
 118. **Appendix**
 119. **Index**
 120. **Table of Contents**
 121. **Abstract**
 122. **Summary**
 123. **Key Words**
 124. **Keywords**
 125. **Subject Headings**
 126. **Classification**
 127. **Indexing**
 128. **References**
 129. **Appendix**
 130. **Index**
 131. **Table of Contents**
 132. **Abstract**
 133. **Summary**
 134. **Key Words**
 135. **Keywords**
 136. **Subject Headings**
 137. **Classification**
 138. **Indexing**
 139. **References**
 140. **Appendix**
 141. **Index**
 142. **Table of Contents**
 143. **Abstract**
 144. **Summary**
 145. **Key Words**
 146. **Keywords**
 147. **Subject Headings**
 148. **Classification**
 149. **Indexing**
 150. **References**
 151. **Appendix**
 152. **Index**
 153. **Table of Contents**
 154. **Abstract**
 155. **Summary**
 156. **Key Words**
 157. **Keywords**
 158. **Subject Headings**
 159. **Classification**
 160. **Indexing**
 161. **References**
 162. **Appendix**
 163. **Index**
 164. **Table of Contents**
 165. **Abstract**
 166. **Summary**
 167. **Key Words**
 168. **Keywords**
 169. **Subject Headings**
 170. **Classification**
 171. **Indexing**
 172. **References**
 173. **Appendix**
 174. **Index**
 175. **Table of Contents**
 176. **Abstract**
 177. **Summary**
 178. **Key Words**
 179. **Keywords**
 180. **Subject Headings**
 181. **Classification**
 182. **Indexing**
 183. **References**
 184. **Appendix**
 185. **Index**
 186. **Table of Contents**
 187. **Abstract**
 188. **Summary**
 189. **Key Words**
 190. **Keywords**
 191. **Subject Headings**
 192. **Classification**
 193. **Indexing**
 194. **References**
 195. **Appendix**
 196. **Index**
 197. **Table of Contents**
 198. **Abstract**
 199. **Summary**
 200. **Key Words**
 201. **Keywords**
 202. **Subject Headings**
 203. **Classification**
 204. **Indexing**
 205. **References**
 206. **Appendix**
 207. **Index**
 208. **Table of Contents**
 209. **Abstract**
 210. **Summary**
 211. **Key Words**
 212. **Keywords**
 213. **Subject Headings**
 214. **Classification**
 215. **Indexing**
 216. **References**
 217. **Appendix**
 218. **Index**
 219. **Table of Contents**
 220. **Abstract**
 221. **Summary**
 222. **Key Words**
 223. **Keywords**
 224. **Subject Headings**
 225. **Classification**
 226. **Indexing**
 227. **References**
 228. **Appendix**
 229. **Index**
 230. **Table of Contents**
 231. **Abstract**
 232. **Summary**
 233. **Key Words**
 234. **Keywords**
 235. **Subject Headings**
 236. **Classification**
 237. **Indexing**
 238. **References**
 239. **Appendix**
 240. **Index**
 241. **Table of Contents**
 242. **Abstract**
 243. **Summary**
 244. **Key Words**
 245. **Keywords**
 246. **Subject Headings**
 247. **Classification**
 248. **Indexing**
 249. **References**
 250. **Appendix**
 251. **Index**
 252. **Table of Contents**
 253. **Abstract</**

	COLUMBIA
TITLE:	

Položkový rozpočet

55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-10
--

171 St. A. Hill, Cambridge, MA 02138

Pd	Order priority	Product	MU	Cost order (€)	Cost item (€)	Type
						Particulars

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22
Stavba: Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP - neuznatelné položky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč:
MARHOLD a.s.

Projektant:
CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.08.2017

IČ:
DIČ:
IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				463 131,00
DPH	základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	463 131,00	97 257,51
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	560 388,51

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22
Stavba: Pardubice - rekonstrukce kuchyně pro SSmP - neuznatelné položky

Místo: Datum: 16.08.2017
Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1 Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtá
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		463 131,00	560 388,51	
1	IO 01 - Připojka plynu	435 631,00	527 113,51	STA
a	Stavební část	196 784,00	238 108,64	Soupis
b	Plynovodní připojka	238 847,00	289 004,87	Soupis
2	Vedlejší rozpočtové náklady	27 500,00	33 275,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

1 - IO 01 - Přípojka plynu

Soupis:

a - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Permštyňské nám.č.1

Uchazeč:

#ODKAZ1

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ1

IČ:

DIČ:

IČ:

#ODKAZ1

DIČ:

#ODKAZ1

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		196 784,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	196 784,00	21,00%	41 324,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	238 108,64

Strana 1 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

1 - IO 01 - Přípojka plynu

Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Permštyňské nám.č.1

Uchazeč:

#ODKAZ1

Datum:

#ODKAZ1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	196 784,00
HSV - Práce a dodávky HSV	196 784,00
1 - Zemní práce	196 784,00

Strana 2 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

1 - IO 01 - Připojka plynu

Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Datum: #ODKAZ1

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Uchazeč:

#ODKAZ1

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							196 784,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 784,00	
D	1		Zemní práce				196 784,00	
1	K	100991R	Stavební část plynové přípojky dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	196 784,00	196 784,00	

Strana 3 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

1 - IO 01 - Připojka plynu

Soupis:

b - Plynovodní přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ1

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č. 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ1

IČ:

#ODKAZ1

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				238 847,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	238 847,00	21,00%	50 157,87	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				289 004,87
v CZK				

Strana 4 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 1 - IO 01 - Připojka plynu
Soupis: b - Plynovodní přípojka
Místo: Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1 Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na
Uchazeč: #ODKAZ!
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	238 847,00
HSV - Práce a dodávky HSV	238 847,00
8 - Trubní vedení	238 847,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 1 - IO 01 - Připojka plynu
Soupis: b - Plynovodní přípojka
Místo: Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1 Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrešíně 84
Uchazeč: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							238 847,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							238 847,00	
D 8 Trubní vedení							238 847,00	
1	K	B00991R	Plynovodní přípojka dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	238 847,00	238 847,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč:

#ODKAZ1

Projektant:

CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ1

IČ:

DIČ:

IČ:

#ODKAZ1

DIČ:

#ODKAZ1

Cena bez DPH		27 500,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	27 500,00	21,00%	5 775,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 275,00

Strana 7 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: #ODKAZ1

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. č. 1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, N

Uchazeč:

#ODKAZ1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	27 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

Strana 8 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: #ODKAZ1

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.č.1

Projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84

Uchazeč:

#ODKAZ1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 500,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00

2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

3	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

5	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

6	K	034303000	Opatření na ochranu sousedních objektů se staveništěm	Kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

7	K	034503000	Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný billboard 5,1x2,4m na staveništi D+M	Kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

8	K	039103000	Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Intenzivní činnost 1 000,00

9	K	043203000	Kompletační činnost	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

Strana 9 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	071103000	Provoz investora	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené oramováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulace nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soups	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Křový list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Křový list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PO	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - Konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Typ	výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky dané jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Přidruženost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nemají být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoji IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desítných míst uvedených v poli
- položka sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Nemí však přípustné, aby obě pole J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
RSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítá se ze všech řádků.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	10
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pardubice, Rekonstrukce kuchyně pro SSmP, IO G1 Přípojka plynu

Objekt: 1,000 - stavební řešeníJKSO:
Místo: PardubiceCC-CZ:
Datum: 6.3.2017Objednatel:
CODE, s.r.o.IČ:
DIČ:Zhotovitel:
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údajProjektant:
EVC s.r.o.IČ:
DIČ:Zpracovatel:
EVC s.r.o.IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				196 784,00
Cena bez DPH				196 784,00
DPH základní	21,00%	ze	196 784,00	41 324,64
slevami	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				238 108,64

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice, Rekonstrukce kuchyně pro SSmP, IO G1 - Přípojka plynu

Objekt: 1.000 - stavební řešení

Místo: Pardubice

Datum: 6.3.2017

Objednatel: CODE, s.r.o.

Projektant: EVC s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: EVC s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 196 784,00

HSV - Práce a dodávky HSV 153 563,00

1 - Zemní práce 107 653,00

2 - Zakládání 8 933,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 638,00

4 - Vodorovné konstrukce 4 098,00

5 - Komunikace pozemní 4 253,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 217,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 445,00

997 - Přesun sutě 1 326,00

PSV - Práce a dodávky PSV 28 422,00

764 - Konstrukce klempířské 1 882,00

767 - Konstrukce zámečnické 22 347,00

783 - Dokončovací práce - natěry 4 193,00

OST - Ostatní 14 799,00

998 - Přesun hmot 14 799,00

Celkové náklady za stavbu 1) 196 784,00

ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Rekonstrukce kuchyně pro ŠSmP, IO 01 - Přípojka plynu

Objekt: 1.000 - stavební řešení

Místo: Pardubice

Datum: 6.3.2017

Objednatel: CODE, s.r.o.

Projektant: EVC s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: EVC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							196 784,00
HSV - Práce a dodávky HSV							153 563,00
1 - Zemní práce							107 653,00
1	K	111111411a	Odstranění stávajícího do 100 m ² v horizontálním a svislém směru do 30 cm v zemi nebo vlnitě do 1:5 vlnitě	m ²	14,000	20,00	280,00
2	K	111212211a	Odstranění nezpevněných a zpevněných do 100 m ² vlnitě do 1:5 vlnitě vlnitě do 1:5 vlnitě vlnitě do 1:5 vlnitě	m ²	1,000	20,00	20,00
					1,000		
3	K	113106023	Rozpočet dle tab. 17 přílohy 1 k vyhlášce pro příslušný druh práce dle 15 m ²	m ²	1,450	83,00	117,00
"chladník s.d." 1,1*1,5					1,450		

4	K	113106123	Montážní práce komunikací pro pěši ze železných a dle dle	m ²	4,900	55,00	270,00
			"komunikace z.d.l." 1,4*3,5		4,900		
5	K	113107130	Odstavení podkladu pi do 50 m ² z betonu	m ²	8,250	453,00	3 737,00
			průměr 110 mm				
6	K	113107141	Odstavení podkladu pi do 50 m ² železných tl. 50 mm	m ²	8,250	81,00	668,00
			"chodník železný" 1,1*7,5		8,250		
7	K	113201111	vytvoření obrub chodníkových ležáků	m	11,000	84,00	924,00
			11		11,000		
8	K	115101201	Čerpadlo vody na dopravu výšku do 10 m	hod	120,000	58,00	6 960,00
			15"8		120,000		
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravu výšku do 10 m při tok do 500 l/min	den	15,000	42,00	630,00
			15		15,000		
10	K	119001423	Opěrné zařízení (zpevnění) a kotevních trati z oceli než 6 mm (kotevních kotevích)	m	15,500	42,40	6 572,00
			3*2,5*2*4		15,500		
11	K	120001101	Připravení na zřízení vykopávky v blízkosti	m ³	15,500	331,00	5 131,00
			podzemního vedení				
12	K	121101101	Sejmání obruby s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	11,500	29,00	334,00
			"trasa" 1,8*25*0,2		9,000		
			"mj" 2,5*2,5*0,2*2		2,500		
			Součet		11,500		
13	K	131201201	hroubení jam zapuštěných v hornině tl. 3	m ³	6,246	547,00	3 417,00
			"mj" 1,5*1,5*1*2		4,500		
			"přístavek" 0,66*2,52*1,05		1,746		
			Součet		6,246		
14	K	131201209	Připravení na hroubení jam	m ³	6,246	37,00	231,00
			zapuštěných v hornině tl. 3				
15	K	132201209	Připravení na sypkovost k hroubení rýh do 2000 mm v hornině tl. 3	m ³	31,941	23,00	735,00
			na hroubení rýh do 2000 mm v hornině tl. 3				
16	K	132212201	hroubení rýh do 2000 mm v hornině tl. 3	m ³	31,941	719,00	22 966,00
			"zeleň" 0,8*1*2,5		20,000		
			"chodník železný" (1,1*0,15*2,5)+(0,8*0,9*2,5)		5,638		
			"chodník z.d.l." (1,1*0,15*1,5)+(0,8*0,9*1,5)		1,454		
			"komunikace z.d.l." (1,4*0,34*3,5)+(0,8*0,78*3,5)		3,850		
			Součet		31,941		
17	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozpeřené stěny	m ²	111,078	150,00	16 662,00
			hl. do 2 m				
			"trasa" 37,5*1,2*2		90,000		
			"mj" 1,5*4*1,2*2		14,400		
			"přístavek" (2,52*0,66)*2*1,05		6,678		
			Součet		111,078		
18	K	151101111	hroubení příloženého pažení a rozpeřené stěny	m ²	111,078	50,00	5 554,00
			hl. do 2 m				
19	K	161101101	hroubení výkopů z hornin tl. 1 až 4 hl	m ³	38,187	74,00	2 826,00
			výkopu do 2,5 m				
			"mj" 1,5*1,5*1*2		4,500		
			"přístavek" 0,66*2,52*1,05		1,746		
			31,941		31,941		
			Součet		38,187		

19	K	162701105	Podpora přetváření do 10000 m výkopů vykopů z hloubky 1 až 4	m3	21,868	227,00	4 964,00
			(31,941+6,246)-16,319		21,868		
20	K	162701109	Přikládání odpadů přetváření výkopů vykopů z hloubky 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	109,340	17,00	1 859,00
			"celkem 15 km" 21,868*5		109,340		
21	K	167101102	Nakládání vykopů z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	16,310	34,00	881,00
22	K	171201201	Uložení vykopů na skládce	m3	49,687	15,00	745,00
			11,5+6,246+31,941		49,687		
23	K	171201211	Přikládání odpadů ze vykopů na skládce (přikládání)	t	14,989	160,00	6 298,00
			21,868*1,6		34,989		
24	K	174101101	Zásyp jam, budov, výřků nebo kámen objektů vykopů na skládce	m3	16,319	70,00	1 289,00
			"zeleň" 0,8*0,51*25		10,700		
			"chodník žrnce" 0,8*0,41*7,5		2,460		
			"chodník z.dř." 0,8*0,46*1,5		0,552		
			"komunikace z.dř." 0,8*0,29*3,5		0,812		
			"mj" 1,5*1,3*0,51*2		2,295		
			Součet		16,319		
25	K	175151101	Odsypání potrubí střešních vykopů bez prohnutí, uloženo do 3 m	m3	14,623	181,00	2 647,00
			"trasa" 0,8*0,39*17,5		11,700		
			"mj" 1,5*1,3*0,39*2		1,755		
			"přístavek" (1,72*0,66*1,05- 1,72*0,2*0,3)+(0,4*0,66*0,15*2)		1,168		
			Součet		14,623		
26	M	583373030	Elektrický kabel (Brazilec) frakce 0-16	t	29,246	240,00	7 195,00
27	K	181301113	Rozebrání směsi štěrku do 100 mm př. přes 500 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	12,00	690,00
			(1,8*25) + (2,5*2,5*2)		57,500		
28	K	181451131	Zakládání směsi štěrku, výhled směs štěrku přes 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	11,00	633,00
29	M	005724100	Směs štěrku, směs štěrku	kg	0,022	90,00	2,00
			57,5*0,022		1,438		
30	K	183403153	Občerstvení půdy hraběním v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	3,00	173,00
31	K	183403161	Občerstvení půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	2,00	115,00
32	K	184102211a	Výsadba keře bez bálu v do 1 m do země se zelenými a svahu do 1:5 vč. rostlin	ks	5,000	24,00	120,00
33	K	184103811a	Výsadba keřů ve svahu do 1:2 vč. rostlin	m2	14,000	142,00	1 988,00
			14		14,000		
2 Zakládání							8 933,00
34	K	212722212	Výsadba z dřevnatých stromů dřevnatých rostlin do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m	37,500	151,00	5 663,00
			37,5		37,500		
35	K	22451311e	Zakládání pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,475	2 667,00	1 267,00
			"přístavek" 0,4*0,66*0,9*2		0,475		
36	K	224524111	Zakládání pásy ze žb bez zvýšených nároků na dostupnost tř. C 20/25	m3	0,103	2 684,00	276,00
			"přístavek" 1,72*0,2*0,3		0,103		
37	K	224524115	Zakládání bednění stěn základových pásů	m2	2,564	460,00	1 154,00
			"přístavek" (0,66*0,9*2)+(1,72*0,3*2)+(1,72*0,2)		2,564		
38	K	224524118	Zakládání bednění stěn základových pásů	m2	2,564	150,00	385,00

39	K	174361821	Výstuž základových pěn betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	8,085	17 540,00	168,00
			"přístavek" (4*0,617+13*0,222)/0,001		0,013		
3 - Světlá a komolá konstrukce							2 438,00
40	B	142272323	Příčky tl 100 mm z přírubových přímých Hladkých příček na jemném betonu vlnit 500 kg/m ³	m ²	2,848	548,00	1 443,00
			"přístavek" 0,52*2,15*2		2,236		
			2,04*0,3		0,612		
			Součet		2,848		
41	K	142291131	Uložení příček k betonovým konstrukcím plochým kotvením	m	9,200	106,00	975,00
			"přístavek" (2,15*4)+0,3*0,3		9,200		
4 - Vodorovné konstrukce							4 098,00
42	K	41132525	Stropy železobetonové na železných 20/25	m ³	0,054	2 954,00	160,00
			"přístavek" (2,2*0,6*0,04*0,65) + (2,2*0,6*0,015)		0,054		
43	B	411354203	Stropní desky z oceli v 40 mm plech lesklý tl 0,75	m ²	1,320	750,00	990,00
			2,2*0,6		1,320		
44	B	411354271	Přístavky k stropním bedněním stropů na lože z AC	m ²	1,320	200,00	264,00
			"přístavek" 2,2*0,6		1,320		
45	K	451523111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šitého spálu	m ³	3,450	778,00	2 684,00
			"trava" 0,8*0,1*37,5		3,000		
			"mj" 1,5*1,5*0,12		0,450		
			Součet		3,450		
5 - Komunikace posádky							4 253,00
46	K	564739111	Podklad na betonové podloží ze železobetonu 20/25	m ³	14,800	91,80	1 347,00
			"chodník z dl." 1,1*1,5		1,650		
			"chodník železný" 1,1*2,5		8,250		
			"komunikace z dl." 1,4*3,5		4,900		
			Součet		14,800		
47	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m ²	4,900	182,00	892,00
			"komunikace z dl." 1,4*3,5		4,900		
48	K	563211111	Podklad železný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	m ²	16,300	8,90	132,00
			"chodník železný" 1,1*2,5*2		16,300		
49	K	566211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm sklopky A pl do 50 m ²	m ²	1,650	270,00	446,00
			"chodník z dl." 1,1*1,5		1,650		
50	K	566211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm sklopky A pl do 50 m ²	m ²	4,900	293,00	1 436,00
			"komunikace z dl." 1,4*3,5		4,900		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 217,00
51	B	612147001	Instalace v mřížích glazovaných plávkem -kvalitní do teploty 1000°C	m ²	5,696	169,00	963,00
			"přístavek" (0,52*2,15*4) + (2,04*0,3*2)		5,696		
52	K	612322121a	Leštění omítky hladká; odvození vnějších stěn nanášení ručně vč. penetrace	m ²	2,848	200,00	570,00
			"přístavek" (0,52*2,15*2) + (2,04*0,3)		2,848		
53	K	622322121a	Leštění omítky hladká; odvození vnějších stěn nanášení ručně vč. penetrace	m ²	2,848	240,00	684,00
			"přístavek" (0,52*2,15*2) + (2,04*0,3)		2,848		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 445,00
54	K	9/1	Odvětrání stromů odebíráním	kg	1,000	1 500,00	1 500,00
55	K	9/2	Odvětrání stromů el. vedení	kg	1,000	2 500,00	2 500,00
56	K	9/3	Opěrná chránidla pro ochranu kabelů vč. folie		13,900	100,00	1 390,00
37,5+2+4					13,500		
57	K	916231213	Osazení rýdlinového ohradního betonového roštu s ložní oporou do lože z betonu	m	11,000	186,00	2 046,00
58	K	91669121	Lože pod odbočivky, krajiny nebo obuvy z drátovin/tyč. koštěk z betonu prostého	m ²	0,660	2 722,00	1 806,00
1170,06					0,660		
59	K	91973112	Zapojení střešní plochy podkladu nebo krytu z betonu tl. do 150 mm	m	9,700	183,00	1 761,00
"Chodník žvířecí" (7,5+1,172)					9,700		
60	K	91973121	Zarovnění střešní plochy podkladu nebo krytu žvířecího tl. do 50 mm	m	9,700	25,00	244,00
"Chodník žvířecí" (7,5+1,172)					9,700		
61	K	919731311	Běžná odvodňovací žvířecího krytu tl. do 50 mm	m	8,200	56,00	460,00
62	K	91973132	Běžná stávajícího betonového krytu tl. do 100 mm	m	9,700	156,00	1 511,00
63	K	919731221	Výšlejší budov průmyslových objektů při běžném výše podlaží	m ²	1,320	67,00	88,00
0,57,2					1,320		
64	K	95131121	Vnější do světlých dilatačních spár z těžkých metalových pásů nastavených	m ²	0,864	188,00	162,00
"Přístavek" (0,470,657) + (0,271,72)					0,864		
65	K	95191313	Opěrná a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových bloků	m	3,250	88,00	286,00
"Přístavek" 570,65					3,250		
66	K	9710222416	Odvětrání plochy tl. do 450 mm dřevěnou vrstvou tl. do 3 m tl. podkrytí do 3 m	m	1,500	1 479,00	2 209,00
1,5					1,500		
67	K	972022316	Odvětrání bet. schodiště dřevěnou vrstvou tl. do 3 m tl. podkrytí do 5 m	m	1,000	1 997,00	1 997,00
3					1,000		
68	K	97213123	Jsadné vrt. dármatovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,400	2 000,00	1 760,00
0,4					0,400		
69	K	9722442	Osazení vybitých nádob, a křídlových dřevěných	m	11,000	35,50	390,50
70	K	97254121	Osazení zámkových dlaždic se spárováním z kamenných železných při překlopěch izozvrtých	m ²	6,550	78,00	510,00
Chodník z dl. 1,171,5					1,550		
"Kornulace z dl. 1,471,5					4,900		
Součet					8,550		
997 - Plocha střeš.						1 320,00	
71	K	99713101	Osazení střešní a vybitých tl. do 1 km se střešní	m	2,100	210,00	441,00
72	K	99713100	Osazení střešní a vybitých tl. do 1 km se střešní	m	29,464	5,00	147,30
"Celkem 15 km" 147,106					29,464		
73	K	997221611	Osazení střešní a vybitých tl. do 1 km se střešní	m	2,000	144,00	288,00
74	K	997221615	Osazení střešní a vybitých tl. do 1 km se střešní	m	2,000	150,00	300,00
75	K	997221845	Osazení střešní a vybitých tl. do 1 km se střešní	m	0,098	250,00	24,50

PSV - Práce a dodávky PSV
28 422,00
764 - Konstrukce klamprů
1 883,00

76	K	764001123	Montáž ocelových klamprů ve výšce 100	m	2,908	140,00	322,00
77	M	138141850	plech šikmý protisvětla vany, jednotka DKS1 = 4775, 0,60x10,0x200 mm	z	0,003	28 100,00	78,00
Hmotnost: 4,8 kg/m ²							
"přístavek" 0,25*2,3*4,8*0,001					0,003		
78	K	764101131	Montáž klapky s řetězy rovné drážkování rám z 1 dílů s délkou 30"	m ²	2,080	533,00	1 109,00
Z, 6*0,8					2,080		
79	M	138141890	plech šikmý protisvětla vany, jednotka DKS1 = 2775, 0,60x10,0x200 mm	t	0,013	28 300,00	368,00
Hmotnost: 4,4 kg/m ²							
2,6*0,8*6,4*0,001					0,013		
80	K	998764101	Přesun hmotnosti na pro konstrukce klamprů v objektech do 6 m	t	0,003	1 514,00	5,00

767 - Konstrukce zámečnické
22 347,00

81	K	767640322	Montáž ocelových ventilů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
82	M	553409170e	plech ocelový šikmý 200 x 185 cm s vyztužením ocelový sítě	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
83	K	767810112	Montáž mřížek výtahových čtyřhranných průřezu do 6,08 m ²	kus	2,000	91,00	182,00
84	M	153414100	průsvětelná mřížky s klapkami 15x15 cm	kus	2,000	174,00	348,00
85	K	767995114	Montáž stropních zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg vč. materiálů	kg	31,000	55,00	1 705,00
"přístavek" 31					31,000		
86	K	767995116e	Montáž stropních zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg vč. materiálů	kg	130,000	50,00	6 500,00
"přístavek rám" 130					130,000		
87	K	998767101	Přesun hmotnosti pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,115	972,00	112,00

783 - Dokončovací práce natěry
4 193,00

88	K	783314201	Základní a opravný jednoosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	14,458	100,00	1 446,00
"přístavek" (2,6*0,8) + (2,04*1,85*2) + (12*0,314) + (4,3*0,247)					14,458		
89	K	783315101	Montáž jednoosobný syntetický standardní nátěr ocelových konstrukcí	m ²	14,458	90,00	1 301,00
90	K	783317101	Práce na dokončení syntetický standardní nátěr ocelových konstrukcí	m ²	14,458	100,00	1 446,00

OST - Ostatní
14 799,00
996 - Přesun hmot
14 799,00

92	K	998772201	Přesun hmot pro instalaci sítě z ocelových trub v objektech do 6 m	t	45,120	328,00	14 799,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pardubice, Rekonstrukce kuchyně pro 55m², IO D1 - Přípojka plynu

Objekt: 2.000 - plyn

Místo: Pardubice

CC-CZ: Datum: 6.3.2017

Objednatel: CODE, s.r.o.

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: EVČ s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 238 847,00

Cena bez DPH 238 847,00

DPH základní	21,00%	ze	238 847,00	50 157,87
včetně	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 289 004,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice, Rekonstrukce kuchyně pro 55m², IO D1 - Přípojka plynu

Objekt: 2.000 - plyn

Místo: Pardubice
Objednatel: CODE, s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum: 6.3.2017
Projektant: EVČ s.r.o.
Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	238 847,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 367,00
8 - Trubní vedení	45 367,00
PSV - Práce a dodávky PSV	100 746,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	97 774,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 972,00
M - Práce a dodávky M	89 891,00
23-M - Montáže potrubí	89 709,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	182,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 521,00
OST - Ostatní	322,00
998 - Přesun hmot	322,00
Celkové náklady za stavbu 1)	238 847,00

ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Rekonstrukce kuchyně pro SSM P, JO 01 - Připojka plynu

Objekt: 2.000 - plyn

Místo: Pardubice
Objednatel: CODE, s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum: 6.3.2017
Projektant: EVČ s.r.o.
Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PC	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							238 847,00
HSV - Práce a dodávky HSV							45 367,00
8 - Trubní vedení							45 367,00
1	M	8/1	Trubky PE100+ DSR 17,6 d90x5,2 s izolací	m	45,000	268,78	12 095,00
2	M	8/1a	Spojka s teplem vynázejícím držákem d90	kus	1,000	393,84	394,00
3	M	8/1b	Koleno 90° d90	kus	2,000	864,46	1 728,00
4	M	8/1c	Kulatý kusový tvarovek s přírubou d90	kus	1,000	3 773,73	3 774,00
5	M	8/1d	Přechodový kus PE-HD / OCEL	kus	1,000	6 758,50	6 759,00
6	M	8/1e	Kulatý kohout 2 PE-HD d90	kus	1,000	6 174,71	6 175,00
7	M	8/1f	Zemní izolace pro kulový kohout KH	kus	1,000	1 646,25	1 646,00
8	M	8/1g	Ovládací klíč pro kulový kohout KH	kus	1,000	1 065,23	1 065,00
9	M	8/1h	Litinný poklop plovákový	kus	1,000	1 145,40	1 145,00
10	M	8/1i	Oplepení potrubí d110	m	2,500	145,42	364,00

14	K	360365131	Svařované spoje s aluminiotermakce	kus	1,000	229,08	229,00
15	M	8/4	Isolační páska s antikorozní ochranou	kus	1,000	208,13	208,00
11	K	899713111	Orientační tabulky na stoupaňu betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	229,52	459,00
28	K	734191982	Přechodka plast - ocel	kus	1,000	601,32	601,00
12	M	8/2	Orientační stoupaň	kus	2,000	643,05	1 286,00
13	K	899721111	Signalizace vodič 2,5mm ² , v provedení CYY	m	40,000	37,92	1 519,00
16	K	899722113	Krycí potrubí z plastu výztuženou fólií z PVC 14cm	m	40,000	10,63	425,00
17	H	899911111	Ossazeni ocelových součástí pro potrubí zařezaných a uložených hmotností jednotlivě do 5 kg	kg	15,000	167,39	2 511,00
18	M	8/3	systémové podpory	kus	10,000	398,46	3 984,00
60	M	8/5	hrazny pod plynoměr vedoucí do stěny	kus	2,000	208,90	418,00

PSV - Práce a dodávky PSV

100 746,00

723 - Zdravotnická - vnitřní plynovod

97 774,00

19	K	723150314	spojované svařováním tvárněné za tepla D 89x2,6	m	6,000	624,73	3 748,00
20	K	723150372	Chranička D 133x4,5 mm	m	0,500	874,14	437,00
21	M	723160314	Připojka k plynoměru DN 80	kus	1,000	30 528,07	30 528,00
22	K	723213204	Kobout jiskrový uzavírací DN 80 PN 16	kus	3,000	8 860,73	26 582,00
23	M	723214138	Filtr plynový DN 80 PN 16	kus	1,000	5 695,69	5 696,00
24	H	723219104	Montáž armatur plynovodních přímých DN 80 ostatní typ	kus	1,000	1 603,61	1 604,00
25	M	723/2	Montáž uzavírací plynu DN 80 NT	kus	1,000	23 215,69	23 216,00
53	M	723/30	Výstražní hadička	kus	3,000	70,20	211,00
64	H	723260802	Demontáž plynoměru G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. průtok do 65 m ³ /hod.	kus	1,000	1 483,56	1 484,00
29	K	734421111	Tlakové deformace DN 60 kruhový s bronzovou trubici rozsah 0-445°	kus	2,000	1 079,85	2 160,00
30	K	734424101	Montážní smyčka	kus	2,000	283,58	567,00
31	M	734/1	Dod. ventilu tlakové druh A AVT 111 0450	kus	2,000	640,64	1 281,00
62	K	72220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závitky G 2	kus	1,000	32,15	32,00
26	K	798723101	Přesun hmot bodů pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,387	486,18	188,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 972,00

55	H	783614601	Malba antikorozní jednosložkový syntetický nátěr primární DN do 100 mm	kus	2,000	79,42	556,00
54	K	783614661	Malba antikorozní jednosložkový syntetický nátěr primární DN do 100 mm	m	6,000	25,02	150,00
56	K	783615501	Malba antikorozní jednosložkový syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	2,000	81,44	570,00
57	K	783615561	Malba antikorozní jednosložkový syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	6,000	26,58	159,00
58	K	783617511	Krycí jednosložkový syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	2,000	171,83	1 203,00
59	K	783617631	Krycí jednosložkový syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	6,000	55,68	334,00

M - Práce a dodávky M

89 891,00

23 M - Montáž potrubí

89 700,00

45	K	23/2	Nápojitelné potrubí plynem	m	51,000	11,46	584,00
44	M	23/1	Revizní kruha	kus	1,000	4 778,41	4 778,00
61	K	23/3	Dodávky	m	45,000	16,64	884,00
34	K	13020811	Návrh potrubí sítě ochranného potrubí	m	2,500	1 546,53	3 866,00

35	K	2302004a	Výstavní odbočky na ocelovém potrubí metodou hantardů tlakem do 1,6 MPa	kus	1,000	61 443,08	61 443,00
36	K	230205051	Remont potrubí potrubními vložkami na stě- něch sádkových, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm	m	45,000	112,87	5 079,00
37	K	230205251	Montáž trubního dílu PE potrubí vlnitýhoře na tupo nebo odšlapaněho D 90 mm, tl. stěny 5,1 mm	kus	6,000	277,45	1 664,00
38	K	230210014	Oprava uhláštění ruční ovítením páskou za vládnou kování	m2	4,000	654,72	2 619,00
39	M	11315	Sonovulkanizační páska P18 50 mm/10 m (ks)	ks	1,000	213,04	213,00
63	K	230210014.1	Oprava uhláštění ruční ovítením páskou za vládnou kování	m2	4,000	601,44	2 406,00
40	K	230220001	Montáž zemní soupravy	kus	1,000	383,49	383,00
41	K	230220006	Montáž litinového potrubí	kus	1,000	142,05	142,00
42	K	230220011	Montáž orientačního sloupku DN 13 2970	kus	2,000	260,79	522,00
43	K	230230017	Hlavní tlaková zkušební vzluchem 0,6 MPa DN 80	m	51,000	10,19	520,00
44	K	230230076	Čistič potrubí PN 38 6416 DN 200	m	51,000	10,00	510,00
47	K	723/3	Demontáž PE potrubí do dn110 - odklínění, roztváření, výjmutí z rýhy, naložení, odvoz, vhodná úložiště	m	40,000	102,35	4 094,00
36-M - Montáž prov., měř., a regul. zařízení							182,00
48	K	360410073	Montáž tlakové měř., průměr D 60, 100, 160 mm, bez přívodu	kus	2,000	91,10	182,00
H2S - Hodinové zúčtovací sazby							2 521,00
49	K	H2S4212	Hodinová zúčtovací sazba měřícího bodu speciálně	hod	5,000	504,10	2 521,00
OST - Ostatní							322,00
OST - Přesun hmot							332,00
50	K	990276101	Přesun hmot pro instalaci měřícího a přesunovacího hmot měřícího účelu	t	0,209	828,20	173,00
51	K	990276104	Přesun hmot z přívodu hmot pro instalaci měřícího účelu z přívodu hmot na zvláštní účel do 1900 m	t	0,209	751,44	149,00

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CG CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ CPV	N	Společný slavník pro veřejné zakázky	String	20
CZ CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Průběh	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Průběhové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J. Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
pac	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vu	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
Sazba	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ větve	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl., přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž., přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ČÁST 2: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Dokončení stavebních prací: do 6 měsíců od předání staveniště, technologická přestávka 18. 12. 2017 - 2. 1. 2018

