Pilsky potok, f. km 4,596 - oprava mérného profilu SoD 2451/2017

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,,0Z"), déle jen ,smlouva"

Cislo smlouvy objednatele:  2451/2017
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: I i <ditcl zévodu Berounka
opravnén jednat o vécech smluvnich

a technickych: , vedouci technického strediska
opravnén jednat o vécech technickych: , vedouci provozniho stiediska Beroun
, vedouci provozniho Useku Litavka

IC: 70889953

DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapsan v obchodnim rejstriku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vloZzka 43594
tel.:
(dale jen ,objednatel")

a

zhotovitel: Sindler, ddilni a stavebni spolecnost sr. o.

sidlo: Nadrazni 2581/4, 150 00 Praha 5

opravnén k podpisu smlouvy: Ing. Zdenék Sindler, jednatel spolecnosti

opravnén jednat o vécech smluvnich:  Ing. Zdenék Sindler, jednatel spole¢nosti
opravnén jednat o vécech technickych: _

IC: 00204382

DIC: CZ00204382

bankovni spojeni: ~ Komeré&ni banka, a.s. Praha 7, ¢islo ¢tu: |
zapsan v obchodnim rejstriku, vedeném u MS v Praze, oddil C, vlozka 775

tel.:

(dale jen ,zhotovitel™)

1. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") pro verejnou zakdzku pod nazvem ,Pilsky potok, . km 4,596 -
oprava mérného profilu®, ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na zakladé
této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

3. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na sv{j naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim veskeré
odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele vyse
uvedené dilo.

4. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provedeni stavby. Stavba bude provadéna na pozemcich
uvedenych v dokumentaci pro provedeni stavby, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které
objednatel opatfil.

5. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle této smlouvy a
jejich priloh, zejména dle:

a) prislusné projektové dokumentace, zpracované firmou Ing. Jan Kubat, Komenského 402/10, 435 11
Lom, pod Cislem zakazky 02/2017 ve stupni DSP + DPS, ktera byla predana v ramci zadavaciho fizeni,
b) nabidky zhotovitele ze dne 16.10.2017.
6. Za soucast dila je povazovano rovnéz:
o dokumentace skutecného provedeni stavby,
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e provedeni zkousek a predloZeni vysledkl téchto zkousSek a atestl k prokdzani pozadovanych
kvalitativnich parametrl dila, pokud je vyzaduji obecné zdvazné predpisy, technické normy nebo
obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materialt ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb.,

e likvidace stavebniho odpadu a prebytecného materidlu odpovidajicim zakonnym zplisobem vcetné
zajisténi skladek a deponii,

e odstranéni pripadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych stavbou,
zplsobenych provozem zhotovitele pii realizaci dila a jejich Cisténi v prlibéhu provadéni dila, dopravni
opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény pozadavky a podminky dotcenych viastnikl pozemkd,

o veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v prislusné dokumentaci

e provedeni vSech Cinnosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila v predepsané kvalité a
terminu, napf. o stavebni pfipomoci, dopravu, skladovani, clo, ostrahu, zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostreni, nutna pojisténi apod.

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupd provadénych zhotovitelem i vSemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

e zpracovani a predani Povodnového planu a Planu havarijnich opatfeni zafizeni stavenisté
a mechanizace, a to pred zahajenim vlastnich praci,

e Realizace opatfeni z Planu bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dle § 15, odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci).

Uzavrenim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou

a organizacni odpovédnost za pripravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pripadna verejnopravni povoleni a jina povoleni,

souhlasy ci schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera

budou nutna k provedeni dila, vCetné dopravniho inZenyrského opatfeni a dopravniho inzenyrského
rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v priibéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele

a pozadavkl objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence

jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni.

IL. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihttach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:

 zahdajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Ucinnosti této smlouvy (&l. XIV. Zavérecna ustanoveni)
e predani a prevzeti dila: 15.12.2017

Termin dokonceni dila mlze byt po dohodé pfimérené prodlouzen také v dUsledku mimoradnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle ¢l. XIV.
odst. 3. smlouvy, pripadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni provadéni praci nebo pfi pozadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichz rozsah ma vliv na termin, a to formou
dodatku k této smlouvé.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k v€asnému provedeni dila pfi
spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi materidlu a vSech souvisejicich sluzeb
a dodavek, je stanovena cCastkou ve vysi:  197.009,00 K¢ bez DPH
K cené dila bude pripoc¢tena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskute¢néni zdanitelného
pInéni. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zdkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsSich
predpisd. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny vSech polozek. Soupis praci s vykazem vymér je nedilnou soucasti této
smlouvy jako priloha €. 1.
Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu ziejmém zejména ze soupisu praci
s vykazem vymér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené
V soupisu praci jsou cenami nejvySe pripustnymi a budou téz pouzity pri kalkulaci ceny pripadnych
dodatecnych praci (rozsireni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).
Cena dila je zpracovana ocenénim poloZzek soupisu praci véetné vedlejsich a ostatnich nakladd. Cena dila
obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k radnému a Uplnému zhotoveni predmétu pInéni verejné
zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z polozek soupisu praci, z
vyctu vedlejSich a ostatnich nakladd, tj. v cené dila jsou zahrnuty i tyto vykony pokud jsou pro pInéni
predmétu smlouvy nutné.
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0.
10.

11.

12.

a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, pfiprava a Uprava stavenisté, véetné stavenistniho zafizeni a
jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, uvedeni stavbou dotCenych ploch a stavenistni dopravou
dotcenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu, zajisténi dopravné inzenyrskych
opatreni nutnych k realizaci stavby, vytyCeni vSech dotlenych podzemnich vedeni a jejich ochrannych
pasem, projednani kfizeni a prelozek dotéenych podzemnich vedeni s jejich provozovateli véetné jejich
realizace a predani provozovateli, ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpeCnosti pri provadéni
stavby ve smyslu bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi, likvidace vytézeného materialu
a odpadt vzniklych béhem vystavby jakymkoliv odpovidajicim zakonnym zplsobem, napt. druhotnym
vyuzitim, uloZenim na odpovidajici skladku apod., likvidace prebytecného stavebniho materidlu
odpovidajicim zplsobem, péce o nepredané konstrukce stavby, jejich oSetfovani, nutny rozsah
stavebniho pojisténi budovaného dila na predmétné stavbé a pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou dodavatelem treti osobé, =zajiSténi bankovnich garanci, zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni véetné geodetického zaméreni stavby,

b) veskeré naklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich povoleni,
zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlast nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni
pro zafizeni stavenisté, apod.);

C) zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15, odst. 2 zakona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi pozadavky BOZP), zpracovani technologickych postupd a pland
kontrol, pasportizace stavbou dotcenych ploch a objektd.

Cena se primérené snizi, dohodnou-li strany po uzavreni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené

zvysi, dohodnou-li strany rozsiteni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to

vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zpdsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek
bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové
nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocerovany
podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované polozky v nabidce obsazeny, bude
cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu

a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykond.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilcich faktur a konec¢né zuctovaci faktury. Dilci

faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vzdy pouze na zakladé objednatelem

schvaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného mésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Mésicni dilci faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného pinéni.

Prilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a

opravnénym zastupcem zhotovitele. Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po predani a

prevzeti dila, dnem uskuteCnéni zdanitelného pInéni bude den predani a prevzeti dila. Kone¢na faktura

musi obsahovat prehled vSech vystavenych dilcich faktur, vyplacenych Castek a vyuctovani ceny dila.

Prilohou konecné faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem

objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pripadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu v pIné vysi.

V pripadé, Zze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude konecna

faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%

z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skutecnosti, ze

zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10% z celkové ceny dila bude

objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zépisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dafiového — Ucetniho dokladu

podle Gcinnych pravnich predpisli, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,

prijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Prilohou faktury je soupis provedenych praci
podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a zhotovitele ve vécech technickych,
pripadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami.

Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcti DPH.

Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu bude zhotovitel v Registru

platcl DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve

znéni pozdéjsich predpisd.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy

proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pripadé, kdy néktera z pohledavek neni

dosud splatnd. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist zadné své
pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno v souladu s touto

smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci ¢i protokolu o
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10.

predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pripadé
opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ta
splatnosti. Lhdta splatnosti béZi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila
Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén
kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni dila a k predavanym
dokumentdim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZznému standardu a poZadavktim sjednanym touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych mu
objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funknost
dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynl
vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkcnost
dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.
Dilo bude realizovano dle pfislusné dokumentace, ktera byla predana v ramci zadavaciho fizeni a dle
pozadavk( uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a z této smlouvy.
Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady
odstranit realizované prace ¢i provést nerealizované prace. V zadném pripadé vSak zhotovitel nema
v takovém piipadé narok na nahradu nakladd ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany
rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Ghradu priznavala.
Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich prop(jcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materidlu, pristupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, vCetné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tretich
osob, jimz vznikla Skoda v pric¢inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera
pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které
zpdsobil stavebni Cinnosti.
Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zédznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila,
osobam povérenych k provadéni autorského dozoru, pripadné dalsim osobam dle smlouvy. Objednatel urci
uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zdznamu o stavbé. Jednoduchy zaznam o stavbé
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy
uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skutecného provedeni dila.
Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skutecnosti sdélit
nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim
statniho stavebniho dohledu.
Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatell a objednateli predlozi jejich
seznam v souladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a dale
kdykoliv, kdy si to objednatel vyzada. Zhotovitel bude prlibézné pisemné oznamovat objednateli zmény
v seznamu subdodavateld, ktery byl soucasti nabidky. Objednatel ma pravo v opodstatnénych pripadech
pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pripadé je zhotovitel povinen zménit
subdodavatele bez zbyteného odkladu tak, aby v Zadném pfipadé nebyl narusen plynuly priibéh vystavby
a pInéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy. Pripadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény
subdodavatele, nese v pIném rozsahu zhotovitel.
Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistot€, odvazet stavebni odpad a vytézeny materidl a
provadét pravidelny UKklid, zejména prijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prbéhu pInéni dila. Jestlize
zhotovitel pres vyzvu objednatele k uklidu tak jak stanovi tato smlouva Uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiall, stavebni prvky je treba
vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevSim v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpisd tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo subdodavatell zhotovitele.
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Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni Iékarské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvySSi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému zneCisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pripadé
nedostatecnych opatreni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v uvedeném terminu, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.
Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporadani a vztahy k okoli (véetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné vsech
nutnych pripojek zabezpeluje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdzi ZS je majetkem zhotovitele.
Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy ci
jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu.
Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného projektovou
dokumentaci, nebo do plvodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastnikdim.
Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Zhotovitel je povinen zabezpelit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych
s uvedenim Udajll o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni) a dajli o zhotoviteli, objednateli a
osobach provadéjicich technicky dozor.

VI. Kontrola provadéni dila
Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho pribéhu
sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpisd a rozhodnuti opravnénych organli. Na nedostatky zjiSténé v
priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zédznam o stavbé.
Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikll zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovniklim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikli na stavbé, pripadné
Zivotni prostredi. Pfikaz k preruseni praci bude ucinén prostrednictvim zapisu do jednoduchého zaznamu o
stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do
doby projednani pripominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.
Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabé&ji vyrobky pro
stavbu, a do skladd zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli poZzadovat prokazani pdvodu a vlastnosti materiall
a vyrobkd pouzitych pro stavbu.
Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalSim postupem zakryty a nebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zdpisem do
jednoduchého zaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a to nejméné tfi pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do jednoduchého
zdznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po
marném uplynuti Ihdty 3 pracovnich dnl pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele je vsak
opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti prislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, ze dilo
ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

VII. Predani a prevzeti dila
Predmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho fizeni.
Prejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho casti a posouzeni predaného
pInéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji
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pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normédm a dalsim podminkam definovanym v této
smlouvé.

Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynaloZeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.

V pfipadé, Ze na zakladé prejimaciho fizeni byly zjistény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele nebo
zapisem v jednoduchém zdznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pred poZadovanym terminem
predani dila. y

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafrit pro objednatele a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, nelplném nebo
opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, vcetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebira zavazek, ze po nize stanovenou zarucni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouZiti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.
Nebezpedi Skody na zhotoveném dile prechdzi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho predani
a prevzeti dila.
Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicti, s vyjimkou spotiebnich predmétl
jejichz zaruka je dana vyrobcem (zarovky, Cidla, apod.). Zaruéni doba zacind bézet dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila.
Zhotovitel rovnéz neodpovidda za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplsob a realny technicky
zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim, ze
navrhne zplsob a Ihiity jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih{té do
20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv.
Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené
prace a spotrebovany material fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1. pism. d) této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén poveérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.
Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaruc¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zarucni doby, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucéni doby se povazuje za vcas uplatnénou.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pFipadech az do rozhodnuti soudu.
Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze vada neni kryta
zérukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pripadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. plivodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.
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c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila v dohodnutém
terminu podléha smluvni pokuté ve vysSi 5.000,- KC Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen
takto zakryté Casti na svij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pripad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu Cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového dokladu, ma

zhotovitel pravo Uctovat objednateli Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendarni

den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamenda, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje

soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotceno pravo objednatele na nahradu skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazk{ a pohledavek.
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazdd ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se resi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.
Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pripadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiCemz zavadny stav nebyl
odstranén v primérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni
dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i
v pripadé jakéhokoliv terminu plnéni v poslednim platném harmonogramu.
Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15 kalendarnich dni
ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ihiité
predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady
dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukonceného dila. Vyse ceny
za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani dlvodl jednostrannym pisemnym Ukonem. Smiluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.
Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, reseni sport a
dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po ukonceni smlouvy.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripad€, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté a
zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésicl ode dne uzavieni této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
smlouvou zalozena. V téchto pripadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani
z titulu nahrady skutecné Skody a uslého zisku.

XI. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, ze predd objednateli nejpozdéji pri podpisu této smlouvy kopii platné pojistné
smlouvy dokladajici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou tfeti osobé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy kopii
pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi budovaného dila, vztahujici se k predmétu
dila. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze vyse uvedené pojistné smlouvy budou platné a Gcinné po celou
dobu realizace predmétu této smlouvy.
Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze vyse pojisténi dle ¢lanku XI. této smlouvy nema
povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skutecné vznikld Skoda mdze vysi pojisténi
presahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit jednostrannym pisemnym tUkonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792 OZ.
Veskeré naklady a skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XIII. Reseni sporti
Smluvni strany budou Fesit pripadné spory tykajici se plnéni této smlouvy predevsim vzajemnym jednanim
zastupcli smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjiSténi
poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
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2. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné pfislusnym soudem
Ceské republiky.

XIV. Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.

2. SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatteni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smiouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pripad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji cast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani postoupit Ci zastavit
pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opraviiuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona €. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a rovnéz podle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy ucinéné objednatelem veskeré Udaje, které je povinen objednatel
uverejnit podle zakona o verejnych zakazkach a které ma v dispozici zhotovitel.

6. Obé strany se zavazuji pisesmné informovat o vSech zménach identifikacnich Gdajli a zménach a navrzich
zmén v obchodnim rejstriku, které by mohly mit vliv na spinéni této smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni
po tom, co tato zména nastala.

7. Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou Cislovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

8. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se vsemi prilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

11. V pripadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaze pravni predpis nestanovi jinak.

12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

13. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zverejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist, zajisti objednatel.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisl, dnem jejiho uverejnéni v registru
smiuv.

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za ndpadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je: Priloha ¢. 1: Ocenény soupis praci. Samostatnou, oddélené ulozenou
soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka zhotovitele.

V Plzni dne V Praze dne

objednatel: zhotovitel:

Ing. Zden&k Sindler
reditel zavodu Berounka jednatel spolecnost
Povodi Vitavy, statni podnik Sindler, dliIni a stavebni spolecnost sr. o.
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