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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena viechna prava a povinnosti
neupravene ve Smlouvé.

1. DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu &i wznamu jednotlivech ustanoveni téchto Obchodnich podminek &

definic uvedenych ve Smlouvé [bez priloh] newyplyva jinak, maji pojmy « téchito
Obchodnich podminkach a ve Smilouvé = velkymn pofatednim pismensm vyznam

uvedeny niZe:

Bankowni zdaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni praci

Dilo
Dodatednd vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Imterni predpisy
Objednatele

lind opravnénd
osoba

Koordinator BOZP

finanéni zdruka ve smyslu wst, § 2029 odst. 1 zdkona &
B9/2012 5b., obfanského zakoniku, jejimi wystavcem fe
banka, kterd provozuje finnost ¥ souladu se zakonem ©
21/1992 5Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisd, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
izemi clenskeho statu EU s pobotkou na dzemi Ceske
republiky, jef poifiva whodu jednotné licence podle prava
EU, Bankovn( ziruka bude vydina ve prospéch Objednatele

jako opravnéného

celkova fastka, specifikovana jako Cena Dila v &lanku 3 a
v priloze £ 4 Smlouwy

stavebni objekt, provoeni soubor nebo jina £ast plnénl
vymezena v Harmonogramu postupu praci

datum, oenafend « Harmonogramu postupu praci jako
L+Den zahajeni pract” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

plnéni, které je va Smlouveé definovane jako |, Dila®

wyluka na trati poskytnuta Objednatelem nad ramec wiuk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo  jinem
schvidlendm planu wluk die Smilowy, wietnd wluk nutnych
k odstrafiovani vad Dila, a to i v zaruéni dobé

dokumentace zpracovana  Zhotovitelem v souvislostl
s provadénim Dila, zjejii povahy wyplyva, e ma byt
v pribéhy provadéni Dila nebo po jeho dokondeni predana
Objednateli;

grafické zndzornéni pledpokladaného postupu provadénl
[la, které je pfiloieno ke Smiouvé jako pfiloha £ 5

interni  pfedpisy  Objednatele, kteréd  |sou  uvedeny
v Sezmamu Intermich predpisi Objednatele neba se kierymi
byl Zhotovitel prokazatelng seznamen

treti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatfiovat
prava z odpovednosti za vady

koordinator berpecnosti 3 ochrany zdravi pfi praci, dle
rdkona & 308/2006 Sb., o zajifténi dallich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravil pfi pric, ve znéni pozdéjsich
predpisi
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Mé&fFici protokol

Mabidka Zhotovitele

Motifikovand asoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Preddvac protokol

Sernam Internich
predpisi
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Staveniité
Stat
Subdodavatel

sipC
TDS
Technické podminky

dokument zaznamenavajici vysledek mérfenl a kontroly

ceny pfisluiné Castl Dila

nabidka Zhotovitele jako ucharefe v zadivacim fizeni na
Vefejnou zakazku

osoba, oenafena nafizenim wviady ¢ 133/2005% sh., o
technickych pofadavcich na provozni a  technickou
propojenast evropskeho fsleznifniho systemu, wve znéni
pozdéjfich pfedpisd jako  Notifikovand osoba® a plnicd
povinnosti  wplyvajici pro  takovou osobu 2 pravnich
predpisi

tento dekument, tvofici prilohu €. 1 Smiouwy

smiuvni strana, oznaend ve Smlouvé jako Objednatel”

dokument blife specifikujicl Harmonogram postupu praci
pofizeny die postupu a v rogsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

plan organizace wstavby

projektova dokumentace pro stavby drah oa na draze
tpracovana v jednom stupni ma  drovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadénd stavby,
mimo dokumentaci wrobni, dilenskou a dokumentaci
wybranych soubord  technologickych st kterd  se
dopracovava samostatné jako soudast dodavky stavby

pisemmny  dokument prokazufici  pfedani  celého  Difa
Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

sernam  Internich  pledplst Objednatele,  uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlowwva o dilp, wuzaviena mezi ZFhotovitelem a
Objednatelem, je)if soudastl jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jingch praci, prip. | soupis
dodanégho materialu za dfelem zhotovenl Dila, kterd byly
provedeny v souladu se Smilouvouw za utelem zhotovani Dila

v piislufnem kalendarnim mésic

Oremi uréene k realizad Dila a umisténi zafizeni staveniste
Ceska republika

podzhotovite], ktery provadi Cast plnéni Smilouvy namisto
Zhotowitele, a to v razsahu uvedeném v pfiloze £, 8 Smiouwy

zkratka nazwa Objednatele
technicky dozor stavebnika

souhrm dokumentd, tvoficich pfilohu £ 2 Smlouvy
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Vefejnd zakdzka verejna rakazka, oznacena wve Smlouve jako Vefejna
rakizka®
Zadavaci dokument, oznafery e Smlouve  jako | Zadavaci
dokumentace dokumentace”
Zipis o pfeddni a pisemny dokiad wdany v souladu se Smlouvou, prokazujici,
prevzeti Dila ie Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veikeré plnéni,

pfipadajici na jednu Cast Dila nebo DIl etapu jako
plisluinou Cast Dila

Zhotovitel smiluwvni strana, oznadena ve Smlouve jako | Zhotovitel”

Zhusebni provoz proces ovéfeni funkce dokonéeného Dila jako celku nebao

jeho samostatné Casti v souladu se stavebnim povolenim

drainiho sprawniho ufadu

VAEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

p |

2.2

Zhotovitel se zavazuje provest Dilo:

211
212

213

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2179

na sviij naklad a na své nebezped a ve sjednané dobé;

zpisobem uvedenym wve Smilouvé, Fadavaci dokumentaci a MNabidce
Zhotovitele a wvelkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na  zakladé
sSmilouwy;

v souladu s obeoné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami  aplikovatelnyml pro zhotovenl Dila a  Internimi  pledplisy
Objednatele, které se tykajl pfedmétného Dila;

5 pdbornou pédi a s pfihlednutim k povinnostem phymoucim Zhotoviteli z ust.
& 5 odst. 1 oblanského zakoniku we vitahu k jeho pfedmétu podnikani a
kvalifikaénim pfedpokladiim, jejichi splnéni Objednateli doklidal pfed
uzavfenim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni prax v daném oboru
a za pomod vhodné vwwhbavenych zafizens;

za pomaci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smilouvé sjednano
nebo v Zadavad dokumentaci uvedeno jinak materiald a zarizeni obwykhych,
bezpeénych a vhodnych pro poskytnut! fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slowgit Géelu vvedenému v Zadavact dokumentaci, jinak

Udelu obwklému;

vsoulade sdzemnim rozhodnutim, stavebnim  povolenim a  daldimi
prislugnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatela, kterg se
tykaji pfedmétnéhe Dila, a pfisluingmi  technickymi  normami

aplikovatelnymi na druh Dila a éinnosti uskutednovanych pri provadeni Dila,

Zhotovitel se ravaiuje respektovat zmeény obecné zavarnych pravnich predpisi,
Internich pfedpist Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétnéha Dila, | pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vrtahovat i na
Dile i provadénd. Zména internich pfedplst Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna

okamiikern prokazatelného seznameni Fhotovitele s pfisluinou zménou, pricemi

Objednatel ma povinnost s takovou zmeénou Zhotovitele neprodleng seznamit.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

28

2.9

Zména Internich pfedpisd Objednatele se povaiuje z2a pokyn Objednatele ve smysly
ust. § 2592 obfanského zakoniku,

Zhotovitel se zavazuje pfedat TDS ke kontrole na viastni naklady vetkeré wiorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyiddané vpfiméfené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, ned budou tyto
materidly poufity pro zhotoveni Dila, nenl-ll sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u
kaidého wvzorku zajistit wweznafeni pdvodu a zamyilene poufiti pro Dilo. Kontrola
viorkd se sjednava jako soufast dozoroveho prava Objednatele dle ust. § 2593 a

& 2626 obfanského zakoniku,

Zhotovitel je odpovédny za pfiméfenost, stabilitu a bezpecnost vetkerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitale,

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny vwdané TOS nebo jim povéfend asoby za
podminek wydanych v pravomoci svéfeng TD5 na zakladé Smlouvy. Thotovitel se
avazuje pisemng upozornit TDS v plipade, e by jakyvkoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo GEel, pro néi je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel tachto
skutedfnostl je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pil whalofeni odborné
péte. Zhotavitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych vust. §
2555 obéanského zakoniku,

Zhotovitel se zavazuje na viastnl ndklady zajistit s piisluina opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby whrané Gnnosti, k& nim?¥ je potfeba urdtého
opravnéni nebo dosaieného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k wkonu téchto Cinnosti veskera pfisluina opravnéni a dosaZena vadelani. Zhotovitel
musl mit i viechna ostatni oprdvnéni vyiadovana pro vykon &innosti spojenych
s provadénim Dila, ocbecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smicuvou. Zhotovitel |e poviren zajistit, fe velkerda opravnéni
wiadovand Smilouvou zlostanou po celou dobu Gcinnosti Smilouwy v platnosti.
Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem povaiuji obe strany za prohiageni ve smysiu

ust. S odst. 1 a4 2912 adst, 2 obfanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonéeni vetkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecneho provedeni stavby ve smyslu
zékona £, 18372006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve
néni pozdéjiich pfedpisi.

Na zakladé monitorovaciho systému, pfedepsaného Ministerstvem Doprawy CR
Odborem Fondd EU, 7 néhoi wyplyva povinnost monitorovani postupu  stavby
pomoc fyzickych ukazateld, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemna
formé a bez tbviednveh odklada Informace o ddajich, tykajicich se wyvaje projektu,
ziskanych na zakladé pravidelnych mérfeni fyzickych ukazateld a jejich plnéni.
Vpfipadd  potfeby wove Objednatel Zhotovitele k poskytnutl  dopifiujicich &
chybéjicich informaci, pficemi Zhotavitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout. 5 pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-l zhotoven! Dila konstrukinl prvky, u nich? je dan pofadavek na zajifténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady €. 133/2005 5b., o technickych poiadaveich
na provoini a technickou propojenost evropského feleznicniho systému (resp.
pfedpisu, nahrazujiciho toto nafizend), Zhotovitel se zavazuje na viastni naklady
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2.10

2.11

212

2,13

2.14

zajistit dinnosti Motifikované osoby u téchto preka za dfelem wdanl prohladeni
o spinéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétneho natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi viech souvisejicich dokladd podle § 495
zédkona 266/1994 Sh,, ve nénl pozdéjiich pfedpisi, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je treba dle uvedeného pfedpisu zajistit. Predané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezend a musi se vetahovat na cely pledmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do & mésict po dokonceni konefneho prejimaciho
fizeni posledniho provozniho souboru nebao stavebniho objektu, tj. do & mésicd ode

dne podpisu poslednibo Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila,

Zhotovitel se zavazuje zajistit wydani osvedféeni o bezpecnosti nezavisieého
posuzovatele podle nafizeni ES 3522009 o prijeti spolecng bezpednostni metody
pro hednoceni a posuzovani rizik na cely predmeét Dila, pokud je vwdanl takového
osvédieni dle uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan
nejpordéji do & mésich po dokondeni konedného pfelimacho fizenl poslednibo
provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do & mésicd ode dne podpisu
poslednibo Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravoval zaznamy ohledné Thit a widajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pofadavky Evropské
komise, Evropského ufadu pro boj protl podvadam a Evropského dletniho dvora pro
2akazky spolufinancované 1 prostfedkd E5. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim wrfena osoba mohl po dobu 10 let po pledani Dila,
ukonéeni déinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavéredéné plathy, podle toho, ktery
termin nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto wkazi a
rdrnami, Zhotovitel zajisti a odpovida za to, ¥e zdzmamy a wkazy wiech
Subdodavateld nebo tretich osob, ktefi maji prospéch z prostredkl spalufinancovani
E5, budou uchovany tak, aby bylo moino fadné provest jejich kontrolu subjekty die
pfedchozi wéty, Sohledem na ust. § 1769 obfanského zakoniku smluvni strany
prohlaguji, fe povinnosti Subdodavatels die tohoto clanku nejsou sjednavany jako
pliéni teti osoby wve smyslu uvedenédho rdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, fe neuzavie smiouwy s Zadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnosterm nezavale,

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatel  vefkerou  soulinnost, woetnd
predlofeni dokladd sowuvisejicich s plnénim  zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele & Subdodavateld ze strany kontrolnich orgdnd CR (NKU, SFDM, FUO, MD
aj.}, véetné kontroly wwiadane Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti
podvoddm anebo Evropskym  dfetnim  dvoremn a  zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povéfenou osobou & kontrolnim organem wréeny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského
spoledenstvi pro ochranu finangnich zajmi Evropskijch spolefenstv protl zpronevéie

a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30] dnd ode dne nabyti Géinnosti Smilowwy predlodit
Objednatell pojiSténl uvedend v pilloze £ 7 Smlouwy a toto bude udriovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaie Objednateli
existend pojisténi uvedenegho v priloze £ 7 Smilouvy dolofenim prisluSnych smiluw &
pisemnych potvrzeni,
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2,15

2.16

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel je povinen do tficeti (30} dnd ode dne nabyti GEinnosti Smilouvy plredlodit
Objednateli pisemny prislib banky, kterym Zhotovitel prokaie, e ma pristup
k ivérim a dalfim finanénim zdrojdm ve wil uvedend ve Smlouvé s tim, fe piislib
banky musi byt platny po celouw dobu realizace stavebnich praci ai do wydani
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli wkon |eho kontrolnfho prava nad
provadénym Dilem. Fhotovitel je zejména povinen s dostateénym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TOS provest
jejich kontrolu dle odst. 5,10 Vieobecnych technickych podminek realizace staviy.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramerm postupu pracl,

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni pracl. Pokud viak stavebnl & jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajend praci na Dile nabude pravni moci a& po
Dni zahdjeni prad, zahaji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabytl prawni moci
posledniho z pfistuénych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen
ornamit TDS welkerdé plekafky dle tohoto odstaves branicl zahdjeni  praci
v Den zahdjeni praci a po odpadnuti pfekaiek dle tohoto odstavee den, kdy zahaji
prace.

W plipad®, ¥ Zhotovitel ulinil velkerd tkony pro zajfisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu prach 5 odbornou ped,
ale wefejnoprawni opravnéni nebyla ber zavinéni Zhotovitele wydana, wenika
Zhotoviteli narck na zménu Harmonogramu postupu prach dle odstavee 36,5 téchio
Obchoednich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu prac die odstavee 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, fe Zhotovitel nemahl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z abjektivnich divodd nespocivajicich na
strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaidou z Castl Dila ve Ihiitach pro dokondeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemd:

351 ma se za to, e okamiik podpisu Zapisu o predani a plreveeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamiikem dokondeni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ¥e okamilk podpisu Pfeddvacihg protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamiikem dokondeni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Vpfipadé pisemného pofadaviu TDS na upfesnénl Harmonogramu postupu
praci je Zhotovitel povinen predat TDS Podrobny harmonogram do tficeti
[30] dnd od doruleni pisemného poladavku TOS, Podrobny harmonogram
bude obsahovat:

3.6.1.1 CEasoveé upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadet Dilo,
vietnd vwpracovani plislufné Dokumentace Zhotovitele,

3612  Casové upfesménl postupd zasobovani, wyroby zafizend, dodavky na
Stavenisté, wystavby, montaie a zkouseni,
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3.6.2

3.6.3

164

365

3.6.6

3.6.1.3  sled a nafasovani prohlidek a zkouiek stanovenveh ve Smlouve a
3.6.14 privodni zpravu, kterd obsahuje;

(i} vieobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlawnich etap provadéni Dila, a

L) udaje o predpokladaném poftu pracovnlkl Zhotovitele a
viech typl wybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Staveniitl v kafdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdriel, neozmami Zhotovitali, fe Podrobrny harmonogram  neocdpovida
Smilouvé a rozsah, v némi neodpovidd, bude Zhotovitel postupoval v
souladu s Podrobnym harmonogramem podle swyeh dalfich povinnosti
podle Smlouwy. Pracovnici Objednatele budou oprawnéni spoléhat se pii
planovani swich éinnostl na Podrobny harmonogram,

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouiije clanek

11 téchto Obchodnich padminek obdobné,

Zhotovitel se zavazuje neprodlenéd oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohby negativng oviivnit provadeni Dila,
vyiadat si dodateéné price nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS miie pofadovat, aby Zhotovitel
plediofll cdhad pfedpokiadandého dopadu budoud edalostl nebo okolnost
a/nebo navrh na zménu Dila dla lanku 17 téchito Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouieni thity pro predani Dila nebo
piisluiné Cdsti Dila v piipadé, fe nastane nékterd z ndsledujicich okolnost:

3.6.5.1 zména Dila dle danke 17 téchio Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajic dle Smlouwy narok na prodlouieni thity nebo
qménu Harmonogramu postupd praci podle nékterého clanku
téchto Dbchodnich podminek,

3.6.53 zprosti-li se povinnosti knahradé Skody dle ust, § 2913 odst, 2
obéanszkého zakoniku,

3.6.54 jakékoliv zpoidénl, pfekdfka nebo opatfend zpdsobend nebo
pfifitatelné Objednateli, TDS5, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pfifemi ndrok na adekvatnl prodloufeni Thity pro pfedand Dila nebo
piisluing Castl Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodiouieni Ihity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro prodlouieni thity prokaZe.

Jestlife se Zhotovitel domniva, Ie mu venikl narck na prodlouiend Thity pro
plnéni nékteré 7 Diléich etap, e Zhatavitel povinen tyto skuteénosti ozndmit
Objednateli bezodkladne, nejpozdéji do patnacti (15} dnl, poté, co se o
vzniku skutefnost|, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné prediofit Objednateli podrobné odivodnéni predioiengho

naroku, €. velkerd podplrng argumenty, na kterych se zakladaji wie
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£

1.8

3.9

3.10

uvedeng twrzeng naroky, K pozdéji pfediofenym argumentiom se jif nebude
prihlizet a hledi se na ng, jaka by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadeé ie Zhotoviteli vznikne dle Smiouvy narok na prodiosieni terminu
pro dokonfenl nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
ZThotovitelem dpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smiouvé Obsahem dodatke bude Gprava doby plnéni
prisluéné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouieni terminu pro dokongeni piisluiné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zaroveri prodloufeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

368 TDE je opravnén poiadovat wypracovani revidovaného Podrobnéhbo
harmonogramu v pfipadé uzavien! dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pripadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavaruje oznamit TDS neprodlend po jeho zjifténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodld Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila wrychlil a
daléi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejuyis moiné
mife dodrieny. Pro schvaleni revidovaného Podrobrého harmonogramu se
poudije Elanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné,

169 Sankce za  prodienl  Zhotovitele  nejsou schvdlenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TOS je oprawnén kdykoll v oddvodnénych piipadech wedat Zhotovitell pokyn, aby
prerudil postup pracl na celém Dile nebo Castl Dila, pfiemi Zhotovitel je timto
pokynem vazan,

V pfipadé, e TOS wydd Zhotovitell pokyn pferudit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamiité ukondit veikerd prace na provadéni Dila nebo
Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel neba tietl osoby
neutrpély djmu na svwych priavech, zejména na Jfivotd, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrieni povinnosti stanovenych
obecnéd zdvaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruieni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit iz
provedené Casti Dila pfed jejich pofkozenim, ztratou, znifenim nebo
rnehodnocenim, zabezpedit Staveniité 2 hlediska zajifténl ochrany bezpednosti,
fivota a zdravi tretich osob a uskladnit ji7 obstarany material, vwwhaveni a zafizeni a
zajistit jejich Oschowvu tak, aby nedoilo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo
znehodnoceni, lestliie Zhatoviteli vzniknou dodateéné naklady v disledku prerudeni
postupu praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek,
venlka Zhotovitell ndrok na dhradu velkerych prokazateing a v souladu s odst. 2.1.3
téchto Obchodnich podminek ufelné wynalofenych nakladid. Za ufelem stanoveni
ke nakladd v didsledku pferufenl postupu prace budou smiuvni strany postupovat
obdobrym zplsobem dle £, 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro wylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, fe Zhotovitel nema
narok na dhradu ndklad v dasledku pferuleni postupu praci na Dile nebo Céstl Dila,
pokud je toto pferuseni praci zapficinéno z divoedd na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

.16

Po dobu pferuieni praci na Dile nebo Castl Dila nese Zhotovitel nebezpedi Skody na
vécech uréenveh k provedeni Dila, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

Prerufeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich
podminek nezplsobuje prodienl, pfipadné se nezapoditiva do doby jii veniklého
prodieni s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dile nebo Cast Dila ve [haté
stapovend v Harmonogramu postupu praci, Zhotovitel vZak wyvine maximalnl asiii
k tomu, aby pdvodni lhdty v Harmonogramu postupu praci byly dodrieny s wyjimkou
pripadd, kdy to neni objektivné maoine. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok
na prodlouieni lhity pro pinéni die odst. 3,6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel viak nebude mit narok na prodiowieni lhaty v pripadé, kdy k pferuseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pricinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obfanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouiil nebo v
plipadé, e je Zhotovitel cpominul chranit, uskladhovat nebo zaberpetoval podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Jestlife preruseni prace na Dile trva vice nef osmdesat ctyfi (84) dnd, miie
Zhotovitel pofadat TDS o souhlas 5 pokraCovanim prace. V piipadd, 2e pominuly
skuteénosti, které vedly k pferuseni prace na Dile nebo Casti Dila, vwda TDS do
dvaceti osmi (28] dnd pokyn k obnoveni pracl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkiadné poté, co mu byl dorelen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatedneé wyluky:

3.16.1 Zhotovitel je v pripadech, kdy neni 2 technickych divodd moing, aby bylo
pokrafovano ve zhotovovani Dila bez Dodateémych wluk, oprédvnén pisemné
poiadat Objednatele o poskytnuti Dodatednych wyluk, a to alespon
sedmdesat (70] dnd pfed terminem potfebng Dodatetng wluky,

3.16.2 Objednatel se zavaruje projednat moinost poskytnuti Dodatedéné wyluky
s provozovatelem drahy a draini dopravy a se viemi dalsimi zdéastnénymi
subjekty a poskyvtnout Dodatednou wyluku, nebranl-ll tomu  objektivni
okolnosti.

3.16.2 Zhotovitel se zavaiuje za poskytnuti Dodatecng wicky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvd. Objednatel je opravnén vystavit dafiovy doklad
pro thradu castek za poskytnuti Dodatecnych wyluk, vidy k premimu dni
kalendainiho mésice nasledujicho po mésicl, ve kterém Jsou Dodatedné
wyluky poskytnuty. Dafowy dokiad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouliji analogicky platebni podminky die odst. 13.7 a nasl
téchto Obchodnich podminek,

3.16.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodateéné vyluky zavazuje
uhradit veskere opravnéné naklady uplatnéne Objednatelem & prisluSnymi
dopravci (v osobnl | nakladn| dopravé a nasazeni lokomaotiv nezavislé trakee,
wietné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti & takto poskytnutoun DodateCnou wylukoL,
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4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACH POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon naskedujici udaje:

4.1.1 wyiet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujic splnénl technickych, provomnich a bezpednostnich
kvalitativnich pofadawki;

4.1.3 jakékoliv wyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (vCetné
oznameni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vwiizovanim
takowych whrad;

4.1.4 dalsi skutefnosti, které mohou nebo maji mit viiv na fadne provadeéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle poiadavkd platnych pravnich predpisd, zejmena wyhlasky
Ministerstva pro mistnl rogvoj € 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, ve
néni pozdéjsich predpisd,

pricemi dalii podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanowverny Technickych

podminkach,

Zhotovitel se zavazuje wvest stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni ai do dne
podpisu Predavaciho protokolu Objednatelerm. Po uzavieni bude stavebni denik
veden a ulofen vsouladu splatnymi  pravnimi  pledpisy, Denni zéaznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnostl, kteréd jsou pfedmétem zapsu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy do stavebniho deniku v ariginale a dwou
koplich, pfitemi Zhotovitel kafdé pond@l (popfipadé nejbliZs nasledujicl pracowni
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) pfedlodi TDS jednu 7 kopii stavebniho
deniku za pfedchoz tyden, neni-i s TDS sjednano jinak. Stavebni denik musi byt
trvale dostupny opravnéne osobé Objednatele,

Zhotovitel se zavazuje kaidy meésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéi v elektronické formeé je predat TOS. Prvnl zprava bude pokryvat
obdobi do konce pryniho kalenddfniho mésice po Dni zahajeni pracl. Poté budou
zpravy predavany za kaidy kalendami mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnd po
skondeni kalenddfnibo mésice, jehoi se tykaji. Podavanl zprav bude pokralovat,
dokud Zhotovitel neskonéi viechny prace, o nich? je znamao, fe dosud schazeji k datu
dokonfeni, uvedeném v Zapisu o plredani a prevzeti Dila. Kaida zprava bude
ohsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vetné viech stadii projektowvych
praci, Dokumentace Zhotovitele, rasobovani, wroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich pracl, montaZe a zkoudeni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav wroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3  u wyroby kaide ddlefité paloiky zafizeni a materiald jmano wwrobce, mista
wyroby, postup v procentech a skutedné nebo ofekdvand Gdaje o

4.3.3.1 zahdjenl wroby,
433,72  inspekcich ZThotovitele, a
4.3.33 zkouikach;
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4,34 podrobné ddaje uvadéjicl pofet pracovniki Zhotovitele a pofty kaddeho 2
typl vwwhaveni Zhotovitela na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentd o zajisténi jakosti, wysledkl testd a certifikatli materiald,

4.3.6 bezpelnostnl statistiky, vetnd podrobnostl o Jakychkolly  riskantnich
nehodach a dinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahim
s werejnosti, a

4,37  srovndni skutefného a planovaného postupu, 5 podrobnostmi o velfkerych
uddlostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu
se Smiouvou, 3 o opatfenich, ktera jsou [nebo budou) prijata pro prekonani
prodleni se zhatovenim Dila,

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

a.d

5.3

Kafidd ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby, Opravndémé osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zalefitostech souvisejicich s plnénim Smilouwy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze £ 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smilouvu
pisemnymi dodatky Smicuvy, pokued nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran
nebo osobami jinak zmoenénymi k jednani za smiuvni stranu.

Iména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze €. 6 Smiouwy.
Kaida ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
viak povinna na takovou ménu druhou smluvni stranu pisemné upozomit, a to
nejpozddl do tl (3) pracovnich dni pfed dfinnosti zmény, Ufinnost zmény
opravnénych osocb wié drubhe smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.}
pracovifho dne po doruden! ozndmeni o této zménéd. Zména opravnénych osob neni
povaioviana za zménu Smlouvy, Nezbytnou padminkou pro zménu opravnéné osoly,
prostiednictvim které Zhotovitel v zadavacim rizenl prokazoval kealifikaci, je, ie
Zhotovitel jako soudast svého upozornéni o zméné opravnénd osoby plediodi pro
tuto novou opravnénou osobu originaly nebo Gfedné ovefena kopie dakladd, jimiz v
raddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejrém razsahu,

Technicky doror stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim

propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

E.1

B2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouwy, se fhotovitel zavazuje zajistit veskery nutry
dozor pro planovani, zajisténd, fizeni, inspekcl a zkoudenl praci v ramcl provadéni
Dila. Mife uwvedena ujednani se obdobné wvetahuji | na Subdodavatele a jejich
pripadné zaméstnance, 5ohledem na wst § 1769 obfanského zakoniku smiluwni
strany prohladuji, e povinnosti Subdodavateld die tohoto élanke nejsou sjednavany
jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvederndho zakonndho ustanovend. Zhotovitel se
zavaiuje zajistit plnénl téchto povinnosti tak, fe neuzavie smloww s fadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude whkondvat dostatelny podet osob majicich dostatelnou znalost Seského
jazyka i éinnosti, které maji byt provedeny (véetné poiadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami} pro
uspokojive a bezpedné provadéni Dila. Stavbyvedoucl a zastupcl stavbywedouciho
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6.3

.4

6.5

6.6

6.7

6.8

miusl mit takovou znalost feského jazyka umoifiujici operativnl komunikac v Ceském
jazyce, phipadné je Zhotowitel povinen zajistit pro tyto ufely na vlastni naklady
prekladatele 4 tumodnika ve Ihitach a podle potfeby tak, aby nebylo narufeno

provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfiméfené kvalifikovani, wyikoleni a zkugeni pro své
femeslo nebo povoldnl, Zhotowvitel se zavazuje odvolat 2 prad na provadénl Dila na
odivodnénou fadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

B8.3.1  sitrvale nespravng polina nebo je nedbald,
6.3.2  plni své pavinnosti nekompetentné nebao nedbale,
£.3.3  nepini nékteré povinnosti wyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

£.3.4 trvale se chova tak, e to ohrofuje bezpecnost, zdravi nebo achranu
Eivotniho prostfedi,

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odwvolané TODS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikovane, wikolens,
kufend pro své femeslo nebo poveland a splnd pofadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanavena,

Zhotovitel se zavazuje zajistit, 22 veikeré jeho cinnosti na feleznicni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidaficiho poftu odborné a
wdravotné  zplsobilych  zaméstnanch & zaméstnanclh Subdodavateld, Tito
taméstnanci (vedoud zamestnanci] budou povinni se na vy2vani prokazat platnymi
doklady zplsobilosti viem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi
BOZP a zaméstnancom pfisluinych vefejnpch organi.

Zhotovitel se dale v souladu s prislugnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, #e wviichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou wkonavat vedouci prace (tj. vwstupovat jako vedoucd zaméstnanci), budou
mit platné doklady zphsobilesti; kterd budou tyto zaméstnance opravioval provadét
ginnosti na feleznicni doprawni cesté (tj. doklady o odborne zpdsobilosti, vwwdaneé na
zakladé rmocnéni dle § 22 zakona £ 266/1994 5b., o drahach, we znéni pozdajsich
predpisi; ovéfeni zdravotnl zpdsobilosti a proikoleni z bezpeénostnich predpisi.
Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanovengm
pfedplsem $2DC Zam1 o adborné zplsobilosti a znalosti asob pfi provozovani drahy
a draini dopravy, vwdaneho pod £j.: 5 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ufinnosti
o 19,2014 v platredm znéni),

Zhotovitel je dile povinen zajistit odbornou zphsobilost u plislufnych specialisti (na
zabezpefovaci zafizeni, na sdélovacl zafizeni) a na fadost Objednatele dolofit
osvédieni o odborné zphsobilosti v elektrotechnice dle § 10 wyhl, € 50/1978 5b., o
odbomné zpisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjich pfedpisd; a u pfisluSnych
specialistd (na trakiéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédéeni die § 10 wyhl. & 50/1978 5h. | osvédéeni o zkoudice pro
osobu znalou s wiii kvalifikaci dle whl. &. 100/1995 5h., fad uréenych technickych
zafizend, ve mnéni pordépich pfedpisi, pfllohy £ 4, bodu 8 pism. <), tj. pro
projektovani elektrickych zafizeni.

Dokiady zpdsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolodit pfed zahajenim praci
na ¥eleznidni dopravnl cesté a pfil Jakékolly zméné se zavazuje k bezodkladnému
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7.

B9

6.10

6.11

pfedloien] kopii pfedmétnych doklad( zplsobilosti. Do doby dolofeni uvedenych
dokladl Objednateli, nemiie Zhotovitel provadét prace na provozovane Zeleznicni
dopravni cesté,

Thotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem sIDC Ob 1 ,Vydavani povoleni
ke vstupu do prostor Spravy Zeleznitnl dopravni cesty, statni organizace”, schvaleny
GR 5ZDC dne 1.8.2011 pod £j.; 28361/11-BEZ, s Gdinnosti od 1.9.2011, v platném
néni zajistit, aby wiechny fyzické osoby, které se budou pii provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvadu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor, Subjektemn wydavajicim pfedmétna povoleni
pro vstup je odbor bezpedfnostl Objednatele. Kontaktnd elektronicka adresa pro
podavani fadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdocz. Prisluing
obecné zavazné pravol pfedpisy a Internl pledpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel
povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych padminkich.

Thotovitel se ravazuje zajistit, e viechny fyzické nebo pravnicke osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drainl doprava, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfisluinym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvd o provozovani draini dopravy a budou
splfiovat | daldi povinnosti wiadovang pfisluinymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich pfedpisi. Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, fe jeho raméstnanci a zaméstnanc jeho Subdodavatell, ktefl se budouw
podilet na provozovanl a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a
odbornou  zplscbilost wiadovanouw obemé zavaznymi pravnimi  predpisy a
pfisluinymi internimi pfedpisy Objednatele. Tuto skuteénost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli doloiit pfed zahajenim prac na provadéni Dila predloienim kopii
predmétnych dokladd zpdsobilostl, pokud tyto doklady i nepfedlofil diive, Pokud
doklady dolofil, prokaie na wyzvu Objednatele ber rbytecného odkladu jejich
aktualizaci.

WV plipadé zahranifnich technickych pracovniki a pracownich sil, se fhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera pfisluina povoleni k pobytu a pracovni
povolenl, pokud jsou takova povoleni podle feského pravniho fadu nezbytna,
Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancd na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. V pfipadé, fe kdokoli z téchto zaméstnanci nebo jejich
rodinnych pfisluinikl v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vedikera
opatreni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

SUBDODAVATELE

s |

7.2

Pokud si Objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil pofadavek, ie urtita vécné
wymezena cast pfedmétu plnénl nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavaruje se
Zhotovitel, & minimdlné v takto wymezeném rozsahu provede Dilo viastnimi
prostfedky s tim, fe zbyvajici rozsah praci je oprawnén realizovat prostrednicteim
subdodivek.

Zhotovitel se zavazuje smiuwné zajistit, Ie Jim vybrany Subdodavatel svojfl ast plnéni
v ramici provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na daliiho Subdodavatele ani
Jiowe smyslu owst. § 2585 obfanského  zakonlku nenechd  prowvést  dalfim
Subdodavatelem pod svym osobnim vedenim. 5 ohledem na ust. § 1769 obéanského
tdkoniku  smluvni  stramy  prohlafufl, ¥e tato povinnost Subdodavatele nenl
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7.3

74

1.5

sjedndvana jako plnéni tfeti ocsoby ve smyslu uvedengho zakonneho ustanoveni,
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouwvu
g Fadnym  Subdodavatelem, kitery se ktéto povinnostl nezavale, Zhotovitel je
opravnén provadét prostfednictvim Subdodavatele jen takowe pinéni Smlowwy, ktare
e pro pfisluiného Subdodavatele uvedeno v priloze €. 8 Smilouwy.

Ustanoveni pfedchozibe odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepoudlje v
pripadé, kdy je treba k provedeni éasti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (50} specidlnich Zinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilé a
doplfiujici £ast pinéni dotéeneho provozniho souboru nebo stavebniho objekiu,
pricemi budou ohledné tohoto daliiho subdodavatele splnény poiadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vatahujl na Subdodavatele Zhotovitele, Rozhodujic
cast pinéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky puvodniho Subdodavatele, V takovém plipadé postaluje poubu
pisemné oznameni Zhotovitele TDS, anii by tento dalii subdodavatel a jeho rozsah
plnéni museli byt uvedeni v priloze €. 8 Smiouwy. Takowy dalii subdodavatel se
povaiuje za schvileného, pokud TDS bezr zbyteéného odkladu po doruéeni
pisemného oznameni Zhotovitele, nejpozdéji viak do péti pracovnich dnd, nowé
mavrhovaného dalilho subdodavatele, | bez uvedeni divodd, necdmitne.
Mepoiaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Subdodavatele osoby, které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluiby, jejichi soufasti neni provadéni viastnich stavebnich praci na Dile
nebo Casti Dila.

Viastnimi prostfedky wve smyslu tohoto danku se rozumi, fe Zhotowvitel musi
disponoval stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a finanénimi zdraji nezbytnymi
k provedeni pfislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro déely tohoto Slanku
rodumil, ¥e tyto stroje a zafizen], materidly, ldské a flinanénl z2droje musi mit
Zhotavitel pfi pinéni pfedmétnéha Dila k dispozici, nemusi viak byt v jeho viastnictwi.
Za price provedend viastnimi prostiedky se povaiufi | prace provedend osobami,
které spoleéné se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona £, 90/2012
5b., o obechodnich spolefnostech a druistvech (zdkon o obchodnich korporacich).
Prisluinost téchio osob ke koncernu musi fhotovitel prokazat, Na osoby tvaficl se
Thotovitelem koncern se pfiméfené vrtahuji povinnosti Subdodavateld a Zhotovitel
je opravnén ufit pfi provadénl Dila pouze téch Clend koncernu, ktefi se k plnéni
takowychio povinnosti zavaii stejnym zplsobem, jako Subdodavatels.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni viech swwch Subdodavateld a Skodu jimi
rplsobenou, stejné jake by flo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu,
Pokud neni stanowveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daliiho opravnén pinit pomocd Subdodavatell, ktefi jsou
uvedeni v philoze £ B Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedenl v pfiloze £ 8 Smilowwy, jejich podil v % na provadéni
Dila mebo predmét jejich subdodavky je moine v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfovat pouze dodatkerm ke Smilouvd; nezbytnou podminko
pro zménu Subdodavatele, prostrednictvim ktereho Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, e fhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
piedioil pro takto nowé schvalovaneho Subdodavatele originaly nebo
uredné ovérene kopie dokladd, jimii prokaie, fe tento novy Subdodavatel

Stranka 16 z 40



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Lhotovan| stavby

OP/R/05/14

7.6

spiiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni prostrednictvim pivodnibo Subdodavatele;

753 Zhotovitel ozmami TODS nejméné dvacet osm (28) dnld pfedem
predpokladané datum zahajeni kaidé subdodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takowé prace na Stavenitti.

Zhotovitel se zavazuje, e Subdodavatel bude mit prislugna oprawméni k provadéni

pfisluinych praci na Dile jako pfedmétu své finnosti nebo podnikini a wbrané

cinnosti, Zhotovitel dale odpovida za to, fe Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, knimi je rapotfebi urfitého oprawnéni & dosalendho vedélani byly
provadény fyzidkymi osobami, které maji kwykonu téchto Einnosti veskera
poZadovana opravneni a dosaiene videlani. Zhotovitelerm wybrany Subdodavatel
mus( mit iviechna ostatni opravnénl wiadovana pro vykon €innosti spojenych

s provadénim  Dila, obecné zavamnymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy

Objednatele nebo Smilouvou. 5 ohledem na ust, § 1769 obfanského zakonlku

smluvni strany prohlaguji, #a povinnosti Subdodavateld die tohoto &anku nejsou

sledndvany jako pinénl tfetl osoby ve smiyshl uvedendho zakonného ustanoveni,

Thotovitel se zavazuje zajistit plnénl téchto povinnosti tak, ie neuzavie smlouvy

5 fadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaie,

8. BEZPECNOST

g1

8.2

g3

ZThotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodriovat veikeré piisluiné bezpetnostni pfedpisy,

2.1.2  dbat na bezpednost viech asob, kKterd majl pravo pobyvat na Stavenistl,

813  wnaklddat pfiméfend dsili k tomu, aby na Staveniftl a Dile nebyly zhytedné

prekaiky, a tak se zabranilo ohrofeni pfitomnych osob,

8.14 poskytovat oploceni, osvétlend, ostrahu a hlidani Dila af do jeho dokondeni a
previeti Dbjednatelem podle Clanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.15 zajiffovat velkeré pomocné price (véetné cest, chodnikd, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytne z divodid provadéni Dila a
k ufivanl a ochrané vefejnosti a vlastnika a najermch pfilehlych pozemki.

Thotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, 2da podle pfedpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera : podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zédkona & 309/2006 Sb., o zajiiténl dalich podminek
bezpeinosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjgich pfedpisu. O teto
skutedfnostl je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfednd po
uzavieni Smlouwy,

V pfipadé, e bude byf jen urcita Cast Dila provadéna vice nei jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdrufeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavatell, a na Stavenisti budou pisobit
soucasné raméstnanc vice nei jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1
zékona £, 3092006 Sh., o zajifténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany 2dravi
pfi praci, ve znéni pordéjich predpisi, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé
informovat Objednatele a souasné o této skutelnosti e-rmallem informovat TDS, a
to bezprostredné po vzniku této skutednosti.
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8.4

a5

8.6

B.7

2.1

9.2

9.3

G4

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny podet Koordinatorl BOZP pro pracl na
Staveniiti a zavazuje se o tom berodkladné informovat Zhotovitele voetné uvedeni
kontaktnich  informaci na  Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto  ravazuje
k souinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvre zavazat k soudinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
viechny své Subdodavatele,

Zhotovitel vidy pfijme viechna potrebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupracl s mistnimi zdravotnickymi argany Zhotovitel
zajisti, aby byl na Staveniiti a ve viech kanceldfich pracownici Zhotovitele a
Objednatele wvidy dosafitelny adravotnicky personal, zafizeni preni pomoc,
oietfovna a zdchrannd sluiba a aby byla ufinéna vhodna opatfenl pro nutné socialnl
a hygienickeé pofadavky a pro prevenci epidemi.

Zhotovitel zagle TDS podrobnostl o kaidé nehodé neprodieng poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovivat zdznamy a podivat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a fkod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oddvodnénd pofadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila piijimat velkera odpovidajicl opatfeni
pro prevenc jakéhokoliv nezakonneho, wirinického nebo neukaznéného chovani
pracovilkd Zhotovitele nebo mezl nim a pro zajifténd klidu a ochrany osob a majetiku
na Stavenidti a v jeho okoli,

PREDANI A PREVZETI DiLA

Pfedani a pfevzetl Dila bude probihat postupné po jednotlivich Castech Dila
v sauladu s Harmonogramem postupu prac a timto dankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatedném predstibu, aby byl schopen dokondit prislugnou
Cast Dila vtermine die Harmonogramu postupu pracl, oznamit TDS termin, ve
kterem bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Nenidi mezi TDS a
Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimac zkoufky provedeny do ftrmacti {14)
dnd po tomto datu v den nebo wve dnech, kdy to nafidi TDS, TDS a terminu
prejimacich zkouiek vwrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravneén prizvat k pfejimcea
Dila neba Casti Dila své Subdodavatele,

Zhotovitel | Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena
£ast Casti Dila s tim, Fe piejimaci zkousky takove Zasti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci.
O pfeddni a plevzet! takové Eisti Cisti Dila po provedeni pfefimacich zkouSek bude
vyhotoven Zapis o pfedani a pfevzeti Dila a takto pfedana a pfevzata fast Casti Dila
jif nebude pledmétem piejimacich zkoufek pfisluiné Casti Dila jako celku. V
ostatnim se na pfedanl a pievzeti asti Casti Dila pfiméfend poudijl nasledujicl

ustanoveni,

Zhotovitel se ravazuje provést plejimacl zkowiky vsouladu s témite Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkich a pfedat TDS
dokumentad skuteéného provedeni a prirucku provozu a ddriby  wvsouladu s
Technickymi podminkami dostateéné podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.
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0.6

Zkouiky se Ffidi Obchodnimi  podminkami nebo  plislufngmi  ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkouiky plati, neni-li ve Smilowvé sjednano jinak, e

951 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracowniky nezbytne pro
uéinné provedeni zkoudek;

852 TDS je opravnén gménit misto nebo detaily uréitych zkouiek a poiadovat
provedeni dodatednych zkouiek a Zhotovitel se zavaruje uposlechnout
takowy prisluiny pokyn TDS;

9.5.3  lestlife se TDS nedostavi na misto zkouiek v Ease, ktery TDS ozndami jako Cas
zahajeni kousek, midie fhotovitel pfistoupit ke zkouZkam (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), které se poté budou povaiovat za provedenég v
pritomnaosti TDS. Ust. § 2607 abfanskehao zakoniku tim neni dotfena;

5954 Jestliie Zhotovitel neprovede prejimaci tkougky v terminu stanovengm TDS,
miie pfejimaci zkouiky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele,
O tom, Ie budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostatelnédm pledstihe pisemnd Informovan, pfidem? mu musi byt
umoinéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, makhl
rucastnit.

9.5.5 WV pfipadé, ie jsou pofadované zkoutky fadné provedeny a TDS k nim nemda
wyhrad, potvrdi TDS Zhatoviteli zapisy o zkouwskach, nebo mu wda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi fapis o predani a pfeveeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o pfedinl a pfevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro prislunou Cast Dila jen
5 pledchozim pisemnym souhlaserm Objednatele.

9.5.6  lestiife TDS nebyl pfitomen zkouikam, ma se 2a o, & plné akceptuje
zkouiku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdvkoli pisemneé, alespon zaznamem do stavebniho deniku, poiadat
Zhotovitele o to, aby byla Cist Dila zméfena, Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takowvé méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pofadavku TDS na provedeni zméfeni Castl Dila do stavebniho denifku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

5.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zdcastni méfend, nebo podle kvalifikovangho
rastupce, ktery bude pfl méfeni asistovat TDS a poskytne velkerd
podrobnosti poZadované TDS.

9.6.2 Meni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne
tak, fe se bude mafit netto skutedné mnofstyl kaidé poloiky thotovovanych
praci @ metoda méfeni bude v souladu se viemi poufitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfenl bude potvrzen podpisem MEFciho protokolu
TDS a Zhotavitelem, pficemi Méfici protokol vwwhotovuje Fhotovitel,

96.3 lestlife se Zhotovitel nezdcastni méfeni ani newyile kvalifikovaného
astupce, anl nepodepife MEficl protokol, bude méfenl provedend TDS
[nebo v jeho zastoupeni) povaiovano za plesné.

96.4 Budou-li zhotovovaneé prace méfeny podle zaznami, budou tyto zaznamy
pfipraveny TD5 Zhotovitel se ziCastrd provéfeni a podplsem MEfcho
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9.7

9.8

8.9

protokolu odsouhlasi zéznamy spolu s TDS, Jestlife se Zhotovitel provéfeni
zaznami nezufastni, budou zaznamy povaiovany za presne,

9.6.5 Jestlife Zhotovitel provéri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepadepiie Méficl protokol, potom Zhotovitel oznami TDS divady, které ho
vedly kturzeni, f& zazmamy jsou nepfesné. Po obdrieni tohoto ornameni
TDS zkontroluje zaznamy, a bud je poterdl, nebo rméni, Jestlife Zhotovitel
nepfeda toto oznameni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl poZadan, aby
proveril zaznamy a podepsal Méficl protokol, budouw 2aznamy povaiovany 2a

piesng,

966 TDS vramci méfeni zkontroluje cenu prislusné Casti Dila tim, #e oceni
kaidou poloiku prace za pouiiti dohodnutéeho nebo stanoveneho méfeni a
pfisluinou sazbu nebo cenu za tuto polofku, nebo (neni-i tato poloika
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenod, Zejmeéna
wykazem wwmér, ve Smicuvé, resp, Nabldoe ZThotovitele,

9,67 Vysledek méfeni a kentroly ceny pfisluiné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Meéficiho protokolu TOS a Zhotovitelem.

lestliie v pritbéhu piejimad zkouky TDS zjisti, fe piisluéna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smiouvou, tak;

6.7.1 sebude mitzato, ie je pfisluina Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o pfedani a prevzeti Dila,
s uddnim didvedld a uvedenim praci, e ma Zhotovitel prowvést, aby bylo
moino Zapis o predani a pfevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

2.7.3  TDS nebo Zhotovitel mohow pofadovat, aby se piefimacl tkoufky kterékoliv
souvisajici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemi TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou lhitu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pri
prejimacich zkoufldch. Jestlife zdrieni a opakované zkouieni zplsobi
Objednateli dodatecneé naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od dorudeni pisemné vyzwy Zhotovitell

V' pfipadé, e se Objednatel rozhodne pfevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sob@ ani ve spojeni 5 jirgmi nebrani uZivani Dila
nebo Casti Dila k zamydlendmu Gfelu funking nebo esteticky, ani jeho ufivani
k zamyilenemu Géelu podstatnym zpdsobem neomezuji , uvede TDS do Zapisu o
piledani a pfevzeti Dila wiet takovychto vad wietné uvedeni dodatednéd piimélend
Ihiity, ve které se Fhotovitel zavaruje tyto vady odstranit, Ust, § 2628 obéanského
takoniku se nepouiije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o pfedanl a pfevzetl Dila Jako den splnénl viech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piisluéné Casti Dila, se pfisluéna Cast Dila ma za
pfedanou a Objednatelem pievzatou a pfisluind Cast Dila dle Harmonogramu
postupu praci se ma za ukonéenou, pfitemi Zipis o pfedani a pfevzeti Dila musi
obsahaovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni 2e viech povinnosti nezbytngch
k ukonéeni pfisluZne Casti Dila;

9.9.2 podpisy Thotovitele a TDS;
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10.

9.10

911

2,12

9.9.3  wymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a pfevzeti Dila vztahuje;

994 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani ufivani Dila nebo Casti Dila k zamyflendmu d&elu funkéné nebo
esteticky, ani Jeho ufivani k zamyilenému LUdéelu podstatnym zpdsobem
neamezuji, a lhity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Meni-li v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit 2a to, ie Zapis
o predan| a pfevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokondeni terénnich dprav nebo
dpravu jinych ploch vyiadujicich uvedeni da pivodnibo stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smiouwy
na jinych Castech Dila.

5 ohledem na rozsdhlost a slofitost Dila si smluvni strany sjednédvaji, e se ust. § 2605
odst, 2 obfanskeého zakoniku nepouiije.

DOKONCENT DILA

10.1

10.2

10.3

10.4

Dilo jako celek se ma za dokonéené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem | TDS 5 uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil wiechny swé povinnost
podie Smlouvy pro dokondeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obfanského zakoniku se
nepoufije.

TDS podepife na plsempou vwavd Zhotovitebe Pledavacl protokol bez sbytedného
odkladu pote, co nastane pasledni z nasledujicich skutetnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokondi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonéi terénni dpravy a dpravy viech ploch vyiadujicich uvedeni
do pdvodniho stavy, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni viech
vad uvedenych v Zapisech o predani a pfevzeti Dila; a

10,24 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednatell  wiechnu  Dokumentaci
Zhotovitele viéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéneho provedeni staveb tvoficich predmeét Dila a original( stavebnich
deniki.

Pro wiloudeni viech pochybnosti senluwni strany berou na wedomi, e podminkou pro
dokonfeni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pleddvaciho protokolu Zhotovitelem | TOS se Do ma 2a plevzaté a
pouze Pledavaci protokol bude dokladem koneéného pfevzeti celého Dila, pficemi
Predavaci protokol musi obsahaovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna poslednl ze vwiech povinnosti nezbytnych
k dokondeni Dila jako cefku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Plredavaciho protokolu Zhotovitelem | TDS zéstavaji nadale v platnosti
povinnostl smiluvnich stran ze Smlouyy, kterd v této dobd zhstavajl nesplnény nebo
7 jejichi povahy vyphyva, e maji zlstat v platnosti | po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstraneni vady. K odstraméni
oznamenych vad je Zhotovitel poviren bez dalfihe vidy, a to | vpiipadé, ie

Stranka 21z 40



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Lhotovan| stavby

OP/R/05/14

11.

12.

Objednatel toto pravo zviast wyslowné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dni po
podepsani Predavaciho protokolu Zhotovitelem | TDS Zhotovitel odstrani veskera
tbwvajicl wwhaveni Zhotovitele, nadbytedny materidl, adpad, suf a pomocné price e
Staveniité nebo jeho pfisluine éasti tak, aby byle moino Dile nebo predavanou Cast
Dila bezpeiné provozovat a aby nebyl chrofen bezpeiny a plynuly provoe drahy
nebo draini doprawvy,

AKCEPTACE DOKUMENTU

11.1

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

le-li wprabéhu provadéni Ddla nezbytng wypracovat a odsouhlasit  jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila die Smlouwvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto Eankerm.

Zhotovitel se zavazuje predat prend wverzl dokoementu TDS kakceptac) ve [hité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovend v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma pfednost Thita,
kterd byla za soufinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smilouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravidn venést wvelkerd swé whrady nebo pfipominky k prenl verzi
dokumentu pfedlofené dle adst. 11,2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dni od jejiho dorudenl. Mevznese-li TDS ve stanovene [hité k preni verzi
dokumentu fadné vyhrady ani pfipominky, povaiuji smluvnl strany dokument ve
néni jeho prvni verze za zavazny,

Vinese-li TDS ve stanoveng lhite whrady nebo pfipominky k preni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Thotovitel bez zbyteéného
odkladu [ve Ihité pfiméfeng povaze wwhrady) provest veikere potfebne dprawvy
dokumentu dle vwhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument piedat jako
jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TS se zavazuje wvznest wveskeré sve wyhrady nebo pripominky k druhe verzi
dokumentu plediofend dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnactl {15)
pracovnich dnd od jejiho dorufeni. Nevznese-li TDS ve stanovene lhiké k druhé verzi
dokumentu Zadné wwhrady ani pripominky, povaiuji smluvnl strany dokument ve
néni jeho druhé verze za zavazny,

Vinese-li TDS we stanoveng lhité swe wyhrady nebo pfipominky kdruhe wverzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se fhotovitel a
TDS zahdjit spoleéné jednani za uéelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporid a
akceptace dokumentu, a to nejpocdéji do peti (5] pracownich dnl od doruceni vyavy
kterékoliv smiluvni strany k jedndni,

WV pfipadé, je dokument pfedstavuje zménu Smiouwvy, véetné, nikoliv viak wiluéné,
imeénu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro stramy
ddvarny pouze v plipadé, Ie je dokument whotoven ve formé fadného pisemného

dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

12.1

Cena Dila je uvedend v odst, 3.3 Smlouvy a v pfiloze £ 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objekt(, provaznich soubord & jinych Casti Dila.
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13.

12.2

123

12.4

125

126

12.7

128

Zhotovitel potvrzuje, ie je schopen zrealizovat pfedmét Vefejné zakazky za cenu

uvedenou vodst. 3.3 Smlouvy a v pfilaze €. 4 Smlouvy, a to vplnem rozsahu a

potvrzije, Ie cena uvedend v odst, 3.3 Smlouwy a v piiloze £ 4 Smlouvy j@ cenol

konefnou a neprekrofitelnou a zahmuje vetkeré prace nezbytng pro fadneé

dokonfeni a predani Dila, pficem mife byt ménéna whradne:

12,21 wplipadé zmény wie nebo zposcbu plathy zédkonem stanovendé dand
z pfidane hodnoty (DPH), pricemi v takovem pripadé se Cena Dila upravi
zpusobem odpovidajicim zméné wie nebo zpisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se 225

Cena veskerého zafizeni a materidll urfenych ke zhotovenl Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného fefeni a
nmaklady ma zpracovani dokumentace skutefnsho provedend, vietné peodeticke
dokumentace skuteéného provedeni, i naklady na cinnost Motifikovans osoby. Dale
obzahuje ndklady na provedeni méfenl, potfebrgch pro zpracovanl poladovand
dokumentace.

Cena Dila zahrmuje veikeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obzafeny | ndklady na wbudovani, provoz, Gdribu a likvidacl zaflzenl Staveniite
Zhotovitele § jeho Subdodavatels, naklady na zpracovani a projednani projektu
iafizeni Stavenifte ve smyslu zakona & 1832006 5bh., o uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéiich pledpisl, V cené jsou zahrnuty
I naklady odpadoveho hospodafstvi a Gpravy pozembkid a jejich uvedeni do plvodnibo
stavu, méfenl hluku a wvibracl, provedeni technickych revizi a potfebnych
komplexnich zkousek, naklady na ztiZend podminky wstavby, dané {s wiimkouw DPH),
dovozrni cla a jing poplatky. UZivanl nemovitosti pro ilely zaflzen Staveniitd a vwuliti
doéasnych zabord hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u piislufng organizacnl jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici $/DC & 55,

Zhotovitel prohlasuje, fe Cena Dila je cenou nejwyie pfipustnou a zahmuje veskeré
naklady na thotoveni Dila, Zhotovitel dale prohlaiuje, Je se seznamil se Staveniftém
a celym absahem Zadavad dokumentace (vE Castl obsahujicl wwkresowvou Sast a Sast
SOUpis praci).

Pokud dojde k pferuieni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delii ned 2 roky (a to i v
souttu jednotivech kratiich pferuseni praci), podinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend éast Ceny Dila automaticky kaidorodné upravovat o
rocmi miry rostu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendarnmi rok
wvefejfiovaného Ceskym statistickym dfadem. V pfipadé pferudeni z divod( na
strané Zhotovitele se dprava Ceny Dila podle tohoto odstaveoe nepoutije.

PLATEBNI PODMINKY

131

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé dafowych dokladl, které budou
wystaveny vidy na cenu stavebnich a jirpch praci, které byly w» predchazejicim
kalenddfnim mésic provedeny v souladu se Smlouvou za Gdéelem thotovenl Gila, a
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13.2

13.3

134

135

136

13.7

13.8

139

v pfipadé, Je s to wyiadd Objednatel, | na cenu materidly dodaného
v predchazejicim kalendarnim mésici na Stavenistd za ufelem zhotoveni Dila a je
radné uskladnén a zabezpeden pled ztratou, poikozenim nebo znifenim, pfitem:
tyto stavebni a jiné prace £i material musi byt zaznamenany ¥ Soupisu provedenych
praci potvrzeném podpisem TDA.

Dafové doklady budou wystaveny dle vzoru (podie Smérnice $ZDC & 43, vydané pod
€] 36366/2012-0OF ze dne 4.10.2012), ktery Objednatel zadle Zhotoviteli
v elektronicke podobé, wietné zplsobu  Cislovani faktur, které se provadi
samostatnou nepfetriitou éiselnou fadou, s desetimistnym Eislem, které bude
wwehazet z fsla ISPROFOND akce a posledni i Cislice budou vyjadrovat porfadové
Cislo dafiového dokladu, Vystavend dafiové doklady se majl za kompletnl, obsabu ji-li
viechny philohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b} zjiElovaci protokaly

c) Objednatelem resp. TDS adsouhlaseny soupis provedenych praci {bez protokold
o skutednd wwméfe)

Zhotovitel whotow kakdy dafowy doklad ve thech (3] tiSténych orginalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonfeni Dila Zhotovitel wyhotowi a preda
Objednatell konedny dafowy doklad,

Zhotovitel je povinen wystavit dafowy doklad do patndcti (15) dni ode dne, kdy
vznikla povinnost pfiznat dan z pfidane hodnoty, nebo priznat uskutecnéni plnéni a
dorudit je] neprodiend Objednatell a Objednatel se zavazuje pfedmétnou Sastku
uhradit dle podminek v tomto flanku Obchodnich podminek,

Objednatel je opravnén zadriet z kaide fakturované castky za zhotoveni Casti Dila
castku ve vl 10% z Cdstky uvedend na pilsluiném dafovém dokladu jako zajiSténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafovat zaruénl vady Dila v souladu se
Smlouwvou.

Splatnost - faktury - dafového dokladu je, vehledem k povare zavarku, tj.
administrativnl nareénosti zpisobu financovan! dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnd od dorueni fadného dafiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povaiuji smluvnl strany za pfimé&fenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obganského zakoniku.

Platba splatne Zastky bude provedena formou bezhotovostnibo bankowniho prevodu
na Géet uréeny Zhotovitelern v pfisluiném dafiovém dokladu, Castka je zaplacena
pripsanim pfislugngé penéini castky ma Ocet poskytovatele platebnich sluieb
Zhotovitele.

Daftovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veikeré nileditosti uvedené
ve Smlouvé nebo wyiadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
tékonem &, 235/2004 5b., o danl z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéfich pfedpisi a
zakona ¢ 56372011 5b., o ucetnictwi, ve znéni pozdéiich predpisi a dale musi
obzahovat pfiloiencu kopii Soupisu provedenych praci potvrzengho podpizem TOS.
WV pfipadé, e dafowy doklad nebude mit wie uvedend ndlelitostl, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hité splatnosti zpét Fhotoviteli k dopinéni, anii se tak
dostane do prodleni se splatnostl;  |hita splatnosti poding  béfet  znovu
od opétovnéha dorudeni nalefité doplnéné &i opravens faktury.

Stranka 24 z 40



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Lhotovan| stavby

OPF/R/05/14

13.10

13.11

13,12

13,13

13.14

Datemn uskutednéni dilfich zdanitelnych plnéni na dafowych dokladech wstavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je dafiowy
doklad wastaven vyjma mésice listopadu, kdy bude dafiowy doklad Zhotovitelem
vystaven | k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Thotovitel se zavaruje k tomu, e neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ie
nepostoupl #adnou pohledavku widl Objednatell ani jejl &ast, venlklou na zakladé
Smlouwy treti osobé bez predchoziho pisemneho souhlasy Objednatele,

Objednatel je oprawnén uiit k jednostrannému zapoctu i pohledaviku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obfanského zdkoniku nejistou,

Zhotovitel neni opriavnén pouiit k zapoftu vidi Objednateli pohlediviky svého
spoludluinika ve smyslu ust. § 1984 abfanskeha zakoniku,

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou wyii
zalohy, pofet a nadasovani splitek (pokud jich bude vice nei jedna), poudité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
madnostmi takovou zédlohu poskytnout,

14. BANKOVNI ZARUKA

14.1

14.2

14.3
3

bl

14.4

Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10] dnd od Ofinnosti Smilouwy
poskyinout dle nife uvedenych podminek zaruku za provedent Dila wve formé
Bankowni zaruky wve wyii uvedene ve Smiouvé. faruka za provedeni Dila bude
zajiifovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termin provedenl Dila. Bankowni
zaruka bude Objednatelem pouiita jako kompenzace pro moiné ztraty, ktere by
wiplynuly z toho, e by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten pnit swé povinnosti
ze Smiouwy.

Objednatel je opravnén wuiit prostredkil zajisténych Bankowni zarukou ve wysi,
kterd odpovidd wil splatned Castky smluwni pokuty, jakéhokoll neuspokojeného diubu
Zhotovitele vitdi Objednateli, naklad nezbytnych k odstranéni vad Dila, fkod
iplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakekoli Castee, ktera
podie minén| Objednatele odpovida ndhradé vadného pinéni Zhotovitele.

Bankowni zdaruka musi splfiovat tyto podminky:

Bankowni zaruka musi byt wystavena jako neodvolatelna a bezpodminedna,
pritemi banka se zavale k plrénd bez namitek a na zdklad® pevnd vy
opravnéneha,

Bankowni zaruka bude platna nejmeéné po dobu provedeni Dila stanovenou ve
Smilouvé a dale minimalné 2 mésice po pfedani a pfeveet] bezvadného Dila,

pravo  Bankovni zaruky bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, pokud:

. Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkarmi uzaviend Smilowwy &
nesplnil své povinnosti vyplyvajicl 2e Smilouwvy;

¥ Objednatel odstoupl od Smilouvy 2 davodi na strand Zhotovitele;

l Zhotovitel neuhradi Objednateli zphsobenou Skodu & smluvnd pokutu, k niZ

je podle Smlouwy povinen a ktera vici nému byla Objednatalem uplatnéna;

. vudi majetku Zhotovitele probiha insolvendni fizeni, v némi bylo wwdano
rozhodnuti o dpadku neba insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ie
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145

147

14.8

majetek nepostaluje k dhradé nakiadd insolverdnibe fzeni, nebo byl
konkurs zrufen proto, Ie majetek byl zcela nepostalujicl nebo byla
ravedena nucend sprava podle 2vidttnich pravnich pledpisi,

Bankowni zdruka za provedenl Dila bude platnd a vwmahatelnd, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem | TDS, Pokud podminky Bankovni zaruky
za provedeni Dila specifikuji datum, kdy wyprii povinnosti pravnicke osoby, ktera
vydala Bankovni zaruku ("datum ukonteni platnosti®) a Zhotovitel neziskal pravo na
obdrieni Pfedavaciho protokolu do data tficeti (30) dnd pfed datem ukondeni
platnosti Bankovnl zdruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podie toho prodieudi
platmost Bankowni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonfeno, viechny
zavady odstranény a dokud Objednatel neabdrii Bankovni zaruku za odstranémn vad
podie éldanku 15 téchta Obchodnich podminek,

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankowni zaruky dale v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodloufi platnost Bankowni zaruky za provedeni Dila,
v plipadech kdy je k tormu povinen dle Smilouwy, pfifem? za téchito okolnosti
miie Objednatel narokovat plnou wysi éastky Bankowni zaruky za provedeni
[rila

L

14.6.2 Zhotovitel nezaplat! Objednatell splatnou Sastku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou prisluinou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pripadé vineseni téchto narokl Objednatelem, do
Etyficeti (40) dni po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3 ZFhotovitel nespini dosud nespinénou povinnost do étyficeti (40) dnd poté,
co obdriel oznameni Objednatele, v némi bylo poiadovano splnéni takowva
povinnost, V pfipadé, e se jednd o nepenéditou povinnost se ma za to, ie je
do wie urdene zarucni listinou zajisténa penéiita pohledavka, ktera
Objednateli pfislufl pfi porufeni pflsluing nepenéiitd povinnost,

Objednatel wati zaruéni listinu k Bankovnl zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti {20] dnl ode dne, kdy TD5 a fhotovitel podepsali Predavaci protokol a kdy
Objednatel od Zhotovitele obdefel Bankovni zaruku na ocdstranéni vad, podle toho,

ktery termin nastane pozdéji.
Bankowvni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrine

14.8.1 Zadrineé die odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno
Bankownl zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadring ve wil souftu
nevwwplaceného zadringho uvedeného na fakturach za pfedchozi obdobi a& do
srpna kafdého kalendafniho roku. Zhotovitel se ravazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadring nejpozdéii
do 15, fijna kafdého kalendafniho roku, Ma ndvrh Objednatele nebo
Thotovitele lze po wvzajemném odsouhlaseni nahradit zadriné Bankowni
zarukou i v jinem terminu.

14.8.2 Bankowni zédruka za proveden! Dila nahrazujicl zadring bude wwdana na dobu
o fest mésich deldi, nei je zbyvajici doba do ukonéenl Dila dle Smilouwy.
YV pfipadé, e by byla [hita pro ukondeni Dila na zakladé dodatku ke Smilouve
prodicuiena o vice nei dva mésice, zavazuje se Zhatovitel o stejnou dobu
prodiouiit | platnost Bankowni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadring,
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Bankowni zaruka musi spifiovat podminky dle odst, 14.3 a) Obchadnich

podminek.

14.8.3 Objednatel se zavazuje pfevast prisluinou cast zadrineho ve wydl soudtu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za pfedchozi obdobi af do
srpna kaidého kalendafniho roku na bankovni Uéet Zhotovitele nejpozdéji do
fedesatl (00) dnl ode dne plfedicieni Bankownl zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrine.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zarudni listinu Bankowni zaruky za provedeni
Dila npahrazufici zadriné a to do dvacetl [20] dnl ode dne plediofent
Bankowni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne viak pred podpisem
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRINEHO

15.1

15.3

15.4

155

15.6

Objednatel je opravnén hojit se 2e zadriného zadrienédho v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo 2 Bankowni 2druky za provedeni Dila nahrazufici 2adring
v pripadé, ie Thotovitel;

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neadstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 newwdd Objednatell Bankownl zaruku za odstrandni vad dle podminek
uvedenych nife,

Objednatel se zavazuje vratit éast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vwii 50% celkové wile zadringho, pfipadné ponifenou o Wil uvedenou
v Bankowni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadrinég a o castku, kterou si
Objednatel opravnéné hojil sveé naroky, a to na bankovni acet Zhotovitele, nejpozdaii
do fedesati (60) dni ode dne podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do fedesati (60} dnl ode dne podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelern | TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na dastku odpovidajici
Wil 50%% plvodni vwie zadringho.

Objednatel se zavazuje pfevest cast zadrineho ve wii 50% celkove vyie radriného,
pfipadné ponifenou o wil uvedenou v Bankowni zdruce za provedeni Dila nahrazujici
iadring a o castku, kterou si Objednatel oprawméng hojil své naroky, a to na
bankowni Gfet Zhotovitele nejpozdé&jl do fedesatl {(60) dnd ode dne pledloZeni
Bankowni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne viak pfed podpisem Predavaciho
protokolu Zhotovitelem | TDS,

Zhotovitel se zavazuje, fe Bankovnl zdruka za odstrangni vad bude vwddna na dobu
sesti (6] let.

Pokud podminky Bankowni zaruky za odstranéni vad specfikuji datum ukondeni
platnosti Bankowni zaruky za odstranéni vad a Zhotovitel neadstrani] wiechny zaradni
vady do tficeti (30} dnid pred timto datem ukonceni platnosti Bankowni zaruky za
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankowrd zaruky za odstrandni
vad prodloudit, dokud nebudou viechny zaruéni vady odstranény.

Objednatel je apravnén uplatnit pravo z Bankowni zaruky za odstranéni vad pouze
v pfipadech, pokud:
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16.

15.8

15.7.1 Zhotovitel neprodioufi  platnost Bankowni  zéaruky za odstranéni vad
v pripadé, Ie jeji platnost bude kratsi, ne? je uvedano v predchazim adstawvei;
za téchto okolnosti mife Objednatel pofadovat zaplacend plrd wle Casthy

Bankowvni zaruky za odstranéni zarudnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranmami spedndno, nebo jak bylo rozhodnuto csobou pfisluinou rozhodovat
o naracich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokl Objednatelem, do
ctyficeti {40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhadnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zarudni vadu do Styficet] (40} dod poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v ném? bylo pofadovano odstranéni zarudni vady,
nebo  wjing priméfene lhité dodatecne mu ktomoe Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé pfiméfené slevy 7 ceny £ k dhradé ndkladl, které
venikly odstranénim vady na naklady fhotovitele, a pripadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu Skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouwy
podle Elanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, 2da bylo
odstoupeni ozndmeno 4 nikoliv,

Objednatel vratl zdaruéni fistinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti [20) dnd poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podie ustanoveni tohoto danku, vletné jejiho plipadného prodiouien,

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

16.1

16,2

16.3

Objednatel prohlauje, fe viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dllo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma
pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona € 77/1997 5b., o statnim
podniku, ve znéni pozdéjiich pfedpisi (dile jen ,zikon o statnim podniku®) nebo e
k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provest stavbu, neni-li ve Smilowvé
uvedens jinak,

Viastnické privo k vécem, které Fhotovitel opatfuje pro plnéni Smiouwy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smiouvy a které se stanou soucasti nebo pfislufenstvim
Dila nebo pozemku, nabywd okamikern predani Dila Stat a Objednatel soudasné
ziskava odpovidajici pravo hospodafeni we smyslu zakona o statmim  podniku.
Viastnicke pravo k vécem, které fhotovitel opatruje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jake wysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soufasti Dila, resp, pozemku,
a to vietng stroji a jinych upewnénych zafizeni ve smyslu wst. § 508 obéanzskéeho
tdkoniku, nabywd 5tat okamZikem, kdy se stanou soulastl Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajict pravo hospodarfeni ve
smyslu zdkona o statnim podnike, Ust. § 512 obdanského zakoniku renl dotCeno, Pro
wioufenl pochybnosti smiluvni strany prohlasuji, e pfi tpravé vlastnickeho prava
k Dilu a jeho Eastemn vzaly v dvahu ust. § 5 zdkona € 266,/1994 5b., o drahach.

Ujedndni o vlastnickém pravu obsafené v pfedchozim odstavel neplati v plipadé
upravy, pfeloiky nebo jiného zasahu do siti technického wybaveni nebo jiné védi,
ktera je we wviastnictvi jiné fyzické nebo prawvnické osoby a kteréa byly wwalany
provadénim Dila. Viastnické pravo ktakto upravene vécl wvsouladu s obecné
zavarnymi pravnimi pfedpisy neprechazi a z0stava zachovano plvodnimu
vastnikovi,
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17.

16.4

18.5

V pfipadé, e vysledkem finnosti fhotovitele v souvislosti s pinénim Smilouvy bude
autorske dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona £, 121/2000 5b., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem actorskym a o zménd nékterych zakonl, (autorsky
zakan), ve znéni pozdéjsich predpisd, Fhotovitel ve smysiu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovemu autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej it —
licenci, a to whradni, umoinujici vBechny zplsoby uiiti autorského dila, potfebneg
pro  naplnénl ddelu Smiocuvy a pokratovani plnénl navazujici na Smlouvuy a
v mnoistevnim  rozsahu fomuto  GEelu  pfimérenemu, s uzemnim  rozsahem
vymezenym Gzemim Ceské republiky a Zasovim rozsahem omezenym na dobu trvdni
majetkovych autorskych prav kautorskemu  dilu, wietné modnosti zasahue do
autorského dila, a to | prostfednictvim tfetich osob, moinosti udéleni podiicence a
moinosti licenci pfevést na tfeti osobu. Pro wyloudeni pochybnosti plati, ie cena
veskerych licenci paskytnutych na zakladé tohoto Elanku je jif zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel 4 jeho pravni nastupoe nejsou povinni lloencl wudit,

W pfipadé licence dle pledchazejiciho Elanku se Fhotovitel s ohledem na wyznam a
zplsob pouditi vyslovné zfikd prava licentni smlouvu wypovédét die ust. § 2370
obfanského zadkonilku a prava odstoupit od lcenénl smlowwy pro zménu plesvédleni
dle ust. § 2382 obianského zakoniku,

ZMENOVE RIZENI

17.1

17.2

173

17.4

17.5

TDS je kdykoli v pribéhu provadénl Dila opriavnén poiidat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jei nebyly soufasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, Jef byly souldsti plnéni dle Smicuwvy, pfipadné iné provedenl praci, nef Jak
bylo popsano ve Smiouvé. Zhotaovitel je povinen takowe Zadosti whaowét.

Zhotovitel je opravnén na zikladé svého wwaieni & na doporufeni sam navrhovat
rmény plnéni Smilouvy, Jednd se 2ejména o zmény, kKteré budou vylepfenim plnéni

Smlouwy, dsporou pro Objednatale nebo které fesi nové venikle situace.

Veikeré nové & upravend Casti Dila, dotfené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlend zmény splfiovat viechny podminky Smlouwy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfovat viechny podminky Smlowwy, Provedeni schvalend
zmény plnéni Smlouvy nema viiv na platnost veskerych ustanoveni Smilouwy,

Mavrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouwvy, aznami takovou skutednost
drubé stranéd a zarovert poplie pledmé&t zmény, jejl davody, pledpokladandé
technické fedeni a pfedpoklidané disledky zmény. Zména Dila bude oznafena
pofadovyrm cislern, timto dkorem bude zahajeno :ménové fizeni a obe strany na
nejbliigim jednani ndvrh zmény projednajl.

Zhotovitel nasledné provede hadnoceni dopad( navrhovang zmény na wii Ceny Dila
itj. pfehled veikerych nakladd nebo dspor touto zménou zphsobenych) a pripadneg
téf na terminy plnéni dle Harmonogramu postupoe pracl a soudinnost Objednatels
apod. Zhatovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti
115} dnd od navrieni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-ll se pisemnd
Zhotovitel 5 TDS jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadl navrhovang meény,
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176

17.7

178

1729

17.10

17.11

17,12

17.13

17.14

17.15

Bude-li wsledkem navrhovang zmény take zména ceny Dila, Je Zhatovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpodet nebo kvalifikovany adhad
rmény ceny plislufnych St plnénl Smlouvy, kterych se zména dotyka (1. vetkerych
nakladi nebo Gspor touto zménou zpdschenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované rmény Dila navrh zmény
schvall nebo odmitne,

W pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany

pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami,

W pfipadé, ie bude neibytné, aby ZFhotovitel provedl viceprace, ktergé nebyly
wyslovné uvedeny v Zaddvaci dokumentaci je Objednatel opriavnén objednat tyto
viceprace u Zhotovitele, a to postupem vsouladu se V7. Veikere viceprace
schvdlend ve zménovém Fizeni a zadard formou plisluiného zadavaciho flzeni budou
fakturovany samostatnym dariowym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménowveho fizeni a wvicepraci dle predchoziho
odstavee se pfednostnd poulfifl jednotkové ceny obsalend v Nabidoe Zhotovitele,
pripadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajic z hlediska vécného, éasoveho a
mista plnéni. Pokud se druh viceprac v Nabidoe Zhotovitele nevyskytuje, porovna se
jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyulije se kvwyivofenl nove nabidky skladby
obdobnyvch praci k wivofeni porownavaci poloiky. Pouze v phipade, kdy neexistuje
ocendny drubh viceprdce anl porovndvach prace, nalefl cena pfiméfend zvyiend
uréena jako obwykla cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci
v simyslu ust, § 492 a § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pii eménowvych flzenich podle tohoto Elanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanowenimi obecné zavaznych pravnich predpisd, zejmena

pak 2V,

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramc zménového fizeni tak, aby nechrozil fadné
pinéni Smiouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, fe po dabu :ménového fzeni nebude Sinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohrofenl, znemodnénl & navylenl ceny navrhovand zmény, Vedio-l by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoidéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlend takovou skuteénost oznamit TDS,

Ujednani tohoto danku se wliji ve smyslu ust, § 2627 obfanského zakoniku rovnél
pro phipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéna a jsou vynuceny
okolnostmi, které wily najeva v pribéhu provadénl Dlla, nebyly » dobé podplsu
Smlouvy znamy a Thotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat &i se situace, kdy pfi
provadéni Dila wyjdou najevo okolnosti odlisng od dokumentace predané
Objednatelem,

Bez ohledu na ujednanl tohato Elanku & jakakoliv daléi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisi wve
stavebnim deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemajl povahu
vicepraci &i meénépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkove technicke
viastnosti dila {ani podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejlchl potfeba
wywstane v misté provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi
postup provadéni Dila.
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18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.4

Nebezpeéi tkady na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel af do
okamiiku fédnéha predani pfisluiné Casti Dila, tzn. podpisu pfisle$néha Zapisu o
predani a pfevzeti Dila Zhotovitelem | TDA.

Zhotovitel odpovida za wveikerou dkodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim
osobam v disledku poruieni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem neba na
zikladé pravnich pfedpisi nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Fhotovitele ze Smilouwy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dilsledku poruieni povinnasti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo vdisledku poruseni povinnost wypljvajicich pro
Zhotovitele ze Smilouwy,

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit velkerou Skodu veniklow na zakladé
fadné wplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v disledku poruieni jakekoliv
povinnosth Zhotovitele uvedené v tomto danku, a to wietnd ndrokda wplyvajlcich
z uplatnéni prav tretich osob k duSevnimu &i priamyslovemu viastnictvi, které bylo
soucastl plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavaruje v pripadé, Ie poruseni
prav tfetich prav osob je trvaleho charakteru zajistit bez zbytedneho adkladu a na
viastni naklady, aby Dilo nebo jeho Cast nadale prava tretich osob neporusovala.

Z4dna ze stran neni cdpovédna za tkodu, pokud prokaie, e ji ve splnéni povinnosti
72e Smlouvy dofasné nebo trvale zabrinila mimofadnd nepfedvidatelnd a
nepfekonatelna prekaika venikia nezavisle na jeji wili ve smysiu ust. § 2913 odst. 2
obdanského rdkoniku. Plekdika venikla ze Skidoovich osobnich pomérd nebo vinlkla
ai v dobé, kdy byl skidce s plnénim smiuvene povinnosti v prodleni, ani prekatka,
ktercu byl Skidoe podle Smlouvy povinen piekonat, ho viak povinnost! k nahradé
nezprostl, Tim nejou dotéeny naroky Objednatele plynoucl 2 poruienl povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlowvami uwedengmi
v pfiloze & 7 Smiouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamiiku Jeho
piedani a pfevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdvkoliv v pribéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida 2a viechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zpdsobeny po pfechadu
nebezped fkody na Dile vnéjdimi udalostmi, jef nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
5 jejichi pomocl Zhotovitel plnil svou povinnost, 5 chledem na povahu a rozsah Dila
5i strany sjednavaji, #e Objednatel je opravnén ocenamovat Fhotoviteli vady a
uplatfovat prava z nich kdvkoliv v pribéhu zarudni doby, a to bez ohledu na to, kdy
existenc vady zjistil £ mahl zjistit.

Thotovitel odpowvida za viechny vady, zplsobeng:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za nii odpovida Zhotovitel,
15.2.2 nesouladu zafizeni, materiali nebo provedeni Dila, se Smlouvod, nebo

19.2.3  tim, fe Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost,
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19,11

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku 2a jakost Dila, Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, e zhotovené Dilo bude po celow zarudni dobu
plsobilé k ufivani, ke kterému je svou povahou uréeno a fe po celow tuto zareéni
dobu bude mit viastnosti wiadovane Smlouvaun.

Thotovitel poskytuje zaruku za jakost v nife uvedenych zaruénich dobach, v nichi je
Objednatel opravnén Zhotovitell vady oznamit a pofadovat jejich odstranénl:

19.4.1 na ieleznitni svriek a geometrické uspofadani koleje (ufity material) v trvani
2 lat,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vode, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostl, tuneld a celoploiné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni casti Dila wéetné casti stavebnich a montainich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smiouvé nebo kierekaliv jejl pflloze uvedena jinak.

Zaruénl doba za jakost pofina béjet ode dne pfedani a pfevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt {50), provozni soubor [PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramis postupu pracl,

Zaruénl doba nebaji:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiZe Dila, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, Fadné ufivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Cdsti Dila, za které
odpovida ZThotovitel a ktere sice nebrani Objednateli v fadnem ufivani Dila
nebo Castl Dila, ale wyskytnou se opakovani,

Nem(fe-ll Objednatel pro vadu Dila nebo Castl Dila ufivat kromé vadou dotfend
Casti Dila i finou souvisejici Cast Dila, nebéfi ani zaruéni doba poskytnuta na tuto
souvisejicl Cast Dila,

Zaruénl doba nebéd vidy ode dne, kdy Zhotovitell podle ustanoveni Smilouvy venlkla
povinnost zapotit s odstrafovanim wvady, nejdfive viak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umodni Zhotovitell zahajit prace na jejim odstrafiovani, a¥f do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli pfisluinou Cast Dila pe odstranéni vady.

Zarutni doba se prodlufuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
piedchozich ustanoveni neb&d,

Zaruku za jakost komponentd samostatng dodavanych od  Jinych zhotowviteld
{wyrobcil) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejmené v délce 24 mésicd ode dne
piedani a pfevzet] pfedmétného provozuschopného celku nebo finé Castl Dila, jehol
je tento komponent soufasti, V pfipadech, kdy by zarutnl doba poskytnuta
wyroboem komponentu pfekrodila wie uvedenou dobu 24 mésicld, ravarzuje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli zamiku za jakost alespafi v teto delil dobé,

Vplipadé, ¥e Objednatel zarutnl dob& oprawnénég uplatnil sve pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jeho? zakladé Zhotovitel pofidil a wmeénil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodévané od jinych wyrobcl,
pocina ode dne nasledujictho po dni jejich wmény béiet nova zaruéni doba v délce
24 mésici.
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19.12

19,13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

Objednatel je opravnén v pfipadé, fe pfevede viastnické pravo k Dilu nebo jeho Sasti
na treti osobu nebo vpfipadé, fa viastnicke pravo treti osoby je zalofeno jiZ
zakonem, pfevést na tulo teti osobu prava 2 odpovidnost] Zhotovitele za vady,

Objednatel je povinen Zhotovitell bez zbhytecneho odkladu pisemné oznamit
skuteénost, fe prava 7 odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit

Nind opravnénd osoba,

lind opravnéna osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava 7 odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, fe Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavoe nebo v plipadé, fe jind oprawnéna osoba Zhotoviteli (oto své

pravo sama prokaie.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zarudni
doby zjisti, ¥e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pofadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavaruje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich
nahlaseni v dobé nezbyingé nutné pra jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapofit s odstradovdnim vad Dila nebo Castl Dila bez
bvteéného odkladu poté, kdy mu bude doruteno oznameni Objednatele nebo jing
opravnéné osoby, fe Dilo nebo Cast Dila ma vady vietné pofadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovini vad se Zhotovitel zavazuje bez pferuieni pokratovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky moiné lhdté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odscuhlasl. Medojde-ll mezi smluvnimi stranami k dohodd
o |hité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen adstranit vadu v die povahy vady
piiméfend [hitE stanovend Objednatelem, Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem ozndamené vady Dila, 2a které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfiméreng pouiije dprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, e Fhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady,
kteréd na odstranéni vady dfelnd wnalodil, do 20 dnl od dne jejich prokazani
Fhotovitelem.

V pfipadé, e Fhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urdend Thité, je Objednatel nebo jina opravnénd osoba oprawnén
zajistit odstranéni této wvady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takowymito postupem Objednatele nebude dotfena zaruka 2a
jakost poskytnuta Zhotovitelem na dotéencu Cast Dila véetné jejiha pfipadného
prodiouieni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotavitel Objednateli
ma zakladé wwewy kdhrad® Objednatel ma pravo wwullt k dhradé nakladd na
odstranéni vad své naroky vwwphyvajici z Bankowni zaruky za adstranéni vad ¢i zadrine.

Jestlife nemife byt vada ddinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, miie Zhotovitel odvézt ze Staveniitd pro dlely opravy ty Sasti Dila,
resp. jeho prisludenstvi, které jsou vadné. WV tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pofadovat, aby Zhotovitel 2wl Sstku Bankowvnd zaruky za odstranéni vad
o Uplné naklady na nahradu téchto souddsti, nebo aby poskyt! jiné vhodné zdruky,

lestlife je moing, ie odstrafiowani nékteré vady owlivnilo viastnosti Dila, mage TDS
wyiadovat opakovani kterékoliv zkouiky popsandé ve Smilouvé, Tento pofadavek bude
onamen do 28 dni poté, co byla vada odstranéna, Tyto zkoudky budou provedeny v
souladu s podminkami poufitymi pro plredchozi zkousky, kromé toho, ie budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad,
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20,

19,20

19,21

19.22

V pfipadé, ie je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel pavinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnd od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednatell pfiméfencu stevu 2 Ceny Dila. Rozhodnut], zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomaoci
Objednatele a neni dotéeno prfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V' pfipadé,
ie Zhotovitel nesplnl svou povinnost provést nahradni Dile nebe Cist dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni viastnimi kapacitami nebo  jingm
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma prave wufit k dhradé nakladi
na provedeni nahradniho Dila nebo Casti Dila, & kuhradé swého naroku na
poskytnutl pliméfend slewy 2 Ceny Dila své naroky wplyvajicl 2 Bankovnl zaruky na
odstranéni vad £ zadrine,

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany wyslowné sjednavaji, Ie povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovndé povinnost provéest bezplatné dalsi
prace, které by pivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozoriovac povinnost dle ust. § 2594 &i § 2627 obfanského zakaniku.

Objednatel se ravazuje poskytnout Zhotovitell pristup k Dilu, v rozsabu nezbytém
pro odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.4

W pripadé prodieni nékteré ze smluvnich stran s pendditym plnénim je druha soniuvni
stranma opravnéna poiadovat zaplaceni uroku z prodieni ve wyii stanovene obecné
rdvaznymi pravoimi pfedplsy. Pro Géely naroku na zaplacenl smluvnl pokuty nejsou
troky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obéanského zakoniku povaiovany za soucast

nahrady skody.

V pfipadé prodieni Zhotovitele s pfeddnim fadné provedend Cisti Dila v terminech a
za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlive Casti Dila
ie Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuwni pokuty ve wysi
0,1 % z ceny za pfisluinou Cast Dila za kaidy zapodaty den prodleni, pfitemi narcky
Objednatele dle jinvch ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlowwy G
plynouci 2 pravnich pfedpist tim nejsou dotdeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim |hity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, vCetneé vad v zarucni doba,
je Objednatel oprawnén po Zhotovitell pofadovat zaplaceni smiluwni pokuty we vl
0,05 % z ceny dotfens Casti Dila za kaidy pfipad a za kafdy zapodaty den prodleni
5 oelstranénim jednotlivé vady,

V pfipadé, fe v prab&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruénl doby dojde k
negativii zméné [dofasne nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnanl & jefich hodnotami dle schvalend  dokumentace (napfiklad omezeni
dovalené rychlosti wéetné rychlosti jizdy odbofkou ve viakové cesté, staniéni nebo
tratove provozni intervaly, kategorie ZF, funkfnost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohfewl whybek apod.) v dobé trwini deldl nei 10 minut od ohlageni, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadovat zaplaceni smiuwni pokuty ve wysi
0,05 % z ceny dotfendé Cisti Dila za kaldy zapofaty den trvdnl takové zmény, a to |
opakované a zaroven uhrazeni plné vyie penale uplatnéné vicdi Objednateli ze strany
dopravch. Prokdfe-i Zhotowvitel, ie takova zména nastala viivemn okolnosti, které
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20.5

20.6

0.7

20.8

20.10

20.11

nevyphyvajl 7 jeho finmosti nebo 7 viastnostl dodédvanych Sasti Dila, popf, které
zpUsobil svou finnosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouiije.

W pripadé, e Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, fe v rozporu se Smlouvou
nebude pokradovat vprovadéni Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pofadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5% z celkove Ceny Dila za takowy pfipad.

WV pripadé prodleni Zhotovitele s terminem wyklizend StaveniSté & jeho Sasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadovat zaplacenl smiuvni pokuty ve wyii
0,05% z celkové Ceny Dila za kaidy zapofaty mésic prodleni ai do dne wyklizeni
Stavenittd O jeho Sasti,

\ pfipadé, fe Zhotovitel nespinl povinnost zabezpedit jii provedené Casti Dila po
dobu pferuseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchadnich
podminek, je Objednatel opravnén po fhotovitell pofadovat zaplacend smiluwni
pokuty ve wyii 0,5% z ceny viech dotéenych Casti Dila za kaZdy takowy pfipad.

\ pripadé, fe Zhotovitel povéfil provadénim Dila jineho Subdodavatele nei toho,
ktery byl uveden vpiiloze £ 8 Smlowwy, bez pledchoziboe plsemného souhlasu
Objednatele provedengho formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve wyii 1% 2 celkove Ceny Dila za
kaidy takowy pfipad, Ostatnl naroky Objednatele tim nejsou dotéeny,

V pfipadé, fe Fhotovitel porusi povinnost fadné pfedat Objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni stavby wietné jeji geodeticke c£asti podie podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel oprivnén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni
smiluvni pokuty ve wii 0,05% z celkové Ceny Dila za kaidy zapocaty mésic prodlend.
WV pripadé, ie Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (8. datum, popf. cash wluky
vefejnéné ve stfednédobém planu wiluk, uhrad| Objednateli smiuvnl pokutu ve wéi
1.000,- KE (slowy: jedentisic korun ceskych) za kaidy pfipad wyluky u kaidého
dotéendho dopravoe:

a) jehai jizda viaku byla oviivnéna, nebo

b} ktery jii zpracoval a predal Objednateli (jako provorovateli drahy) swve diléi
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Voplipadé, fe Zhotovitel z divodid na strané Zhotovitele pfekrodi dobu treani wyluky
nebo samostatnou etapu wiuky [pouze v pfipadé etan, kiere nejsou ve stajne Casove
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim dseku neba 25T), uhradi Objednateli
smiluvnl pokutu ve vyii 500,- KE (slovy: pétset korun éeskych) za kaidych zapoéatych
10 min. zpoZdéni kaideho viaku.

20.11.1 Smiluvni pokuta za prekrodeni doby trvani wyluky nebo samostatng etapy
wyluky se neuplatni v pfipadé:

a} prvnich 10 min. prekrofeni doby treani wluky u vlaku osaobni doprawy,
b} prenich &0 min. prekraceni doby treani wiuky u viaku nakladni doprawy,
c} pokud nema vliv na jizdu viaku.

20.11.2 Plati, ¥z pfekrodenim doby tredni wluky nenl wluka, ktera byla pozdé
zahdjena z divodi na strané Objednatele, pokud byl celkowy Easovy rozsah
wyluky dodrien.
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WV pfipadé, e Zhotovitel nesplni svali povinnost stanovenou Smiouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem wiadovana pojistne smlouwwy
anebo nepfedlofl Objednateli k prokazani splréni této své povinnost stanovend
doklady, je Objednatel opréavnén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve wwii 0,02% 2 celkove Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
nargky Objednatele tim nejsou dotieny.

W pripadé, e Zhotovitel nesplni swoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankowni zaruku za provedeni Dila nebo Bankowni zaruku 2a odstranéni vad nebo
neudriuje v platnesti Bankowni 2éruky v rozsahu wyiadovanam Smlouvou o dila, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadoval zaplaceni smiluwni pokuty ve wsi
0,03% z celkevé Ceny Dila za kaldy den neplnéni této povinnosti,. Ostatnd naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny,

W pripadé, fe Zhotovitel nesplni svojl povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankowni piislib nebo neudrfuje v platnosti bankovnl pfislib v rozsahu wiladovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve wii 0,02% z Ceny Dila za kaidy den neplnénl této povinnostl. Ostatni
naraky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pripadé, ie Thotovitel bez predchaziho pisemnéhao souhlasu Objednatele postoupil
byt | jen ddstedné pohleddvky souvisejicl s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Fhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuwvni pokuty ve vl 3% 7 celkové
Ceny Dila za kaidy takowy pripad. Ostatni narcky Objednatele tim nejpsou dotdeny.

Vpfipadé, Ie se na Stavenidtl nachazejl pracownicl Zhotovitele & daldl osoby
vykonavajici pracovni £innost v kolejisti nebo vblizkosti kolejfl bez prikazu
LOpravnéni ke wstupu do kolejista”, je Objednatel oprawnén po Zhotoviteli
pofadovat zaplaceni smiuvnl pokuty ve wii 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun
ceskych) za kaidy zjistény pripad a za kaidy kalendaii den aZ do dne, kdy Zhotovitel
prokafe, e pfedmétni pracovnicl obdriell prikaz Opravnéni ke vstupu do kole|iSté”
nebo prestali vwkonavat pracovni Einnaost v kolejisti neba v blizkosti koleji,

\ pfipadé, fe Zhotovitel porusi svoji povinnost vest fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, wetnd dodrienl pofadavki jefich obsahowgch
nalefitosti vsouladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejmeéna odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel oprawén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve wil 1%
tCeny Dila, maximalng 200.000,- KC (showy: deéstétisic korun Seskych) za kaidy
zfiftény pfipad porufeni takové povinnostl. Pokud Zhotovitel nezjednd rdprava do
ctrnacti {14) dnd, je povinen uhradit dalsi smiuvni pokute ve wesi 100000 - KE (slowy:
desettisic korun Ceskych] za kaidy dald den, af do dne, kdy odstrani velkerd
nedostatky ve vedeni stavebniho deniku,

\ pripadé, fe Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat TDS zpravu o postupu praci die
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel oprawmén po Zhotoviteli poladovat
zaplaceni smiluvni pokuty ve wii 0,5% 2 Ceny Dila, maximalné 100.000,- KE (slovy:
jednostotisic korun feskych) za kaidy zjistény pripad poruieni takové powvinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do étrnacti {14) dnd, je povinen uhradit daldi
smiluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slowy: péttisic korun éeskych) za kaidy dalsi den,
af do dne, kdy pledd TDS pfedmétnou 2prava o postupu pracl,
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21.

20,19

20.20

20.21

20,22

20,23

20,24

20,25

20.26

20027

WV pfipadé, ie Thotovitel cdmitne soudinnost nebo plnénl podminek koordinatora
BOZP pfi prac na Staveniiti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplacen! smiuvnl pokuty ve wyil 1% 2 Ceny Dila, maximalngd 200.000,- K& (slowy:
dvéstétisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad,

\V pfipadé, fe Zhotovitel v rozporu se Smlouvou poudije pro Ofely realizace stavby
nemovitosti neba umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cist Dila na nemovitostech, které
k tomuto ufelu nebyly uréeny Projektem, pripadné, na néZ pro takove ucely nebyla
uzaviena smlouva, ktera Objednatell zalofila pravo predmétné nemovitosti za
itelem provedenl Dila uilt, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych naroki
opravnén po Zhotoviteli pofadovat raplaceni smiluvni pokuty ve wsi 200,000 - K&
Pslowy: dvistltisic korun feskych) za kaidé Jednotlivé porudeni této povinnost a
kaidou takto nmecpravnéng dotfenou nemovitost, Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotdeny,

Voplipad®, fe Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajistl, aby kaida osoba, kierd se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na wyzvu opravnéné osoby prokazala
splnénd pfisluiné odborné, zdravotnl & Jiné kvalifikace a zpisobilostl pofadovand
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi pfedpisy zdvaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smiluvni pokutu ve wyii 10,000 - KE
{slowy: desettisic korun feskych) za kaidy pfipad poruseni této povinnosti,

V pfipadé prodieni Zhotovitele se spinénim jine povinnosti dle Smlowwy, nei je
uvedeno wie, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve wii 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kaidy zapoéaty den prodlenl,

W pfipadé prodieni Ohjednatele s dhradou dastky splatné v souladu se Smlouvou je
Zhotovitel opravnén po Objednateli poiadovat zaplaceni smiuved pokuty ve wisi 0,05
% 7 dluiné éastky za kaidy den prodieni.

Urck z prodlieni nebo smiuvni pokutu se povinna smiuvni strana zavazuje zaplatit do
triceti (30} dnd ode dne dorudeni pisemné vywowy drubeé smiuvni strany.

Zaplacenim smluwvni pokuty nenl dotfeno pravoe deuhé smiluvnl strany na nahradu
Skody v plné wyii.

Povinnost, jejii spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
ravazdna plnit | po zaplaceni smiluvni pokuty,

Obé smluvni strany se veddvali prava na snifend smiluvnl pokuty die ust. § 2051
ohfanskeho zakoniku,

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych divodl, vyplyvajicich 7 pravnich pfedpisd je Objednatel oprivnén
odstoupit od Smlouwy v pfipadé podstatného poruieni Smlouwy, jestliie:

21.1.1 Zhotovitel je vprodieni se zhotovenim Dila nebo Cast Dila delilm nel
Zedesat (60) dni.

21.1.2 Fhotovitel poruiuje swou povinnost dle Smlouwy, pokud zavadny stav

divedu na strand Zhotovitele trva | po tficetl (30) dnech ode dne
pisemného upozorméni Objednatele na tuto skutedénost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni swvou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti
Bankovnl zaruku za provedeni Dila dle Slanku 14 nebo Bankovni zaruku za
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1.2

213

21,14

21,1.5

21,16

21,17

21,18

21.149

odstranéni vad dle flanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni
sviaji povinnost predlofit a udriovat po celow dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Dbjednatelem vwiadovanych pojistrych smiuwy,

Thotovitel nesplni nékterou povinnost padle Smlouvy, a neuposlechne wavu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil 2 napravil disledek poruieni
povinnostl ve stanovend piiméiend Thité,

7 okolnosti je zjevné, fe Thotovitel nenl schopen pokrafovat v provadéni Dila
neba Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, ie
nebude pokradovat v provadéni Dila,

Zhotovitel nesplni wrvu kodstranéni nékteré zvad dle &, 19 téchto
Obchodnich  podminek, jestlize wvada zbawuje Objednatele v zasadé
vetkerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila,

Zhotovitel porudi povinnost, fe Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smilouwy pouze vrozsahu die prilohy € 8 Smiowwy nebo postoupi prava &
povinnostl ze Smlouvy bez plsemmého souhlasu Objednatele,

Dojde u Zhotovitele k platebnl neschopnosti, byl zreden s likvidac nebo bez
ikvidace v pfipadé, e nema fadny majetek, 7 na majetek Zhotovitele je
prohldfen dpadek, Zhotowitel sam podd divinicky naveh na  zahajeni
insolvendniho fizeni nebo insolvendni navrh je zamitnut prota, e majetek
nepostaduje k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona &
182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho Feieni [insolvenéni zakon), ve
néni pozdéjiich pfedpisi) nebo byl konkurs zrufen proto, e majetek byl
eela nepostalujicl pro uspokojeni wEftelld, jestliie bylo protl Zhotovitel
zahdjeno exekuéni fizeni nebo nafizen wkon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jindmu dkonu nebo udalost, kterd by mély podobny efekt
jako kterykoli z uvedenych dkond nebo udalost],

ZThotovitel, osoba na strané Fhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smilouvy dopusti trestrého Snu dplatkafstel nebo
pfijeti uplatku.

21.1.10 Jakekoli prohlaseni Zhotovitele dle Smiouvy se ukaie nepravdivym.

21.1.11 Zhotovitel nepfedlodi do doby zahajeni prac na feleznicni doprawni cesta

origindl nebo ovéfenou kopll dokladu, prokazujiciho odbornou 2pdsobilost
stanovenou zakonem £.266/1994 5b,, o drahach, a provadacimi wwhlaskami
ktomuto zdkonu, to vie vplatném néni, kterym prokaie, fe kaldy
pracovnik, ktery bude wykondvat vedoud price, je opravnén provadét
dnnosti na Zelezniéni doprawni cestd, je-ll takowy doklad vezhledem k
charakteru Dila a provadénych pracl nezbytny,

Mastane-ll kterakoli z wdalosti nebo okolnosti uwedenych wodst, 21.1 téchto
Obchodnich  podminek, miie Objednatel odstoupit od Smlouwy pisemnym
onamenim Zhotoviteli, které nabude Uéinnosti patnacty (15.) den po doruéeni
Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych vodst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto
Obchodnich  podminek mdfe Objednatel odstoupit od  Smilouyy  ozndmenim
5 okamiitou Oéinnosti ke dni doruteni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smiouvy nema viiv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podie Smiouwy.
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21.4
21.5

21.6

21.7

21.8

Objednatel se zavazuje zaslat kopiil oznamend o odstoupend od Smlouwy 163 TDS,
Zhotovitel se zavazuje, ie dnem udinnosti adstoupend od Smilouwy:

21.5.1 prestane provadét veikere dalii prace kromé téch, k nimi dal TDS pokyn pro
ochranu fivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 pfedd velkerou Dokumentaci Zhotovitele, zaffzenl, materialy a dalsi prace,
za néi obdriel platbu;

21.5.2 odstrani ze Staveniité veskerg dalfi wwbaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténd bezpednost, a opusti Stavenlité; a

21,54 wrati Objednateli veikeré podklady a véci, které od ného za Ufelem

provadéni Dila pfevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni maie Objednatel dokondit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak uéinily jiné osoby., Objednatel a tyto osoby pak mohou wyudit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovendé Zhotovitelem nebo « jeho
astoupeni.

Eedni Oéinnosti ocdstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravoe na  dbradu
prokazatelnych nakladd za:

21.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamiiku déinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pinéni za Cast Dila v ramci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materialy, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ufinnosti odstoupeni od Smlouvy, ktere byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
doddvku je Zhotovitel povinen pfijmout; tato zafizeni a materidly se stavaji
ckamiikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pricemi Zhotovitel je
powinen je Objednateli wydat v misté urdeném TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych pracl a wybaveni Zhotovitele ze Staveniité a

navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na Gzemi Ceské republiky.

Zhotovitel nema pravo na dhradu dle predchazejiciho odstavee ve vitahu k prac,
zafizeni a materidlu, jejichi provedeni, resp. pouditi pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

22.3

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlie:

22.1.1 TD% nepodepife Zapis o pledani a pfeveeti Dila do Sedesati (60) dnl pote, co
Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpls ze strany TDS a Zhotovitel vwrval
TDS k podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s dhradou splatne castky vice ne sedesat (60] dnd
od wprienl lhity splatnostl prisluiného dafiového doklade a dorufeni
pisemné wyzvy Zhotovitele k dhradé predmétné splatné casthy.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouwy dle tohoto clanku je Ofinne patnactym (15}

drem po doruleni pisemného odstoupen od Smicuvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemad viiv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smilouwy.
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224 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopil cenameni o cdstoupeni od Smilouwy 163 TDS,

225  Ustanoveni odst. 215 ai 71.8 Obchodnich podminek se poudiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele,

23, RESEN( SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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