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ıSMLOUVA o DıLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. ve Znění pozdějších předpisů

1. sMLUvNí STRANY
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:ŠČ â525215252182521851 [3 ą -17-TSB
' nm: 2 l 'm' ZW

E-mail:
(dále jen ,.0bjednatel")

Zhotovitel: MEA Water Management s.r.o.
Sídlo: Domažlická 180, 314 56 Plzeň - Skvrňany
iC: 27999734
DIČ; cz 699002861

(dále jen ,.Zhotovitel")

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a Způsobilost ktornu, aby plnil

závazky, vyplývající zuzavřené Smlouvy a že neexistují Žádné právní překážky, které by bránily či

Omezovaly plnění jeho závazků. Objednatel je plátcem DPH.
1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a Způsobilost ktomu, aby Splníl závazky, vyplývající

z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho

závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel

současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se Záměry Objednatele ohledně přípravy a

realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na Základě tohoto Zjištění

přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. QĚNTIFIKAČNÍ ú_DAJE sEVBY (DÍLA)
2.1. Předmětem Smlouvyje zhotovení stavby (díle také dílo):
Název stavby: Rekonstrukce šachty Š10 - dodávka a montáž kompozitních prvků
Stavební povolení: ...............
Místo stavby: parcela číslo: 1000 k.ú. Zábrdovice, Brno, ui. Jugoslávská
Projektová dokumentace: REKONSTRUKCE ŠACHTY Š10, vypracované: AMBERG ENGlNEERlNG,

Ptaší kého 10, 602 00 Brno` číslo zakázky: B 240-4/1, datum: 6/2017
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LHŮTY A TERMÍNY
Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 9.10.2017
Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 31.12.2017
Termín pro odstranění vad a nedodëlků nebránící užívání díla je stanoven na 15.1.2018

cENA DÍLA
. Za řádně Zhotovené a bezvadně dílo v rozsahu či. 2. této Smlouvy se Smluvní strany vsouladus ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 1 198 978,77 Kč

4.1.2. Výše DPH 251 785,54 Kč
4.1.3. cELKOVÁ cENA DÍLA vč. DPH 1 450 764,31 Kč

ZvLÁšTNí oBcHoDNí PODMÍNKY___.“_,___
. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 19.1. obchodních podmínek prozhotovení Stavby se sjednává ve výši 5% Ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodnípodmínky.

Zajištění Závazků Zhotovitele po dobu Záruční lhůty ve smyslu článku 19.2. obchodních podmínek proZhotovení stavby se sjednává ve výší 5% Ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodnípodmínky.
Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám Způsobeným jehočinností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% Ze sjednané ceny díla bezDPH.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
. Zhotovitel souhlasí s tim, aby Smlouva uzavřená na tuto veřejnou Zakázku, včetně případných dodatků,byla Za účelem provádění Zásady transparentnosti uveřejněna na profilu Zadavatele v rámci informací ovýše uvedené veřejné Zakázce.

Práva a povinnosti obou smluvních stran vtéto Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami proZhotovení Stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost předustanovením Obchodních podmínek. `
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatelobdrží rovněž dvě vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systémuveřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena vevídenci smluv vedené Objednatelem,která bude obsahovat údaje o smluvních Stranách, předmětu smlouvy, číselně označení této smlouvy a

skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství a udělují svolení kjejich užití azveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že Zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splníObjednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že vpřípadě nesplnění zákonné povinností jesmlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího Zrušena od samého počátku.
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v Bmê dne18.1o.2017

ohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchod
Příloha č. 2 - Položko

nı' podmínky pro zhotovení stvý rozpočet
avby



Příloha č. 'l - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

oBcHoDNí PODMÍNKY PRO
ZHOTOVENÍ sTAVBY

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Preambule:

Tyto obchodni podminky definuji základní pravidla a principy Obchodního
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní
podminky popisují Základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo
Zvláštní ujednání vztahující se ke specifikùm konkrétní stavby jsou obsahem
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení maji přednost před těmito obchodními
podmínkami.
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1.1.1 10.

1.1.1.11.

1.1.1.12.

1.1.1.13.

Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo sluzby,které vznikly při Zhotovování Stavby v důsledku nepředvídatelnýchobjektivních okolnosti, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichžprovedení je pro Zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednanýchStavebnlch prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavbyvcase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební čiinženýrské objekty nebo provozní Soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichžsplnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definovánanejméně na měsíce.
Havárií Stav předmětu plnění, kdy vdůsledku jeho vad ci nedodělků hrozínebezpečí Škody velkého rozsahu (např. Závažné poruchy ve Stavebnlchkonstrukclch, zřícenl stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií,atd.) nebo Ohrožuje Zdravi či Životy osob nebo majetek.Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou Způsobilostí,Zajišt'ujícl pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevencirizik možného ohrožení života nebo Zdraví pracovníků na Staveništi.Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi TermlnemZahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba jedokončena a müže být Zahájeno předávaci a přejímací řízení. Do této lhůtySe započítávajl oba krajní termíny.

Méněpraoemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytněpro Zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi,dodávkami nebo službami a jsou zahrnute v předmětu díla a jejich cena jezahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejichneprovedení.
"Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené Stavební práce, dodávky neboslužby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo SmlouvouObjednateiem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.Ostatními náklady náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené vsoupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů,inženýrských objektů nebo provozních Souborů am' v Soupisu vedlejších nákladů.Ostatninıi náklady jsou Zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečnéhoprovedení stavby, náklady na geodetické Zaměření dokončeného dila., náklady spojenés podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající zobchcdníchpodmínek

Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis Stavebnlch prací,dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních praci, dodávek a služeb sespecifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejichcelkové ceny Za stanovené množstvl měrných jednotek včetně všech soućtùa mezisoućtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služebdefinovány.
Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby,tvořená souhrnem technologických strojů a Zařízení, která vykonává ucelenýtechnologický proces.
Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro prováděnístavby nebo jiná dokumentace určující Stavbu v technickýchı ekonomických aarchitektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmětveřejné Zakázky, jeho hmotově, materiálové, stavebně-technické,technologické, dispozični a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavitpodrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.



Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotoviteie

Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních praci, dodávek a

služeb odpovídající soupisu stavebních praci, dodávek a služeb, který

definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě

Za příslušné Časové obdobi (obvykle kalendářní měsíc).

1.1.1.16. Soupísem stavebních prací` dodávek a služeb podrobný popis všech

stavebních prací, dodávek či Služeb nezbytných k úplnému Zhotovení stavby.

včetně popisu dalších prací, dodávek a Služeb nezbytných k plnění

požadavků Objednatele svymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde'k protokoiàrnímu předání a

převzetí Staveništé mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve

sjednaném harmonogramu jako datum, kdy Zhotovitel po převzetí staveniště

._ Zahájí na tomto staveništi práce.
1.1.1.18. Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a

v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel

použije pro realizací stavby a pro umístění zařizehí staveniště.

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné Objekty a Zařízení, které po dobu provádění

stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto

účely mohou být využívány též objekty a Zařízení, které jsou budovány jako

součást Stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití,

pokud se tak smluvní strany dohodnou.

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro

Zhotovení stavby a nejsou Zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich

cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se S Objednateiem dohodl

`ıha jejich provedení.
1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství

požadovaných stavebních prací, dodávek a Služeb s uvedením postupu

výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu

plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací,

Smlouvou nebo technickými normami či obecné závaznými předpisy.

1.131,23, Technickým dozorem osoba Zajišt'ující pro Objednatele odbornou kontrolní

činnost při přípravě, Zhotovování a dokončení stavby.

1.1.1.24. Termín dokončení den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli

sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo

připraveno k předání a převzetí.
1.1.1.25. Termín předání a převzetí den, ve kterém dojde k obcustranněmu podpisu

protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
1.1.1.26. Poddodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel l

plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla

určité věci či práva na Základě samostatné smlouvy uzavřené mezi

Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem.

1.1.1.27. Vedlejšími náklady náklady nezbytné pro Zhotovem| Stavby, Společné pro celou

stavbu, nezahrnuté v soupísech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů,

inženýrských objektů, nebo provozních Soubcrů, jejichž předmětem jsou Zejména

požadavky Související S vybudováním, provozem a likvidací Zařízení Staveništé,

Ztížené výrobní podmínky související S umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezenímj, pokud jsou Objednatelenı požadovány, případně pokud

vyplývají z příslušné dokumentace.
1.1.1.28. Tachnologickým zařízením soubor strojních Zařízení, zabezpečujicích dílčí

technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý

výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevcházi hmotné do výrobku,

např. výroba energii) nebo obslužný výrobní (Z hlediska vlastního výrobního

procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to Zařízení

zajist'ujících speciální nevýrobní procesy (např. Zařízení pro Zdravotnictví,

skolstvi, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a

plynů, rozvod elektrické energie).
1.1.1.29 Zhotovitelem osoba označená v Záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
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2.1. Vzá'emn ' st k mezi Ob'ednatelem a Zhotovitelem2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh naZměny smlouvy, odstoupení od smíouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhésmluvní Straně Zasílány;
2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posíány doporučenou poštounebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,2.1.1.2. doručeny, Zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní Strany uvedenouve Smlouvě. Pokud některá Ze Smluvních stran oznámí Změnu své adresy,budou písemností od obdržení této Změny doručovány na tuto novou adresu,2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí Stavbylze použít i stavební deník.2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních Stran schválení, potvrzení čí souhlasnebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčinyZadržováno nebo zpožďováno. '2.1.3. Nebude-ii na adrese definované Smlouvou Zásilka převzata druhou Smluvní stranounebo nebude-li tato Zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilkuvrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí denode dne prokazatelného odeslání zásilky.2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, Se nepovažuji za ZměnuSmlouvyV bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DíLA
i

3.1. Rozsah předmětu dila.
3.1.1. Předmětem dila je Zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také

potřebných materiálů a zarizeni nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedenívšech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedeníje pro řádně dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatřeníapod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby aje-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitosti tak i geodetické zaměřenídokončeněho díla.
3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do Zhotovení stavby i následující práce ačinnosti;

3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost Za jejichneporušení během výstavby a zpětně protokolární předání jejich Správcům,3.1.4.2. Zajištění vsech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění adokončení díla,
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky Související s bezpečnostními opatřeními na ochranulidí a majetku (Zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, Zajištěníl bezpečnosti práce a ochrany životníhoprostředí,
3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejnýchploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,3.1.4.6. Zajištění dopravního Značení k dopravním omezením, jejich údržba apřemisťování a následné odstranění, '3.1.4.7. Zajištění a provedení všech nutných Zkoušek dle ČSN nebo předepsanýchprojektovou dokumentaci (případně jiných norem vztahujících sek prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),3.1.4.8. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudací(i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerýchelektrických zařízení S případným odstraněním uvedených závad,3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN apřípadných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
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provádění a předání díla. kterými bude prokázáno dosažení předepsané

kvality a předepsaných technických parametrů díla,
Zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybcuraných hmot a stavební

suti na skládku včetně poplatku Za uskladnění vsouladu sustanoveníml
Zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o Změně některých dalších Zákonů. ve

znění pozdějších předpisů.
3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace.

chodníky, Zeleň. příkopy, propustky apod).
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3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky

stavby.
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateíí ve třech

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a

dwg.
3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a

provozních souborů budou Zřeteíné vyznačeny všechny Změny. k nimž došlo

v průběhu Zhotovení díla.
3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby. u kterých nedošlo

k žádným změnám. budou označeny nápisem „beze Změn“.
3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen

jménem a příjmením osoby. která Změny Zakreslila. jejím podpisem a

razítkem Zhotovitele _
3.2.3.4. Ů výkresů obsahujících Změnu proti projektu pro provádění stavby bude

přiložen i dokladI Ze kterého bude vypiývat projednání změny s odpovědnou

osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko,
3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace Skutečného provedeni stavby připravené k

potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech

svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a

bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného Zástupce

Zhotovitele s autorizacl. Vpřípadé připomínek stavebního úřadu vrámci

schvalovacího řízení Zhotovitel doplní. event. přepracuje bezúpíatně

dotčenou část dokumentace skutečného provedeni.

3.3. Geodetické Zaměření díla
3.3.1. Geodetické Zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno

oprávněným zeméměřičským inženýrem podle Zák. 200/1994 Sb.. ve Znění pozdějších

předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

3.3.2. Součástí tohoto Zaměření jsou:
3.3.2.1. Geodetické Zaměření skutečného provedení díla.

3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby.
3.3.3. U staveb. jejichž Zhotovení nezakládá povinnost Změny nebo Zápísu do Katastru

nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace
3.4.1. Objednateí předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci vrámcì Zadávaciho řízení. na

jehož Základě je sjednána Smlouva. Objednateí specifikuje tuto příslušnou dokumentaci

ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení

této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode

dne podpisu Smlouvy.
3.4.2. Je-íi příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty. inženýrské objekty

nebo provozní soubory, jejejich výčet uveden ve Smlouvě.

[4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNí ` J



4.1 Termín Zahá'eni stavebních raci4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, vněmż dojde k protokolárnímupředání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.4.1.2. Pokud Zhotovitel Stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů

4.2. Lhůta ro dokončenistavebních raci

ode dne, kdyměl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovenéSmlouvou.

dohodnutých součinnosti není Zhotovıtel v prodlení s plněním Závazku. Nedojde-Ii mezistranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhuta pro dokončení předmětu plnění o dobushodnou s prodlenım Objednatele v plnění jeho Součinností. O tomto prodloužepro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
ní Lhůty4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůté pro dokončení dila delší jak 60 dnů se považuje Zapodstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo Zdůvodů na straně Objednatele.4.2.4.

se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění Draci.

Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém budeObjednąí'el Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného dila

4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetněpředpokládaného finančního plnění pojedrıotlívých měsících, a to nejpozději do 15 dnůode dne podpisu Smlouvy. By|y~|i tyto dokumenty Zpracovány vzadávacím řízenív rámci nabídky Zhotovitele, stávají Se Součástí Smlouvy.4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivě součásti budou prováděny v souladus Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane pojeho vyhotovení.
4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1× za měsíc, a topodle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel napožádání Objednatelí na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínk ro Změnu s'ednan'ch termínů či lhůt4.4.1. Pokud Zhotovitel Zjisti, Že pro řádně dokončení dila je nezbytné prodloužit lhůtu prodokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení dílaTechnickěmu dozoru objednatele k projednání.4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen vdůsledku objektivněnepředvídatelných okolností, které nemají Svůj původ v činnosti Zhotovitele.4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatekke smlouvě, jinakje neplatné.4.4.4. Vicepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10%ceny Sjednané dle Smlouvy, nemaji vliv na délku Lhůty pro dokončení dilaplnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení dila.

Z hodnoty
a předmět

4.4.5. Běžné klimatické podmínky Odpovídajicí ročnimu obdobi, vněmž se stavební práceprovádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení dila.
[É cENA ZA DíLo A PODMÍNKY PRO zMÉNu sJEDNANÉ“ cENY .

5.1. V'še s'ednané cen
5.1.1. Cena Za splnění dilaje definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

j



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena Za Splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkověho

rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních praci, dodávek a Služeb

svýkazem výmér předaněho Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je

rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a Zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a

včasnemu provedení díla. včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky

Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb.. ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena

obsahuje í předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství. a to

až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a

podmínkami svého plnění. která mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Za dílo. Veškeré

náklady Zhotovitele vyplývající Z obchodních podmínek a Ze Smlouvy jsou ve formě

Ostatních nákladů Zahrnuty ve sjednané ceně.

Doklady určující cenu Za dílo
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteíi.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací. dodávek a služeb

S výkazem výměr. který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové

rozpočty jsou vúpiném souladu se Soupisem stavebních prací. dodávek a služeb

s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkově rozpočty slouží k prokazování

skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení

ceny případných Viceprací nebo Měnépraci.
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednaně ceny Za dílo z důvodů chyb nebo

nedostatkův Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesněho nebo

neúplného ocenění Soupisu stavebních prací. dodávek a služeb.

Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci Zadávaclho řízení

neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správně ıpočty měrných jednotek

popsané v Soupise stavebních praci. dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky

či chybějící množství měrných jednotekje předmětem plnění a součástí sjednané ceny

v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

Finanční rezerva
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

Pokud součásti sjednané ceny je i rezerva. její výše je deflnována smlouvou.

Finanční rezerva slouží k úhradě případných dodatečných stavebních prací.

Čerpání této části ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným

projednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem a následným písemným souhlasem

Zadavatele a případný poskytovatelem dotace a je možné pouze v případě, že se při

provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy

v původních Zadávacich podmínkách. a jejichž potřeba vznikne vdüsledku

nepředvidaných okolností a jejich provedeni bude nezbytně pro provedení

požadovaných stavebních praci a dodatečně stavební práce nemohou být technicky

nebo ekonomicky odděleny od Zhotovované stavby.

Pod mílLQro Změnu ceny za dílo
5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze Z objektivních

a nepředvidatelných důvodů, a to Za níže uvedených podmínek.

5.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu

plnění dojde ke Změnám Sazeb DPH nebo ke Změné přenesené daňové

povinnosti;
5.5.1.2. pokud se při` provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutecnosti. které

nebyly v době sjednání smlouvy Známý a Zhotovitel je nezavinii ani nemohl

předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Způsob sjednání Změny ceny (Změnovy' list)
5.6.1. Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedouci k nutnosti

Změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu Změny sjednané ceny a předložit jej

Objednatelí k odsouhlasení.



5.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí NZměnový list a teprve poté. když proběhnou úkony Objednateie Stanovené Zákonem č.134/2016 Sb., pro Změnu Závazků Ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek
5.6.3. Jsou-li kúhradě Sjednaně ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateliformou dotaci (Zejména Zfinančních prostředků Evropské unie). je nezbytnoupodmínkou pro Změnu sjednané ceny i souhlas sobsahem Změnovéh'o listu odposkytovatele finančních prostředků.

k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis přícin. kterévyvolaly potřebu Vicepraci nebo Ménëpracl.5.7.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Měnëprací nejvýše podle hodnotjednotkových cen uvedených v Poiożkových rozpočtech a pokud Víceprácev Polożkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTSas.. definované pro to období. ve kterém byly Vícepráce Zjištěny.5.7.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnověho listu nejpozději do 10ti dnů odedne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí. je-li kodsouhlasení Změnové listupotřeba souhlasu poskytovatele dotace. Vtakovém případě je lhůta pro vyjádřeníObjednatele nejméně 30 dnů.5.7.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro Změnu sjednané ceny dohodnou oběstrany Změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
É PLATEBNÍ PODMÍNKY Í

6.1. Záıøhy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli Zalohu.

6.2. Postup plateb
.1.6.2 Cena Za dílo bude 'hrazena průběžně na Základë daňových dokladů (dále jen „faktuř'jvystavených Zhotoviteiem 1× měsíčně. přičemž datem zdanitelného plnění je posledníkalendářní den příslušného měsíce.6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateii vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsícesoupis provedených prací oceněný v souladu Se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná.6.2.3. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhuprovedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky. ukterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce. kterénebyly objednatelem odsouhlaseny. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu částfaktury. Se kterou souhlasí. Na Zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovatŽádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení vyplývající Z peněžitěho dluhu Objednatele.6.2.4. Práce a dodávky. u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedeni nebo u kterých nedošlo
řízení. Ze kterého pořídí Zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje takjakje popsáno v řešení sporů.6.2.5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% Z celkové sjednané ceny.Faktury budou hrazeny v plně výši. dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednanéceny.

6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% Ze sjednané ceny, je Objednateloprávněn uhradit pouze část faktury tak. aby úhrada jím provedená dosáhla v celkovévýši pouze 90% Ze sjednané ceny. Na Zbývající část faktury přesahující hodnotu 90%



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok

zprodlení.

Zádržné (pozastávka)
6.3.1. Cástka rovnající se 10% Zcelkově sjednané ceny slouží jako Zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolámím předání a převzetí díla bez vad a

nedodëlků
6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící

užívání díia, bude Zádržnë uhrazeno až po odstranění posledního Z nich.

6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na Základě daňového dokladu

vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

6.3.4. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být

Objednateli předložena Zhotoviteíem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v

den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli

právo vystavit Konečnou fakturu a Zádržné bude Objednatelem uhrazeno neprodleně,

nejpozději vsak do 30ti dnů ode dne odeslání Konečně faktury.

Lhůty splatnosti
6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne

následujícího po dní odeslání faktury.

Platby Za Víc'epráce
6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí

býtjejich cena fakturována samostatné.
6.5.2. Faktura Zá` vícepráce musi kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i

odkaz na dokument. kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH.

6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí
být faktura vystavena vsouladu s ustanoveními §92a - §92e Zákona o DPH. Faktura

musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

tedy žeje faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti,

6.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou

povinností budou uplatněny souladu S platnou legislativou.
6.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost

die zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že“.
6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u Zdanitelneho plnění podle

smlouvy,
6.6.4.2. mu nejsou Známý skutečnosti, nasvědčujicí tomu, že se dostane do

postavení, kdy nemůže daň Zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy

v takovém postavení nenachází,
6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Termín splnění povinnosti Zaplatit
6.7.1. Peněżitý závazek (dluh) Objednateie se považuje za splněný vden, kdy je dlužná

částka připsána na účet Zhotovitele.

í sMLqí POKUTY ,

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen

Zaplatit Objednateii smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to

Za každý i Zapoćatý den prodlení.
7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhütě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních

dnů, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05%

zb
g,



7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Ze sjednané ceny dila bez DPH, a to za třicátý první a každý další I Zapoöatý denprodlení.

Smluvní pokuta Za neodstranèní Vad a Nedodëíků Ziištèných při předání apřevzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla kodstraňování vad či nedodělkü uvedených vprotokoiu o předání a převzetí díla, jepovinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč Za každý nedodělek či vadu, najejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a Za každý den prodlení.7.2.2. *Pokud Zhotovitel neodstrani nedodëlky či vady uvedené vzápise o předání a převzetídila v dohodnutém terminu (viz protokol O předání a převzetí) zaplatí ObjednateliSmluvní pokutu 2.000,- Kč Za každý nedodëlek čivadu, u nichž je v prodlení a za každýden prodlení.

Smluvní okuta Za neodstranéní reklamovan 'ch Vad7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě dopatnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k Odstraňování reklamované

7.3.2. Pokud Zıhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinenZaplatit Objednatelí smluvní pokutu 2.000,- Kč Za každou reklamovanou vadu, u niż jev prodlení a Za každý den prodlení.7.3.3. OZnaČil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,případně hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie), sjednávajl obë smluvnístrany Smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Smluvní Okuta Za nev klizeni staveniště7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklídí staveniště v terminu stanoveném touto smlouvou, příp. vtermínu sjednanem dohodou smluvních stran, je povinen Zaplatit Objednateli smluvnípokutu 5.000,- Kč Za každý i započatý den prodlení.
ı

Urok Z prodlení
7.5.1. Pokud bude Objednatel vprodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu jepovinen zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Za každýzapočatý den prodlení.

Z ůsob v 'Čtování smluvní Okut7.6.1. Smluvní pokutu či úrok Z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnoumusi být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které kvyúčtovánísmluvní pokuty či úroku Z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvnípokuty či úroku .z prodlení.

Lhůtas iatnostismluvnich okut7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty Či úrok Zprodlenlnejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Ostatní náležitosti vztahující se k Smluvnim outám7.3.1v Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu Škodyzpůsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

.



I 8. sTAvENıŠTÉ - ' |

8.1. Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou Část) prostě

práv třetí osoby nejpozději do deseti dnu po dni oboustranného podpisu Smlouvy o dílo,
pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na nlż je Závislé splnění Lhůty pro
dokončení předmětu plnění.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol. který obě Strany
podepíší. Za den předání Stavenistě se považuje den, kdy dojde koboustrannému
podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávajícípodzemni inženýrské sítě
8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách

stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním dila včetně případných Zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniětě s rozmístěnlm a trasou
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto bud'
vhodným způsobem přeložit. nebo chránit tak. aby v průběhu provádění díla nedošlo k
jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a
nese veškeré důsledky a Škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá Za
Škody na stávajících inženýrských sítich. které nebyly vyznačeny v podkladech
Objednatelë.

8.3. Pubíicita stavby na Stavenfl
8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky Ze

zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit
prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel
předá Zhotoviteli.

8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniětě bezprostředně po
Termínu zahájení stavebních prací. nejpozději vsak do 2 dnů ode dne předání
a převzetí Staveniště.

8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard. o rozměru
stanoveném podmínkami poskytovatele dotace). na němž budou uvedeny i povinně
údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).

8.3.4. Na velkoplosněm informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné
údaje a název stavby budou Zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný
informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická
podoba velkoplošněho informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.

8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity
nevymezuje. nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

8.4. Vybudováni a provoz Zařízení staveniště
8.4.1. Provozní. sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v

souladu se svými potřebami a vsouladu s projektovou dokumentací. Náklady na
projekt. vybudování. Zprovoznění. údržbu. likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na

Staveništi ajejich připojeni na odběrná mista určená Objednatelem.
8.4.4. Zhotovitel je povinen Zabezpecít samostatná měřící místa na úhradu jím

spotřebovaných energii a tyto uhradit.
8.4.5. Energie spotřebovaná provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má

je Zahrnuty ve sjednané ceně.
8.4.6. Zhotovitel je povinen vrámci objektů Zařízení staveniště poskytnout osobám

vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a Zařízení



nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-liSmlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jineho, pak se Za odpovídajícíprovozní prostory a zařízení považuje Samostatná kancelář vybavená běžnýmskříňovým nábytkem, stoly a židlemi a sumyvacííem a dostatečným osvětlením avytápěním.
8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozorupoužívání Sociálních Zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci Zařízení staveniště.

8.5. Užívání Staveniště
8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související sprováděním
8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod Ze Staveniště Zajišt '

8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řádI poplachové směrnicestavby a provozně dopravní řád Stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.8.5.5. Zhotovitel Zajistí střežení Stavenlště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jinévhodne Zabezpečení.
8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak| využívat Staveništěk ubytování nebo nocování osob.8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně Ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,stavební Suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen Zabezpečit, abyodpad vzniklý z jeho činnosti nebo Stavební materiál nebyl umíst'ován mimo Staveniště.8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikačnl tabuli vprovedení arozměrech obvyklých, suvedením údajů O stavbě (Zejména název stavby. termínyprovedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteií, Objednatelí aosobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinentuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule(např. poddodavatelů) lze na Stavenlšti umístit pouze se souhlasem Objednateíe.8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínk užívání veře'n'ch rostranství a komunikací8.6.1. Veškerá potřebná povolení ` k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám,objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací Zajišťuje Zhotovitel anese veškeré případně poplatky.
8.6.2, Jestliže v souvislosti S provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění budetřeba umístit nebo přemístit dočasně či trvalé dopravní značení podle předpisů opozemních komunikacích, obstara tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále Zodpovídá i zaumisťováníı přemlsťování a udržování dopravních Značek v souvislosti s průběhemprovádění praci. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tižiZhotovitele.
8.6.3. Zhotovitel je povinen Zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstupa výjezd Z něj.

8.7 Podmínk bez ečnosti a h íen a ochran životního rostředí na StaveništiZhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienickáopatření a požární ochranu Stavenistě i prováděného díla, a to v rozsahu a Způsobemstanoveným příslušnými předpisy.8.7.2. Zhotovitel je povinen Zabezpečit Stavenistě hasícimi prostředky.8. 7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Stavenistě požární řádI poplachové směrnicestavby a provozně dopravní řad stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.8.7.4. Zhotovitel je povinen Zajistit bezpečný vstup a vjezd na Stavenistë a Stejně tak i výstupa výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vyklizení staveniště
8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení staveniště a vyklidit Stavenistě nejpozději do 15dnů ode dne Terminu předání a převzetí díla, pokud se Strany nedohodnou jinak



(zejména jde-li o ponechání Zařízení, nutných pro Zabezpečení odstranění vad a
nedoděiků ve smyslu protokolu o předání a převzetí dila).

8.8.2. Nevyklìdi-li Zhotovitel Staveništé ve sjednaném terminu. je Objednatel oprávněn
Zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady S tím spojené uhradí Objednateli
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou Smluvní pokutu tim není dotčen.

I S. sTAvEBNi DENÍK

9.1. Povinnost vést Stavební cj_eník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích. které

provádí, Stavební deník.
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným

osobám Objednatele. případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku
zapisovat.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní
mocí kolaudačního souhlasu má Objednatel.

9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen Zapisovat veškeré skutečností rozhodné
pro provádění dila. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce
499/2006 Sb.

.8. Vsechny listy Stavebního deníku musi být očislovány.

.9. Ve Stavebnim deníku nesmí být vynechána volná mista.

.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majicich Zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou íotodokumentaci, která se Stane součástí
Stavebního deníku.

9.2. Způsobvedeni a zápisugo Stavebního deníku
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den. kdy nastaly.
9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je

povinen se vyjadřovat k Zápisům ve Stavebnim deníku učinéných Zhotovitelem
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu. jinak se má Za to, že s
uvedeným Zápisem souhlasí.V

9.2.3. Nesouhlasi-li Zhotovitel se Zápisem. který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo
jim pověřená osoba vykonávající funkcí Technického dozoru, případně osoba
vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP. musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do péti pracovních dnů. jinak se má Za to. že
se Zápisem souhlasí.

9.2.4. Vpřípadě. že všechny Zúčastnëné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu. lze
Stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.3.1. Zápisy ve Stavebnim deníku Se nepovažují za změnu smlouvy. ale slouží jako podklad

pro vypracování příslušných dodatků ke smíouvě.

I 10. KONTROLA A KONTROLNí DNY

10.1 .Kontrola provádění prací
101.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím

Technického dozoru. Zjistíflli Objednatel. že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými
povinnostmi. je Objednatel oprávněn dožadovat se tohol aby Zhotovitel odstranit vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak



neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedlnepochybně k podstatnému porušení
smlouvy.

10.2.Kontrolní dny

smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od

102.1. Pro účely kontroly průběhu provádění dila organizuje Objednatel Kontrolní dnyvtermínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámitkonání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se natermínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.102.2. Kontrolnlch dnů jsou povinni se Zúčastnit zástupci Objednatele včetně osobvykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru,Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.10.23. Obsahem Kontrolního dne je zejména Zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrolačasového a finančního plnění provádění praci, připomínky a podněty osobvykonávajících funkci Technického anápravných opatření a úkolů.
Autorského dozoru a stanovení případných

102.4. Vedením Kontrolnlch dnů je pověřen Objednatel.102.5. Objednatel pořizuje ZKontrolniho dne Zápis o jednání, který předá nejpozději do třípracovnich dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.10. 2. 6. Zhotovitel je povinen Zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho Závěry do Stavebníhodeníku.

10.3.Četnost kontrolních dnů
103.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x103.2. Objednatel má právo stanovit i vyšš

v kalendářním měsíci
í četnost Kontrolnich dnů, pokud to vyžadujíokolnosti stavby, Zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznostiv provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolnich dnů, jeZhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4.Kontrola Zak t'ch raci a konstrukci104.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření praci Či konstrukcí,které budou další m postupem stavebních praci zakryty nebo se stanou nepřistupnými.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, vněmżbudou předmětné práce Zakryty (postač ízápis ve Stavebním deníku).104.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostavi, je Zhotoviteloprávněn předmětné práce nebo konstrukce Zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednateldodatečně požadovat jejich odkrytí,je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na nákladyObjednatele. Pokud se však Zjistl, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškerénáklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným ZakrytímZhotovitel.

10.5.Kontrola če ániveře'n'ch rostředků105.1. Zhotovitel je Osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly vsouladu s §2a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.105.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finančníuchovávat veškeré doklady související
dle Zákona 563/1991 Sb., o účetnictví,dne poslední platby za provedené prác

prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinens realizací dila a jeho flnancováním (Způsobemv platném Znění) po dobu nejméně 10 let odee, Zároveň však alespoň do doby uplynutí tři letod ukončení financujícího programu dle či. 88 a následujících Nařízení Rady (ES)

delší než 10 let, bude postupova'no podle platných národních předpisův105. 3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e)



pozemky dotčené stavbou a její realizaci a provést kontrolu dokladů souvisejících sestavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.
L11.TEcHNıcKÝ DOZOR oBJEDNATELE . _ Í

11.1.Technicky' dozor
11.1.1. Objednatei je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jehojménem jedná a vydává pokyny směřující k řádněmu a včasnémudokončení díla.11.12. Osoba, kterou takto Objednatei ustanovi, se nazývá Technický dozor.111.3. identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo_v Zápise ve Stavebnim deníku.

11.2.0grávnění Technického dozoru
112.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteliči jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatei.112.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud majírozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle

informovat Objednatele.
112.3. Technický dozor kontroluje Zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránkuprovádění stavby a Zúčastrˇıuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol naprováděněm díle.
112.4. Technický dozor je Oprávnën nařídit zastavení praci, pokud se podle jeho názoruneprovádi díío v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-liObjednateii :provádění nebezpečí Škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativníparametry stavby.

j 12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE T
12. 1 .Koordinátor bezpečnosti práce

12.1.1V Objednatei je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací apři výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménemjedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.121.2. Osoba, kterou takto Objednatei ustanovi, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.121.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práceustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v Zápise ve Stavebním deníku.
12.2.0 rávnění Koordinátora bez ećnosti ra'ce122.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnuti či pokynyvůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatei.12.22. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních praci apřípadných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelù z hlediska prováděnívsouladu spředpisy tykajícími se bezpečnosti a ochrany Zdravi při práci a dálekontrolovat, Zdá Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisytýkající se bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.122.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky vuplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci Zjištěné na Stavenistia vyžadovat Zjednání nápravy;

122.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřena' opatření k nápravě avyžadovat jejich splnění,
122.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat Změnu Smlouvy ani jejichčásti. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnëni čisjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodně, je Zhotovitel o těchtoskutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.12.2. 6. Koordinátor bezpečnosti práce Se Zúčastňuje jako zástupce Objednateíe všech kontrolrıa prováděném díle.



12. 2. 7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit Zastavení praciI pokud je podle jehonázoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana Zdraví při práciI popřípaděhrozí-ii z provádění prací nebezpečí úrazu.12.28. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanovíprávní předpis.

Ztahu ke Koordinátorovi bez ečnostíse před Zahájením stavebních prací seznámit splánem

12.3.Povinnosti Zhotoviteie ve v
123.1. Zhotovitel je povinen

bezpecnosti práceI
123.2.w` Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveniští informovatkoordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech,které zvolil,
123.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnostpotřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu Svého Zapojení do přípravy a prováděnístavby| zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro Zhotovení plánubezpečnosti a jeho Změny.
12. 3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

U3. PROVÁDÉNÍ DiLA A BEZPEČNOST PRÁCE i
13. 1 .Pokyny Objednatele

131.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazujerespektovat veskere pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátoraBOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozornující na možné porušovánísmluvních povinností Zhotovitele;
13.12 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnoupovahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednateiem kprovedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odbornépéče.
131.3. Zhotovitel. jako odborně Způsobilá osoba je povinen Zkontrolovat technickoučástpředané dokumentace nejpozdeji před Zahájením prací na prísluŠně cásti díla a bezpadne Zjištěně vady a nedostatky apředat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhůdopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2.Použité materiál a v'robk
13.21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud veSmlouvě není výslovně uvedenoı že některé věci opatři Objednatei.13.2. 2. Zhotovitel Zavazuje a ručí za to, Že při realizaci díla nepoužije Žádný materiálI o kterémje v době jeho užití známo. že je Škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen napísemně vyzvání Objednatele provést Okamžitě nápravu a veškeré náklady s tímSpojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel Zavazuje, že k realizaci díla nepoužijemateriály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podlepříslušných předpisů.
13.23. Zhotovitel doloží na vyzvání objednateleI nejpozději však v Termínu předání a převzetídila soubor certifikátů rozhodujících materiálů užítých ke Zhotovení stavby.

13.3.Dodržováni bez ečnosti a h ien ráce133.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerýchbezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požárníOchraně zhotovovaně stavby, a to vrozsahu a Způsobem Stanoveným příslušnýmipředpisy.
13. 3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny svě zaměstnance pracující na díle vstupníškolení o bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel jerovněž povinen průběžně Znalosti svých Zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdravípři práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.13.3.13. Zhotovitel je povinen Zabezpečit provedení vstupního Školení o bezpečnosti a ochranědaVÍ při pľáCÍ a O DOŽÉI'I'IÍ Ochraně Í LI SVÝCI POddOdaVatełŮ.



13.34. Zhotovitel v plně míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob, které Se

sjeho vědomím Zdržují na Stavenìšti a je povinen Zabezpečit jejich vybavení

ochrannými pracovními pomůckami.
13.35. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdravíI je

Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní Značky a značení a

zavést signály, Které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a

ochrany Zdraví při práci, a seznámit s nimi Své zaměstnance a své Poddodavatele.

13.36. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveniští nebo vmísté provádění

stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez

zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a

kontrolovat jejich hodnoty a Zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na

nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při Zjišťování. hodnocení a přijímání opatření k

dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle

příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální

(například hlukI vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele

(například viryı bakterie, plísně), prach, fyzická Zátéž, psychická a zraková Zátěž a

nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-
li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových

faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými,
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních

podmínek, doba výkonu práce, Zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných

osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

13.37. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveníšti.

13.38. Zhotovitelaje povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatření na ochranu osob a

majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (Zejména

veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná vużívání veřejnosti jako např.

podchody pod lešením).
1339. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a

pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

133.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní

lékařské prohlídce a že jsou zdravotně Způsobilí k práci na díle.

13.3.11. Dojde-li kjakěmukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících

sprovádéním dila je Zhotovitel povinen Zabezpečít vyšetření úrazu a Sepsání

příslušného Záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteti nezbytnou

součinnost.

13.4.Dodıžováni zásad ochrany životního prostředí
134.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření. která Zamezí

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (Zejména na nemovitosti přiléhajicí ke

Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů

řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

134.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých Zjeho činnosti a

vést evidenci o Způsobu jejich Zneškodrˇıování.

13.5.Dodržování odmínek rozhodnutí dotčen'ch or ánů a or anizací
135.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky

vyplývající Z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněnlm těchto

podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto

povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré

možné péče, kterou na něm lze spravedlivé požadovat.

13.6.Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
136.1. Veškeré odborně práce musí vykonávat pracovníci Zhotoviteíe nebo jeho

Poddodavatelù mající příslušnou kvaliflkací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel

na požádání Objednatele povinen doložit.
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13.7.0d ovědnost Zhotovitele Za škodu a ovinnost nahradit Škodu13.7. 1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení Škody Objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněnim podmínek vyplývajících Ze Zákona,technických nebo jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy je Zhotovitel povinenbez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.Veškeré náklady s tím Spojené nese Zhotovitel.
13.72. Zhotovitel odpovídá i Za škodu způsobenou činností těchI kteří pro něj dílo provádějí.13. 7. 3. Zhotovitel odpovídá Za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,přístrojů nebo jiných věcí` které Zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla.

13.8.Archeologické nálezy
13.81 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinenpřerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státnísprávy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalsim postupu,a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

L14.PODDODAVATELÉ` Í
r14.1 .Pcdmínk Za kte ch 'e možné ověřit realizací díla `inou osobu14.11. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel Oprávněn pouzev případech, kdy takové Poddodavateie definoval ve své nabídce v rámci zadávacíhořízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětuplnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.14.1.2. Zhotovitel odpovídá za Činnost Svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.14.13. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všechpovinností vyplývajících Zhotoviteli Ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze arozsahu jejich poddodávky.

14.14. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateii údaje o všechsvých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2.Změna Poddodavatele
14.21. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeníkvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednateíe, a to Zapředpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy meziZhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem,kterým kvalifikaci prokazovai původní Poddodavatel.14.22. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smíuvených podmínekbez závažného důvodu neodepře.
142.3. Objednatel má právo Odmítnout plnění Části předmětu plnění Poddodavatelemvpřípadech, kdy Zhotoviteiem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulostiposkytl Objednateli vadné plnění.

14.3.Vëcné omezení raci rováděn'ch oddodavateísk143.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmíbýt prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil vzadávacíchpodmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.143.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět taktostanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němuv pracovněprávním vztahu.
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j 15.KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE i . . 1
15.1 .Kontrolní a Zkušební plán stavby

15.11. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušebníplán Zpracovaný na podmínky prováděného díia.15.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního aZkušebního plánu a vpřípadě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu



151.3.

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele
proti kontrolnímu a zkušebnimu plánu pozastavit provádění prací.
Veškeré Zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má Za to, že dílo
není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2.lndividuální vyzkoušení
152.1.

152.2.

152.3.

152.4.
152.5.

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů
(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutněm k prověření úplnosti a
správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla Za dokončené teprve,
Když tyto Zkoušky byly úspěšně provedeny.
Zhotovitel je povinen kindividuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat
Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu kúdržbě a obsluze
Zkoušeněho elementu včeském jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i
Zaškolení obsluhy.
Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou soucasti sjednané ceny.
O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel Zápis ve
Stavebním deníku.

15.3.Komplexni vyzkoušení
153.1.

153.2.
15.33.

153.4.

153.5.

153.6.

15.3. 7.

153.8.

153.9.

Je-Ii předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či Zařízení, které plní samy
o sobě nebo ve spojeni sjinými určitou technologickou funkciI je povinnosti Zhotovitele
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo Zařízení jejich
komplexní Nyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje Či Zařízení společné
bezvadně fungují` vykazuje vlastnosti deflnované projektovou dokumentací a plní jako
celek předepsanou funkci nebo účel.
Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol,
který projedná sObjednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování
úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednateie.
O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá
Objednateli v rámci předání a převzetí dila.
Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a
jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu
vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu kněmu. Kvaliflkované pracovníky, jejichž
přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo
přizvat Ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
Náklady komplexního vyzkoušení hradí svýjimkou surovin, provozních materiálů,
energii a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce Získaná
komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
Součásti komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu kůdržbě a obsluze
Zkoušeného strojů a Zařízení včeském jazyce a vyžaduje-ii to povaha stroje nebo
zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu Zkoušení nebyla
shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby
dosažení bezvadného stavu.
Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení
Zkušebního provozu.

15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo
úspěšné z příčin najeho straně.

15.4.Zkušební provoz
154.1. Zkušební provoz technologického Zařízení provádí Objednatel na převzatěm díle po

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele.
Zkušebním provozem se prověřujeI zda Zařízení je za předpokládaných provozních a
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) vkvalitě a množství
stanovených v příslušné dokumentaci.
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15.4.2.

15.43.

15.44.

154.5.
154.6.

Před Zahájenim Zkušebnlho provozu sjednajl smluvní strany dobu Zahájení a délkuZkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož í kritéria výslednéhohodnocení` podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaciStanovených parametrů, Smluvní Strany sjednají jeho prodloužení. Nákladyprodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl Zkušební provozneúspěšný Z příčin ležících najeho straně.
Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provoznířád na zkušební provoz.
Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.Součástí Zkušebního provozu je i Zaškolení obsluhy Objednatele.

j 18.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA
16.1.0roanizace předání díla

161.1.

161.2.

161.3.
161.4.

161.5.

161.6.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateii nejpozději 15 dnů předem, kdy budedílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů odtermínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační Záležitosti předávacího apřejímacíl'ío řízení.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo prováděío.
Objednatel je povinen kpředání a převzetí dila přizvat osoby vykonávající funkciTechnického a případně i Autorského dozoru.
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby` jejichž účastpokládá Za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele svéPoddodavatele.

16.2.Protokol o předání a převzetí díla
16.21. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).162.2.

16.23.

16.24.

Povínným obsahem protokolu jsou:
16.2.21. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
16.2.22. popis díla, kterěje předmětem předání a převzetí
16.2.23. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
16.2.24. termínI od kterého počíná běžet Záruční lhůta
16.2.25. prohlášení Objednatele| Zda dílo přejímá nebo nepřejímá
Obsahuje-li díloI které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musiprotokol obsahovat í:
16. 2. 3.1. soupis Zjištěných Vad a Nedodělků
16.2. 3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich OdstraněníI popřípadě o jinémzpůsobu narovnání
1623.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli Za účelem odstraněníVad nebo Nedodělků
V případěI že Objednatel odmítá dílo převzít. uvede v protokolu o předání a převzetídíla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3.Vady a nedodělky
163.1.

163.2.

163.3.

163.4.

Objednatel je povinen převzít i díloı které vykazuje drobné Vady a NedodělkyI kterésamy o soběI ani ve spojení s jinými nebrání řádněmu užívání díla.
V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělkůvčetně Způsobu a termínu jejich odstranění.
Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pakpíatíl že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předánía převzetí díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vády nebo Nedodělky i v případě.kdy podle jeho názoru za Vacly a Nedoděiky neodpovídá. Náklady na odstranění vtěchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
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16.4.Doklady nezbytné k předání a převzetí dila

16.41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto

doklady:
16.4.11. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
16.4.12. Zápisy a osvědčení o provedených Zkouškàch použitých materiálů“.
16.4.13. Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon. CO apod.);

16.4.14. Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení. o provedených

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové Zkoušky. revize

elektroinstalace. plynu. tlakové nádoby. komíny apod):
.5. Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytýoh v průběhu praci

.6. seznam strojů a Zařízení. které jsou součástí díla. jejich pasporty. Záruční

listyI návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
16.'4. 1.7. stavební deník (případně deníky) a denlk(y) viceprací
16.4.18. geometrický plán skutečného Zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu

vyhotovení
16.42. Nedoložl-li Zhotovitel požadované doklady. nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání.
16.43. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení Zejména

tyto doklady:
16.4.31. územní rozhodnutí;
16.4.32. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech

případných Zmën a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí dila ke kontrole. Zda byly splněny podmínky

v nich obsažené.
164.4. Objednatel'je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedeni

dalších dodatečných Zkoušek včetně Zdůvodněni proč je požaduje a s uvedením

termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí

převzetí díla.

16.4. 1

16.4.1

16.5.Publicita dokončené stavby
16.51. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky. Zejména pak finanční prostředky ze

Zdrojů Evropské unie je Zhotovitell povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky

publioity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá

Zhotoviteli.
16.52. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační

tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
165.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek

poskytovatele dotace. Pamětní deska musi být z leštěného kamene a musi obsahovat

všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace. které Objednatei

předá Zhotoviteli.
16.54. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinně informace musi Zabirat

nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno včitelně a viditelné

formě tak. aby nebyl narušen charakter stavby.
16.55. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel vpředstihu nejméně 15 dní před

Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.

16.56. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např.

v blízkosti příjezdové komunikace. na vstupu do budovy apod.) Konkrétní umístění a

konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.

16.57. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity

nevymezuje. nestávaji se předmětem plnění Zhotovitele.

16.6.Kolaudace
16.6.1 Zhotovitel je povinen se Zúčastnit kolaudačního řízení. pokud jej přizve stavební úřad.

Vpřipadě. že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na

opakované kolaudační řízení. l

16.62. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou .a

součinnost. Zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby ˇ



166.3.

16.64.

Objednatel je povinen Zaslat bez Zbytečné-ho odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen splnit Svoje povinnosti vyplývající Z kolaudačního Souhlasu ve
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne
doručení kopie kolaudačního souhlasu.

l 17.2ÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
17.1 .Odpovědnost Za vady dila

17.1.1.

17.12.

17.13.

17.14.

Zhotovitel odpovídá Za Vady` jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady
díla Zjištěně v Záruční době.
Zhotovitel neodpovídá Za Vady díla, jestliže tyto Vady byly Způsobeny použitím věcípředaných mu k Zpracování objednatelem v případěI že Zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl Zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel najejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady Způsobeně dodržením
nevhodných pokynů daných mu Objednatelemı jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchtopokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotoviteltuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl Zjistit.
Zhotovitel neodpovídá Za vady dllaI které byly Způsobeny Objednatelem nebo vyššímoci.
Zhotoviteřodpovídáˇza kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky,tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. `

17.2.Délka Záruční lhůty
172.1.
172.2.

172.3.

17.24.

Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetídíla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dílo převzít.
Záruční lhůta neběží po dobuı po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro
Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Po dobu opravy těch části dílaI které byly v důsledku oprávněné reklamace ObjednateleZhotovitelem opravovány. neběží Záruční lhůta. Záruční lhůta vtëohto případech běžípak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3.Vy'jimky ze Záruky
173.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a Zařízeníl na něž výrobce těchto zařízení vystavujesamostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně všakv délce 24 měsíců.

17 4.Zgůsob uplatnění reklamace
174.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečněho odkladu

17.42.

174.3.

po jejich Zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve
Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále vreklamaci objednatel uvede` jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Právo Objednatele vyplývající Ze Záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
17.4.21. bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistí,
17.4.22. bez Zbytečného odkladu poté` kdy je měl zjistit při vynaložení Odborné péče

při prohlídce při předání a převzetí dila`
17.4.23. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení

odborné péče nejpozději však do konce záručnídoby.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamaceodeslána Objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5.Podmínky Odstranění reklamovaných vad
175.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámitObjednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má Se za tol žereklamaci Objednatele uznává. Vždy však musi písemně sdělit, v jakém termínunastoupí k odstranění vad(y). Tento termin nesmi být delší než 15 dnů ode dneobdržení reklamace` a to bez ohledu na to zda Zhotovitet reklamaci uznává či

/,.
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neuznává. Nestanovi-ii Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne. do kterého termínu vadu(y)
odstraní.

175.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně K odstranění reklamované vady, nejpozději
však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, Že reklamaci neuznává.
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až
do rozhodnutí Soudu.

175.3. Nenastoupi-íi Zhotovitel k odstranění reklamovaně vady ani do 20ti dnů po obdržení
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
Objednateli Zhotovitel.

17.5. 4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednateí reklamovat neoprávněné, tzn., že
jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje Záruční lhůta
resp., že vadu Způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

175.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii` je Zhotovitel
povinen nastoupit a Zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po
obdržení reklamace (oznámení).

17.56. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotoviteíe přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel vprodlení Stermínem
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6.Lhůtypro odstranění reklamovaných vad
176.1. Lhůtu pro pdstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a

rozsahu reklamovaně vady. Nedojdevli mezi oběma stranami kdohodě c termínu
odstranění reklamovaně vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

176.2. Lhůtu pro Odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
oběma stranami kdohodě o termínu odstranění reklamovaně vady (havárie) platí, že
havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace

Zhotoviteli.
176.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

j18.vLASTNıcí DiLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DiLE

18.1.Vlastnictví díla
18.11. Vlastníkem zhotovovaněho díla je Od počátku ObjednatelA

18.2.Nebezpečí Škody na díle
18.21. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a

převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

(1 9.ZAJIŠTĚNí ZÁVAZKŮ ZHoTovıTELE

19.1 .Zaiištění Závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku Za řádné

provedení předmětu plnění § 2029 a n. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bude

její výše Sjednána ve Smlouvě.
191.2. Bankovní Záruka poskytnuta Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do

předání dila bez vad a nedoděikü resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky,

které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodêlků.
19.13. Z bankovní Záruky poskytnuté Zhotovitelem musi vyplývat právo Objednatele čerpat

finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své

povinnosti vyplývající Ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy
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19.` 4.

19.15.

19.16.

nárok na Smluvní pokutu. Výstavoe není oprávněn vymínit si vzáručni listině právo
uplatněnf námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak neníI neodpovídá bankovní Záruka
podmínkám Smlouvy.
Bankovní Záruku předloží Zhotovitel Objednateli voriginále listiny nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál Záruční
listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředložl` je Zhotovitel
povinen zaplatit Otýednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině
částky. na níž měla být vystavena Záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a
Objednatelem vymáhanou Smluvní pokutu uhradit.
'V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmi
nastat Situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní Zárukou. Pokud
Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky. na níž
měta být vystavena Záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem
vymáhanou'smluvni pokutu uhradit.
Bankovní Záruka Za řádné provedení díla bude Zhotovitelí vrácena (uvolněna) do 30
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

19.2.Zaiištëní Závazkü Zhotovitele rgdobu Záruční lhůty
19.21.

19.22.

19.23.

19.2.-4.

19.2. 5.

Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní Záruku § 2029 a n.
Zákona ě. 89/2012 Sb., občanský Zákoník za řádně plnění Záručnlch podmínek, bude
její výše sjednána ve Smlouvě.
Bankovní Záruka poskytnuta Zhotovitelem musi být platná po celou dobu sjednané
Záruční lhůty.
Z bankovní Záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat
finanční prostředky v případě. že během sjednané Záruční lhůty Zhotovitel neodstraní
případně reklamovaně vady Zjištěně Objednatelem nebo vpřípaděI kdy Objednateli
vznikne neplněním Záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem
nárok na smluvní pokutu. Výstavoe není oprávněn vymínit si vzáruční listině právo
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní Záruka
podmínkám Smlouvy. v
Bankovní Záruku předloží Zhotovitel Objednateli vorigínále listiny nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
Pokud Zhotovitel sjednaný originál Záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve
Sjednané lhůtě nepředložíI je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena Záruční
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu
uhradit.
Bankovní Záruka Za řádně plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí Záruční lhůty.

|_20. POJIŠTĚNÍ DiLA

20.1 .Pojištění Zhotovitele
20.11.

201.2.

20. 1.3.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti Škodám Způsobeným jeho
činností včetně možných Škod pracovníků ZhotoviteleI a to do výše stanovené ve
Smlouvě.
Pojištění odpovědnosti Za Škodu z výkonu podnikatelské činnosti musi pokrývat škody
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdravi (ůrazem
nebo nemocí):
20.1.21. způsobené provozní činností Zhotovitelel
20.1.22. způsobené vadným výrobkem,
20. 1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
20.1.24. vzniklé v Souvislosti S vlastnictvím nemovitostil
20. 1.2.5. vzniklé na věcech Zaměstnanců.
Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy
hodnoty dila po jeho úplném dokončení.



20.2.P0iiŠtění díla
20.2.1. Zhotovitel je povinen před Zahájením praci pojistit dilo proti škodám. které mohou

vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
2021.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícenlm letadla,

jeho části nebojeho nákladu.
20.2.12. záplavou. povodní. vichřicí. krupobitím. sesouváním půdy. Zřicenlm skai nebo

zemin. sesouvánim nebo zřicenim sněhových lavin. tihou sněhu nebo
námrazy.

20.2.13. pádem pojištěné věci. nárazem.
2021.4. pádem stromů. stožárů a jiných předmětů.
2021.5. vodou vytékající Z vodovodních Zařízení.
20.2.16. neodborným Zacházením. nesprávnou Obsluhou. úmyslným poškozením.

nešikovností. nepozorností a nedbaiosti.
20.2.17. Kradeżı.

202.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty
nedefinuje. má se na mysli jeho nová cena. tedy hodnota díla po jeho úplném
dokončení.

20.3.Poiištění Zaměstnanců
203.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištën pro případ své

odpovědnosti Za Škodu při pracovním úrazu nebo nemoci Zpovolání svých
zaměstnanců.

20.4.POiiŠtëni Poddodavatelů
204.1. Zhotovitel je povinen Zabezpečit před zahájením poddodavatelských praci. aby shodně

povinností související S pojištěním splnili ijeho Poddodavatele v rozsahu odpovldajlclm
charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.5.Doklady o pojištění
205.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smłouva. u niž Zhotovitel řádně a včas

uhradit pojistné.
205.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

Nepředlożení kteréhokoliv dokladu O pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode
dne výzvy Objednatele. opravňuje Objednatele k Odstoupení od Smlouvy.

20.6.Povi_nnosti obou stralpři vzniku pojistné události
206.1. Při vzniku pojistné události Zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteii Zhotovitel.
206.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události Zhotoviteli veškerou

součinnost. kteráje vjeho možnostech
206.3. Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a máje Zahrnuty ve sjednané ceně.

j 21.vYŠŠí Moc

21 .1 .Definice vyšší moci
21.1.'i. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo. které nejsou závislé na Zhotoviteli

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se
např. o válku, mobilizaci, povstání. živelně pohromy apod.

21 .2.Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
21.21. Pokud se provádění předmětu plnění Za sjednaných podmínek stane nemožným v

důsledku vzniku vyšší moci. strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, cene a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě. má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc. právo odstoupit
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
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| 22.2MÉNA SMLouvY

22.1 .Forma změny Smlouvy
22.1.1.

221.2.

221.3.

Jakákoliv Změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými Za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
Zmocněnými.
Změny Smlouvy se Sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s Číselným označením podle
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

›~Před|oží-li některá Ze smluvních stran návrh na Změnu Smlouvy formou písemného
Dodatku ke Smlouvě. je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke Smlouvě.

22.2.Převod práv a povinností Ze smlouvy
22.21.

22.2. 2.

Zhotovitel je oprávněn převést Svoje práva a povinnosti Z této smlouvy vyplývající na
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
Vzhledem ktomu. Že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním
pracím. které byly Či jsou předmětem veřejně zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016
Sb., 0 zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. s výjimkou vyhrazených případů
podle § 100 citovaného zákona.

Í 23.oDsTouPÉNi OD SMLOUVY
23.1 . Důvody opravňuiící k odstoupení og Smlouvy

23.11. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádněmu plnění Smlouvy
je tato smluvní strana povinna to bez Zbytečnéno odkladu oznámit druhé smluvní Straně
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2.Způsob odstoupení od Smlouvy
232.1. Je-Ii důvodem kodstoupení od Smlouvy neplnění Smluvních povinností jednou ze

23.2. 2.

23.23.

smluvních stran. je druhá strana. která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté. co smluvní povinnost nebyla
splněna ni v této dodatečné poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
Chce-li některá Ze stran od Smlouvy odstoupit na Základé ujednání Ze Smlouvy
vyplývajících je povinna Svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně
S uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení
neplatné.
NesouhIaSí-Ii jedna Ze Smluvních stran S důvodem odstoupení druhé smluvní strany
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po
obdržení oznámení O odstoupení. Pokud tak neućinl. má se za to. že S důvodem
odstoupení souhlasí.

23.3.Den účinnosti odstoupení
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dniI ve kterém bylo písemně

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. pokud druhá strana
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti
odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne
Z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4.Důsledkv odstoupení od Smlouvy
23.4.1l Odstoupí-Ii některá Ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
23.4.11. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle Způsobu.

kterým je Stanovena cena díla
23.4.12. Zhotovitel provede finanční vyčíslenl provedených praci, popřípadě

poskytnutých Záloh a zpracuje .dílčí konečnou fakturu“



23.4.13. Zhotovitel odveze veškerý svüj nezabudovaný materiál, pokud se stranynedohodnou jinak
23.4.14. Zhotovitel vyzve objednatele k „dilčimu předání díla“ a objednáte! je povinen

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
23.4.15. po dílčím předání provedených prací sjednají obe strany písemné ZrušeníSmlouvy
23.4.16. Strana, která důvodné odstoupení od Smíouvy Zapřlčinila je povinna uhraditdruhé straně veškeré náklady jí vzniklé Z důvodů odstoupení od Smlouvy,ušlý Zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% Z uzavřené cenydíla bez DPH.

[24.ŘEŠENÍ SPORŮ v - i Í
24.1 .Přisluš'nost Soudu

24.11. Jakýkoliv spor vzniklý Ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezismluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodoe nebo Rozhodčího soudu, bude
rozhodnut ktomu vécné příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušnýmk rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.2.Volba Qráva
24.21. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.24.22. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude

smluvní vztah řídit ustanoveními obecné závazných právních předpisů, ZejménaObčanským Zákonlkem a předpisy souvisejícími.

/i
. 'LD/H* v Brně dne 16.10.2017Vìiıìšfl
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