
SMLOUVA o ním)
č. 017/5933/2015/280

Akce: Rekonstrukce LC Nad starou střelnici

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ; cz42196451
Sídlem: Přemyslova l 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice
ve věcech technickýchjedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební Společnost Spol. s ro
IČO; 44223242
DIČ: cZ44223242
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajský Soud v Ústí nad Labem spisová značka C 1741
Sídlo: čp. 300, 431 63 Perštejn
Zastoupený: Jaroslav Oršulìak
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „Zlıotovitel“)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násll Zákona č. 89/2012 Sb, občanský Zákoník, v rozhodnem Znění
tuto smlouvu o dílo:
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H.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo Rekonstrukce LC Nad starou střelnici evidenční číslo Zakázky 5933/2015/280,
a to dle projektové dokumentace „LC Nad Starou střelnici“ vypracované Ing. Liběnou Knapovou se
sídlem ul. 28 Října 933/11, 250 88 Čelákovice a za podmínek stanovených příslušnými právními
předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena
tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění te'to smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popřL
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení dila. Součástí závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
správců Sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v obdobi mezi předáním staveniště a
vytyčenim Sítí.

f zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
sítě během výstavby,

v Zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
A projednání a Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního značení,
f údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedeni všech povrchů do původního

stavu,
f uvedeni Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání

zpět vlastníkům, t

f zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- Zajištění trvaié likvidace odpadů v Souladu s účinnými právními předpisy,
f Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 pare' + l

v elektronické formě) objednateli,
f vytyčení a Zaměření Stavby Odborně způsobilou osobou v oboru Zeměměřictví (usazení

stavby do terénu, geometrický plán odSouhlaSený objednateletn a schválený příslušným j
katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních + 1 x v elektronické podobě na CD nosiči), `

- rovnost pláně a štěrkových vrstev bude odpovídat TKP 4 Zemní práce a TKP 5 j
podkladní konstrukce 1

f Souhlasná vyjádření k dokončené Stavbě od všech dotčených organizací a Orgánů
k vydání souhlasu S užívání, příslušným Stavebním úřadem.

f zajištění oznámení o Zahájení Stavby příslušnému stavebnímu úřadu,
- zajistěni oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu,
v Vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončene' Stavbě4
- Zhotovitel Se Zavazuje provádět dílo dle stavebního ohlášení pod č.ji

MM/ODM/SÚ/7825/2017/Bauel ze dne 21.2.2017

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odstÁ 1 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj Zaplatit
smluvenou cenu Způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
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odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení vícepı'acž je iˇnožneV a Zakladě
dodatku této smlouvy. předem uzavřeného postupem Souladným sobeene Zavaznými pmvınmi
předpisy upravujieími Zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné
pe'če přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odboıˇne' peče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy,

III.
Doba plnění

l, Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň lO dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li se zhotovitel kpřevzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě kpřevzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převZato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádne'ho poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31. 8. 2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než l` 5. 2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilě sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
Vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se
nepoužije.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se
Zhotovitel kpřevzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
vtermínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přeıušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena Za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 959 409 Kč bez
DPH, Slovy devětsetpadesátdevěttiSícčtyřiStadevět bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle
příslušného právního předpisu, tj, dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty,

Smlouva o dílo č 017/8933/2015/280 Akce: Rekonslrıı/zce LC Nad Starou Slřelnící
strana Č. 3



Zhotovitel prohlašuje. Žeje plátce DPH.

Cena Za dílo je struktuı'ována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré naklady Zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

Vpřípadě Zmen díla (méněprací či Víceprací) Se kjejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkové ceny Za méněpra'ce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen Dředmětných Drací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

b) neisou~li příslušné práce a cenv V rozpočtu obsaženv určí Se iednotková cena nředrnětných

lL Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) I jednotková cena nove' položky.
2. Není‹li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položkyÁ

c) nenífli cena nove' položky V ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení Víceprací je Však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně Za'VaZnýmí právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

i Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách Vroahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na
Základě zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

, Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat 'tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, memou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených vdaném Období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou V Soupisu dokládany samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.
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Za posuzované období Zhotovitel předloží vážní lístky nebo dodací lial'j' si'avfč'linirľľž mais-.mailů
v originální podobě.

4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za díloÁ Zbývající část lO 0/0 ceny Za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na Základě Objednatelí doručeného daňového dokladu, Vystaveného zhotovitelern po
provedení díla a po vyklizení Staveništé. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním

5. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

6. Splatnost fakturyje Zl dní ode dnejejího doručení Smluvní straně.

7. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, Sládkova
2, 405 02 Děčín.

8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
f jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly‹li vyučtovane' práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště S vytýčením jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy' určené pro zařízení Staveníště trvale'
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, se na Staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

- 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 Vyhotoveníje v elektronické podobě,
- kopie kompletní inženýrské činnosti zpracované v rámci PD

kopii stavebního ohlášení, vydaného Odborem správních činností Magistrátu města Ústí
nad Labem dne 21.2 2017 pod č.j. MM/ODM/SÚ/7825/2017/BaueJ.

Objednatel na Základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č4
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele Zajistit výkon funkce
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koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu opıávnenou. Zhotovitel u :lady
s tím Spojené.

Objednatel tie-předpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve smyslu § 15 odstavce l zákona ě4 309/2006 Sb. V účinném Znění (doručení
Oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce f včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na vidítelne'm místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterem by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření teto
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí vtakovém případě na Své náklady vyvěšení
stejnopisu oznámení o Zahájení prací na vidítelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinne'm znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečností a
ochrany zdraví při práci na Staveniští, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
Změnám během provádění stavby4

Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna4 Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel Odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 te'to
smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo Vydání nove'ho rozhodnutí orgánu veřejne'
moci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání í Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení tennínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody,

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případneho poddodavatele,je zhotovitel povinenje objednateli písemně Sdělit,

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů4
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem Veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlednutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí Objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad.

Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží
Zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a temtíny nástupů ostatních dodavatelů V
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10.

11.

12.

13.

14.

dostatečném předstihu. pokud toto nebude řešeno ve Zlıotoviteli pi'ťdlože e
prací.

nˇ' harmonogramu

Zhotovitel Zřídí na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, Včetně sociálních Zařízení, osvětleni,
telefonu a skladových pı'ostoıů umístěných tak, aby neomeZovala a neohrožovala Okolí Stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím .
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucíın nesmí být osoba, která je vpracovněprávním
VZtahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku
přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, Zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do
jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem píseınně
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a Současně se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými opravněními` Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
Vsouvislosti s agendou daně zpříjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovni činnosti (jedná~
li se o cizí státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou Vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o Zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
Výdělečně činné.

Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel se Zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, ktere' se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturnich Zaměstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí staveniště dle či, III, této Smlouvy4

V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viZ předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové Změně
došlo, seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve stavebním deníku.
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VUL
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném souladu S předanou projektovou
dokumentací a v souladu se specífikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se Zhotovitel zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veře'ne' Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu zdraví Všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona čL 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sbi, o blížších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveníštích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na sve' náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit4

Zhotovitel zabezpečuje cele' zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidací
Zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty Zařízení Staveniště v řádném Stav'u.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz
Zejména § 153 odst. 1 a 2 Zákona č4 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů f dále jen „Stavební zákon“]Á

V průběhu realizace stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního Zákona a zajistí nápravu Z" ných
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby,

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
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14.

15.

16.

17Á

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílei'iskou Ilokun'ıentaci, quobnl
výkı'esy a podobně

Všechny Věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutne' k řádnému provedení díla, je
povinen na sve' náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit Všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na ty'to Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo,

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, ktere' nejsou
součástí provádění díla podle této smlouvy

Zhotovitel Se zavazuje použit pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu Výměr V projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel Vzorky materiálu předjeho zabudovánímÁ

Zhotovitel se zavazuje používat V hydraulioe mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na Vodovodní, plynové či elektrickeı sítě, kanalizaci a Za
Všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vést ode dne Zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě)
ve smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
V průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jine povinen ve stavebním deníku aktualizovat
Seznam v souladu s ěl. VI. odst, 14. této smlouvy,

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny
předem k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický
dozor objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele
včas k přejimce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na Vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití
Zhotovovane'ho díla knezbytně nutne dopravě dříví, a to dle technologických možností a po
zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na sve náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie),

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě scelkovým limitem pojistného plnění, resp.
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S celkovou pojistnou Částkou alespoň ve Výši alespoň] ve výši ceny Z,V flílo Ut , pojiště
musí pokiývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této Smlouvy. istenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnotV Žádost
objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdıužení v plné
Výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení
disponovat vlastní pojistnou Smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění4 Možnost kumulacé (Sčítání) Výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na Základě Více pojistných smluv není přípustná4

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatelé. V případě, Že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli Suvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje vyZvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předemV
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu4 Protokol bude obsahovat
Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá4 Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí díla,

Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení4 Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzítL

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít,

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této SmlOuVyi

Zhotovitel předá objednatéli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby v případě Změn,
- usazení Stavby do terénu, geometrický plán schválený katastrem nemovitostí 6x,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem Očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, Výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; Výrobky a materiály použité
při stavebních pracích rnusí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o Vhodnosti, i

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku-kompletně vyplněný,
- CD s fotodokumentací průběhu celé stavby,
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vážní lístky k použitým materiálům (Originál),
› doklad o Zajištění oznámení stavebních praci Archeologickému ústavu,
= Souhlasna' Vyjádření od všech dotčených (SÚS, Obec, atd.) k dokončene' stavbě,
- Vyjádření autorizované osoby k dokončené Stavbě.

IX.
Záruka a uplatnění práv Z Odpovědnostì Za vad

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně Oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, platí, Že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jine právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady, Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící Věci, je-lí možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
Zhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
Objednatelí část již Zaplacené ceny Za dílo Odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3, NeodStraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednátel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranitjiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitelje povinen v případě prodlení S provedením dila Objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve
výší 0.1 % z dohodnuté ceny Za dílo bez DPI-I Za každý, bytˇ í Započatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení S provedením dila delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se Zhotovitel Ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výší 25 % Zceny praci, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPI-I dle čl. IV, ve Spojení s přílohou této smlouvy.

3, V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vrozporu stouto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl, IV. ve Spojení
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené,

4. V případě prodlení s odstraněním vady (ělv IX. odst, 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny vadně provedených praci určené bez DPH dle čl,
IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby se jednalo O práce bezvadně provedené.
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12.
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_ sprovedením jeho aktualizace dle
Vpřípadě prodlení zhotovitele Spiedloženírn Seznamu dle čl. Vl. Odsi` [3 této Smlouvy nebo

l. VI. odst. lÁł. této smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, by`t° i Započatý den prodlení.

Vpřípadě poıušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve Výši 100 000,- Kč Za každe' takove porušení a, byt' i započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VIÁ odst, 8, 9, nebo 10 nebo člÁ VII. odst. 25 teto Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 20 000,` Kč Za každe' takove' porušení a, byt7i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VIIÁ odSt. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byť i započatýkalendářní den prodlení .

V případě prodlení Zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odstÁ 22 Věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši Z 000,- Kč Za každý,byť i započatý kalendářní den prodlení4

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VIIÁ Odst4 2 Věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
Věty poslední nebo člV VIII. odsti l věty poslední te'to Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000,- Kč za každé takove' porušení4

. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl, VII4 odst, 20 věty první te'to Smlouvy jeZhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 50000,- Kč Za každe' takove
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l této Smlouvy Za každý, byt" i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník4

Smluvní Strany výslovně souhlasí S výší sankcí Sjednaných v tomto ustanovení, Zhotovitel bere navědomí, že Výše Smluvníeh pokut je stanovena S ohledem význam Zajišt'ované povinnosti řádnéhodokončení díla Ve Smluvenem termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo bybýt Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z Veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěnémsmluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelna' a nepřekonatelná překážka Vznikla
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo Vzniklá ažvdobě, kdy byl Zhotovitel s plněním Smluvene' povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit smluvní pokutu nezpı'ostí,

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude ,uhrazena na základě řádně vystavene'ho daňového dokladu
(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinne' Straně,
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16. Ujednáním Smluvní pokuty., uplatněním práva na její Zaplac. í ani zaplac nm
není dotčen nárok smluvní Síıany., jíž Smluvní pokuta náleží: na tiahradu vzııi
rozsahu.

iluvní pokuiv
(Je' Slťody v plneIlı

17. V případě prodlení S plněním peněžitélıo Závazku dle této smlouvyje Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve Výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení.

XL
Odstoupení 0d smlouvy

l, Od te'to Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2, Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-lí dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) pomší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
V či. VI. odst. ll. nebo čl. VI, odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učíněné v čl. Vl. odst.
11. či odstÁ 12, této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdívým.

3, Zhotovitel je oprávněn odstoupit 0d této Smlouvy Zejména Vpřípadě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrecna ustanovení

Smlouva a dílu č 017/5933/2015/280 Akce.“ Rekonstrukce LC Nad Smroıı SIřelnícI'
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V Peı'štejně dne:

Tato Smlouva nabywá plaınosíí a účinnost dnem jejího podpisu oběma Sınluvníıni Stranami.

V Záležitostech, ktere' nejsou 10q Smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem

Smluvní Strany prohlašují, Že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele' této
Smlouvy V jejím plném Znění4

Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové ínfonnaee a údaje ve
Smlouvě, ktere' nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť Ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů,

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran.

SOuča'sıí této Smlouvy je příloha - rozpočet

UZ -05- 2017 llZ `llfi“ 21317
V Teplicích, dne: ....................

Za Zhotovitele

Smlouva O dílo č 01 7/5933/2015/280 Akce Rekonsrrııkce LC Nad slaraıı Srrˇe/rıicı'
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KRYCÍ LlST RQZPOČTU

Stavba : Název Stavby :
LC Nad starou Střelníci

SKP :

Projektant : Ing.Knapová Počet mërných jednotek :
Objednatel : Lesy CR,s.p. Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo '_
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

|ng.Knapová

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklad Il. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem O
Z Montáž celkem O
R HSV Celkem 959 409
N PSV celkem O
ZRN celkem 959 409

HZS 0
RN |l.a ll|,hlavy 959 409 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 959 409 VRN celkem
Vypracoval Za Zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum I Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: O Kč
Základ pro DPH 10 % činí: O Kč
DF'H 10 % činí: 0 Kč
Základ pro DPH 20 % Čini i 959 409 Kč
DPH 20 % Čini : 191 852 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 151 291 Kč

Poznámka :
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[LC Nad starou střelnici

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž

1 Zemní práce 50 302 O 0 04 Vodorovné konstrukce 175 092 O O O5 Komumkace 388 149 0 0 09 Ostatní konstrukce, bourání 227 510 O O O93 Dokončovacl práce inž.staveb 68 926
99 Stavenìštní přenun hmot 49 430 0 O 0 OCELKEM OBJEKT 959 409 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč

| 0 oCELKEM VRN 0
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Stavba : LC! Il 01 515m“ s;

A ćíslo položky Název položky MU nmožeżvi fleío I MJ V zem (Kč)
DII: 1 Zemní práce ' i'

1 112 20-1104 R00 oúeıranënl paìezú pool úrovni, o prúmêlu 70 v 90 0m Kus 28,00 1132,59 12 120,114
zake 28,00

2 102 30-1424R00 vođomvne' přemlelšnl oar'ezú D 90 om do 5000 m kus 28,00 213,55 5 987,77
3 102 30-1924R00 Příplatek Za dflšívh 50007“ - Pařëzy D 900m kus 20.00 32,24 002,50
4 111 20-1101.R00 odsıranènl křovln l e kořeny na ploše do 1000 m2 m2 188,00 13,52 2 540,00

dl 000m'š,0,1m 08,00
Km0,370-0,300,dl 10m'š1.5m 15,00
km0,438~0,448;dl10m'š1,5m 15,00
3× e1ezď30m2 90,00
Sejmoıl ornloe nebo leenl pudy, přemlelšnl on 50 m, se

5 121 10-1102.R00 Složením a rczprostřerlľm m3 13,50 53,05 122,13
:1× e]ezo“30m2ˇlı,0,15m 13,50
Uprava plaˇně v Zářezech v hor 1-4, se Zhutněnlm vyrovnánlm

6 181 10-1102.R00 výškových rozollú m2 90,00 25,00 z 250,00
3× e1ezo '30m 90,00

7 101 10-1104 R00 Úprava pláně v zařezeøh v hor, 5, ee zhulnënlm ı-n2 30,00 35,00 1 050,00
km0,370-0,300, dl,10m*š,1,5m 15,00
km0,438-0,440, úı.10m`š.1,5m 15,00
Odkopávky pro Sllrı1ce v hor 3 do 100 m3 přemístění do 50m,

8 122 20-2201 R00 rezproelřem v lese m3 3,50 40,52 145,25
výılukyl1m0,57s-0,551, hl.0,3m; 013m 'š 4m'll.0,3m 3,00

9 122 20-2209 R00 Připıalek za leplvoel - ookop. pro ellnıce v hor 3 ma 1,00 7,41 13,33
3,0/2 1,50

10 122 60-2231 R00 Odkop pro silnico,hor,6,7 do 100m3, m3 30,00 399,15 11 974,62
km0,370-0,300; dl 10m“še1,5m 15,00
km0,430-0,440; ol.10m'è.1,5m 15,00

11 131 20-1 1021400 Hloubem nezaoaženy'oh 1am v hor,3 do 1000 m3 m3 00,44 47,04 4 213,22
4x propoe1el< DN000“10,2m3 64,00
3× propuelek DN400 (siezd›ˇ7,aam3 23,04

12 131 20-1109 R00 Přlplalek za Iepivosl - hloubenı' nezaoiarn v hor,3 m3 44,22 5,93 202,04
0044/2 44.22
LlložerllV sypanlrly do násypl'ı nezhutněnýoh přemístění doSOm,

13 171 20-1101.R00 rozproelřenl m3 00,44 5,54 459,89
obeyp pomllıí bez prohozenl eypanlny e elooánlm šlêrkopleku

14 17510-1101RT2 (ro-32mm m3 30,25 122,52 4 445,10
4x prepuslek DN600^5,86m3 23,44
0× propoeıek DN4001e1ezd)'4,28m3 12,84

15 175 10-1109.R00 Přlplalek za prohozen1eypanlny pro oheyp pollubl m3 30,25 72.57 2 032,09
16 125 20-3111.R00 vykopa'vky kanálů plo ıeeøleeh. meliorace v hor4 3 m3 10.00 115,00 1 150.00

4×'ol.5m'0,5m3 10,00
Celkem za 1 Zemní práce 50 301,59
4 Vodorovná konstrukce

17 554 2541111 R00 Pnokleol ze štěrkopieku po zhulnění lloušťky 15 cm m2 57,00 43,77 3 807,87
4× propnelek DN000~š,1.4mˇoı0m 33,00
4× vlok a výtok prøpoeckll DN000'7,95mZ 31,80
3× propua1ek DN4001ejezd)ˇš,1,2m`dl.0m 21,00

18 507 214122 R00 Podklad z proslêho betonu lř l tloušťky 22 om m2 55,20 700,00 30 040,00
4× propustek DNSOD-š 1 ,41ml 0m 33,00
3× orepoelek DN400(e|ezo)'š,1,2m'd16m 21,60

19 567 21.1115_R00 Podklad z prostého betonu , lloušlky 15 cm m2 31 ,so 500,00 19 050,00
4x omooecek DN600'7,95m2 31,00

20 405 51-3220R00 Dlažba z kamene na M05 vyspaˇrMCs, tldo 25 0m m2 31,80 3 200,00 101 760.00
4× propoelek DN600'705m2 31,00

21 452 21-51424R00 Zaılšľovael práh z upraveného lom, kamene, na Mc m3 1,80 z 540,00 4 572,00
4× oroooelek DN600`0,45m3 1,80

22 462 51‹1101.R00 Zához z lom kamene mo do 80 kg hez výplnê mezer [na 3,50 485,00 1 700,40
4× propoeıek DN000“0,9rn3 3,50

23 462 51-1109 R00 Příplalek za omvna'nl líoe záhozukameny do 00 kg m2 3,00 1 520,00 5 472,00
4× propuelek DN000`00m2 3.00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 175 092,27
Díl: 5 Komunikace Stránka 3 Z 5



24 572 701111000 Vvêpravørn' vý1111×0 K011 1.1111101111010'1“ 1112110110 | „U mo UU
VWUKmUĎ " " 111U,Č›|11,111Íš111`ťz 4111`11Ll'ìı11

rezerva '10% Í! '1'3121

25 500 20-1111 0100 úprava kn/tnhamernvøxn01001110100004 'nS/m2 | m? 7 002,00 10,10
(11 000m^è 4m 2 771,00
rêzønza V10%, 0,1 *2720 272,00

26 564 85-1111 R00 P00000 ze šıênrøđm pa zhuınënI 11005ťı<y 15 0m | .112 132,00 49,14 0 407,10
3× Sjezd'somz 90,00
×m0,370-0.300, 01,10m15015rn 15,00
1011041300440, úı010rn'š1,5nı 15,00
rezerva10°11ç01ˇ120 12,00

27 504 70-1111.R00 Podklad z karnemva drcenêhø vzı 32-03 mrn,1ı. 20 cm m2 2 750,00 80,30 220 013,76
d1.080m^š03,5rn 2 :100,00
3× 5020001112 90,00
km0,370-0,000; 01 10m'š1,5rn 15,00
Km0,4aa-0,448,d110rn~š1,5m 15,00
rezerva 10%; 0,1'2500 200,00

28 571 9071111000 Pøsyp kryıu Karnemvêm drveným do 35 Kg/m2-2x m2 5 500,00 9,17 so 457,05
01 000m'š 3,5m~2vrswy 4 700,00
3× Sjez0“30m2~2vr51vy 100,00
1<m0,370-0,:180; 011011051 ,5m^2vr$ıw 30,00
Km0,450-0.440, úı010rn'š 1,5m'2vrscvy 30,00
rezervz10%,0,1`5000 500,00

29 ses 73-1111.R00 Zpevrıër11 krairnø kamerflvern droeným 11 10 ørn-2× m2 740,00 50,70 37 065,40
d1€00rn-2“š00,25m~2vr51vy 500,00
rezerva 10%, 0,1*080 00,00
Mnnıáž ødvnúňnvflcmø 21000 včetně betøn, lože a 20, zaıiženı'

30 59710-1113,RT1 D4001<N m 0,00 790,00 4740,00
1× -Sm 5,00

31 553-01000 Svødmoe vzdy ocelová 115mm rn 0.00 1 200,00 7 200,00
1× '0m 0,00

Celkem za 5 Komunikace 388 149.02
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bouránl

Hospodávsky 0101020 4 „1,0010 z ıøm Kamè. dn 100 cm
32 919 4422101000 17540000v ZB 1100001010400 kus 0,00 a 020,37 20 451,11
33 919 4020111000 Př1pıaıek za daıš1 1m přes dèıKu 4rn přeıezúu kus 6,00 395,30 2 372,03

3x ~2rn 6,00
34 915 44-1221 ROD (3010 propuslku Z 10m kamenez trub DN 60 - 80 0m I Kus 5,00 15 626,11 125 00.537

4×“2001fl 0,00
35 919 51-4111.R00 Zř1zení propustku z (nm ŽB DN 000 vč dodávby pøıruhı' | nn 24,00 2 500,00 50 000700

4× ˇern 24,00
36 900 00.5113 R00 Enuránr' truhn1hø propusıku z Kruh DN do 80 cm rn 0,00 1 077,90 10 007,70
37 97s 90-1101.R00 Konıeırıer, ndvoz a ı1kv1úfløe, 3 1 vč.pnpıaıı‹u za skládku 1 :1,00 1 200,00 3 600_00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, boura'ni 227 510,06
DÍI: 93 Dokončovací práce inž.staveh
38 938 90-5011 R00 Odstranšm nánnsu na Kraırıčnı'øh ıı4 do 10 ørn m2 740,00 5,70 4 325,81

Krfljnınê z'š 0,25m^000m 340,00
Sırˇeú š01m'000m 340,00
rezerva 10%, 0,0000 00,00

39 930 90-2102 R00 Čišıëm příknpù š, do 40 nm, objem do 0,30 rnS/rn rn 600,00 05,00 64 000,00
01.08001 000,00

Celkem za 93 Dokončovacípráce inž.slaveb 68 925,81
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
4,0 990 22-2011_R00 Přesun hmot, 002011101 knrrıunikace, kryt z Kameniva 1 1 977,21 25,00 49 430,25

Celkem za 99 Staveništn/ přesun hmot 49 430,25
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