
SMLOUVA O DÍLO
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.Občanský zákoník

Zhotovitel:

se sídlem:
IC:
DIC:
Zastoupeno:
číslo účtu:
e-mail:

1. Smluvní strany

David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, 280 02 Kolín 3
04259106
CZ04259106
Davidem Sixtou, jednatelem MKOLP001L1NW

Objednatel: Město Kolín

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:
číslo účtu:

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440
starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan
3661832/0800

2. Předmět díla
2 1 předmětem díla je „MŠ Masarykova - oprava sociálního zařízení personálu"

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této
smlouvy jako Příloha č. 1.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných krádnému provedení díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen vrámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně kzahájení, provedení, dokončeni a
předání díla a uvedeni do řádného provozu. Součásti dodávky je rovněž zařízeni staveniště, skládky
a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízeni staveniště vč. vyklizeni a uvedení
ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištěni potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních
opatřeni nutných kzajištěni stavby, zajištění a předáni všech potřebných dokladů, revizi, osvědčení,
atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny vpoložkovém rozpočtu. Pokud by s e dodatečně ukázala
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně vrámci
písemných dodatků zpracovaných ktéto smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů
v platném znění. Objednatel si vyhrazuj e právo výběru obkladů, dlažeb, zarizovacích předmětů sanity a
truhlářských výrobků.

2.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při prováděni díla, z odborných znalostí, je zhotovite l povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle či. 3. 2 . a předložit tento soupis objednateli k odsouhlaseni.
Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly vpředmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami aodbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla nezbytné.



3. Cena díla 

3 . 1 . C e n a díla j e s t a n o v e n a v s o u l a d u s obecně závaznými právními předpisy a j e oběma smluvními 
s t r a n a m i d o h o d n u t a v e výš i : 

C e n a b e z D P H : 7 7 0 4 4 5 , 3 9 Kč 
D P H 1 5 % : 
D P H 2 1 % : 1 6 1 7 9 3 , 5 3 Kč 
C e n a včetně D P H : 9 3 2 . 2 3 8 , 9 2 Kč 

C e n a j e s t a n o v e n a j a k o nejvýše pl'ípustná. C e n u j e možné pi'ekročit p o u z e z a podmínek stanovenýcti 
v e smlouvě. 

3 . 2 . P o d k l a d e m p r o stanovení c e n y j e položkový rozpočet. Rozpočet j e nedílnou součástí s m l o u v y o dílo. 
Jednotkové c e n y uvedené v t o m t o rozpočtu j s o u pevné d o d a t a ukončení díla. Těmito c e n a m i b u d o u 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované z h o t o v i t e l e m d o d a t a předání díla. 

3 . 3 , Případné vícepráce, u kterých n e l z e použít položky uvedené v nabídce b u d o u oceněny c e n o u , která 
b u d e nižší n e b o rovná cenám těchto položek d l e ceníku U R S . 

3 . 4 , Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a o b s a h u j e veškeré náklady ( m i m o vlastní dílo i např. náklady n a 
zřízení, p r o v o z , údržbu a v y k l i z e n i staveniště, náklady n a vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských síti, náklady n a vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací 
díla a p o d . ) a z i s k z h o t o v i t e l e , nutné k řádné r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e čl. 2 . s m l o u v y . Dále o b s a h u j e 
daň z přidané h o d n o t y a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla. 

3 . 5 . C e n a j e s t a n o v e n a p r o daňové podmínky k d a t u p o d p i s u s m l o u v y . Smluvní s t r a n y b e r o u n a vědomí, že 
případná změna vyvolaná d o d a t k e m k daňovému zákonu s e promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3 . 6 , Podmínky, při jejichž splnění j e možné překročit výši nabídkové c e n y : 

Nabídkovou c e n u j e možné překročit v následujících případech: 

- V případě, že o b j e d n a t e l b u d e požadovat provedení jiného množství prací n e b o jiné k v a l i t y , než 
j e definováno rozpočtem díla, 

- V případě, že d o j d e v průběhu r e a l i z a c e k e změnám daňových předpisů majících v l i v n a výší 
nabídkové c e n y . 

4. Termíny plněni 

4 1 Zahájení prací n a díle: 3 0 . 0 9 , 2 0 1 7 

4 2 Ukončení díla: 30.11.2017 

4 . 3 , V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů, b u d e konečný termín p o s u n u t o t u t o 
d o b u , což b u d e vždy zaznamenáno v e stavebním deníku a o d s o u h l a s e n o oběma smluvními s t r a n a m i . 

5. Platební podmínky, fakturace 

5 , 1 , Celková c e n a díla činí 9 3 2 . 2 3 8 , 9 2 s D P H . S p l a t n o s t f a k t u r d o 2 1 dnů p o doručení 
daňového d o k l a d u . Daňový d o k l a d vystaví z h o t o v i t e l p o rádném předání zhotoveného díla 
a odsouhlasení předávacího p r o t o k o l u T D I . 



5 . 2 . N e d o j d e - l i m e z i obéma s t r a n a m i k dohodě při odsouhlasení množství n e b o d r u h u provedených prací a 
dodávek, j e zťiotovitel oprávněn f a k t u r o v a t p o u z e práce, u kterých nedošlo k r o z p o r u . 

5 . 3 . V případě zjištění v a d díla či nedodělku v y z v e o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l e k j e j i c h odstranění v e lhůtě 3 
dnu.Neodstraní - li z h o t o v i t e l vytčené v a d y v e sjednaném termínu, má o b j e d n a t e l právo z pozastávky 
u h r a d i t j e j i c h odstranění j i n o u s p e c i a l i z o v a n o u f i r m o u . Případný rozdíl m e z i z a p l a c e n o u c e n o u z a 
odstranění v a d a nedodělků a pozastávkou j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o b j e d n a t e l i u h r a d i t n a základě f a k t u r y , 
doručené d o sídla z h o t o v i t e l e s e splatností 2 1 dnů. 

5 . 4 . Podmínkou p r o závěrečné o d s o u h l a s e n i provedených prací technickým d o z o r e m j e odevzdání atestů a 
certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací. 

6. Sankce, smluvní pokuty 

6 . 1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že o b j e d n a t e l může uplatí^ovat vůči z h o t o v i t e l i a z h o t o v i t e l b u d e p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t y : 

6 . 1 . 1 . Z a prodlení stermínem předání díla vtermínu d l e čl. 4 . 3 . s m l o u v y , a t o 0 , 1 % z a každý d e n 
prodlení. 

6 . 1 . 2 . Z a nevyklizení staveniště vtermínech d l e čl. 7 . 6 . s m l o u v y , a t o 0 , 1 % z a každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

6 . 1 . 3 . Z a prodlení stermínem odstranění v a d a nedodělků uvedených v předávacím p r o t o k o l u , a t o 
5 0 0 , - Kč z a každou v a d u n e b o nedodělek a den prodlení. 

6 . 1 . 4 . Z a prodlení s t e r m i n e m odstranění reklamací, a t o 0 , 1 % z a každý d e n prodlení. 

6 . 1 . 5 . Z a prodlení s termínem odstranění havárie, a t o 0 , 1 % z a každý d e n prodlení. 

6 . 1 . 6 . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění reklamací v přiměřeně lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý započatý kalendářní d e n prodlení. Z a 
přiměřenou lhůtu s e považují 3 kalendářní d n y . 

6 . 1 . 7 . U v e d e - l i z a d a v a t e l výslovně, že s e jedná o havárii a nenastoupí-li z h o t o v i t e l k jejímu odstranění 
v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smlůvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý 
započatý kalendářní d e n p r o d l e n i . Z a přiměrenoů lhůtů s e považůje 1 kalendářní d e n . 

6 . 2 . V případě, že o b j e d n a t e l i v z n i k n e z ujednání této s m l o u v y nárok n a smluvní p o k u t u n e b o j i n o u 
m a j e t k o v o u s a n k c i vůči z h o t o v i t e l i , j e o b j e d n a t e l oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto 
částky o p r o t i faktůraci z e s t r a n y z h o t o v i t e l e a jednostranné snížit o n i s j e d n a n o u c e n u díla. 

6 . 3 . Ustanovení o smluvní pokutě nemá v l i v n a právo o b j e d n a t e l e n a náhradu škody a ušlého z i s k u , které 
m u v z n i k n o u z důvodu n a straně z h o t o v i t e l e . 

7. Staveniště 

7 . 1 . O b j e d n a t e l předá z h o t o v i t e l i staveniště nejpozději v d e n podepsání s m l o u v y n a základě zápisu o 
předání stanoviště, p o k u d s e s t r a n y n e d o h o d n o u j i n a k . 

7 . 2 . Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných p l o c h , případně překopů komunikací zajišťuje z h o t o v i t e l 
a n e s e veškeré náklady s tímto spojené. T y t o náklady j s o u součásti sjednané c e n y díla. 

7 . 3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a převzatém staveništi pořádek a čistotu a j e p o v i n e n odstraňovat 
o d p a d y a nečistoty vzniklé j e h o činnosti. P o k u d během r e a l i z a c e d i l a d o j d e k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení v i n o u z h o t o v i t e l e , z a v a z u j e s e z h o t o v i t e l u v e d e n o u škodu uvést d o 
původního s t a v u . 



7 . 4 . Z h o t o v i t e l zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i j e h o oplocení n e b o jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené j s o u z a h r n u t y v e sjednané ceně díla. 

7 . 5 . O b j e d n a t e l má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li n a staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál n e b o není-li odstraněn z e staveniště o d p a d vzniklý při stavebních pracích a p o d . 

7 . 6 . Nejpozději v d e n odevzdání díla j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y k l i d i t staveniště a u p r a v i t j e j t a k , j a k určuje 
p r o j e k t s t a v b y . P o k u d staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí n e b o p o k u d j e j neupraví d o 
sjednaného s t a v u , j e o b j e d n a t e l oprávněn f a k t u r o v a t z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u d l e či. 6 . 1 . 2 . a t o až d o 
vyklizení staveniště. 

7 . 7 . Provozní, sociální a případné i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje z h o t o v i t e l . Náklady n a p r o j e k t , 
vybudování, zprovoznění, údržbu, l i k v i d a c i a vyklizení zařízení staveniště j s o u z a h r n u t y v e sjednané 
ceně díla. 

8. Provádění díla 

8 1 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n provést dílo n a svůj náklad a n a své nebezpečí v e sjednané době, 

8 . 2 . O b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla. Zjistí-li o b j e d n a t e l , že 
z h o t o v i t e l provádí dílo v r o z p o r u s e svými p o v i n n o s t m i , j e o b j e d n a t e l oprávněn dožadovat s e t o h o , a b y 
z h o t o v i t e l o d s t r a n i l v a d y vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl rádným způsobem. Jestliže 
z h o t o v i t e l díla t a k neučiní a n i v přiměřené lhůtě m u k t o m u poskytnuté a p o s t u p z h o t o v i t e l e b y v e d l 
nepochybně k porušení s m l o u v y , j e o b j e d n a t e l oprávněn o d s m l o u v y o d s t o u p i t , 

8 . 3 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v y z v a t o b j e d n a t e l e n e b o jím pověřeného zástupce m i n . 3 pracovní d n y předem 
zápisem d o stavebního deníku k e k o n t r o l e a k prověřeni prací, které v dalším p o s t u p u b u d o u z a k r y t y 
n e b o s e s t a n o u nepřístupnými. Neučiní-li t a k , j e p o v i n e n n a žádost o b j e d n a t e l e odkrýt práce, které b y l y 
z a k r y t y n e b o které s e s t a l y nepřístupnými n a svůj náklad. 

8 . 4 . P o k u d s e o b j e d n a t e l n e b o j i m pověřený zástupce k e k o n t r o l e přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
j e z h o t o v i t e l oprávněn předmětně práce zakrýt B u d e - l i v t o m t o případě o b j e d n a t e l dodatečně 
požadovat j e j i c h odkrytí, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o t o odkrytí provést n a náklady o b j e d n a t e l e . P o k u d s e 
však zjistí, že práce n e b y l y řádné p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím prací, o p r a v o u 
chybného s t a v u a následným zakrytím z h o t o v i t e l , 

8 . 5 Z h o t o v i t e l v plné míře zodpovídá z a bezpečnost a o c h r a n u zdraví všech o s o b v p r o s t o r u staveniště a 
zabezpečí j e j i c h vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla, 

8 . 6 . Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci z h o t o v i t e l e n e b o j e h o subdodavatelů mající 
příslušnou k v a l i f i k a c i . D o k l a d o k v a l i f i k a c i pracovníků j e z h o t o v i t e l n a požádání o b j e d n a t e l e p o v i n e n 
předložit. 

8 , 7 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n při r e a l i z a c i díla dodržovat platné zákony a j e j i c h prováděcí předpisy a další 
obecné závazné předpisy, které s e týkají j e h o činností. P o k u d porušením těchto předpisů v z n i k n e 
jakákoliv škoda, n e s e veškeré vzniklé náklady z h o t o v i t e l , 

8 - 8 , Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. P o k u d nesplněním těchto podmínek v z n i k n e o b j e d n a t e l i 
škoda, hradí j i z h o t o v i t e l v plném r o z s a h u . 

8 . 9 , Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e a ručí z a t o , že při r e a l i z a c i díla nepoužije žádný materiál, o kterém j e v době 
j e h o užiti známo, že j e škodlivý. P o k u d t a k z h o t o v i t e l učiní, j e p o v i n e n n a písemné vyzvání o b j e d n a t e l e 
provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené n e s e z h o t o v i t e l . 

8 . 1 0 , P o k u d činností z h o t o v i t e l e d o j d e k e způsobení škody o b j e d n a t e l i n e b o jiným subjektům z t i t u l u 
opomenutí, nedbalostí n e b o neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN n e b o jiných 
právních n o r e m n e b o vyplývajících z této s m l o u v y o dílo. j e z h o t o v i t e l p o v i n e n b e z zbytečného o d k l a d u 



t u t o škodu o d s t r a n i t a ne-ní l i t o možné, t a k finančně u h r a d i t . Veškeré náklady s t i m spojené n e s e 

z h o t o v i t e l . 

8 . 1 1 . Z h o t o v i t e l není oprávněn pověřit provedením díla a n i j e h o části j i n o u o s o b u b e z písemného s o u h l a s u 
o b j e d n a t e l e -

8 . 1 2 , Jestliže z h o t o v i t e l narazí při provádění prací n a archeologické nálezy, j e p o v i n e n přerušit práce a 
i n f o r m o v a t písemné o b j e d n a t e l e a oprávněné orgány státní správy. P o k u d t a k neučiní, n e s e veškeré 
důsledky z t o h o plynoucí. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n r o z h o d n o u t o dalším p o s t u p u . 

8 . 1 3 . Nebezpečí škody n a díle n e s e p o c e l o u d o b u provádění díla až p o j e h o předání o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

8 . 1 4 , Z h o t o v i t e l zajistí n a své náklady digitální f o t o d o k u m e n t a c i zakrytých částí s t a v b y , která b u d e o b j e d n a t e l i 
předána n a C D při předání s t a v b y , 

9. Stavební deník 

9 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n vést o d e d n e převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v s o u l a d u splatnými předpisy, d o kterého j e p o v i n e n z a p i s o v a t všechny skutečnosti rozhodné p r o 
plnění s m l o u v y o dílo Zejména j e p o v i n e n z a p i s o v a t údaje o časovém p o s t u p u prací, j e j i c h j a k o s t i , 
zdůvodnění o d c h y l e k prováděných prací o d p r o j e k t u s t a v b y a p o d . P o v i n n o s t vést stavební deník končí 
předáním a převzetím s t a v b y , 

9 . 2 . V e stavební deníku musí být v e d e n o m i m o jiné : 

' název, sídlo. I C z h o t o v i t e l e 
* název, sídlo. i C o b j e d n a t e l e 
" název, sídlo. i C f i r m y vykonávající technický d o z o r i n v e s t o r a 
" přehled všech provedených zkoušek j a k o s t i 
* s e z n a m d o k u m e n t a c e s t a v b y včetně všech změn a doplňků 
* s e z n a m d o k l a d u a úředních opatření týkajících s e s t a v b y 

9 . 3 . Zápisy d o stavebního deníku čitelně z a p i s u j e a p o d e p i s u j e stavbyvedoucí vždy t e n d e n . k d y b y l y práce 
p r o v e d e n y n e b o k d y n a s t a l y o k o l n o s t i , které j s o u předmětem zápisu M i m o stavbyvedoucího může d o 
stavebního deníku provádět záznamy p o u z e o b j e d n a t e l , jím pověřený zástupce n e b o příslušné orgány 
státní správy. 

9 . 4 . Nesouhlasí-li stavbyvedoucí s e zápisem, který učinil o b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce, případně 
z p r a c o v a t e l projektové d o k u m e n t a c e d o stavebního deníku, musí k t o m u t o zápisu připojit s v o j e 
s t a n o v i s k o nejpozději d o tří pracovních dnů, j i n a k s e má z a t o , že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9 . 5 . O b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce j e p o v i n e n s e k zápisům v e stavebním deníku, učiněným 
z h o t o v i t e l e m vyjadřovat nejpozději v d e n konání KD. 

9 . 6 . Zápisy v e stavebním deníku s e nepovažují z a změnu s m l o u v y , a l e slouží j a k o d o k l a d p r o vypracováni 
případných doplňků (dodatků) a změn s m l o u v y o dílo, 

9 . 7 . Stavební deník musí být stále přístupný n a stavbě. 

10. Předání a převzetí díla 

1 0 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, k d y b u d e dílo připraveno k předáni. 
O b j e d n a t e l j e p a k p o v i n e n nejpozději d o tří dnů o d t e r m i n u stanoveného z h o t o v i t e l e m , avšak b e z 
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat 

1 0 . 2 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané d o k l a d y d l e 
stavebního zákona v platném znění a v e znění platných předpisů. B e z těchto dokladů n e l z e považovat 
dílo z a dokončené a schopné předání. 



1 0 . 3 . O průběhu přejímacího řízení pořídí o b j e d n a t e l zápis, v e kterém s e m i m o jiné u v e d e i s o u p i s v a d a 
nedodělků, p o k u d j e dílo o b s a h u j e , s termínem j e j i c h odstranění. P o k u d o b j e d n a t e l odmítne dílo převzít, 
j e p o v i n e n uvést d o zápisu s v o j e důvody. 

1 0 . 4 . Dílo j e považováno z a ukončené p o ukončení všech prací uvedených vč l . 2 , s m l o u v y , p o k u d j s o u 
ukončeny řádně a včas a z h o t o v i t e l předal o b j e d n a t e l i d o k l a d y uvedené v čl. 1 0 . 3 . s m l o u v y a p o v r c h 
všech pozemků tvořících staveniště j e vyčištěn a u v e d e n d o předepsaného s t a v u . P o k u d j s o u v této 
smlouvě použity termíny ukončení d i l a n e b o předáni, rozumí s e tím d e n , v e kterém d o j d e 
k oboustrannému p o d p i s u předávacího p r o t o k o l u . 

1 0 . 5 . O b j e d n a t e l má právo převzít i dílo, které v y k a z u j e drobné v a d y a nedodělky, které s a m y o sobě a n i v e 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V t o m případě j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o d s t r a n i t t y t o v a d y a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předáni a převzetí díla. P o k u d z h o t o v i t e l neodstraní veškeré 
v a d y a nedodělky v dohodnutém termínu, j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u d l e čl. 6 , 1 . 3 . 
O b j e d n a t e l není p o v i n e n převzít dílo vykazující v a d y n e b o nedodělky. 

1 0 . 6 . V a d o u s e p r o účely této s m l o u v y rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u n e b o p a r a m e t r e c h díla. 
stanovených p r o j e k t e m s t a v b y , t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem s e rozumí 
nedokončená práce o p r o t i rozpočtu. 

1 0 . 7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v přiměřené lhůtě o d s t r a n i t v a d y a nedodělky, i když tvrdí, že z a uvedené v a d y a 
nedodělky neodpovídá. Náklady n a odstranění v těchto sporných případech n e s e až d o rozhodnutí 
s o u d u z h o t o v i t e l . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění v a d a nedodělků v přiměřené lhůtě p o d l e p o v a h y 
v a d y n e b o nedodělku, nejpozději však d o 1 0 dnů o d obdržení písemného oznámeni o b j e d n a t e l e , 
sjednávají obě s t r a n y smluvní p o k u t u v e výši 5 , 0 0 0 , - Kč z a každý d e n , o který z h o t o v i t e l nastoupí 
později. Z a písemné oznámeni o b j e d n a t e l e s e považuje i zápis v p r o t o k o l e o předáni a převzetí díla. 

11. Záruky 

1 1 . 1 . Z h o t o v i t e l odpovídá z a v a d y . jež má dílo v době j e h o předání. Z a v a d y díla, n a než s e v z t a h u j e záruka 
z a j a k o s t , odpovídá z h o t o v i t e l v r o z s a h u této záruky. 

1 1 . 2 . Z h o t o v i t e l p o s k y t u j e n a dílo specifikované vč l . 2 . záruku v délce 6 0 měsíců n a prováděné stavební 
práce z h o t o v i t e l e m , n i k o l i v n a výrobky ( u nichž j e poskytována, zákonná záruční lhůta, a t o v délce 2 4 
měsíců, n e b o zvýšená záruční lhůta v délce d l e výrobce výrobku). P o t u t o d o b u odpovídá z a v a d y , 
které o b j e d n a t e l z j i s t i l a které včas oznámil. 

1 1 . 3 . Záruční lhůta počíná běžet d n e m předání díla případné odstranění poslední v a d y a nedodělku 
vyplývajícího z p r o t o k o l u o předání a převzetí díla. 

1 1 . 4 . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n v a d y písemně r e k l a m o v a t u z h o t o v i t e l e b e z zbytečného o d k l a d u p o j e j i c h zjištění. 
V r e k l a m a c i musí být v a d y popsány a u v e d e n o , j a k s e projevují. Dále v r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e , 
jakým způsobem požaduje s j e d n a t nápravu. O b j e d n a t e l j e oprávněn požadovat: 

1 . 4 . 1 . Odstranění v a d y dodáním náhradního plnění ( u v a d materiálů, zařizovacích předmětů, a p o d . ) 

1 . 4 . 2 . Odstranění v a d y o p r a v o u , j e - l i v a d a opravitelná. 

1 . 4 . 3 . Přiměřenou s l e v o u z e sjednané c e n y . 

1 1 . 5 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n nejpozději d o 3 dnů p o obdrženi r e k l a m a c e písemně oznámit o b j e d n a t e l i , z d a 
r e k l a m a c i uznává či neuznává. P o k u d t a k neučiní, má s e z a t o , že r e k l a m a c i o b j e d n a t e l e uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění v a d y . T e n t o termín nesmí být delší, 
než 1 0 dnů o d obdržení r e k l a m a c e , a t o b e z o h l e d u n a t o , z d a z h o t o v i t e l r e k l a m a c i uznává či neuznává. 
Současné z h o t o v i t e l písemné n a v r h n e , d o kterého termínu v a d y odstraní, 

1 1 . 6 . R e k l a m a c i l z e u p l a t n i t nejpozději d o posledního d n e záruční lhůty, přičemž i r e k l a m a c e odeslaná 
o b j e d n a t e l e m v poslední d e n záruční lhůty s e považuje z a včas uplatněnou. 



1 1 . 7 . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění reklamované v a d y a n i d o 3 dnů p o obdržení r e k l a m a c e , j e 
o b j e d n a t e l oprávněn pověřit odstraněním v a d y j i n o u o d b o r n o u právnickou n e b o f y z i c k o u o s o b u . 
Veškeré t a k t o vzniklé náklady uhradí o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

1 1 . 8 . Prokáže-li s e v e sporných případech, že o b j e d n a t e l r e k l a m o v a l neoprávněně, a že s e n a vytčenou v a d u 
n e v z t a h u j e záruční lhůty r e s p . , že v a d u způsobil nevhodným užíváním díla o b j e d n a t e l a p o d . , j e 
o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t z h o t o v i t e l i veškeré, j e m u v s o u v i s l o s t i s odstraněním v a d y prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady. 

1 1 . 9 . Jestliže o b j e d n a t e l v r e k l a m a c i výslovně u v e d e , že s e jedná o havárii, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a s t o u p i t a 
zahájit odstraňování v a d y (havárie) nejpozději d o 2 4 h o d i n p o obdržení r e k l a m a c e (oznámeni). 

12. Vyšší moc 

1 2 . 1 . P r o účely této s m l o u v y s e z a vyšší m o c považují případy, které n e j s o u závislé n a smluvních stranách a 
které smluvní s t r a n y n e m o h o u o v l i v n i t . Jedná s e např. o válku, m o b i l i z a c i , povstání, živelné p o h r o m y 
a p o d . 

1 2 . 2 . P o k u d s e splněni této s m l o u v y s t a n e nemožným v důsledku vyšší m o c i , s t r a n a , která s e b u d e chtít n a 
vyšší m o c o d v o l a t , požádá d r u h o u s t r a n u o úpravu s m l o u v y v e v z t a h u k předmětu, ceně a době plněni. 
P o k u d n e d o j d e k dohodě, má s t r a n a , která s e o d v o l a l a n a vyšší m o c právo o d s t o u p i t o d s m l o u v y . 
Účinnost o d s t o u p e n i nastává v t o m t o případě d n e m doručeni oznámeni, 

13. Změna smlouvy 

1 3 . 1 , T u t o s m l o u v u l z e měnit p o u z e písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným " 
D o d a t e k k e smlouvě" a očíslovaným p o d l e pořadových čísel. Jiné zápisy, p r o t o k o l y a p o d , s e z a změnu 
s m l o u v y nepovažují. K p l a t n o s t i dodatků této s m l o u v y j e nutná d o h o d a o celém o b s a h u , 

1 3 . 2 , N a s t a n o u - l i u některé z e s t r a n skutečnosti bránící řádnému plněni této s m l o u v y , j e p o v i n n a t o i h n e d b e z 
zbytečného o d k l a d u oznámit druhé straně a v y v o l a t jednáni zástupců oprávněných k p o d p i s u s m l o u v y . 

1 3 . 3 , Odstoupí-li některá z e smluvních s t r a n o d této s m l o u v y n a základě ujednání z této s m l o u v y vyplývající, 
p a k p o v i n n o s t i o b o u smluvních s t r a n j s o u následující: 

* Z h o t o v i t e l p r o v e d e s o u p i s všech provedených prací oceněný d l e způsobu, kterým j e s t a n o v e n a c e n a 
díla. 

* Z h o t o v i t e l p r o v e d e finanční vyčíslení provedených prací a z p r a c u j e "dílčí konečný daňový d o k l a d , " 
* Z h o t o v i t e l v y z v e o b j e d n a t e l e k "dílčímu předání a převzetí díla" a o b j e d n a t e l j e p o v i n e n d o tří 

pracovních dnů p o obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízeni." P o dílčím předání a převzetí 
provedených práci sjednají obě smluvní s t r a n y písemné zrušení s m l o u v y o dílo, 

13.4, O b j e d n a t e l j e oprávněn b e z s o u h l a s u z h o t o v i t e l e převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u s t r a n u . Z h o t o v i t e l j e oprávněn převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u o s o b u p o u z e s písemným s o u h l a s e m o b j e d n a t e l e , 

14. Závěrečná ustanovení 

1 4 . 1 S m l o u v a j e uzavřena okamžikem, k d y j e s o u h l a s s o b s a h e m návrhu s m l o u v y doručen druhé smluvní 
straně. S m l o u v a vzniká s o u h l a s e m s celým jejím o b s a h e m . S o u h l a s musí být písemný, řádně potvrzený 
a podepsaný oprávněnou o s o b o u smluvní s t r a n y , která j e j o p r a v i l a . 

14.2 Veškeré d o h o d y učiněné před p o d p i s e m s m l o u v y a v jejím o b s a h u nezahrnuté, pozbývají d n e m p o d p i s u 
s m l o u v y p l a t n o s t i a t o b e z o h l e d u n a funkční postavení o s o b , které předsmluvní jednání učinily. 



14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy,

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel
dva výtisky.

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily scelým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

14.6Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv) (dále
jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly , že smlouvu v souladu stímto zákonem uveřejní město
Kolín, a to nejpozději do 3 0 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednáni však nebrání tomu, aby smlouvu
zveřejnil i smluvní partner města Kolína, Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města
Kolína do datové schránky, anebo vpřípadě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata aje ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou aopatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že
smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce
registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován".

14.7 Smluvní strany dále výslovné souhlasí stím, aby tat o smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy avýše plněni. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolin, tak i
v registru smluv, ato včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za otíchodn í tajemství ve smyslu příslušných ustanoveni
právních předpisů a uděluji svoleni kjejích užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek."

14.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném „Přehled
smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy,
předmětu smlouvy avýše plněni. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez
jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech
případných příloh adodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluji svolení
k jejich užiti a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy;

* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Kolíně dne
O 9. 10. 2017

Mgr. Vit Rakušan
starosta

17. 10.

v Kolíně dne

jednatel
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Položkový rozpočet 

Zakázka: 

M i s t o miiiHi: 
sociální zařízení personálu MŠ Masarykova 

MŠ Masarykova 

O b j e d n a t e l : Město Kolín 

Karlovo náměstí 78 

28012 Kolín 1 

I C : 

DIČ: 

000235440 

Z h o t o v i t e l : IČ: 

DIČ: 

R o z p i s c e n y C e l k e m 

H S V 1 2 7 2 9 9 , 5 6 

P S V 5 5 0 0 3 0 , 8 3 

M O N 8 6 1 1 5 , 0 0 

Vedlejší náklady 5 0 0 0 , 0 0 

Ostatní náklady 2 0 0 0 , 0 0 

Celkem 770 445,39 

R e k a p i t u l a c e daní 

Základ p r o sníženou D P H 15 % 0,00 C Z K 

Snížená D P H 15 % 0,00 C Z K 

Základ p r o základní D P H 21 % 770 445,39 C Z K 

Základní D P H 21 % 161 793,53 C Z K 

Zaokrouhlení 0,00 C Z K 

Cena celkem s DPH 932 238,92 czK 

v d n e 11.9.2017 

Z a z h o t o v i t e l e Z a o b j e d n a t e l e 

zpracováno p r o g r a m e m RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2 



1 
Rekapitulace dílů 

číslo Název Typ dílu Celkem 

3 Svislé a kompletní k o n s t r u k c e H S V 2 0 9 3 4 , 0 0 

4 Vodorovné k o n s t r u k c e H S V 7 5 0 , 0 0 

6 1 Úpravy povrchů vnitrní H S V 5 9 9 6 3 . 9 8 

6 3 P o d l a h y a podlahové k o n s t r u k c e H S V 2 0 3 0 , 9 8 

9 5 Dokončovací k c e n a p o z e m . s t a v . H S V 5 8 8 1 . 6 9 

9 6 Bouráni konstrukcí H S V 3 7 0 1 , 0 4 

9 7 Proráženi otvorů H S V 3 0 5 0 5 , 0 7 

9 9 Staveništni přesun h m o t H S V 3 5 3 2 , 8 0 

7 1 1 I z o l a c e p r o t i vodě P S V 1 6 6 3 2 , 0 0 

7 2 1 Vnitřní k a n a l i z a c e P S V 9 7 5 7 8 , 5 0 

7 2 2 Vnitrní v o d o v o d P S V 3 4 6 5 9 , 0 0 

7 2 5 Zařizovaci předměty P S V 1 2 1 4 7 0 , 0 0 

7 3 3 R o z v o d potrubí P S V 1 9 5 6 0 , 0 0 

7 3 4 A r m a t u r y P S V 3 4 8 0 , 0 0 

7 3 5 Otopná tělesa P S V 3 5 6 8 5 , 0 0 

7 6 6 K o n s t r u k c e truhlářské P S V 5 7 6 0 0 . 0 0 

7 7 1 P o d l a h y 2 dlaždic a o b k l a d y P S V 6 4 1 9 7 . 9 0 

7 7 6 P o d l a h y povlakové P S V 2 9 5 1 , 1 0 

7 8 1 O b k l a d y keramické P S V 6 5 3 0 9 , 2 9 

7 8 3 Nátěry P S V 3 8 0 9 . 4 7 

7 8 4 M a l b y P S V 2 7 0 9 8 . 5 7 

M 2 1 Elektromontáže M O N 8 6 1 1 5 . 0 0 

V N Vedlejší náklady V N 5 0 0 0 , 0 0 

C e n a c e l k e m 7 6 8 4 4 5 , 3 9 
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Položkový rozpočet 

sociální zařízení personálu M S M a s a r y k o v a 

O : M S M a s a r y k o v a 

d e m . d e m . 

h m o t n o s t / h m o t n o s t h m o t n o s t / h m o t n o s t 
P . č . Číslo položky Název položky M J množství c e n a / M J C e l k e m M J c e l k . ( t ) M J c e l k . { t ) 
Díl: 3 Svislé a kompletní k o n s t r u k c e 2 0 9 3 4 , 0 0 0 , 9 6 0 8 7 0 

1 3 4 2 2 6 1 1 1 1 R 0 0 Prička sádrokarton o c e l . k c e , I x opiášť. t l . 7 5 m m m 2 3 4 . 8 9 0 0 0 5 7 5 . 0 0 2 0 0 6 1 , 7 5 0 , 0 2 7 5 4 0 , 9 6 0 8 7 0 0 

( 0 , 2 3 * 2 + 0 . 4 8 ) * 3 , 3 * 2 ' 3 1 8 . 6 1 2 0 0 

( 0 , 3 4 + 0 , 2 r 3 , 3 - 2 * 3 1 0 , 6 9 2 0 0 

( 0 . 7 ' 0 . 8 5 + 0 , 4 8 - 0 7 ) * 2 * 3 5 , 5 8 6 0 0 

2 3 4 2 2 6 3 9 9 0 R V 1 Příplatek k příčce sádrokarl z a d e s k u t l 1 2 , 5 m m , G K B i m 2 3 4 . 8 9 0 0 0 2 5 , 0 0 8 7 2 . 2 5 0 0 0 0 
n a jedné straně příčky 

Díl: 4 Vodorovné k o n s t r u k c e 7 5 0 , 0 0 0 . 1 5 0 6 0 
3 4 1 1 3 8 7 5 3 1 R O O Zabetonování o t v o r u 0 , 2 5 m 2 v e s t r o p e c t i a klenbách k u s 3 . 0 0 0 0 0 2 5 0 , 0 0 7 5 0 . 0 0 0 . 0 5 0 2 0 , 1 5 0 6 0 0 

Díl: 6 1 Úpravy povrchů vnitřní 5 9 9 6 3 , 9 8 7 , 7 8 8 2 1 0 
4 6 1 1 4 0 1 1 1 1 R T 2 o p r a v a omítky n a s t r o p e c h o ploše d o 0 , 0 9 m 2 , vápennou k u s 4 8 , 0 0 0 0 0 1 1 0 , 0 0 5 2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 4 8 4 0 , 2 3 2 3 2 0 0 

štukovou onnítkou 

8 * 2 - 3 4 8 , 0 0 0 0 0 

5 6 1 1 4 0 3 3 8 0 R 0 0 Hrubá výplr^ rýh v e s t r o p e c h d o 3 x 3 c m m a l t o u z S M S m 2 6 , 0 0 0 0 0 5 5 . 0 0 1 4 3 0 . 0 0 0 . 0 0 1 5 6 0 , 0 4 0 5 6 0 0 

2 6 2 6 . 0 0 0 0 0 

6 6 1 2 4 0 1 1 9 1 R T 2 O m i t k a malých p l o c h vnitřních stěn d o 0 , 0 9 m 2 . vápennou k u s 1 8 . 0 0 0 0 0 1 0 5 , 0 0 1 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 0 , 0 5 7 6 0 0 
Štukovou omítkou 

3 - 2 - 3 1 8 0 0 0 0 0 

7 6 1 2 4 0 3 3 8 0 R 0 0 Hrubá výplň rýh v e stěnách d o 3 x 3 c m m a l t o u z e S M S m 1 1 3 . 6 0 0 0 0 4 5 , 0 0 5 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 1 5 6 0 , 1 7 7 2 2 0 0 

5 8 , 6 + 5 5 1 1 3 , 6 0 0 0 0 

8 6 1 2 4 0 3 3 8 6 R 0 0 Hrubá výplň rýh v e stěnách d o 1 0 x 1 G e m m a l t o u z S M S m 1 2 4 . 6 0 0 0 0 9 5 . 0 0 1 1 8 3 7 , 0 0 0 , 0 1 7 3 3 2 . 1 5 9 3 2 0 0 

8 4 6 + 4 0 1 2 4 . 6 0 0 0 0 

9 6 1 2 4 2 1 6 2 6 R 0 0 Omítka vnitřní z d i v a , M V C , hladká m 2 9 2 . 6 5 2 0 0 1 6 5 , 0 0 1 5 2 8 7 . 5 8 0 , 0 4 4 1 4 4 , 0 8 9 6 6 0 0 

p o d o b k l a d y : 8 4 , 5 0 4 + 8 . 1 4 8 9 2 , 6 5 2 0 0 

1 0 6 1 2 4 2 3 5 3 1 R T 2 Omítka rýh stěn vápenná šířky d o 1 5 c m , štuková, s m 2 2 6 , 9 4 0 0 0 7 1 0 , 0 0 1 9 1 2 7 , 4 0 0 , 0 3 8 2 9 1 , 0 3 1 5 3 0 0 
použitím suché maltové směsi 

{ 8 4 , 6 + 4 0 + 5 5 ) ' 0 . 1 5 2 6 , 9 4 0 0 0 



Díl: 6 3 P o d l a h y a podlahové k o n s t r u k c e 2 0 3 0 , 9 8 0 , 5 2 0 7 3 0 
1 1 6 3 2 4 5 1 0 6 5 R O O Potér pískocementový, m i n . 2 5 M P a , t l 5 0 m m m 2 4 , 7 2 3 2 0 4 3 0 , 0 0 2 0 3 0 , 9 8 0 , 1 1 0 2 5 0 , 5 2 0 7 3 0 0 

0 9 6 - 0 , 8 2 ' 2 * 3 4 . 7 2 3 2 0 

Díl: 9 5 Dokončovací k c e n a p o z e m . s t a v . 5 8 8 1 , 6 9 0 , 0 6 6 8 1 0 
1 2 9 5 3 9 4 1 5 1 6 R 0 0 Dodávka a osazování shrnovací zástěny k o u p e l n y k u s 6 , 0 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 3 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 7 7 0 , 0 2 8 6 2 0 0 

1 3 9 5 3 9 4 3 1 2 3 R 0 0 Osazení kovových předmětů d o b e t o n u , 1 5 k g / k u s k u s 1 2 , 0 0 0 0 0 1 3 5 , 0 0 1 6 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 5 0 , 0 0 3 0 0 

2 * 2 * 3 1 2 , 0 0 0 0 0 

1 4 1 4 5 8 7 7 7 5 R P r o f i l obdélník, uzavř.svařovaný S 2 3 5 8 0 x 4 0 x 2 m m , s t 0 , 0 3 5 1 9 3 5 8 5 0 , 0 0 1 2 6 1 . 6 9 1 0 , 0 3 5 1 9 0 0 
kotevní p l o t n o u 

0 8 * 2 * 2 * 3 * 3 6 6 6 * 0 , 0 0 1 0 . 0 3 5 1 9 

D I I : 9 6 Bourání konstrukcí 3 7 0 1 , 0 4 0 , 0 2 4 2 4 , 1 4 3 4 6 
1 5 9 6 2 0 3 1 1 3 2 R 0 0 Bourání příček cihelných t l 1 0 c m m 2 2 9 , 3 0 4 0 0 8 5 , 0 0 2 4 9 0 , 8 4 0 . 0 0 0 6 7 0 , 0 1 9 6 3 0 , 1 3 1 3 , 8 3 8 8 2 

( 0 , 2 3 * 2 + 0 . 4 8 ) ' 3 , 3 - 2 * 3 1 8 . 6 1 2 0 0 

( 0 , 3 4 + 0 , 2 } * 3 . 3 * 2 * 3 1 0 , 6 9 2 0 0 

1 6 9 6 2 0 3 6 1 1 2 R 0 0 D M T Z S D K příčky, I x k o v . k c e . , 1 x opláštěné 1 2 , 5 m m m 2 1 3 , 8 6 0 0 0 7 0 , 0 0 9 7 0 . 2 0 0 , 0 0 0 3 3 0 , 0 0 4 5 7 0 , 0 2 1 9 8 0 , 3 0 4 6 4 

0 , 7 ' 3 , 3 ' 2 * 3 1 3 , 8 6 0 0 0 

1 7 9 6 8 0 6 1 1 2 5 R 0 0 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel p l . d o 2 m 2 k u s 2 4 , 0 0 0 0 0 1 0 , 0 0 2 4 0 , 0 0 0 0 0 0 

4 - ? * 3 ? 4 o n n o o 

Díl: 9 7 Prorážení otvorů 3 0 5 0 5 , 0 7 0 , 0 8 8 7 , 3 2 9 0 9 
1 8 9 7 4 0 3 1 1 3 3 R 0 0 Vysekáni rýh v e z d i cihelné 5 x 1 0 c m m 4 0 , 0 0 0 0 0 7 5 . 0 0 3 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 0 , 0 1 9 6 0 , 0 0 9 0 , 3 6 

v o d o v o d ( 3 . 3 + 2 , 5 + 0 . 6 ) * 2 * 3 3 8 , 4 0 0 0 0 

0 , 8 * 2 1 , 6 0 0 0 0 

1 9 9 7 4 0 4 2 5 3 3 R 0 0 Vysekáni rýh betonová, monolitická dlažba 5 x 1 0 c m m 3 2 , 5 5 0 0 0 1 1 5 . 0 0 3 7 4 3 , 2 5 0 0 0 , 0 1 1 0 , 3 5 8 0 5 

v o d o v o d ( 3 , l + 1 , 6 + 0 , 4 ) * 2 * 3 3 0 . 6 0 0 0 0 

k a n a l i z a c e . 0 . 6 5 * 3 1 , 9 5 0 0 0 

2 0 9 7 4 0 8 2 2 1 2 R 0 0 Vysekáni rýh p r o vodiče omítka stěn M C šířka 3 c m m 1 3 9 , 6 0 0 0 0 3 5 , 0 0 4 8 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 0 . 0 6 8 4 0 , 0 0 1 0 , 1 3 9 6 

( 2 , 4 ^ 2 , 5 + 1 , 1 + 0 . 5 + 0 . 8 + 1 + 0 , 8 + 1 , 5 + 2 , 3 + 1 , 2 ) * 2 ' 3 8 4 , 6 0 0 0 0 

5 5 5 5 . 0 0 0 0 0 

2 1 9 7 8 0 5 9 5 3 1 R O O Odsekáni vnitřních o b k l a d u stěn n a d 2 m 2 m 2 8 4 , 5 0 4 0 0 4 0 , 0 0 3 3 8 0 , 1 6 0 0 0 , 0 6 8 5 , 7 4 6 2 7 

{ 2 . 0 6 ' 2 + 0 , 8 2 ) ' 2 , 2 " 2 ' 3 6 5 , 2 0 8 0 0 

{ 0 , 6 3 - 2 + 0 , 7 5 ) - 1 , 6 * 2 * 3 1 9 , 2 9 6 0 0 

2 2 9 7 8 0 5 9 6 2 1 R O O Odsekáni vnějších obkladů stěn d o 2 m 2 m 2 8 , 1 4 8 0 0 1 4 0 , 0 0 1 1 4 0 , 7 2 0 0 0 , 0 8 9 0 , 7 2 5 1 7 

0 9 7 * 1 , 4 * 2 * 3 8 . 1 4 8 0 0 

2 3 9 7 9 0 1 1 2 1 1 R 0 0 Svislá d o p r a v a s u t i a v y b o u r , h m o t z a 2 , N P nošením t 5 , 7 1 0 0 0 440,00 2 5 1 2 , 4 0 0 0 0 0 

1 1 , 4 2 / 2 5 , 7 1 0 0 0 

2 4 9 7 9 0 8 1 1 1 1 R O O O d v o z s u t i a v y b o u r . h m o t n a skládku d o 1 k m t 1 1 , 4 2 0 0 0 1 8 0 , 0 0 2 0 5 5 , 6 0 0 0 0 0 

2 5 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R O O Příplatek k o d v o z u z a každý dalši 1 k m t 1 3 7 , 0 4 0 0 0 1 3 , 5 0 1 8 5 0 , 0 4 0 0 0 0 

1 1 . 4 2 * 1 2 1 3 7 , 0 4 0 0 0 



2 6 9 7 9 0 8 2 1 1 1 R O O Vnitrostaveništni d o p r a v a s u t i d o 1 0 m t 1 1 , 4 2 0 0 0 2 5 0 , 0 0 2 8 5 5 , 0 0 0 0 0 0 
2 7 9 7 9 0 8 2 1 2 1 R O O Příplatek k v n i t r o s t dopravě s u t i z a dalších 5 m t 3 4 , 2 6 0 0 0 1 5 , 0 0 5 1 3 . 9 0 0 0 0 0 

1 1 4 ? - 3 3 4 2 6 0 0 0 

2 8 9 7 9 9 9 0 1 0 1 R 0 0 P o p l a t e k z a skládku sutí - smés b e t o n u a c i h e l t 1 1 . 4 2 0 0 0 4 0 0 , 0 0 4 5 6 8 , 0 0 0 0 0 0 

4 . 1 4 + 7 , 2 8 1 1 . 4 2 0 0 0 

Dfl: 99 Stavenlštni přesun hmot 3 532,80 0 0 
2 9 9 9 9 2 8 1 1 0 5 R 0 0 Přesun h m o t p r o o p r a v y a údržbu d o výšky 6 m t 1 4 , 7 2 0 0 0 2 4 0 , 0 0 3 5 3 2 , 8 0 0 0 0 0 

0 . 9 6 + 0 , 1 5 + 7 , 7 9 + 0 , 5 2 + 0 , 0 6 + 0 , 0 2 + 0 . 0 9 + 0 , 0 9 + 0 , 4 2 + 0 . 4 5 1 0 , 5 5 0 0 0 

0 , 5 7 + 0 . 0 3 + 0 . 1 4 + 0 . 3 5 + 1 . 4 9 + 1 , 2 6 + 0 . 1 9 + 0 . 1 4 4 . 1 7 0 0 0 

DII: 711 Izolace p r o t i vodě 16 632,00 0,08732 0 
3 0 7 1 1 2 1 2 2 2 1 R 0 0 Stěrka hydroizolační těsnicí h m o t o u m 2 6 9 , 3 0 0 0 0 2 4 0 , 0 0 1 6 6 3 2 , 0 0 0 . 0 0 1 2 6 0 . 0 8 7 3 2 0 0 

k o u p e l n a 1 . 7 1 • 2 " 3 1 0 , 2 6 0 0 0 

stěna d o výšky 2 , 0 m { 2 . 0 6 + 0 , 8 + 2 . 0 6 ) * 2 * 2 ' 3 5 9 , 0 4 0 0 0 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 97 578,50 0,49167 0,16536 
3 1 7 2 1 1 4 0 9 3 5 R 0 0 O p r a v a - přechod z plastových t r u b n a l i t i n u D N 1 0 0 k u s 1 2 . 0 0 0 0 0 5 0 0 . 0 0 6 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 3 8 0 . 0 0 4 5 6 0 0 

4 - 3 1 2 . 0 0 0 0 0 

3 2 7 2 1 1 7 1 2 3 9 R 0 0 T v a r o v k a k připojení závěsného W C H L 2 2 7 , D 9 0 / 1 1 0 k u s 6 , 0 0 0 0 0 9 5 0 , 0 0 5 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 3 0 , 0 0 5 5 8 0 0 

2 ' 3 6 , 0 0 0 0 0 

3 3 7 2 1 1 7 3 3 0 4 R 0 0 Potrubí z P P připojovací v l a b . s t o l e c h D 4 0 x 1 , 8 m 3 , 6 0 0 0 0 2 8 0 , 0 0 1 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 5 3 0 , 0 0 1 9 1 0 0 
u m y v a d l o 0 , 6 * 2 * 3 3 , 6 0 0 0 0 

3 4 7 2 n 7 3 3 0 5 R 0 0 Potrubí z P P připojovací D 5 0 x 1 , 8 m 1 1 . 2 5 0 0 0 2 9 0 . 0 0 3 2 6 2 . 5 0 0 , 0 0 0 6 2 0 . 0 0 6 9 8 0 0 
podlahová v p u s t ( 0 8 + 0 a + Q . 2 5 ) " 3 5 , 5 5 0 0 0 

výlevka 0 , 6 * 2 1 . 2 0 0 0 0 

podomítkový s i f o n 1 , 5 ' 3 4 , 5 0 0 0 0 

3 5 7 2 1 1 7 6 1 1 6 R 0 0 Potrubí H T odpadní svislé D 1 2 5 x 3 , 1 m m m 7 9 , 2 0 0 0 0 6 4 0 , 0 0 5 0 6 8 8 , 0 0 0 . 0 0 1 6 1 0 , 1 2 7 5 1 0 0 
3 3 - 2 ' 2 * 2 * 3 7 9 . 2 0 0 0 0 

3 6 7 2 1 1 7 6 1 0 5 R 0 0 Potrubí H T připojovací D 1 1 0 x 2 , 7 m m m 3 , 6 0 0 0 0 5 5 0 , 0 0 1 9 8 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 2 0 , 0 0 5 4 7 0 0 

záchod 0 . 6 * 2 * 3 3 , 6 0 0 0 0 

3 7 7 2 1 1 9 4 1 0 4 R 0 0 V y v e d e n i odpadních výpustek D 4 0 x 1 . 8 k u s 6 , 0 0 0 0 0 5 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 0 0 
2 ' 3 6 , 0 0 0 0 0 

3 8 7 2 1 1 9 4 1 0 5 R 0 0 Vyvedení o d p a d n i c h výpustek D 5 0 x 1 , 8 k u s 8 , 0 0 0 0 0 5 5 , 0 0 4 4 0 . 0 0 0 0 0 0 
2 * 3 + 2 8 . 0 0 0 0 0 

3 9 7 2 1 2 1 0 8 1 2 R 0 0 Demontáž v p u s t i z k a m e n i n y D N 7 0 k u s 6 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 6 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 2 7 5 6 0 , 1 6 5 3 6 
4 0 7 2 1 2 1 3 3 1 2 R 0 0 Žlab o d t o k , , d o p r o s t o r u , p r o dlažbu,dl. 6 0 0 m m k u s 6 , 0 0 0 0 0 4 6 0 0 , 0 0 2 7 6 0 0 , 0 0 0 , 0 5 6 6 1 0 , 3 3 9 6 6 0 0 

?•?, 6 , 0 0 0 0 0 

DII: 722 Vnitřní vodovod 34 659,00 0,45296 0 



4 1 7 2 2 1 7 2 3 1 0 R 0 0 Potrubí z P P R , studená, D 1 6 x 2 , 2 m m , vč.zed.výpom. m 95 .70000 190,00 1 8 1 8 3 , 0 0 0 , 0 0 3 9 2 0 , 3 7 5 1 4 0 0 

ZaCátek provozního součtu 

( 0 , 6 + 0 , 4 + 1 . 5 * 3 . 1 + 3 3+3+1,2)*2 2 6 , 2 0 0 0 0 

3 , 3 + 1 8 + 0 , 6 5 , 7 0 0 0 0 

K o n e c provozního součtu 

3 1 , 9 * 3 9 5 7 0 0 0 0 

4 2 7 2 2 1 7 2 3 1 1 R 0 0 Potrubí z P P R , studená, D 2 0 x 2 , 8 m m , vč.zed.výpom. m 1 8 , 3 0 0 0 0 210.00 3 8 4 3 . 0 0 0 . 0 0 3 9 9 0 , 0 7 3 0 2 0 0 

( 3 3 + 2 8 ) - 3 1 8 . 3 0 0 0 0 

4 3 7 2 2 1 8 1 2 1 3 R T 5 I z o l a c e návleková M I R E L O N P R O t l . stěny 1 3 m m , vnitřní m 9 5 , 7 0 0 0 0 50.00 4 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 0 0 2 0 , 0 0 1 9 1 0 0 

průměr 1 5 m m 

4 4 7 2 2 1 8 1 2 1 3 R T 7 I z o l a c e návleková M I R E L O N P R O t l . stěny 1 3 m m , vnitřní m 1 8 . 3 0 0 0 0 60,00 1 0 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0 0 4 0 , 0 0 0 7 3 0 0 

průměr 2 2 m m 

4 5 7 2 2 1 9 0 4 0 1 R O O V y v e d e n i a upevněni výpustek D N 1 5 k u s 3 4 . 0 0 0 0 0 135,00 4 5 9 0 , 0 0 0 0 0 0 

5 - 2 - 3 + 4 3 4 . 0 0 0 0 0 

4 6 7 2 2 2 3 7 1 4 2 R 0 0 K o h o u t kulový, D N 15 k u s 1 2 . 0 0 0 0 0 180.00 2 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 8 0 , 0 0 2 1 6 0 0 

6 - 2 1 2 , 0 0 0 0 0 

Díl: 725 Zařizovaci předměty 121 470,00 0,5664 0,2379 
4 7 7 2 5 0 1 4 1 6 3 R 0 0 K l o z e t závěsný včetně sedátka, h l . 4 6 0 m m s o u b o r 6 , 0 0 0 0 0 4 200,00 2 5 2 0 0 , 0 0 0 , 0 1 9 8 9 0 , 1 1 9 3 4 0 0 

4 8 7 2 5 0 1 9 1 0 3 R 0 0 Výlevka závěsná M I R A s p l a s t o v o u mžížKou s o u b o r 2 . 0 0 0 0 0 3 6 5 0 , 0 0 7 300,00 0 , 0 1 0 9 0 , 0 2 1 8 0 0 

4 9 7 2 5 1 1 9 4 0 2 R 0 0 Montáž předstěnových systémů d o sádrokartonu s o u b o r 6 . 0 0 0 0 0 900,00 5 4 0 0 . 0 0 0 0 0 0 

5 0 5 5 2 8 0 0 0 9 R Predstěnový instalační systém p r o s u c h o u i n s t a l a c i , d o k u s 6 . 0 0 0 0 0 4 600,00 2 7 6 0 0 . 0 0 0 , 0 1 2 8 6 0 , 0 7 7 1 6 0 0 

sádrokartonu 

5 1 7 2 5 2 1 9 2 0 1 R O O Montáž u m y v a d e l n a k o n z o l y s o u b o r 6 , 0 0 0 0 0 650,00 3 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 8 4 0 , 0 0 5 0 4 0 0 

5 2 6 4 2 1 3 6 3 7 R U m y v a d l o bité 6 5 x 5 2 c m s o t v p r o b a t e r i i k u s 6 , 0 0 0 0 0 1 100,00 6 6 0 0 , 0 0 0 . 0 1 6 0 , 0 9 6 0 0 

5 3 6 4 2 9 1 1 1 8 R P o l o s l o u p p r o u m y v a d l o 5 0 , 5 5 , 6 0 , 6 5 , 7 5 c m k u s 6 , 0 0 0 0 0 1 300,00 7 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5 6 0 , 0 3 3 6 0 0 

5 4 7 2 5 5 3 4 2 2 3 R 0 0 Ohřívač a l e k , zásob, závěsný O K C E 8 0 s o u b o r 3 , 0 0 0 0 0 6 300,00 1 8 9 0 0 , 0 0 0 , 0 6 4 8 2 0 , 1 9 4 4 6 0 0 

5 5 7 2 5 8 2 3 1 1 1 R T O B a t e r i e umyvadlová s t o j a n , ruční, b e z otvír.odpadu, k u s 6 , 0 0 0 0 0 1 020,00 6 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 6 0 0 

základní 

5 6 7 2 5 8 4 5 1 1 1 R 0 0 B a t e r i e sprchová nástěnná ruční. k u s 8 , 0 0 0 0 0 1 150,00 9 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 5 2 0 , 0 1 2 1 6 0 0 

5 7 7 2 5 8 6 0 1 8 0 R T 1 S i f o n pračkový H L 4 0 0 , D 4 0 / 5 0 m m nerezový. k u s 3 , 0 0 0 0 0 650,00 1 6 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 8 4 0 0 

podomítková uzávěrka, krycí d e s k a n e r e z 1 6 0 x 1 1 0 m m 

5 8 7 2 5 1 1 0 8 1 1 R 0 0 Demontáž k l o z e t u splachovacích s o u b o r 6 , 0 0 0 0 0 150.00 9 0 0 , 0 0 0 0 0 . 0 1 9 3 3 0 , 1 1 5 9 8 

5 9 7 2 5 2 1 0 8 2 1 R 0 0 Demontáž u m y v a d e l b e z výtokových a n n a t u r s o u b o r 6 , 0 0 0 0 0 100,00 6 0 0 , 0 0 0 0 0 . 0 1 9 4 6 0 , 1 1 6 7 6 

6 0 7 2 5 8 2 0 8 0 2 R 0 0 Demontáž b a t e r i e stojánkové d o 1 o t v o r u s o u b o r 6 , 0 0 0 0 0 50.00 3 0 0 , 0 0 0 0 0 . 0 0 0 8 6 0 . 0 0 5 1 6 

DII: 733 Rozvod potrubí 19 560.00 0,02835 0 
6 1 7 3 3 1 2 3 9 1 1 R 0 0 Svařovaný s p o j potrubí ocelového hladkého D 2 2 m m k u s 24,00000 95,00 2 2 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 5 7 6 0 0 



2 - 2 - 2 ' 3 2 4 , 0 0 0 0 0 

6 2 7 3 3 1 6 1 9 0 1 R O O P r o p o j e n i měděného p o t r u b i D 12 m m 

? ' 2 - 2 ' 3 

k u s 2 4 , 0 0 0 0 0 

2 4 , 0 0 0 0 0 

9 0 , 0 0 2 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 4 0 , 0 0 0 9 6 0 0 

6 3 7 3 3 1 6 3 1 0 1 R 0 O Potrubí z měděných t r u b e k D 1 2 x 1 , 0 m m 

0 , 2 5 - 2 - 2 - 3 

m 3 . 0 0 0 0 0 

3 . 0 0 0 0 0 

2 4 0 , 0 0 7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 6 5 0 , 0 0 1 9 5 0 0 

6 4 5 5 1 2 8 0 1 0 . A R S o u p r a v a radiátorová V K 

2 - 2 ' 3 

k u s 12,00000 

1 2 0 0 0 0 0 

7 3 0 , 0 0 8 7 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 8 0 . 0 0 9 6 0 0 

6 5 5 5 1 2 0 0 0 9 0 R V e n t i l radiátorový přímý 

2 ' 2 ' 3 

k u s 1 2 , 0 0 0 0 0 

1 2 . 0 0 0 0 0 

170,00 2 0 4 0 , 0 0 0 0 0 0 

6 6 7 3 3 1 9 1 9 2 2 R 0 0 Navaření odbočky n a potrubí,DN odbočky 1 0 

2 - 2 - 2 - 3 

k u s 2 4 , 0 0 0 0 0 

2 4 , 0 0 0 0 0 

150.00 3 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 4 2 0 , 0 1 0 0 8 0 0 

D f l : 7 3 4 A r m a t u r y 3 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 2 4 0 
6 7 7 3 4 2 2 5 1 1 1 R O O V e n t i l termostatický,přimý 

2 - 2 - 3 

k u s 1 2 . 0 0 0 0 0 

1 2 . 0 0 0 0 0 

2 9 0 , 0 0 3 4 8 0 . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 2 4 0 0 

DII: 7 3 5 Otopná tělesa 3 5 6 8 5 , 0 0 0 , 1 4 3 0 7 0 , 7 5 5 1 1 
6 8 7 3 5 1 1 1 8 1 0 R 0 0 Demontáž téles otopných litinových článkových m 2 3 0 , 7 2 0 0 0 25,00 7 6 8 , 0 0 0 0 0 , 0 2 3 8 0 , 7 3 1 1 4 

6 9 7 3 5 1 5 6 2 6 1 R O O 

( 1 2 + 8 ) - 0 2 5 6 - 2 - 3 3 0 7 2 0 0 0 

6 9 7 3 5 1 5 6 2 6 1 R O O Otopná tělesa panelová R a d i k K l a s i k 1 1 6 0 0 / 5 0 0 

r 2 - 3 

k u s 6 . 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

2 450,00 1 4 7 0 0 , 0 0 0 , 0 1 0 8 0 , 0 6 4 8 0 0 

7 0 7 3 5 1 5 6 2 6 2 R 0 0 Otopná tělesa panelová R a d i k K l a s i k 1 1 6 0 0 / 6 0 0 

r 2 - 3 

k u s 6 , 0 0 0 0 0 

6 , 0 0 0 0 0 

2 650,00 1 5 9 0 0 , 0 0 0 , 0 1 2 9 6 0 , 0 7 7 7 6 0 0 

7 1 7 3 5 2 2 1 8 1 1 R 0 0 Demontáž r e g i s t r . z h l t r u b e k D N 5 0 d o 3 m . l p r a m e n . k u s 3 , 0 0 0 0 0 120,00 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 7 0 , 0 0 0 5 1 0 , 0 0 7 9 9 0 , 0 2 3 9 7 
1 

3 0 0 0 0 0 

7 2 7 3 5 4 9 4 8 1 1 R 0 0 Vypuštění v o d y z otopných téles m2 3 3 0 , 0 0 0 0 0 1 0 , 0 0 3 3 0 0 , 0 0 0 0 0 0 
5 5 - 2 - 3 3 3 0 . 0 0 0 0 0 

7 3 7 3 5 8 9 0 8 0 1 R O O Přemístění d e m o n t . h m o t - o t o p . téles, H d o 6 m t 0 . 7 3 0 0 0 900,00 6 5 7 , 0 0 0 0 0 0 

Dli: 7 6 6 K o n s t r u k c e truhlářské 5 7 6 0 0 , 0 0 0 , 3 5 0 4 0 
74 7 6 6 6 6 1 1 1 2 R 0 0 Montáž dveří d o zárubně.otevíravých Ikř.do 0 . 8 m k u s 2 4 , 0 0 0 0 0 350,00 8 4 0 0 , 0 0 0 0 0 0 
75 6 1 1 6 0 1 2 6 R Dveře vnitřní hladké plné 1 k r i d . 6 0 x 1 9 7 l a k A k u s 2 4 . 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 0 0 2 8 8 0 0 , 0 0 0 . 0 1 3 8 0 . 3 3 1 2 0 0 
7 6 5 4 9 1 4 6 2 6 R Dveřní kováni IDEÁL klíč C r k u s 2 4 . 0 0 0 0 0 8 5 0 , 0 0 2 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 8 0 . 0 1 9 2 0 0 

D I I : 7 7 1 P o d l a h y z dlaždic a o b k l a d y 6 4 1 9 7 , 9 0 1 . 4 8 9 1 3 0 
7 7 7 7 1 4 7 5 0 1 4 R T 1 O b k l a d soklíku keram.rovných, tmel,výška 1 0 c m , l e p i d l o , 

spár.hmota 

( ( 2 . 7 5 + 1 . 4 8 ) ' 2 + 0 , 2 3 ' 2 - 0 , 6 ) * 2 - 3 

( ( 2 , 0 6 + 0 . 7 5 ) ' 2 - 0 , 6 ) * 2 * 3 

{(1,59+1.04)'2-0,6r2*3 

m 1 0 8 , 0 0 0 0 0 

4 9 , 9 2 0 0 0 

3 0 . 1 2 0 0 0 

2 7 , 9 6 0 0 0 

110 , 00 1 1 8 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 3 2 0 , 0 3 4 5 6 0 0 

7 8 7 7 1 5 7 5 1 0 9 R T 2 Montáž p o d l a h k e r a m ,hladké, t m e l , 30x30 cm, l e p i d l o , 

spár. h m o t a 

( 3 , 9 2 + 1 . 8 1 + 1 . 7 1 + 1 . 4 7 ) * 2 ' 3 

m 2 53,46000 

53.46000 

390,00 2 0 8 4 9 , 4 0 0 , 0 0 2 5 2 0 , 1 3 4 7 2 0 0 



7 9 7 7 1 5 7 9 7 9 1 R O O Příplatek z a p l o c h u p o d l a h k e r a m . d o 5 m 2 jednotí. m 2 5 3 , 4 6 0 0 0 1 0 , 0 0 5 3 4 , 6 0 0 0 0 0 

8 0 5 9 7 6 4 2 0 3 R Dlažba matná 3 0 0 x 3 0 0 x 9 m m , N o r d i c 

5 3 , 4 6 * 1 , 1 

1 0 8 * 0 , 0 8 * 1 , 1 5 

m 2 6 8 , 7 4 2 0 0 

5 8 , 8 0 6 0 0 

9 , 9 3 6 0 0 

4 5 0 , 0 0 3 0 9 3 3 , 9 0 0 , 0 1 9 2 1 , 3 1 9 8 5 0 0 

Díl: 7 7 6 P o d l a h y povlakové 2 9 5 1 , 1 0 0 0 , 0 5 3 4 6 
8 1 7 7 6 4 0 1 8 0 0 R 0 0 Demontáž sokliků n e b o líšt, pryžových n e b o z P V C m 1 0 8 , 0 0 0 0 0 1 0 , 0 0 1 0 8 0 , 0 0 0 0 0 0 

8 2 7 7 6 5 1 1 8 1 0 R T 3 Odstranění P V C a koberců lepených b e z podložky, z 

p l o c h d o 1 0 m 2 

m 2 5 3 , 4 6 0 0 0 3 5 , 0 0 1 8 7 1 , 1 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 5 3 4 6 

Díl: 7 8 1 O b k l a d y keramické 6 5 3 0 9 , 2 9 1 , 3 7 3 8 8 0 
8 3 7 8 1 4 7 5 1 1 5 R U 4 Obkíad vnitřní stěn keramický, d o t m e l e , , f l e x . l e p i d l o , 

spár.hmota 

u m y v a d l o : 0 , 9 6 5 * 1 , 2 * 2 * 3 

k o u p e l n a : 4 , 8 3 5 ' 2 , 4 * 2 * 3 

záchodiO,7*0,85*2*3 

úklidová k o m o r a ( p a v Č.1):2,15*1,6*2 

m 2 8 7 , 0 2 2 0 0 

6 , 9 4 8 0 0 

6 9 , 6 2 4 0 0 

3 , 5 7 0 0 0 

6 , 8 8 0 0 0 

3 9 0 , 0 0 3 3 9 3 8 , 5 8 0 , 0 0 2 8 1 0 , 2 4 4 5 3 0 0 

8 4 5 9 7 8 1 3 6 6 0 R Obkládačka 2 0 x 2 5 bílá m a t , C o l o r O n e 

8 7 0 2 * 1 , 0 3 

m 2 8 9 , 6 3 0 6 0 

8 9 , 6 3 0 6 0 

3 5 0 , 0 0 3 1 3 7 0 , 7 1 0 , 0 1 2 6 1 , 1 2 9 3 5 0 0 

Díl: 7 8 3 Nátěry 3 8 0 9 , 4 7 0 , 0 0 9 1 2 0 
8 5 7 8 3 2 2 2 1 O O R O O Nátěr syntetický kovových k o n s t r u k c i dvojnásobný 

zárubné.(1,97*2+0,6)*(0,04+0,15+0,04)'4*2*3 

m 2 2 5 , 0 6 0 8 0 

2 5 , 0 6 0 8 0 

9 0 , 0 0 2 2 5 5 , 4 7 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 6 0 1 0 0 

8 6 7 8 3 4 2 4 1 4 0 R 0 0 Nátěr syntetický potrubí d o D N 5 0 m m Z + 2 x 

3 , 7 ' 2 * 2 * 3 

m 4 4 , 4 0 0 0 0 

4 4 , 4 0 0 0 0 

3 5 , 0 0 1 5 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 0 7 0 , 0 0 3 1 1 0 0 

Díl: 7 8 4 M a l b y 2 7 0 9 8 , 5 7 0 , 1 9 4 2 1 0 
8 7 7 8 4 4 4 5 9 1 1 R O O o p r a v a , m a l b a l a t e x 2 x , 1 b a r . o b r u s . míst. d o 3 , 8 m 

Začátek provozního součtu 

šatna.3,92 

( 3 , 9 2 * 2 + 1 , 4 8 + 0 , 2 3 * 2 ) * 3 , 3 - 0 , 6 * 1 , 9 7 * 3 

1 , 4 8 * 0 , 8 5 

K o n e c provozního součtu 

3 3 , 9 0 6 8 * 2 * 3 

Začátek provozního součtu 

záchod:1,81 

{ 2 , 0 6 + 1 . 1 5 * 2 ) * 3 , 3 - 0 , 6 * 1 , 9 7 

2 , 0 6 * 0 , 8 5 

K o n e c p r o v o z n i h o součtu 

1 6 , 7 6 7 * 2 * 3 

Začátek provozního součtu 

k o u p e l n a : 1 , 7 1 

( 0 . 8 5 + 2 , 0 6 ) * 2 * ( 3 , 3 - 2 , 4 ) - 0 , 6 * 1 , 9 7 

m 2 4 5 1 , 6 4 2 8 0 

3 , 9 2 0 0 0 

2 8 , 7 2 8 0 0 

1 , 2 5 8 0 0 

2 0 3 , 4 4 0 8 0 

1 , 8 1 0 0 0 

1 3 , 2 0 6 0 0 

1 , 7 5 1 0 0 

1 0 0 , 6 0 2 0 0 

1 , 7 1 0 0 0 

4 , 0 5 6 0 0 

6 0 , 0 0 2 7 0 9 8 , 5 7 0 , 0 0 0 4 3 0 , 1 9 4 2 1 0 0 



D i i : M 2 1 

K o n e c provozního součtu 

5 , 7 6 6 * 2 * 3 

Začátek provozního součtu 

úklidová k o m o r a 1 , 4 7 

{ 0 . 7 5 + 2 , 0 6 ) " 2 ' 3 , 3 - 0 , 6 ' 1 , 9 7 

K o n e c provozního součtu 

1 8 8 3 4 - 2 ' 3 

Elektromontáže 

3 4 . 5 9 6 0 0 

1 , 4 7 0 0 0 

1 7 . 3 6 4 0 0 

1 1 3 0 0 4 0 0 

8 6 1 1 5 , 0 0 0 , 1 5 0 3 2 0 
8 8 2 1 0 1 0 0 0 0 1 R O O Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení d o 2 , 5 m m 2 k u s 1 1 2 , 0 0 0 0 0 2 5 , 0 0 2 8 0 0 , 0 0 0 0 0 0 

3 0 + 1 6 + 4 8 9 4 . 0 0 0 0 0 

8 9 3 5 7 1 2 3 2 1 R Skříň rozváděčová k u s 6 , 0 0 0 0 0 2 5 0 0 , 0 0 1 5 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 6 0 , 0 9 6 0 0 

9 0 3 5 8 2 2 0 0 1 0 1 4 R Jistič d o 8 0 A 1 pól. k u s 1 5 , 0 0 0 0 0 1 7 0 , 0 0 2 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 1 8 0 , 0 0 2 7 0 0 

P D R 1 2 - 3 6 , 0 0 0 0 0 

P D R 2 3 * 3 9 , 0 0 0 0 0 

9 1 3 5 8 8 9 0 2 0 . A R Chránič proudový k u s 6 , 0 0 0 0 0 1 6 5 0 , 0 0 9 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 1 4 4 0 0 

9 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 R T 1 Zásuvka domovní v k r a b i c i - provedení 2 P + P E , včetně k u s 6 , 0 0 0 0 0 2 3 0 , 0 0 1 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 1 8 0 , 0 0 1 0 8 0 0 
dodávky zásuvky 5 5 1 8 - 2 9 2 9 

9 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 R T 2 Spínač nástěnný jednopói,- í̂ az, 1 , obyč,prostfedi, včetně k u s 3 0 , 0 0 0 0 0 1 8 5 , 0 0 5 5 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 4 0 , 0 0 1 2 0 0 

dodávky spínače 3 5 5 3 - 0 1 9 2 9 

5 - 2 - 3 3 0 , 0 0 0 0 0 

9 4 2 1 0 2 0 0 0 1 0 R O O Svítidlo L E D , bytové stropní k u s 2 4 , 0 0 0 0 0 1 3 0 0 , 0 0 3 1 2 0 0 , 0 0 0 0 0 0 

4 - 2 * 3 2 4 0 0 0 0 0 

9 5 2 1 0 2 0 0 0 3 7 R 0 0 S v i t i d l o L E D , nástěnné k u s 6 , 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 0 0 7 2 0 0 , 0 0 0 0 0 0 

1 * 2 * 3 6 . 0 0 0 0 0 

9 6 2 1 0 8 0 0 0 2 3 R T 4 Vodič C Y K Y L o 3 x 1 , 5 m m 2 p o d omítkou, včetně dodávky m 1 2 0 , 0 0 0 0 0 2 8 , 0 0 3 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 9 0 , 0 1 0 8 0 0 

vodiče C Y K Y L o 3 x 1 , 5 

9 7 2 1 0 8 0 0 0 2 4 R T 4 Vodič C Y K Y L o 3 x 2 , 5 m m 2 p o d omítkou, včetně dodávky m 2 5 , 0 0 0 0 0 3 5 , 0 0 8 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 4 0 , 0 0 3 5 0 0 

vodiče C Y K Y L o 3 x 2 , 5 

9 8 2 1 0 8 1 0 0 5 7 R T 2 K a b e l C Y K Y - m 7 5 0 V 5 žil 4 až 1 6 m m pevné uložený. m 6 0 , 0 0 0 0 0 1 0 5 . 0 0 6 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 5 6 0 , 0 3 3 6 0 0 

včetně dodávky k a b e l u 5 x 6 m m 2 

Díl: V N Vedlejší náklady 5 0 0 0 , 0 0 0 0 
9 9 0 0 5 1 2 2 0 1 0 R P r o v o z o b j e d n a t e l e S o u b o r 1 , 0 0 0 0 0 5 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 

26 768 445.39 

3 3 



DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky
pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína

^ 02. 10. 2017
dne , usnesen

I. místostarosta

Pověření členové Rady města


