Stavebni apravy bytu €. 403, ul. Zavadilska, ¢p. 2842, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 81/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Cislo GEtu: XXXXXXXXXXXX

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXX),

Véci technickeé:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:
MNintex s.r.o.
Sidlo: Lom 3, 390 02 Tabor
IC: 28078977
DIC: CZ28078977
Bankovni spojeni: XXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXXXXXXXXX
Spisova znacka: C 15980 vedend u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXX
tel: / fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Veéci smluvni: XXXXXXXXXXXXX
Véci technické: Tomas Kunov
(dale jen "zhotovitel")

na zakladé vysledku zadavaciho tizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Stavebni upravy bytu ¢&. 403, ul.
Zavadilska, ¢p. 2842, Tabor" realizovaného objednatelem uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Stavebni apravy bytu €. 403, ul. Zavadilska, ¢p. 2842, Tabor
Misto stavby: ulice Zavadilska, ¢p. 2842
Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tébor s.1.0.
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2.
PREDMET SMLOUVY

Piedmétem smlouvy je realizace dila "'Stavebni upravy bytu €. 403, ul. Zavadilska, ¢p. 2842, Tabor", a

to dle zadavacich podminek stejnojmenné veiejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu

pasportu bytu a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad

a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v

dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich piedpisi, a predpisy snim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpoveédnost. Provedenim c¢asti dila mtize zhotovitel

povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v piiloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném rozpoc¢tu zhotovitele z nabidky

zhotovitele podané v ramci piedmétného zadévaciho fizeni.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veSkeré souvisejici ostatni ndklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v rozpoctu samostatné, ale tvofi soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a

to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukei a hmot,

b) naklady na zafizeni staveni§té

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a Fady,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) projednani a uhrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi, parkovné

f) naklady na pojisténi dila,

g) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho predani,

h) néaklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a konecny
generalni uklid,

i) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

j) néklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotéenych stavbouy),

k) néklady na ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

I) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v piiloze ¢. 2 smlouvy tj. v ¢asovém harmonogramu.
Doba plnéni:
e predani staveniste: 13.11.2017
e dokonceni celého dila:  13.12.2017
e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedani a prevzeti dila.
Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zaklad¢é Zapisu o predani a prevzeti
stavenisté zapsan do stavebniho deniku.
V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, v némz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.
Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.
Objednatel ma moznost v prib&hu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostiedki.
Predmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
predano. O pfedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piFedani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych éasti". Pievzeti dila objednatelem nebrani drobné vady zjiSténé v pfejimacim fizeni, které samy
0 sob€ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.
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4,
CENA DILA A PLATEBNIi PODMINKY

Cena dila je stanovena na zakladé vysledku ptredmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 184 046,50 K¢
vySe DPH 27 606,98 K¢
celkova cena vé. DPH 211 653,48 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zdkonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.
Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila mize byt uskute¢hovana postupné formou
mésicniho dilciho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vyse 80% zakladni ceny za dilo v¢.
DPH. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskutecnénych
zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu
a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjiStovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za piislusnou polozku. Podpisem zjisStovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem v¢etné DPH a tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni
nejsou dotfena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se predani a pfevzeti celého dila,
odstranéni vad a zaru¢ni lhity podle ustanoveni ¢lanku 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace
fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s pfilohou €. 1.
Pozastavka ve vys$i 20 % bude uhrazena po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z piejimaciho
fizeni. Kone¢nad faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnd od podpisu ,,Zapisu o piedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti‘.
Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (lkrat origindl) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem, piipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z uétu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového

dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,

ze musi obsahovat mimo jiné i tyto udaje:

Odbératel:

Mésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

S

Konecny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Téabor s.r.o.

kpt. JaroSe 2418

Tabor — Klokoty

390 03

ICO: 62502573

DIC: CZ62502573

- - - = > >

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni

¢islo faktury = variabilni symbol

fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

- - - -

SOD ¢. 81/2017



4.7.

4.8.

4.9

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Stavebni apravy bytu €. 403, ul. Zavadilska, ¢p. 2842, Tabor

A datum vystaveni dafiového dokladu

A adale:
A razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A (Cislo smlouvy
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den pievzeti a piedani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém pripadé nova lhtita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonéeni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky 0 zadavani zakédzek malého rozsahu BYTES Tabor s.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pfi ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodatecné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou turoven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutec¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vy$e) podkladem pro dodatek ke smlouveé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delsim 60 kalendainich dnd, mize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele ptedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pieneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit dafiovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskuteénéno.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapo¢tl, pfiCemz vzijemné budou zapolteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadé€jici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pieda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni ptipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Ptipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povérené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn€ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou soucinnost pfi
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélkd a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
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Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své ¢innosti tidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na Grovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnti od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢€lki, bude-li s nimi dilo objednatelem
pfevzato, ptipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolauda¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
stavenisSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti uCast svych zmocnénych zastupcl na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zaborl vefejného prostranstvi a
dopravnich opatteni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a predani celého dila bez vad a nedodélkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich predpisi.

7.
RiZENi STAVBY, STAVEBNI DENIiK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Tomas Kunov, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné prislusnych dokladt

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb), podle smlouvy o dilo a v souladu technickych norem a jinych predpisu.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbeé.

Zhotovitel bude priibézn¢ informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpetnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikii na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatnovani nadhrady Skody bude feseno dle ptislusnych ustanoveni obanského zadkoniku.
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Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoZ i ve sjednané zaru¢ni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zpiisob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o Gizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich ptredpisti a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi ptedpisy, bezpe¢nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrZena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na zne¢istovani okolniho prostiedi.

Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k plnéni vefejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouve neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v§ech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. V
pripadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V ptipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych piedpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a ptipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokéaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v pripad€ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajiSténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pieda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.
Pfed zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spoluprici s objednatelem
informovani najemnikti bytd o pribéhu provadénych praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k najemniktim bytd, kterym stavebni Gpravy narusi jejich soukromi.
Staveni§tém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tfetich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$t€é po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisSti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necCistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. StfeZeni
ptevzatého pracovisté si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spolecnych prostort, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento vklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonc¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tretich osob.

Pro dopravu materialu pii realizaci dila smi byt pouzivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti po§kozeni a zne¢i§téni. VyuZivani vnitinich vytahii musi byt v souladu s jejich technickymi piedpisy
(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti ndjemniky domu. V piipad€ vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.
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8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se predava a piejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz
v rozsahu jednotlivych objekti schopnych samostatného uzivani. Veskerd predani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokolti o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy.

Ke kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal$im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.

O ptedani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
éasti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tdaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pifipadnych vad a nedodé¢lkti, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélki. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zdvazkd povazuje za dilo provedené fddné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepievzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodé¢lky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o predani a pfevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, za¢ind bézet zaruéni lhita.

Odmitne-1i objednatel dilo ptevzit, sepise se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zddvodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v pripadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zévady, jestlize sam zpusobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé€, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dobé do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve v§ech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

0.

ODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovida za to, Zze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zaruéni doba na dilo je 36 mésici ode dne predani celého dila. Zaru¢ni lhita na zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésici.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V pfipadé vzniku vad dila objednatel bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporucenym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zarucni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatn€ odstranit, a to ve
1haté do 5 dnii a v pfipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
piipade prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo poveftit timto tfeti osobu na nédklady zhotovitele, a to v piipad€, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po op€tovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob&é smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:
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jméno zastupcti smluvnich stran
¢islo smlouvy o dilo
datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace
popis a rozsah vady a zptisob jejiho odstranéni
datum zahdjeni a odstranéni vady
celkova doba trvani vady od zji$téni do odstranéni

e  vyjadfeni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nadhradu Skody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zaddost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad¢, Ze jim nebude uznéana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladi zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za ur€itych okolnosti (viz § 2630 obcanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro pfipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnénd smluvni strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pti provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
V ptipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-1i prodleni) zvlast’ G¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera piislusi zhotoviteli dle pfislu$nych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhit¢ 30 kalendainich dnii po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé stran¢ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zpusob vypocltu
celkové vySe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyt¢tovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé€, Ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhute sdélit dtivody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY
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Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpusobem, a to na zékladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity predani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle potadového ¢isla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0..

Tato smlouva zanikd oboustranné splnénim vsSech zavazkli v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouveé nebo tak stanovi obCansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz ¢asteéné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mtze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruSeni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany piiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné ozndmi druhé strané,
ze od smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro predmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zmenit.
Pokud nastanou dalsi dGvody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnil od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané $koda, je tato opravnéna zadat nahradu Skody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho cCinnosti véetné moznych Skod zplisobenych pracovniky zhotovitele. Pro ptipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad skody vzniklé na pojisténych vecech jejich ztratou, zniCenim nebo
poskozenim a Skody wvzniklé tfetim osobdm v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
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vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdé&ji do 10 dnti
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Pfedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnii ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pfedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve veécech smluvnich. V piipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v priubéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z Gi¢astnikll je
povinen tento u¢astnik neprodlené pisemné, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostiednictvim poStovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zésilku do deseti kalendainich dnt od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozveédel.

14,
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obc¢anského
zakoniku, ptipadné dal$imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukoni a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pti ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzdjemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou odd¢litelnd v tom smyslu, Ze neplatnost n¢kterého z nich nezptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v diisledku zmény pravni tipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim tadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a predmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a u¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zékona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozd¢€jsich predpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv dle platného pravniho ptedpisu, nabyva uc¢innosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uverejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.
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14.9. Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech ukoni a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnosti dojit.

Prilohy:
Ptiloha €. 1 — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb zhotovitele

V Tébote dne: V Tébote dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondrej Semerak XXXXXXXXXXXX

Jednatel spole¢nosti

BYTES Téabor s.r.0. MNintex s.r.o.
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