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| \ SMLOUVA O DiLO

kterou dle § 2586 a nasl. obéanského zakoniku uzavieli

na strané jedné: Narodni pamatkovy istav, stitni prispévkova organizace
1CO: 750 32 333, DIC: CZ75032333
se sidlem Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mala Strana
zastoupeny feditelem Uzemni pamétkové spravy na Sychrové PhDr. MiloSem Kadlecem
bankovni spojent:
pro tihradu zpiisobilych vydaji - déet &. 59636011/0710, Ceska ndrodni banka
pro dhradu nezptsobilych vydajii - Géet &. 400004-60039011/0710, Cesk4 ndrodni banka

- ddle jen objednatel -
a

na strané druhé: LOUCKA Pardubice s.r.o.
ICO: 45537453, DIC: CZ 45537453
sidlo Legionarska 573, 533 51 Pardubice - Rosice
zdpis ve vefejném rejstifku Zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Hradci Krélové v oddile C, vlozka ¢. 1706
zastoupen Ing. Loucka Radek — jednatel spole¢nosti
bankovni spojeni - icet ¢. ¢. u. [ GEGTGTNTNGNGNGNNGEGEEEEEEEEE

- ddle jen zhotovitel -

14
Vymezeni pojmu
1.1.  Vymezeni pojmu:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakédzky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakazky.

¢) podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakizky.

d) prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym prdavnim
piedpisem (vyhlaskou ¢. 231/2012 Sb.).

e) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek a sluzeb, v némsz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, doddvek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

f) zaddvacim fizenim je zaddvaci fizeni o zadani vefejné zakdzky, na zdkladé kterého byla uzaviena
tato smlouva o dilo.
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Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,,Slatifiany - $lechticka
Skola v piirodé* a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

2.2. Dilo spoc¢iva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- projektovou dokumentaci pro provddéni stavby pod nazvem ,Slatifiany - §lechticka Skola v pirode”
zpracovanou firmou Masdk@Partner, s.r.o., Praha 6, Bubene¢, Rooseveltova 39/575, PSC 16000,
IC: 27086631, datum 05/2016 (ddle jen ~Projektovd dokumentace™); Projektovd dokumentace je
piilohou ¢. 1 této smlouvy a jeji nedilnou souédsti; Projektovd dokumentace je piislusnou
dokumentaci ve smyslu bodu 1.1.;

- cenovou nabidkou zhotovitele, kterd byla pfedlozena v rimci zaddvaciho fizeni (ddle jen ,,Cenovi
nabidka*); Cenova nabidka je piilohou ¢. 2 této smlouvy a jeji nedilnou sou¢dsti. Cenové nabidka je
polozkovym rozpoétem ve smyslu bodu 1.1.;

- zaddvaci dokumentaci zadavaciho fizeni (ddle jen ,,Zaddvaci dokumentace*).

2.3. Dilo ma byt financovéno z dotaéniho titulu IROP - dotace poskytnuté EU a ze statniho rozpoétu CR.

2.4.  Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
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a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodédvek a sluzeb uvedenych 1 .r.

b) zpracovini projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila,

c) geodetické zaméfeni dila,

d) dklid mista pro provadéni dila,

e) ovéfeni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti a jejich v

f) zajiSténi bezpenosti provozu na komunikacich v misté plnéni, pokud b
provoz na komunikacich, véetné zajisténi dopravniho znaceni po dobu pre

g) dopravu osob, materidlu, stroji a nafadi po celou dobu provédéni dila,

h) provedeni restauratorského prizkumu a ziméru, +

i) zajiSténi a provedeni zdchranného archeologického vyzkumu (prizkus
dohledu,

j) zkuSebni provoz,

k) zajisténi pravidel publicity dle Obecnych pravidel pro Zadatele a g
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty  (zejména dog
pameétni deska), o

1) zajisténi kolaudacniho souhlasu stavby, véetné obstardni veskerych sou
o zkouskdch apod. nutnych pro ziskéani kolaudaéniho souhlasu.

ich na
stala

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a do
vyhlaSkami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi predpisy, zej
predpisy tykajicimi se bezpeCnosti prdce, které se vztahuji na provads
jeho provozovani. .
Mistem plnéni je zdmek Slatifiany a zimecky park zimku Slatifiany.

Zhotovitel je seznamen s tim, Ze misto plnéni je ndarodni kulturni pa
dodrzovat zvySenou ochranu této pamatky v souladu s platnymi préa

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré sub
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoziiuje, a za jejich prove
jako by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznémil s Projektovou
dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podm
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu se stavebnim
vyjadienimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a
soucasti Zadavaci dokumentace. Piipadné zmény pfeda objedn:
od jejich pfijeti ¢i pravni moci.

Podminkou pieddni dila je i pfeddni piisluinych dokladi ¢
pouzZitych materidlech (prohldseni o shodé dle zdkona &. 22/1
ostatnich dokladi vyplyvajicich z Projektové dokumentace a s
V pfipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi piilohami maji
V pfipadé rozporu mezi piilohami navzdjem ma piednost priloh

. L

Cas plnéni _
Zhotovitel zahdji stavebni price na realizaci dila dne 3.7.201 ch dni
ode dne ucinnosti této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji stavebni prace na realizaci dila
umoznil provadéni dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na sm
kaZzdy den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje dokongit veskeré stavebni price na dile

Pokud z diivodu na stran¢ objednatele dojde k Casovému p oraci a
tyto budou moci byt zahdjeny az po 3.7.2017, ma zhotovntell psunuti
terminu provedeni dila o stejny pocet dnti, o ktery mu | price
pozdéji a objednatel je povinen takovému poZadavku zhot ni dila
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viak muZe byt posunut maximdlné o 365 dnu, protoZe nejzazsi termin pro provedeni dila je
30.10.2020.

Piilohou ¢. 3 této smlouvy je ¢asovy a finanéni harmonogram, ktery zhotovitel piedloZil jako souéast
své nabidky v ramci zaddvaciho fizeni.

Zhotovitel do 5 pracovnich dnii ode dne dcinnosti této smlouvy predlozi zastupci pro véci technické
objednatele aktualizovany podrobny Casovy a finan¢ni harmonogram zpracovany podle pozadavki
objednatele. Harmonogram bude ¢lenén minimdlné po jednotlivych stavebnich objektech a stavebnich
dilech a jeho Casovd osa bude ¢lenéna na jednotlivé kalenddini tydny. V piipadé, Ze bude mit
objednatel k aktualizovanému harmonogramu pfipominky, zavazuje se je zhotovitel bez zbyteéného
odkladu od sdéleni pfipominek do harmonogramu zapracovat

V piipad¢, Ze bude zhotovitel v prodleni s predloZenim aktualizovaného harmonogramu, ma objednatel
vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila zdivodu na strané zhotovitele k prodleni s dokonéenim
kteréhokoliv stavebniho objektu oproti terminu uvedenému v aktualizovaném harmonogramu (do
néhoz budou zapracovény piipadné pripominky objednatele v souladu s bodem 3.6.) o vice nez 10 dni,
mé objednatel vii¢i zhotoviteli prdvo na smluvni pokutu ve vy§i 5 000,- K& za kazdy den prodleni.
V takovém piipad¢ je objednatel také opravnén od smlouvy odstoupit. Tato smluvni pokuta se uplatni
pouze v dobé, kdy zhotovitel nebude v prodleni s provedenim celého dila. Ode dne, kdy se zhotovitel
dostane do prodleni s provedenim dila, se smluvni pokuta dle tohoto bodu nadile neuplatni a
objednatel ma vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu dle bodu 3.8.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vi¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vySsi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

IV.
Cena dila

Celkovi cena dila byla dohodnuta ve vysi 77,948.462,- K& (v této smlouvé oznaceno téZ jako ,,Celkova
cena dila”). Celkovi cena dila nezahrnuje dan z pfidané hodnoty (déle jen ,,DPH®).

DPH bude stanovena a hrazena v souladu s platnymi pravnimi predpisy ke dni uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zdkladé Cenové nabidky jako soucet dil¢ich poloZek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvySe pifpustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veSkeré
ndklady souvisejici sprovedemm dila, vedlejsi ndklady souvisejici s umisténim stavby, zarmemm '
staveniSte a ostatni ndklady souvisejici s plnénim podminek Zaddvaci dokumentace.

Celkova cena dila miiZze byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednéni této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila;

b) pii realizaci dila se zjisti skute¢nosti odlisné od Projektové dokumentace (napi. neodpovidajici
geologické tdaje apod.);

¢) v dalSich pifpadech uvedenych v ¢lanku V.

G i
Zmény rozsahu a ceny dila

Veskeré viceprice, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nekteré z téchto praci ¢i doddvek bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
md objednatel privo odmitnout jejich tdhradu a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a
miize pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i doddvek.

Dojde-li pri provadéni dila k jakymkoliv zméndm, dopliikiim nebo rozsifeni dila na zikladé pozadavku
objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle
cenové trovné a jednotkovych cen pouZitych v Cenové nabidce. Pokud se bude jednat o vicepréce,
které v poloZkich nebyly ocenény pro ndavrh ceny dila, budou jednotlivé polozky ocenény maximalné
v cendich ceniku URS v aktudlni cenové tdrovni obdobi realizace dila, poniZené u kazdé polozky o tolik

3
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procent, o kolik byla nizsi Celkova cena dila (bez DPH) nabidnutd zhotovite ' zadévacim fizeni
oproti celkové cené dila oznacené jako pfedpoklddand cena dila (bez DF : fizent;
v piipadé, Ze celkovd cena dila bez DPH nabidnutd zhotovitelem byla stej Vy3Si nez
predpokladand cena dila (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény € v cendch
ceniku URS v aktuélni cenové trovni obdobi realizace dila. V odivodr h se strany
mohou dohodnout jinak.
logie, ani
a Cenové

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné matens
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pripadném
nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovidd za to, Ze pfi realiz fije zadny
materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhote vinen na
pisemné vyzvini objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré nakh ené nese

zhotovitel.
Objednatel je oprdvnén i v pribéhu realizace pozadovat zdmény materidh strukci a
technologii oproti piivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zimén: mZ timto

ali musi
si tyto

jednanim nesmi dojit k poruseni zdkona o veiejnych zakdzkach. Pozada
byt pisemny. Pokud v disledku zimény materidla dojde ke zvySeni &i snize
rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi price a dodd souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalSi price a doddvky akceptovat a za iih inatel si
dile vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho om ouhlasu

witel je
f hu dila
ich.

zhotovitele. O neprovedené price a dodédvky (tzv. ménéprice) bude snize
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit. V g
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem

VL
Fakturace, platebni podminky

V pribéhu providéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli Z4dné 2
Veskeré provedené préice a doddvky budou 1x mésiéné fakturovany.

Pred vystavenim faktury zhotovitel pfedlozi technickému dozoru stavebnd - i pro
véci technické objednatele vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nésledujie mz byly

prdce provedeny, soupis takto provedenych praci a doddvek ocenény v soi bidkou.

Soupis provedenych praci a doddvek predlozi zhotovitel elektronicky ve iednatel.

zhotoviteli sdéli.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodédvek zdstupcem pm :dnatele
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalenda’u’n
zpracovén a odsouhlasen. .

Nedilnou soucdsti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis prow oddvek
odsouhlaseny zdstupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsou praci a
dodévek je faktura neiiplnd a objednatel neni povinen ji proplatit. 1 "

& soupis

Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani dila. Piilohou kom byt téz
predavaci protokol. V koneéné faktufe budou jednorizové vyiétoviny pole bze ¢. 2
Cislem 2673. (pojisténi odpovédnosti zhotovitele a stavebné-montaZni pe ¢islem
2674. (bankovni zaruka po dobu providéni dila) a ¢islem 2675. (bankows zdrucni
doby).

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo
dodivek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze price a dodavky, u kteryck

Splatnost faktur ¢ini 45 dnii ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vysta
objednateli.

Faktury musi obsahovat ndleZitosti dafiového dokladu a musi formou a obs dkonu o
tcetnictvi a zikonu o dani z piidané hodnoty.

Faktura musi dile obsahovat &islo étu zhotovitele a prohldsenf zhotovitele, 4
- (Cislo uctu zhotovitele uvedené na faktufe je zveiejnéno sprivcem dané po

| praci a

& pifloh

DPH;

8.1

8.2.
8.3.
84.



- zhotovitel neni sprivcem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zdkona o
DPH.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tomto bodé, nebo zhotovitel bude ke dni

uskutecnéni zdanitelného plnéni v pfislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel

opravnén uhradit ¢dstku odpovidajici vySi DPH vycéislené na této faktufe pfimo na uéet spravce dané

podle § 109a zikona o DPH.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pfed vystavenim
prvni faktury, nebo i v pribéhu providéni dila sohledem na pozadavky poskytovatele dotace.
Zhotovitel je povinen takové pozadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V piipadé,
Ze vystavend faktura nebude obsahovat nékterou z dohodnutych ndleZitosti nebo ndleZitosti, pfilohy
nebo udaje dle poZzadavki objednatele, neni objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je
povinen vystavit novou fakturu s opravenymi ddaji ¢i ndleZitostmi, pfic¢emz opétovnym doruenim
nové faktury poéne béZet nova lhita splatnosti od za¢atku.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi thradé faktury, ma zhotovitel vii¢i objednateli pravo na
tirok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje privo kontroly dodacich listi (v¢. technickych listii) veSkerych materidl.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpisobem uvedenym v ¢ldnku XVII.
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materidly pozaduje dolozit.

. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty vi&i zhotoviteli, je
objednatel oprdvnén, nikoliv povinen, ihradu smluvni pokuty po zhotoviteli poZadovat.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit pravo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizaéni fakturu a je oprdvnén jednostranné zapocitat tuto svoji pohleddavku vici pohleddavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i nesplatné pohledavky vici zhotoviteli proti
pohleddavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

VIIL.
Piedani a prevzeti dokumentace

Objednatel protokoldrné piedd zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb, a to nejpozdé&ji pii pfedani staveniste.

Zhotovitel mél pied podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v rdmci
zaddvaciho fizeni.

Za spravnost a tiplnost predané Projektové dokumentace odpovidd objednatel.

Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdé&ji v den pfedéni dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skuteéného provedeni dila, véetné geodetického zaméfeni dila. Geodetické zaméfeni
bude piedano jak v tisténé, tak v elektronické podobé.

Predani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila, véetné geodetického zaméfeni dila, je
podminkou pro pievzeti dila objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skutec¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Zejména je povinen
do né¢j zapisovat tidaje o Casovém postupu praci, o jejich jakosti, poéty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik kon¢i preddnim a prevzetim dila; v pfipadé, Ze dilo bude pievzato s vadami ¢i
nedodélky, kon¢i povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodelka.

Stavebni denik musi mit ndleZitosti uvedené ve stavebnim zikoné a jeho provadécich predpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné oéislovany.

Zipisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zdstupce pro véci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prdce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdjmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechdna volnd mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do stavebniho deniku
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provadét potiebné zdznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objs : hn ky dozor
stavebnika (TDI), pfislusné organy statni spravy a osoby urfené pravnimi pi -
Nesouhlasi-li zhotovitel se zdapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zast:

technicky dozor stavebnika (TDI) do stavebniho deniku, musi k tomuto z:
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se md za to, Ze s uvedenym zdpisem

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku u¢inénym 2 'm nejpozdéji
do 5 pracovnich dn.

1
Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouZit jako f wypracovani
dodatki a zmén smlouvy.

IX.
Stavenisté ,
Staveni§tém se rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci kumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel predd zhotoviteli stavenis$té v den terminu zahdjeni stavebnicl
strany jinak. O pfeddni staveni$té sepiSi strany pisemny zépis. i

sdnou-li se

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyéeni staveniité a béhem provad pecovat o

zakladni smérové a vySkové body a to az do predéni dila objednateli.
nych

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniSté s rozn
déni dila

podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto vyty¢it a ochranit tak, a

nedoslo k jejich poskozeni.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potieba me ntaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rimci zafizenf ro vykon

utorského
zdravi pri

funkce zdstupce pro véci technické objednatele, technického dozoru
dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a ¢innost koordindtora bezp
prici na stavenisti. '

Veskerd potfebné povoleni k uzivani vefejnych ploch, piipadné k zdsahi nunikaci,
zajiStuje na své ndklady zhotovitel, ktery také veskeré piipadné poplz ] e svého.

strafiovat
rovadéni

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveniSti poiidek a Cisto
odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila. Pokud dojde ke zne¢isténi k
dila, musi ji zhotovitel neprodlené vyc¢istit.

Objednatel ma prdvo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na staveni 2 neni-li
odklizen veskery zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté tavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pfi pieddni dila na jiné IThité, je zhotovitel
stavenisté a vyklidit staveni$té a upravit ho tak, jak uréuje Projektovd
7 dnii po pieddni a pievzeti dila. Pokud staveni§té v dohodnutém term
neupravi do sjednaného stavu, mé objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na si
K¢ za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

- zafizeni
vzdéji do
pokud ho
g1 S 000,-

imistit na

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dni po terminu zahdjeni staveb
r vedenim,

své naklady na misté uréeném objednatelem docasny billboard o ro ,
7e je akce spolufinancovana z prostiedkii IROP a s uvedenim ndsledujicic
- oznaceni stavby - nazev projektu
- nazev stavebnika -
- zplsob provadeéni stavby (dodavatelsky)

- nazev zhotovitele

- jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby
- nazev organu, ktery stavbu povolil a kdy

- termin dokonceni stavby

- hlavni cil projektu. '
Piipadné dalsi pozadavky na obsah a formu docasného billboardu hotoviteli
nejpozdeji v den predani a prevzeti stavenisSte. '

1
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Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim docasného billboardu s uvedenymi ndleZitostmi, ma
objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen udrzovat docasny billboard dle bodu 9.10. a informace na ném uvedené
v souladu s pravidly publicity dle Obecnych pravidel pro Zadatele a piijemce IROP. Dogasny billboard
musi byt na staveniSti umistén po celou dobu provadéni dila.

V piipadé poruSeni jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu ma objednatel vu¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé poruseni.

X.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajiSténi Fiadného pInéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila provoz stitniho zamku Slatifiany a
tomuto se zavazuje piizpusobit provddéni dila. Veskeré prace musi byt provddény s ohledem na
mozZnost pohybu osob v okoli stavenisté.

v

Zhotovitel je pii provadéni dila povinen postupovat s néleZitou odbornou pééi tak, aby nezpisobil
Skodu objednateli, ani tietim osobam. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zajistit, aby se v misté
provéadeéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika (TDI), zdstupce objednatele pro
véci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila
i po dobu odstraiovani vad a nedodélki, pokud budou tyto uvedeny v pfeddvacim protokolu o predani
dila.

V Projektové dokumentaci je uveden seznam Casti dila, u nichZ si objednatel vyhrazuje schvéleni
vyrobni dokumentace. Zhotovitel je povinen vyrobni dokumentaci zpracovat v dostateéném piedstihu
pied zahdjenim vyroby piislusnych prvka a predat ji k odsouhlaseni zistupci pro véci technické
objednatele, zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodé 2.2. této smlouvy a organiim
stitni pamatkoveé péce.

Objednatel se zavazuje, Ze do 3 tydni od obdrzeni vyrobni dokumentace sdéli zhotoviteli k vyrobni
dokumentaci své stanovisko.

Zhotovitel neni opravnén do doby, nez piislusné osoby objednatele odsouhlasi piedloZzenou vyrobni
dokumentaci, zahdjit, resp. pokracovat ve vyrobé jakékoliv ¢dsti dila, u které si objednatel vyhradil
predloZeni vyrobni dokumentace, ani takovou &ast zabudovat do stavby. V piipadé, Ze zhotovitel
vyrobi pfisluSnou ¢ast dila bez toho, aby ji pfislusné osoby objednatele schvilily, a tato &st dila
nebude odpovidat dokumentaci schvélené pfisluSnymi osobami objednatele, neni objednatel povinen
dilo, resp. jeho ¢ast pfevzit, ani hradit Zadné ndklady, které zhotovitel vynaloZi v souvislosti s vyménou
neschvélené ¢asti dila.

Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotenymi orgdny statni spravy a spravci inZenyrskych siti.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pfipadé,
Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel poruii tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skute¢nostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadéni dila bude objednatel (resp. zdstupce pro
véci technické objednatele ¢i jim povéfend osoba) svoldvat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.
Kontrolnich dnt se budou tcastnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby pfizvané k dcasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnii budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v Ceském jazyce, pii¢emz témito nelze
menit tuto smlouvu ani jeji piilohy.

10.10.Zhotovitel je povinen alespori 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zdpisem ve stavebnim

deniku, i kdyz do néj se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na adresy uvedené ve stavebnim
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10.11.Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe&nost a ochranu viech s

10.12.Objednatel jmenuje v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., ve zné

10.13.Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bx

10.14.Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, n

deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v d: cryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zddost objedr dkryt price,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij
hotoviteli v
jich pougeni
’ké predpisy

prostoru stavenisté¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi prac
dle pfislusnych privnich predpisii. Dile se zhotovitel zavazuje d
a pfedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostredi a pre
-",‘ ordindtora
A poskytovat

BOZP, ktery bude vykondvat ¢innost dle platnych pravnich p
soucinnost koordindtorovi BOZP objednatele a umoznit vykon
alsi obecné
zdvazné pravni predpisy, které se tykaji jeho &innosti. dpisii nebo
providénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel : ho odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré _ witel.

. provadéni
dila a zafizeni staveni$té proti poSkozeni, ztrété a kradezi.

10.15.Zhotovitel predlozi prohldseni o shodé dle zikona &. 22/199 1 predpisi,
u materidlu pfipravenych pro provadéni dila, a to jeSté pred jehe :predlozi-li

11.1.

BED.

11.3.

11.4.

toto prohldseni o shodé¢, nesmi materidl zabudovat do dila, a pe povinnosti
ucini, je povinen tento materidl na své ndklady z dila odstranit. a1

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé (su

Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci elti majici
piisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanc a poZadani

objednatele povinen dolozZit. V ptipadé, ze zhotovitel k
nedostatend, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na s
takovéto poruSeni a je opravnén vykdzat piisluiné
provadeéni dila.

‘tato bude
: za kazdé
o1, z mista

Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila elou dobu

provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokdzal svoji kva Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozidani objednateli il ode dne

Zadosti objednatele. Nepiedlozi-li zhotovitel doklad o k
vii¢i zhotoviteli privo na smluvni pokutu ve vysi 30 OO
objednatel je téz opravnén od této smlouvy odstoupit.

objednatel
‘doklad a

Zhotovitel neni oprdvnén provadét ¢ast dila, kterou mél ednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zaddvacim Fi tovitelem
nespliujicim piislusnou kvalifikaci. Zménit podzhotovit rokazoval
zhotovitel kvalifikaci v zaddvacim fizeni, je zhotovitel piipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovi & oznamit
objednateli zamér zmény podzhotovitele a soucasné je Ze novy
podzhotovitel spliiuje piislusnou kvalifikaci ve stejném ro rokazoval
objednateli v zaddvacim fizeni, a to v souladu s pravidly sta 2006 Sb., o
vefejnych zakdazkdch, ve znéni pozdéjsich zmén. Pokud ptovitelem
nespliioval piisluSnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho pros resp. jeho
Cast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy. )
V piipadé, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujedndni uvedens
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 30 000,- K&.

natel vuci

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zmés
predloZené v zadavacim fizeni.
V pipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednate Jupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zdvazného diivodu odepi

v nabidce
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11.5. Zhotovitel je povinen vést a prabézné aktualizovat seznam viech svych podzhotoviteli podilejicich se

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

EAE

15.2.

§3.3.
13.4.

§3.5.

na provadéni dila, véetné vyse jejich podilu na realizaci dila. Tento piehled Je zhotovitel povinen
predlozit objednateli vzdy do 10 dnii ode dne, kdy objednatel o piedloZeni seznamu poZada zptsobem
uvedenym v ¢ldnku XVIL, nebo do 10 dnii ode dne, kdy dojde ke zméné v seznamu, a to i bez
pozidani objednatele.

SpInénim této povinnosti zhotovitele neni dotéena povinnost uvedend v bodé 11.6. této smlouvy.

Pokud zhotovitel predmétny seznam ve stanovené lhité objednateli nepiedlozi, m4 objednatel vigi
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- K¢ za kazdé Jednotlivé porugeni.

Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 147a odst. 4 a 5 zikona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakiazkach, ve znéni pozdé€jSich zmén, zejména je povinen predat objednateli seznam svych
podzhotoviteli, ve kterém uvede podzhotovitele, jimz za plnéni subdoddvky uhradil vjednom
kalenddinim roce vice nez 10 % Celkové ceny dila, resp. ceny uhrazené v kalenddfnim roce.

V piipadé poruseni téchto povinnosti m4 objednatel viiéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi
30 000,- K¢ v kazdém piipadé poruseni.

XIIL.
Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zpisobenym jeho Ginnosti, véetné moznych $kod
zpsobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimdlné pojiSténim odpovédnosti za Skody zpiisobené

jeho &innosti s limitem nejméné 45 000 000.- K¢, piicemz spolutidast zhotovitele nesmi presdhnout
1 000 000,- K¢&.

Zhotovitel je povinen sjednat stavebn&-montizni pojisténi a pojistit stavebni a mont4Zni rizika, kterd
mohou vzniknout v pribéhu provadént stavebnich nebo montdznich praci na dile. Pojistna ¢dstka musi
byt sjedndna nejméné na 45 000 000.- K¢, pficemz spoludéast zhotovitele nesmi piesahnout
1 000 000,- K¢&. Pojisténi musi byt sjednino minimédlné tak, aby krylo Zivelni rizika, odcizent,
vandalismus, neSikovnost, nedbalost, $patné provedeni, stavenistni nehody s ndsledkem $kod na dile,
materidlu, pfipadné stavebnich strojich, pad véci.

Zhotovitel je povinen shora uvedend pojisténi platné a G¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila a7

do doby odstranéni piipadnych vad a nedodélkii uvedenych v preddvacim protokolu o piedani dila je
udrZovat v platnosti a G¢inna.

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem predlozil zhotovitel
objednateli pred uzavienim smlouvy o dilo, a dile je zhotovitel povinen predlozit objednateli tyto
doklady na pozadéni do 10 dni od obdr¥eni vyzvy objednatele. ‘

Pokud zhotovitel shora uvedeni pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.3. této
smlouvy, nebo nedoloZi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené Ilhit&, m4 objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 40 000,- K¢&: v takovém pfipadé md objednatel téz pravo

od této smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé
nedoloZeni pojisténi.

XIII.
Predani dila
Po dokonéeni stavebnich praci a poskytnuti vSech sluzeb a doddvek na dile preda zhotovitel dilo
objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pred4 a objednatel dilo
pievezme.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Predani dila organizuje objednatel, resp. zstupce pro véci technické objednatele. K prevzeti dila piizve
objednatel zistupce pro véci technické zhotovitele, osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika
(TDI) a zpracovatele Projektové dokumentace vykondvajiciho autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen zpiisobem uvedenym v lanku XVII. oznamit objednateli alespori 3 dny predem
den, v némz bude dilo pfipraveno k predani (resp. k zahdjeni pfejimaciho fizeni) a v némz soucasné
budou objednateli predloZeny veskeré doklady, na jejichZ predlozeni je vézdno prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou predlozeny veskeré vySe zminéné doklady a
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dilo nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak ziejmé vady ¢i nedodélky, objmﬁvnvedeny den zahdji
piejimaci Fizeni.

im Fizeni se zjisti,
y vsechny doklady,
otoviteli privo na

13.6. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pieddni, a
ze dilo neni podle podminek smlouvy pripraveno k pfedani nebo nejsou
na jejichZ piedloZeni je védzdno prevzeti dila objednatelem, md objedn
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé poruseni.

13.7. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v rdmci prejimaciho fizeni:
- zdpisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materidli,
- zdpisy o proveéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu pract,
- zépisy o vyzkouSen{ zaifzeni, o provedenych reviznich a provozni
- stavebni denik,
- bankovni zaruku dle bodu 14.7. této smlouvy,
- doklady o dspésném ukonceni zkusebniho provozu,
kolaudaéni souhlas.
Objednatel neni povinen prevzit dilo, pokud mu nebudou predéiny dokl
nebo doklady oznacené v této smlouvé jako doklady, bez jejichz pre
prevzit.
13.8. O predani dila sepiSe objednatel v misté predini dila predivaci p
ktery bude obsahovat zejména tyto néleZitosti:
- oznaceni smluvnich stran, .
- prohldSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pi
objednatele, ze dilo z diivodu téchto vad nepiebird, 4
- datum podpisu piedavaciho protokolu, '
- podpis objednatele nebo jim povéiené osoby, '
- podpis zhotovitele nebo jim povérené osoby.

skud se vyzaduji,

lomto bodu 13.7.,
atel povinen dilo

dani a prevzeti),

d a prohldsent

0 od zhotovitele

protokolu,
radnim terminu

13.9. Jestlize budou pii preddni dila zjiStény jakékoliv vady nebo nec
nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfe
mimo diivodii pro nepfevzeti dila i ndhradni lhitu k predani df
bude rovnéz sepsan predavaci protokol.

13.10.V pf‘l’padé Ze objednatel pf'evezme dilo, i kdyi toto bude vk

ffffff

/, které samy o
il v pfeddvacim
anovi termin
ic .od podpisu
| duvoda bude
fizen pieddvaci

protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Poknd se stra
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad r
preddvaciho protokolu; to neplati v pfipadé, Ze ztechno
vhodné stanovit lhitu del$i. Po odstranéni piipadnych vad a n
protokol. |

) nichz tvrdi, Ze
t do rozhodnuti

13.11.Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhiité ods
za né neodpovidd. Néklady na jejich odstranéni v téchto sp
soudu zhotovitel.

protokolu, ma
1 vadu, s jejimz

13.12. V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila ve Ihu
objednatel vii¢i zhotoviteli prévo na smluvni pokutu ve vy |
odstranénim bude zhotovitel v prodleni.

XIV. 1
Zajisténi plnéni - bankovni z
14.1. K zajisténi nize uvedenych nepenézitych dluht (povinnosti
bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a ndsl. zdkona ¢. 89 Jll
bankovni zaruky se rozumi predam origindlu zaru¢ni listin :
smlouvé objednateli. Objednatel je opriavnén odmitnout ¥
neobsahuje nalezitosti dle této smlouvy. '

itel objednateli
. Poskytnutim
odnuté v této
z duvodu, 7e

14.2. Bankovni zaruka poskytnuta podle podminek této smlouvy
zahrani¢ni banky, kterdi ma opravnéni poskytovat na
smyslu zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankdch, ve znéni pozdéjSie

2bo pobockou
il zaruky, ve
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14.3. Bankovni zdruka musi byt vyddna v ¢eském jazyce. V zdruéni listiné musi byt vzdy uvedeno, Ze zddn4
zména, dodatek ¢i jakdkoliv dprava podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv
odpovédnosti vyplyvajici z bankovni zdruky a banka se piedem ziikd ndroku na ozndmeni takové
zmény, dodatku nebo tpravy.

14.4. Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmineénd, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vici
objednateli Zadné ndmitky a poZadovand ¢dstka musi byt vyplacena na prvni Zidost bez toho, aby
banka zkoumala divody pozadovaného Cerpani. Bankovni zdruka musi nabyt G&innosti v den
vystaveni.

14.5. Nejpozdéji 10 dni pfed datem, kdy chce zhotovitel objednateli pifslu$nou bankovni zéruku poskytnout,
predloZi zhotovitel objednateli ndvrh textu zdruéni listiny k odsouhlaseni. Objednatel je povinen text
zaru¢ni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pfipominky ve lhité 7 dnii ode dne, kdy ndvrh textu zaruéni
listiny obdrZi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka pfipadné pipominky objednatele do textu
zaru¢ni listiny zapracovala. Pokud nebudou pfipominky objednatele bankou zapracoviny a zdruéni
listina nebude vystavena podle podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.

14.6. ZajiSténi nepenézitych dluhti po dobu provadéni dila

14.6.1. Bankovni zdruka musi mit tyto ndleZitosti :

a) banka prohldsi v zdru¢ni listiné, Ze uspokoji Narodni pamatkovy tstav, stitni piispévkova
organizace, ICO: 750 32 333, se sidlem Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mald
Strana az do vySe zaruCené Castky, a to v piipadé, Ze zhotovitel porusi své povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy o dilo po dobu provadéni dila, pfi¢emz priavo objednatele na
plnéni zbankovni zdruky vznikne vkaZdém jednotlivém piipadé poruseni smlouvy
zhotovitelem;

b) banka poskytne neodvolatelnou ziruku, a to na dobu presahujici nejméné o 1 mésic termin
dokongeni dila (viz bod 3.3. se zohlednénim piipadného posunuti dle bodu 3.4. této
smlouvy).

Zarucenou ¢éstkou se rozumi dstka ve vysi 5 % Géstky, kterou zhotovitel nabidl jako celkovou

cenu dila v zaddvacim fizeni, a to véetné DPH v zdkonné vysi ke dni podani nabidky, pfi¢emz

£ Xz

zéklad pro vypocet zarucené ¢dstky se zaokrouhli na celé tisicikoruny doli.

14.6.2. Objednatel je opravnén pozadovat k iihradé od banky vzdy ¢dstku odpovidajici vy3i zpiisobené
Skody a vySi smluvnich pokut, na néz mu vznikne pravo podle této smlouvy.

14.6.3. Zhotovitel je povinen zdruéni listinu dle bodu 14.6.1. sobsahovymi naleZitostmi
odpovidajicimi zdkonu a této smlouvé predat objednateli do 20 dnii ode dne G&innosti této
smlouvy. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfeddnim této zdruéni listiny ma objednatel vigi
zhotoviteli prdvo na smluvni pokutu ve vysi 30 000,- K& za kazdy den prodleni. V takovém
piipadé je také objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

14.7. Zajisténi nepenéZitych dluhii po dobu zaruéni doby
14.7.1. Bankovni zaruka musi mit tyto nileZitosti :

a) banka prohldsi v zdru¢ni listing, Ze uspokoji Narodni pamétkovy istav, stdtni
pifspévkovd organizace, ICO: 750 32 333, se sidlem Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01
Praha 1 — Mald Strana az do vySe ¢astky 3 000 000,- K&, a to v piipadé, Ze zhotovitel
nesplni dluhy (povinnosti) vyplyvajici ze ziruky za jakost dle této smlouvy o dilo a z prava
na odstranéni vad dila;

b) banka poskytne neodvolatelnou ziruku a to na dobu nejméné do konce zaruéni doby dle
bodu 15.1. této smlouvy o dilo.

14.7.2. Pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém piipadé poruseni

téchto povinnosti ze strany zhotovitele: ;

a) odstranit vady a nedodélky uvedené v preddvacim protokolu v terminu uvedeném
v preddvacim protokolu a/nebo

b) nastoupit v terminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni objednatelem v zdruéni dobé
reklamované vady a/nebo

¢) odstranit objednatelem v zdruéni dobé reklamovanou vadu v terminu stanoveném touto
smlouvou.




14.8.

15:8
152
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15.4.

14.7.3. Objednatel je oprivnén pozadovat k ihradé od banky vidy &as
vystavené tfeti osobou za edstranén{ vady, kterd nebyla zhotovitele
terminu odstranéna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené dobé 1
odstranéni, véetné pripadné DPH, kterou bude objednatel povinen
opravnén pozadovat téz dhradu veskerych smluvnich pokut a
povinnosti, které jsou zajistény bankovni zdrukou.

14.7.4. Predani zérué¢ni listiny dle bodu 14.7.1. Jje podminkou pievzeti ¢
povinnost predat objednateli nejpozdéji v den zahdjeni piejimacihe
specifikovanym obsahem, mé objednatel vigi zhotoviteli pravo |
50 000,- K¢.

14.7.5. Po uplynuti 24 mésicii ode dne predini dila mize byt vyse stk
dle bodu 14.7.1. sniZena na 1 000 000,- K¢, '

Veskeré niklady na vystaveni bankownich ziruk nese zhotovitel a jsou zah

Nvajici z faktury
smlouvou daném
za ucelem jejiho
ile je objednatel
ody za poruseni

ghotovitel porusi
eni listinu s vyse
pokutu ve vysi

listiné vystavené

ové cené dila.

XV.

Zaruka za jakost
Zhotovitel poskytuje zdruku za jakest dila. Zarueni doba &inf 60 mésici,
Zaruéni doba pocne bézet dnempugﬁ_;.‘pfedﬁvacfho protokolu.
Objednatel je povinen vady u zhotowitele reklamovat zpisobem dok
smlouvy. :
V pfipadé havérie branici uZivini dila (dile jen ,havirie) budou _
okamfZité, nejpozdéji do 24 hodin od nahlaSeni. V pripadé prodleni zh
md objednatel vii¢i zhotoviteli prive na smluvni pokutu ve vysi 5 000,
U havérie postadi telefonickd reklamace stim, 7e nisledné se m
uvedenym v bodé¢ 15.3. Telefonni &sla na zhotovitelovu havarijni sluz
mailové spojeni pro ticely reklamaei havarii (pokud bude jiné nez to,
predd zhotovitel objednateli pfi preddni dila, jinak nenf objednatel povil

XVII. této

dy odstranény
nénim havirie

1 zptisobem
0 technika a e-
' €ldnku XVIL)

15.5. U vad, které nebudou havérii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5- il po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu prowéfit a pisemné oznamit objednat ‘uzndva, jakou
Ihitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divodi reklamaci ne neucini, ma se
za to, Ze reklamaci objednatele uzndva. '

15.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéi posledni den béhu zirudnf dobr nace odesland
objednatelem v posledni den zéruéni doby se povazuje za véas uplatm

15.7. Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vad rie) nejpozdéji
do 10-ti dnii po obdrZeni reklamace, pokud nebude pisemné dohods | v piipadé, 7e
reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnos i&i zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve v¥&i | 000.- K¢ za kazdy den prodleni { ery zhotovitel
nastoupi pozd¢ji) a jednotlivou vadu.

15.8. Zhotovitel je vZdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou ¢ iodnuto jinak)
nejpozdeji do 30-ti dnit po obdrZeni reklamace (s vyjimkou uved eNo pokud nebude
pisemné dohodnuta Ihiita jind, & to i v pfipadé, 7e reklamaci neuznd
Pokud se zhotovitel dostane do prodieni s plnénim této povinne i1 zhotoviteli
prdvo na smluvni pokutu ve vy I 000.- K¢ za kazdy den prodie Néklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pripades adu.

15.9. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani d reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené én poveéfit
odstranénim vady jinou, ktomu zpiisobilou, tieti osobu nz ozhodnuti o
zpusobilosti této treti strany je plné v kompetenci objednatele s tis a timto neni
nijak dotéena. ek

15.10.Prokdze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval eklamovana

vada nevznikla z diivodii na strané zhotovitele a 7e se na ni du zpisobil
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17.1.

16.4.

16.5.
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16.1.

16.2.

16.3.

nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré ndklady, které
zhotovitel icelné vynaloZil pii odstrafiovéni takovych neoprdavnéné reklamovanych vad.

XVL
Ostatni ujednani
Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotykd ndroku objednatele pozadovat v plné

vy$i ndhradu Skody zpiisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohleddvky viici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu €i zastavit tieti osobé pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele praci pro projekt
spolufinancovany z veiejnych prostiedki v rozsahu daném fidicim orgdnem programu. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu v souladu s § 2 pism. e) zdkona ¢&.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprivé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjiich
predpisi, a zdkona €. 552/1991 Sb., o stitni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi, nezbytné informace
tykajici se dodavatelskych ¢innosti spojenych s pfedmétem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat
ndpravnd opatieni tykajici se dila, kterd byla jemu nebo objednateli ulozena opravnénymi subjekty na
zakladé kontrol provddénych pfi monitorovani projektu, a to v terminu, rozsahu a kvalité¢ podle
poZadavki stanovenych piisluSnym kontrolnim orgdnem. Zhotovitel se déle zavazuje pisemné
objednatele informovat o splnéni téchto ndpravnych opatieni.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., md objednatel viiéi zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé poruseni.

. Zhotovitel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci

projektu), véetné ucetnich dokladi, minimalné do konce roku 2028, nevyplyva-li z éeskych pravnich
predpist lhita delsi.

. Pfi neplnéni ujedndni této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné nutnych piipadech,

zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasdhnout a to na ndklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedeviim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila,
pomocnych nebo vedlejich praci, bezpeénostnich opatfeni apod. Takovymto zdsahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zikladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zisah rovnéZz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pievzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIL
Adresy pro dorucovani, zastupci pro véci technické a technicky dozor stavebnika (TDI)

. Adresy pro dorucovani:

Adresa a e-mail objednatele jsou:
Nérodni pamatkovy tstav, stitni piispévkova organizace
Spréva statniho zamku Slatinany
Adresa: Zamecky park 1, 538 21 Slatinany
e-mail: NN
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
LOUCKA Pardubice s.r.o.
Adresa: Legionaiska 573, 533 51 Pardubice - Rosice
e-mail : [N
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpisobem dle. tohoto &lanku
oznameny.

. VeSkerd oznameni, vyzvy, reklamace a jiné tkony dle této smlouvy mohou byt zasliny pisemné

doporu¢enou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schrinku, pak lze dorucovat i prostfednictvim datové schranky.

3. Zastupcem pro véci technické objednatele je Mgr. Ota Minarik, | NGNGB, i

B cho jind osoba, kterou objednatel uréi.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:




17.4.

AL

17.6.

T

18.1.

15D,

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

L1

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho €4sti, nebo pozasta

- pfedbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, vée
dila,

a dale je t€Z oprdvnén k prevzeti dila a k podpisu preddvacich protoke

dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Ing. Loucka Radek, 602571442, e-mail:
loucka@konektel.cz, nebo jind osoba, kterou zhotovitel uréi,
Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou po: '
problémi, fizenim praci, koordinaci podzhotoviteli a fe$enim.
dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provddéni dila osobou, ki
zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén.

Technicky dozor stavebnika (objednatele) vykondvi subjek -".'fif_
dozor stavebnika (TDI).

Technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani ns‘oba,
€. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni pozdgjsich

Zastupci pro véci technické, ani technicky dozor stavebnik
dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

i dila jako celku,
ebo omezeni rozsahu

i dle této smlouvy o

feSeni technickych
visejicich s realizaci

opravnéni podle
ouvé jako technicky
a46d odst. 2 zdkona
: 'f-.uzavfrat jakékoliv

: XVIIIL .

Zména a ukonéeni smlouy

Tato smlouva miZe byt ménéna pouze pisemnymi
kdyZz dané ujednani musi byt vyslovné nazvino ,,Do
smlouvy nepovaZuji a nejsou ji.

smluynimi stranami,
: ipod. se za zmenu

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici
pfisluSna strana bez zbyte¢ného odkladu oznamit druk
daného problému.

Vy. zavazuje se to
14 jednani k vyfedeni
i

Strany vylu€uji moZnost postoupeni této smlouvy ve sr ského zakoniku tieti
0sobé. b

Objednatel i zhotovitel maji privo odstoupit od této
splnéna, v piipadech stanovenych touto smlouvou ap
mit pisemnou formu. '

lerd doposud nebyla
i od smlouvy musi

Za poruSeni smlouvy podstatnym zpiisobem, v jel

nebo jeji €asti, poklddaji smluvni strany zejména poruse

- zhotovitel nezahdji provadéni praci na dile do 1 ! ijent,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez

- piisludny insolven¢ni soud vydé rozhodnuti o tipa
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od te
moci €i jinych objektivné zduvodnitelnych okol
vychdzel pfi zadani zakézky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této s
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci zis
sniZena, nebo v piipadé neposkytnuti spolufina

pit od smlouvy

- insolvenéni navrh

dku pulisobeni vyssi
znichz objednatel

otaci, kterou se ma
dotace nasledné

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z
zhotovitel uhradit objednateli veSkerou na strané ob

iatele, zavazuje se

XIX.

Zavérecna ust:
Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby ta
rdamei informaci zpiistupiiovanych vefejnosti prost
prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouw

Ia zvetejnéna v
. Smluvni strany
mstvi ve smyslu

14
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ustanoveni § 504 zdkona €. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalSich podminek. Zvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
19.
19.

[\

Tato smlouva a pravni poméry ji zaloZené se fidi zakonem &. 89/2012 Sb., ob&anskym zdkonikem.

(]

Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, nevyplyva-li
z pravniho predpisu pozdéjsi termin Géinnosti.

19.4. Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou:

- priloha ¢. I - Projektova dokumentace — na elektronickém nosici

- priloha - Cenova nabidka — na elektronickém nosiéi

- pfiloha ¢. 3 - Harmonogram.

(@]

19.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kazdd strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

O _ flear
Na Sychrové dne 7{3 [’} &,M’Z = \

.................. V Pardubicich dne £/ 50 A .
Za objednatele: Za zhotovitele:

PhDr. Milos Kadlec Ing. Loucka Radek = \ /
feditel Uzemni pamitkové spravy na Sychrové Jednatel spole¢nosti I\
Narodni pamétkovy tstav, statni piispévkova organizace
LOUCKA Pardubics s.
Ing. Radek Lou
a7 ska 3.3 533 51 Par
37453 DIC: CZ45537

ednatel

“. I

: /3 A//



NPU-440/83318/2017 Evidenéni &islo: NPU-440/0997/2017

Dodatek ¢. 1 )
ke Smlouvé o dilo evid. ¢. NPU-440/0170/2017

ktery uzavreli

na strané jedné: Narodni pamatkovy tstav, statni prispévkova organizace
1CO: 750 32 333, DIC: CZ75032333
se sidlem Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mal4 Strana
zastoupeny feditelem Uzemni pamatkové spravy na Sychrové PhDr. Milosem Kadlecem
bankovni spojenti:
pro thradu zpiisobilych vydajti - Géet &. 59636011/0710, Ceska narodni banka
pro thradu nezpusobilych vydaji - ucet ¢. 400004-60039011/0710, Ceska narodni banka

- dale jen objednatel -

a

na stran¢ druhé: LOUCKA Pardubice s.r.o.
ICO: 455 37 453, DIC: CZ45537453
sidlo Legionarska 573, 533 51 Pardubice - Rosice
zapis ve vefejném rejstiiku Zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Hradci Kralové v oddile C, vlozka ¢. 1706
zastoupen Ing. Loucka Radek — jednatel spolecnosti
bankovni spojeni - ucet €. 17103-524/0600, MONETA Money Bank, a.s.

- dale jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavieli dne 23.3.2017 Smlouvu o dilo &.j. NPU-440/22642/2017,
evid.&. NPU-440/0170/2017 ohledné dila ,,Slatifiany - $lechticka $kola v piirodé“ (dale jen ,,Smlouva o dilo®).

B.

Vzhledem k tomu, Ze zhotovitel zménil banku, dohodly se strany, ze v zahlavi Smlouvy o dilo méni bankovni

spojeni zhotovitele, a to takto:
,bankovni spojeni - ticet ¢. 17103-524/0600, MONETA Money Bank, a.s.“

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo zlistavaji beze zmén.

G

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tento dodatek ve svém uplném znéni byl uverejnén v ramci
informaci zpfistupiiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového pristupu. Smluvni strany prohlasuji, ze
skuteénosti uvedené v tomto dodatku nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢.
89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a uverejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvetejnéni tohoto dodatku podle zakona o registru smluv zajisti objednatel.

D.

Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a (i€innosti uvetejnénim v registru smluv.

f,
Na Sychrové dne 23.10.2017 V Pardubicich dneAfﬁ\.\.\.’{ .2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

/

PhDr. Milos§ Kédlec Ing. Loucka Radek
feditel Uzemni pamatkové spravy na Sychrove jednatel
Narodni pamatkovy ustav, statni pfispévkova organizace LOUCKA Pardubice s.r.o.
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