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Čj. 8692/2016-VLRZ/R/NVP
RIS č. 2016/OS0/15/000064

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

_____________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  Ing. Václavem  Janouškem,  ředitelem
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ 00000582
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   Metrostav a.s.
sídlem:   Koželužská 2450/4

Libeň, 180 00 Praha 8
zapsána:  v obchodním rejstříku, vedeným Městským (popř.

Krajským soudem v Praze
oddíl B, vložka 758

zastoupený: ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci
 IČ:   00014915
 DIČ:   CZ00014915
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:

Pověření:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn 
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Článek I.
Předmět plnění

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže
uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto
věcnému plnění, dílo – provedení stavby „Stavební úpravy pokojů LD Sadový
Pramen, VLL Karlovy Vary“. Objednatel se zavazuje zaplatit  za zhotovení díla cenu
podle čl. III této smlouvy.

I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje zadávací dokumentace ev.č. 8692/2016-
VLRZ/R/NVP, která byla předána zhotoviteli. Ten k ní nemá žádné výhrady.

I.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, dle projektu stavby a v souladu
s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve
stavebním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto
dílo.

Článek II.
Místo plnění

II.1. Místem plnění je VLL Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 7, 360 01 Karlovy Vary.

Článek III.
Cena

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako cena nejvýše přípustná po
celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

bez   DPH 41.426.484,- Kč

 DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při
zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy,  která je
nedílnou součástí této smlouvy.

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu
měny.

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla.
Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby
v rozsahu zadávací dokumentace. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

III.4. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích
podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k
řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla potřeba. Zejména se
jedná o:
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v veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
v veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a

montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla ,
v veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,
v veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování,
v veškeré náklady na zábory,
v veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
v veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií

během provádění díla,
v náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených

zkoušek materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích
zkoušek a předepsaných revizí souborů a zařízení,

v veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
v náklady na smluvně sjednané bankovní záruky a pojištění odpovědnosti

zhotovitele a  převod práv,
v náklady na schvalovací řízení,
v veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,
v všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
v náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
v náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla,
v náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků.

Článek IV.
Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- Doba zahájení provádění díla 10. 11. 2016.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební připravenost pro montáž interiérů
pokojů a dokončit stavební práce ve všech ostatních částech objektu LD
Sadový pramen s výjimkou centrálních chodeb a schodišť nejpozději do 28. 4.
2017 (dílčí termín plnění).

- Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo, vč. odstranění vad a nedodělků
bránících užívání nejpozději do 31. 5. 2017.

IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžnou i konečnou dobu plnění díla změnit
v souvislosti s postupným přidělováním finančních prostředků  ze státního rozpočtu.

Článek V.
Staveniště

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do
stavebního deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu
s touto smlouvou,  zpravidla nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací.

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:

v zdroj vody,
v zdroj elektrické energie.

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další
používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí
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s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno
objednateli.

Článek VI.
Stavební  deník

VI.1. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
po celou dobu provádění díla stavební deník popřípadě jednoduchý záznam o stavbě (v
textu jen stavební deník). Povinnost vedení stavebního deníku vzniká zahájením prací
a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím nebo
kolaudačním řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní
správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje
stanovisko (souhlas, námitky apod.) a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své stanovisko
v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VI.2. Zhotovitel se bude při vedení stavebního deníku řídit pokyny stanovenými přílohou č.
9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

VI.3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat
soulad prováděných prací s projektem pro provedení stavby, bude odsouhlasovat
změny stavby a toto bude zapisovat do stavebního a technického deníku stavby.
Organizace kontrolních dnů bude stanovena zápisem ve stavebním deníku. Technický
dozor svým podpisem ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se
způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a podmínek
této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen
zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku.

VI.4. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských,
hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné
podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě
výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní
podmínky.

Článek VII.
Provádění díla

VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3
dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel
na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady
zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.

VII.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
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VII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. V případě změny subdodavatele
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci musí
nový subdodavatel prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní
subdodavatel.

VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o
dílo, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn.

VII.6. Zhotovitel je povinen při provádění prací dle zadávací dokumentace a této smlouvy
respektovat ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení
vlády č. 101/2005 Sb. a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi
přípravy a ve fázi realizace. Zhotovitel je povinen zejména:

A. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat prokazatelným
způsobem koordinátorovi BOZP na staveništi informaci o
a) technologických postupech prací, které zvolil,

b) o rizicích, která vznikají při provádění prací.
B. Vyvěsit  oznámení o zahájení prací podle přílohy 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

na viditelném místě u vstupu (popř. vstupech) na staveniště, po celou dobu
provádění stavby je udržovat v aktuálním stavu.

C. Poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po
celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení a aktualizaci plánu, brát v
úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření
k odstranění rizik a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP
a v zápisech z kontrol BOZP.

D. Řídit se plánem BOZP na staveništi a zejména:

a) zaměstnávat na staveništi jen zdravotně a odborně způsobilé osoby k činnosti,
kterou  budou vykonávat,

b) předávat pracoviště, dočasné konstrukce, a používat zařízení, stroje a nářadí
stanoveným způsobem.

E. Postupovat podle technologických postupů stanovených činností (bouracích prací,
zemní práce a podchytávání apod.) a zajistit neustálý dohled kompetentní osobou.

F. Zajistit neprodlené odstaňování zjištěných nedostatků v oblasti BOZP a požární
ochrany.

G. Dodržovat povinnost používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
H. K plnění povinností uvedených pod body A a C až G zavázat stejným způsobem i

jim přizvané zhotovitele a jiné fyzické osoby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.) a
informovat tyto osoby o řízení BOZP na staveništi koordinátorem BOZP.
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Případné porušení výše uvedených povinností zhotovitele zapisuje koordinátor BOZP
do stavebního deníku.

VII.7. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch a povolení výkopových prací
obstará zhotovitel.

VII.8. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na
vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
součástí ceny podle čl. III. této smlouvy.

VII.9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

VII.10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti
krádeži a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem.
Na staveniště mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele.

VII.11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště.

VII.12. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

VII.13. Zhotovitel doloží nejpozději při zahájení realizace prací na určených technických
zařízeních splnění požadavků čl. 9 a 10 RMO č. 28/2002, daných § 7 vyhl. MO č.
273/1999 Sb., o vojenských technických zařízeních, v platném znění. Zhotovitel bere
na vědomí, že bez splnění těchto požadavků není možné realizaci prací na určených
technických zařízení zahájit.

VII.14 Zhotovitel bere na vědomí, ze realizace díla bude probíhat v lázeňském území a
zhotovitel je povinen respektovat nařízení místní samosprávy vztahující se
k lázeňskému území, zejména podmínky pro omezení vjezdu vozidel a další techniky a
dále pro omezení ve vztahu k umístění objektu v lázeňské zóně. Podmínky a dobu
provádění stavebních prací stanoví objednatel v zápise o předání a převzetí staveniště.
Tyto podmínky se zhotovitel zavazuje respektovat.

VII.15 Zhotovitel bere na vědomí, že v prostorách společných chodeb bude uskladněna část
nábytku z pokojů a průchod bude v některých částech omezen na cca 150 cm šířky
chodby. Nábytek bude na chodbách uskladněn až do doby dokončení stavební
připravenosti pro montáž interiérů a poté bude do deseti kalendářních dnů odstěhován
do pokojů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že stavební práce, stěhování nábytku a
montáže interiérového vybavení budou probíhat v koordinovaném postupu se
stěhovací firmou a dodavatelem interiéru. Konkrétní postup bude dohodnut ve
stavebním deníku.

Článek VIII.
Předání díla

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů o
předání a převzetí, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, předepsaných dokladů o
zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění
případných vad a nedodělků.
Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou
stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou
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zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady
a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno.
V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se
do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich
odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30
dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních
sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla
zjištěné při kolaudačním řízení.

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného
vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto
dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy
staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.

VIII.4. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady:
v dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 tištěných vyhotoveních a 2x

elektronicky ve formátu DWG,
v stavební deník,
v protokoly o zkouškách betonu,
v výchozí revizní zprávy veškerých technických zařízení,
v výsledek laboratorního rozboru vody,
v protokol o tlakové zkoušce vodoinstalace, včetně protokolu o provedeném

proplachu a desinfekci,
v protokol o těsnosti a průtočnosti kanalizace (přípojky kanalizace, vnitřní rozvody),
v protokol o tlakové a topné zkoušce ÚT,
v osvědčení k protipožárním uzávěrům a konstrukcím, vč. prohlášení o montáži a

funkčnosti,
v osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně

případných atestů,
v osvědčení pro bezpečnostní skleněné výplně dveří,
v atesty zabudovaných zařízení a doklady o jejich seřízení,
v výsledky změřené ekvivalentní objemové aktivity radonu a velikost příkonu

fotonového dávkového ekvivalentu z charakteristických místností objektu,
v zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
v průvodní dokumentaci, schémata a doklady k el. rozvaděčům,
v záruční listy, návody k obsluze, provozní řády výtahů, doklady o zaučení obsluhy,
v pasporty zdvihacích zařízení včetně další dokumentace spojené s provozem

jednotlivých typů zdvihacích zařízení,
v návrhy provozních řádů zabudovaných technických a technologických souborů a

zařízení,
v prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky,
v protokoly o zprovoznění jednotlivých provozních zařízeních a zápisy o zaškolení

obsluh,
v protokoly o spuštění a odzkoušení VZT zařízení, včetně protokolu o měření

výkonů a hlučnosti, osvědčení na závěsné prvky,
v doklad o ekologické likvidaci vytěženého materiálu,
v doklad o předání povrchových úprav vlastníkům a správcům cizích nemovitostí,
v doklad o protiskluznosti dlažeb a dalších povrchů podlah,
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v veškeré předepsané doklady ke slaboproudým zařízením (EPS, datové rozvody,
wi-fi atp.).

VIII.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených
projektovou  dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami
a předpisy.

VIII.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.

Článek IX.
Jakost díla a jeho sledování

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách,
přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla
mohou být použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno posouzení
shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o
shodě“ a byly opatřeny označením CE.

Článek X
Nebezpečí škody na zhotoveném díle

X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí
díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na
již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

X.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou hotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč. Maximální spoluúčast
zhotovitele na pojistné události může činit 50 000 Kč. Doklady osvědčující výše
uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté
kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy
objednatele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Článek XI.
Záruka

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba
 počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.

XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná
údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí,
neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení,
s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a
telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit
reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí
zápisu o předání a převzetí díla.
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XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. XI.1.
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé.

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění
neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou
formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě
telefonického nahlášení.

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní
od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu
vad.

XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po
jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou
provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.

Článek XII.
Fakturování a placení

XII.1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací v uplynulém měsíci dílčími
platbami na základě měsíčních faktur zhotovitele. Podkladem pro fakturaci bude
soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými tím
pověřenými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady
k odsouhlasení tak, aby objednatel mohl do 3 dnů po uplynutí měsíce provést jejich
kontrolu. Zálohu objednatel neposkytuje.

XII.2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení
proplácení měsíčních faktur provede objednatel do stavebního deníku.

XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků včetně případných vad a
nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a po předložení potvrzení o bankovní
záruce za kvalitu díla dle čl. XVII. objednatel uvolní pozastávku s doplatkem ceny
díla.

XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode
dne jejich doručení objednateli.

XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku.
Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta
splatnosti.

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
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Magnitogorská 12
101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je
objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti
doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

XII.6. Vzhledem k postupnému uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu,
zavazuje se v ojedinělých případech zhotovitel přistoupit na prodloužení splatnosti
faktur až na 60 dní, a to na základě jednostranného opatření objednatele. Tuto potřebu
objednatel zhotoviteli sdělí alespoň 2 měsíce předem.

XII.7. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou
v souvislosti se zhotovením díla.

XII.8. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst
částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za
energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky
z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla dle čl. IV.1., se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den
prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy.

XIII.2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad, nebo nedodělků
díla. To platí obdobně za nesplnění termínu pro odstranění připadných vad a
nedodělků díla zjištěných při kolaudačním řízení.

XIII.3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč.
DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII.4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle odst.
XI.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIII.5. Za nedodržení dílčího termínu plnění dle čl. IV.1. této smlouvy se zhotovitel zavazuje
zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z celkové ceny díla vč. DPH  za
každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII.6. Za porušení každé dohody odsouhlasené dle odst. I. 3. se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

XIII.7. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. X.3. se zhotovitel zavazuje
zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny  díla vč. DPH.
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XIII.8. Za porušení povinností v rámci BOZP dle čl. VII.6 se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši:

15 000,- Kč za porušení písmene A),
  2 000,- Kč za porušení písmene B),
  5 000,- Kč za každé porušení písmene C) nebo D) nebo E) nebo F),
  2 000,- Kč za každé porušení písmene G),
10 000,- Kč za každé porušení písmene H).

XIII.9. Za porušení každé povinnosti předložit kteroukoliv bankovní záruku dle čl. XVII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny
díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII.10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XIII.11. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada
škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

Článek XIV.
Zvláštní ujednání

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované
zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě
strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako
nesprávný.

XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště
reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních
dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se
stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním
deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě
strany závazná.

Článek XV.
Změna smlouvy

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem
objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
v za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
v použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít

jednotkové ceny uvedené v nabídce,
v individuální kalkulací – zisk,
v pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 330,- Kč.
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Článek XVI.
Ukončení smluvního vztahu

XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XVI..2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se
zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců.

XVI..3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delším než
15 kalendářních dní,

- prodlení zhotovitele s  dílčím termínem plnění díla dle čl IV.1. této smlouvy
delším než 15 kalendářních dní,

- že zhotovitel neodstranil do 10 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky na
které byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se
považuje i zápis ve stavebním deníku,

- prodlení zhotovitele s doručením kterékoliv bankovní záruky dle čl XVII. této
smlouvy delším než 15 kalendářních dní,

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.

XVI..4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek
provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní
strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je
oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s odst. XVI.3.,
od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta,
sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy.

XVI..5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

Čl. XVII.
Bankovní záruky

XVII.1. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 15 dnů po podpisu této
smlouvy o dílo bankovní záruku za provedení díla ve výši 3 000 000,- Kč. Bankovní
záruka bude v plné výši platná po celou dobu provádění díla prodlouženou o jeden
měsíc. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody,
smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení. Bankovní záruka musí být
vystavena s plněním na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení a bude
objednatelem uvolněna do jednoho měsíce po převzetí díla bez vad a nedodělků a
současně po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

XVII.2. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty výstavby doručit objednateli řádně
prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty výstavby +
jeden měsíc dle této smlouvy, a to do 15 dnů od změny termínu, pokud dříve doručená
záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
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XVII.3. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 15 dnů po podpisu protokolu
o předání a převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků, bankovní záruku za
kvalitu díla ve výši 1 000 000,- Kč vystavenou s plněním na první výzvu a bez
námitek od jejího vystavení. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu délky
záruční doby prodlouženou o jeden měsíc. Bankovní záruka za kvalitu díla smí být
použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této
smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla
v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů
náhradního plnění objednatele apod. Tato bankovní záruka bude objednatelem
uvolněna po skončení záruční lhůty a po odstranění veškerých záručních vad.

XVII.4. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky
objednatelem doručit objednateli nové záruční prohlášení banky (bankovní záruky)
ve shodném znění a výši jako měla předchozí záruka.

XVII.5. Do doby doručení potvrzení o bankovní záruce není objednatel povinen hradit
faktury, popř. uvolnit pozastávku.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

XVIII.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně
neupravené vzájemnou dohodou se řídí občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

XVIII.2. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž
zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům.

XVIII.3.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

XVIII 4.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Praze dne 30.09.2016

Za objednatele              Za zhotovitele

Ing. Václav  Janoušek        ing. Petr Zábský
         ředitel                     ředitel divize 9
                             Metrostav a.s.

    na základě plné moci

Přílohy smlouvy o dílo:
č. 1 oceněný výkaz výměr



    S O U H R N N Ý   R O Z P O Č E TREKAPITULACE STAVBY

Datum :          10. 8. 2016

Popis cena bez DPH cena bez DPH DPH (21%) cena včetně DPH

Stavební úpravy pokojů a vybraných částí chodeb 38 179 108,00 8 017 612,68 46 196 720,68

   00 Ostatní a vedlejší náklady 510 000,00

   1.1 Architektonicko-stavební řešení 25 555 595,00

   1.2a ZTI - Vodovod, kanalizace 4 538 400,00

  1.2b  VZT - Zařízení vzduchotechniky 382 385,00

   1.2c UT - Zařízení pro vytápění 2 025 000,00

   1.2d EL - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace 4 260 528,00

   1.4h PAS - Poplachový akustický systém 92 200,00

   1.2d2 EL - Silnoproudá elektroinstalace -chodby 815 000,00

Strukturovaná kabeláž 2 980 498,00 625 904,58 3 606 402,58

Zvdihací plošina na prádlo 266 878,00 56 044,38 322 922,38

NÁKLADY CELKEM 41 426 484,00 8 699 561,64 50 126 045,64

Stavba: Stavební úpravy pokojů LD Sadový Pramen, VLL Karlovy Vary



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
                telefon, fax
                e-mail

Poznámka :

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Praha 8
180 00

353 564 0662, 724 084 394
petr.cermoch@metrostav.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

00014915
CZ00014915
ing. Petr Čermoch, MBA, ředitel oblasti Karlovy Vary
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 20160415 Mlýnské nábřeží 574/7, Karlovy Vary, p.č.1525
VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb

Zadavatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení IČO : 00000582
Magnitogorská 1494/12 DIČ : CZ00000582

10100 Praha-Vršovice

Projektant : IKA VIN 112 a.s. IČO : 28220498
Vinohradská 112 DIČ : CZ28220498

13000 Praha 3

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
00 Ostatní a Vedlejší náklady 1,00 510 000,00
Stavební objekt 6,00
1.1 Architektonicko-stavební řešení 928.1.0.3 1,00 25 555 595,20
1.2a ZTI - Vodovod, kanalizace 928.1.0.3 1,00 4 538 400,00
1.2b VZT - Zařízení vzduchotechniky 928.1.0.3 1,00 382 385,00
1.2c UT - Zařízení pro vytápění 928.1.0.3 1,00 2 025 000,00
1.2d EL - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace 928.1.0.3 1,00 4 260 528,00
1.4h PAS - Poplachový akustický systém 928.1.0.3 1,00 92 200,00
1.2d2 EL - Silnoproudá -chodby 928.1.0.3 1,00 815 000,00

38 179 108,20

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 38 179 108,20
DPH 21 % 8 017 612,72
Celkem za stavbu s DPH 46 196 720,92

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

3 1 373 461,64

34 6 852,00

411 1 289 750,35

61 2 457 200,17

63 791 402,34

64 1 416 893,60

94 178 617,48

95 272 740,18

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce - Stropy

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
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96 1 449 204,80

99 239 610,77

711 734 248,11

721 459 413,85

722 787 470,27

725 3 081 812,09

728 361 990,86

733 590 595,04

734 193 316,65

735 1 135 262,38

762 2 051 871,62

766 766 162,77

767 79 743,35

771 519 826,13

776 3 048 202,11

781 6 811 265,06

783 96 000,00

784 2 110 911,84

785 71 386,42

786 8 873,42

787 64 648,08

M21 4 156 528,00

M22 77 283,00

M21_d2 779 851,50

VN 490 000,00

ON 226 712,32

Cena celkem 38 179 108,20

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Podlahy povlakové

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Nátěry

Malby

Tapety

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Čalounické úpravy

Zasklívání

Elektromontáže-chodby

Obklady keramické

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Izolace proti vodě
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S: 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
O: 00 Ostatní a Vedlejší náklady
R: 2016-06-08.OVN SO_00 - Ostatní a Vedlejší náklady dle PD z 04/2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 280 000,00 280 000,00

3 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00

4 R_005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 70 000,00 70 000,00
Optaření pro ochranu stávajících zařízení, konstrokcí a zařízení. Zejména v prostorách, kde přímo
nebude prováděna stavební činnost, ale i na chodbách  a trasách přesunů, dále v prostorách
sousedících s prosotra rekonstruovanými, kde hrozí zasažení prachem nebo mokrými procesy.
Dále odhrana rohů a zakrytí nábytku složeného na chodbách.

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

7 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem za objekt 510 000,00

20 000,00

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v
nichž se stavební práce provádí.  Například ztížené vnitostaveništní dopravě v důsledku skladování nábytku z pokojů na chodbách (dokončující práce PSV v
těchto prostorách bude možné realizovat až po dokončení veškerých prací na pokojích a přesunu skladovaného nábytku)

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče
490 000,00

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a
zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice /
výbušnin apod.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba : 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
Objekt : 1.1 JKSO : 928.1.0.3

Zákl. údaje 1.1

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
2016-06-08.ASTSO_1.1 - Architektonicko-stavební řešení dle PD z 04/2016 25 555 595,20

Celkem objekt 1.1 25 555 595,20

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 25 555 595,20
DPH 21 % 5 366 674,99

Celkem za objekt s DPH 30 922 270,19

Rekapitulace soupisu 2016-06-08.AST

Stavební díl Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 373 461,64
34 Stěny a příčky 6 852,00
411 Vodorovné konstrukce - Stropy 1 289 750,35
61 Upravy povrchů vnitřní 2 457 200,17
63 Podlahy a podlahové konstrukce 791 402,34
64 Výplně otvorů 1 416 893,60
94 Lešení a stavební výtahy 178 617,48
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 272 740,18
96 Bourání konstrukcí 1 240 227,76
99 Staveništní přesun hmot 239 610,77
711 Izolace proti vodě 734 248,11
762 Konstrukce tesařské 2 051 871,62
766 Konstrukce truhlářské 766 162,77
767 Konstrukce zámečnické 79 743,35
771 Podlahy z dlaždic a obklady 519 826,13
776 Podlahy povlakové 3 048 202,11
781 Obklady keramické 6 811 265,06
783 Nátěry 21 700,00
784 Malby 2 110 911,84
785 Tapety 71 386,42
786 Čalounické úpravy 8 873,42
787 Zasklívání 64 648,08

Celkem soupis 2016-06-08.AST 25 555 595,20

Architektonicko-stavební řešení

Rekapitulace stavebního objektu

Architektonicko-stavební řešení

SO_1.1 - Architektonicko-stavební řešení dle PD z 04/2016
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S: 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
O: 1.1 Architektonicko-stavební řešení
R: 2016-06-08.AST SO_1.1 - Architektonicko-stavební řešení dle PD z 04/2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 340239212R00 ...tloušťky nad 100 mm m2 2,99000 509,00 1 521,91
B.6.5.3 DEMONTÁŽ DVEŘÍ DO JÍDELNY 1,30/2,30 + zazdívka : 1*1,30*2,30 2,99000

2 342013223R00 ...tloušťka příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka
izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 1 126,79000 833,00 938 616,07

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.4,00m : (74,81)*4,00 299,24000
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.4,00m : (82,21)*4,00 328,80000
4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.3,75m : (133,09)*3,75 498,75000

3 342262411RS3 ...rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tl.
izolace 40 mm

m2 197,15750 715,00 140 967,61

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.2,15m : (8,00)*2,15 17,20000
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.2,15m : (5,85)*2,15 12,57750
4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.2,15m : (12,90)*2,15 27,73500
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.0,90m : (21,69)*0,90 19,52100
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.0,90m : (31,49)*0,90 28,34100
4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.0,90m : (14,30)*0,90 12,87000
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha předstěn nových SDK tl.0,20m v.1,15m : (16,87)*1,15 19,40050
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn nových SDK tl.0,20m v.1,15m : (22,30)*1,15 25,64500
4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha předstěn nových SDK tl.0,20m v.1,15m : (29,45)*1,15 33,86750
pozn: revizní dvířka jsou uvedan v oddíle ZTI pol. 99

4 342091012R00 ...za zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění kus 155,00000 880,00 136 400,00

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.4,00m - otvory :
(1*2+1*2*9+1*2+1*1)*3+1*1

70,00000

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.4,00m - otvory : (1*2*16+1*1) 33,00000

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.3,75m - otvory : (1*2*24+1*4) 52,00000

5 342091043R00 ...za nestandardní povrchovou úpravu Q3 m2 940,14350 50,00 47 007,18
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.4,00m : (74,81)*4,00-
(0,80*1,97*2+(0,80*2,02*2)*9+((0,80*2,02)*2+1,00*1,97)*3+0,90*2,02)

249,57600

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.4,00m : (82,21)*4,00-
(0,80*2,02*2*16+0,80*2,02*1)

275,51200

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.3,75m : (133,09)*3,75-
((0,80*2,02)*2*24+(0,80*2,02)*4)

415,05550

6 342091082R00 ...za plochy nad 2 do 5 m2 m2 470,07175 40,00 18 802,87
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.4,00m : (74,81)*4,00-
(0,80*1,97*2+(0,80*2,02*2)*9+((0,80*2,02)*2+1,00*1,97)*3+0,90*2,02)

249,57600

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.4,00m : (82,21)*4,00-
(0,80*2,02*2*16+0,80*2,02*1)

275,51200

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn nových SDK tl.0,10m v.3,75m : (133,09)*3,75-
((0,80*2,02)*2*24+(0,80*2,02)*4)

415,05550

50% plochy do 5m2 : -0,50 -470,07175

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
342 24 Příčky z tvárnic pálených

342 09-9 příplatky

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-9 příplatky

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-9 příplatky

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
342 01-32 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

342 01-71 instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 373 461,64

340 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

342 01 Příčky z desek sádrokartonových
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7 342248112R00 ...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 m2 2,80000 455,00 1 274,00
2.NP Příčka tl.15 cm, v.4,00m : (0,70)*4,00 2,80000

8 342255028RT1 ...tloušťky 150 mm m2 152,00200 566,00 86 033,13
2.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - nové zdivo tl. 0,10m v.4,00m : (7,96)*4,00 31,84000
3.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - nové zdivo tl. 0,10m v.4,00m : (8,05)*4,00 32,20000
4.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - nové zdivo tl. 0,10m v.3,75m : (10,00)*3,75 37,50000

neznámé stoupačky - + 50% : 0,50 50,46200
pozn: revizní dvířka jsou uvedan v oddíle ZTI pol. 99

9 347091081R00 ...k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 m2 78,91300 12,00 946,96
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha předstěn nových SDK tl.0,20m v.1,15m : (16,87)*1,15 19,40050
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn nových SDK tl.0,20m v.1,15m : (22,30)*1,15 25,64500
4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha předstěn nových SDK tl.0,20m v.1,15m : (29,45)*1,15 33,86750

10 347091082R00 ...k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 m2 118,24450 16,00 1 891,91
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.2,15m : (8,00)*2,15 17,20000
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.2,15m : (5,85)*2,15 12,57750
4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.2,15m : (12,90)*2,15 27,73500
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.0,90m : (21,69)*0,90 19,52100
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.0,90m : (31,49)*0,90 28,34100
4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha předstěn nových SDK tl.0,10m v.0,90m : (14,30)*0,90 12,87000

Díl: 34 Stěny a příčky

11 346244351RT2 ...tloušťka 65 mm, cihla plná m2 12,00000 571,00 6 852,00
2.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3*1,50

4,50000

3.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3*1,50

4,50000

4.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 0

Mezisoučet 9,00000
2.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
3.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 2*1,50

3,00000

4.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
Mezisoučet 3,00000

Díl: 411 Vodorovné konstrukce - Stropy

12 380932223R00 ...vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 6 kN m 164,92860 723,00 119 243,38
2.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x koef. dl. = 20m, vlepení trnů po 0,20m , dl. trnů
= 0,15m : 1,58850*20/0,20*0,15

23,82750

3.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x koef. dl. = 20m, vlepení trnů po 0,20m dl. trnů =
0,15m : 2,79935*20/0,20*0,15

41,99025

4.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x koef. dl. = 20m, vlepení trnů po 0,20m dl. trnů =
0,15m : 3,2637*20/0,20*0,15

48,95550

5.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x koef. dl. = 20m, vlepení trnů po 0,20m dl. trnů =
0,15m : 3,34369*20/0,20*0,15

50,15535

13 411388531R00 ...železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 2,19905 8 260,00 18 164,15
2.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x výška 20cm : 1,58850*0,20 0,31770
3.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x výška 20cm : 2,79935*0,20 0,55987
4.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x výška 20cm : 3,2637*0,20 0,65274
5.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x výška 20cm : 3,34369*0,20 0,66874

14 416021125R00 ...1x deska, tloušťky 15 mm, standard m2 1 436,93500 430,00 617 882,05

B.3.3.5 Podhled pokoje (nový podhled v úrovni -0,10m) :
obytný pokoj - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200

obývací pokoj - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4 151,35900

411 38-8 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

1 289 750,35
380 93 Dodatečné vlepování betonářské výztuže

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými
416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

včetně pomocného lešení
342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

347 09 Příplatky

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

6 852,00
346 24-435 Obezdívka koupelnových van
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ložnice - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400

15 416022121R00 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, m2 457,33800 510,00 233 242,38

B.3.3.17 Podhled předsíně apod. (demontáž stávajícího + montáž v úrovni s.v. 2,70m) :
předsíň - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
zádveří - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300

16 416022123R00 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, m2 305,00000 545,00 166 225,00

B.3.3.14 Podhled koupelny +wc (demontáž stávajícího + montáž v úrovni s.v. 2,30m) :
koupelna - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
WC - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500

17 416091081R00 ...Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 305,00000 42,00 12 810,00
B.3.3.14 Podhled koupelny +wc (demontáž stávajícího + montáž v úrovni s.v. 2,30m) :
koupelna - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
WC - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500

18 416091082R00 ...Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 457,33800 42,00 19 208,20
B.3.3.17 Podhled předsíně apod. (demontáž stávajícího + montáž v úrovni s.v. 2,70m) :
předsíň - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
zádveří - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300

19 416091083R00 ...Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 1 436,93500 20,00 28 738,70
B.3.3.5 Podhled pokoje (nový podhled v úrovni -0,10m) :
obytný pokoj - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200

obývací pokoj - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4 151,35900

ložnice - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400

20 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 109,95240 45,20 4 969,85
2.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x koeficient 10 : 1,58850*10 15,88500
3.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x koeficient 10 : 2,79935*10 27,99350
4.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x koeficient 10 : 3,2637*10 32,63700
5.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x koeficient 10 : 3,34369*10 33,43690

21 963016111R00 ...z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm m2 762,33800 61,30 46 731,32

B.3.3.17 Podhled předsíně apod. (demontáž stávajícího + montáž v úrovni s.v. 2,70m) :
předsíň - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
zádveří - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300
B.3.3.14 Podhled koupelny +wc (demontáž stávajícího + montáž v úrovni s.v. 2,30m) :
koupelna - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
WC - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500

22 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 9,01846 355,00 3 201,55
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21, :
Součet: : 9,01846 9,01846

23 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 18,03692 52,40 945,13
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21, :
Součet: : 18,03692 18,03692

24 979081111R00 ...do 1 km t 9,01846 168,00 1 515,10

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21, :
Součet: : 9,01846 9,01846

25 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 126,25842 2,00 252,52

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21, :
Součet: : 126,25842 126,25842

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

963 01-6 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

(dalších 14 km)

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými
416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými
416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým
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26 979082111R00 ...do 10 m t 9,01846 541,00 4 878,99
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21, :
Součet: : 9,01846 9,01846

27 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 90,18459 52,40 4 725,67

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21, :
Součet: : 90,18459 90,18459

28 979990110R00 ...sádrokartonové desky t 9,01846 778,00 7 016,36
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21, :
Součet: : 9,01846 9,01846

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

29 612403384R00 ...70 x 70 mm m 5 688,41250 22,50 127 989,28
Svody instalací k zásuvkám, přepínačům a ost. zařízením :
B.3.3.6 Úpravy stěn – obývací pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4)*0,50

75,20850

B.3.3.6 Úpravy stěn – obytný pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (obytpO2+obytpO3+obytpO4)*0,50

542,33200

B.3.3.6 Úpravy stěn – ložnice - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(loznO2+loznO3+loznO4)*0,50

81,44750

B.3.3.18 Úpravy stěn – předsíň - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(predsO2+predsO3+predsO4)*0,50

396,03150

B.3.3.18 Úpravy stěn – zádveří - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(zadvO2+zadvO3+zadvO4)*0,50

16,52900

B.3.3.23 Úpravy stěn – schodiště hlavní - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 100%
obvodu : (schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b)

146,98000

B.3.3.29 Úpravy stěn – chodba Balneo - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (chodbaO0)*0,50

43,77600

B.3.3.34 Úpravy stěn – Chodba Kavárna - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (chodbaO1a)*0,50

25,76500

Svody pro PAS na chodbách 150,00000
Svody pro Elektro chodeb (1.2d2) 48*2podlaží*4m 384,00000
Mezisoučet 1 862,06950
Koupelny - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu (z 50% dl.) :
(koupO2+koupO2A+koupO3+koupO3A+koupO4+koupO4A)*0,50*0,50

158,79325

Wc - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu (z 50% dl.) :
(wcO2+wcO3+wcO3A+wcO4)*0,50*0,50

71,27475

Mezisoučet 230,06800
B.3.3.6 Úpravy stěn – obývací pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4)

150,41700

B.3.3.6 Úpravy stěn – obytný pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(obytpO2+obytpO3+obytpO4)

1 084,66400

B.3.3.6 Úpravy stěn – ložnice - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(loznO2+loznO3+loznO4)

162,89500

B.3.3.18 Úpravy stěn – předsíň - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(predsO2+predsO3+predsO4)

792,06300

B.3.3.18 Úpravy stěn – zádveří - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(zadvO2+zadvO3+zadvO4)

33,05800

B.3.3.23 Úpravy stěn – schodiště hlavní - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b)

133,96000

B.3.3.29 Úpravy stěn – chodba Balneo - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(chodbaO0)

87,55200

B.3.3.34 Úpravy stěn – Chodba Kavárna - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(chodbaO1a)

51,53000

rozvody pro Elektro chodeb (1.2d2) 2*2podlaží*obvod 160m 640,00000
Mezisoučet 3 136,13900
Koupelny - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů (50% dl.) :
(koupO2+koupO2A+koupO3+koupO3A+koupO4+koupO4A)*0,50

317,58650

Wc - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů (50% dl.) :
(wcO2+wcO3+wcO3A+wcO4)*0,50

142,54950

Mezisoučet 460,13600

30 612403386R00 ...100 x 100 mm m 1 717,38025 32,10 55 127,91
Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

jakékoliv šířky rýhy,
612 40-32 maltou ze suchých směsí

979 08-4 Poplatek za skládku

2 457 200,17
612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)

jakékoliv šířky rýhy,
612 40-32 maltou ze suchých směsí

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou
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  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

  Mezisoučet 2 356,59000
Konec provozního součtu
Bourání vodovodního potrubí - 95% nových výměr - výplň rýh z 50 % (ostatní v SDK) :
2356,59*0,95*0,50

1 119,38025

Konzoly radiátorů: 130*2*0,25 65,00000
Rýhy pro stoupačky UT 533,00000

31 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi m 5 688,41250 45,00 255 978,56
Svody instalací k zásuvkám, přepínačům a ost. zařízením :
B.3.3.6 Úpravy stěn – obývací pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4)*0,50

75,20850

B.3.3.6 Úpravy stěn – obytný pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (obytpO2+obytpO3+obytpO4)*0,50

542,33200

B.3.3.6 Úpravy stěn – ložnice - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(loznO2+loznO3+loznO4)*0,50

81,44750

B.3.3.18 Úpravy stěn – předsíň - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(predsO2+predsO3+predsO4)*0,50

396,03150

B.3.3.18 Úpravy stěn – zádveří - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(zadvO2+zadvO3+zadvO4)*0,50

16,52900

B.3.3.23 Úpravy stěn – schodiště hlavní - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 100%
obvodu : (schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b)

146,98000

B.3.3.29 Úpravy stěn – chodba Balneo - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (chodbaO0)*0,50

43,77600

B.3.3.34 Úpravy stěn – Chodba Kavárna - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (chodbaO1a)*0,50

25,76500

Svody pro PAS na chodbách 150,00000
Svody pro Elektro chodeb (1.2d2) 48*2podlaží*4m 384,00000
Mezisoučet 1 862,06950
Koupelny - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu (z 50% dl.) :
(koupO2+koupO2A+koupO3+koupO3A+koupO4+koupO4A)*0,50*0,50

158,79325

Wc - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu (z 50% dl.) :
(wcO2+wcO3+wcO3A+wcO4)*0,50*0,50

71,27475

Mezisoučet 230,06800
B.3.3.6 Úpravy stěn – obývací pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4)

150,41700

B.3.3.6 Úpravy stěn – obytný pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(obytpO2+obytpO3+obytpO4)

1 084,66400

B.3.3.6 Úpravy stěn – ložnice - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(loznO2+loznO3+loznO4)

162,89500

B.3.3.18 Úpravy stěn – předsíň - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(predsO2+predsO3+predsO4)

792,06300

B.3.3.18 Úpravy stěn – zádveří - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(zadvO2+zadvO3+zadvO4)

33,05800

B.3.3.23 Úpravy stěn – schodiště hlavní - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b)

133,96000

B.3.3.29 Úpravy stěn – chodba Balneo - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(chodbaO0)

87,55200

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.
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B.3.3.34 Úpravy stěn – Chodba Kavárna - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(chodbaO1a)

51,53000

rozvody pro Elektro chodeb (1.2d2) 2*2podlaží*obvod 160m 640,00000
Mezisoučet 3 136,13900
Koupelny - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů (50% dl.) :
(koupO2+koupO2A+koupO3+koupO3A+koupO4+koupO4A)*0,50

317,58650

Wc - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů (50% dl.) :
(wcO2+wcO3+wcO3A+wcO4)*0,50

142,54950

Mezisoučet 460,13600

32 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi m 817,56000 45,00 36 790,20
B.6.5.2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ (3 KUSY CHODBA) 2,30/4,63 : 3*(2,30+4,63*2)*2 69,36000
B.6.4.2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ (VIZ. SCHÉMA B.6.5.2) 2,30/4,63 : 1*(2,30+4,63*2)*2 23,12000
B.6.5.3 DEMONTÁŽ DVEŘÍ DO JÍDELNY 1,30/2,30 + zazdívka : 1*(1,30+2,30*2)*2 11,80000
B.6.2.3 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 2,30/4,63 : 6*(2,30+4,63*2)*2 138,72000
Mezisoučet 243,00000
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm - přisekání ostění :
(1)*(0,80+(2,00*2))*2

9,60000

2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm - přisekání ostění :
(1)*(0,80+(2,00*2))*2

9,60000

4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm - přisekání ostění :
(1)*(0,80+(2,00*2))*2

9,60000

Mezisoučet 28,80000
2.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm - přisekání ostění :
(1)*(0,80+(2,00*2))*2

9,60000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm - přisekání ostění :
(2)*(0,80+(2,00*2))*2

19,20000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.150mm - přisekání ostění :
(2)*(0,80+(2,00*2))*2

19,20000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm - přisekání ostění :
(1+1+1+1+1+1+1)*(0,80+(2,00*2))*2

67,20000

4.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm - přisekání ostění :
(1+1+1+1)*(0,80+(2,00*2))*2

38,40000

Mezisoučet 153,60000
2.NP překlad P3 (dl.1400mm) - zvětšení otvoru na 100/200 ve zdi tl.150mm - přisekání ostění :
(1)*(0,80+(2,00*2))*2

9,60000

3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm - přisekání ostění :
(1)*(0,80+(2,00*2))*2

9,60000

Mezisoučet 19,20000
2.NP překlad P4 (dl.1100mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm - přisekání ostění :
(1)*(0,80+(2,00*2))*2

9,60000

Mezisoučet 9,60000
Ostatní plochy - dalších cca 80 % kalkulovaných výměr : 0,80 363,36000
Mezisoučet 363,36000

33 612421637R00 ...štukové m2 113,12000 248,00 28 053,76
B.6.5.3 DEMONTÁŽ DVEŘÍ DO JÍDELNY 1,30/2,30 + zazdívka : 1*1,30*2,30*2 5,98000
2.NP Příčka tl.15 cm, v.4,00m : (0,70)*4,00*2 5,60000
2.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - nové zdivo tl. 0,10m v.4,00m : (7,96)*4,00 31,84000
3.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - nové zdivo tl. 0,10m v.4,00m : (8,05)*4,00 32,20000
4.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - nové zdivo tl. 0,10m v.3,75m : (10,00)*3,75 37,50000

34 612421431RT2 ...v množství opravované plochy do 50 %,  štukových s použitím suchých maltových směsí m2 8 759,01550 223,00 1 953 260,46

B.3.3.6 Úpravy stěn – obývací pokoj - výměna rozvodů - plocha stěn :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)

539,72200

B.3.3.6 Úpravy stěn – obytný pokoj - výměna rozvodů - plocha stěn  :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)

3 875,03700

B.3.3.6 Úpravy stěn – ložnice - výměna rozvodů - plocha stěn  : (loznSS2+loznSS3+loznSS4) 591,54600

B.3.3.18 Úpravy stěn – předsíň - výměna rozvodů - plocha stěn  :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)

2 598,05700

B.3.3.18 Úpravy stěn – zádveří - výměna rozvodů - plocha stěn  : (zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4) 104,83900

B.3.3.23 Úpravy stěn – schodiště hlavní - výměna rozvodů - plocha stěn  :
(schodySS0+schodySS1+schodySS2+schodySS3+schodySS4+schodySS4b)

620,58800

B.3.3.29 Úpravy stěn – chodba Balneo - výměna rozvodů - plocha stěn  : (chodbaSS0) 226,26600
B.3.3.34 Úpravy stěn – Chodba Kavárna - výměna rozvodů - plocha stěn  : (chodbaSS1a) 202,96050

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

35 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,58316 24 900,00 14 520,68
Dodatečná výztuž z 60% plochy (odhad) - 0,00308kg/m2 :
B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - předsíň - plocha z 60% tl.60mm :
(predsS2+predsS3+predsS4)*0,60*0,60*0,00308

0,49467

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - zádveří - plocha z 60% tl.60mm :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)*0,60*0,60*0,00308

0,01242

631 36-2 ze svařovaných sítí

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

791 402,34
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů
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Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 15% : 0,15 0,07606

36 631591115R00 ...z keramzitu m3 153,27307 2 200,00 337 200,75
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - výměna násypu tl. 40mm :
(obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,04

44,14368

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - výměna násypu tl. 40mm :
(obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,04

6,05436

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - výměna násypu tl. 40mm :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,04

7,27936

Mezisoučet 57,47740
B.3.3.2  výměna podlahy - výměna násypu tl. 240mm v š.0,90m (rozteč stropnic) :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90*0,24

73,57280

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90*0,24

10,09060

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90*0,24

12,13227

Mezisoučet 95,79567

37 632478124RT2 ...montážní a fixační malta, tloušťky do 15 mm m2 60,23500 944,00 56 861,84
B.6.2.5 oprava stupnic - schodiště hlavní - plocha stupňů 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*0,30*1,75

60,23500

38 632479130R00 ...potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 70 mm m2 231,70700 735,00 170 304,65
B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - předsíň - plocha z 10% tl.60-80mm :
(predsS2+predsS3+predsS4)*0,10

44,61350

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - zádveří - plocha z 10% tl.60-80mm :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)*0,10

1,12030

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI
3.10 : 9*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

9,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI
3.11 : 10*(1,00+0,10)*(1,00+0,10)

12,10000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI
3.12 : 17*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

17,00000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm : 35*(0,90+0,10)*(0,90+0,10) 35,00000
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2+koupS3+koupS4)*0,30

68,08350

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*0,30

18,33300

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2+wcS3+wcS4)*0,30

23,41650

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2A+wcS3A)*0,30

3,04020

39 632479511R00 ...ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm m2 231,70700 190,00 44 024,33

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - předsíň - plocha z 10% tl.60-80mm :
(predsS2+predsS3+predsS4)*0,10

44,61350

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - zádveří - plocha z 10% tl.60-80mm :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)*0,10

1,12030

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI
3.10 : 9*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

9,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI
3.11 : 10*(1,00+0,10)*(1,00+0,10)

12,10000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI
3.12 : 17*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

17,00000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm : 35*(0,90+0,10)*(0,90+0,10) 35,00000
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2+koupS3+koupS4)*0,30

68,08350

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*0,30

18,33300

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2+wcS3+wcS4)*0,30

23,41650

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2A+wcS3A)*0,30

3,04020

40 632479521R00 ...spojovací nástřik ( můstek ), tloušťky do 3 mm m2 291,94200 210,00 61 307,82

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - předsíň - plocha z 10% tl.60-80mm :
(predsS2+predsS3+predsS4)*0,10

44,61350

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - zádveří - plocha z 10% tl.60-80mm :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)*0,10

1,12030

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI
3.10 : 9*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

9,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI
3.11 : 10*(1,00+0,10)*(1,00+0,10)

12,10000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI
3.12 : 17*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

17,00000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm : 35*(0,90+0,10)*(0,90+0,10) 35,00000

632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů
rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

631 59 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů
pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi prováděný ve dvou  vrstvách.

Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.
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B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2+koupS3+koupS4)*0,30

68,08350

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*0,30

18,33300

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2+wcS3+wcS4)*0,30

23,41650

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2A+wcS3A)*0,30

3,04020

B.6.2.5 oprava stupnic - schodiště hlavní - plocha stupňů 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*0,30*1,75

60,23500

41 965043321RT2 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 14,87786 2 770,00 41 211,67
B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.10
: 9*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)*0,08

0,72000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 80mm sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI
3.11 : 10*(1,00+0,10)*(1,00+0,10)*0,08

0,96800

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.12
: 17*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)*0,08

1,36000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm : 35*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)*0,08 2,80000

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2+koupS3+koupS4)*0,30*0,08

5,44668

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*0,30*0,08

1,46664

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2+wcS3+wcS4)*0,30*0,08

1,87332

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2A+wcS3A)*0,30*0,08

0,24322

42 965043331RT1 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 3,65870 2 470,00 9 036,99
B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - předsíň - plocha z 10% tl.60-80mm :
(predsS2+predsS3+predsS4)*0,10*0,08

3,56908

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - zádveří - plocha z 10% tl.60-80mm :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)*0,10*0,08

0,08962

43 965049111RT1 ...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm m3 18,53656 935,00 17 331,68
B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - předsíň - plocha z 10% tl.60-80mm :
(predsS2+predsS3+predsS4)*0,10*0,08

3,56908

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - zádveří - plocha z 10% tl.60-80mm :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)*0,10*0,08

0,08962

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.10
: 9*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)*0,08

0,72000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 80mm sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI
3.11 : 10*(1,00+0,10)*(1,00+0,10)*0,08

0,96800

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - tl. 80mm sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.12
: 17*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)*0,08

1,36000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm : 35*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)*0,08 2,80000

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2+koupS3+koupS4)*0,30*0,08

5,44668

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*0,30*0,08

1,46664

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2+wcS3+wcS4)*0,30*0,08

1,87332

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2A+wcS3A)*0,30*0,08

0,24322

44 965082922R00 ...tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2 m3 95,79567 267,00 25 577,44
B.3.3.2  výměna podlahy - výměna násypu tl. 240mm v š.0,90m (rozteč stropnic) :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90*0,24

73,57280

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90*0,24

10,09060

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x2400 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90*0,24

12,13227

45 965082923R00 ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 57,47740 244,00 14 024,49
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - výměna násypu tl. 40mm :
(obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,04

44,14368

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - výměna násypu tl. 40mm :
(obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,04

6,05436

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - výměna násypu tl. 40mm :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,04

7,27936

Díl: 64 Výplně otvorů

46 317234410R00 ...cementovou m3 0,24000 4 190,00 1 005,60
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*1,30*0,50*0,10 0,06500
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm : (1)*1,30*0,24*0,10 0,03120

965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených

965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

1 416 893,60
317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm : (1)*1,30*0,46*0,10 0,05980

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm : (2)*1,20*0,35*0,10 0,08400

47 317941121RT2 ...profil I, výšky 100 mm t 0,41375 32 900,00 13 612,38
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*4*1,30*8,34/1000 0,04337
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm : (1)*2*1,30*8,34/1000 0,02168

4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm : (1)*4*1,30*8,34/1000 0,04337

Mezisoučet 0,10842
2.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1)*1*1,20*8,34/1000 0,01001

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm : (2)*3*1,20*8,34/1000 0,06005

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.150mm : (2)*1*1,20*8,34/1000 0,02002

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm :
(1+1+1+1+1+1+1)*1*1,20*8,34/1000

0,07006

4.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm :
(1+1+1+1)*1*1,20*8,34/1000

0,04003

Mezisoučet 0,20016
2.NP překlad P3 (dl.1400mm) - zvětšení otvoru na 100/200 ve zdi tl.150mm : (1)*4*1,40*8,34/1000 0,04670

3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm : (1)*1*1,40*8,34/1000 0,01168

Mezisoučet 0,05838
2.NP překlad P4 (dl.1100mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1)*1*1,10*8,34/1000 0,00917

Mezisoučet 0,00917
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 0,03761

48 346244381RT2 ...výšky do 200 mm m2 5,40000 500,00 2 700,00
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*1,30*0,10*2 0,26000
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm : (1)*1,30*0,10*2 0,26000

4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm : (1)*1,30*0,10*2 0,26000

Mezisoučet 0,78000
2.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1)*1,20*0,10*2 0,24000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm : (2)*1,20*0,10*2 0,48000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.150mm : (2)*1,20*0,10*2 0,48000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm :
(1+1+1+1+1+1+1)*1,20*0,10*2

1,68000

4.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm :
(1+1+1+1)*1,20*0,10*2

0,96000

Mezisoučet 3,84000
2.NP překlad P3 (dl.1400mm) - zvětšení otvoru na 100/200 ve zdi tl.150mm : (1)*1,40*0,10*2 0,28000

3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm : (1)*1,40*0,10*2 0,28000
Mezisoučet 0,56000
2.NP překlad P4 (dl.1100mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1)*1,10*0,10*2 0,22000

Mezisoučet 0,22000

49 349231811R00 ...přes 80 do 150 mm m2 15,40000 817,00 12 581,80
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*(0,50*2,00*2) 2,00000
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm : (1)*(0,24*2,00*2) 0,96000

4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm : (1)*(0,46*2,00*2) 1,84000

Mezisoučet 4,80000
2.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1)*(0,10*2,00*2) 0,40000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm : (2)*(0,35*2,00*2) 2,80000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.150mm : (2)*(0,15*2,00*2) 1,20000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm :
(1+1+1+1+1+1+1)*(0,10*2,00*2)

2,80000

4.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm :
(1+1+1+1)*(0,10*2,00*2)

1,60000

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné
jakýmikoliv cihlami,

349 23-1 Přizdívka ostění s ozubem

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Mezisoučet 8,80000
2.NP překlad P3 (dl.1400mm) - zvětšení otvoru na 100/200 ve zdi tl.150mm : (1)*(0,15*2,00*2) 0,60000

3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm : (1)*(0,20*2,00*2) 0,80000
Mezisoučet 1,40000
2.NP překlad P4 (dl.1100mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1)*(0,10*2,00*2) 0,40000

Mezisoučet 0,40000

50 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 9,12000 233,00 2 124,96
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*(0,50*(2,00*2+0,80)) 2,40000

2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm :
(1)*(0,24*(2,00*2+0,80))

1,15200

4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm :
(1)*(0,46*(2,00*2+0,80))

2,20800

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm :
(2)*(0,35*(2,00*2+0,80))

3,36000

51 642941211RT4 ...pouzdro 900/1970 mm kus 6,00000 8 200,00 49 200,00
dveře D8 90/197 P proskl. vč. zárubně (Javor), kování Mušle : (6) 6,00000

52 962031132R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo
vápenocementovou, tloušťky do 100 mm

m2 114,32900 63,50 7 259,89

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,10m v.2,10m : (3,59-0,20-0,80)*2,10 5,43900

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,10m v.2,10m : (3,40-0,20-1,20)*2,10 4,20000

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,10m v.2,10m : (1,70-0,20)*2,10 3,15000

Mezisoučet 12,78900
2.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - bourání zdivo tl. 0,10m v.4,00m : (7,96)*4,00 31,84000

3.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - bourání zdivo tl. 0,10m v.4,00m : (8,05)*4,00 32,20000

4.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - bourání zdivo tl. 0,10m v.3,75m : (10,00)*3,75 37,50000

Mezisoučet 101,54000

53 962031133R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo
vápenocementovou, tloušťky do 150 mm

m2 0,42000 76,40 32,09

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,15m v.2,10m : (0,20)*2,10 0,42000

54 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 1,89000 478,00 903,42
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,25m v.2,10m : (0,20)*2,10*0,20 0,08400

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,50m v.2,10m : (0,80)*2,10*0,50 0,84000

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,20m v.2,10m : (0,20)*2,10*0,20 0,08400

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,35m v.2,10m : (1,20)*2,10*0,35 0,88200

55 962036112R00 ...příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná
deskou tl. 12,5 mm

m2 897,25000 45,00 40 376,25

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn bouraných SDK tl.0,10m v.4,00m : (58,6)*4,00-
(0,60*1,97*7*2+0,60*1,97*6+0,90*1,97*2)

207,21400

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn bouraných SDK tl.0,10m v.4,00m : (71,28)*4,00-
(0,60*1,97*4+0,60*1,97*13*2)

249,66000

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn bouraných SDK tl.0,10m v.3,75m : (135,40)*3,75-
(0,60*1,97*2*23+0,60*1,97*5+0,60*1,97*2*3)

440,37600

56 962036412R00 ...předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná
deskou tl. 12,5 mm

m2 123,94200 45,00 5 577,39

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha předstěn bouraných SDK tl.0,15m v.1,00m : (23,89)*1,00 23,89000
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn bouraných SDK tl.0,10m v.1,00m : (2,10)*1,00 2,10000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

962 03-6 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení
pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu,
připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.
642 94-121 jednostranné

JAP
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu
642 94-12 osazené do sádrokartonové příčky

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn bouraných SDK tl.0,15m v.1,00m :
(17,22+4,50+0,85)*1,00

22,57000

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn bouraných SDK tl.0,20m v.1,00m : (4,75)*1,00 4,75000
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn bouraných SDK tl.0,22m v.1,00m : (0,90)*1,00 0,90000
3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha předstěn bouraných SDK tl. 0,06-0,15m v.2,10m : (14,85)*2,10 31,18500

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha předstěn bouraných SDK tl.0,16-0,23m v.1,00m : (16,35)*1,00 16,35000

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha předstěn bouraných SDK tl.0,11-0,15m v.2,10m : (10,57)*2,10 22,19700

57 962036993R00 ...příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm m2 897,25000 10,50 9 421,13
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn bouraných SDK tl.0,10m v.4,00m : (58,6)*4,00-
(0,60*1,97*7*2+0,60*1,97*6+0,90*1,97*2)

207,21400

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn bouraných SDK tl.0,10m v.4,00m : (71,28)*4,00-
(0,60*1,97*4+0,60*1,97*13*2)

249,66000

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn bouraných SDK tl.0,10m v.3,75m : (135,40)*3,75-
(0,60*1,97*2*23+0,60*1,97*5+0,60*1,97*2*3)

440,37600

58 967031132R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou m2 15,40000 82,00 1 262,80
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm - přisekání ostění :
(1)*(0,50*(2,00*2))

2,00000

2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm - přisekání ostění :
(1)*(0,24*(2,00*2))

0,96000

4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm - přisekání ostění :
(1)*(0,46*(2,00*2))

1,84000

Mezisoučet 4,80000
2.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm - přisekání ostění :
(1)*(0,10*(2,00*2))

0,40000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm - přisekání ostění :
(2)*(0,35*(2,00*2))

2,80000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.150mm - přisekání ostění :
(2)*(0,15*(2,00*2))

1,20000

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm - přisekání ostění :
(1+1+1+1+1+1+1)*(0,10*(2,00*2))

2,80000

4.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm - přisekání ostění :
(1+1+1+1)*(0,10*(2,00*2))

1,60000

Mezisoučet 8,80000
2.NP překlad P3 (dl.1400mm) - zvětšení otvoru na 100/200 ve zdi tl.150mm - přisekání ostění :
(1)*(0,15*(2,00*2))

0,60000

3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm - přisekání ostění :
(1)*(0,20*(2,00*2))

0,80000

Mezisoučet 1,40000
2.NP překlad P4 (dl.1100mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm - přisekání ostění :
(1)*(0,10*(2,00*2))

0,40000

Mezisoučet 0,40000

59 967031734R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm m2 30,03000 295,00 8 858,85
2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,10m v.2,10m - přisekání po ubourání :
(3*2)*2,10*0,10

1,26000

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,10m v.2,10m - přisekání po ubourání :
(6*2)*2,10*0,10

2,52000

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,10m v.2,10m - přisekání po ubourání :
(4*2)*2,10

16,80000

4.NP (Pokoj 301 až 339) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,15m v.2,10m - přisekání po ubourání :
(1*2)*2,10

4,20000

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,25m v.2,10m - přisekání po ubourání :
(1*2)*2,10*0,20

0,84000

2.NP (Pokoj 500 až 118) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,50m v.2,10m - přisekání po ubourání :
(1*2)*2,10*0,50

2,10000

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,20m v.2,10m - přisekání po ubourání :
(1*2)*2,10*0,20

0,84000

3.NP (Pokoj 201 až 231) Plocha stěn bouraných Zdivo tl.0,35m v.2,10m - přisekání po ubourání :
(1*2)*2,10*0,35

1,47000

Mezisoučet 30,03000

60 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 218,00000 17,10 3 727,80
dveře D1 70/197 P+L plné vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(47+36)

83,00000

dveře D2 70/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(13+8)

21,00000

dveře D3 70/197 P+L plné vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(16+18)

34,00000

dveře D4 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(18+20)

38,00000

dveře D5 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(12+4)

16,00000

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného
z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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dveře D6 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(10+8)

18,00000

dveře D7 80/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta : (3+2) 5,00000
dveře D8 90/197 P proskl. vč. zárubně (Javor), kování Mušle : (6) 6,00000
Mezisoučet 221,00000
Začátek provozního součtu
  2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*0
  2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm : (1) 1,00000
  4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm : (1) 1,00000
  2.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1) 1,00000
  3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm : (2) 2,00000
  3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.150mm : (2) 2,00000
  3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1+1+1+1+1+1+1) 7,00000

  4.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1+1+1+1) 4,00000
  2.NP překlad P3 (dl.1400mm) - zvětšení otvoru na 100/200 ve zdi tl.150mm : (1) 1,00000
  3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm : (1)*0
  2.NP překlad P4 (dl.1100mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1) 1,00000
  Mezisoučet 20,00000
Konec provozního součtu
Odpočet nových otvorů : -(3) -3,00000

61 968061126R00 ...dveří, plochy přes 2 m2 kus 21,00000 30,90 648,90
B.6.5 CHODBA :
B.6.5.2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ (3 KUSY CHODBA) 2,30/4,63 : 3*2 6,00000
B.6.4.2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ (VIZ. SCHÉMA B.6.5.2) 2,30/4,63 : 1*2 2,00000
B.6.5.3 DEMONTÁŽ DVEŘÍ DO JÍDELNY 1,30/2,30 + zazdívka : 1 1,00000
B.6.2 SCHODIŠTĚ :
B.6.2.3 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 2,30/4,63 : 6*2 12,00000

62 968062456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 109,48000 112,00 12 261,76
B.6.5.2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ (3 KUSY CHODBA) 2,30/4,63 : 3*(2,30*4,63) 31,94700
B.6.4.2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ (VIZ. SCHÉMA B.6.5.2) 2,30/4,63 : 1*(2,30*4,63) 10,64900
B.6.5.3 DEMONTÁŽ DVEŘÍ DO JÍDELNY 1,30/2,30 + zazdívka : 1*1,30*2,30 2,99000
B.6.2.3 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 2,30/4,63 : 6*(2,30*4,63) 63,89400

63 968062746R00 ...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2 m2 71,29000 45,60 3 250,82
B.6.5.2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ (3 KUSY CHODBA) 2,30/4,63 : 3*(2,30*4,63)-3*(1,60*2,20) 21,38700
B.6.4.2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ (VIZ. SCHÉMA B.6.5.2) 2,30/4,63 : 1*(2,30*4,63)-1*(1,60*2,20) 7,12900

B.6.2.3 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 2,30/4,63 : 6*(2,30*4,63)-6*(1,60*2,20) 42,77400

64 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 325,01800 178,00 57 853,20
dveře D1 70/197 P+L plné vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(47+36)*(0,70*2,02)

117,36200

dveře D2 70/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(13+8)*(0,70*2,02)

29,69400

dveře D3 70/197 P+L plné vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(16+18)*(0,70*2,02)

48,07600

dveře D4 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(18+20)*(0,80*2,02)

61,40800

dveře D5 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(12+4)*(0,80*2,02)

25,85600

dveře D6 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(10+8)*(0,80*2,02)

29,08800

dveře D7 80/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta : (3+2)*(0,80*2,02) 8,08000

dveře D8 90/197 P proskl. vč. zárubně (Javor), kování Mušle : (6)*(0,90*2,02) 10,90800
Mezisoučet 330,47200
Začátek provozního součtu
  2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*0
  2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm : (1) 1,00000
  4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm : (1) 1,00000
  2.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1) 1,00000
  3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm : (2) 2,00000
  3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.150mm : (2) 2,00000
  3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1+1+1+1+1+1+1) 7,00000

  4.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1+1+1+1) 4,00000
  2.NP překlad P3 (dl.1400mm) - zvětšení otvoru na 100/200 ve zdi tl.150mm : (1) 1,00000
  3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm : (1)*0
  2.NP překlad P4 (dl.1100mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1) 1,00000
  Mezisoučet 20,00000
Konec provozního součtu
Odpočet nových otvorů : -(3)*(0,90*2,02) -5,45400

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
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65 971033641R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm m3 0,40400 620,00 250,48

3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm : (1)*1,00*2,02*0,20 0,40400

66 971033651R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm m3 0,80800 699,00 564,79

2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*0,80*2,02*0,50 0,80800

67 973031812R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm m 266,50000 86,10 22 945,65
2.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - zdivo tl. 0,10m v.4,00m : (11*2)*4,00 88,00000
3.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - zdivo tl. 0,10m v.4,00m : (11*2)*4,00 88,00000
4.NP Obezdění instalačních jader na chodbě - zdivo tl. 0,10m v.3,75m : (11*2)*3,75 82,50000
Mezisoučet 258,50000
2.NP Příčka tl.15 cm, v.4,00m : (1*2)*4,00 8,00000
Mezisoučet 8,00000

68 974031153R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 13,00000 66,30 861,90

Mezisoučet
2.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1)*1 1,00000
3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1+1+1+1+1+1+1)*1 7,00000

4.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1+1+1+1)*1 4,00000
Mezisoučet 12,00000
Mezisoučet
2.NP překlad P4 (dl.1100mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.100mm : (1)*1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

69 974031154R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 14,30000 81,80 1 169,74

3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.150mm : (2)*1*1,20 2,40000
2.NP překlad P3 (dl.1400mm) - zvětšení otvoru na 100/200 ve zdi tl.150mm : (1)*4*1,40 5,60000
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm : (1)*2*1,30 2,60000
3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm : (2)*1*1,20 2,40000
4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm : (1)*1*1,30 1,30000

70 974031155R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 7,50000 116,00 870,00

2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*1*1,30 1,30000
3.NP překlad P2 (dl.1200mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.350mm : (2)*2*1,20 4,80000
3.NP překlad P3 (dl.1400mm) - nový otvor 100/200 ve zdi tl.200mm : (1)*1*1,40 1,40000

71 974031157R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 10,40000 130,00 1 352,00

2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.240mm : (1)*2*1,30 2,60000
2.NP překlad P1 (dl.1300mm) - nový otvor 70/197 ve zdi tl.500mm : (1)*3*1,30 3,90000
4.NP překlad P1 (dl.1300mm) - zvětšení otvoru na 70/197 ve zdi tl.460mm : (1)*3*1,30 3,90000

72 766666112R00 ...posuvných,  , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, kus 6,00000 1 400,00 8 400,00

dveře D8 90/197 P proskl. vč. zárubně (Javor), kování Mušle : (6) 6,00000

73 766662811R00 ...jednokřídlových kus 218,00000 15,00 3 270,00
dveře D1 70/197 P+L plné vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(47+36)

83,00000

766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných

Bez osazení madla a zámku.

766 66 Demontáž dveřních křídel

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

766 66-3 prahů dveří

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes
973 03-16 kapes pro zavázání nových příček

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 13 z 40



dveře D2 70/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(13+8)

21,00000

dveře D3 70/197 P+L plné vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(16+18)

34,00000

dveře D4 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(18+20)

38,00000

dveře D5 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(12+4)

16,00000

dveře D6 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(10+8)

18,00000

dveře D7 80/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta : (3+2) 5,00000
dveře D8 90/197 P proskl. vč. zárubně (Javor), kování Mušle : (6) 6,00000
Odpočet nových otvorů : -(3) -3,00000

74 766670011R00 ...jednokřídlového kus 221,00000 980,00 216 580,00
dveře D1 70/197 P+L plné vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(47+36)

83,00000

dveře D2 70/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(13+8)

21,00000

dveře D3 70/197 P+L plné vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(16+18)

34,00000

dveře D4 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(18+20)

38,00000

dveře D5 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(12+4)

16,00000

dveře D6 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(10+8)

18,00000

dveře D7 80/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta : (3+2) 5,00000
dveře D8 90/197 P proskl. vč. zárubně (Javor), kování Mušle : (6) 6,00000

75 766670021R00 ...kliky a štítku kus 221,00000 20,00 4 420,00
dveře D1 70/197 P+L plné vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(47+36)

83,00000

dveře D2 70/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(13+8)

21,00000

dveře D3 70/197 P+L plné vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(16+18)

34,00000

dveře D4 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(18+20)

38,00000

dveře D5 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(12+4)

16,00000

dveře D6 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(10+8)

18,00000

dveře D7 80/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta : (3+2) 5,00000
dveře D8 90/197 P proskl. vč. zárubně (Javor), kování Mušle : (6) 6,00000

76 766695212R00 ...jednokřídlých, šířky do 100 mm kus 215,00000 2,00 430,00
dveře D1 70/197 P+L plné vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(47+36)

83,00000

dveře D2 70/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(13+8)

21,00000

dveře D3 70/197 P+L plné vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(16+18)

34,00000

dveře D4 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(18+20)

38,00000

dveře D5 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(12+4)

16,00000

dveře D6 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(10+8)

18,00000

dveře D7 80/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta : (3+2) 5,00000

77 61161X70PLA Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 plné vč. zárubně a kování Nerez Kli-Kli WC s pojistkou,
dekor Javor,Třešeň,Dub mořený (dle stáv. nábytku)

kus 138,00000 3 800,00 524 400,00

dveře D1 70/197 P+L plné vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(47+36)

83,00000

dveře D2 70/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(13+8)

21,00000

dveře D3 70/197 P+L plné vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(16+18)

34,00000

78 61161X80PLA Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 plné vč. zárubně a kování Nerez Kli-Kli, dekor Třešeň (dle
stáv. nábytku)

kus 5,00000 4 370,00 21 850,00

dveře D7 80/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta : (3+2) 5,00000

79 61161X80PLB Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 1/2 proskl. vč. zárubně a kování Nerez Kli-Kli, dekor
Javor,Třešeň,Dub mořený (dle stáv. nábytku)

kus 72,00000 4 240,00 305 280,00

referenční výrobek: interiérové dveře porta Twist model D.0

dveře PORTA lamino CPL, kování VIGO

referenční výrobek: interiérové dveře porta Twist model D.0

dveře PORTA lamino CPL, kování VIGO

766 69 Ostatní
766 69-17 montáž prahů dveří

referenční výrobek: interiérové dveře porta Twist model D.1

766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla
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dveře D4 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(18+20)

38,00000

dveře D5 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(12+4)

16,00000

dveře D6 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(10+8)

18,00000

80 61161X90P Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 prosklenné, posuvné  vč. zárubně a kování, dekor Javor (dle
stáv. nábytku)

kus 6,00000 6 070,00 36 420,00

dveře D8 90/197 P proskl. vč. zárubně (Javor), kování Mušle : (6) 6,00000

81 61187141R práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm kus 138,00000 160,00 22 080,00
dveře D1 70/197 P+L plné vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(47+36)

83,00000

dveře D2 70/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(13+8)

21,00000

dveře D3 70/197 P+L plné vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(16+18)

34,00000

82 61187161R práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 77,00000 170,00 13 090,00
dveře D4 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Javor), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(18+20)

38,00000

dveře D5 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(12+4)

16,00000

dveře D6 80/197 P+L proskl. vč. zárubně (Dub), kování Kli-Kli Nerez rozeta s pojistkou (WC) :
(10+8)

18,00000

dveře D7 80/197 P+L plné vč. zárubně (Třešeň), kování Kli-Kli Nerez rozeta : (3+2) 5,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

83 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 3 664,35800 45,20 165 628,98
chodby 1.PP (Balneo) - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : chodbaS0 72,71500
chodby 1.NP (Kavárna) - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : chodbaS1a 53,56000
chodby ostatní - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. :
chodbaS1b+chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4

1 338,81000

obytný pokoj - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200

obývací pokoj - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4 151,35900

koupelna - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
předsíň - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
WC - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
ložnice - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400
zádveří - plocha stropů - malby, opravy, podhledy apod. : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300

84 941955102R00 ...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 123,70000 105,00 12 988,50
schodiště hlavní - plocha celkem stropů - malby, opravy, podhledy apod. :
schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b

123,70000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

85 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 3 788,05800 72,00 272 740,18
chodby 1.PP (Balneo) - plocha : chodbaS0 72,71500
chodby 1.NP (Kavárna) - plocha : chodbaS1a 53,56000
chodby ostatní - plocha : chodbaS1b+chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4 1 338,81000
obytný pokoj - plocha : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200
obývací pokoj - plocha : obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4 151,35900
koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
předsíň - plocha : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
ložnice - plocha : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400
zádveří - plocha : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300
Mezisoučet 3 664,35800
schodiště hlavní - plocha celkem vč. podest a stupňů :
schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b

123,70000

schodiště hlavní - plocha stupňů 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*0,30*1,75*0
schodiště hlavní - plocha podstupic 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*0,15*1,75*0
Mezisoučet 123,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 240 227,76
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,

178 617,48
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

1975x2080mm

SLITINA STŘÍBRNÉ BARVY,POUZDRO S KOLEJNICÍ,MADLO (MUŠLE)

dveře PORTA lamino CPL, kování VIGO

272 740,18
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

dveře PORTA lamino CPL, kování VIGO

POUZDRO TL. 80mm
HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR
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86 971033122R00 ...průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm kus 179,00000 35,50 6 354,50

prostup stěnou k radiátoru 2.NP : 13*2 26,00000
prostup stěnou k radiátoru 3.NP : 15*2 30,00000
prostup stěnou k radiátoru 4.NP : 19*2 38,00000
prostup stěnou k rozvaděči pokojů (elektro chodeb) 85,00000

87 972054141R00 ...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm kus 204,00000 99,20 20 236,80
ÚT prostup stropem - stoupačky 2.NP : 24*2 48,00000
ÚT prostup stropem - stoupačky 3.NP : 24*2 48,00000
ÚT prostup stropem - stoupačky 4.NP : 24*2 48,00000
ELE a PAS na chodbách (4* na podlaží*3(150 mm)) 4*5*3 60,00000

88 972054491R00 ...plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm m3 8,79650 5 100,00 44 862,15
2.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x výška 20cm : 1,58850*0,20 1,27100
3.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x výška 20cm : 2,79935*0,20 2,23950
4.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x výška 20cm : 3,2637*0,20 2,61100
5.NP šachty (prostupy stropem pro ZTI) - plocha x výška 20cm : 3,34369*0,20 2,67500

89 973031344R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm kus 356,00000 156,00 55 536,00

rozvaděč : 72 72,00000
vysakání konzol radiátorů: 130*2 260,00000
rozveděč čekarna 3.NP (elektro chodeb) (8=4*0,25 m2*2*150mm) 8,00000
rozvaděče na chodbách v obložení, zahloubení 16,00000

90 974031144R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm m 2 771,76050 74,00 205 110,28

Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

973 03-12 kapes

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

bez odstranění podlahy a násypu,
972 05-1 železobetonových

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03-1 vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách
bez odstranění podlahy a násypu,
972 05-1 železobetonových

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách
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  Mezisoučet 2 356,59000
Konec provozního součtu
Bourání vodovodního potrubí - 95% nových výměr : 2356,59*0,95 2 238,76050
Rýhy pro stoupačky UT 533,00000

91 974082114R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 70 mm m 2 092,13750 24,30 50 838,94

Svody instalací k zásuvkám, přepínačům a ost. zařízením :
B.3.3.6 Úpravy stěn – obývací pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4)*0,50

75,20850

B.3.3.6 Úpravy stěn – obytný pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (obytpO2+obytpO3+obytpO4)*0,50

542,33200

B.3.3.6 Úpravy stěn – ložnice - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(loznO2+loznO3+loznO4)*0,50

81,44750

B.3.3.18 Úpravy stěn – předsíň - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(predsO2+predsO3+predsO4)*0,50

396,03150

B.3.3.18 Úpravy stěn – zádveří - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu :
(zadvO2+zadvO3+zadvO4)*0,50

16,52900

B.3.3.23 Úpravy stěn – schodiště hlavní - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 100%
obvodu : (schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b)

146,98000

B.3.3.29 Úpravy stěn – chodba Balneo - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (chodbaO0)*0,50

43,77600

B.3.3.34 Úpravy stěn – Chodba Kavárna - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50%
obvodu : (chodbaO1a)*0,50

25,76500

Svody pro PAS na chodbách 150,00000
Svody pro Elektro chodeb (1.2d2) 48*2podlaží*4m 384,00000

Mezisoučet 1 862,06950
Koupelny - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu (z 50% dl.) :
(koupO2+koupO2A+koupO3+koupO3A+koupO4+koupO4A)*0,50*0,50

158,79325

Wc - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy svody z 50% obvodu (z 50% dl.) :
(wcO2+wcO3+wcO3A+wcO4)*0,50*0,50

71,27475

Mezisoučet 230,06800

92 974082174R00 ...z jakékoliv  malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 70 mm m 3 596,27500 44,80 161 113,12

B.3.3.6 Úpravy stěn – obývací pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4)

150,41700

B.3.3.6 Úpravy stěn – obytný pokoj - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(obytpO2+obytpO3+obytpO4)

1 084,66400

B.3.3.6 Úpravy stěn – ložnice - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(loznO2+loznO3+loznO4)

162,89500

B.3.3.18 Úpravy stěn – předsíň - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(predsO2+predsO3+predsO4)

792,06300

B.3.3.18 Úpravy stěn – zádveří - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(zadvO2+zadvO3+zadvO4)

33,05800

B.3.3.23 Úpravy stěn – schodiště hlavní - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b)

133,96000

B.3.3.29 Úpravy stěn – chodba Balneo - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(chodbaO0)

87,55200

B.3.3.34 Úpravy stěn – Chodba Kavárna - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů :
(chodbaO1a)

51,53000

rozvody pro Elektro chodeb (1.2d2) 2*2podlaží*obvod 160m 640,00000
Mezisoučet 3 136,13900
Koupelny - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů (50% dl.) :
(koupO2+koupO2A+koupO3+koupO3A+koupO4+koupO4A)*0,50

317,58650

Wc - výměna rozvodů (obvod místnosti) - rýhy u stropů (50% dl.) :
(wcO2+wcO3+wcO3A+wcO4)*0,50

142,54950

Mezisoučet 460,13600

93 978013111R00 ...stěn, v rozsahu do 5 % m2 10 559,01550 1,94 20 484,49
Koupelny a Wc bez rýh (viz TZ) :
B.3.3.6 Úpravy stěn – obývací pokoj - výměna rozvodů - plocha stěn - opravy z 5% :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)

539,72200

B.3.3.6 Úpravy stěn – obytný pokoj - výměna rozvodů - plocha stěn - opravy z 5% :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)

3 875,03700

B.3.3.6 Úpravy stěn – ložnice - výměna rozvodů - plocha stěn - opravy z 5% :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)

591,54600

B.3.3.18 Úpravy stěn – předsíň - výměna rozvodů - plocha stěn - opravy z 5% :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)

2 598,05700

B.3.3.18 Úpravy stěn – zádveří - výměna rozvodů - plocha stěn - opravy z 5% :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)

104,83900

B.3.3.23 Úpravy stěn – schodiště hlavní - výměna rozvodů - plocha stěn - opravy z 3*5% :
(schodySS0+schodySS1+schodySS2+schodySS3+schodySS4+schodySS4b)

2 420,58800

974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítce
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
974 08-22 stropů

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
974 08-21 stěn

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních

974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítce
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B.3.3.29 Úpravy stěn – chodba Balneo - výměna rozvodů - plocha stěn - opravy z 5% :
(chodbaSS0)

226,26600

B.3.3.34 Úpravy stěn – Chodba Kavárna - výměna rozvodů - plocha stěn - opravy z 5% :
(chodbaSS1a)

202,96050

94 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 433,24665 251,00 108 744,91

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
41,42,44,45,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,86,87,88,89,90,91,92,93,
:
Součet: : 433,24665 433,24665

95 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 866,49330 39,30 34 053,19
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
41,42,44,45,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,86,87,88,89,90,91,92,93,
:
Součet: : 866,49330 866,49330

96 979081111R00 ...do 1 km t 433,24665 168,00 72 785,44

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
41,42,44,45,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,86,87,88,89,90,91,92,93,
:
Součet: : 433,24665 433,24665

97 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 6 065,45307 2,00 12 130,91

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
41,42,44,45,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,86,87,88,89,90,91,92,93,
:
Součet: : 6065,45307 6 065,45307

98 979082111R00 ...do 10 m t 433,24665 406,00 175 898,14
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
41,42,44,45,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,86,87,88,89,90,91,92,93,
:
Součet: : 433,24665 433,24665

99 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4 332,46648 39,30 170 265,93

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
41,42,44,45,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,86,87,88,89,90,91,92,93,
:
Součet: : 4332,46648 4 332,46648

100 979990001R00 ...stavební suti t 433,24665 235,00 101 812,96
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
41,42,44,45,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,86,87,88,89,90,91,92,93,
:
Součet: : 433,24665 433,24665

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

101 999281111R00 ...výšky do 25 m t 10,15321 673,00 6 833,11
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,7, :
Součet: : 10,15321 10,15321

102 999281111R00 ...výšky do 25 m t 345,88062 673,00 232 777,66
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,7,8,11,12,13,14,15,16,20,21,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,46,47,48,49,50,51,52,53,
54,55, :
56,59,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92, :
Součet: : 345,88062 345,88062

Díl: 711 Izolace proti vodě

103 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 185,97320 7,53 1 400,38

734 248,11
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

979 08-4 Poplatek za skládku

239 610,77

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

(dalších 14 km)

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

(1.PP,3.NP,4.NP) = trojnásobek

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)
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B.3.3.12 Sprchové kouty - stavební příprava separační vrstva lepenky nebo jiné folie :
B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.10 :
9*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

9,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI 3.11 :
10*(1,00+0,10)*(1,00+0,10)

12,10000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.12 :
17*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

17,00000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm : 35*(0,90+0,10)*(0,90+0,10) 35,00000
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2+koupS3+koupS4)*0,30

68,08350

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*0,30

18,33300

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2+wcS3+wcS4)*0,30

23,41650

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2A+wcS3A)*0,30

3,04020

104 711112001RZ1 ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 169,79379 16,40 2 784,62
B.3.3.12 Sprchové kouty - stavební příprava separační vrstva lepenky nebo jiné folie - vytažení na
stěny v.0,30m :
B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.10 :
9*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*0,30

10,80000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI 3.11 :
10*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*0,30

12,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.12 :
17*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*0,30

20,40000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm :
35*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*0,30

42,00000

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI - vytažení na stěny
v.0,30m : (koupO2+koupO3+koupO4)*0,30*0,30

48,03237

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI -
vytažení na stěny v.0,30m : (koupO2A+koupO3A+koupO4A)*0,30*0,30

9,13320

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI - vytažení na stěny
v.0,30m : (wcO2+wcO3+wcO4)*0,30*0,30

24,32214

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI - vytažení na
stěny v.0,30m : (wcO2A+wcO3A)*0,30*0,30

3,10608

105 711141559RZ1 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, m2 185,97320 77,30 14 375,73

B.3.3.12 Sprchové kouty - stavební příprava separační vrstva lepenky nebo jiné folie :
B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.10 :
9*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

9,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI 3.11 :
10*(1,00+0,10)*(1,00+0,10)

12,10000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.12 :
17*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

17,00000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm : 35*(0,90+0,10)*(0,90+0,10) 35,00000
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2+koupS3+koupS4)*0,30

68,08350

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*0,30

18,33300

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2+wcS3+wcS4)*0,30

23,41650

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI :
(wcS2A+wcS3A)*0,30

3,04020

106 711142559RZ1 ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, m2 169,79379 111,00 18 847,11

B.3.3.12 Sprchové kouty - stavební příprava separační vrstva lepenky nebo jiné folie - vytažení na
stěny v.0,30m :
B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.10 :
9*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*0,30

10,80000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI 3.11 :
10*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*0,30

12,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.12 :
17*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*0,30

20,40000

sprchové vaničky - tl. 60-80mm sprchový kout 900x900mm :
35*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*0,30

42,00000

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI - vytažení na stěny
v.0,30m : (koupO2+koupO3+koupO4)*0,30*0,30

48,03237

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI -
vytažení na stěny v.0,30m : (koupO2A+koupO3A+koupO4A)*0,30*0,30

9,13320

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI - vytažení na stěny
v.0,30m : (wcO2+wcO3+wcO4)*0,30*0,30

24,32214

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány z 30% - v místech výkopů drážek pro ZTI - vytažení na
stěny v.0,30m : (wcO2A+wcO3A)*0,30*0,30

3,10608

107 711212000RV2 ...pod hydroizolační stěrky m2 3 859,86700 10,00 38 598,67

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-1 nátěr podkladní

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nátěrem

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
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B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány : koupS2A+koupS3A+koupS4A 61,11000
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400
Mezisoučet 376,24400
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn (vč.odpočtu ploch otvorů) : koupSS2+koupSS3+koupSS4 2 019,80500

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány (vč.odpočtu ploch otvorů) :
koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A

379,20200

B.3.3.12 - WC - plocha stěn (vč.odpočtu ploch otvorů) : wcSS2+wcSS3+wcSS4 957,88000
B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány (vč.odpočtu ploch otvorů) : wcSS2A+wcSS3A 126,73600
Mezisoučet 3 483,62300

108 711212001RT4 ...proti vlhkosti m2 1 172,80500 160,00 187 648,80
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400
Mezisoučet 88,18900
B.3.3.12 - WC - plocha stěn (vč.odpočtu ploch otvorů) : wcSS2+wcSS3+wcSS4 957,88000
B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány (vč.odpočtu ploch otvorů) : wcSS2A+wcSS3A 126,73600
Mezisoučet 1 084,61600

109 711212001RT5 ...proti vlhkosti m2 2 687,06200 160,00 429 929,92
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány : koupS2A+koupS3A+koupS4A 61,11000
Mezisoučet 288,05500
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn (vč.odpočtu ploch otvorů) : koupSS2+koupSS3+koupSS4 2 019,80500

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány (vč.odpočtu ploch otvorů) :
koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A

379,20200

Mezisoučet 2 399,00700

110 711212012RT3 ...pružná m2 279,51000 20,00 5 590,20
Hydroizolační stěrka nátěrová včetně bandáže přechodu na stěny :
B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.10 :
9*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

9,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI 3.11 :
10*(1,00+0,10)*(1,00+0,10)

12,10000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.12 :
17*(0,90+0,10)*(0,90+0,10)

17,00000

Hydroizolační stěrka nátěrová vytažení na stěny výšky 2000 mm - 75% plochy :
B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.10 :
9*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*2,00*0,75

54,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 1000x1000mm viz.ZTI 3.11 :
10*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*2,00*0,75

60,00000

B.3.3.11 - sprchové kouty - výměna - koupelna - sprchový kout 900x900mm viz.ZTI 3.12 :
17*((0,90+0,10)*2+(0,90+0,10)*2)*2,00*0,75

102,00000

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 25,41000

111 711212601RT3 ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm m 939,93100 20,00 18 798,62
B.3.3.11 podlahy - koupelna - obvod : koupO2+koupO3+koupO4 533,69300
B.3.3.11 podlahy - koupelna - obvod Apartmány : koupO2A+koupO3A+koupO4A 101,48000
B.3.3.11 podlahy - WC - obvod : wcO2+wcO3+wcO4 270,24600
B.3.3.11 podlahy - WC - obvod Apartmány : wcO2A+wcO3A 34,51200

112 711212602RT3 ...těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 760,00000 10,00 7 600,00
B.3.3.11 podlahy - koupelna - rohy 2+3+4NP vč.Apartmánů - průměr rohů cca 7 kus/místnost :
(16+24+32)*7

504,00000

B.3.3.11 podlahy - WC - rohy 2+3NP+4NP vč.Apartmánů : 13*4+23*4+28*4 256,00000

113 998711103R00 ...svisle do 60 m t 12,39151 580,00 7 187,08
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, :
Součet: : 12,39151 12,39151

114 998711192R00 ...do 100 m t 12,39151 120,00 1 486,98
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

711 21-6 doplňky

weber
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-6 doplňky

weber
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

711 21-2 nátěr hydroizolační

weber terizol
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-2 nátěr hydroizolační

weber.podklad
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

weber terizol
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou
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103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, :
Součet: : 12,39151 12,39151

Díl: 762 Konstrukce tesařské

115 411354173R00 ...přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 558,80806 168,00 93 879,75
B.3.3.3 Kontrola a případná oprava stropních trámů v š. 1,00m :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

přesahy stropů na stávající konstrukce 40% : 0,40 159,65944

116 411354174R00 ...přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 558,80806 32,00 17 881,86
B.3.3.3 Kontrola a případná oprava stropních trámů v š. 1,00m :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

přesahy stropů na stávající konstrukce 40% : 0,40 159,65944

117 964061341R00 ...cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2 kus 200,00000 294,00 58 800,00
Zhlaví stropnic po cca 4,00m délky trámu (2x) :
Začátek provozního součtu
  B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90/4,00*2

153,27667

  B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90/4,00*2

21,02208

  B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90/4,00*2

25,27556

  Mezisoučet 199,57431
Konec provozního součtu
zaokrouhlení Zhlaví stropnic po cca 4,00m délky trámu (2x) : 200 200,00000

118 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 399,14861 16,00 6 386,38
B.3.3.2  výměna podlahy - výměna násypu tl. 100mm v š.0,90m (rozteč stropnic) - igelit :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

119 762512125R00 ...desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním m2 1 436,93500 173,00 248 589,76
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - nové OSB desky 2x20mm :
(obytpS2+obytpS3+obytpS4)

1 103,59200

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - nové OSB desky 2x20mm :
(obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)

151,35900

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - nové OSB desky 2x20mm : (loznS2+loznS3+loznS4) 181,98400

120 762521811R00 ...bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 718,46750 21,50 15 447,05
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. prkeného podkladu tl.20mm bez polštářů
(50%) : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,50

551,79600

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. prkeného podkladu tl.20mm bez polštářů
(50%) : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,50

75,67950

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. prkeného podkladu tl.20mm bez polštářů (50%)
: (loznS2+loznS3+loznS4)*0,50

90,99200

121 762522811R00 ...s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 718,46750 21,50 15 447,05
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. prkeného podkladu tl.20mm vč. polštářů
(50%) : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,50

551,79600

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. prkeného podkladu tl.20mm vč. polštářů
(50%) : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,50

75,67950

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. prkeného podkladu tl.20mm vč. polštářů (50%) :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,50

90,99200

122 762524911R00 ...včetně dodávky polštářů 100 x 80 mm a příložek m 1 406,25311 109,00 153 281,59
762 52-94 položení polštářů s příložkami

762 52-8 Demontáž podlah

762 52-9 Podlahy tesařské

964 06 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva
při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

762 51 Položení podlah pod PVC
762 51-1 montáž

2 051 871,62
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B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - nové polštáře 100x80 vč. polštářů (50% plochy)
rozteč 562 mm : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,50/0,562

981,84342

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - nové polštáře 100x80 vč. polštářů (50%
plochy) rozteč 562 mm : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,50/0,562

134,66103

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - nové polštáře 100x80 vč. polštářů (50% plochy) rozteč
562 mm : (loznS2+loznS3+loznS4)*0,50/0,562

161,90747

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 127,84119

123 762811811R00 ...z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 399,14861 22,20 8 861,10
B.3.3.3 Kontrola a případná oprava stropních trámů v š. 1,00m - dem. záklopu :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

124 762812933RT2 ...plochy přes1 do 2 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 18 mm m2 399,14861 217,00 86 615,25
B.3.3.3 Kontrola a případná oprava stropních trámů v š. 1,00m - zpětná montáž záklopu :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

125 762841812R00 ...z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou m2 399,14861 37,70 15 047,90
B.3.3.3 Kontrola a případná oprava stropních trámů v š. 1,00m - dem. podbití :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

126 762841932RT2 ...včetně dodávky prken tloušťky 18 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2 m2 399,14861 215,00 85 816,95
B.3.3.3 Kontrola a případná oprava stropních trámů v š. 1,00m - zpětné podbití :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 100x120 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 100x120 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 100x120 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

127 762911121R00 ...tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu m3 49,88761 732,00 36 517,73
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - nové polštáře 100x80 vč. polštářů (50% plochy)
rozteč 562 mm : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,50/0,562*(0,10*0,08)

7,85475

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - nové polštáře 100x80 vč. polštářů (50%
plochy) rozteč 562 mm : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,50/0,562*(0,10*0,08)

1,07729

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - nové polštáře 100x80 vč. polštářů (50% plochy) rozteč
562 mm : (loznS2+loznS3+loznS4)*0,50/0,562*(0,10*0,08)

1,29526

B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy)
rozteč 0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90*(0,20*0,24)

14,71456

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy)
rozteč 0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90*(0,20*0,24)

2,01812

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90*(0,20*0,24)

2,42645

B.3.3.3 Kontrola a případná oprava stropních trámů v š. 1,00m - zpětná montáž záklopu tl.20mm :

B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90*0,020

6,13107

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90*0,020

0,84088

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90*0,020

1,01102

B.3.3.3 Kontrola a případná oprava stropních trámů v š. 1,00m - zpětné podbití tl.20mm :
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90*0,020

6,13107

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90*0,020

0,84088

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč 0,90m :
(loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90*0,020

1,01102

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 4,53524

128 775521800R00 ...včetně lišt m2 1 436,93500 63,80 91 676,45

762 91 Impregnace řeziva

775 52-8 Demontáž podlah vlysových přibíjených

762 84-8 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60°

762 84-9 Zabednění otvorů v podbíjení

vč. dodávky polštářů 75x40 mm

762 81-8 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných

762 81-9 Záklop stropů
762 81-92 zabednění části v záklopu
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B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - dem. vlysů tl.12,5mm :
(obytpS2+obytpS3+obytpS4)

1 103,59200

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - dem. vlysů tl.12,5mm :
(obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)

151,35900

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - dem. vlysů tl.12,5mm : (loznS2+loznS3+loznS4) 181,98400

129 762821952U00 Vyřezání stropnice 450cm2- dl -5m m 399,14861 57,00 22 751,47
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy)
rozteč 0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy)
rozteč 0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

130 762822925U00 Doplnění stropnice hranol -600cm2 m 439,06347 680,00 298 563,16
B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy)
rozteč 0,90m : (obytpS2+obytpS3+obytpS4)*0,25/0,90

306,55333

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy)
rozteč 0,90m : (obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)*0,25/0,90

42,04417

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - mont. nových stropnic 200x240 (25% plochy) rozteč
0,90m : (loznS2+loznS3+loznS4)*0,25/0,90

50,55111

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 39,91486

131 60725038R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0
mm

m2 1 652,47525 116,96 193 273,51

B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - nové OSB desky 2x20mm - deska tl.22 mm :
(obytpS2+obytpS3+obytpS4)

1 103,59200

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - nové OSB desky 2x20mm - deska tl.22 mm :
(obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)

151,35900

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - nové OSB desky 2x20mm - deska tl.22 mm :
(loznS2+loznS3+loznS4)

181,98400

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 15% : 0,15 215,54025

132 60725039R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0
mm

m2 1 652,47525 135,76 224 340,04

B.3.3.2  výměna podlahy - obytný pokoj - plocha - nové OSB desky 2x20mm - deska tl.18 mm :
(obytpS2+obytpS3+obytpS4)

1 103,59200

B.3.3.2  výměna podlahy - obývací pokoj - plocha - nové OSB desky 2x20mm - deska tl.18 mm :
(obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)

151,35900

B.3.3.2  výměna podlahy - ložnice - plocha - nové OSB desky 2x20mm - deska tl.18 mm :
(loznS2+loznS3+loznS4)

181,98400

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 15% : 0,15 215,54025

133 998762103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 74,22608 1 390,00 103 174,25
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132, :
Součet: : 74,22608 74,22608

134 998762194R00 ...do 1000 m t 74,22608 432,00 32 065,67
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132, :
Součet: : 74,22608 74,22608

135 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 98,69252 335,00 33 061,99
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,1
27,128,129, :
130,131,132, :
Součet: : 98,69252 98,69252

136 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 197,38505 52,40 10 342,98
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,1
27,128,129, :
130,131,132, :
Součet: : 197,38505 197,38505

137 979081111R00 ...do 1 km t 98,69252 168,00 16 580,34

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,1
27,128,129, :
130,131,132, :
Součet: : 98,69252 98,69252

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
50 m vodorovně

998 76-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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138 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1 381,69534 2,00 2 763,39

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,1
27,128,129, :
130,131,132, :
Součet: : 1381,69534 1 381,69534

139 979082111R00 ...do 10 m t 98,69252 406,00 40 069,16
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,1
27,128,129, :
130,131,132, :
Součet: : 98,69252 98,69252

140 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 986,92524 39,30 38 786,16

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,1
27,128,129, :
130,131,132, :
Součet: : 986,92524 986,92524

141 979990161R00 ...dřevo t 98,69252 1 032,00 101 850,68
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,1
27,128,129, :
130,131,132, :
Součet: : 98,69252 98,69252

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

142 953941211R00 ...konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro
kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.

kus 77,00000 125,00 9 625,00

B.3.3.25 MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - zábradlí - kotvení po 1,50m : (2,90+2,90)*2/1,50+(1-0,733333) 8,00000

010.3 CHODBA - PODESTY - zábradlí - kotvení po 1,50m :
((1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2))/1,50+(1-0,46667)

9,00000

schodiště - kotvení po 1,50m : B625b/1,50 60,00000

143 953981102R00 ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu kus 154,00000 45,00 6 930,00
B.3.3.25 MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - zábradlí - kotvení po 1,50m : ((2,90+2,90)*2/1,50+(1-
0,733333))*2

16,00000

010.3 CHODBA - PODESTY - zábradlí - kotvení po 1,50m :
(((1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2))/1,50+(1-0,466667))*2

18,00000

schodiště - kotvení po 1,50m : B625b/1,50*2 120,00000

144 976061111R00 ...zábradlí a madel m 114,30000 41,30 4 720,59
B.6.2.1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ A ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - zábradlí : (2,90+2,90)*2 11,60000
010.3 CHODBA - PODESTY - zábradlí : ((1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2)) 12,70000
schodiště : B625b 90,00000

145 766211200R00 ...dřevěných nebo verzalitových, průběžných, m 114,30000 180,00 20 574,00
B.3.3.25 MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - zábradlí : (2,90+2,90)*2 11,60000
010.3 CHODBA - PODESTY - zábradlí : ((1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2)) 12,70000
schodiště : B625b 90,00000

146 766411821R00 ...palubkami m2 752,79150 85,00 63 987,28
B.6.2.1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ A ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - obklad : 4,45*(2,90+2,90)*2 51,62000
010.3 CHODBA - PODESTY - obklad : (4,45*(1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2)) 56,51500
B.6.4.1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ :
010.1 CHODBA - KAVÁRNA : 52,97*4,45 235,71650
B.6.2.1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ A ZÁBRADLÍ :
001.2 CHODBA - SCHODIŠTĚ - obklad : 48,94 48,94000
schodiště : B625b*4 360,00000

147 766411822R00 ...podkladových roštů m2 752,79150 18,00 13 550,25

766 41 Demontáž obložení stěn

976 06 Vybourání dřevěných konstrukcí

766 21 Montáž madel schodišťových

979 08-4 Poplatek za skládku

766 162,77

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)

953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou
953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

(dalších 14 km)
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B.6.2.1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ A ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - obklad : 4,45*(2,90+2,90)*2 51,62000
010.3 CHODBA - PODESTY - obklad : (4,45*(1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2)) 56,51500
B.6.4.1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ :
010.1 CHODBA - KAVÁRNA : 52,97*4,45 235,71650
B.6.2.1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ A ZÁBRADLÍ :
001.2 CHODBA - SCHODIŠTĚ - obklad : 48,94 48,94000
schodiště : B625b*4 360,00000

148 783671003R00 ...dvojnásobné s 1x emailováním m2 7,85000 120,00 942,00
B.3.3.25 MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - zábradlí : (2,90+2,90)*2*(0,05*4) 2,32000
010.3 CHODBA - PODESTY - zábradlí : ((1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2))*(0,05*4) 2,54000
B.3.3.42 ÚPRAVA OBLOŽENÍ V MÍSTĚ ZAZDĚNÍ DVEŘÍ : 1*1,30*2,30 2,99000

149 783671101R00 ...napuštěním m2 25,85000 62,00 1 602,70
B.3.3.25 MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - zábradlí : (2,90+2,90)*2*(0,05*4) 2,32000
010.3 CHODBA - PODESTY - zábradlí : ((1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2))*(0,05*4) 2,54000
B.3.3.42 ÚPRAVA OBLOŽENÍ V MÍSTĚ ZAZDĚNÍ DVEŘÍ : 1*1,30*2,30 2,99000
schodiště : B625b*(0,05*4) 18,00000

150 R_3143769T00 Dodávka + Montáž proskl. dělících stěn 4600/2250-2500 s dveřmi 1600/2200 m2    42,59600 9 080,00 386 771,68

CHODBA U JÍDELNY :
B.3.3.41 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH DĚLÍCÍCH STĚN (DP2) : 3*(2,30*4,63) 31,94700
CHODBA KAVÁRNA :
B.3.3.35 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH DĚLÍCÍCH STĚN (DP2) : 1*(2,30*4,63) 10,64900
neobsazeno
neobsazeno

151 R_3145950T00 Demontáž nábytku a zařízení kus   402,00000 87,00 34 974,00
Postel 900x2000mm (2.+3.+4.NP) : 10+8+32 50,00000
Noční stolek 400x400mm (2.+3.+4.NP) : 10+8+32 50,00000
Psací stul 1200x500mm (2.+3.+4.NP) : 6+4+14 24,00000
Židle (2.+3.+4.NP) : 6+4+14 24,00000
Skříň na mini ledničku 500x500mm (2.+3.+4.NP) : 6+4+14 24,00000
Kufrabox 800x550mm (2.+3.+4.NP) : 6+4+14 24,00000
Křeslo (2.+3.+4.NP) : 10+8+26 44,00000
Taburet (2.+3.+4.NP) : 2+0+8 10,00000
Konferenční stolek kulatý D 600mm (2.+3.+4.NP) : 6+4+14 24,00000
Šatní skříň 900x600mm, výška 2000mm (2.+3.+4.NP) : 10+8+32 50,00000
Věšák nástěný 1000mm (2.+3.+4.NP) : 6+4+14 24,00000
Obložení za postelí délka 3300mm, výška 1300mm (2.+3.+4.NP) : 4+4+12 20,00000
Obložení za postelí délka 2600mm, výška 1300mm (2.+3.+4.NP) : 2+0+8 10,00000
Garnýž (2.+3.+4.NP) : 6+4+14 24,00000

152 766413   OA0 KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ STĚN PALUBKAMI Z TVRDÉHO DŘEVA m2 2,99000 2 650,00 7 923,50
B.3.3.42 ÚPRAVA OBLOŽENÍ V MÍSTĚ ZAZDĚNÍ DVEŘÍ : 1*1,30*2,30 2,99000

153 55346851R konzola kus 77,00000 920,00 70 840,00
B.3.3.25 MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - zábradlí - kotvení po 1,50m : (2,90+2,90)*2/1,50+(1-0,733333) 8,00000

010.3 CHODBA - PODESTY - zábradlí - kotvení po 1,50m :
((1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2))/1,50+(1-0,46667)

9,00000

schodiště - kotvení po 1,50m : B625b/1,50 60,00000

154 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 125,73000 690,00 86 753,70
B.3.3.25 MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLÍ :
010.3 CHODBA - SCHODIŠTĚ - zábradlí : (2,90+2,90)*2 11,60000
010.3 CHODBA - PODESTY - zábradlí : ((1,90+1,90+1,75+4,30+2,55+0,15*2)) 12,70000
schodiště : B625b 90,00000
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 11,43000

155 998766103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 4,67606 820,00 3 834,37
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 4,67606 4,67606

156 998766192R00 ...do 100 m t 4,67606 740,00 3 460,28

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské
50 m vodorovně

766 41-3 z tvrdého dřeva

998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

783 67 Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové

DĚLÍCÍ PŘÍČKA MUSÍ BARVOU A ČLENĚNÍM ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍ DĚLÍCÍ PŘÍČCE DP1, KAŽDÁ PŘÍČKA SE MUSÍ ZAMĚŘIT ZVLÁŠŤ, ROZMĚRY
SE MŮŽOU MÍRNĚ LIŠIT
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 4,67606 4,67606

157 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 20,13678 335,00 6 745,82
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 20,13678 20,13678

158 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 40,27357 52,40 2 110,34
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 40,27357 40,27357

159 979081111R00 ...do 1 km t 20,13678 168,00 3 382,98

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 20,13678 20,13678

160 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 281,91496 2,00 563,83

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 281,91496 281,91496

161 979082111R00 ...do 10 m t 20,13678 406,00 8 175,53
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 20,13678 20,13678

162 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 201,36783 39,30 7 913,76

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 201,36783 201,36783

163 979990161R00 ...dřevo t 20,13678 1 032,00 20 781,16
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154, :
Součet: : 20,13678 20,13678

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

164 767586101RT1 ...rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, m2 72,71500 87,00 6 326,21

B.3.3.30 - podhled nový - plocha : chodbaS0 72,71500

165 767586201RT3 ...minerální, s rovnou hranou m2 72,71500 574,00 41 738,41
B.3.3.30 - podhled nový - plocha : chodbaS0 72,71500

166 767581801R00 ...kazet m2 72,71500 16,00 1 163,44
B.6.3.1 - demontáž podhledu a roštu : chodbaS0 72,71500

167 767582800R00 ...roštů m2 72,71500 64,00 4 653,76
B.6.3.1 - demontáž podhledu a roštu : chodbaS0 72,71500

167a 767896110R00 ...částí lišt hliníkových šroubovaných m 144,00000 44,10 6 350,40
nová svislá lišta rohová ostění  délka 1500 mm: 96*1,5 144,00000

167b 54916812.AR lišta rohová; materiál Al; l = 1500 mm kus 101,00000 178,00 17 978,00
materiál nová svislá lišta rohová ostění  délka 1500 mm: 96 96,00000

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5% : 0,05 5,00000

767 89 Montáž ostatních kovových doplňků staveb

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

767 58-61 nosný rošt pro podhledy

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

Rockfon Sonar
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových

79 743,35
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových
767 58-6 Podhledy

767 58-6 Podhledy
767 58-62 podhled

Rockfon Sonar
767 58-8 Demontáž podhledů

(dalších 14 km)

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

(dalších 50m)

979 08-4 Poplatek za skládku

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
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168 998771101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,47701 443,00 211,32
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 0,47701 0,47701

169 998771192R00 ...do 100 m t 0,47701 126,00 60,10
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 0,47701 0,47701

170 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,50900 335,00 170,52
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 0,50900 0,50900

171 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 1,01801 52,40 53,34
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 1,01801 1,01801

172 979081111R00 ...do 1 km t 0,50900 168,00 85,51

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 0,50900 0,50900

173 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 7,12607 2,00 14,25

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 7,12607 7,12607

174 979082111R00 ...do 10 m t 0,50900 541,00 275,37
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 0,50900 0,50900

175 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 5,09005 52,40 266,72

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 5,09005 5,09005

176 979990110R00 ...sádrokartonové desky t 0,50900 778,00 396,00
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
164,165,166,167, :
Součet: : 0,50900 0,50900

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

177 965048115R00 ...od tmele, plochy do 15% m2 376,24400 10,00 3 762,44
B.6.1.2.4 bourání obkladů a dlažeb - podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500

B.6.1.2.4 bourání obkladů a dlažeb - podlahy - koupelna - plocha Apartmány :
koupS2A+koupS3A+koupS4A

61,11000

B.6.1.2.4 bourání obkladů a dlažeb - podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400

B.6.1.2.4 bourání obkladů a dlažeb - podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500

178 965081713RT1 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 376,24400 85,00 31 980,74
B.6.1.2.4 bourání obkladů a dlažeb - podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500

B.6.1.2.4 bourání obkladů a dlažeb - podlahy - koupelna - plocha Apartmány :
koupS2A+koupS3A+koupS4A

61,11000

B.6.1.2.4 bourání obkladů a dlažeb - podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400

B.6.1.2.4 bourání obkladů a dlažeb - podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500

771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

965 04-8 dočištění povrchu po vybourání dlažeb

(dalších 14 km)

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)

979 08-4 Poplatek za skládku

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

519 826,13
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

50 m vodorovně

998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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179 771101115R00 ...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 376,24400 270,00 101 585,88
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány : koupS2A+koupS3A+koupS4A 61,11000
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400

180 771101121R00 ...provedení penetrace podkladu m2 376,24400 22,00 8 277,37
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány : koupS2A+koupS3A+koupS4A 61,11000
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400

181 771575109RU7 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 305,00000 320,00 97 600,00
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500

182 771575111RU7 ...450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 71,24400 320,00 22 798,08
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány : koupS2A+koupS3A+koupS4A 61,11000
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400

183 771578011RT2 ...spára podlaha-stěna silikonem m 939,93100 30,20 28 385,92

B.3.3.11 podlahy - koupelna - obvod : koupO2+koupO3+koupO4 533,69300
B.3.3.11 podlahy - koupelna - obvod Apartmány : koupO2A+koupO3A+koupO4A 101,48000
B.3.3.11 podlahy - WC - obvod : wcO2+wcO3+wcO4 270,24600
B.3.3.11 podlahy - WC - obvod Apartmány : wcO2A+wcO3A 34,51200

184 771579791R00 ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m2 376,24400 9,40 3 536,69
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány : koupS2A+koupS3A+koupS4A 61,11000
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400

185 771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 376,24400 31,40 11 814,06
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány : koupS2A+koupS3A+koupS4A 61,11000
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400

186 23521594.AR stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy;
samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm;
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 1 806,02120 21,00 37 926,45

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha - 1,6 kg/m2/1mm tloušťky - celkem 3mm :
(koupS2+koupS3+koupS4)*1,60*3

1 089,33600

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány - 1,6 kg/m2/1mm tloušťky - celkem 3mm :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*1,60*3

293,32800

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha - 1,6 kg/m2/1mm tloušťky - celkem 3mm :
(wcS2+wcS3+wcS4)*1,60*3

374,66400

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány - 1,6 kg/m2/1mm tloušťky - celkem 3mm :
(wcS2A+wcS3A)*1,60*3

48,64320

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5% : 0,05 0,05000

187 24696906.AR hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 37,67440 76,00 2 863,25

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha - 0,10kg/m2 : (koupS2+koupS3+koupS4)*0,10 22,69450
B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány - 0,10kg/m2 :
(koupS2A+koupS3A+koupS4A)*0,10

6,11100

B.3.3.11 podlahy - WC - plocha - 0,10kg/m2 : (wcS2+wcS3+wcS4)*0,10 7,80550
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány - 0,10kg/m2 : (wcS2A+wcS3A)*0,10 1,01340
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5% : 0,05 0,05000

188 59762X1A Dlaždice 33x33, protiskluz, slinutý střep, barvy se podlažích liší (hnědé, zelené, modré) m2 350,75000 360,00 126 270,00

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha : koupS2+koupS3+koupS4 226,94500
B.3.3.11 podlahy - WC - plocha : wcS2+wcS3+wcS4 78,05500
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 15% : 0,15 45,75000

189 59762X2A Dlaždice 45x45, protiskluz, slinutý střep, dlažba ve stejné barvě jako obklad - světlý m2 81,93060 320,00 26 217,79

B.3.3.11 podlahy - koupelna - plocha Apartmány : koupS2A+koupS3A+koupS4A 61,11000

weber.niv dur

weber.podklad

dlažba keramická, rozměr cca 330x330, dlažba ve stejné barvě jako obklad, barvy se podlažích liší (hnědé, zelené, modré), protiskluzné vlasnosti, slinutý
střep

Rako Taurus Granit

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

podlaha apartmany
dlažba keramická, rozměr cca 450x450, dlažba ve stejné barvě jako obklad - světlý,  vrotiskluzné vlasnosti, slinutý střep
pokládka na kolmo, spáry záměrně nenavazují na obklad stěn,  spárovky středně šedá, začátek spárořezu - osa sprchového koutu, povrchy s protiskluznou
úpravou (dlažby) v souladu s ČSN 73 4108.

weber.niv dur

weber.podklad
771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.
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B.3.3.11 podlahy - WC - plocha Apartmány : wcS2A+wcS3A 10,13400
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 15% : 0,15 10,68660

190 998771103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 11,18976 170,00 1 902,26
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 11,18976 11,18976

191 998771192R00 ...do 100 m t 11,18976 27,00 302,12
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 11,18976 11,18976

192 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 7,54369 335,00 2 527,14
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 7,54369 7,54369

193 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 15,08738 52,40 790,58
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 15,08738 15,08738

194 979081111R00 ...do 1 km t 7,54369 168,00 1 267,34

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 7,54369 7,54369

195 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 105,61169 2,00 211,22

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 105,61169 105,61169

196 979082111R00 ...do 10 m t 7,54369 541,00 4 081,14
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 7,54369 7,54369

197 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 75,43692 52,40 3 952,89

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 75,43692 75,43692

198 979990111R00 ...stavební keramika t 7,54369 235,00 1 772,77
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, :
Součet: : 7,54369 7,54369

Díl: 776 Podlahy povlakové

199 965048115R00 ...od tmele, plochy do 15% m2 411,60420 37,00 15 229,36

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - předsíň - plocha z 10% tl.60mm - odpočet :
(predsS2+predsS3+predsS4)*0,10*-1

-44,61350

B.3.3.16 - špatný stav bet. desky - výměna - zádveří - plocha z 10% tl.60mm - odpočet :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)*0,10*-1

-1,12030

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - předsíň - plocha : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - zádveří - plocha : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300

200 775592001R00 ...broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24 m2 1 465,08500 54,80 80 286,66

B.6.3.3 odstranění koberce včetně soklů - chodby 1.PP (Balneo) - plocha : chodbaS0 72,71500

775 59 Ostatní práce

Dočištění povrchu po odstranění stávajících krytin, před pokládkou nové krytiny.

979 08-4 Poplatek za skládku

3 048 202,11

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin
965 04-8 dočištění povrchu po vybourání dlažeb

Dočištění po odstranění koberce/dlažby na betonových plochách

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
50 m vodorovně

998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

(dalších 14 km)

Imola Ortona
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B.6.4.4 odstranění koberce včetně soklů - chodby 1.NP (Kavárna) - plocha : chodbaS1a 53,56000
B.6.5.1 odstranění koberce včetně soklů - chodby ostatní - plocha :
chodbaS1b+chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4

1 338,81000

Mezisoučet 1 465,08500

201 776200820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2 m 401,56667 20,40 8 191,96
B.6.2.5 odstranění koberce včetně soklů - schodiště hlavní - délka stupňů 15x30cm -3,10 až
+14,11 š.1,75m : (3,10+14,11)/0,15*1,75

200,78333

B.6.2.5 odstranění koberce včetně soklů - schodiště hlavní - délka podstupic 15x30cm -3,10 až
+14,11 š.1,75m : (3,10+14,11)/0,15*1,75

200,78333

Mezisoučet 401,56667

202 776270100RT1 ...na stupnice m 200,78333 95,00 19 074,42
B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - délka stupňů 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*1,75

200,78333

203 776270400RT1 ...na stupnice a podstupnice současně m 200,78333 180,00 36 141,00
B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - délka podstupic 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*1,75

200,78333

204 776401800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 3 763,72900 9,00 33 873,56
B.6.3.3 odstranění koberce včetně soklů - chodby 1.PP (Balneo) - sokl : chodbaO0 87,55200
B.6.4.4 odstranění koberce včetně soklů - chodby 1.NP (Kavárna) - sokl : chodbaO1a 51,53000
B.6.5.1 odstranění koberce včetně soklů - chodby ostatní - sokl :
chodbaO1b+chodbaO1+chodbaO2+chodbaO3+chodbaO4

1 233,17000

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - obytný pokoj - sokl : obytpO2+obytpO3+obytpO4 1 084,66400

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - obývací pokoj - sokl : obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4 150,41700

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - ložnice - sokl : loznO2+loznO3+loznO4 162,89500
B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - předsíň - sokl : predsO2+predsO3+predsO4 792,06300

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - zádveří - sokl : zadvO2+zadvO3+zadvO4 33,05800
Mezisoučet 3 595,34900
B.6.2.5 odstranění koberce včetně soklů - schodiště hlavní - sokl vč. podest a stupňů :
schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b

133,96000

B.6.2.5 odstranění koberce včetně soklů - schodiště hlavní - sokl stupňů 15x30cm -3,10 až +14,11
š.1,75m : (3,10+14,11)/0,15*0,30*1,75*0
B.6.2.5 odstranění koberce včetně soklů - schodiště hlavní - sokl podstupic 15x30cm -3,10 až
+14,11 š.1,75m : (3,10+14,11)/0,15*0,15*2

34,42000

Mezisoučet 168,38000

205 776431020R00 ...soklík kobercový ve specifikaci m 3 763,72900 20,00 75 274,58
B.3.3.28 podlahy - chodby 1.PP (Balneo) - sokl : chodbaO0 87,55200
B.3.3.33 podlahy - chodby 1.NP (Kavárna) - sokl : chodbaO1a 51,53000
B.3.3.39 podlahy - chodby 1.NP (Jídelna) - sokl : chodbaO1b 53,14000
B.3.3.45 podlahy - chodby ostatní - sokl : chodbaO1+chodbaO2+chodbaO3+chodbaO4 1 180,03000
Mezisoučet 1 372,25200
B.3.3.2 výměna podlahy - obytný pokoj - sokl : obytpO2+obytpO3+obytpO4 1 084,66400
B.3.3.2 výměna podlahy - obývací pokoj - sokl : obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4 150,41700
B.3.3.2 výměna podlahy - ložnice - sokl : loznO2+loznO3+loznO4 162,89500
B.3.3.16 podlahy - předsíň - sokl : predsO2+predsO3+predsO4 792,06300
B.3.3.16 podlahy - zádveří - sokl : zadvO2+zadvO3+zadvO4 33,05800
Mezisoučet 2 223,09700
B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - sokl vč. podest a stupňů :
schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b

133,96000

B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - sokl podstupic 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*0,15*2

34,42000

Mezisoučet 168,38000

206 776511820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 3 359,35800 32,00 107 499,46
B.6.3.3 odstranění koberce včetně soklů - chodby 1.PP (Balneo) - plocha : chodbaS0 72,71500
B.6.4.4 odstranění koberce včetně soklů - chodby 1.NP (Kavárna) - plocha : chodbaS1a 53,56000
B.6.5.1 odstranění koberce včetně soklů - chodby ostatní - plocha :
chodbaS1b+chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4

1 338,81000

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - obytný pokoj - plocha : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - obývací pokoj - plocha :
obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4

151,35900

B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - ložnice - plocha : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400
B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - předsíň - plocha : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500

776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

776 27 Lepení koberců na schodišťových stupních
776 27-2 montáž - koberec ve specifikaci

776 20-8 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů

776 27 Lepení koberců na schodišťových stupních
776 27-2 montáž - koberec ve specifikaci

776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC
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B.6.1.1.1.1 odstranění koberce včetně soklů - zádveří - plocha : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300

Mezisoučet 3 359,35800

207 776572100R00 ...lepených, z pásů textilních m2 3 422,82300 90,00 308 054,07
B.3.3.28 podlahy - chodby 1.PP (Balneo) - plocha : chodbaS0 72,71500
B.3.3.33 podlahy - chodby 1.NP (Kavárna) - plocha : chodbaS1a 53,56000
B.3.3.39 podlahy - chodby 1.NP (Jídelna) - plocha : chodbaS1b 51,50000
B.3.3.45 podlahy - chodby ostatní - plocha : chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4 1 287,31000

Mezisoučet 1 465,08500
B.3.3.2 výměna podlahy - obytný pokoj - plocha : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200
B.3.3.2 výměna podlahy - obývací pokoj - plocha : obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4 151,35900
B.3.3.2 výměna podlahy - ložnice - plocha : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400
B.3.3.16 podlahy - předsíň - plocha : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
B.3.3.16 podlahy - zádveří - plocha : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300
Mezisoučet 1 894,27300
Plocha podest :
B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - plocha celkem vč. podest a stupňů :
schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b

123,70000

B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - délka stupňů 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m - odpočet
plochy stupňů : (3,10+14,11)/0,15*1,75*0,30*-1

-60,23500

Mezisoučet 63,46500

208 777553010R00 ...penetrace savého podkladu podlah disperzí m2 3 483,05800 25,00 87 076,45
B.3.3.28 podlahy - chodby 1.PP (Balneo) - plocha : chodbaS0 72,71500
B.3.3.33 podlahy - chodby 1.NP (Kavárna) - plocha : chodbaS1a 53,56000
B.3.3.39 podlahy - chodby 1.NP (Jídelna) - plocha : chodbaS1b 51,50000
B.3.3.45 podlahy - chodby ostatní - plocha : chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4 1 287,31000

Mezisoučet 1 465,08500
B.3.3.2 výměna podlahy - obytný pokoj - plocha : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200
B.3.3.2 výměna podlahy - obývací pokoj - plocha : obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4 151,35900
B.3.3.2 výměna podlahy - ložnice - plocha : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400
B.3.3.16 podlahy - předsíň - plocha : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
B.3.3.16 podlahy - zádveří - plocha : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300
Mezisoučet 1 894,27300
Plocha podest :
B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - plocha celkem vč. podest a stupňů :
schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b

123,70000

Mezisoučet 123,70000

209 777553210R00 ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm m2 3 483,05800 135,00 470 212,83
B.3.3.28 podlahy - chodby 1.PP (Balneo) - plocha : chodbaS0 72,71500
B.3.3.33 podlahy - chodby 1.NP (Kavárna) - plocha : chodbaS1a 53,56000
B.3.3.39 podlahy - chodby 1.NP (Jídelna) - plocha : chodbaS1b 51,50000
B.3.3.45 podlahy - chodby ostatní - plocha : chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4 1 287,31000

Mezisoučet 1 465,08500
B.3.3.2 výměna podlahy - obytný pokoj - plocha : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200
B.3.3.2 výměna podlahy - obývací pokoj - plocha : obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4 151,35900
B.3.3.2 výměna podlahy - ložnice - plocha : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400
B.3.3.16 podlahy - předsíň - plocha : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
B.3.3.16 podlahy - zádveří - plocha : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300
Mezisoučet 1 894,27300
Plocha podest :
B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - plocha celkem vč. podest a stupňů :
schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b

123,70000

Mezisoučet 123,70000

210 697410X1A Koberec vysokozátěžový, gramáž min. 2100g/m2, požadavek PO -Cfl -S1, barva tmavší+středně
hnědo -  šedá

m2 1 700,80625 425,00 722 842,66

podlaha , střední část
barva tmavší hnědo -  šedá, blíže dle výběru investora na základě konkrétního sortimentu, viz použitý ve stávajících schodech , první a poslední schod odlišit
barvným zvýrazněním střední části stupně, například tak jak je ve stávajícím stavu vložením proužku

podlaha , krajní část
barva tmavší hnědo -  šedá, blíže dle výběru investora na základě konkrétního sortimentu, viz použitý ve stávajících schodech , první a poslední schod odlišit
barvným zvýrazněním střední části stupně, například tak jak je ve stávajícím stavu vložením proužku

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí
777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

Tomsit

vysokozátěžový koberec běhounový celoplošně lepený, určený pro veřejné budpvy, gramáž min. 2100g/m2, hustota  vyšší třídy, délka vlasu nízká ,
požadavek PO -Cfl -S1

776 57 Položení povlakových podlah textilních
všívaných a vpichovaných
776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí
777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 31 z 40



B.3.3.33 podlahy - chodby 1.NP (Kavárna) - plocha : chodbaS1a 53,56000
B.3.3.39 podlahy - chodby 1.NP (Jídelna) - plocha : chodbaS1b 51,50000
B.3.3.45 podlahy - chodby ostatní - plocha : chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4 1 287,31000

Mezisoučet 1 392,37000
B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - plocha celkem vč. podest a stupňů :
schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b

123,70000

B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - plocha podstupic 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*1,75*0,15

30,11750

Mezisoučet 153,81750
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 154,61875

211 697410X1B Koberec vysokozátěžový, gramáž min. 2100g/m2, požadavek PO -Cfl -S1, středně+světle tmavá
hnědo -  oranžová

m2 79,98650 425,00 33 994,26

B.3.3.28 podlahy - chodby 1.PP (Balneo) - plocha : chodbaS0 72,71500
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 7,27150

212 697410X1C Koberecový sokl, barva středně tmavá  šedá, obšívaný, výška 150mm a 70mm m     4 140,10190 64,00 264 966,52

B.3.3.28 podlahy - chodby 1.PP (Balneo) - sokl : chodbaO0 87,55200
B.3.3.33 podlahy - chodby 1.NP (Kavárna) - sokl : chodbaO1a 51,53000
B.3.3.39 podlahy - chodby 1.NP (Jídelna) - sokl : chodbaO1b 53,14000
B.3.3.45 podlahy - chodby ostatní - sokl : chodbaO1+chodbaO2+chodbaO3+chodbaO4 1 180,03000
Mezisoučet 1 372,25200
B.3.3.2 výměna podlahy - obytný pokoj - sokl : obytpO2+obytpO3+obytpO4 1 084,66400
B.3.3.2 výměna podlahy - obývací pokoj - sokl : obyvpO2+obyvpO3+obyvpO4 150,41700
B.3.3.2 výměna podlahy - ložnice - sokl : loznO2+loznO3+loznO4 162,89500
B.3.3.16 podlahy - předsíň - sokl : predsO2+predsO3+predsO4 792,06300
B.3.3.16 podlahy - zádveří - sokl : zadvO2+zadvO3+zadvO4 33,05800
Mezisoučet 2 223,09700
B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - sokl vč. podest a stupňů :
schodyO1+schodyO2+schodyO3+schodyO4+schodyO4b

133,96000

B.3.3.22 podlahy - schodiště hlavní - sokl podstupic 15x30cm -3,10 až +14,11 š.1,75m :
(3,10+14,11)/0,15*0,15*2

34,42000

Mezisoučet 168,38000
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 376,37290

213 697410Y1A Koberec vysokozátěžový, gramáž min. 1500g/m2, barva středně šedá m2 2 083,70030 366,00 762 634,31

B.3.3.2 výměna podlahy - obytný pokoj - plocha : obytpS2+obytpS3+obytpS4 1 103,59200
B.3.3.2 výměna podlahy - obývací pokoj - plocha : obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4 151,35900
B.3.3.2 výměna podlahy - ložnice - plocha : loznS2+loznS3+loznS4 181,98400
B.3.3.16 podlahy - předsíň - plocha : predsS2+predsS3+predsS4 446,13500
B.3.3.16 podlahy - zádveří - plocha : zadvS2+zadvS3+zadvS4 11,20300
Mezisoučet 1 894,27300
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 189,42730

214 998775103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 20,25234 520,00 10 531,22
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :
Součet: : 20,25234 20,25234

215 998776192R00 ...do 100 m t 20,25234 170,00 3 442,90
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :

998 77-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

50 m vodorovně

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové
vodorovně do 50 m

barva středně tmavá  šedá, blíže dle výběru investora na základě konkrétního sortimentu, viz použitý na krajní část schodů

MARS

vysokozátěžový koberec běhounový celoplošně lepený, určený pro veřejné budpvy, gramáž min. 2100g/m2, hustota  vyšší třídy, délka vlasustřední ,

podlaha Předsíně, Pokoje atd.

podlaha , krajní část
barva světlejší  hnědo -  oranžová, blíže dle výběru investora na základě konkrétního sortimentu, viz použitý ve stávajících schodech , první a poslední schod
odlišit barvným zvýrazněním střední části stupně, například tak jak je ve stávajícím stavu vložením proužku

MARS

sokl bez PVC lišty, pouze kobercová soklovka lepená přímo na zeď, obšívaný okraj, 50% chodeb je  soklík výška 150 mm, ostatní 50-70mm

vysokozátěžový koberec běhounový celoplošně lepený, určený pro hotely, gramáž min. 2100g/m2, hustota  vyšší třídy, délka vlasu střední (4 mm)

barva středně šedá, blíže dle výběru investora na základě konkrétního sortimentu, dencentní vzorek

MARS
998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové

MARS

vysokozátěžový koberec běhounový celoplošně lepený, určený pro veřejné budovy, gramáž min. 2100g/m2, hustota  vyšší třídy, délka vlasu nízká ,
požadavek PO -Cfl -S1

podlaha , střední část
barva středně tmavá hnědo -  oranžová, blíže dle výběru investora na základě konkrétního sortimentu, viz použitý ve stávajících schodech , první a poslední
schod odlišit barvným zvýrazněním střední části stupně, například tak jak je ve stávajícím stavu vložením proužku
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Součet: : 20,25234 20,25234

216 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 3,58072 335,00 1 199,54
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :
Součet: : 3,58072 3,58072

217 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 7,16144 52,40 375,26
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :
Součet: : 7,16144 7,16144

218 979081111R00 ...do 1 km t 3,58072 168,00 601,56

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :
Součet: : 3,58072 3,58072

219 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 50,13010 2,00 100,26

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :
Součet: : 50,13010 50,13010

220 979082111R00 ...do 10 m t 3,58072 541,00 1 937,17
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :
Součet: : 3,58072 3,58072

221 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 35,80722 52,40 1 876,30

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :
Součet: : 35,80722 35,80722

222 979990182R00 ...koberce t 3,58072 778,00 2 785,80
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213, :
Součet: : 3,58072 3,58072

Díl: 781 Obklady keramické

223 978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 3 483,62300 56,00 195 082,89
B.6.1.2.4 Bourání - koupelna - plocha stěn (vč.odpočtu ploch otvorů) :
koupSS2+koupSS3+koupSS4

2 019,80500

B.6.1.2.4 Bourání - koupelna - plocha stěn Apartmány (vč.odpočtu ploch otvorů) :
koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A

379,20200

B.6.1.2.4 Bourání - WC - plocha stěn (vč.odpočtu ploch otvorů) : wcSS2+wcSS3+wcSS4 957,88000

B.6.1.2.4 Bourání - WC - plocha stěn Apartmány (vč.odpočtu ploch otvorů) : wcSS2A+wcSS3A 126,73600

224 781101111R00 ...vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 1 741,81150 160,00 278 689,84
Oprava - vyrovnání stávajících ploch po odsekání obkladů, před montáží na stávající povrch (
50% celkové plochy ) :
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány (z 50%) : (koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,50 189,60100

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány (z 50%) : (wcSS2A+wcSS3A)*0,50 63,36800
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn (z 50%) : (koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,50 1 009,90250
B.3.3.12 - WC - plocha stěn (z 50%) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,50 478,94000

225 781101210RT1 ...penetrace podkladu pod obklady m2 3 483,62300 15,00 52 254,35

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (15% plochy dekory) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,15

56,88030

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (15% plochy dekory) :
(wcSS2A+wcSS3A)*0,15

19,01040

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn- obklad 30/45 (75% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,75

1 514,85375

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad 30/45 (75% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,75 718,41000

včetně dodávky materiálu.

781 10 Příprava podkladu před provedením obkladu

weber.niv dur
781 10 Příprava podkladu pod obklady

(dalších 50m)

979 08-4 Poplatek za skládku

(dalších 14 km)

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

6 811 265,06
978 05 Odsekání a odebrání obkladů
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
978 05-2 stěn

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,85

322,32170

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy) : (wcSS2A+wcSS3A)*0,85 107,72560

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn- obklad 20/20 mozaika (25% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,25

504,95125

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad 20/20 mozaika (25% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,25 239,47000

226 781111111R00 ...řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 3 328,00000 25,00 83 200,00
B.3.3.11 podlahy - koupelna - rohy 2+3+4NP vč.Apartmánů - průměr rohů cca 8 kus/místnost,
výška 4,00m : (16+24+32)*8*4,00

2 304,00000

B.3.3.11 podlahy - WC - rohy 2+3NP+4NP vč.Apartmánů, výška 4,00m : (13*4+23*4+28*4)*4,00 1 024,00000

227 781111115R00 ...vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 460,00000 25,00 11 500,00
B.3.3.12 - koupelna - umyvadlo, umývátko - přívod SV,TV : (49+53+10+4)*2 232,00000
B.3.3.12 - WC - přívod SV : 72 72,00000
B.3.3.12 - koupelna - vana - přívod SV,TV : 8*2 16,00000
B.3.3.12 - koupelna - Sprcha - přívod SV, TV : 70*2 140,00000

228 781111116R00 ...vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 266,00000 30,00 7 980,00
B.3.3.12 - koupelna - umyvadlo, umývátko - odpad : (49+53+10+4) 116,00000
B.3.3.12 - WC - odpad : 72 72,00000
B.3.3.12 - koupelna - vana - odpad : 8 8,00000
B.3.3.12 - koupelna - Sprcha - odpad : 70 70,00000

229 781111151R00 ...příplatek za sestavení dekoru (listela) m 1 778,38200 17,00 30 232,49
B.3.3.12 - koupelna - obvod stěn - listely 2x po obvodu : (koupO2+koupO3+koupO4)*2 1 067,38600
B.3.3.12 - koupelna - obvod stěn Apartmány - listely 2x po obvodu :
(koupO2A+koupO3A+koupO4A)

101,48000

B.3.3.12 - WC - obvod stěn - listely 2x po obvodu : (wcO2+wcO3+wcO4)*2 540,49200
B.3.3.12 - WC - obvod stěn Apartmány - listely 2x po obvodu : (wcO2A+wcO3A)*2 69,02400

230 781419706R00 ...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 3 483,62300 11,40 39 713,30
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (15% plochy dekory) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,15

56,88030

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (15% plochy dekory) :
(wcSS2A+wcSS3A)*0,15

19,01040

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn- obklad 30/45 (75% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,75

1 514,85375

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad 30/45 (75% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,75 718,41000

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,85

322,32170

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy) : (wcSS2A+wcSS3A)*0,85 107,72560

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn- obklad 20/20 mozaika (25% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,25

504,95125

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad 20/20 mozaika (25% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,25 239,47000

231 781475111RU4 ...100 x 100 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 75,89070 380,00 28 838,47
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (15% plochy dekory) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,15

56,88030

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (15% plochy dekory) :
(wcSS2A+wcSS3A)*0,15

19,01040

232 781475118RU4 ...450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 2 233,26375 370,00 826 307,59
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn- obklad 30/45 (75% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,75

1 514,85375

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad 30/45 (75% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,75 718,41000

233 781475120RU3 ...300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 430,04730 380,00 163 417,97

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,85

322,32170

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy) : (wcSS2A+wcSS3A)*0,85 107,72560

781 48 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců

obklad apartmany, velký formátový tmavý
keramický obklad, obdélný200x500, na šířku, barvy hnědá, velkého formátu 60% plochy
obklad apartmany, velký formátový světlý

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

keramický obklad, obdélný 200x500, na šířku, barva stejná jako dlažba, barvy béžové, velkého formátu 40% plochy
obklad apartmany, dekory
keramický obklad,v serii v obkladem, rozsah 2x obvod místnosti 15% plochy

weber.podklad
781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových
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234 781485112RT6 ...z dílků, 20 x 20 mm, lepených do tmele m2 744,42125 480,00 357 322,20
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn- obklad 20/20 mozaika (25% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,25

504,95125

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad 20/20 mozaika (25% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,25 239,47000

235 781489710R00 ...za plochu do 2 m2 m2 744,42125 17,00 12 655,16
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn- obklad 20/20 mozaika (25% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,25

504,95125

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad 20/20 mozaika (25% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,25 239,47000

236 781497132RS1 ...nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm, m 4 416,00000 80,00 353 280,00
B.3.3.11 podlahy - koupelna - rohy 2+3+4NP vč.Apartmánů - průměr rohů cca 8 kus/místnost,
výška 4,00m, započítány jsou svislé i vodorovné hrany včetně ukončující horní lišty:
(16+24+32)*8*4,00

2 304,00000

B.3.3.11 podlahy - WC - rohy 2+3NP+4NP vč.Apartmánů, výška 4,00m, započítány jsou svislé i
vodorovné hrany včetně ukončující horní lišty: (13*4+23*4+28*4)*4,00

1 024,00000

B.3.3.11 podlahy - koupelny a WC - přechod podlahy a stěn 2+3NP+4NP vč.Apartmánů, nerezová
požlábková liška po selém obvodu : (16+24+32+13+23+28)*8,00

1 088,00000

237 585820116R malta pro dlažby/obklady vyrovnávací; pro interier i exterier; stěny; báze cementová;
paropropustná

kg 7 681,38872 11,30 86 799,69

Oprava - vyrovnání stávajících ploch po odsekání obkladů, před montáží na stávající povrch (
50% celkové plochy ) :
B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány (z 50%)  1,40kg/m2/mm - 3mm :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,50*1,40*3

796,32420

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány (z 50%)  1,40kg/m2/mm - 3mm :
(wcSS2A+wcSS3A)*0,50*1,40*3

266,14560

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn (z 50%)  1,40kg/m2/mm - 3mm :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,50*1,40*3

4 241,59050

B.3.3.12 - WC - plocha stěn (z 50%)  1,40kg/m2/mm - 3mm :
(wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,50*1,40*3

2 011,54800

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5% : 0,05 365,78042

238 59781X1A Obklad - 300x450 Běžné pokoje m2    2 456,59013 380,00 933 504,25

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn- obklad 30/45 (75% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,75

1 514,85375

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad 30/45 (75% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,75 718,41000

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 223,32638

239 59781X1B Obklad - mozaika Běžné pokoje m2    818,86338 2 210,00 1 809 688,07

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn - obklad mozaika (25% plochy) :
(koupSS2+koupSS3+koupSS4)*0,25

504,95125

B.3.3.12 - WC - plocha stěn - obklad mozaika (25% plochy) : (wcSS2+wcSS3+wcSS4)*0,25 239,47000

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 74,44213

240 59781X1C Obklad - Listela pro běžné pokoje m     1 768,66580 340,00 601 346,37

B.3.3.12 - koupelna - obvod stěn - listely 2x po obvodu : (koupO2+koupO3+koupO4)*2 1 067,38600
B.3.3.12 - WC - obvod stěn - listely 2x po obvodu : (wcO2+wcO3+wcO4)*2 540,49200
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 160,78780

241 59781X2A Obklad - 200x500 Apartmány světlý m2    189,22081 380,00 71 903,91

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy/ 40% světlý) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,85*0,40

128,92868

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy/ 40% světlý) :
(wcSS2A+wcSS3A)*0,85*0,40

43,09024

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 17,20189

242 59781X2B Obklad - 200x500 Apartmány tmavý m2    283,83122 380,00 107 855,86

keramický obklad,v serii v obkladem, barvy se po podlažích liší (hnědé, zelené, modré), rozsah 2x obvod místnosti

Rako Defile listela

keramický obklad, obdélný 200x500, na šířku, barva stejná jako dlažba, barvy béžové, velkého formátu 40% plochy

rohové lišty, ukončení obkladu do lišty NEREZ, spárovka světle šedá až bílá, zrcadlo zapuštěné v obkladu, spárořez začíná vždy na osu zařizovací ch
předmětů, zařizovací předměry maximálně v modulu obkladu,

mozaika -keramický obklad,v serii v obkladem, barvy se popodlažích liší (hnědé, zelené, modré), mazaiky 25% plochy
rohové lišty, ukončení obkladu do lišty NEREZ, spárovka světle šedá až bílá, zrcadlo zapuštěné v obkladu, spárořez začíná vždy na osu zařizovací ch
předmětů, zařizovací předměry maximálně v modulu obkladu,

Rako defile mozaika

obklad běžné pokoje, listely

Imola Ortona

obklad apartmany, velký formát tmavý keramický obklad, obdélný200x500, na šířku, barvy hnědá, velkého formátu 60% plochy

781 49 Lišty k obkladům
781 49-3 profil rohový

profil L nerez klasik 8mm/2,5m nerez lesk

weber.for

781 48-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z mozaiky, do tmele

keramický obklad, obdélný, na výšku, barva stejná jako dlažba, barvy se popodlažích liší (hnědé, zelené, modré), velkého formátu 75% plochy

rohové lišty, ukončení obkladu do lišty NEREZ, spárovka světle šedá až bílá, zrcadlo zapuštěné v obkladu, spárořez začíná vždy na osu zařizovací ch
předmětů, zařizovací předměry maximálně v modulu obkladu,

Rako Defile

obklad běžné pokoje
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B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy/ 60% tmavý) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,85*0,60

193,39302

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (85% plochy/ 60% tmavý) :
(wcSS2A+wcSS3A)*0,85*0,60

64,63536

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 25,80284

243 59781X2C Obklad - Listela pro Apartmány m     187,55440 320,00 60 017,41

B.3.3.12 - koupelna - obvod stěn Apartmány - listely 2x po obvodu :
(koupO2A+koupO3A+koupO4A)

101,48000

B.3.3.12 - WC - obvod stěn Apartmány - listely 2x po obvodu : (wcO2A+wcO3A)*2 69,02400
Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 17,05040

244 59781X2D Obklad - Dekory pro Apartmány m2    83,47977 2 450,00 204 525,44

B.3.3.12 - koupelna - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (15% plochy dekory) :
(koupSS2A+koupSS3A+koupSS4A)*0,15

56,88030

B.3.3.12 - WC - plocha stěn Apartmány - obklad 20/50 (15% plochy dekory) :
(wcSS2A+wcSS3A)*0,15

19,01040

Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 10% : 0,10 7,58907

245 998781103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 61,38455 470,00 28 850,74
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 61,38455 61,38455

246 998781192R00 ...do 100 m t 61,38455 126,00 7 734,45
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 61,38455 61,38455

247 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 236,88636 335,00 79 356,93
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 236,88636 236,88636

248 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 473,77273 52,40 24 825,69
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 473,77273 473,77273

249 979081111R00 ...do 1 km t 236,88636 168,00 39 796,91

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 236,88636 236,88636

250 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 3 316,40910 2,00 6 632,82

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 3316,40910 3 316,40910

251 979082111R00 ...do 10 m t 236,88636 541,00 128 155,52
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 236,88636 236,88636

252 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2 368,86364 52,40 124 128,45

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 2368,86364 2 368,86364

(dalších 14 km)

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

(dalších 50m)

keramický obklad,v serii v obkladem, rozsah 2x obvod místnosti 15% plochy

Imola Ortona dekor
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

obklad Apartmány, listely
keramický obklad,v serii v obkladem, rozsah 2x obvod místnosti

Imola Ortona listela

obklad Apartmány - dekory

998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

rohové lišty, ukončení obkladu do lišty NEREZ, spárovka světle šedá až bílá, zrcadlo zapuštěné v obkladu, spárořez začíná vždy na osu zařizovací ch
předmětů, zařizovací předměry maximálně v modulu obkladu,

Imola Ortona
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253 979990111R00 ...stavební keramika t 236,88636 235,00 55 668,29
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244, :

Součet: : 236,88636 236,88636

Díl: 783 Nátěry

254 783950010RAB ...opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email m2 100,00000 217,00 21 700,00

Oprava instalačních dvířek z obou stran :
SCHODIŠTĚ HLAVNÍ :
B.3.3.26 ÚPRAVY LAKU NA DVÍŘCÍCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - odhad : 2,00*2 4,00000
OSTATNÍ CHODBY NADZEMNÍCH PODLAŽÍ BUDOVY :
B.3.3.48 ÚPRAVY LAKU NA DVÍŘCÍCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - odhad : 8,00*2 16,00000
ostatní patra : 40*2 80,00000

Díl: 784 Malby

255 784402801R00 ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 29 620,35520 14,50 429 495,15
Oškrábání/omytí 2x vrstva :
B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice (50% tapety) :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)*0,50*2

591,54600

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj (50% tapety) :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)*0,50*2

3 875,03700

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj (50% tapety) :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)*0,50*2

539,72200

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň (50% tapety) :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)*0,50*2

2 598,05700

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří (50% tapety) :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)*0,50*2

104,83900

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice (50% bez tapety) :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)*0,50*2

591,54600

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj (50% bez tapety) :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)*0,50*2

3 875,03700

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj (50% bez tapety) :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)*0,50*2

539,72200

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň (50% bez tapety) :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)*0,50*2

2 598,05700

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří (50% bez tapety) :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)*0,50*2

104,83900

B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stěn :
(schodySS0+schodySS1+schodySS2+schodySS3+schodySS4+schodySS4b)*2

1 241,17600

B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stropů :
(schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b)*2

247,40000

B.3.3.29 Úpravy stěn  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Balneo (1.PP) : (chodbaSS0)*2 452,53200

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Kavárna (1.NP) :
(chodbaSS1a)*2

405,92100

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Kavárna (1.NP) :
(chodbaS1a)*2

107,12000

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Jídelna (1.NP) :
(chodbaSS1b)*2

403,57020

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Jídelna (1.NP) :
(chodbaS1b)*2

103,00000

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodby ostatní :
(chodbaSS1+chodbaSS2+chodbaSS3+chodbaSS4)*2

8 366,10400

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodby ostatní :
(chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4)*2

2 574,62000

Chodby 1NP - Ostění a nadpraží oken : 12*(2,55*2+1,20)*0,53 40,06800
Chodby 2NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 3NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 4NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400

256 784403801R00 ...úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m m2 29 620,35520 7,00 207 342,49
Oškrábání/omytí 2x vrstva :
B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice (50% tapety) :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)*0,50*2

591,54600

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj (50% tapety) :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)*0,50*2

3 875,03700

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj (50% tapety) :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)*0,50*2

539,72200

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň (50% tapety) :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)*0,50*2

2 598,05700

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří (50% tapety) :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)*0,50*2

104,83900

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice (50% bez tapety) :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)*0,50*2

591,54600

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj (50% bez tapety) :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)*0,50*2

3 875,03700

2 110 911,84
784 40 Odstranění maleb

21 700,00
783 95 Opravy nátěrů
783 95-001 kovových stavebních doplňkových konstrukcí

Instalační dvířka - oprava nátěrem

979 08-4 Poplatek za skládku
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B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj (50% bez tapety) :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)*0,50*2

539,72200

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň (50% bez tapety) :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)*0,50*2

2 598,05700

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří (50% bez tapety) :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)*0,50*2

104,83900

B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stěn :
(schodySS0+schodySS1+schodySS2+schodySS3+schodySS4+schodySS4b)*2

1 241,17600

B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stropů :
(schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b)*2

247,40000

B.3.3.29 Úpravy stěn  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Balneo (1.PP) : (chodbaSS0)*2 452,53200

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Kavárna (1.NP) :
(chodbaSS1a)*2

405,92100

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Kavárna (1.NP) :
(chodbaS1a)*2

107,12000

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Jídelna (1.NP) :
(chodbaSS1b)*2

403,57020

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Jídelna (1.NP) :
(chodbaS1b)*2

103,00000

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodby ostatní :
(chodbaSS1+chodbaSS2+chodbaSS3+chodbaSS4)*2

8 366,10400

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodby ostatní :
(chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4)*2

2 574,62000

Chodby 1NP - Ostění a nadpraží oken : 12*(2,55*2+1,20)*0,53 40,06800
Chodby 2NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 3NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 4NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400

257 784412301R00 ...v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s obroušením a přesádrováním m2 14 960,43260 17,00 254 327,35
Oškrábání/omytí 2x vrstva - vyrovnání sádrováním :
B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice (50% tapety) :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)*0,50

295,77300

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj (50% tapety) :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)*0,50

1 937,51850

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj (50% tapety) :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)*0,50

269,86100

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň (50% tapety) :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)*0,50

1 299,02850

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří (50% tapety) :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)*0,50

52,41950

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice (50% bez tapety) :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)*0,50

295,77300

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj (50% bez tapety) :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)*0,50

1 937,51850

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj (50% bez tapety) :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)*0,50

269,86100

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň (50% bez tapety) :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)*0,50

1 299,02850

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří (50% bez tapety) :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)*0,50

52,41950

B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stěn :
(schodySS0+schodySS1+schodySS2+schodySS3+schodySS4+schodySS4b)

620,58800

B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stropů :
(schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b)

123,70000

B.3.3.29 Úpravy stěn  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Balneo (1.PP) : (chodbaSS0) 226,26600

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Kavárna (1.NP) :
(chodbaSS1a)

202,96050

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Kavárna (1.NP) :
(chodbaS1a)

53,56000

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Jídelna (1.NP) :
(chodbaSS1b)

201,78510

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Jídelna (1.NP) :
(chodbaS1b)

51,50000

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodby ostatní :
(chodbaSS1+chodbaSS2+chodbaSS3+chodbaSS4)

4 183,05200

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodby ostatní :
(chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4)

1 287,31000

Chodby 1NP - Ostění a nadpraží oken : 12*(2,55*2+1,20)*0,53 40,06800
Chodby 2NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 3NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 4NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400

258 784121101R00 ...akrylát, jednonásobná m2 17 159,70560 17,00 291 715,00
B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice - petrace+ 2xmalba :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)

591,54600

B.3.3.6 Úpravy stropů – omítky a malby - plocha stropů ložnice - petrace+ 2xmalba :
(loznS2+loznS3+loznS4)

181,98400

784 41 Příprava povrchu
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 41 Příprava povrchu
784 41-1 Pačokování vápeným mlékem se začištěním
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B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj - petrace+ 2xmalba :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)

3 875,03700

B.3.3.6 Úpravy stropů – omítky a malby - plocha stropů obytný pokoj - petrace+ 2xmalba :
(obytpS2+obytpS3+obytpS4)

1 103,59200

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj - petrace+ 2xmalba :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)

539,72200

B.3.3.6 Úpravy stropů – omítky a malby - plocha stropů obývací pokoj - petrace+ 2xmalba :
(obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)

151,35900

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň - petrace+ 2xmalba :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)

2 598,05700

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stropů předsíň - petrace+ 2xmalba :
(predsS2+predsS3+predsS4)

446,13500

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří - petrace+ 2xmalba :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)

104,83900

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stropů zádveří - petrace+ 2xmalba :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)

11,20300

B.3.3.14 Podhled koupelny - petrace+ 2xmalba : (koupS2+koupS3+koupS4) 226,94500
B.3.3.14 Podhled wc - petrace+ 2xmalba : (wcS2+wcS3+wcS4) 78,05500
B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stěn - petrace+ 2xmalba :
(schodySS0+schodySS1+schodySS2+schodySS3+schodySS4+schodySS4b)

620,58800

B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stropů - petrace+ 2xmalba :
(schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b)

123,70000

B.3.3.29 Úpravy stěn  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Balneo (1.PP) - petrace+ 2xmalba :
(chodbaSS0)

226,26600

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Kavárna (1.NP) - petrace+
2xmalba : (chodbaSS1a)

202,96050

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Kavárna (1.NP) -
petrace+ 2xmalba : (chodbaS1a)

53,56000

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Jídelna (1.NP) - petrace+
2xmalba : (chodbaSS1b)

201,78510

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Jídelna (1.NP) - petrace+
2xmalba : (chodbaS1b)

51,50000

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodby ostatní - petrace+ 2xmalba
: (chodbaSS1+chodbaSS2+chodbaSS3+chodbaSS4)

4 183,05200

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodby ostatní - petrace+
2xmalba : (chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4)

1 287,31000

Chodby 1NP - Ostění a nadpraží oken : 12*(2,55*2+1,20)*0,53 40,06800
Chodby 2NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 3NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 4NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400

259 784125412R00 ...omyvatelné,  , bílé, dvojnásobné m2 3 715,34300 40,00 148 613,72
B.3.3.6 Úpravy stropů – omítky a malby - plocha stropů ložnice - petrace+ 2xmalba :
(loznS2+loznS3+loznS4)

181,98400

B.3.3.6 Úpravy stropů – omítky a malby - plocha stropů obytný pokoj - petrace+ 2xmalba :
(obytpS2+obytpS3+obytpS4)

1 103,59200

B.3.3.6 Úpravy stropů – omítky a malby - plocha stropů obývací pokoj - petrace+ 2xmalba :
(obyvpS2+obyvpS3+obyvpS4)

151,35900

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stropů předsíň - petrace+ 2xmalba :
(predsS2+predsS3+predsS4)

446,13500

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stropů zádveří - petrace+ 2xmalba :
(zadvS2+zadvS3+zadvS4)

11,20300

B.3.3.14 Podhled koupelny - petrace+ 2xmalba : (koupS2+koupS3+koupS4) 226,94500
B.3.3.14 Podhled wc - petrace+ 2xmalba : (wcS2+wcS3+wcS4) 78,05500
B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stropů - petrace+ 2xmalba :
(schodyS1+schodyS2+schodyS3+schodyS4+schodyS4b)

123,70000

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Kavárna (1.NP) -
petrace+ 2xmalba : (chodbaS1a)

53,56000

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodba Jídelna (1.NP) - petrace+
2xmalba : (chodbaS1b)

51,50000

B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stropů Chodby ostatní - petrace+
2xmalba : (chodbaS1+chodbaS2+chodbaS3+chodbaS4)

1 287,31000

260 784125422R00 ...omyvatelné,  , barevné, dvojnásobné m2 13 444,36260 50,00 672 218,13
B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice - petrace+ 2xmalba :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)

591,54600

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj - petrace+ 2xmalba :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)

3 875,03700

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj - petrace+ 2xmalba :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)

539,72200

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň - petrace+ 2xmalba :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)

2 598,05700

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří - petrace+ 2xmalba :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)

104,83900

B.3.3.23 Úpravy stěn  stropů – omítky a malby - plocha schodiště stěn - petrace+ 2xmalba :
(schodySS0+schodySS1+schodySS2+schodySS3+schodySS4+schodySS4b)

620,58800

B.3.3.29 Úpravy stěn  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Balneo (1.PP) - petrace+ 2xmalba :
(chodbaSS0)

226,26600

B.3.3.34 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Kavárna (1.NP) - petrace+
2xmalba : (chodbaSS1a)

202,96050

B.3.3.40 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodba Jídelna (1.NP) - petrace+
2xmalba : (chodbaSS1b)

201,78510

784 45 Malby z malířských směsí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 39 z 40



B.3.3.46 Úpravy stěn  a stropů  – omítky a malby - plocha stěn Chodby ostatní - petrace+ 2xmalba
: (chodbaSS1+chodbaSS2+chodbaSS3+chodbaSS4)

4 183,05200

Chodby 1NP - Ostění a nadpraží oken : 12*(2,55*2+1,20)*0,53 40,06800
Chodby 2NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 3NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400
Chodby 4NP - Ostění a nadpraží oken : 26*(2,55*2+1,20)*0,53 86,81400

261 784999999X01 Sonda památkářská pro zjištění historicky cenné malby nebo omítky kus   160,00000 670,00 107 200,00
Sonda pro zjištění historicky cenné malby nebo omítky - pokoje ( 2x pokoj ) : 72*2 144,00000
Sonda pro zjištění historicky cenné malby nebo omítky - chodby ( 4x 4 patro) : 4*4 16,00000

Díl: 785 Tapety

262 785412800R00 ...výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou m2 4 150,37350 17,20 71 386,42
B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice (50% tapety) :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)*0,50

295,77300

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obytný pokoj (50% tapety) :
(obytpSS2+obytpSS3+obytpSS4)*0,50

1 937,51850

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn obývací pokoj (50% tapety) :
(obyvpSS2+obyvpSS3+obyvpSS4)*0,50

269,86100

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn předsíň (50% tapety) :
(predsSS2+predsSS3+predsSS4)*0,50

1 299,02850

B.3.3.18 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn zádveří (50% tapety) :
(zadvSS2+zadvSS3+zadvSS4)*0,50

52,41950

B.3.3.6 Úpravy stěn – omítky a malby - plocha stěn ložnice (50% bez tapety) :
(loznSS2+loznSS3+loznSS4)*0,50

295,77300

Díl: 786 Čalounické úpravy

263 786622211RT2 ...lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 9,10590 970,00 8 832,72
M102 - žaluzie : 3,0353 3,03530
M213 - žaluzie : 3,0353 3,03530
M312 - žaluzie : 3,0353 3,03530

264 998786103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 0,03478 740,00 25,74
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
263, :
Součet: : 0,03478 0,03478

265 998786192R00 ...do 100 m t 0,03478 430,00 14,96
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
263, :
Součet: : 0,03478 0,03478

Díl: 787 Zasklívání
266 787999999X01 Zrcadlo 60x80cm, osazené v obkladu, z fazetou po obvodu, rozměr dle obkladu, montáž  a

dodávka
kus 72,00000 856,00 61 632,00

zrcadla - koupelny : 72 72,00000

267 998787103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 0,72000 745,00 536,40
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
266, :
Součet: : 0,72000 0,72000

268 998787192R00 ...do 100 m t 0,72000 3 444,00 2 479,68
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
266, :
Součet: : 0,72000 0,72000

Celkem za objekt 25 555 595,20
bližší specifikace jednotlivých prvků včetně vzhledových nároků jsou uvedeny v příloze Průvodní a
souhrnné tech.zp.

998 78-7 Přesun hmot pro zasklívání

71 386,42

998 78-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

50 m vodorovně

998 78-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

64 648,08

zrcadlo 60x80cm; osazené v obkladu, z fazetou po obvodu, rozměr dle obkladu

50 m vodorovně

998 78-6 Přesun hmot pro čalounické úpravy

785 41 Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m

8 873,42
786 62 Zastiňující zařízení
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Stavba : 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
Objekt : 1.2d JKSO : 928.1.0.3

Zákl. údaje 1.2d

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
2016-06-08.ELESO_1.2d - Elektroinstalace dle PD z 04/2016 4 260 528,00

Celkem objekt 1.2d 4 260 528,00

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 4 260 528,00
DPH 21 % 894 710,88

Celkem za objekt s DPH 5 155 238,88

Rekapitulace soupisu 2016-06-08.ELE

Stavební díl Cena (Kč)
M21 Elektromontáže 4 156 528,00
ON Ostatní náklady 104 000,00

Celkem soupis 2016-06-08.ELE 4 260 528,00

EL - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Rekapitulace stavebního objektu

EL - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

SO_1.2d - Elektroinstalace dle PD z 04/2016
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S: 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
O: 1.2d EL - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace
R: 2016-06-08.ELE SO_1.2d - Elektroinstalace dle PD z 04/2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola
Díl: M21 Elektromontáže

1 R_3145185T00 Dodávka + montáž -  Vypínač č 1 s rámečkem kompletní včetně wago svorek kus 72,00000 188,00 13 536,00

2 R_3145186T00 Dodávka + montáž -  Vypínač č 5 s rámečkem kompletní včetně wago svorek kus 135,00000 219,00 29 565,00

3 R_3145187T00 Dodávka + montáž -  Vypínač č 6 s rámečkem kompletní včetně wago svorek kus 34,00000 193,00 6 562,00

4 R_3145188T00 Dodávka + montáž -  Vypínač č 7 s rámečkem kompletní včetně wago svorek kus 78,00000 226,00 17 628,00

5 R_3145189T00 Dodávka + montáž -  Vypínač č 6+1 s rámečkem kompletní včetně wago svorek kus 130,00000 247,00 32 110,00

6 R_3145190T00 Dodávka + montáž -  Podlahový termostat s rámečkem kompletní včetně wago svorek kus 9,00000 1 460,00 13 140,00

7 R_3145191T00 Dodávka + montáž -  Zásuvka 230V s rámečkem kompletní včetně wago svorek kus 856,00000 178,00 152 368,00

8 R_3145192T00 Dodávka + montáž -  Zásuvka TV s rámečkem kus 72,00000 237,00 17 064,00

9 R_3145193T00 Dodávka + montáž -  Zásuvka DATA 2xRJ45  s rámečkem kus 72,00000 237,00 17 064,00

10 R_3145194T00 Dodávka + montáž -  Montážní rámeček kus 1 458,00000 15,00 21 870,00

11 R_3145195T00 Dodávka + montáž -  Ventilátor kus 135,00000 3 470,00 468 450,00

12 R_3145196T00 Dodávka + montáž -  Časové relé SMR-T kus 135,00000 353,00 47 655,00

13 R_3145197T00 Dodávka + montáž -  Pohybové čidlo STROPNI 360° kus 82,00000 839,00 68 798,00

14 R_3145198T00 Dodávka + montáž -  Světlo chodba , včetně zdroje kus 128,00000 540,00 69 120,00

15 R_3145199T00 Dodávka + montáž -  Světlo pokoje  , včetně zdroje kus 83,00000 3 700,00 307 100,00

16 R_3145200T00 Dodávka + montáž -  Světlo u postele  , včetně zdroje kus 131,00000 1 250,00 163 750,00

17 R_3145201T00 Dodávka + montáž -  Světlo umyvadlo  , včetně zdroje kus 102,00000 950,00 96 900,00

18 R_3145202T00 Dodávka + montáž -  bodové osvětlení  , včetně zdroje kus 675,00000 400,00 270 000,00

19 R_3145203T00 Dodávka + montáž -  RA.xxx kus 9,00000 16 633,00 149 697,00

20 R_3145204T00 Dodávka + montáž -  RP.xxx kus 63,00000 11 458,00 721 854,00

21 R_3145205T00 Dodávka + montáž -  R1PP CHN kus 1,00000 17 125,00 17 125,00

22 R_3145206T00 Dodávka + montáž -  Sloučení stávajících rozvaděčů soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

23 R_3145207T00 Dodávka + montáž -  fén kus 72,00000 250,00 18 000,00

24 R_3145208T00 Dodávka + montáž -  CYKY 3Jx1,5 72 m 3 600,00000 27,00 97 200,00

25 R_3145209T00 Dodávka + montáž -  CYKY 3Jx2,5 72 m 7 500,00000 31,00 232 500,00

26 R_3145210T00 Dodávka + montáž -  CYKY 5Jx1,5 72 m 4 600,00000 31,00 142 600,00

27 R_3145211T00 Dodávka + montáž -  CY ZŽ 6 72 m 1 600,00000 21,00 33 600,00

28 R_3145212T00 Dodávka + montáž -  CB 100F 72 m 6 500,00000 23,50 152 750,00

29 R_3145213T00 Dodávka + montáž -  UTP 5e 72 m 6 500,00000 20,50 133 250,00

30 R_3145214T00 Dodávka + montáž -  Světlo schodiště závěsné kus 9,00000 2 050,00 18 450,00

31 R_3145215T00 Dodávka + montáž -  nouzák kus 46,00000 525,00 24 150,00

32 R_3145216T00 Dodávka + montáž -  Čidlo nástěnné kus 13,00000 257,00 3 341,00

33 R_3145217T00 Dodávka + montáž -  Světlo chodba závěsné  , včetně zdroje kus 3,00000 2 050,00 6 150,00
Čidlo LX39 1200W

NW 7027

GIBRALT 40W

Lena mirror lamp

MAREN

Relé SMR-T supermultifunkční

Čidlo IR25B profi pohybové

AURA 2

POUZE MONTÁŽ - DODÁVKA VE V ZTI

typ ABB Tango bílá

typ ABB Tango bílá

typ ABB Tango bílá

typ ABB Tango bílá

typ ABB Tango bílá

Elektrodesign silent

typ ABB Tango bílá

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
4 156 528,00

typ ABB Tango bílá

typ ABB Tango bílá

typ ABB Tango bílá

typ ABB Tango bílá
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34 R_3145218T00 Dodávka + montáž -  Světlo chodba nástěnné  , včetně zdroje kus 7,00000 525,00 3 675,00

35 R_3145219T00 Dodávka + montáž -  Světlo 600x600 do rastru  , včetně zdroje kus 16,00000 2 140,00 34 240,00

36 R_3145220T00 Dodávka + montáž -  Trubka 2316/LPE2 72 kus 6 500,00000 11,00 71 500,00

37 R_3145221T00 Dodávka + montáž -  Krabice KU 68 kus 1 550,00000 24,00 37 200,00

38 R_3145222T00 Dodávka + montáž -  Krabice 68 hluboké kus 150,00000 40,00 6 000,00

39 R_3145223T00 Dodávka + montáž -  Krabice A11 kus 200,00000 66,00 13 200,00

40 R_3145224T00 Dodávka + montáž -  Podlahová rohož 4m? (upřesnit na stavbě) kus 9,00000 5 250,00 47 250,00

41 R_3145225T00 Dodávka + montáž -  Montážní sada pro podlahové topení kus 9,00000 1 780,00 16 020,00

42 R_3145226T00 Dodávka + montáž -  Sádra a jiné pojiva kus 30,00000 240,00 7 200,00

43 R_3145227T00 Dodávka + montáž -  Příchytky M30 kus 5 000,00000 12,00 60 000,00

44 R_3145228T00 Dodávka + montáž -  Kombinovaný detektor kouře a tepla, autonomní se zvukovou signalizací kus 72,00000 293,00 21 096,00

45 R_3145230T00 Dodávka + montáž -  Napojení na stávající STA soubor 1,00000 47 000,00 47 000,00

46 905      R02 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece h 40,00000 400,00 16 000,00
propojování , napojování na stávající rozvody 1.PP : 4 4,00000
propojování , napojování na stávající rozvody 1.NP : 6 6,00000
propojování , napojování na stávající rozvody 2.NP : 10 10,00000
propojování , napojování na stávající rozvody 3.NP : 10 10,00000
propojování , napojování na stávající rozvody 4.NP : 10 10,00000

47 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 640,00000 270,00 172 800,00

Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 1.PP - 2x pracovník : (20)*2 40,00000
Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 1.NP - 2x pracovník : (30)*2 60,00000
Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 2.NP - 2x pracovník : (30+60)*2 180,00000
Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 3.NP - 2x pracovník : (30+60)*2 180,00000
Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 4.NP - 2x pracovník : (30+60)*2 180,00000

Díl: ON Ostatní náklady
48 005231010R Revize Soubor 1,00000 44 000,00 44 000,00

49 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

50 210SP02T Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Celkem za objekt 4 260 528,00
bližší specifikace jednotlivých prvků včetně vzhledových nároků jsou uvedeny v příloze Průvodní a
souhrnné tech.zp.

Demontáže stávající elektroinstalace

104 000,00

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Detektor LM-102D

9 Hodinové zúčtovací sazby

Lena mirror lamp

Comfort Mat LDTS 8410-105

Comfort Mat LDTS 8410-105

MONA R10
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Stavba : 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
Objekt : 1.2d_2 JKSO : 928.1.0.3

Zákl. údaje 1.2d_2

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
2016-06-08.ELESO_1.2d - Elektroinstalace dle PD z 04/2016 815 000,00

Celkem objekt 1.2d_2 815 000,00

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 815 000,00
DPH 21 % 171 150,00

Celkem za objekt s DPH 986 150,00

Rekapitulace soupisu 2016-06-08.ELE

Stavební díl Cena (Kč)
M21 Elektromontáže 1 282 005,02
ON Ostatní náklady 69 515,60

Celkem soupis 2016-06-08.ELE 1 351 520,62

EL - Silnoproudá  elektroinstalace _CHODBY

Rekapitulace stavebního objektu

EL - Silnoproudá  elektroinstalace _CHODBY

SO_1.2d - Elektroinstalace dle PD z 04/2016
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S: 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
O: 1.2d EL - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace
R: 2016-06-08.ELE SO_1.2d - Elektroinstalace dle PD z 04/2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola
Díl: M21 Elektromontáže

1 R_511705 A-Lustr závěsný ks 47,00 1 760,00 82 720,00

2 R_511400 B-Stropní svítidlo ks 6,00 350,00 2 100,00

3 R_511400 C-Stropní svítidlo-nad dveřmi výtahu ks 2,00 775,00 1 550,00

4 R_511400 D-Stropní/NÁSTĚNNÉ svítidlo-IP44-Komora ks 1,00 350,00 350,00

5 R_540101 E-Reflektorove LED svitidlo 10W ks 4,00 685,00 2 740,00

6 R_0 RP3.2/RB.1-Odpočívárna 3NP     ozn.RP3.2 ks 1,00 1 000,00 1 000,00

7 R_010 R-stávající-Změna              ozn.R-stáv (12ks) ks 1,00 12 000,00 12 000,00

8 R_120005 kabel 1kV CXKE-R 2x1,5 pro hodiny LED Pásek 24V m 20,00 14,50 290,00

9 R_101105 kabel CYKY 3x1,5 m 850,00 11,00 9 350,00

10 R_101305 kabel CYKY 5x1,5 m 1600,00 15,00 24 000,00

11 R_101106 kabel CYKY 3x2,5 m 1500,00 15,00 22 500,00

12 R_101107 kabel CYKY 3x4 m 950,00 26,00 24 700,00

13 R_101307 kabel CYKY 5x4 kancel.ekonom m 50,00 41,00 2 050,00

14 R_120305 kabel 1kV CXKE-R 5x1,5 KAPLE , hodiny m 80,00 25,00 2 000,00

15 R_199212 svorka Wago 273-101  5x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 234,00 3,50 819,00

16 R_311216 krabice přístrojová KP67/2 ks 155,00 9,00 1 395,00

17 R_311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 30,00 54,00 1 620,00

18 R_312002 krabice KSK100/IP66 101x101x61mm HF, kaple ,hodiny ks 4,00 502,00 2 008,00

19 R_322224 trubka PVC tuhá střední namáhání 4025HF m 30,00 75,00 2 250,00

20 R_322254 /trubka PVC tuhá/ koleno 4125HF ks 6,00 13,00 78,00

21 R_322264 /trubka PVC tuhá/  spojka 0225HF ks 15,00 6,00 90,00

22 R_322274 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5325HF ks 30,00 5,50 165,00

23 R_411700 SESTAVA  spínač 10A/250V UnicaBasic ř.1 2M polar 1,00 30,00 30,00

24 R_411500 spínač/strojek 10A/250V MGU3.201.18 ř.1 2M polar ks 1,00 71,00 71,00

25 R_422111 rámKrycí UnicaBasic MGU2.002.18 1x polar ks 1,00 15,00 15,00

26 R_422191 montážní rámeček MGU7.002 2moduly /rozteč 71mm ks 1,00 12,00 12,00

MATERIÁL ÚLOŽNÝ

NN přístroje

Materiál elektromontážní
kabely

MONA R10

AURA 2

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
779 851,50

osvětlení

Lena mirorr lamp

AURA 2

LEDVA FLOODLIGHT LED SMALL
Rozvaděče
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27 R_411722 SESTAVA  spínač 10A/250V UnicaBasic ř.6So 2M polar 13,00 59,00 767,00

28 R_411522 spínač/strojek 10A/250V MGU3.203.18N ř.6So 2M pola ks 13,00 119,00 1 547,00

29 R_422111 rámKrycí UnicaBasic MGU2.002.18 1x polar ks 13,00 15,00 195,00

30 R_422191 montážní rámeček MGU7.002 2moduly /rozteč 71mm ks 13,00 12,00 156,00

31 R_411750 SESTAVA  ovlad 10A/250V UnicaBasic ř.1/0So 2M pola 4,00 59,00 236,00

32 R_411550 ovlad/strojek 10A/250V MGU3.206.18N ř.1/0So 2M pol ks 4,00 119,00 476,00

33 R_422111 rámKrycí UnicaBasic MGU2.002.18 1x polar ks 4,00 15,00 60,00

34 R_422191 montážní rámeček MGU7.002 2moduly /rozteč 71mm ks 4,00 12,00 48,00

35 R_422112 rámKrycí UnicaBasic MGU2.004.18 2x polar ks 2,00 30,00 60,00

36 R_422111 rámKrycí UnicaBasic MGU2.002.18 1x polar ks 2,00 15,00 30,00

37 R_422191 montážní rámeček MGU7.002 2moduly /rozteč 71mm ks 2,00 12,00 24,00

38 R_411768 SESTAVA  pohybDet 2300W UnicaBasic 2M polar 61,00 462,00 28 182,00

39 R_411568 pohybDet/strojek 2300W MGU3.525.18 2M polar ks 61,00 1 000,00 61 000,00

40 R_422111 rámKrycí UnicaBasic MGU2.002.18 1x polar ks 61,00 30,00 1 830,00

41 R_422191 montážní rámeček MGU7.002 2moduly /rozteč 71mm ks 61,00 12,00 732,00

42 R_422301 SESTAVA  zásuvka 16A/230V UnicaBasic 2M polar 64,00 30,00 1 920,00

43 R_422001 zásuvka/strojek 16A/230V MGU3.039.18 2M polar ks 64,00 34,00 2 176,00

44 R_422111 rámKrycí UnicaBasic MGU2.002.18 1x polar ks 64,00 15,00 960,00

45 R_422191 montážní rámeček MGU7.002 2moduly /rozteč 71mm ks 64,00 12,00 768,00

46 R_422306 2-zásuvka UnicaBasic 16A/230V MGU23.065.18 polar ks 4,00 121,00 484,00

47 R_ELKO85951 RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER KS 2,00 274,00 548,00

48 R_591121 A-světel zdroj dle svítidla ks 47,00 14,00 658,00

49 R_591121 B-světel zdroj dle svítidla ks 6,00 11,00 66,00

50 R_591121 C-světel zdroj dle svítidla ks 2,00 10,00 20,00

51 R_591121 D-světel zdroj dle svítidla ks 1,00 20,00 20,00

52 R_SCHMML-12 F-LED PASEK 3528 WW IP68 9,6W M 12,00 212,00 2 544,00

53 R_SH 857613 F-Hliníkový profil pro LED Pásky m 12,00 177,00 2 124,00

54 R_TLED05109 F-ZDROJ TLPS-12-150 12V 150W KS 1,00 720,00 720,00

55 R_50380742 N1-NOUZ.SVITIDLO SIRAH H-380 1X11W 1H 350LM IP42 ks 21,00 1 210,00 25 410,00

56 R_933 Požární uzávěr dveří rozvaděče RP3.2 m2 0,36 22 000,00 7 920,00

57 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 20,00 16,00 320,00

58 R_210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 850,00 16,00 13 600,00

ROZVADĚČE

ELEKTROMONTÁŽE
KABELY

Relé SMR-T supermultifunkční

OSVĚTLENÍ
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59 R_210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1600,00 16,00 25 600,00

60 R_210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1500,00 16,00 24 000,00

61 R_210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 950,00 18,00 17 100,00

62 R_210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 50,00 18,00 900,00

63 R_210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 80,00 16,00 1 280,00

64 R_210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 210,00 28,00 5 880,00

65 R_210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 80,00 42,00 3 360,00

66 R_210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 155,00 24,00 3 720,00

67 R_210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 30,00 24,00 720,00

68 R_210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 4,00 44,00 176,00

69 R_210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 m 30,00 10,00 300,00

70 R_210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 1,00 75,00 75,00

71 R_210110048 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+orient./ř.1So ks 13,00 75,00 975,00

72 R_210110063 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So ks 4,00 75,00 300,00

73 R_210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 61,00 75,00 4 575,00

74 R_210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 64,00 75,00 4 800,00

75 R_210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,00 75,00 300,00

76 R_210150481 relé časové vč.zapojení(-TX) ks 1,00 79,00 79,00

77 R_210200021 A-svítidlo žárovkové bytové závěsné ks 47,00 295,00 13 865,00

78 R_210200041 B-svítidlo žárovkové nástěnné ks 6,00 185,00 1 110,00

79 R_210200041 C-svítidlo žárovkové nástěnné ks 2,00 185,00 370,00

80 R_210200041 D-svítidlo žárovkové nástěnné ks 1,00 185,00 185,00

81 R_210202201 E-světlomet výbojkový 400W ks 4,00 185,00 740,00

82 R_210170001 F-trafo NN 1fáz/IP00 vč.zapoj. 1xprim/1xsek do 200 ks 1,00 185,00 185,00

83 R_210200041 F-svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj ks 12,00 185,00 2 220,00

84 R_210201201 N1-nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 21,00 185,00 3 885,00

85 R_210190002 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 1,00 2 500,00 2 500,00

86 R_210190122 rozvaděč stavebnicový zapouzdřený do 100kg ks 1,00 5 000,00 5 000,00

87 R_219002352 vysekání kapsy/zeď beton/ do 0,25m2/hl.do 0,30m ks 1,00 730,00 730,00

OSTATNÍ NÁKLADY

AURA 2

ROZVADĚČE

OSVĚTLENÍ

MONA R10

AURA 2

Lena mirorr lamp

AURA 2

LEDVA FLOODLIGHT LED SMALL

MATERIÁL ÚLOŽNÝ

NN PŘÍSTROJE
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88 R_219002633 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 70mm/š.do 150mm m 140,00 83,50 11 690,00

89 R_219002621 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm m 600,00 63,00 37 800,00

90 R_219002671 vysekání rýhy/zeď cihla/pod strop hl.30mm/š.30mm m 180,00 44,50 8 010,00

91 R_219003233 zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,30m ks 1,00 570,00 570,00

92 R_219003694 omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV m 140,00 88,60 12 404,00

93 R_219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 600,00 50,40 30 240,00

94 R_219003591 omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV m 180,00 28,00 5 040,00

95 R_219990011 Demontáže hod 200,00 180,00 36 000,00

96 R_218009001 E-poplatek za recyklaci svítidla ks 4,00 8,40 33,60

97 R_218009001 N1-poplatek za recyklaci svítidla ks 21,00 8,40 176,40

98 R_218009011 N1-poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 21,00 3,50 73,50

99 R_217309013 vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč ks 1,00 11 000,00 11 000,00

100 R_217303001 zjištění stavu ELokruhu/prostor bezp/do 5 vývodů ks 49,00 100,00 4 900,00

101 R_764802 skříň Univers 72M/550x550x110mm/IP31 zapu  FW32US1 ks 1,00 4 710,00 4 710,00

102 R_781127 sběrnice hřeben G3L-1000C-10mm2 3x19vývod vidlice ks 1,00 455,00 455,00

103 R_171109 vodič CY 10  /H07V-U/ m 8,00 21,00 168,00

104 R_171110 vodič CY 16  /H07V-U/ m 5,00 33,00 165,00

105 R_784312 svorka řadová KR04F  4mm2/35A/fázová ks 21,00 15,00 315,00

106 R_784313 svorka řadová KR06F  6mm2/63A/fázová ks 3,00 29,00 87,00

107 R_784314 svorka řadová KR16F  16mm2/85A/fázová ks 3,00 42,00 126,00

108 R_784432 svorkovnice KM07N 3x16+4x10mm2 na lištu modrá ks 1,00 67,00 67,00

109 R_434004 jistič LPN 1pól/ch.B/ 6-16A ks 11,00 84,00 924,00

110 R_434005 jistič LPN 1pól/ch.B/ 20-25A ks 10,00 142,00 1 420,00

111 R_435026 jistič LTN-32B-3 3pól/ch.B/ 32A/10kA ks 1,00 557,00 557,00

112 R_435027 jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA ks 1,00 674,00 674,00

113 R_438502 proudový chránič 4pol OFI-40-4-030AC 10kA ks 1,00 1 490,00 1 490,00

114 R_472002 sv přep DEHNguard M 4pol pro TN-S systémy   952401 ks 1,00 5 850,00 5 850,00

115 R_0 Změna přístrojů ve stávajícím rozvaděči ks 10,00 110,00 1 100,00

116 R_781127 sběrnice hřeben G3L-1000C-10mm2 3x19vývod vidlice ks 5,00 455,00 2 275,00

117 R_781107 sběrnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice ks 5,00 550,00 2 750,00

118 R_171106 vodič CY 2,5  /H07V-U/ m 60,00 5,00 300,00

R-STÁVAJÍCÍ-ZMĚNA
ROZPIS ROZVADĚČE R_STAV

ODPOČÍVÁRNA 3.NP
ROZPOS ROZVADĚČE RP3.2

OSVĚTLENÍ

REVIZE
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119 R_171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m 50,00 12,00 600,00

120 R_171110 vodič CY 16  /H07V-U/ m 50,00 33,00 1 650,00

121 R_783311 propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) ks 9,00 100,00 900,00

122 R_784432 svorkovnice KM07N 3x16+4x10mm2 na lištu modrá ks 12,00 67,00 804,00

123 R_434004 jistič LPN 1pól/ch.B/ 6-16A ks 58,00 84,00 4 872,00

124 R_434005 jistič LPN 1pól/ch.B/ 20-25A ks 23,00 142,00 3 266,00

125 R_438012 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-10B-N1-030AC ks 2,00 1 020,00 2 040,00

126 R_438312 proud chránič 2pol OFI-40-2-030AC 10kA ks 12,00 1 210,00 14 520,00

127 R_452326 přepínač kolébkový MSK-001-1O2/1P/Ith6A mezipoloha ks 23,00 365,00 8 395,00

128 R_472002 sv přep DEHNguard M 4pol pro TN-S systémy   952401 ks 10,00 5 850,00 58 500,00

129 R_210190222 VÝROBA ROZVADĚČE RP3.2 hod 14,00 250,00 3 500,00

130 R_210190223 úprava ROZVADĚČŮ stav. hod 92,00 250,00 23 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
131 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

132 210SP02T Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu Soubor 1,00000 31 148,50 31 148,50

Celkem za objekt 815 000,00
bližší specifikace jednotlivých prvků včetně vzhledových nároků jsou uvedeny v příloze Průvodní a
souhrnné tech.zp.

35 148,50

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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Stavba : 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
Objekt : 1.4h JKSO : 928.1.0.3

Zákl. údaje 1.4h

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
2016-06-08.PASSO_1.4h -Poplachový akustický systém dle PD z 04/2016 92 200,00

Celkem objekt 1.4h 92 200,00

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 92 200,00
DPH 21 % 19 362,00

Celkem za objekt s DPH 111 562,00

Rekapitulace soupisu 2016-06-08.PAS

Stavební díl Cena (Kč)
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 77 283,00
ON Ostatní náklady 14 917,00

Celkem soupis 2016-06-08.PAS 92 200,00

PAS - Poplachový akustický systém

Rekapitulace stavebního objektu

PAS - Poplachový akustický systém

SO_1.4h -Poplachový akustický systém dle PD z 04/2016
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S: 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
O: 1.4h PAS - Poplachový akustický systém
R: 2016-06-08.PAS SO_1.4h -Poplachový akustický systém dle PD z 04/2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

1 R_3145282T00 Dodávka + montáž - Poplachové tlačítko s kontaktem NO/NC  Kompletní včetně wago svorek kus 16,00000 526,00 8 416,00

2 R_3145283T00 Dodávka + montáž - Krabice pro tlačítko kus 16,00000 190,00 3 040,00

3 R_3145284T00 Dodávka + montáž - Převodník zběrnice / binární vstup JA-111H Kompletní včetně wago svorek kus 16,00000 490,00 7 840,00

4 R_3145285T00 Dodávka + montáž - Siréna poplachového systému JA-110A Kompletní včetně wago svorek kus 15,00000 597,00 8 955,00

5 R_3145286T00 Dodávka + montáž - Ovládací Klavesnice JA-114E Kompletní včetně wago svorek kus 1,00000 2 270,00 2 270,00

6 R_3145287T00 Dodávka + montáž - Ústředna sistému JA-106K Kompletní včetně wago svorek kus 1,00000 11 900,00 11 900,00

7 R_3145288T00 Dodávka + montáž - Záložní baterie 18Ah SA214-18 kus 1,00000 1 060,00 1 060,00

8 R_3145290T00 Dodávka + montáž - Kabel 1x2x20AWG(0,5mm?)+1x2x24AWG(0,2mm?) CC-01 m 300,00000 16,60 4 980,00

8a R_3145289T00 Dodávka + montáž - Kabel 1x2x20AWG(0,5mm?)+1x2x24AWG(0,2mm?) CC-01 , požární
odolností PH60-R

m 300,00000 40,50 12 150,00

9 R_3145291T00 Dodávka + montáž - Kabel CYKY 3Jx1,5 m 20,00000 30,40 608,00

10 R_3145292T00 Dodávka + montáž - Sádra a jiné pojiva kus 3,00000 198,00 594,00

11 R_3145293T00 Dodávka + montáž Příchytky M30 kus 400,00000 32,20 12 880,00

12 905      R02 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece h 2,00000 420,00 840,00
Napojení na silový rozvod (na přívod pro STA) : 2 2,00000

13 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 5,00000 350,00 1 750,00

Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 1.PP : 1 1,00000
Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 1.NP : 1 1,00000
Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 2.NP : 1 1,00000
Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 3.NP : 1 1,00000
Demontáže stávající elektroinstalace odhad hodin 4.NP : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
14 005231010R Revize Soubor 1,00000 2 700,00 2 700,00

15 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

16 210SP02T Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu Soubor 1,00000 7 217,00 7 217,00

Celkem za objekt 92 200,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9 Hodinové zúčtovací sazby

Demontáže stávající elektroinstalace

14 917,00

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Jablotron

Jablotron

Jablotron

Jablotron

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
77 283,00

Jablotron

Jablotron

Jablotron
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Stavba : 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
Objekt : 1.2a JKSO : 928.1.0.3

Zákl. údaje 1.2a

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
2016-06-08.ZTI SO_1.2a - Zdravotechnické instalace dle PD z 04/2016 4 538 400,00

Celkem objekt 1.2a 4 538 400,00

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 4 538 400,00
DPH 21 % 953 064,00

Celkem za objekt s DPH 5 491 464,00

Rekapitulace soupisu 2016-06-08.ZTI

Stavební díl Cena (Kč)
96 Bourání konstrukcí 208 977,04
721 Vnitřní kanalizace 459 413,85
722 Vnitřní vodovod 787 470,27
725 Zařizovací předměty 3 081 812,09
ON Ostatní náklady 726,75

Celkem soupis 2016-06-08.ZTI 4 538 400,00

ZTI - Vodovod, kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

ZTI - Vodovod, kanalizace

SO_1.2a - Zdravotechnické instalace dle PD z 04/2016
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S: 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
O: 1.2a ZTI - Vodovod, kanalizace
R: 2016-06-08.ZTI SO_1.2a - Zdravotechnické instalace dle PD z 04/2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 969021111R00 ...DN do 100 mm m 1 153,20975 34,00 39 209,13
Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 31,65 31,65000

  3.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 76,80 76,80000

  4.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 114,30 114,30000

  2.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 67,875 67,87500

  3.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 75,60 75,60000

  4.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 68,13 68,13000

  2.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 8,40 8,40000

  3.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 24,675 24,67500

  4.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 11,40 11,40000

  2.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 59,25 59,25000

  3.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 93,975 93,97500

  4.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 104,70 104,70000

  2.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese)
: 75,90

75,90000

  3.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese)
: 108,00

108,00000

  4.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese)
: 155,25

155,25000

  5.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese)
: 138,00

138,00000

  Mezisoučet 1 213,90500
Konec provozního součtu
Bourání kanalizačního potrubí - 95% nových výměr : 1213,9050*0,95 1 153,20975

2 722130801R00 ...do DN 25 m 2 238,76050 16,50 36 939,55
Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
208 977,04

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových
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  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

  Mezisoučet 2 356,59000
Konec provozního součtu
Bourání vodovodního potrubí - 95% nových výměr : 2356,59*0,95 2 238,76050

3 722130821R00 ...šroubení do G 6/4" kus 112,00000 0,78 87,36
Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

  Mezisoučet 2 356,59000
Konec provozního součtu
Bourání vodovodního potrubí - 95% nových výměr - šroubení koef.0,050/m : 2356,59*0,95*0,05 111,93803

zaokrouhlení : 1-0,93803 0,06197

4 722130831R00 ...nástěnky kus 437,00000 1,94 847,78
Začátek provozního součtu
  2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
  2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18*2 36,00000
  2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1*2 2,00000
  2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
  3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16*2 32,00000
  3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20*2 40,00000
  3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5*2 10,00000
  3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
  4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29*2 58,00000
  4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15*2 30,00000
  4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
  4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0*2
  2.NP č.3.05 Závěsný klozet : 16 16,00000
  3.NP č.3.05 Závěsný klozet : 24 24,00000

722 13-081 demontáž příslušenství

722 13-081 demontáž příslušenství

722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových
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  4.NP č.3.05 Závěsný klozet : 32 32,00000
  2.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 3*2

6,00000

  3.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 5*2

10,00000

  4.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 0
  2.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 16*2

32,00000

  3.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 22*2

44,00000

  4.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 32*2

64,00000

  Mezisoučet 460,00000
Konec provozního součtu
Bourání vodovodního potrubí - 95% nových výměr : 460*0,95 437,00000

5 722181812R00 ...do D 50 m 2 238,76050 0,50 1 119,38
Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

  Mezisoučet 2 356,59000
Konec provozního součtu
Bourání vodovodního potrubí - 95% nových výměr : 2356,59*0,95 2 238,76050

6 722220852R00 ...s jedním závitem, G 5/4" kus 224,00000 1,00 224,00
Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub

722 22-08 Demontáž armatur závitových
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  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

  Mezisoučet 2 356,59000
Konec provozního součtu
Bourání vodovodního potrubí - 95% nových výměr - armatury koef.0,10/m : 2356,59*0,95*0,10 223,87605

zaokrouhlení : 1-0,87605 0,12395

7 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 48,44150 473,00 22 912,83
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6, :
Součet: : 48,44150 48,44150

8 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 96,88299 50,00 4 844,15
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6, :
Součet: : 96,88299 96,88299

9 979081111R00 ...do 1 km t 48,44150 220,00 10 657,13

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6, :
Součet: : 48,44150 48,44150

10 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 678,18094 9,00 6 103,63

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6, :
Součet: : 678,18094 678,18094

11 979082111R00 ...do 10 m t 48,44150 521,00 25 238,02
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6, :
Součet: : 48,44150 48,44150

12 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 484,41496 50,00 24 220,75

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6, :
Součet: : 484,41496 484,41496

13 979990001R00 ...stavební suti t 48,44150 755,00 36 573,33
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6, :
Součet: : 48,44150 48,44150

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

14 721140935R00 ...přechod z plastových trub na litinu, DN 100 kus 10,00000 1 740,00 17 400,00
2.NP - propojení na stávající stoupací potrubí v Š1-Š10 : 10 10,00000

15 721176102R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 m 222,75000 205,00 45 663,75

459 413,85
721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového

721 17-1 Potrubí z plastových trub

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

(dalších 14 km)

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
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2.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 31,65 31,65000

3.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 76,80 76,80000

4.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 114,30 114,30000

16 721176103R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 211,60500 205,00 43 379,03

2.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 67,875 67,87500

3.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 75,60 75,60000

4.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 68,13 68,13000

17 721176104R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 m 44,47500 271,00 12 052,73

2.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 8,40 8,40000

3.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 24,675 24,67500

4.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 11,40 11,40000

18 721176105R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 m 257,92500 369,00 95 174,33

2.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 59,25 59,25000

3.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 93,975 93,97500

4.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 104,70 104,70000

19 721176115R00 ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 m 477,15000 364,00 173 682,60

2.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
75,90

75,90000

3.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
108,00

108,00000

4.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
155,25

155,25000

5.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
138,00

138,00000

20 721194105R00 ...D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 196,00000 139,00 27 244,00
2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 25,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 43,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
Mezisoučet 48,00000
2.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

3.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

4.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 0

Mezisoučet 6,00000
2.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
3.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 2

2,00000

4.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
Mezisoučet 2,00000

721 19 Zřízení přípojek na potrubí
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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2.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 5

5,00000

3.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 3

3,00000

4.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 1

1,00000

Mezisoučet 9,00000
2.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 1000x1000mm),  ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 4

4,00000

3.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 1000x1000mm),  ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 6

6,00000

4.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 1000x1000mm),  ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 0
Mezisoučet 10,00000
2.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 5

5,00000

3.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 3

3,00000

4.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 1

1,00000

Mezisoučet 9,00000
2.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 4

4,00000

3.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 6

6,00000

4.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 0
Mezisoučet 10,00000
2.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 1

1,00000

3.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 5

5,00000

4.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 11

11,00000

Mezisoučet 17,00000
Ostatní sprchy - připojení : 17 17,00000
Mezisoučet 17,00000

21 721273150RT1 ...D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní
pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...

kus 25,00000 728,00 18 200,00

5.NP ventilační hlavice (viz VV Profese) : 25 25,00000

21a R_721152216R00 …čitící kus na odpadním potrubí  DN 75, vodorovné nebo svislé kus 30,00000 168,00 5 040,00
dle výkazu profese (instalace na potrubí delším než 4m, v místě dle možnosti na místě, ponechat
otvor v přizdívce, překrýt obkladačkou na silikon: 30

30,00000

21b R_721152218R00 …čitící kus na odpadním potrubí  DN 110, svislé kus 23,00000 196,00 4 508,00
dle výkazu profese, před zaústěním do navazujícího ponechávaného potrubí : 23 23,00000

22 721290111R00 ...vodou, DN 125 m 1 213,90500 13,10 15 902,16
2.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 31,65 31,65000

3.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 76,80 76,80000

4.NP Plastové potrubí HT DN 40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 114,30 114,30000

2.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 67,875 67,87500

3.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 75,60 75,60000

4.NP Plastové potrubí HT DN 50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 68,13 68,13000

2.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 8,40 8,40000

3.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 24,675 24,67500

4.NP Plastové potrubí HT DN 75, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 11,40 11,40000

2.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 59,25 59,25000

3.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 93,975 93,97500

721 27 Ventilační hlavice

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
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4.NP Plastové potrubí HT DN 110, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 104,70 104,70000

2.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
75,90

75,90000

3.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
108,00

108,00000

4.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
155,25

155,25000

5.NP Plastové potrubí HT DN 110 odpadní, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
138,00

138,00000

23 998721103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 1,24839 611,00 762,77
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22, :
Součet: : 1,24839 1,24839

24 998721192R00 ...do 100 m t 1,24839 324,00 404,48
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22, :
Součet: : 1,24839 1,24839

Díl: 722 Vnitřní vodovod

25 722131931R00 ...propojení dosavadního potrubí, DN 15 kus 20,00000 272,00 5 440,00
2.NP - propojení na stávající stoupací potrubí v Š1-Š10 DN15 : 10 10,00000
2.NP - propojení na stávající stoupací potrubí v Š1-Š10 DN20 : 10 10,00000

26 722172310R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,2 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 794,12000 204,00 162 000,48

2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

27 722172311R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 328,42500 213,00 69 954,53

2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

28 722172330R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfuzně svařované m 693,46000 204,00 141 465,84

2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

29 722172331R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované m 540,58500 213,00 115 144,61

2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

787 470,27
722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
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3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

29a 722172312R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 74,00000 228,00 16 872,00

Plastové potrubí PPr DN25 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 74 74,00000

29b 722172332R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované m 146,00000 233,00 34 018,00

Plastové potrubí PPr DN25 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) : 146 146,00000

30 722172350R00 ...křížení (výhybka), D 16 mm kus 70,00000 11,60 812,00

Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

  Mezisoučet 693,46000
Konec provozního součtu
Křížení potrubí DN15 10% celkové délky : 693,46*0,10 69,34600
zaokrouhlení : 1-0,3460 0,65400

31 722172351R00 ...křížení (výhybka), D 20 mm kus 54,00000 13,60 734,40

Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

  Mezisoučet 540,58500
Konec provozního součtu
Křížení potrubí DN20 10% celkové délky : 540,585*0,10 54,05850
zaokrouhlení : -0,0585 -0,05850

32 722172360R00 ...kompenzační smyčka, D 16 mm kus 70,00000 24,30 1 701,00

Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

  3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

  4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

  Mezisoučet 693,46000
Konec provozního součtu
Smyčka DN15 10% celkové délky : 693,46*0,10 69,34600
zaokrouhlení : 1-0,346 0,65400

33 722172361R00 ...kompenzační smyčka, D 20 mm kus 54,00000 27,20 1 468,80

Začátek provozního součtu
  2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 17-1 Potrubí z plastických hmot
722 17-11 doplňky pro potrubí z plastických hmot

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 17-1 Potrubí z plastických hmot
722 17-11 doplňky pro potrubí z plastických hmot

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 17-11 doplňky pro potrubí z plastických hmot

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 17-1 Potrubí z plastických hmot
722 17-11 doplňky pro potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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  3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

  4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

  2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

  3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

  4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

  Mezisoučet 540,58500
Konec provozního součtu
Smyčka DN20 10% celkové délky : 540,585*0,10 54,05850
zaokrouhlení : -0,0585 -0,05850

34 722179191R00 ...za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 144,00000 116,00 16 704,00
Pokoje - WC : 72 72,00000
Pokoje- Koupelny a sprchy : 72 72,00000

35 722181212RT5 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm m 794,12000 16,50 13 102,98

2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

36 722181212RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm m 328,42500 18,40 6 043,02

2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

37 722181214RT5 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm m 693,46000 27,20 18 862,11

2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

38 722181214RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm m 540,58500 31,10 16 812,19

2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

38a 722 18-1213.RZ2 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 110 mm m 477,00000 63,10 30 098,70

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 17-9 Příplatky za malý rozsah

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí
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Návlekova izolace na odpadní potrubí (viz VV Profese) : 477 477,00000

39 722202411R00 ...kulový kohout nerozebíratelný,  , spoj svařováním, D 16 mm kus 82,00000 233,00 19 106,00
2.NP Kulový kohout DN15 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 24 24,00000
3.NP Kulový kohout DN15 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 22 22,00000
4.NP Kulový kohout DN15 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 29 29,00000
2.NP Stoupací potrubí Kulový kohout DN15 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 0
3.NP Stoupací potrubí Kulový kohout DN15 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 0
4.NP Stoupací potrubí Kulový kohout DN15 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 7 7,00000

40 722202412R00 ...kulový kohout nerozebíratelný,  , spoj svařováním, D 20 mm kus 187,00000 218,00 40 766,00
2.NP Kulový kohout DN20 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 11 11,00000
3.NP Kulový kohout DN20 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 31 31,00000
4.NP Kulový kohout DN20 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 42 42,00000
2.NP Stoupací potrubí Kulový kohout DN20 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 24 24,00000
3.NP Stoupací potrubí Kulový kohout DN20 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 35 35,00000
4.NP Stoupací potrubí Kulový kohout DN20 (ref.výrobek Wavin) (viz VV Profese) : 44 44,00000

41 722290226R00 ...závitového, do DN 50 m 2 356,59000 19,40 45 717,85

2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

42 722290234R00 ...do DN 80 m 2 356,59000 9,70 22 858,92

2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
182,00

182,00000

3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
259,77

259,77000

4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
346,65

346,65000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 5,70

5,70000

2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
27,60

27,60000

3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
41,625

41,62500

4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,80

37,80000

2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 75,90

75,90000

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

722 20 Armatury k potrubím z plastů

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 108,00

108,00000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN16, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 37,50

37,50000

2.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
172,58

172,58000

3.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
225,15

225,15000

4.NP Plastové potrubí PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
284,48

284,48000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN15 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 11,25

11,25000

2.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
17,31

17,31000

3.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
37,725

37,72500

4.NP Plastové potrubí PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV Profese) :
34,50

34,50000

2.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 151,80

151,80000

3.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 216,00

216,00000

4.NP Plastové potrubí Stoupací PPr DN20 , PN20, vč. tvarovek, kotvení, závěsů a pod. (viz VV
Profese) : 83,25

83,25000

43 998722103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 9,95759 636,00 6 333,03
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :
Součet: : 9,95759 9,95759

44 998722192R00 ...do 100 m t 9,95759 146,00 1 453,81
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :
Součet: : 9,95759 9,95759

Díl: 725 Zařizovací předměty

45 721223422R00 ...podlahové, D 50 mm, s vodorovným odtokem, 3 přítokové trubky D 40,
123x123mm/115x115mm

kus 17,00000 1 110,00 18 870,00

Ostatní sprchy - sifony : 17 17,00000
Mezisoučet 17,00000

46 722190401R00 ...vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 460,00000 134,00 61 640,00
2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18*2 36,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1*2 2,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
Mezisoučet 50,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16*2 32,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20*2 40,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5*2 10,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
Mezisoučet 86,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29*2 58,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15*2 30,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0*2
Mezisoučet 96,00000
2.NP č.3.05 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.05 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.05 Závěsný klozet : 32 32,00000
Mezisoučet 72,00000
2.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 3*2

6,00000

3.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 5*2

10,00000

4.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 0
Mezisoučet 16,00000
2.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 16*2

32,00000

3.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 22*2

44,00000

4.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 32*2

64,00000

Mezisoučet 140,00000

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod
vodorovně do 50 m

998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

3 081 812,09
721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby
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47 722191112R00 ...flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 500 mm soubor 232,00000 58,00 13 456,00
2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18*2 36,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1*2 2,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
Mezisoučet 50,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16*2 32,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20*2 40,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5*2 10,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
Mezisoučet 86,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29*2 58,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15*2 30,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0*2
Mezisoučet 96,00000

48 722191136R00 ...flexibilní sanitární hadice , DN 15, délka 1000 mm soubor 72,00000 89,00 6 408,00
2.NP č.3.05 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.05 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.05 Závěsný klozet : 32 32,00000

49 722220111R00 ...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz kus 460,00000 132,00 60 720,00

2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18*2 36,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1*2 2,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
Mezisoučet 50,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16*2 32,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20*2 40,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5*2 10,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
Mezisoučet 86,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29*2 58,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15*2 30,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0*2
Mezisoučet 96,00000
2.NP č.3.05 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.05 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.05 Závěsný klozet : 32 32,00000
Mezisoučet 72,00000
2.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 3*2

6,00000

3.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 5*2

10,00000

4.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 0
Mezisoučet 16,00000
2.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 16*2

32,00000

3.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 22*2

44,00000

4.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 32*2

64,00000

Mezisoučet 140,00000

50 725110811R00 ...splachovacích soubor 72,00000 44,60 3 211,20
2.NP č.3.06 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.06 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.06 Závěsný klozet : 32 32,00000

51 725119306R00 ...závěsné soubor 72,00000 535,00 38 520,00
2.NP č.3.06 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.06 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.06 Závěsný klozet : 32 32,00000

52 725119402R00 ...předstěnový systém do sádrokartonu soubor 72,00000 668,00 48 096,00
725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů

725 11-2 Klozetové mísy
725 11-29 montáž

725 11-3 Doplňky

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením
722 19-3 flexibilní hadice

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

722 19-3 flexibilní hadice

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

725 11-08 Demontáž klozetů
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2.NP č.3.06 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.06 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.06 Závěsný klozet : 32 32,00000

53 725210821R00 ...umyvadel bez výtokových armatur soubor 110,00000 44,60 4 906,00
Začátek provozního součtu
  2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
  2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
  2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
  2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
  3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
  3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
  3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
  3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
  4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
  4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
  4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
  4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
  Mezisoučet 116,00000
Konec provozního součtu
stávající umyvadla 95 % nových : 116*0,95-0,20 110,00000

54 725219201R00 ...na konzoly soubor 116,00000 552,00 64 032,00

2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 25,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 43,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
Mezisoučet 48,00000

55 725229106R00 ...zástěny jednostranně upevněné soubor 37,00000 891,00 32 967,00
2.NP č.4.08 Vanová zástěna (ref.výrobek MODERN 1 White 67 - 68 x 140 cm) : 0
3.NP č.4.08 Vanová zástěna (ref.výrobek MODERN 1 White 67 - 68 x 140 cm) : 2 2,00000
4.NP č.4.08 Vanová zástěna (ref.výrobek MODERN 1 White 67 - 68 x 140 cm) : 0
Mezisoučet 2,00000
2.NP č.3.13 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 1000mm : 0
3.NP č.3.13 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 1000mm : 5 5,00000
4.NP č.3.13 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 1000mm : 4 4,00000
Mezisoučet 9,00000
2.NP č.3.14 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 900mm : 6 6,00000
3.NP č.3.14 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 900mm : 2 2,00000
4.NP č.3.14 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 900mm : 15 15,00000
Mezisoučet 23,00000
2.NP č.3.15 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 800mm : 0
3.NP č.3.15 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 800mm : 1 1,00000
4.NP č.3.15 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 800mm : 2 2,00000
Mezisoučet 3,00000

56 725229107R00 ...zástěny oboustranně upevněné soubor 36,00000 1 110,00 39 960,00
2.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 5

5,00000

3.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 3

3,00000

4.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 1

1,00000

Mezisoučet 9,00000
2.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 1000x1000mm),  ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 4

4,00000

725 22-19 montáž

725 22 Vany
725 22-1 Doplňky van
725 22-19 montáž

725 22 Vany
725 22-1 Doplňky van

725 21-08 Demontáž umyvadel

725 21-1 Umyvadlo
725 21-19 montáž

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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3.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 1000x1000mm),  ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 6

6,00000

4.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm),  ref.
výrobek: smart line SMSKK4 : 17

17,00000

Mezisoučet 27,00000

57 725229102RT2 ...plastových,  , soubor 8,00000 1 340,00 10 720,00

2.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

3.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

4.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 0

Mezisoučet 6,00000
2.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
3.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 2

2,00000

4.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
Mezisoučet 2,00000

58 725220841R00 ...ocelových soubor 78,00000 89,00 6 942,00
Začátek provozního součtu
  2.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

  3.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

  4.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 0

  2.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
  3.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 2

2,00000

  4.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
  Mezisoučet 8,00000
Konec provozního součtu
stávající vany 100% nových : 8 8,00000
Začátek provozního součtu
  2.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 16

16,00000

  3.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 22

22,00000

  4.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 32

32,00000

  Mezisoučet 70,00000
Konec provozního součtu
stávající sprchy 100% nových : 70 70,00000

59 725249102R00 ...sprchových mís a vaniček soubor 36,00000 980,00 35 280,00
2.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 5

5,00000

3.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 3

3,00000

4.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 1

1,00000

Mezisoučet 9,00000
2.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 4

4,00000

3.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 6

6,00000

4.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 0
Mezisoučet 10,00000

725 24 Sprchové kabiny a mísy
725 24-9 montáž

725 22-08 Demontáž van

725 22 Vany
725 22-9 montáž van

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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2.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 1

1,00000

3.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 5

5,00000

4.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 11

11,00000

Mezisoučet 17,00000

60 725249103R00 ...sprchových koutů soubor 36,00000 1 340,00 48 240,00
č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 5

9,00000

č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 4

10,00000

č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 1

17,00000

61 725299101R00 ...mýdelníků, držáků ap soubor 988,00000 80,00 79 040,00
2.NP č.4.09 Mýdlenka obdélník (k umyvadlu) ref.výrobek  OMEGA 104208082 : 25 25,00000
3.NP č.4.09 Mýdlenka obdélník (k umyvadlu) ref.výrobek  OMEGA 104208082 : 43 43,00000
4.NP č.4.09 Mýdlenka obdélník (k umyvadlu) ref.výrobek  OMEGA 104208082 : 49 49,00000
Mezisoučet 117,00000
2.NP č.4.10 Mýdlenka obdélník, drátěná (do sprchy) ref.výrobek  OMEGA 104108162 : 16 16,00000

3.NP č.4.10 Mýdlenka obdélník, drátěná (do sprchy) ref.výrobek  OMEGA 104108162 : 22 22,00000

4.NP č.4.11 Mýdlenka obdélník, drátěná (do sprchy) ref.výrobek  OMEGA 104108162 : 32 32,00000

Mezisoučet 70,00000
2.NP č.4.11 Polička na ručníky s hrazdou 650x215x110mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA
104205072 : 16

16,00000

3.NP č.4.11 Polička na ručníky s hrazdou 650x215x110mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA
104205072 : 24

24,00000

4.NP č.4.11 Polička na ručníky s hrazdou 650x215x110mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA
104205072 : 32

32,00000

Mezisoučet 72,00000
2.NP č.4.12 Dvojháček, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104106032 : 16 16,00000
3.NP č.4.12 Dvojháček, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104106032 : 24 24,00000
3.NP č.4.12 Dvojháček, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104106032 : 32 32,00000
Mezisoučet 72,00000
2.NP č.4.13 Držák na ručníky 350mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104204012 : 30 30,00000
3.NP č.4.13 Držák na ručníky 350mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104204012 : 45 45,00000
4.NP č.4.13 Držák na ručníky 350mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104204012 : 60 60,00000
Mezisoučet 135,00000
2.NP č.4.14 Věšáček,  ref.výrobek  OMEGA 104206022 : 3 3,00000
3.NP č.4.14 Věšáček,  ref.výrobek  OMEGA 104206022 : 7 7,00000
4.NP č.4.14 Věšáček,  ref.výrobek  OMEGA 104206022 : 4 4,00000
Mezisoučet 14,00000
2.NP č.4.15 Hotelový fén, ref.výrobek EMPIRE VIENTO 1 : 16 16,00000
3.NP č.4.15 Hotelový fén, ref.výrobek EMPIRE VIENTO 1 : 24 24,00000
4.NP č.4.15 Hotelový fén, ref.výrobek EMPIRE VIENTO 1 : 32 32,00000
Mezisoučet 72,00000
2.NP č.4.16 Madlo pevnostní ostré (k sprchovému koutu a k vanám) ref.výrobek OMEGA
104307611 : 19

19,00000

3.NP č.4.16 Madlo pevnostní ostré (k sprchovému koutu a k vanám) ref.výrobek OMEGA
104307611 : 27

27,00000

4.NP č.4.16 Madlo pevnostní ostré (k sprchovému koutu a k vanám) ref.výrobek OMEGA
104307611 : 32

32,00000

Mezisoučet 78,00000
2.NP 4.17 Sedátko do sprchy, ref. Výrobek RAVAK OVO P Opal B8F0000001 : 16 16,00000
3.NP 4.17 Sedátko do sprchy, ref. Výrobek RAVAK OVO P Opal B8F0000001 : 22 22,00000
4.NP 4.17 Sedátko do sprchy, ref. Výrobek RAVAK OVO P Opal B8F0000001 : 32 32,00000
Mezisoučet 70,00000
2.NP č.4.18 Držák toaletního papíru s krytem (ref.výrobek OMEGA 104112012) : 16 16,00000
3.NP č.4.18 Držák toaletního papíru s krytem (ref.výrobek OMEGA 104112012) : 24 24,00000
4.NP č.4.18 Držák toaletního papíru s krytem (ref.výrobek OMEGA 104112012) : 32 32,00000
Mezisoučet 72,00000
2.NP č.4.19 WC štětka miska skleněná (ref.výrobek OMEGA 104113012) : 16 16,00000
3.NP č.4.19 WC štětka miska skleněná (ref.výrobek OMEGA 104113012) : 24 24,00000
4.NP č.4.19 WC štětka miska skleněná (ref.výrobek OMEGA 104113012) : 32 32,00000
Mezisoučet 72,00000
2.NP č.4.20 Zásobník hygienických sáčků, lesk (ref.výrobek BEMETA 101403031) : 16 16,00000

725 29 Koupelnové doplňky
725 29-9 montáž

725 24 Sprchové kabiny a mísy
725 24-9 montáž
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3.NP č.4.20 Zásobník hygienických sáčků, lesk (ref.výrobek BEMETA 101403031) : 24 24,00000
4.NP č.4.20 Zásobník hygienických sáčků, lesk (ref.výrobek BEMETA 101403031) : 32 32,00000
Mezisoučet 72,00000
2.NP č.4.21 Odpadkový koš hranatý 6L - nerez lesk (ref.výrobek bemeta 125115071) : 16 16,00000

3.NP č.4.21 Odpadkový koš hranatý 6L - nerez lesk (ref.výrobek bemeta 125115071) : 24 24,00000

4.NP č.4.21 Odpadkový koš hranatý 6L - nerez lesk (ref.výrobek bemeta 125115071) : 32 32,00000

Mezisoučet 72,00000

62 725814103R00 ...rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 304,00000 98,00 29 792,00
2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18*2 36,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1*2 2,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
Mezisoučet 50,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16*2 32,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20*2 40,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5*2 10,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2*2 4,00000
Mezisoučet 86,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29*2 58,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15*2 30,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4*2 8,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0*2
Mezisoučet 96,00000
2.NP č.3.05 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.05 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.05 Závěsný klozet : 32 32,00000
Mezisoučet 72,00000

63 725820801R00 ...nástěnných do G 3/4" soubor 188,00000 5,00 940,00
Začátek provozního součtu
  2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
  2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
  2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
  2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
  3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
  3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
  3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
  3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
  4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
  4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
  4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
  4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
  Mezisoučet 116,00000
Konec provozního součtu
stávající umyvadla 95 % nových : 116*0,95-0,20 110,00000
Začátek provozního součtu
  2.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

  3.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

  4.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 0

  2.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
  3.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 2

2,00000

  4.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
  Mezisoučet 8,00000
Konec provozního součtu
stávající vany 100% nových : 8 8,00000
Začátek provozního součtu
  2.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 16

16,00000

  3.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 22

22,00000

  4.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 32

32,00000

  Mezisoučet 70,00000
Konec provozního součtu
stávající sprchy 100% nových : 70 70,00000

725 82-08 Demontáž baterií

725 81-4 Rohové ventily
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64 725829301R00 ...umyvadlové a dřezové stojánkové kus 116,00000 134,00 15 544,00
2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 25,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 43,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
Mezisoučet 48,00000

65 725839204R00 ...nástěnné, G 3/4" soubor 8,00000 187,00 1 496,00
2.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 3

3,00000

3.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 5

5,00000

4.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 0

66 725849201R00 ...pevná výška kus 70,00000 205,00 14 350,00
2.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 16

16,00000

3.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 22

22,00000

4.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 32

32,00000

67 725849302R00 ...držáku sprchy kus 72,00000 89,00 6 408,00
2.NP č.4.02 Posuvný držák sprchy chrom(ref.výrobek SAPHO DANIELA, 600mm,1202-06) : 11 11,00000

3.NP č.4.02 Posuvný držák sprchy chrom(ref.výrobek SAPHO DANIELA, 600mm,1202-06) : 21 21,00000

4.NP č.4.02 Posuvný držák sprchy chrom(ref.výrobek SAPHO DANIELA, 600mm,1202-06) : 32 32,00000

Mezisoučet 64,00000
2.NP č.4.07 Sprchový sloup k napojení na baterii, pevná a ruční sprcha, hranatý, chrom
(ref.výrobek Reitano Rubinetteria MASTERMAX 1202-16) : 5

5,00000

3.NP č.4.07 Sprchový sloup k napojení na baterii, pevná a ruční sprcha, hranatý, chrom
(ref.výrobek Reitano Rubinetteria MASTERMAX 1202-16) : 3

3,00000

4.NP č.4.07 Sprchový sloup k napojení na baterii, pevná a ruční sprcha, hranatý, chrom
(ref.výrobek Reitano Rubinetteria MASTERMAX 1202-16) : 0
Mezisoučet 8,00000

68 725860190RT1 ...D 40/50 mm x 5/4"; pro vany, samočistící; PP, PE; odtok s kulovým kloubem (otočný 280°,
sklopný 10°)

kus 8,00000 339,00 2 712,00

2.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

3.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

4.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 0

Mezisoučet 6,00000
2.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
3.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 2

2,00000

4.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
Mezisoučet 2,00000

69a R_725860227RT1 …dodávka a montáž liniových odtokových žlabů  a uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové
kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez
oceli, osazení do dlažby a návazností na hydroizolaci

kus 35,00000 2 090,00 73 150,00

sprchový kout  1000 mm liniový odtokový žlab krytý nerez  pol 3.13 9,00000
Mezisoučet 9,00000
sprchový kout  900 mm liniový odtokový žlab krytý nerez  pol 3.14 23,00000
Mezisoučet 23,00000
sprchový kout  800 mm liniový odtokový žlab krytý nerez  pol 3.15 3,00000

725 83-92 Montáž baterií vanových

725 84-92 Montáž baterií sprchových

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových
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Mezisoučet 3,00000

69b 725860227RT1 ...uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s
vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli

kus 36,00000 312,00 11 232,00

2.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 5

5,00000

3.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 3

3,00000

4.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 1

1,00000

Mezisoučet 9,00000
2.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 4

4,00000

3.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 6

6,00000

4.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 0
Mezisoučet 10,00000
2.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 1

1,00000

3.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 5

5,00000

4.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 11

11,00000

Mezisoučet 17,00000

70 725860251R00 ...zápachová uzávěrka umyvadlová, chromovaný kov kus 116,00000 374,00 43 384,00
2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 25,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 43,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
Mezisoučet 48,00000

71 725860811R00 ...jednoduchých kus 188,00000 5,00 940,00
Začátek provozního součtu
  2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
  2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
  2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
  2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
  3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
  3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
  3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
  3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
  4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
  4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
  4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
  4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
  Mezisoučet 116,00000
Konec provozního součtu
stávající umyvadla 95 % nových : 116*0,95-0,20 110,00000
Začátek provozního součtu
  2.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

  3.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

  4.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 0

725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

žlab podlahový Simple plastový s nerezovým roštem

dodávka i montáž
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  2.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
  3.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 2

2,00000

  4.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
  Mezisoučet 8,00000
Konec provozního součtu
stávající vany 100% nových : 8 8,00000
Začátek provozního součtu
  2.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 16

16,00000

  3.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 22

22,00000

  4.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 32

32,00000

  Mezisoučet 70,00000
Konec provozního součtu
stávající sprchy 100% nových : 70 70,00000

72 725989101R00 ...dvířek kovových i z PH kus 127,00000 691,00 87 757,00
2.NP Revizní dvířka 300x300mm - rozvody vodovod : 16 16,00000
2.NP Revizní dvířka 300x300mm - stoupací potrubí : 12 12,00000
3.NP Revizní dvířka 300x300mm - rozvody vodovod : 24 24,00000
3.NP Revizní dvířka 300x300mm - stoupací potrubí : 18 18,00000
4.NP Revizní dvířka 300x300mm - rozvody vodovod : 32 32,00000
4.NP Revizní dvířka 300x300mm - stoupací potrubí : 25 25,00000

73 725991811R00 ...konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením kus 220,00000 5,00 1 100,00
Začátek provozního součtu
  2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
  2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
  2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
  2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
  3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
  3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
  3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
  3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
  4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
  4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
  4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
  4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
  Mezisoučet 116,00000
Konec provozního součtu
stávající umyvadla 95 % nových : (116*0,95-0,20)*2 220,00000

74 286X3060 Modul - WC s ovládáním kus 72,00000 3 590,00 258 480,00

2.NP č.3.06 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.06 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.06 Závěsný klozet : 32 32,00000

75 551X3070 Sedátko klozetové, s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové kus 72,00000 561,00 40 392,00
2.NP č.3.07 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.07 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.07 Závěsný klozet : 32 32,00000

76 551X4010 Sprchová baterie nástěná směšovací kus 70,00000 1 200,00 84 000,00
2.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 16

16,00000

3.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 22

22,00000

4.NP č.4.01 Sprchová baterie nástěná směšovací (ref výrobek GEOS BEST DESIGN GB 8800
CR) : 32

32,00000

77 551X4020 Posuvný držák sprchy chrom kus 64,00000 864,00 55 296,00
2.NP č.4.02 Posuvný držák sprchy chrom(ref.výrobek SAPHO DANIELA, 600mm,1202-06) : 11 11,00000

3.NP č.4.02 Posuvný držák sprchy chrom(ref.výrobek SAPHO DANIELA, 600mm,1202-06) : 21 21,00000

4.NP č.4.02 Posuvný držák sprchy chrom(ref.výrobek SAPHO DANIELA, 600mm,1202-06) : 32 32,00000

78 551X4030 Sprchová hadice kus 73,00000 20,00 1 460,00
2.NP č.4.03 Sprchová hadice (ref.výrobek Olymp/Lyra 3.6227.0.004.011.1) : 14 14,00000

sprchová nástěnná páková baterie Concept 100 NEW chrom

součást sprchového setu Concept 100 NEW, chrom

725 98 Dvířka
725 98-9 montáž

725 99 Demontáž ostatní

Závěsný klozet, hluboké splachování, rozměrově menší (stísněné prostory), kvalitní plastový poklop a prkénko z tvrdého a odolného materiálu určené pro
hotelovou zátěž, pevné a odolné závěsy

WC TECE - systémový modul včetně ovládací desky  TECE profil a TECE loop bílá

sedátko WC Vitra duraplastové
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3.NP č.4.03 Sprchová hadice (ref.výrobek Olymp/Lyra 3.6227.0.004.011.1) : 27 27,00000
4.NP č.4.03 Sprchová hadice (ref.výrobek Olymp/Lyra 3.6227.0.004.011.1) : 32 32,00000

79 551X4040 Sprchová hlavice kus 73,00000 26,70 1 949,10
2.NP č.4.04 Sprchová hlavice (ref. Výrobek  VIKING 630031) : 14 14,00000
3.NP č.4.04 Sprchová hlavice (ref. Výrobek  VIKING 630031) : 27 27,00000
4.NP č.4.04 Sprchová hlavice (ref. Výrobek  VIKING 630031) : 32 32,00000

80 551X4050 Baterie umyvadlová stojánková bez výpustí - chrom kus 116,00000 1 060,00 122 960,00

2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 25,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
Mezisoučet 43,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0
Mezisoučet 48,00000

81 551X4060 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom kus 8,00000 1 560,00 12 480,00
2.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 3

3,00000

3.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 5

5,00000

4.NP č.4.06 Vanová baterie bez příslušenství - 150 mm chrom (ref.výrobek Geos Best Design
GB8599) : 0

82 551X4070 Sprchový sloup k napojení na baterii, pevná a ruční sprcha, hranatý, chrom kus 8,00000 3 160,00 25 280,00
2.NP č.4.07 Sprchový sloup k napojení na baterii, pevná a ruční sprcha, hranatý, chrom
(ref.výrobek Reitano Rubinetteria MASTERMAX 1202-16) : 5

5,00000

3.NP č.4.07 Sprchový sloup k napojení na baterii, pevná a ruční sprcha, hranatý, chrom
(ref.výrobek Reitano Rubinetteria MASTERMAX 1202-16) : 3

3,00000

4.NP č.4.07 Sprchový sloup k napojení na baterii, pevná a ruční sprcha, hranatý, chrom
(ref.výrobek Reitano Rubinetteria MASTERMAX 1202-16) : 0

83 551X4090 Mýdlenka obdélník (k umyvadlu) kus 117,00000 285,00 33 345,00
2.NP č.4.09 Mýdlenka obdélník (k umyvadlu) ref.výrobek  OMEGA 104208082 : 25 25,00000
3.NP č.4.09 Mýdlenka obdélník (k umyvadlu) ref.výrobek  OMEGA 104208082 : 43 43,00000
4.NP č.4.09 Mýdlenka obdélník (k umyvadlu) ref.výrobek  OMEGA 104208082 : 49 49,00000

84 551X4100 Mýdlenka obdélník, drátěná (do sprchy) kus 70,00000 312,00 21 840,00
2.NP č.4.10 Mýdlenka obdélník, drátěná (do sprchy) ref.výrobek  OMEGA 104108162 : 16 16,00000

3.NP č.4.10 Mýdlenka obdélník, drátěná (do sprchy) ref.výrobek  OMEGA 104108162 : 22 22,00000

4.NP č.4.11 Mýdlenka obdélník, drátěná (do sprchy) ref.výrobek  OMEGA 104108162 : 32 32,00000

85 551X4110 Polička na ručníky s hrazdou 650x215x110mm, chrom kus 72,00000 1 070,00 77 040,00
2.NP č.4.11 Polička na ručníky s hrazdou 650x215x110mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA
104205072 : 16

16,00000

3.NP č.4.11 Polička na ručníky s hrazdou 650x215x110mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA
104205072 : 24

24,00000

4.NP č.4.11 Polička na ručníky s hrazdou 650x215x110mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA
104205072 : 32

32,00000

86 551X4120 Dvojháček, chrom kus 72,00000 169,00 12 168,00
2.NP č.4.12 Dvojháček, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104106032 : 16 16,00000
3.NP č.4.12 Dvojháček, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104106032 : 24 24,00000
3.NP č.4.12 Dvojháček, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104106032 : 32 32,00000

87 551X4130 Držák na ručníky 350mm, chrom kus 135,00000 356,00 48 060,00
2.NP č.4.13 Držák na ručníky 350mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104204012 : 30 30,00000
3.NP č.4.13 Držák na ručníky 350mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104204012 : 45 45,00000
4.NP č.4.13 Držák na ručníky 350mm, chrom, ref.výrobek  OMEGA 104204012 : 60 60,00000

88 551X4140 Věšáček č.4 kus 14,00000 178,00 2 492,00
2.NP č.4.14 Věšáček,  ref.výrobek  OMEGA 104206022 : 3 3,00000
3.NP č.4.14 Věšáček,  ref.výrobek  OMEGA 104206022 : 7 7,00000
4.NP č.4.14 Věšáček,  ref.výrobek  OMEGA 104206022 : 4 4,00000

89 551X4150 Hotelový fén kus 72,00000 668,00 48 096,00

OMEQA držák ručníku 355 mm chrom

OMEQA dvojitý 55x70 mm chrom

ref.vyrobek Geos Best Design G

Concept 100 NEW

Concept 100 NEW

Sprchový set LA Torre - chrom

součást sprchového setu Concept 100 NEW, chrom

součást sprchového setu Concept 100 NEW, chrom

OMEQA 120x110 mm nerez

OMEQA 140x120x55 mm, drátěná nerez

OMEQA polička s hrazdou 655x215x110 mm

OMEQA dvojitý 55x60 mm chrom
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2.NP č.4.15 Hotelový fén, ref.výrobek EMPIRE VIENTO 1 : 16 16,00000
3.NP č.4.15 Hotelový fén, ref.výrobek EMPIRE VIENTO 1 : 24 24,00000
4.NP č.4.15 Hotelový fén, ref.výrobek EMPIRE VIENTO 1 : 32 32,00000

90 551X4160 Madlo pevnostní ostré 355 mm (k sprchovému koutu a k vanám) kus 78,00000 481,00 37 518,00
2.NP č.4.16 Madlo pevnostní ostré (k sprchovému koutu a k vanám) ref.výrobek OMEGA
104307611 : 19

19,00000

3.NP č.4.16 Madlo pevnostní ostré (k sprchovému koutu a k vanám) ref.výrobek OMEGA
104307611 : 27

27,00000

4.NP č.4.16 Madlo pevnostní ostré (k sprchovému koutu a k vanám) ref.výrobek OMEGA
104307611 : 32

32,00000

91 551X4170 Sedátko do sprchy kus 70,00000 2 000,00 140 000,00
2.NP 4.17 Sedátko do sprchy, ref. Výrobek RAVAK OVO P Opal B8F0000001 : 16 16,00000
3.NP 4.17 Sedátko do sprchy, ref. Výrobek RAVAK OVO P Opal B8F0000001 : 22 22,00000
4.NP 4.17 Sedátko do sprchy, ref. Výrobek RAVAK OVO P Opal B8F0000001 : 32 32,00000

92 551X4180 Držák toaletního papíru kus 72,00000 356,00 25 632,00
2.NP č.4.18 Držák toaletního papíru s krytem (ref.výrobek OMEGA 104112012) : 16 16,00000
3.NP č.4.18 Držák toaletního papíru s krytem (ref.výrobek OMEGA 104112012) : 24 24,00000
4.NP č.4.18 Držák toaletního papíru s krytem (ref.výrobek OMEGA 104112012) : 32 32,00000

93 551X4190 WC štětka miska skleněná kus 72,00000 419,00 30 168,00
2.NP č.4.19 WC štětka miska skleněná (ref.výrobek OMEGA 104113012) : 16 16,00000
3.NP č.4.19 WC štětka miska skleněná (ref.výrobek OMEGA 104113012) : 24 24,00000
4.NP č.4.19 WC štětka miska skleněná (ref.výrobek OMEGA 104113012) : 32 32,00000

94 551X4200 Zásobník hygienických sáčků, lesk kus 72,00000 437,00 31 464,00
2.NP č.4.20 Zásobník hygienických sáčků, lesk (ref.výrobek BEMETA 101403031) : 16 16,00000
3.NP č.4.20 Zásobník hygienických sáčků, lesk (ref.výrobek BEMETA 101403031) : 24 24,00000
4.NP č.4.20 Zásobník hygienických sáčků, lesk (ref.výrobek BEMETA 101403031) : 32 32,00000

95 551X4210 Odpadkový koš hranatý 6L - nerez lesk kus 72,00000 392,00 28 224,00
2.NP č.4.21 Odpadkový koš hranatý 6L - nerez lesk (ref.výrobek bemeta 125115071) : 16 16,00000

3.NP č.4.21 Odpadkový koš hranatý 6L - nerez lesk (ref.výrobek bemeta 125115071) : 24 24,00000

4.NP č.4.21 Odpadkový koš hranatý 6L - nerez lesk (ref.výrobek bemeta 125115071) : 32 32,00000

96 552X30160 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení) kus 9,00000 3 390,00 30 510,00
2.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 5

5,00000

3.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 3

3,00000

4.NP č.3.16 Sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení),hloubka
vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička Perseus Pro
Chrome : 1

1,00000

97 552X30170 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení) kus 10,00000 5 080,00 50 800,00
2.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 4

4,00000

3.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 6

6,00000

4.NP č.3.17 Sprchová vanička 1000x1000mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek Vanička
Perseus Pro Chrome : 0

98 552X30180 Sprchová vanička čtvrtkruhová 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení) kus 17,00000 3 920,00 66 640,00

2.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 1

1,00000

3.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 5

5,00000

4.NP č.3.18 Čtvrtkruhová sprchová vanička 900x900mm k zapuštění do podlahy (bezbariérové
řešení),hloubka vaničky: 1,5 cm, montážní výška: 3 cm, průměr sifonu: 9 cm, ref. výrobek
Sprchová vanička Elipso Pro Chrome : 11

11,00000

99 342263513R00 Revizní dvířka Promat do SDK, 300x300mm kus 127,00000 584,00 74 168,00
Položka pořadí  : 127.00000 127,00000

100 554X3080 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm kus 6,00000 6 300,00 37 800,00
2.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

Ravak OVO-B-OPAL průsvitně bílá

OMEQA E držák s krytem

WC štětka, miska sklo bílá

zásobník hygienických sáčků, lesk

Hotelový pistolový fén EMPIRE VIENTO

OMEQA madlo pevnostní ostré 355 mm

Bemeta koš hranatý nerez lesk

vanička litý mramor čtverec Concept 100 , bílá

Roltechnik čtverec MACAO-M , bílá

vanička litý mramor čtvrtkruh Concept 100, R500 , bílá

PROMAT so SDK 300x300
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3.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 3

3,00000

4.NP č.3.08 Rohová vana akrylátová 1500x1000mm vč.  vanového sifonu, další potřebný
montážní materiál re. Výrobek TEIKO Vana Medea 150 L V110150L04T12001 : 0

101 554X3090 Obdélníková vana akrylátová 1600x700mm kus 2,00000 3 840,00 7 680,00
2.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0
3.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 2

2,00000

4.NP č.3.09 Vana obdelníková  1600x700mm, vč. vanového sifonu, další potřebný montážní
materiál : 0

102 554X3100 Zástěna sprchová do koutu 90cm kus 18,00000 6 330,00 113 940,00
2.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 5*2

10,00000

3.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 3*2

6,00000

4.NP č.3.10 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 900x900mm), ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 1*2

2,00000

103 554X3110 Zástěna sprchová do koutu 100cm kus 20,00000 6 590,00 131 800,00
2.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 1000x1000mm),  ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 4*2

8,00000

3.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 1000x1000mm),  ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 6*2

12,00000

4.NP č.3.11 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout 1000x1000mm),  ref.
výrobek: Sprchový kout Chrome CRV2 (pro jeden kout potřeba 2x CRV2) : 0

104 554X3120 Sprchová zástěna a dveře otvéravé do rohu (sprchový kout čtvrtkruhový 900x900mm), šířka
vstupu do sprchy min.600mm

kus 17,00000 6 060,00 103 020,00

2.NP č.3.12 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout čtvrtkruhový 900x900mm),
šířka vstupu do sprchy min.600mm,  ref. výrobek: Sprchový kout SmartLine SMSKK4 : 1

1,00000

3.NP č.3.12 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout čtvrtkruhový 900x900mm),
šířka vstupu do sprchy min.600mm,  ref. výrobek: Sprchový kout SmartLine SMSKK4 : 5

5,00000

4.NP č.3.12 Sprchová zástěna a dveře otvíravé do rohu (sprchový kout čtvrtkruhový 900x900mm),
šířka vstupu do sprchy min.600mm,  ref. výrobek: Sprchový kout SmartLine SMSKK4 : 11

11,00000

105 554X3130 Dveře sprchové 100cm čiré kus 9,00000 5 260,00 47 340,00
2.NP č.3.13 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 1000mm : 0
3.NP č.3.13 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 1000mm : 5 5,00000
4.NP č.3.13 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 1000mm : 4 4,00000

106 554X3140 Dveře sprchové 90cm čiré kus 23,00000 5 260,00 120 980,00
2.NP č.3.14 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 900mm : 6 6,00000
3.NP č.3.14 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 900mm : 2 2,00000
4.NP č.3.14 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 900mm : 15 15,00000

107 554X3150 Dveře sprchové 80cm čiré kus 3,00000 5 260,00 15 780,00
2.NP č.3.15 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 800mm : 0
3.NP č.3.15 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 800mm : 1 1,00000
4.NP č.3.15 Sprchové dveře dvoukřídlé, šířka dveří 800mm : 2 2,00000

108 554X4080 Zástěna vanová 67 - 68 x 140 cm kus 2,00000 3 390,00 6 780,00
2.NP č.4.08 Vanová zástěna (ref.výrobek MODERN 1 White 67 - 68 x 140 cm) : 0
3.NP č.4.08 Vanová zástěna (ref.výrobek MODERN 1 White 67 - 68 x 140 cm) : 2 2,00000
4.NP č.4.08 Vanová zástěna (ref.výrobek MODERN 1 White 67 - 68 x 140 cm) : 0

109 642X3010 Umyvadlo 500x400 mm, keramika barva bílá, na stojánkovou baterii, bezpečnostní přepad kus 49,00000 1 070,00 52 430,00

2.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
3.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 16 16,00000
4.NP č.3.01 Umyvadlo 500x400 mm s otvorem bílé barvě : 29 29,00000

110 642X3020 Umyvadlo 600x500 mm, keramika barva bílá, na stojánkovou baterii, bezpečnostní přepad kus 53,00000 1 160,00 61 480,00

2.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 18 18,00000
3.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 20 20,00000
4.NP č.3.02 Umyvadlo 600x500 mm s otvorem bílé barvě : 15 15,00000

111 642X3030 Umývátko 400x300 mm, keramika barva bílá, na stojánkovou baterii, bezpečnostní přepad kus 10,00000 713,00 7 130,00

2.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 1 1,00000
3.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 5 5,00000
4.NP č.3.03 Umývátko 400x300 mm s otvorem bílé barvě : 4 4,00000
Concept 100 NEW

Concept NEW 160x70 cm, bílá,tl. 6 mm

stříbrná matná/čiré AP, PTA20103.087.32, tl.6 mm

stříbrná matná/čiré AP, PTA20104.087.32, tl.6 mm

Concept 100 NEW, lítací dveře stříbrná matná/čiré AP tl.6 mm

Concept 100 NEW, lítací dveře stříbrná matná/čiré AP, tl.6 mm

Concept 100 NEW, lítací dveře stříbrná matná/čiré AP, tl.6 mm

TEIKO Medea 150L, bílá

Roltechnik sklo TV1/750-01-02 stříbro/transparent

Roltechnik, lítací dveře stříbrná matná/čiré AP

Concept 100 NEW
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112 642X3040 Umývátko rohové, keramika barva bílá, na stojánkovou baterii, bezpečnostní přepad kus 4,00000 980,00 3 920,00
2.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
3.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 2 2,00000
4.NP č.3.04 Umývátko rohové s otvorem bílé barvě : 0

113 642X3060 Klozet závěsný, 6 l kus 72,00000 1 740,00 125 280,00
2.NP č.3.06 Závěsný klozet : 16 16,00000
3.NP č.3.06 Závěsný klozet : 24 24,00000
4.NP č.3.06 Závěsný klozet : 32 32,00000

114 998725103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 6,81968 502,00 3 423,48
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77, :
78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,10
6,107, :
108,109,110,111,112,113, :
Součet: : 6,81968 6,81968

115 998725192R00 ...do 100 m t 6,81968 244,00 1 664,00
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77, :
78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,10
6,107, :
108,109,110,111,112,113, :
Součet: : 6,81968 6,81968

116 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 7,65164 434,00 3 320,81
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
49,50, :
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83, :
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110
,111,112, :
113, :
Součet: : 7,65164 7,65164

117 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 15,30328 48,80 746,80
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
49,50, :
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83, :
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110
,111,112, :
113, :
Součet: : 15,30328 15,30328

118 979081111R00 ...do 1 km t 7,65164 202,00 1 545,63

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
49,50, :
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83, :
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110
,111,112, :
113, :
Součet: : 7,65164 7,65164

119 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 107,12296 8,80 942,68

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
49,50, :
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83, :
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110
,111,112, :
113, :
Součet: : 107,12296 107,12296

(dalších 14 km)

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

WC závěsné Vitra
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty
vodorovně do 50 m

998 72-51 výpočet z hmotnosti
998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

Concept 100 NEW

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
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120 979082111R00 ...do 10 m t 7,65164 478,00 3 657,48
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
49,50, :
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83, :
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110
,111,112, :
113, :
Součet: : 7,65164 7,65164

121 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 76,51640 46,70 3 573,32

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
49,50, :
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83, :
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110
,111,112, :
113, :
Součet: : 76,51640 76,51640

122 979990111R00 ...stavební keramika t 7,65164 693,00 5 302,59
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
49,50, :
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83, :
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110
,111,112, :
113, :
Součet: : 7,65164 7,65164

Díl: ON Ostatní náklady
123 210SP02T Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu Soubor 1,00000 726,75 726,75

Celkem za objekt 4 538 400,00
bližší specifikace jednotlivých prvků včetně vzhledových nároků jsou uvedeny v příloze Průvodní a
souhrnné tech.zp.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)

979 08-4 Poplatek za skládku

726,75
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Stavba : 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
Objekt : 1.2b JKSO : 928.1.0.3

Zákl. údaje 1.2b

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
2016-06-08.VZTSO_1.2b - Vzduchotechnické instalace dle PD z 04/2016 382 385,00

Celkem objekt 1.2b 382 385,00

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 382 385,00
DPH 21 % 80 300,85

Celkem za objekt s DPH 462 685,85

Rekapitulace soupisu 2016-06-08.VZT

Stavební díl Cena (Kč)
728 Vzduchotechnika 361 990,86
ON Ostatní náklady 20 394,14

Celkem soupis 2016-06-08.VZT 382 385,00

VZT - Zařízení vzduchotechniky

Rekapitulace stavebního objektu

VZT - Zařízení vzduchotechniky

SO_1.2b - Vzduchotechnické instalace dle PD z 04/2016
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S: 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
O: 1.2b VZT - Zařízení vzduchotechniky
R: 2016-06-08.VZT SO_1.2b - Vzduchotechnické instalace dle PD z 04/2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola
Díl: 728 Vzduchotechnika

1 R_728112111T00 …dodávka a montáž kruhového plechového potrubí z plechu vinutého , do průměru d 100 mm, vč.
isol.tep. lamelová rohož na Al folii tl.40mm

m 297,00000 699,00 207 603,00

1.01 Potrubí vzduchotechniky D100 mm (Pro jeden pokoj je počítáno odhadem 5,5 m) - Spiro
D100 (50% délky) : 594*0,50

297,00000

2 728115411R00 ...montáž ohebného izolovaného potrubí z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 100 mm m 297,00000 25,50 7 573,50

1.01 Potrubí vzduchotechniky D100 mm (Pro jeden pokoj je počítáno odhadem 5,5 m) - Sonoflex
MO D100 (50% délky) : 594*0,50

297,00000

3 728415111R00 ...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, kus 136,00000 98,60 13 409,60
1.02 Ventilátor s průtokem min. 50m3/h s doběhem pro WC (ref.vyrobek Elektrodesing Silent) : 64 64,00000

1.03 Ventilátor s průtokem min. 100m3/h s doběhem pro koupelnu(ref.vyrobek Elektrodesing
Silent) : 72

72,00000

4 728614212R00 ...montáž axiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, do průměru d 200
mm

kus 136,00000 0,00 0,00

1.02 Ventilátor s průtokem min. 50m3/h s doběhem pro WC (ref.vyrobek Elektrodesing Silent) : 64 64,00000

1.03 Ventilátor s průtokem min. 100m3/h s doběhem pro koupelnu(ref.vyrobek Elektrodesing
Silent) : 72

72,00000

5 R_3145963T00 Demontáž potrubí VZT, kruhového m     594,00000 47,30 28 096,20
Stávající potrubí vzduchotechniky D100 mm (Pro jeden pokoj je počítáno odhadem 5,5 m) : 594 594,00000

6 R_3145965T00 Demontáž mřížek VZT kus   136,00000 42,60 5 793,60
Stávající mřížky : 136 136,00000

7 R_3145976T00 Demontáž ventilátorů VZT kus   136,00000 146,00 19 856,00
Stávající ventilátory VZT : 136 136,00000

8 429148014R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s kuličk.ložisky, časovým spínačem 2-
30min.; výkon 14 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 95 m3/h;
teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34

kus 64,00000 0,00 0,00

1.02 Ventilátor s průtokem min. 50m3/h s doběhem pro WC (ref.vyrobek Elektrodesing Silent) : 64 64,00000

9 429148016R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s kuličk.ložisky,časovým spínačem 2-30 min.
a čidlem vlhkosti; výkon 14 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu
95 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34

kus 72,00000 0,00 0,00

1.03 Ventilátor s průtokem min. 100m3/h s doběhem pro koupelnu(ref.vyrobek Elektrodesing
Silent) : 72

72,00000

10 42972850R mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 125 x 125 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr;
provedení s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi

kus 136,00000 294,00 39 984,00

1.02 Ventilátor s průtokem min. 50m3/h s doběhem pro WC (ref.vyrobek Elektrodesing Silent) : 64 64,00000

1.03 Ventilátor s průtokem min. 100m3/h s doběhem pro koupelnu(ref.vyrobek Elektrodesing
Silent) : 72

72,00000

12 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; rozměr d = 100, délka 1000 mm;
hliníková dvouvrstvá

kus 297,00000 77,00 22 869,00

1.01 Potrubí vzduchotechniky D100 mm (Pro jeden pokoj je počítáno odhadem 5,5 m) - Sonoflex
MO D100 (50% délky) : 594*0,50

297,00000

13 998728103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 0,66424 4 880,00 3 241,49
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 0,66424 0,66424

vodorovně do 50 m

998 72-81 výpočet z hmotnosti

728 64 Ventilátory axiální nízkotlaké

998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
361 990,86

728 12 Kruhové plechové potrubí

728 15 Kruhové ohebné potrubí

728 45 Mřížky, regulátory
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14 998728193R00 ...do 500 m t 0,66424 852,00 565,93
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 0,66424 0,66424

15 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,76830 4 880,00 3 749,30
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 0,76830 0,76830

16 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 1,53660 284,00 436,39
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 1,53660 1,53660

17 979081111R00 ...do 1 km t 0,76830 1 080,00 829,76

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 0,76830 0,76830

18 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 10,75620 10,90 117,24

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 10,75620 10,75620

19 979082111R00 ...do 10 m t 0,76830 4 880,00 3 749,30
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 0,76830 0,76830

20 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 7,68300 48,80 374,93

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 7,68300 7,68300

21 979990001R00 ...stavební suti t 0,76830 4 870,00 3 741,62
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :
Součet: : 0,76830 0,76830

Díl: ON Ostatní náklady
22 005231010R Revize Soubor 1,00000 6 894,14 6 894,14

23 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

24 210SP02T Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu, zejména montážní, závěsný a
další pomocný materiál, montážní lešení a zpětné dotěsnění prostupů

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem za objekt 382 385,00
bližší specifikace jednotlivých prvků včetně vzhledových nároků jsou uvedeny v příloze Průvodní a
souhrnné tech.zp.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

979 08-4 Poplatek za skládku

20 394,14

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

(dalších 14 km)

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

998 72-819 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
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Stavba : 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
Objekt : 1.2c JKSO : 928.1.0.3

Zákl. údaje 1.2c

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
2016-06-08.ÚT SO_1.2c - Vytápění dle PD z 04/2016 2 025 000,00

Celkem objekt 1.2c 2 025 000,00

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 025 000,00
DPH 21 % 425 250,00

Celkem za objekt s DPH 2 450 250,00

Rekapitulace soupisu 2016-06-08.ÚT

Stavební díl Cena (Kč)
733 Rozvod potrubí 590 595,04
734 Armatury 193 316,65
735 Otopná tělesa 1 135 262,38
783 Nátěry 74 300,00
ON Ostatní náklady 31 525,93

Celkem soupis 2016-06-08.ÚT 2 025 000,00

UT - Zařízení pro vytápění

Rekapitulace stavebního objektu

UT - Zařízení pro vytápění

SO_1.2c - Vytápění dle PD z 04/2016
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S: 20160415 VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen - SÚ pokojů a vybraných částí chodeb
O: 1.2c UT - Zařízení pro vytápění
R: 2016-06-08.ÚT SO_1.2c - Vytápění dle PD z 04/2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola
Díl: 733 Rozvod potrubí

1 722181213RT5 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm m 587,00000 23,00 13 501,00

Potrubí Supersan 15x1 (viz. výkaz profese) : 587 587,00000

2 722181213RT6 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm m 366,00000 25,00 9 150,00

Potrubí Supersan 18x1 (viz. výkaz profese) : 366 366,00000

3 722181214RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm m 218,00000 35,00 7 630,00

Potrubí Supersan 22x1 (viz. výkaz profese) : 218 218,00000

4 722181214RT9 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm m 240,00000 40,00 9 600,00

Potrubí Supersan 28x1,5 (viz. výkaz profese) : 240 240,00000

5 722181215RU2 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm m 75,00000 52,00 3 900,00

Potrubí Supersan 35x1,5 (viz. výkaz profese) : 75 75,00000

6 733110803R00 ...do DN 15 m 945,00000 15,00 14 175,00
Začátek provozního součtu
  Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
  Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
  Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
  Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 11 11,00000
  Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
  Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000
  Mezisoučet 135,00000
Konec provozního součtu
Stávající potrubí 2x kus x 4,00m : 135*2*3,5 945,00000

7 733110806R00 ...přes 15 do DN 32 m 533,00000 18,00 9 594,00
Začátek provozního součtu
  Potrubí Supersan 28x1,5 (viz. výkaz profese) : 240 240,00000
  Potrubí Supersan 22x1,5 (viz. výkaz profese) : 218 218,00000
  Potrubí Supersan 35x1,5 (viz. výkaz profese) : 75 75,00000
  Mezisoučet 533,00000
Konec provozního součtu
stoupačky : 533,00000

8 733163102R00 ...měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 587,00000 260,00 152 620,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
590 595,04

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí
722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí
722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

733 16-3 Potrubí z měděných trubek

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí
722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Potrubí Supersan 15x1 (viz. výkaz profese) : 587 587,00000

9 733163103R00 ...měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 366,00000 280,00 102 480,00

Potrubí Supersan 18x1 (viz. výkaz profese) : 366 366,00000

10 733163104R00 ...měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 218,00000 320,00 69 760,00

Potrubí Supersan 22x1 (viz. výkaz profese) : 218 218,00000

11 733163105R00 ...měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 240,00000 420,00 100 800,00

Potrubí Supersan 28x1,5 (viz. výkaz profese) : 240 240,00000

12 733163106R00 ...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 75,00000 525,00 39 375,00

Potrubí Supersan 35x1,5 (viz. výkaz profese) : 75 75,00000

13 733190801R00 ...DN 50 kus 800,00000 1,00 800,00
Začátek provozního součtu
  Potrubí Supersan 28x1,5 a 22x1,5 (viz. výkaz profese) : 458 458,00000
  Potrubí Supersan 35x1,5 (viz. výkaz profese) : 75 75,00000
  Mezisoučet 533,00000
Konec provozního součtu
stoupačky po 1,50m : 533/1,5 800,00000

14 733191816R00 ...do D 44,5 kus 800,00000 2,00 1 600,00
Začátek provozního součtu
  Potrubí Supersan 28x1,5 a 22x1,5 (viz. výkaz profese) : 458 458,00000
  Potrubí Supersan 35x1,5 (viz. výkaz profese) : 75 75,00000
  Mezisoučet 533,00000
Konec provozního součtu
stoupačky po 1,50m : 533/1,5 800,00000

15 733190106R00 ...do DN 32 m 1 411,00000 10,00 14 110,00

Potrubí Supersan 15x1 (viz. výkaz profese) : 587 587,00000
Potrubí Supersan 18x1 (viz. výkaz profese) : 366 366,00000
Potrubí Supersan 22x1 (viz. výkaz profese) : 218 218,00000
Potrubí Supersan 28x1,5 (viz. výkaz profese) : 240 240,00000

16 733190107R00 ...přes DN 32 do DN 40 m 75,00000 12,00 900,00

Potrubí Supersan 35x1,5 (viz. výkaz profese) : 75 75,00000

17 733191111R00 ...do DN 20 kus 94,00000 120,00 11 280,00
prostup stěnou k radiátoru 2.NP : 13*2 26,00000
prostup stěnou k radiátoru 3.NP : 15*2 30,00000
prostup stěnou k radiátoru 4.NP : 19*2 38,00000

18 733191112R00 ...přes DN 20 do DN 32 kus 96,00000 140,00 13 440,00
prostup stropem - stoupačky 3.NP : 24*2 48,00000
prostup stropem - stoupačky 4.NP : 24*2 48,00000

19 733191113R00 ...přes DN 32 do DN 50 kus 48,00000 160,00 7 680,00
prostup stropem - stoupačky 2.NP : 24*2 48,00000

20 998733103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 1,95783 1 000,00 1 957,83
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet: : 1,95783 1,95783

21 998733193R00 ...do 500 m t 1,95783 200,00 391,57
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :

733 19 Demontáž příslušenství potrubí
733 19-1 odřezání objímek dvojitých

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

733 19 Demontáž příslušenství potrubí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

733 19-2 odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí
733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí
733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

733 19-2 Manžety prostupové

998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
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Součet: : 1,95783 1,95783

22 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,06240 1 000,00 1 062,40
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet: : 1,06240 1,06240

23 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 2,12480 200,00 424,96
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet: : 2,12480 2,12480

24 979081111R00 ...do 1 km t 1,06240 189,00 200,79

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet: : 1,06240 1,06240

25 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 14,87360 10,00 148,74

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet: : 14,87360 14,87360

26 979082111R00 ...do 10 m t 1,06240 1 000,00 1 062,40
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet: : 1,06240 1,06240

27 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 10,62400 200,00 2 124,80

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet: : 10,62400 10,62400

28 979990001R00 ...stavební suti t 1,06240 778,00 826,55
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet: : 1,06240 1,06240

Díl: 734 Armatury

29 734209113R00 ...se dvěma závity, G 1/2" kus 70,00000 70,00 4 900,00
Ventily odvzdušňovací automatické Honeywell EA 122 G1/2 a G3/8 (viz. výkaz profese, množství
dle potřeby, pro kalkulaci použito 50+20 kus) : 70

70,00000

30 734200821R00 ...se dvěma závity, do G 1/2" kus 360,00000 5,00 1 800,00
Ventily odvzdušňovací automatické Honeywell EA 122 G1/2 (viz. výkaz profese, množství dle
potřeby, pro kalkulaci použito 10 kus) : 10

10,00000

Vyvažovací dynamický radiátorový ventil rohový G3/8 (viz. výkaz profese) : 61 61,00000
Vyvažovací dynamický radiátorový ventil rohový G1/2 (viz. výkaz profese) : 29 29,00000
Uzavírací ventil G1/2 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
Radiátorové šroubení přímé těles na chodbách G3/8 (viz. výkaz profese, možno použít stávající) :
36

36,00000

Radiátorové šroubení přímé těles na chodbách G1/2 (viz. výkaz profese, možno použít stávající) :
1

1,00000

Radiátorové šroubení rohové G3/8 (viz. výkaz profese) : 61 61,00000
Radiátorové šroubení rohové G1/2 (viz. výkaz profese) : 29 29,00000
Kohouty plnící a vypouštěcí G1/2 (viz. výkaz profese, množství dle potřeby, pro kalkulaci použito
30 kus) : 62

62,00000

Ventily odvzdušňovací automatické Honeywell EA 122 G1/2 (viz. výkaz profese, množství dle
potřeby, pro kalkulaci použito 50+20 kus) : 70

70,00000

31 734200822R00 ...se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 14,00000 8,00 112,00
Uzavírací ventil G3/4 (viz. výkaz profese) : 5 5,00000
Uzavírací ventil G1 (viz. výkaz profese) : 9 9,00000

32 734200823R00 ...se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 5,00000 10,00 50,00
Uzavírací ventil G5/4 (viz. výkaz profese) : 5 5,00000

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

193 316,65
734 20 Montáž závitových armatur

(dalších 50m)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

734 20-9 armatury ve specifikaci

(dalších 14 km)

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

734 20 Demontáž závitových armatur

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové
734 22-1 včetně dodávky materiálu
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33 734221672RT2 ...termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  , kus 127,00000 202,00 25 654,00
Termostatické hlavice pro veřejné budovy s vest. čidlem (možno použít stávající viz. výkaz
profese) : 127

127,00000

34 734223821R00 ...ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, DN 15, přímý, mosaz,  , PN 25, vnitřní-vnitřní kus 61,00000 1 300,00 79 300,00

Vyvažovací dynamický radiátorový ventil rohový G3/8 (viz. výkaz profese) : 61 61,00000

35 734223822R00 ...ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, DN 20, přímý, mosaz,  , PN 25, vnitřní-vnitřní kus 29,00000 1 450,00 42 050,00

Vyvažovací dynamický radiátorový ventil rohový G1/2 (viz. výkaz profese) : 29 29,00000

36 734237412R00 ...ventil uzavírací přímý, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz kus 1,00000 185,00 185,00
Uzavírací ventil G1/2 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000

37 734237413R00 ...ventil uzavírací přímý, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz kus 5,00000 220,00 1 100,00
Uzavírací ventil G3/4 (viz. výkaz profese) : 5 5,00000

38 734237414R00 ...ventil uzavírací přímý, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz kus 9,00000 280,00 2 520,00
Uzavírací ventil G1 (viz. výkaz profese) : 9 9,00000

39 734237415R00 ...ventil uzavírací přímý, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz kus 5,00000 360,00 1 800,00
Uzavírací ventil G5/4 (viz. výkaz profese) : 5 5,00000

40 734261222R00 ...topenářské šroubení, DN 10, přímé, PN 10, mosaz kus 36,00000 98,00 3 528,00
Radiátorové šroubení přímé těles na chodbách G3/8 (viz. výkaz profese, možno použít stávající) :
36

36,00000

41 734261223R00 ...topenářské šroubení, DN 15, přímé, PN 10, mosaz kus 1,00000 98,00 98,00
Radiátorové šroubení přímé těles na chodbách G1/2 (viz. výkaz profese, možno použít stávající) :
1

1,00000

42 734263321R00 ...topenářské šroubení, DN 10, rohové, PN 10, mosaz kus 61,00000 100,00 6 100,00
Radiátorové šroubení rohové G3/8 (viz. výkaz profese) : 61 61,00000

43 734263322R00 ...topenářské šroubení, DN 15, rohové, PN 10, mosaz kus 29,00000 96,00 2 784,00
Radiátorové šroubení rohové G1/2 (viz. výkaz profese) : 29 29,00000

44 734291113R00 ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina kus 62,00000 145,00 8 990,00
Kohouty plnící a vypouštěcí G1/2 (viz. výkaz profese, množství dle potřeby, pro kalkulaci použito
62 kus) :62

62,00000

45 551200012R ventil odvzdušňovací pro topení; automatický; 1/2" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C; těleso
mosaz

kus 70,00000 165,00 11 550,00

Ventily odvzdušňovací automatické Honeywell EA 122 G1/2, G3/8 (viz. výkaz profese, množství
dle potřeby, pro kalkulaci použito 50+20 kus) : 70

70,00000

46 998734103R00 ...v objektech výšky do 4 m t 0,11896 100,00 11,90
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 0,11896 0,11896

47 998734193R00 ...do 500 m t 0,11896 200,00 23,79
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové
734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové
734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové
734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové
734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 26 Šroubení
734 26-1 včetně dodávky materiálu

734 26 Šroubení
734 26-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové
734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 26 Šroubení
734 26-1 včetně dodávky materiálu

734 26 Šroubení
734 26-1 včetně dodávky materiálu

734 29 Ostatní armatury
734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

998 73-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
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29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 0,11896 0,11896

48 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,13800 1 000,00 138,00
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 0,13800 0,13800

49 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 0,27600 200,00 55,20
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 0,27600 0,27600

50 979081111R00 ...do 1 km t 0,13800 189,00 26,08

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 0,13800 0,13800

51 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1,93200 10,00 19,32

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 1,93200 1,93200

52 979082111R00 ...do 10 m t 0,13800 1 000,00 138,00
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 0,13800 0,13800

53 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,38000 200,00 276,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 1,38000 1,38000

54 979990001R00 ...stavební suti t 0,13800 778,00 107,36
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :
Součet: : 0,13800 0,13800

Díl: 735 Otopná tělesa

55 735111810R00 ...článkových m2 218,70000 22,00 4 811,40
Začátek provozního součtu
  Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
  Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
  Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
  Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 11 11,00000
  Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
  Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000
  Mezisoučet 135,00000
Konec provozního součtu
demontáž těles litinových - 60% stávajících, průměrná plocha = 2x15x článek x 0,15x0,60m :
135*0,60*(2*15*0,15*0,60)

218,70000

56 735151347R00 ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1100 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 85,00000 3 410,00 289 850,00

Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 14 km)

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

(dalších 50m)

1 135 262,38

979 08-4 Poplatek za skládku

735 11 Demontáž radiátorů litinových

735 15 Otopná tělesa panelová
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Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 9 9,00000
Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 8 8,00000
Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

57 735151348R00 ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1200 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 6,00000 3 510,00 21 060,00

Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

58 735151442R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 600 mm, levé nebo
pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 2,00000 3 530,00 7 060,00

Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

59 735151446R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 1000 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 19,00000 3 930,00 74 670,00

Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

60 735151447R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 1100 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 14,00000 4 030,00 56 420,00

Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

61 735151448R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 1200 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 10,00000 4 100,00 41 000,00

Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

62 735151449R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 1400 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 1,00000 4 300,00 4 300,00

Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

63 735151450R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 1600 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 1,00000 4 450,00 4 450,00

Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

64 735151465R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 900 mm, levé nebo
pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 3,00000 4 170,00 12 510,00

Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

65 735151466R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 2,00000 4 320,00 8 640,00

Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

66 735151468R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 11,00000 4 600,00 50 600,00

Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 11 11,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

67 735151469R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1400 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 10,00000 4 880,00 48 800,00

Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

68 735151470R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1600 mm, levé
nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká

kus 6,00000 5 200,00 31 200,00

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN

EVERST PLAN
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Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

69 735156666R00 ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 36,00000 3 420,00 123 120,00

Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000
pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

70 735156766R00 ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná

kus 10,00000 4 320,00 43 200,00

Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
b pozn: součástí dodávky těles je i potřebný montážní materiála a odvzduňovací ventil

71 735158220R00 ...tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 46,00000 10,00 460,00
Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000

72 735158230R00 ...tlakové zkoušky , těles třířadých kus 85,00000 10,00 850,00
Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 9 9,00000
Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 8 8,00000
Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000

73 735151821R00 ...dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 54,00000 50,00 2 700,00
Začátek provozního součtu
  Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
  Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
  Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
  Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 11 11,00000
  Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
  Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000
  Mezisoučet 135,00000
Konec provozního součtu
demontáž těles deskových - 40% stávajících : 135*0,40 54,00000

74 735179110R00 ...topných žebříků kus 72,00000 250,00 18 000,00
Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1200 (ETT 400 W) (viz. výkaz profese) : 40 40,00000

Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1820 (ETT 700 W) (viz. výkaz profese) : 32 32,00000

75 735191910R00 ...otopných těles m2 243,00000 8,00 1 944,00
Začátek provozního součtu
  Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
  Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
  Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000

735 17-9 montáž - otopná tělesa ve specifikaci

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO PRO REKONSTRUKCE

EVERST PLAN

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO PRO REKONSTRUKCE

EVERST PLAN
735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová

735 15 Otopná tělesa panelová
735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová

EVERST PLAN

735 15 Demontáž otopných těles panelových

735 17 Otopná tělesa koupelnová

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles
735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)
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  Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
  Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 11 11,00000
  Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
  Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000
  Mezisoučet 135,00000
Konec provozního součtu
napuštění těles deskových - průměrná plocha = 3x 1,00x0,60 : 135*(3*1,00*0,60) 243,00000

76 735291800R00 ...otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 270,00000 5,00 1 350,00
Začátek provozního součtu
  Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
  Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
  Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
  Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 11 11,00000
  Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
  Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000
  Mezisoučet 135,00000
Konec provozního součtu
Stávající konzoly 2x kus : 135*2 270,00000

77 735494811R00 ...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 283,50000 8,00 2 268,00
Začátek provozního součtu
  Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
  Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
  Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
  Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 11 11,00000
  Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
  Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000
  Mezisoučet 135,00000
Konec provozního součtu
demontáž těles litinových - 60% stávajících, průměrná plocha = 2x15x článek x 0,15x0,60m :
135*0,60*(2*15*0,15*0,60)

218,70000

Začátek provozního součtu
  Deskové těleso 33/500/600 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/500/1000 (viz. výkaz profese) : 19 19,00000
  Deskové těleso 33/500/1100 (viz. výkaz profese) : 14 14,00000
  Deskové těleso 33/500/1200 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/500/1400 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/500/1600 (viz. výkaz profese) : 1 1,00000
  Deskové těleso 33/600/900 (viz. výkaz profese) : 3 3,00000
  Deskové těleso 33/600/1000 (viz. výkaz profese) : 2 2,00000
  Deskové těleso 33/600/1200 (viz. výkaz profese) : 11 11,00000
  Deskové těleso 33/600/1400 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 33/600/1600 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 33R1000 (viz. výkaz profese) : 10 10,00000
  Deskové těleso 22/500/1100 (viz. výkaz profese) : 4 4,00000
  Deskové těleso 22/500/1200 (viz. výkaz profese) : 6 6,00000
  Těleso 22R1000 (viz. výkaz profese) : 36 36,00000
  Mezisoučet 135,00000

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
735 29 Demontáž konzol nebo držáků

735 49 Vypuštění vody z otopných soustav
( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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Konec provozního součtu
demontáž těles deskových - 40% stávajících, průměrná plocha = 2x 1,00x0,60 :
135*0,40*(2*1,00*0,60)

64,80000

78 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 220,00 15 840,00
topná zkouška systému 1 pracovník po 3 dny : 1*24*3 72,00000

79 54132050R vidlice se spínačem kus 72,00000 150,00 10 800,00
Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1200 (ETT 400 W) (viz. výkaz profese) : 40 40,00000

Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1820 (ETT 700 W) (viz. výkaz profese) : 32 32,00000

80 54132051R regulátor teploty kus 72,00000 12,00 864,00
Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1200 (ETT 400 W) (viz. výkaz profese) : 40 40,00000

Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1820 (ETT 700 W) (viz. výkaz profese) : 32 32,00000

81 5413205R věšák použití: pro trubková otopná tělesa kus 72,00000 12,00 864,00
Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1200 (ETT 400 W) (viz. výkaz profese) : 40 40,00000

Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1820 (ETT 700 W) (viz. výkaz profese) : 32 32,00000

82 54132066R těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 400 W; v = 1 220 mm; l = 600 mm kus 40,00000 2 510,00 100 400,00
Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1200 (ETT 400 W) (viz. výkaz profese) : 40 40,00000

83 54132072R těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 600 W; v = 1 820 mm; l = 600 mm kus 32,00000 3 020,00 96 640,00
Dekorační tělesa s elektrickou topnou tyčí 600/1820 (ETT 700 W) (viz. výkaz profese) : 32 32,00000

84 998735103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 11,99827 1 000,00 11 998,27
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 11,99827 11,99827

85 998735193R00 ...do 500 m t 11,99827 200,00 2 399,65
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 11,99827 11,99827

86 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,75378 1 000,00 6 753,78
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 6,75378 6,75378

87 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 13,50756 200,00 2 701,51
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 13,50756 13,50756

88 979081111R00 ...do 1 km t 6,75378 189,00 1 276,46

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 6,75378 6,75378

89 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 94,55292 10,00 945,53

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 94,55292 94,55292

90 979082111R00 ...do 10 m t 6,75378 1 000,00 6 753,78
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

9 Hodinové zúčtovací sazby

(dalších 14 km)

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

GRENADA ELEKTRO

GRENADA ELEKTRO

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

998 73-51 výpočet z hmotnosti
998 73-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
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55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 6,75378 6,75378

91 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 67,53780 200,00 13 507,56

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 67,53780 67,53780

92 979990001R00 ...stavební suti t 6,75378 778,00 5 254,44
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet: : 6,75378 6,75378

93 R_735 19-1904.R00 repase litinových topných těles, propláchnutí roztokem na rozpoštění usazenin v topném systému,
obroušení povrchu, nový nátěr dvouvrstvý, oprava růžic, zpětná montáž

ks 6,00000 1 500,00 9 000,00

Díl: 783 Nátěry

94 783424340R00 ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 1 486,00000 50,00 74 300,00
Potrubí Supersan 15x1 (viz. výkaz profese) : 587 587,00000
Potrubí Supersan 18x1 (viz. výkaz profese) : 366 366,00000
Potrubí Supersan 22x1 (viz. výkaz profese) : 218 218,00000
Potrubí Supersan 28x1,5 (viz. výkaz profese) : 240 240,00000
Potrubí Supersan 35x1,5 (viz. výkaz profese) : 75 75,00000

Díl: ON Ostatní náklady
95 210SP02T Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu Soubor 1,00000 31 525,93 31 525,93

Celkem za objekt 2 025 000,00
bližší specifikace jednotlivých prvků včetně vzhledových nároků jsou uvedeny v příloze Průvodní a
souhrnné tech.zp.

31 525,93

(dalších 50m)

979 08-4 Poplatek za skládku

74 300,00
783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické
na vzduchu schnoucí
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby V KARLOVY VYRY LD Sadový Pramen
Název objektu STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Název části ETAPA 01 - BEZ DODÁVEK A PRACÍ V PODKROVÍ A ZPROVOZNĚNÍ

Objednatel

ZHOTOVITEL

Projektant LMC-SOCIETY s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

09/07/2016

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště #### 56 771

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava #### 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy

4 Montáž 11 0 16 Provozní vlivy #### 85 157

5 "M" Dodávky PROJEKT ZAJIŠTĚNÍ DOTACE 0 17 Ostatní 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 2 838 570 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 141 928

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 BEZ DPH CELKEM 2 980 498,02

Datum a podpis Razítko 24 15 %

Objednatel 25 21 % 625 904,58

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 606 402,61

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -

R
O
Z
P



ROZPOČET
Stavba:   VLL LD Sadový Pramen KV - strukturovaná kabeláž
Objekt: JKSO:
Část: EČO:
Objednatel:   Zpracoval: ing. Dagmar Vlčková

Zhotovitel: Metrostav a.s. 8.8.2016

P.Č
. Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310217851
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém
kamenem tl do 450 mm kus 65,000 335,35 21 797,75

2 346234311
Zazdívka rýh pro rozvody do  150x300 mm z cihel s
vypěněním m 284,000 183,35 52 071,40

3 389941011
Kovové doplňkové konstrukce do 1 kg pro montáž
prefabrikovaných dílců kg 150,000 76,10 11 414,25

4 389941012
Kovové doplňkové konstrukce do 10 kg pro montáž
prefabrikovaných dílců kg 514,000 63,37 32 569,61

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

5 611454291
Příplatek k opravám  štukových omítek v rozsahu do 10 %
ZKD 10 mm tloušťky m2 3 668,000 9,28 34 044,54

6 611455531 Omítka rýh š do 150 mm ve stropech MC m2 62,000 511,10 31 688,20

7 611471411
Tenkovrstvá úprava stropů ( SDK) aktivovaným štukem tl do
3 mm m2 62,000 197,60 12 251,20

8 612409991 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 865,000 79,80 69 027,00
9 612423531 Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková m2 456,600 431,30 196 931,58

10 612423631 Omítka rýh š do 300 mm ve stěnách MV štuková m2 287,800 383,80 110 457,64
11 612425931 Omítka vápenná štuková opravy malých ploch m2 124,000 107,35 13 311,40
12 619441110 Vytažení sádrových profilů dl do 2 m š do 100 mm m 16,000 301,15 4 818,40
13 620471813 Nátěr základní penetrační  pro  tenkovrstvé omítky m2 124,000 36,39 4 511,74

14 631342113
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehčeného tepelně-
izolačního polystyrenového objem hmot 700 kg/m3 m3 5,000 2 422,50 12 112,50

15 631591125 Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z perlitu m3 6,000 1 729,00 10 374,00

16 632450232
Vyrovnávací cementový potěr samonivelační provedený v
ploše ze suchých směsí tl 30 mm m2 26,000 713,45 18 549,70

17 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro
cementový potěr cementovým mlékem s přísadou PVAC m2 26,000 20,90 543,40

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 220330701
Montáž+dodávka PROMAT požární ucpávky ve stropě na
půdu kus 28,000 205,20 5 745,60

19 220330753 Požární kabelové a trubní ucpávky - rozebiratelné kus 124,000 697,30 86 465,20
20 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m m2 1 000,000 37,62 37 620,00
21 949009101 Přesun hmot samostatně budovaných lešení do 50 m t 10,400 395,20 4 110,08

22 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 600,000 60,71 36 423,00

23 952901119 Zakrývání komunik.cest ( OSBd, folie, textilie) + denní úklid m2 150,000 171,95 25 792,50

24 953945111
Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 400,000 61,28 24 510,00

25 963012510
Bourání stropů - průchodů stoupaček do 300 mm tl do 140
mm m3 3,120 2 318,00 7 232,16

26 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 10,000 204,25 2 042,50

27 973031514
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro
upevňovací prvky hl přes 150 mm kus 8,000 82,46 659,68

28 974029167
Vysekání rýh ve zdivu kamenném, smíšeném hl do 150 mm
š do 300 mm m 324,000 349,60 113 270,40

29 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm m 614,000 74,10 45 497,40

30 974082114
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do
70 mm m 874,000 24,23 21 172,65

31 977131111
Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo
prostého betonu m 18,000 50,54 909,72

32 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 69,710 399,95 27 880,51
33 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 139,420 43,04 5 999,94
34 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 69,710 186,20 12 980,00



35 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1
km t 1 254,777 8,10 10 168,09

36 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 69,710 702,05 48 939,91

37 979082121
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m
přes 10 m t 209,130 43,04 8 999,91

38 979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu t 69,710 246,05 17 152,15

39 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 69,710 192,85 13 443,57
40 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 118,310 316,35 37 427,37

41 999281193
Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za
přesun do 1000 m t 118,310 273,60 32 369,62

ON Ostatní náklady

42 001 Zajištění povolení k vjezdu do LZ, WC, umyvárny a pod.
kompl
et 1,000 6 640,00 6 640,00

43 003 Náklady na veškeré energie související a realizací akce
kompl
et 1,000 9 490,00 9 490,00

44 005
Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech
subdodavatelů

kompl
et 1,000 5 700,00 5 700,00

45 008
PD všech potřebných dílenských výkresů, a ost.které nejsou
v zadání ale jsou nutné pro realizaci

kompl
et 1,000 7 590,00 7 590,00

46 010
Úklid dokončené stavby  a jejího okolí (uvedení do
původního stavu zasažené plochy výstavbou)

kompl
et 1,000 23 750,00 23 750,00

47 011
Práce a dodávky nespecifikované jinde, ale potřebné k
úplné realizaci dané etapy např. zakratí a ochrana konstr. kpl 1,000 8 540,00 8 540,00

48 012 Náklady na vzorkování a výrobu funkčních vzorků
kompl
et 1,000 9 500,00 9 500,00

49 016
Projekt skutečného provedení ( 6xtišt.+ DWG a PDF),
včetně detailů a zakrytých instalací

kompl
et 1,000 7 600,00 7 600,00

PSV Práce a dodávky PSV

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

50 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu kus 1,000 9 000,00 9 000,00
51 740991204 Úprava rozvodů slaboproudu v apartmá kpl 90,000 340,00 30 600,00

52 740991205
Úprava v hlavním rozvaděči + proud.chránič - na chodbě u
ap. montáž kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž

53 743000990 Elektromontáže ostatních prvků a zařízení NH 240,000 332,50 79 800,00
54 358224010 jistič 16 A/B kus 6,000 84,46 506,73
55 743111313 Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm uložená pod omítku m 636,000 18,91 12 023,58
56 345721090 Trubka D16 m 656,000 5,23 3 427,60
57 345710210 trubka elektroinstalační ohebná kovová 16 m 248,000 67,36 16 704,04
58 345710750 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2340 m 110,000 12,35 1 358,50
59 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 560,000 13,30 7 448,00
60 345710220 trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323 m 450,000 96,81 43 562,25
61 743112117 Montáž trubka plastová ohebná do D 36 mm uložená pevně m 248,000 13,30 3 298,40
62 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ dle potřeby kus 20,000 22,80 456,00
63 345715150 krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn kus 130,000 19,95 2 593,50

64 743411112
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 1904 pro
sádrokartonové příčky kus 110,000 22,80 2 508,00

65 743541111
Montáž rošt a lávka se stojinou,výložníky a odbočkami typ
Elektrovod, Besplast jednostranná m 672,000 114,00 76 608,00

66 553474920 žlab kabelový pozinkovaný JUPITER KZI 60x300 m 226,000 624,34 141 100,84
67 553474923 Víko žlabu VO 90x300 m 226,000 161,31 36 456,06

68 553474921
žlab kabelový pozinkovaný drátěný žlab 200x60+ kotvení
fasetami příslušných rozměrů m 458,000 236,27 108 209,37

744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných

69 744211111
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2
do stěny m 1 200,000 15,20 18 240,00

70 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY J3x2,5 mm2 m 680,000 14,25 9 690,00
71 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY J3x1,5 mm2 m 520,000 10,45 5 434,00
72 341110362 Vodič CYA 16 m 123,000 26,60 3 271,80
73 744732683 MOntáž kabelů CAT6 do 4x2x0,5 m 980,000 15,20 14 896,00
74 341210480 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4x2x0,5 mm m 980,000 5,70 5 586,00
75 744732685 Montáž kabel Cu sdělovací do 20 x2x1CAT6 na rošt m 730,000 15,20 11 096,00

76 341210650
kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 20x2x0,5 mm (CLASS
E, Cat6) dle TZ ELEKTRO m 730,000 21,19 15 465,05

77 744732686 Montáž kabel Cu sdělovací CAT6 do 50x2x1 m 420,000 24,70 10 374,00



78 341210800
kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 100x2x0,5 mm (CLASS
E, Cat6) dle TZ ELEKTRO m 420,000 99,66 41 855,10

79 744739950 Montáž optických kabelů na rošt a do chrániček m 450,000 16,15 7 267,50
80 341215600 Kabel optický kat6 SINGMOD 12 m 450,000 38,95 17 527,50
81 34121560 Závěsný optický obal D20 15kN m 450,000 33,25 14 962,50
82 34121561 Chránička pro optický kabel m 450,000 26,60 11 970,00

83 744741250

Montáž, projení a zprovoznění  kabelů - kabelových svazků
pro stávající analogové telefony, s propojením do stávající
ústředny m 4 260,000

15,20
64 752,00

84 341210440 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm m 4 473,000 3,80 16 997,40

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

85 746211110
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na
přístroji kus 24,000 22,80 547,20

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

86 358892220 chránič proudový kus 6,000 1 081,67 6 490,02

87 747161060
Montáž zásuvka  v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř.
základní,vlhké kus 110,000 71,16 7 827,05

88 358112580 Zásuvka datová - komunikační  STP CAT6 2xRJ45 kpl dat kus 110,000 187,91 20 670,10 ABB Tango bílá

89 358112581
Zásuvka datová - komunikační  STP CAT6 2xRJ45 vnitřek
pro analog 128.01 JR 12-6 kus 110,000 106,31 11 693,55

ABB Tango bílá

90 747161513 Montáž zásuvka optického kabelu 3M kus 12,000 71,16 853,86
91 345511200 Zásuvka optického kabelu do SDK - krabice kus 12,000 25,65 307,80 ABB Tango bílá

92 747231140
Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem a signálním
kontaktem kus 8,000 54,06 432,44

93 358224010 jistič 16 A/B kus 8,000 84,46 675,64
94 747233160 Montáž propojovacích boxů opt. kus 8,000 521,55 4 172,40
95 357116600 Optický box pro 48xSC uzamikatelný kus 8,000 2 075,18 16 601,44

762 Konstrukce tesařské

96 762511267
Podlahové kce podkladové z desek OSB šroubovaných na
pero a drážku dvojitě - montáž m2 64,000 379,05 24 259,20

97 762523912 Doplnění podlah hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2 m2 32,000 438,90 14 044,80
98 762524911 Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm m 43,600 103,55 4 514,78
99 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m m3 2,600 5 996,78 15 591,63

100 762595000
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a
zakrytí kanálů m3 3,200 426,55 1 364,96

101 762822830 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 450 cm2 m 42,000 41,04 1 723,68
102 998762103 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m t 4,090 1 320,50 5 400,85
103 998762194 m t 4,090 409,45 1 674,65
## 607262780 deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm m2 64,000 239,12 15 303,36

763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

## 429743570 dvířka kontrolní do  velikost 25y25 kus 200,000 620,45 124 089,00

106 763122321
SDK stěna předsazená bez izolace  KNAUF W623
jednoduchá kce UD a CD desky 1x GKF tl 12,5 mm m2 224,400 789,45 177 152,58

107 763122810
Montáž jednoduché nosné konstrukce z profilů UD a CD
SDK stěna předsazená opláštěná m2 224,400 250,80 56 279,52

108 763171940
Montáž klapek ostatních pro SDK příčky a stěny desky
velikosti do 1 m2 kus 140,000 126,35 17 689,00

767 Konstrukce zámečnické

109 767995101
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5
kg kg 210,000 90,63 19 032,30

## 553121000 Drobné kovové konstrukce - pomocné, ktvy a poéd. kg 210,000 75,91 15 940,05

775 Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)

111 775449121 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty m 36,840 39,81 1 466,42
112 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými m2 24,200 52,63 1 273,65

776 Podlahy povlakové

113 776511820 Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m2 36,840 91,01 3 352,81

114 776572110
Volné položení pásů povlakových podlah textilních s
podlepením spojů páskou m2 41,300 142,50 5 885,25

## 697402050 koberec zátěžový š 400 cm vř. ošitých lišt ref.cena 500,- m2 50,000 550,34 27 516,75
116 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 36,840 7,12 262,14

117 776590140
Úprava podkladu nášlapných ploch dřevěných nivelačním
tmelením m2 36,840 85,41 3 146,32

118 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 36,100 38,00 1 371,80
119 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,282 360,05 101,53



120 998776194 m t 0,282 304,00 85,73
## 283421350 lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 6 kus 12,000 132,81 1 593,72
## 697402051 Brousitelný tmel na dřevo kg 84,000 14,25 1 197,00

784 Dokončovací práce - malby

123 784457131
Malby ze směsí vyhlazení tmelem jednonásobné v
místnostech v do 3,8 m m2 680,000 29,17 19 832,20

124 784496500 Napuštění disperzí Sokrat 2802 m2 680,000 11,78 8 010,40

Celkem 2 838 569,54



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby V KARLOVY VYRY LD Sadový Pramen
Název objektu ZDVÍHACÍ PLOŠINA NA PRÁDLO
Název části

Objednatel

ZHOTOVITEL

Projektant LMC-SOCIETY s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

09/07/2016

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště #### 7 345

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava #### 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy

4 Montáž 11 0 16 Provozní vlivy #### 14 691

5 "M" Dodávky PROJEKT ZAJIŠTĚNÍ DOTACE 0 17 Ostatní 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 244 842 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 22 036

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 BEZ DPH CELKEM 266 878,10

Datum a podpis Razítko 24 15 %

Objednatel 25 21 % 56 044,40

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 322 922,50

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -
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ROZPOČET
Stavba:   VLL LD Sadový Pramen - plošina -prádlo
Objekt: JKSO:
Část: EČO:
Objednatel:   Zpracoval: ing. Dagmar Vlčková

Zhotovitel: Metrostav a.s. Datum:   8.8.2016

P.Č
. Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 0,800 1 600,00 1 280,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 310217851
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém
kamenem tl do 450 mm kus 3,000 350,00 1 050,00

3 317234410 Vyzdívka cihelná m3 0,870 3 760,00 3 271,20
4 319201311 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 10,400 190,00 1 976,00

5 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků
cihlami m2 6,600 450,00 2 970,00

6 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách
rabicovým pletivem m2 2,100 210,00 441,00

7 389941011
Kovové doplňkové konstrukce do 1 kg pro montáž
prefabrikovaných dílců kg 28,000 64,80 1 814,40

8 389941012
Kovové doplňkové konstrukce do 10 kg pro montáž
prefabrikovaných dílců kg 20,000 54,00 1 080,00

4 Vodorovné konstrukce

9 411321717 Podkladní beton m3 1,400 3 150,00 4 410,00
10 413232221 Zazdívka zhlaví nosníků v do 300 mm kus 4,000 150,00 600,00
11 593218780 překlad nosný NOP P4,4-600 149x24,9x25 cm III/3/22 kus 2,000 1 422,00 2 844,00

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

12 612401911
Příplatek k vnitřní omítce stěn a pilířů štukové za zahlazení
povrchu ocelovým hladítkem m2 10,800 94,80 1 023,84

13 612409991 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 18,000 94,80 1 706,40
14 612423531 Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková m2 2,600 514,00 1 336,40

15 612425931
Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo
dveřního m2 3,580 180,00 644,40

16 612478111
Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi POROTHERM
UNIVERSAL m2 8,000 180,00 1 440,00

17 615481111 Potažení nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC m2 3,200 91,00 291,20
18 619442431 Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů m 10,600 358,00 3 794,80
19 620471813 Nátěr základní penetrační  pro  tenkovrstvé omítky m2 21,620 43,30 936,15

20 631342113
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehčeného tepelně-
izolačního polystyrenového objem hmot 700 kg/m3 m3 0,980 2 883,00 2 825,34

21 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,020 19 250,00 385,00

22 632450232
Vyrovnávací cementový potěr samonivelační provedený v
ploše ze suchých směsí tl 30 mm m2 7,200 278,00 2 001,60

23 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro
cementový potěr cementovým mlékem s přísadou PVAC m2 7,200 24,00 172,80

24 642953121 Osazování  dveřních zárubní a rámů dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 425,00 425,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m m2 50,000 36,27 1 813,50
26 949009101 Přesun hmot samostatně budovaných lešení do 50 m t 0,200 531,90 106,38

27 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 42,000 58,50 2 457,00

28 953945111
Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 59,00 472,00

29 961055111 Bourání konstrukcí z betonu - pod podlahou m3 0,680 4 100,00 2 788,00
30 973021511 Vysekání výklenků ve zdivu m3 1,100 5 422,00 5 964,20

31 973031514
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro
upevňovací prvky hl přes 150 mm kus 8,000 83,80 670,40

32 975022241
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou
výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 2,400 1 140,00 2 736,00

33 977131111
Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo
prostého betonu m 2,100 48,70 102,27



34 9771311113 NH - stavební přípomoce nesecifikované jinde NH 42,000 237,00 9 954,00

35 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu
do 30 % m2 62,400 15,00 936,00

36 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 6,539 385,00 2 517,52
37 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,539 180,00 1 177,02

38 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1
km t 117,700 7,80 918,06

39 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,539 677,00 4 426,90

40 979082121
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m
přes 10 m t 19,617 41,40 812,14

41 979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu t 6,539 237,00 1 549,74

42 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 6,539 186,00 1 216,25
43 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 10,358 531,00 5 500,10

44 999281193
Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za
přesun do 1000 m t 10,358 263,00 2 724,15

45 R989000001 Zakrývání a ochrana konstrukcí kmpl 1,000 1 190,00 1 190,00

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

46 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 1,600 71,90 115,04

47 628331580 Folie APKORPLAN m2 2,400 135,00 324,00
48 711413111 Izolace proti vodě za studena vodorovné  těsnicí hmotou m2 1,000 627,00 627,00
49 711413121 Izolace proti vodě za studena svislé  těsnicí hmotou m2 0,600 657,00 394,20

50 711792112
Izolace proti zemní vlhkosti připevnění koutové tvarovky
TECHNODREN 2 x 9 mm k folii páskou kus 4,000 99,50 398,00

51 711792212
Izolace proti zemní vlhkosti připevnění tvarovky rohové
TECHNODREN 2 x 9 mm k folii páskou kus 4,000 117,00 468,00

52 711792312
Izolace proti zemní vlhkosti připevnění tvarovky pro
průchodky TECHNODREN 100 mm páskou kus 1,000 178,00 178,00

53 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech výšky do 12 m t 0,023 796,00 18,31

54 998711194 m t 0,023 252,00 5,80

733 Ústřední vytápění - potrubí

55 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 1,000 31,50 31,50

56 733191828
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez
demontáže podpěr, konzol nebo výložníků kus 4,000 3,70 14,80

57 733191924
Navaření odbočky, zaslepení,  na potrubí ocelové závitové
DN 20 kus 2,000 214,00 428,00

58 733193810
Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L
profilu do 50x50x5 mm kus 4,000 7,00 28,00

59 733196911
Zavaření švu na trubce ocelové do 10 cm délky a stěny o
síle do 3,6 mm kus 1,000 65,80 65,80

60 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 m 32,000 10,60 339,20
61 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 15,000 3,00 45,00
62 999105 Drobný nespecifikovaný mat. fitinky a pod. soob. 1,000 278,00 278,00

734 Ústřední vytápění - armatury

63 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 kus 2,000 164,00 328,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

64 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 1,800 30,00 54,00

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

65 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu kus 1,000 1 860,00 1 860,00

66 740991205
Úprava v hlavním rozvaděči + prod.chránič + jistič 16 - na
chodbě u ap. montáž kpl 1,000 2 920,00 2 920,00

67 740991207 Demontáž elektro NH 32,000 186,00 5 952,00

742 Elektromontáže - rozvodný systém

68 742111500
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do
200 kg kus 1,000 4 650,00 4 650,00

69 742994100 Napěťová zkouška rozvodny do 6 kV kus 1,000 4 092,00 4 092,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž

70 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 12,000 32,60 391,20
71 345710220 trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323 m 12,000 107,90 1 294,80

72 743411111
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-
1902, KO125 kus 6,000 23,20 139,20



73 345715150 krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn kus 6,000 48,90 293,40

744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných

74 744211212
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2
pod omítku do stropu m 30,600 22,30 682,38

75 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 20,000 16,50 330,00
76 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 10,600 29,80 315,88

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

77 746211110
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na
přístroji kus 4,000 16,00 64,00

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

78 747125111 Montáž vypínač tří/čtyřpólový vn olejový do 10 kV do 630 A kus 3,000 92,00 276,00
79 341116903 Kryt Solo spínače dělený 5519B-A02357815 kpl 3,000 105,00 315,00
80 341116906 Rámeček Solo carat, jednonásobný 1754-0-4250 kpl 3,000 420,00 1 260,00
81 345359010 spínač kus 3,000 124,00 372,00

766 Konstrukce truhlářské

82 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do
ocelové zárubně kus 1,000 420,00 420,00

83 61100011
Otvíravé P dveře plné, .kováním bezp.otevřením - 900 -
PO30+oc.zárubeň kpl 1,000 9 300,00 9 300,00

767 Konstrukce zámečnické

84 767995101
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5
kg kg 98,000 88,82 8 704,36

85 553121000 Drobné kovové konstrukce - pomocné, ktvy a poéd. kg 98,000 46,50 4 557,00

777 Podlahy lité

86 777212902
Opravy podlah plastbetonem a pod. vyrovnávací vrstvou tl
do 10 mm m2 17,600 540,00 9 504,00

87 777212992
Příplatek k opravě podlah  za každé další i započaté 2 mm
tloušťky m2 17,600 133,90 2 356,64

88 777552250 Podlahy  stěrky  vyrovnávací podkladu m2 8,400 337,60 2 835,84
89 245512702 stěrka jemná samonivelizační   jako Schonox ZP kg 32,000 80,00 2 560,00
90 245512703 Tmel  jako Schonox SK kg 21,000 34,60 726,60
91 245512704 Výztužné pletivo  jako Schonox Renotex m2 17,600 143,20 2 520,32
92 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 17,600 9,00 158,40
93 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 17,600 24,70 434,72
94 777611901 Opravy podlah penetračními nátěry S 1300 m2 17,600 140,40 2 471,04

783 Dokončovací práce - nátěry

95 783121116
Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch
2x antikorozní, 1x základní, 3x email m2 10,200 260,00 2 652,00

784 Dokončovací práce - malby

96 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 56,600 22,00 1 245,20

97 784457131
Malby ze směsí vyhlazení tmelem jednonásobné v
místnostech v do 3,8 m m2 56,500 29,00 1 638,50

98 784496500 Napuštění disperzí Sokrat 2802 m2 56,500 12,00 678,00

M Práce a dodávky M

33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

99 330030040 Montáž plech kotev pro konzoly RV 1 strojní kus 4,000 420,00 1 680,00
100 330030043 Montáž elektro kontrolní signál skříň kus 1,000 3 700,00 3 700,00
101 331030317 Montáž plošina nákladní elektrický 2nákladiště kus 1,000 8 000,00 8 000,00

## 331998000
Plošina nůžková zapuštěná v podlaze 100x100 zdvih 140cm
- nákladní s jednostarnným zábradlím kpl 1,000 60 600,00 60 600,00

Celkem 244 842,29
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