
SMLOUVA O DÍLO Č . 1041/2017 

uzavřená p o d l e u s t a n o v e n i § 2 5 8 6 a násl. zákona č. 8 9 / 2 0 1 2 S b . , občanský zákoník, v e znění 
pozdějších předpisů 

č. s m l o u v y o b j e d n a t e l e : 1 0 4 1 / 2 0 1 7 
č. s m l o u v y z h o t o v i t e l e : 

I . Smluvní s t r a n y K O L P 0 0 1 L 0 N 3 

O b j e d n a t e l 
Sídlo 
Zastoupený 

město Kolín 
K a r l o v o náměstí 7 8 , 2 8 0 1 2 Kolín 1 
P h D r . Tomášem Růžičkou, M P A , místostarostou města 

Z a o b j e d n a t e l e j e oprávněn j e d n a t 
v e věcech smluvních 
v e věcech technických 
IČ 
DIČ 
T e l e f o n 
I D datové schránky 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 

I n g . J o s e f Michalčík, vedoucí O S B N 
I n g . J o s e f Michalčík, vedoucí O S B N 
0 0 2 3 5 4 4 0 
C Z 0 0 2 3 5 4 4 0 
3 2 1 7 4 8 2 4 6 
9 k k b s 4 6 
Česká spořitelna a s . , Kolín 
3 6 6 1 8 3 2 / 0 8 0 0 

Z h o t o v i t e l 
Sídlo 
Zastoupený 

R A I S A , s p o l . s r . o . 
Havlíčkova 8 2 2 . 2 8 0 0 2 Kolín 
M i r o s l a v e m L e d v i n o u , ředitelem 

Z a z h o t o v i t e l e j e oprávněn j e d n a t 
v e věcech smluvních M i r o s l a v L e d v i n a 
v e věcech technických M i r o s l a v L e d v i n a 
IČ 
DIČ 
T e l e f o n 

4 3 0 0 5 0 7 1 
C Z 4 3 0 0 5 0 7 1 
3 1 1 2 4 0 0 8 0 

I I . Prohlášení a účel s m l o u v y 

1 . Statutární orgány (příp. o s o b y oprávněné k p o d p i s u s m l o u v y ) prohlašují, že j s o u oprávněny 
v s o u l a d u s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní s t r a n y 
p o d e p s a t b e z dalšího t u t o s m l o u v u o dílo. 

2 . Z h o t o v i t e l prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla d l e této 
s m l o u v y a že j e oprávněn a s c h o p e n řádně, včas a odborně provést dílo d l e této s m l o u v y . 

3 . T a t o s m l o u v a j e uzavřena n a základě výsledků zadávacího řízení n a veřejnou zakázku malého 
r o z s a h u n a stavební práce v s o u l a d u s ustanovením zákona č. 1 3 4 / 2 0 1 6 S b . , o veřejných 
zakázkách, v e znění pozdějších předpisů s názvem „Osvětlení nádvoří u obřadní síně n a 
centrálním hřbi tově v Kol íně" v s o u l a d u s e zadávací dokumentací a nabídkou z h o t o v i t e l e . 

I I I . Předmět s m l o u v y 

1 . Předmětem s m l o u v y j e závazek z h o t o v i t e l e provést p r o o b j e d n a t e l e dílo spočívající v dodání 
s t a v b y - stavebních prací uvedených v článku I V . této s m l o u v y v termínech uvedených v článku 
V . této s m l o u v y a závazek o b j e d n a t e l e z a p l a t i t z h o t o v i t e l i z a provedené dílo c e n u u v e d e n o u 
v článku V I . této s m l o u v y . 



IV. Rozsah provedení díla 

1 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e stavební práce n a a k c i „Osvětleni nádvoří u 
obí^dní síně na centrálním hřbitově v Kolíně" v r o z s a h u a plném s o u l a d u s realizační 
dokumentací s t a v b y a výkazem výměr a p o d l e cenové nabídky z h o t o v i t e l e , který j e nedílnou 
součástí této s m l o u v y j a k o její příloha č- 1 . 

Z h o t o v i t e l zajistí l i k v i d a c i odpadů vzniklých při stavbě. 

Z h o t o v i t e l předá originál stavebního deníku a veékeré d o k l a d y k přejímacímu řízení dokončené 
s t a v b y o b j e d n a t e l i (certifikát, prohlášení o shodě, d o k l a d o ekologické l i k v i d a c i s u t i ) . 

Zakázka bude probíhat za plného provozu obřadní síně, tzn., že z důvodu konání 
smutečních obřadů není možně vždy v úterý a v pátek provádět jakékoli rušivé práce. 
Rovněž musí být proveden úklid pracoviště tak, aby v uvedené dny nebyla narušena 
důstojnost smutečních obřadů stavebními nečistotami. Zadavatel po dohodě umožní 
vykonávat práce o víkendech či do večerních hodin. 

Všechny technologické práce budou provedeny dle ochranných předpisů na stavbě 
a v souladu s platnými technickými normami. Zhotovitel provede veškeré práce za dodržení 
maximální BOZP. 

2 . Dílem s e rozumí dále; 

• z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky stanovené p r o j e k t o v o u dokumentací, 
• z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky stavebního povolení, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického c h a r a k t e r u 
k řádnému provedení díla, 

• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními n a o c h r a n u lidí 
a m a j e t k u , 

• zajištění bezpečnosti práce a o c h r a n y životního prostředí, 
• účast n a pravidelných týdenních kontrolních d n e c h s t a v b y , 
• z h o t o v i t e l zajistí o d v o z odpadů, včetně dokladů z a l i k v i d a c i , 

• z h o t o v i t e l předá všechny potřebné d o k l a d y (prohlášení o shodě, p r o t o k o l y a záznamy o všech 
potřebných zkouškách, d o k l a d y o použitých materiálech, d o k l a d y o l i k v i d a c i o d p a d u ) , 

3 . Splněním dodávky s t a v b y s e rozumí úplné dokončení s t a v b y , její vyklízení, uvedení všech 
povrchů dotčených s t a v b o u d o původního s t a v u ( k o m u n i k a c e , chodníky, zeleň, a p o d ) , odstranění 
všech případných v a d a nedodělků. 

V. Doba plněni 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto termínech: 

• termín zahájení stavebních prací - d o 5 pracovních dnů o d předání a převzetí 
staveniště 
- předpoklad zahájení - na výzvu investora 

• termín dokončení a předání díla - nejpozději do 15.04.2018 

2 . Dodržení s h o r a uvedených termínů a dodržení časového h a r m o n o g r a m u prací j e závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem p r o vyúčtování smluvní p o k u t y p o d l e čl. V l i l . této 
s m l o u v y . 

3 . V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
p o s t u p u prací n e b o překážek bránicích v provádění díla b u d e termín dokončení s t a v b y p o s u n u t 
o nezbytně n u t n o u d o b u , případně b u d e d o h o d n u t nový termín dokončení díla. 



VI. Cena díla 

1 . Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 206.489,30 Kč 
DPH 21 % 43.362,75 Kč 
cena celkem včetně DPH 249.852,05 Kč 

2 . P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 
uvedený v článku I V . této s m l o u v y , c e n a s e přiměřeně zvýší p o d l e r o z s a h u oceněných víceprací 
písemnou d o h o d o u účastníků této s m l o u v y v e formě d o d a t k u k této smlouvě či samostatným 
smluvním v z t a h e m . P r o ocenění a vyčíslení změn b u d e použito jednotkových c e n uvedených 
v oceněném s o u p i s u prací v nabídce z h o t o v i t e l e . 

3 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a díla j e konečná a nepřekročitelná a o b s a h u j e veškeré 
náklady ( m i m o vlastní dílo i zejména náklady n a zařízení staveniště a j e h o p r o v o z , vytyčení 
podzemních síti, zhotovení staveništních přípojek, p o p l a t k y z a spotřebované e n e r g i e a v o d u p o 
d o b u výstavby, o d v o z a l i k v i d a c i odpadů, p o p l a t k y z a skládky, střeženi staveniště, úklid 
staveniště a j e h o nejbližšího okolí v případě j e h o znečištění realizací díla, případné p o p l a t k y z a 
zábory veřejných p l o c h , dopravní značení p o d o b u r e a l i z a c e díla a z i s k z h o t o v i t e l e ) nutné k řádné 
r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e či. I V . této s m l o u v y . Dále o b s a h u j e daň z přidané h o d n o t y 
a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla, 

VII. Platební podmínky a fakturace 

1 . Oprávněně vystavená f a k t u r a musí o b s a h o v a t náležitosti daňového d o k l a d u včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů: 
a ) údaje z h o t o v i t e l e , obchodní jméno, sídlo, I C , DIČ, bankovní spojení, registrační Číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o r e g i s t r a c i k D P H , 
b ) číslo s m l o u v y , 
c ) číslo a název s t a v b y , číslo a název e t a p y , 
d ) předmět díla, 
e ) číslo f a k t u r y , 
f ) f a k t u r o v a n o u částku, 
g ) d a t u m zdanitelného plnění z a f a k t u r o v a n o u částku, 
h ) razítko a p o d p i s oprávněné o s o b y stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost f a k t u r y . 

2 . Smluvní s t r a n y vzájemně d o h o d l y lhůtu s p l a t n o s t f a k t u r y , a t o 30 dní o d doručení o b j e d n a t e l i . 
F a k t u r a může být z h o t o v i t e l e m v y s t a v e n a až p o úplném dokončení díla a j e h o předání 
o b j e d n a t e l i . F a k t u r a b u d e předána v e d v o u vyhotoveních. F a k t u r a b u d e zaslána n a a d r e s u 
o b j e d n a t e l e . 

3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n účtovat D P H v zákonem stanovené výši platné v d e n uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4 . Jestliže f a k t u r a n e b u d e o b s a h o v a t dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně b u d e 
o b s a h o v a t chybné údaje), j e o b j e d n a t e l oprávněn t a k o v o u f a k t u r u doporučené či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance o b j e d n a t e l e ) vrátit z h o t o v i t e l i . F a k t u r a musí být vrácena d o d a t a 
její s p l a t n o s t i . P o t o m t o vrácení j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y s t a v i t n o v o u f a k t u r u s e správnými 
náležitostmi. D o d o b y , než j e v y s t a v e n a nová f a k t u r a s n o v o u lhůtou s p l a t n o s t i , není o b j e d n a t e l 
v prodlení s placením příslušné f a k t u r y . S p l a t n o s t nově vystavené f a k t u r y j e 2 1 dnů o d jejího 
doručení o b j e d n a t e l i . 

5 . F a k t u r a j e považována z a u h r a z e n o u v d e n , k d y b y l a fakturovaná částka připsána n a účet 
z h o t o v i t e l e . 

6 . O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e zálohy. 
7 . S t a n e - l i s e z h o t o v i t e l nespolehlivým plátcem v e s m y s l u § 1 0 6 a zákona č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . , o d a n i 

z přidané h o d n o t y , v e znění pozdějších předpisů (zákon o D P H ) , j e p o v i n e n neprodleně o t o m t o 
i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e . 

8 . Bude-lí z h o t o v i t e l k e d n i poskytnutí zdanitelného plnění v e d e n j a k o nespolehlivý plátce v e s m y s l u 
§ 1 0 6 zákona o D P H , j e o b j e d n a t e l oprávněn část c e n y odpovídající d a n i z přidané h o d n o t y 
u h r a d i t přímo n a účet správce daně v s o u l a d u s § 1 0 9 a zákona o D P H . O t u t o část b u d e n a 
základě smluvní vůle účastníků snížena c e n a díla a z h o t o v i t e l obdrží p o u z e c e n u díla (části díla) 
b e z D P H . 



VIII. Smluvní pokuty 

1 . 

2 . 

3 . 

Jestliže o b j e d n a t e l neuhradí n a základě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v termínu s p l a t n o s t i f a k t u r y c e n u díla 
n a účet z h o t o v i t e l e , může z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % z dlužné 
částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e . 

Jestliže z h o t o v i t e l n e p r o v e d e řádně a včas dílo uvedené v čl. I V . této s m l o u v y v termínu 
uvedeném vč l . V . této s m l o u v y , z a v a z u j e s e z a p l a t i t s j e d n a n o u smluvní p o k u t u v e výši 0 . 1 % 
2 celkové c e n y díla z a každý započatý d e n prodlení d o d n e předání řádně zhotoveného díia 
o b j e d n a t e l i . 

3 . Z a nesplnění termínu odstranění záručních v a d a nedodělků p o d l e článku X . této s m l o u v y o dílo 
má o b j e d n a t e l právo požadovat p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 Kč z a každý započatý 
kalendářní d e n prodlení. 

4 . Smluvní p o k u t a j e splatná d o 1 0 kalendářních dnů o d e d n e doručení vyúčtování. 
5 . Náhrada škody a odstoupení o d s m l o u v y o dílo s e řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastnici této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že o b j e d n a t e l má vůči z h o t o v i t e l i právo n a náhradu škody 
vzniklé z porušení p o v i n n o s t i , k e kterému s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e , a t o v r o z s a h u 
převyšujícím t u t o smluvní p o k u t u . 

I X . Předání a převzetí díla 

1 . Před zahájením díla b u d e svolána schůzka, k d e b u d e p r o v e d e n o předání staveniště a založen 
stavební deník. 

2 . O b j e d n a t e l předá staveniště z h o t o v i t e l i f o r m o u písemného zápisu d o p r o t o k o l u o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci o b o u smluvních s t r a n . Nejpozději při 
předání staveniště předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i vyjádření o e x i s t e n c i inženýrských sítí. V případě, 
že o b j e d n a t e l neseznámí z h o t o v i t e l e s Inženýrskými sítěmi, n e s e z a j e j i c h případné poškození 
p l n o u odpovědnost o b j e d n a t e l . Převzetím staveniště k provedení díla n e s e z h o t o v i t e l 
odpovědnost z a škody n a provedeném díle až d o d o b y j e h o dokončení a předání o b j e d n a t e l i . 
Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení stavebních prací vést stavební deník. D o stavebního 
deníku b u d o u zapisovány všechny skutečnosti rozhodné p r o plnění s m l o u v y , zejména údaje 
o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k provádění prací o d nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t o b s a h stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést stavební deník končí d n e m převzetí díla 
o b j e d n a t e l e m . P o dokončení s t a v b y předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i originál stavebního deníku p o d l e 
ustanovení § 1 5 7 o d s t . 3 zákona č, 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . , o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů, který b u d e součástí předávaných dokladů. 

4 . Jestliže j e d n a s t r a n a smluvního v z t a h u nesouhlasí s provedeným zápisem d o stavebního deníku, 
připojí svůj komentář d o stavebního deníku nejpozději d o 3 následujících dní. P o k u d n e d o j d e k e 
vzájemné dohodě, b u d e přizván nezávislý odborník k posouzení problému. P o t u t o d o b u b u d e 
s t a v b a z a s t a v e n a a o t u t o d o b u b u d e prodloužen termín dokončeni díla. 

5 . O b j e d n a t e l j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla z h l e d i s k a p o s t u p u a k v a l i t y prováděných 
prací. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o b j e d n a t e l i d l e j e h o požadavků t u t o k o n t r o l u v plném r o z s a h u umožnit 
a p o s k y t n o u t m u z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku k o n t r o l y b u d e sepsán 
p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y zjištěné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y termíny j e j i c h odstranění. 

6 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n před každým prováděním části díla, která má být z a k r y t a , v y z v a t 
o b j e d n a t e l e zápisem v e stavebním deníku n e b o zasláním p r o k a z a t e l n o u f o r m o u písemné, 
popřípadě e-mailové výzvy d o sídla o b j e d n a t e l e , nejpozději však 3 pracovní d n y předem, 
k prohlídce a převzetí prací. O b j e d n a t e l , který ač řádně vyzván s e k prohlídce nedostaví, s e 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku n a o d k r y t i prací hradí o b j e d n a t e l 
m i m o smluvní c e n u náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. P o k u d s e však zjistí, že práce 
n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím, o p r a v o u chybného s t a v u 
a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y vzniklé n a j e h o dodávce díla v l i v e m užíváni k o m u n i k a c e n a d míru 
o b v y k l o u a zároveň nezpůsobilou p r o daný t y p k o m u n i k a c e d l e nabídky. Dále z h o t o v i t e l 
neodpovídá z a v a d y p o v r c h u vzniklé v l i v e m v a d podkladních v r s t e v , které n e b y l y z h o t o v i t e l e m 
prováděny. Z h o t o v i t e l před r e a l i z a c i díla odborně posoudí, z d a podkladní v r s t v y nevykazují 
zjevné n e d o s t a t k y , které b y m o h l y o h r o z i t řádnou r e a l i z a c i předmětného díla d l e této s m l o u v y . 
V případě zjištění nedostatků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a dané konkretizované n e d o s t a t k y 
o b j e d n a t e l e písemně u p o z o r n i t . Z h o t o v i t e l e m případně zjištěné n e d o s t a t k y podkladní v r s t v y 
bránicí řádné a včasné r e a l i z a c i díla d l e této s m l o u v y b u d o u řešeny o b j e d n a t e l e m samostatným 
smluvním ujednáním s e z h o t o v i t e l e m n e b o t l ' e t f o s o b o u . 



8 . O převzetí díla sestaví smluvní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který o b s a h u j e zhodnocení k v a l i t y provedených prací, s o u p i s zjištěných v a d a nedodělků, d o h o d u 
o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění, Jakožto i prohlášení o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u 
dodávku přejímá. 

9 . O b j e d n a t e l j e oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění p r o zásadní v a d y čí nedodělky, které 
neumožňují provozování n e b o používání předmětu plnění. P o k u d o b j e d n a t e l dílo užívá, má s e z a 
t o , že s přejímkou s o u h l a s i l a j e p o v i n e n dílo u h r a d i t v plném r o z s a h u . P r o odstranění v a d 
a nedodělků b u d e sjednán termín p r o j e j i c h odstranění. N a pozdější v a d y n e b u d e již brán zřetel 
a b u d o u s e řešit v záruční lhůtě. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny stavební práce, potažmo n a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční d o b u 
60 měsíců o d e d n e předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla j a k o c e l k u , a t o b e z 
v a d a nedodělků. Z h o t o v i t e l odpovídá z a t o , že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i stanovené 
právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně v l a s t n o s t i obvyklé a odpovídající této 
smlouvě. 

2 . V a d o u s e rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u a p a r a m e t r e c h díla stanovených p r o j e k t o v o u 
dokumentací, t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými technickými n o r m a m i a předpisy. 

3 . V případě výskytu v a d y díla v průběhu záruční d o b y u p l a t n i o b j e d n a t e l bezodkladně p o jejím 
zjištění u z h o t o v i t e l e písemnou r e k l a m a c i . V r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e p o p i s v a d y , j a k s e 
p r o j e v u j e a jakým způsobem požaduje v a d u o d s t r a n i t . V případě oprávněné r e k l a m a c e s e 
z h o t o v i t e l s o b j e d n a t e l e m d o h o d n o u n a termínu odstranění v a d y písemnou f o r m o u . 

4 . Termín odstranění v a d y b u d e d o h o d n u t v t e c h n o l o g i c k y c o nejkratším termínu, s o h l e d e m n a 
klimatické podmínky vhodné p r o provedení o p r a v y . Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
v případě, k d y n e d o j d e k dojednání jiného termínu k odstranění v a d y , s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e t o t o 
o d s t r a n i t nejpozději d o 1 0 dnů o d e d n e oznámení v a d y o b j e d n a t e l e m . 

5 . V případě, že z h o t o v i t e l nedoručí o b j e d n a t e l i d o 7 pracovních dnů o d doručení písemné 
r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i písemné odmítnutí reklamované v a d y díla, j s o u reklamované 
v a d y díla považovány z a uznané z h o t o v i t e l e m . 

6 . O b j e d n a t e l J e p o v i n e n umožnit z h o t o v i t e l i odstranění v a d y . P r o v e d e n o u o p r a v u v a d y z h o t o v i t e l 
o b j e d n a t e l i předá n a základě písemného předávacího p r o t o k o l u . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y způsobené nesprávným provozováním díla, j e h o poškozením 
živelní událostí n e b o třetí o s o b o u . 

XI. Ostatní ujednání 

1 . Všechny s p o r y , které v z n i k n o u z této s m l o u v y , s e b u d o u smluvní s t r a n y snažit řešit smírně a p r o 
takový případ s e zavazují o smíru j e d n a t . V případě, že s p o r y n e b u d o u m o c i být vyřešeny 
p o s t u p e m uvedeným v první větě t o h o t o o d s t a v c e , b u d o u j e smluvní s t r a n y řešit soudně. 

2 . Účastníci léto s m l o u v y využívají možnosti dané ustanovením § 8 9 a zákona č. 9 9 / 1 9 6 3 S b . , 
občanský soudní řád, v e znění pozdějších předpisů a tímto s i sjednávají místní příslušnost s o u d u 
prvního stupně o b j e d n a t e l e , t j . Okresní s o u d v Kolíně, p o k u d zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

3 . O d této s m l o u v y smí o d s t o u p i t kterákoliv smluvní s t r a n a , p o k u d l z e prokazatelně z j i s t i t podstatně 
porušení této s m l o u v y d r u h o u smluvní s t r a n o u . Právní účinky odstoupení nastávají d n e m 
následujícím p o průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4 . V případě jednostranného odstoupení o d této s m l o u v y o dílo j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t 
z h o t o v i t e l i c e n u prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů z h o t o v i t e l e 
v případě, že n e b u d e možno t y t o subdodávky s t o r n o v a t . 

5 . Z a podstatné porušení s m l o u v y , při kterém j e druhá smluvní s t r a n a oprávněna o d s t o u p i t o d 
s m l o u v y p o d l e předchozího o d s t a v c e , s e považuje zejména: 
• opakovaná v a d n o s t díla Již v průběhu j e h o provádění, p o k u d z h o t o v i t e l n a písemnou výzvu 

o b j e d n a t e l e v a d y neodstraní v e stanovené lhůtě, 
• prodlení z h o t o v i t e l e s e zahájením n e b o dokončením díla o více než 3 0 dní, 
• prodlení o b j e d n a t e l e s úhradou f a k t u r y o více než 3 0 dní, 
• úpadek o b j e d n a t e l e n e b o z h o t o v i t e l e v e s m y s l u zákona č. 1 8 2 / 2 0 0 6 S b . , o úpadku 

a způsobech j e h o řešení (ínsolvenční zákon), v e znění pozdějších předpisů, 



• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
p r o v o z u n a pozemních komunikacích. 

6 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e řádně p l n i t předmět této s m l o u v y v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u , v kvalitě 
určené platnými ČSN, T P a jinými obecně uznávanými n o r m a m i , n a s v o u zodpovědnost a n a své 
nebezpečí. 

7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a staveništi pořádek a čistotu. J e p o v i n e n odstraňovat o d p a d y 
a nečistoty vzniklé j e h o činností. Z h o t o v i t e l n e s e odpovědnost původce odpadů a z a v a z u j e s e 
nezpůsobovat n a stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

8 . Z h o t o v i t e l j e při provádění díla p o v i n e n dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v o b l a s t i bezpečnost a o c h r a n y zdraví při práci ( B O Z P ) , požární o c h r a n y ( P O ) a o c h r a n y 
životního prostředí. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e , že s i zajistí vlastní d o z o r n a d bezpečností práce v e 
s m y s l u zákona č. 3 0 9 / 2 0 0 6 S b . , zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a o c h r a n y 
zdraví při práci, v e znění pozdějších předpisů a nařízeni vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b . , o bližších 
minimálních požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a staveništích. 

9 . Zjistí-li z h o t o v i t e l při provádění díla skryté překážky týkající s e místa, k d e má být dílo p r o v e d e n o , 
a t y t o překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o 
oznámit b e z zbytečného o d k l a d u o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u změnu díla. D o dosažení d o h o d y 
o změně díla j e z h o t o v i t e l oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
požadavek t z v . b e z zbytečného o d k l a d u b u d e naplněn, p o k u d jednající o s o b a učiní dané právní 
jednání nejpozději d o 3 dnů. 

1 0 . V záležitosti dodávky stavebního díla z a s t u p u j e v r o z s a h u této s m l o u v y o dílo: 

• z a o b j e d n a t e l e B c . J a n a Foffová, I V I B A 
e - m a i l j a n a . f o f f o v a @ m u k o l i n . c z 
t e l . 7 3 1 5 1 8 8 9 0 

• z a z h o t o v i t e l e M i r o s l a v L e d v i n a 
e - m a i l mledvína@raisa.cz 
t e l . 6 0 2 1 6 1 0 5 4 

1 1 . Smluvní s t r a n y výslovně souhlasí s t ím, a b y t a t o s m l o u v a b y l a u v e d e n a v přehledu nazvaném 
„Přehled s m l u v " vedeném městem Kolín, který o b s a h u j e údaje o smluvní straně, d a t u m uzavření 
s m l o u v y , předmětu s m l o u v y a výše plněni. Smluvní s t r a n y výslovně souhlasí, že t a t o s m l o u v a 
může být b e z jakéhokoli omezení zveřejněna n a oficiálních webových stránkách města Kolín, a t o 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní s t r a n y prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují z a obchodní tajemství v e s m y s l u příslušných ustanovení právních 
předpisů a udělují svolení k j e j i c h užití a zveřejnění b e z jakýchkoli dalších podmínek. 

1 2 . T a t o s m l o u v a podléhá uveřejnění v r e g i s t r u s m l u v d l e zákona č. 3 4 0 / 2 0 1 5 S b . , o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých s m l u v , uveřejňování těchto s m l u v a o r e g i s t r u s m l u v {zákon 
o r e g i s t r u s m l u v ) (dále j e n : „registr s m l u v " ) . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že s m l o u v u v s o u l a d u s 
tímto zákonem uveřejní město Kolín, a 1 o nejpozději d o 3 0 dnů o d p o d p i s u s m l o u v y . T o t o ujednání 
však nebrání t o m u , a b y s m l o u v u zveřejnil i smluvní p a r t n e r města Kolína. P o uveřejnění v r e g i s t r u 
s m l u v obdrží smluvní p a r t n e r města Kolína d o datové schránky, v případě n e e x i s t e n c e datové 
schránky e - m a i l e m potvrzení o d správce r e g i s t r u s m l u v . Potvrzení o b s a h u j e m e t a d a t a a j e v e 
formátu * p d f , označeno uznávanou e l e k t r o n i c k o u značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že smluvní p a r t n e r města Kolína n e b u d e , kromě potvrzení o 
uveřejnění s m l o u v y v r e g i s t r u s m l u v o d správce r e g i s t r u s m l u v , n i j a k dále o této skutečnosti 
informován. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1 . T u t o s m l o u v u l z e měnit n e b o doplňovat j e n f o r m o u průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních s t r a n . D o d a t k y s e stávají 
nedílnou součástí s m l o u v y . 

2 . Práva a p o v i n n o s t i smluvních s t r a n , které n e j s o u výslovně u p r a v e n y t o u t o s m l o u v o u , s e řídí 
ustanoveními zákona č. 8 9 / 2 0 1 2 S b . , občanský zákoník, v e znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících. 

3 . Práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé přecházejí n a případné 
právní nástupce smluvních s t r a n . 

4 . Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která n e j s o u písemně p o t v r z e n a oprávněnými zástupci 
o b o u smluvních s t r a n , j s o u právně neúčinná. 
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S prohlaš uva
by jů, j
a em.
S m jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.
Nedílnou součásti této smlouvy je tato příloha:

• Příloha č. 1- Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

V Kolíně dne oU^9 V Kolíně dne

za objednatele
město Kolín

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN

spol. s r.o.

a„ IS A
JAI 280 02 KOLÍ N 4

05071

za zhotovitele
RAISA, spol. s r.o.
Miroslav Ledvina

ředitel

Město KOLÍN
3.05



ZAKÁZKA : Doplnění osvětlení hřbitov Kolín R s p o l s r. o . 

AISA 
Pří loha č. 1 k S o D č. 1 0 4 1 / 2 0 1 7 

ZADAVATEL ZAKÁZKY: 

kontakt: 

e-mail: 

Město Kolín 

místostarosta Růžička 

DNE. 2 5 . 9 . 2 0 1 7 

OBJEKT číslo popis položky MJ počet MJ jednotková celkem jednotková celkem jednotková cena 

pol. cena materiál materiál práce práce celkem celkem bez DPH 

zemní práce výkop 0,35x0,6 m 101 0,00 1 3 3 , 0 0 13 433,00 1 3 3 , 0 0 13 433,00 

zához 0,35x0,6 m 101 0,00 1 7 , 0 0 1 717,00 1 7 , 0 0 1 717,00 

odkopávky a prokopávky tl.30 cm m 3 5,25 0,00 6 1 0 , 0 0 3 202,50 6 1 0 , 0 0 3 202,50 

konstr.vrstva fr . l6 - 32 mm ml 15 0,00 1 9 6 , 0 0 2 940,00 1 9 6 , 0 0 2 940,00 

odvoz přebytečného výkopku m 3 8,4 0,00 1 8 7 , 0 0 1 570,80 1 8 7 , 0 0 1 570,80 

skládkovné m S 8,4 0,00 1 9 8 , 0 0 1 663,20 1 9 8 , 0 0 1 663,20 

výstražná folie m 101 2 , 4 0 242,40 3 , 0 0 303,00 5 , 4 0 545,40 

5 0 0 hutnění zeminy m 3 30 0,00 1 5 , 0 0 450,00 1 5 , 0 0 450,00 

výkop jámy pro stožár m 3 3 0,00 5 0 0 , 0 0 1 500,00 5 0 0 , 0 0 1 500,00 

zához jámy pro stožár m 3 3 0,00 8 0 , 0 0 240,00 8 0 , 0 0 240,00 

odvoz přebytečného výkopku m 3 3 0,00 1 8 7 , 0 0 561,00 1 8 7 , 0 0 561,00 

skládkovné m 3 3 0,00 1 3 8 , 0 0 414,00 1 3 8 , 0 0 414,00 

stožárové pouzdro PVC prúm. 250 k s 3 5 1 0 , 0 0 1 530,00 1 6 0 , 0 0 480,00 6 7 0 , 0 0 2 010,00 

betonáž pro stožáry m 3 2,5 2 6 4 0 , 0 0 6 600,00 3 0 0 , 0 0 750,00 2 9 4 0 , 0 0 7 350,00 

výkop jámy ručně napojení na V.O. k s 1 0,00 6 0 0 , 0 0 600,00 6 0 0 , 0 0 600,00 

zához jámy ručně napojení na V.O. k s 1 0,00 8 0 , 0 0 80,00 8 0 , 0 0 80,00 

mezisoučet 8 372,40 29 904,50 38 276,90 

k o m u n i k a c e , bourání rozbourání bet.základu m 3 0,5 0,00 1 2 7 7 , 0 0 638,50 1 2 7 7 , 0 0 638,50 

rozebrání zámkové dlažby m 2 6,5 0,00 5 5 , 0 0 357,50 5 5 , 0 0 357,50 

pokládky zámkové dlažby m 2 21,5 0,00 2 6 0 , 0 0 5 590,00 2 6 0 , 0 0 5 590,00 

dodávka zámkové dlažby m 2 15 3 6 6 , 0 0 5 490,00 0,00 3 6 6 , 0 0 5 490,00 

podkladní vrstva pod dlažbu m 2 21,5 0,00 1 1 0 , 0 0 2 365,00 1 1 0 , 0 0 2 365,00 

odstranění obrubníku m 3 0,00 5 7 , 0 0 171,00 5 7 , 0 0 171,00 

dodávka obrubníku k s 28 8 0 , 0 0 2 240,00 0,00 8 0 , 0 0 2 240,00 

osazení obrubníku m 14 0,00 2 2 0 , 0 0 3 080,00 2 2 0 , 0 0 3 080,00 

mezisoučet 7 730,00 12 202,00 19 932,00 

kabeláž Pojistkový odpínač 10 A k s 1 2 4 4 8 , 0 0 2 448,00 1 5 7 5 , 0 0 1 575,00 4 0 2 3 , 0 0 4 023,00 

CYKY 4 x 1 0 m 190 1 1 0 , 0 0 20 900,00 0,00 1 1 0 , 0 0 20 900,00 

Montáž kabelu CYKY 4x10 m 190 0,00 2 4 , 0 0 4 560,00 2 4 , 0 0 4 560,00 

příplatek za zatažení kabelu do chráničky m 48 0,00 1 0 , 0 0 480,00 1 0 , 0 0 480,00 



stožáry, montáže

inženýring

ukončení vodičů do 10 mm2 ks 48 0,00 20,00 960,00 20,00 960,00

stožáry, montáže

inženýring

chránička 50 m 101 22,00 2 222,00 18,00 1 818,00 40,00 4 040,00

stožáry, montáže

inženýring

zemnící pásek 30x4 m 110 28,00 3 080,00 25,00 2 750,00 53,00 5 830,00

stožáry, montáže

inženýring

svorka připojovací SP/FeZn pr.7-10 ks 4 14,00 56,00 20,00 80,00 34,00 136,00

stožáry, montáže

inženýring

svorka odbočná a spojovací SR ks 4 17,17 68,68 20,00 80,00 37,17 148,68

stožáry, montáže

inženýring

mezisoučet 28 774,68 12 303,00 41 077,68

stožáry, montáže

inženýring

INOA 4 RAL 7016 konický stožár 4,8 m ks 3 11 666,00 34 998,00 1 840,00 5 520,00 13 506,00 40 518,00

stožáry, montáže

inženýring

Svítidlo INOA LED/5117/16LED/500mA/26W RAL

7016 ks 3 13 662,00 40 986,00 550,00 1 650,00 14 212,00 42 636,00stožáry, montáže

inženýring

Regulace příkonu aCLO ks 3 200,00 600,00 0,00 0,00 200,00 600,00

stožáry, montáže

inženýring

Dobíjecí sloupek elektrokol ks 1 7 633,00 7 633,00 1 488,00 1 488,00 9 121,00 9 121,00

stožáry, montáže

inženýring

recyklace ks 3 9,24 27,72 0,00 9,24 27,72

stožáry, montáže

inženýring

CYKY 3x1,5 m 20 12,00 240,00 18,00 360,00 30,00 600,00

stožáry, montáže

inženýring

ukončení vodičů do 1,5 mm2 ks 72 0,00 20,00 1 440,00 20,00 1 440,00

stožáry, montáže

inženýring

mezisoučet 84 484,72 10 458,00 94 942,72

stožáry, montáže

inženýring revize elektro ks 1 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

stožáry, montáže

inženýring

Naprogramování a oživení kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

stožáry, montáže

inženýring

spolupráce se správci VO, zjištění stavu V0,vypínání

, úprava stávajícího VO hod. 8 0,00 220,00 1 760,00 220,00 1 760,00

stožáry, montáže

inženýring

mezisoučet 0,00 6 260,00 6 260,00

CENA CELKEM 129 361,80 71127,50 200 489,30 200 489,30

156 527,78|CENA CELKEM vč.21 % DPH 86 064,28 242 592,05

Záruka 5 let- po předání investorovi

Dodací lhůta 8 -10 týdnů od objednání

Zpracoval: Miroslav Ledvina

V Kolíně dn e

Změna povrchového nátěru - RAL 7024 -příplatek 6 000,- Kč
cena bez DPH 6000,00

DPH 21%

cena vč. DPH

V Kolíně dn e

Ing. Josef Michalčík MěstO KOLÍN
vedoucí OSBN 3.05

RAISA, spol. s r.o.
Miroslav Ledvina

ředitel

206 489,30

43 362,75

249 852,05


