
„Holomıˇıa v km 4,510 a 4,840 “

SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2017/Jn-1

Lesy České republiky, S.p.
IČ 421 96 451
DIC: CZ42196451
sídlo: Přemyslova l 106/19, Nový Hradce Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A X11, vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy tokú ~ oblast povodí Moravy se Sídlem ve Vsetíně,
U Skláren 781,755 01 Vsetín
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na Základě Živnostenske'ho oprávnění:
Mgr. Vladimír Šimáček×Zepar
IČO: 63408333
DIČ:
Sídlo: Stı'ojařű 1612, 688 01 Uherský Brod
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí“.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a na'sl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
v rtodne'n-ı Znění tuto Smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem teto Smlouvy je Závazek Zhotovitele pı'ovéSt pro objednatele na vlastní
nebezpečí a odpovědnost dílo „Holoınňa V km 4,510 a 4,840 “ , evidenční číslo Zakázky
S957/2017/Ju~1 a to dle projektové dokumentace „Holomňa v km 4,510 a 4,840“
vypracované Ing. Filipem Brtnou, ČKAIT 1201995 a Za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné
Zakázky, V rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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„Holomňa v km 4,510 a 4,840 “

2. Smluvní Strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal
7Jıotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, znichž l vyhotovení je velektronícké
podobě, kopii pravomocného Souhlasu S provedením ohlášene'ho Stavebního záměru vydané
Městským úřadem Uherský Brod dne 11.1.2017 pod č.j. OZP/4497/16›2/Va.

3. V rámci plnění te'to smlouvy Zhotovitel na vlasmí náklad, nebezpečí a odpovědnost provede,
popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebne' k řádnému provedení díla. Součástí závazku
zhotovitele dle te'to Smlouvyje i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských Sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců siti a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí,

~ zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv
inženýrské sítě během výstavby,

z vytyčení Stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací)
Odborně Způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

v Zajištění a zabezpečení staveniště, Zřízení a likvidace Zařízení staveniště, včetně
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod,

v projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně
Zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby,

~ zajištění Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení
protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na Vodním toku příslušnému
uživateli rybářského revíru,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikaci do původního Stavu a jejich
protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního Stavu, Zpětjejich vlastníkům,

- Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu s účinnými právními předpisy,
- Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1

velekn'onické formě) objednateli a Zaměření skutečného provedení stavby z
geodetická část dokumentace (2 pare + 1 velektronické formě) vroahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně za dílo dle čl. [11, odst4 1 této smlouvy,

4. Veškeré Odchylky provedení díla ajeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo
méněpráce je však možné provést jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně Závaznými právními předpisy upravujícími
zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel Zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného
provedení stavby, včetně detailů Stávajících konstrukcí a zaměření všech hran Stávajících
konstrukcí, včetně popisu materiálu a konstrukce. Rozsah a obsah dokumentace skutečného
provedení Stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č.
499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení Stavby bude vypracována
a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného
provedení Stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 SbÁ vùčinném Znění. Gı'aíˇıcké
vyjádření Zaměření Skutečného provedeni musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a
výškového umístění stavby dle ověřené (Schválené) projektové dokumentace a to včetně
polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno
v systémech JTSK a p. Geodetická část dokumentace Skutečného provedení Stavby bude
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„Holomňa V km 4,510 a 4,840 “

ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností.

Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaeí stavby (včetně přístupových komunikací,
dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální
podobě) opatřena datem a popisem Snímkù bude Součástí dokumentace Skutečného provedení
stavby, předaně objednateli.

Objednatel so zavazuje 7a řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem
smlouvou stanoveným.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že
se před podpisem této smlouvy Seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením
odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče,
jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému
provedení dila způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

II.
Doba plnění

Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančníeh
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla dle odstavce
2.Ve výzvě objednáte] uvede termín převzetí Staveniště4

Předpokládaný (objednatelem nezaı'učeny') termín zahájení provádění díla: 20.10.2017

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí
plnění dle čl. l odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 15.12.2017. Tato lhůta se prodlužuje o
počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu
na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je›li
způsobilé sloužit sve'mu účelu a nevykazuje-li vady4 Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li
smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazujíei vady, popřípadě dílo
(jeho část) nezpůsobilě Sloužit Svěmu účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku se
nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), dotovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li
se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce | anebo odmítne-li řádně připravené
Staveniště převzít, objednáte] učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovem
případě platí, že Staveniště bylo objednatelem předáno a Zhotoviteíem převzato v termínu dle
odstavce l. Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoueího při převzetí
staveniště.

Vpřípadě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení praeí na stavbě (např. z
důvodu změny fuıančniho plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem
písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro
provedeni díla dle odstavce 3.
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III.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výší 161.088,- Kč
bez DPH, slovy Jednostošedesátjednatísícosmdesátosm korun českých bez DPH. DPH bude
účtováno ve výší dle příslušného právního předpisu, tj4 dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, Žeje plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného vpříloze této Smlouvy a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a
plnění dle této smlouvy.

2. V případě měn díla (méněprací či vicepraoí) se kjejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočetjednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkovvch cen nředmětných Draci z rozpočtu jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-lí příslušné práce a cenv v rozpočtu obsaženLuı-čí se iednotková cena Dředmětných
PIÄLÍI
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) =jednotkova cena nové položky.

c) není-li cena nové polozˇg v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovní ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této
smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným sobecně závaznými právními předpisy
upravujlcimi zadávání veřejných zakázek.

IV.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
Základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli
(pěti vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevnýoh
vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem
objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit Soupis prací vdane'm kalendářním
měsíci Skutečně provedených bez zjevných vad.

24 Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném obdobi a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a
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méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že Soupis provedených prací
nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad
(faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez Zjevných
vad provedené práce až do výše 90 °/n ceny Za dílo. Zbývající čast 10 % ceny Za dílo bude
Zhotoviteli uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveněho
Zhotovitelem po provedení dila a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky)
není objednatel povinen Zaplatit zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat
uhrazení ceny pouze Za práce bez Zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce
přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost fakturyje 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této

smlouvy anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neopı'ávněněh

V.
Provádenı praci

l4 Zhotovitel odpovídá za to, že dı'lo bude řádně provedeno vsouladu stouto Smlouvou,
příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

Z. Při provádění stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č.
268/2009 Sb., v účinněm znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č.
590/2002 Sb4 a č. 433/2001 Sb., v účinných zněnich.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných
pásmech, požárních a jiných předpisu chranících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za
bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob vprostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou
odpovědnost a náklady dodržování bezpečností a ochrany zdraví při práci dle Zákona č.
309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakoži
Zabezpečení Staveniště.

5. Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších poˇmdavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při
praci na pracovištích snebezpečím pádu Zvýšky nebo do hloubky. Staveníště bude rovněž
odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve Znění
pozdějších předpisů4

6. Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst, l Zákona
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č.309/2006 Sb., vúčínne'm znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu Způsobem, při
kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinnosti Zhotovitele zajistit výkon
funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré
náklady s tím Spojené.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo
Za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím ktere'ho prokazoval kvalifikaci
vZadávacím řízení veřejné ukázky, vněmž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto
Skutečnost předem písemně oznámit objednateli S uvedením jmena, příjmení, popř. obchodní
firmy či názvu, identifikačního ěı'sla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajù
poddodavatele/případne'ho poddodavatele,je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit,

Objednatel nepředpokládá na uikladě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. l Zákona č4 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli ohlastnímu
inspektorátu práce e včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o
Zahájení prací na viditelnćm místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby).
Jestliže Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by
tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí vtakove'm případě na sve' náklady
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelne'm místě u vstupu na staveniště po
celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 Zákona ě. 309/2006 Sb. (Zpracování plánu
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi), Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu
Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele
předem písemně informovat a zajistit na Svě náklady Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci na staveııišti, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
Změnám během realizace stavby.

. Zhotovitel bude plnit povinnosti Stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e)
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon) a Zajistí
řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona,
v účinných Zněních.

. Vprůběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve
smyslu § 133 zákona ě4 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební
Zákon), v účinném znění, a Zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené
lhůtě. Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní
prohlídce.

_ Objednatel předal Zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se Zavazuje, že Zajistí šetření o podzemních Sítíclı a
příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel Zajistí na svůj náklad
vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby
inženýrské Sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží
objednateli doklady o vytyčení a o Zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či Správci,
pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí díla objednatelem
a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č4 183/2006 Sb., o územním plánování a
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stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinněm
Znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat Seznam v souladu S
odst. 39. tohoto článku.

Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v pıùběhu
práce na staveništi4

. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele
ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, vněmž budou práce zakryty
nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k Žádosti objednatele
povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud
se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt4

Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění Stavby a
k řešení Závažných situací, nebo na žádost zhotovitele Zhotovitel se zavazuje k mjištění účasti
autorizovaného stavbyvedoucího4

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověˇnıjejednáním
ve věcech technických dle této Smlouvy,

Uvedený zástupceje mimojiné oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
- provádět Záznamy do Stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- Svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
~ rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v Souladu s podmínkami dle

této smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného
touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo me'něpráce
a předávat návrhy najejich odsouhlasení Zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této
Smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat Soupis Skutečně provedených prací,
- převzít dokončene' dílo.

. Za objednatele - Stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní
jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci Sve' připomínky uplatňují v rámci Sve' pracovní
náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí
Z prodleníjsou oprávněni provést zápis do Stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na
stavbě.

Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno vprùběhu
úzenınflıo či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na
nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací
vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou
vykonávat zeměměřicke' činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná
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vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí Sepsání protokolů o
převzetí pozemků dotčených Stavbou s jejich vlastníky. Nesplnívli Zhotovitel tuto povinnost,
není objednatel povinen dílo převzít.

. Zhotovitel je povinen řídit Se při nakládání S odpady, výkopky a vytěženým Sedimentem
zákonem č4 185/2001 Sb., o odpadech a ozměně některých dalších Zákonů, zákonem č4
289/ 1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
Zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně Zemědělského půdního fondu, ve Znění pozdějších
předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem
odpadu vzniklého v souvislosti S realizací předmětu této Smlouvy a plně odpovídá Za jeho
řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady
jsou zahrnuty vceně Za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli
písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a Sedimentů vzniklých, provedených či
vytěžených v souvislosti s prováděním dila, v souladu Se zákonem ě. 185/2001 Sb., Zákonem č.
334/1992 Sb. ve Znění pozdějších předpisů a v souladu S touto smlouvou.

Zhotovitel projedná a na Svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích
(Zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související S prováděním stavby.
Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jim znečištěných nebo poškozených komunikací a
ploch.

Při provádění díla nesmí dojít k pokácenl, nebo poškození dřevin. V případě poškození
kořenových náběhù nebo kmenů provede zhotoviteljejích ošetření proti dřevokazným houbám,
a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaněm materiálu a Stavbě od
doby předání staveniště do dne převzetí díla dle teto smlouvy objednatelem.

Zhotovitel Odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,
jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v Souvislosti
se Stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji
nahradit, a to uvedením do původního Stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné
nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná Znečištění vzniklá
prováděním stavby je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo
chráněných částí přírody anebo k archeologických nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně
oznámit nález objednateli a Zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen
nebo Zničen, a práce okamžitě přerušit.

Veškerá čiıuıost na Stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a Zrařıovánl nebo L'ıhynu živočichů nebo ničení jejich
biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli
příslušného ıybářského revíru; po písemně dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O
oznámení, případně dohodě bude proveden Záznam ve Stavebním deníku.

Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského
revíru, případnějinou odborně a právně způsobilou osobou Zajistí provedení šett'ného Slovení
rybí obsádky, jež by mohli být prováděním Stavby nepříznivě dotčeııi. O průběhu slovení a
jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled
odchycených dıuhů s počtem odlovenýoh jedinců a určení místa, kam budou přemístění;
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pokud bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn.
Protokol podepíše osoba k tomu odbomě způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení
slovení. O těchto činnostech bude pořízen Záznam ve Stavebním deníku.

Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen
Záchranný přenos či jine' opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho
realizace a dosažení jeho účelu.

Pokud bude v průběhu odlovu Zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny
v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje
objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu Od zjištění výskytu Zvláště chráněného
druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, Zahájit
provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný
druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat4 To platí obdobně i tehdy, bude-
li výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění dila.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo mínímalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných
škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy
vybavené biologicky Odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy
Zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované
zeminy. Zhotovitel je povinen Zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prosďedků k
likvidací případné havárie a poučit Své Zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní
provádění díla, o způsobu jejich užití.

Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli,
vodoprávnímu úřadu, hasičskému Záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému
příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti
s nl nedošlo k Zavlečení geograficky nepůvodního druhu invaZních rostlin (zejména křidlatky,
bolševnlku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, Slunečnice topinamburu,
zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření, V případě, že realizací stavby dojde
k Zavlečení takove'ho druhu, je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl
takový druh zlíkvidován a jeho dalšímu šíření bylo Zaınezeno nejpozději do konce sjednané
záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k Zamezení přenosu
organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit
Staveniště je však flıotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení
platnosti této Smlouvy, nedohodnou-lí Se Zhotovitel s objednatelem písemnějinak.

Zhotovitel prohlašuje a současně Se Zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, ktere' Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými opı'ávněnimi, zejména jsou
evidovány vpřislušných registrech (živnostenský rejstřík, regish' pojištěnců ČSSZ,
popř. v jiných v souvislostí s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného
Zdravotního pojištění a sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovni činnosti
(jedná-li se o cizí státní příslušníky aje-li Zde příslušnými právními předpisy Založeno
povinnost takovými oprávněními disponovat),
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c) byly náležitě a dostatečně proškoleny voblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými
ochrannými pracovními prostředky v souladu S platnými a účinnými právními předpisy
apod.,

a to vše bez Ohledu na Skutečnost, zda se u těchto Osob jedna o zaměstnance zhotovitele či
jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavaíele jako Osoby
Samostatně výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla
(popřÁ jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur4

Zhotovitel se zavazuje předložit objedııateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci
dila podílejí, zejmena všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců),
živnosmíkù apod., s uvedenímjejich jména, přijmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a
to nejpozději v okamžik převzetí Staveniště dle čl. 11 této smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podilejících se na realizaci dila (viz předchozí odstavec
tohoto článku), zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnù pote', co k
takové změně došlo, Seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve stavebním deníku

VI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu, Protokol bude obsahovat
Zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) Soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedouciho.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýěení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikaci dotčených prováděním

díla (převzetí pozemků a komunikaci),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace

stavby),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
fl doklady o nakládání s odpady,
- original stavebního deníku,
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla
budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel
povinen dokončene' dílo převzít.
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VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsícůL
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2, Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po Obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává,
Neuplaíní-li objednatel písemně při Oznámení vadyjiné pravo zodpovědnosti Za vady, platí,
že požaduje odstranění vady, Neoznámí-Ii objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že
objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je›li možno vadu odstranit
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci
(díla) Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
objednatelem, nedohodııou>|i se objednatel a zhotovitel písemnějinak. Uplatní›li objednatel u
zhotovitele právo na slevu zeeny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od
jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady
zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti
m vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání, případně písemně odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v souvislosti S uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystavenélıo
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, Se Splatností 21 dnů ode dne doručení. V
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel oprávněn zaslat ji ve
lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravenýeh dokladů
zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrokz prodlení

lÁ Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši í),l "/0 z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byt" i započatý kalendářní
den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel

Smlouva O díla č. 5957/2017/Jıı-l
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„Holomňa v km 4,510 a 4,840 “

povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za prvni dva měsíce
prodlení a Smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o více než dva měsíce, je
povinen objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny prací, jež zbývá provést do
řádného Zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle ěl. lV. ve Spojení S přílohou této
smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 ı*/n z ceny takových prací bez DPH určené dle ěl. Ill. ve
Spojení s přílohou č. l této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací
tak,jakoby sejednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čí. VII. odst, 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny vadně provedených prací bez DPH
určené dle čl. U1. ve Spojení spřílohou č, l této smlouvy, m každý byť i započatý den
prodlení, přičemž při tomto určení se vychází zceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o
práce bezvadně provedené

5. V případě prodlení Zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 38. této smlouvy nebo
s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 39. této Smlouvy, zavazuje Se Zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500; Kč, a to Za každý, byt' i zapoěatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele Se splněním povinnosti dle čí, V. odst. 35 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednatelí Smluvní pokutu ve výší 5 000 Kč Za každý, byť i
započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čí. V, odst. 15 věty první této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i
započatý kalendářní den prodlení.

8, Zhotovitel je povinen mplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i
Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle či. V. odst. il nebo odst. 16 této smlouvy ve
výši 5 000 Kč 7a každou neúěast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo
při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčastí autorizovaného stavbyvedoucı'ho při předání a převzetí staveniště dle ěl.
II. odSt. 4 této Smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. Vl odst. l této Smlouvy ve
výši lO 000 Kč Za každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoueího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč Za každé poškození kmene či kořenového náběhu
jednoho Stromu. Vpřípadě porušení čl. V. odst. 23 věty první této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen,
který nebyl řádně ošetřen dle této Smlouvy.

Smlouva 0 díla č. S957/2017/Ju›l
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ll, Smluvní Strany výslovně Souhlasí s Výši sankcí Sjednaných vtomto ustanovení. Zhotovitel
bere na vědomi, že výše smluvních pokut je Stanovena sohledem význam Zajišťovane'
povinnosti řádného dokončení díla ve Smluveném terminu pro objednatele, když pozdním
dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění
objednateli Zveřejných zdrojů (například dotace), jakož i Sohledem na náklady, jež
objednatel případně musí něst vsouvislosti s nutnosti výběru nového dodavatele
(Organizování nového Zadávacího řízení dle Zákona o Zadávání veřejných Zakázek). V případě,
že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž Splnění je zajištěno Sjednaním více
Smluvnı'eh pokut, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení každé z nich.

12. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu vpřípadě, že mu ve Splnění povinnosti,
Zajištěném smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka Vznikla nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze zhotovitelových osobních
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel S plněním smluvene' povinnosti v prodlení,
ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně závazného právního
předpisu překonat, ho však povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury), doručeného povinne' Smluvní Straně, S lhůtou splatnosti 21 dní od jeho
vystavení.

144 V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní strana, kteı'áje
takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní Straně úrok z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné
částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

l. Od te'to Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto smlouvou4

2. Objednatelje oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo Objednatele od
této Smlouvy odstoupit,

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušl jakoukoli povinnost vyplývající Zjeho
prohlášení v čl4 V4 odst. 36. nebo ěl. V. odst. 37. této smlouvy, nebo prohlášení uěiněné
v ěl. V. odst. 364 či odst. 37. této smlouvyje nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od te'to Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 65 dnů.

Smlouva n dílo č. 5957/2017/Ju-1
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X.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a íıěinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Vpřípadě, žıe se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru
Smluv dle Zákona č4 340/2015 Sbt, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném Znění, a
je-li dle uvedeného Zákona účinnost této smlouvy Vázana na její uveřejnění, nabývá tato
smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými pisemnými dodatky.

V záležitostech, ktere' nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, Zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí smožným Zpřístupněním či zveřejněním
(uveřejněním) celé te'to smlouvy v jejím plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů,

Smluvní strany níže svým podpisem Stvrzuji, že V průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transpaıentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i
při plnění této Smlouvy a veškeıých činnostech s ní souvisejících,

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout takova opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodne'ho podezření na spáchání trestného činu či ksarnotněmu jeho spáchání
(včetně formy úěastenství), tj4 jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních stran nemohla být
přičtena odpovědnost podle Zákona č, 418/2011 Sbt, o trestní odpovědností právnických osob
a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (Včetně zaměstnanců)
podle trestního úkoníku, případně aby nebylo mhájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze
Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se Seznámil se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S.p. (víz www.1esycr.oz) (dále jen „CCP LČRKĂ), Zejména s
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR
včetně všech jejich přílohĂ Zhotovitel se při plnění této smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty
CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud tojejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany se dále ZavaZují navzájem si neprodleně oznámit dùvodné podezření ohledně
možného naplnění Skutkove' podstaty jakéhokoli Ztresnıýeh činů, zejména trestného činu
korupčni povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti;
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je vrozporu Se zásadami vyjádřenými vtomto
článku.

Smlouva o dílo č. S957/2017/Ju-1
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74 Tato smlouva se vyhotuvuje ve 4 Støjnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

V Uherském Brodě dne: 16.10.2017

Mgr4 Vladimír Šimáček Ing. Pavel Peınicıvedoucí ST-OPM Vsetín
Za zhclovitele Za obj ednatele

Příloha `čxťjfi Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Smlouva o dila č. S957/2017/Ju-1
Strana č' 15



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 21/2015
Stavba: Holomňa v km 0,510 a 0,840

KSO: COCZ:
Místo; vT Høınmňa v km 0,510 a 0,840 Datum; 12.1012017

Zadavatel: IČ; 42196451
Lesy ČR,s.p., Správa toků - oPM vseh'n DIČ (242190451

Uchazeč: IČ: 63408333
Mgr.vıadim1ˇr Šimáček-Zepar DIČ:

Projekıann IČ; 63320819
Terra › pozemkcrvé úpravy, S.r.o. DIČ: (1263310819

Poznámka:

Cena bez DPH 161 088,00

Sazba aflnš ZákLzA flflnê výše daně
DPH zákızúnı' 21,00% 161 088,00 s: 828,48

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 194 916,48

Stranaı 22



REKAPıTuLAcE oBJEKTů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21/2016

Stavba: Holomňa V km 0,510 a 0,840

Místo: VT Holomňa v km 0,510 a 0,840 Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Lesy ČR,s.p^, Správa toků - OPM Vsetín Projektant: Terra a pozemkavé úpravy, s.
Uchazeč: Mgr.Vladí 'r Šimáčeklepar

T Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ i

Náklady stavby celkem 1 61 088,00 1 94 916,48

Šš/Šęw So Oı oprava a údržba 58 587,17 70 890,48 sTA
21/2016/ SO 02 Investice 25 095,03 30 364,99 STASO 02

šä/Šgw/ SO 03 Most v km 4,510 77 405,80 93 661,02 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Holomňa v krn 0,510 a 0,840

Objekt:

21/2016/50 O1 - SO 01 Oprava a údržba

KSO:
Místo: VT HOIDmña v km 0,510 a 0,840

Zadavatel:
Lesy ČR,S.p., Správa cøkü - oPM vsen'n

Uchazeč:
Mgr.vıadimír šimáčekvzepar

Projektant:
Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH Základní
Snížená

cena s DPH ý 'i' '4 QiÁ"ýý'

Základ daně
58 587,17

Strana 1 Z 6

cc-czz
Datum; 12.10.2017
IČ: 41196451
DIČ: cZ4Z19ó451
IČ: 63408333
DIČ:
IČ: 53320819
DIČ: czó3320819

58 587,1 7
Sama daně Výše dané

21,00% IZ 303,31
15,00% 0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Holomña v km 0,510 a 0,840

Objekt:
21/2016/50 01 - SO 01 Oprava a údržba

Místo: VT Holňa v km 0,510 a 0,840 Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Lesy ČR,54p„ Správa toků - OPM Vsetín Projektant: Terra ~ pozemkové úpraˇ
Uchazeč: Mgr.vıaúimir šimáček-Zepflr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 587,17

HSV - Práce a dodávky HSV 42 586,96
1- Zemní prác/e_ iwi V _ wt,85
4- Vodorovná konstrukce V V V 7 481,60

ý9 Osrtat/níýkonstrukce a práce- bourám' 10 025,00

JŽB Přesun hmot F? ir V Mżżžfiâl

N00- Vedleší a ostatní náklady 16 000,21
N01 - Nepojmenovaný dı'l V V _LOQQOO
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Holomňa v km 0,510 a 0,840

Objekt:
21/2016/50 01 - SO 01 Oprava a údržba

Místo: VT Holomña v km 0,510 a 0,840 Datum: 11,101017

Zadavatel: Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r,0A
Uchazeč: Mgr.V1adim1'r Símáček-Zepar

ˇ VŤÝVIÍ . 1% J' i U7` 4 i ˇ v J.CEI'IB 7,74 CenováT Kod P0 Etvı e k ZPižpkj 4_ViijÁ lJ MJ Mno [CZK]rU Sa Cel em [C K] soustava

Naklady soupısu celkem 58 537,17

D HSV Práce a dodávky HSV 42 586,96
D 1 Zemní práce 24 484,85' "má ` . , ˇ. .. . ...ˇ, „71' ' , ˇ [ l " k ľlJ_ý“L' K "10W :in pnl.. znzem Sıezzlu azanshem pnslupu ún kuryla dle :edinøløgie mømvitele Soubor „mi Z 000,00 2 000,00

' w “pøløž‹<fl obsahuje připadne' uløžènľrˇzè nęhø šlêrku na Sjezdy dn køryzn v řęš. ' ' ' ř
úsecích, veškerou manipulaci, vysvahovám apodA a jejich odsıraněni

w 'korym a břehy budou v rámci` této polnfl<y u sjezdů a přístupů uvedeno do původního
stavu

w 1 .fw rý V V 1,130*ý ˇ Vir)
[-2 K 11112vD łfirem pol.: Ekologická likvidace pøkácených křovin dn pnìm. 70 mm i 100,000` 15,00l 1 500,00
ł vv 300 "Km 4 520-4Ě včA vesìrerèíampíace a likvidace hiøløgickèhn materiálu J ý100,000 ' › ” ˇ

[ 3 K 111203201 ìodslraně křovin a stromů S ponedıánim kuřenü z plochy du 1000 m2 l m2 l 100,000 J 52,30\ 5 230,00 cs ÚRS 2016 02ˇ „k ˇ 'ˇJˇÄ _ýfiˇlrˇˇ)J4ˇ__ýˇˇw 100 "km 4.520-4535 100,000
w Snučei 100,000

J 4 K 114203103 |Rozebrání dlažeb z lnmovéhn kamene nebo beıønøvých :vámiz do cemenmvé malty m3 i 1,300\ 1 000,00 1 300,00 (S ÚRS 2016 01
w 5.5'2'0.1 "Dlažba v km 44840 - Razebrám' dlažeb z ber. tvárnic 1,300
vv Suučeı 1,300

l .[5 K 114203202 ëni lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty i m3 ` 1,300 454,50 590,85lcs URS 2015 02 J
w 6520.1 'Dlažba v km 44840 1,300
VV Souček 1,100. _ , . ˇ , ˇ ˇ ˇ . _ ˇ l Ťíó K 122mm :grešn pol.. Odkopavky a pmknpavky nezapazene rucne do 1D m3 v saudrzne homme i m3 2,50% 890,001 Z Buıoor ›

- l
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mi29203201 či êni øzevřenýçh køryť vodnıečı' š dna přes 5 m nl do 5 m v høminê

, , ˇ , J.cena CenováPČ T Kød Pú 15 MJ Mnozshvı cena celkem cZ Íyp p CZ! [ K] Souiava4
w "pnlflžka obsahuje příplatek za íepívost zeminy
w 6.5-2-01 "Dlažha v Km 4.840 ruční odkapávky 2,600

k vv Součel Ňr,J k křik f iFrýýýfr JV V2,)500 'kVJÚ
7 K f129203109 Přlpıaıek k čišıênı' øıevřenýflh ayı ˇøđøı v hnmině li. 3 za lepivøsı m3 18,750 75,00 1 462,50 cs úRS 2016 0U

w (o.5-15'5.0›~0.50 "5,0% pøı. č.: 12920320T ` 18,750 ' 'k'
W ÉOHČGÍ LME?ř ,f )~

37,5001 185,00! ó 937,50 cs uRS 2015 ozì
w í5'15 .fim'4,5204.535 nđfllrznêni fleúimenıú H0 Á
w Søučeı V _; 37,500 J ‹

9 K 91ml1 Fnem pol.: upma ploch - pm em komunıkaçe 0a necısm po celnu dnhu Soubor 110W 1 500,00
3 ˇYSIBˇ'ı _, l í V,3,L 4„i1 'min x nne 1,000V if J4ik, 1 r 1

10 K 901V? Firem pol.: prava ploch pošsených pracuvní čínnustí (uvedení do původnfiıo stavu] 1 m2 75,000 22,001
w "Položka obsahuje:
W 'urovnání vyjetých kolejí, srvvnání povrchu, odstranění Zbytkü Sedímerıtü, v případě

travních pomstů jejich obnovení zatravněním, dodání tr. Semene
w 25'3,0 ˇdl. úseku x šiñva pruhu 75,000

D 4 VDdorDvné konstrukce 7 481,60
11 Ki451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého ıř. (215/30 › xFZ cl nad 100 dn 150 rnm m2 ł 13,000 322,00 4 186,00 cs ÚRS 2016 02 ]

w 6.51 'Díaˇmav km 4.540, Podkladní vrstvaz ba d do 150 mm 13,000
w Součeı 13,000

12 K 1451571221 Pcnxklađ :M dhžbu ze šıěrkøvisku :l do 100 mm 1 m2 1 13,000? 79,70 1 036,10 CS ÚRS 2016 027
w 6.5'2 "Dlažba v km 4.040 13,000
vv saučę: 13,000

I , Ĺż'/ , ' ) _ ˇ, . ` `kˇ/'ý'ý`13 1 K ,465921112 Kładenı úlaznyz` hęflnnnvyçh desek :l dn 100 mnı hmøınøscı dn 90 kg svyplnenım :par 1 m2 13,000 149,00 1 937,00 CS ÚRS 1016 oz
1 lezenym Kamenwem V 1 1

w i 'pøvžin' púvøđnı'zh hčmnøvýnh desek › dodání navy/cn viz pøl č.z 502276300' '
w 13,0 "Dlažba v km 4.840 13,000

W W Součet _ WFVˇAÁÍ )V747 Vwü Vi ý k V)_i
14 1 M f59zz75300 deska bflmnøvú melinınčnı' TBM-Qíoo/solı soxsaxıo zm kus 3,000 107,50 322,50 CS ÚRS 2016 02
r w 3 "130051015 Dlažba v l‹m 4.840 - 5 78 nový maıen'ál, zaokřøuìenø ` ˇ 3,000 Á ýý

w Sønčęı 3,000

D 2 pstatnímıątrukce a práce- bourání › ›k V Ň ) V 10 025,00
F4): Komplenıˇ likvidace vešker. vyıěženého seđimenm a výkopku (zemina pramsflá

'5 r K Fawn vegetací) a ostv odpadů, díe z. č. I85/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek m3 ì 407100 250'00` 10 025'00
w 2.60 'núkøpávky ručně 2.600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J'cena Cena celkem [CZK] cenova 7
[CZK] Soustava

w 37,50 "čištění ıroryz vodozečí š, dna nárí 5 m, [ř hor z 37,500
W war ešení ıiıøıiúáfle Seoimenıú odvozem á uložením ne omáčku nubáuú Prákšieká ıi,

vyjádření víz úøırıeóová část PD
w "vč, poplatku za ulvženi , obj, hmumost 1 m3 = 1,8 t
W "vč dopravy na vzdálenost do 5 km

D 998 Přesun hmot 595_,_51
*'ˇŽ f 'ˇ' . , , , , 'liJ", ~Ň1_ýàfýf'i 4*!16 K 995311011 Presun hmot pm Sanace uzemi, hrazení a upravy bySĹrín t \ 1,985 199,50 595, 51 CS ÚRS 7316 02 i

ŇLW,„eewv „_ , i 16 000,21
17 í K azzsáızFP Firem pnı Práce v ochranném uáomu inženýrskýeh siti dle podmínek Správní sítí Ě soubor \ 1,000 2 DOOM 2 000,004 4

W ý kj wıížkafiobsahuje ı vykopání dvou ručne kopanýcìı Soud a praci rucním způsobem v ,HÁÍÍ
ochranném básmu inženýrských Sítí

w 1 1,000
Projednání n zájištêní zvlášmíhø užívání Komunikezí á veřejných ploch, včemê ` i15 K 034403“ zajištění dopravního značení, á :o v rozxehu nezbytném vro řáúnè á bezpečná LSWW i 11000 2 °°°r°°j 1 000'00

w 1 ' 1,000
Protokolámí předání stavbou Stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených19 K zooııRvD do původmhc stavu, zpětjejü vlasm'kům _! soubor ì 1,000 1 000,21 1 000,21

w 1 1,000flZajištění a zabezpečení sbaveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně í20 Ä K zoom/D nřípeunýeh břípnjek, přísíupú, skíáoek, depenií ápoú. S°"b°' i 1'°°° 1 50°'°°1 1 500m
w 1 1,000

z, J K 12005„ Zájršrčníurnísrêníšıítkú o ohíášení Sozvby ná viúireınêm mršrê u vnupu na mbar 1,000 500,00 „MUn „in iw 1,0 1,000 ňkr,/Á i_Ýr, řfvý,f,ľ ,V
l I Zej rem Sloveni rybí obsáoky K tomu ovrávnênou osobou, včemê pořízení nroıohoiu á` \ `

ZZ f K 20071070 zejisıêní oznámení zahájení práci' ná voúním ruku příslušnému uživáreıi rybářského soubor , 1,000 3 000,00L 3 000,00

W _ Ě' 1% '
T ' ' emš zzjisıšní případná ákrnáıízáee vyjádření l ,

23 K 'ZMDIRFP spıı'ıvcü sítí, která pozbudou platností v øvdobí mezi předáním Stáveniště a vytyčeníml Soubor ` 1,000
Ž_r sí V ,i iiŽegr /żý Í,W)ÍL _w 1 'viz aokıáoová nas: P0 1,000

D N01 Nepojmenovaný díl k 77// ý ifk)i Z 000,00
24 K 00s Firem. po Převedení vody, čerpání vooy dle beehnoıogie oodeváreıe 1 soubor i horší z 000,00 Z 000,004 r i __._ŠıíıA obsahujeývěškýerekpnáššpřeżveíenír vody v korytě toku dıe zechnoı.

zhotuvitele (napřA hráıkování, svedení rourou, výkop jímky a čerpání apod.)
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J.cena CenováPČ T ' P ` ˇ ' Kyp Kod øpıs W Mnozstvı [CZK] Cena cel em [CZK] wustava

W 1,0 1,000
w Souče: 1,000
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