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SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

Do�lo 

j. (;.
Č(s.j.

B/,/oto/1? 
Příloha 

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr. Romanem Gřegořem, ředitelem
IČ: 48804525
DIČ: není pláce
Bankovní spojení: UCB Ostrava
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavb
Ing. Pavel Chorobik, tel.

( dále jen „objednatel")

2. Milan Holec Stavební firma s.r.o.

Se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec
Zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem společnosti
IČ: 26861178
DIČ: CZ 26861178
�ankovní s�telna, a.s.
Císlo účtu:-
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28596
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Holec, jednatel, tel. +420
Ing. Pavel Šulák, stavbyvedoucí

( dále jen „zhotovitel")

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník ( dále
jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je provedení hydroizolace garáží výjezdového stanoviště Frýdek
Místek.

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí hydroizolaci
garáží výjezdového stanoviště Frýdek- Místek dle projektové dokumentace zpracované
Danou Hauerlandovou, IČ 41391438. se sídlem K Nemocnici 2232/81. 741 01 No1,ý
Jičín, ČKAIT 1102244 ( dále jen „stavba") v rozsahu dle:
• položkového rozpočtu stavby uvedeného v příloze č. l této smlouvy.
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

( dále jen „dílo").
2. Součástí díla je také:

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb ..
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů
( dále jen „stavební zákon"),

c) zajištění vytýčení obvodu staveniště.
d) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického

zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu. budou-li poti'ebné,
e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné.

f) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo
využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech");
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

g) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách.
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy.

h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, budou-li potřebné,

i) zřízení deponie materiálú tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních pl-edpisú a technických norem.
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

k) zajištění bezpečných přechodů a pi'ejezdů pfes výkopy pro zabezpečení phstupu
a příjezdu k objektům,
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I) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů
souvisejících s provedením díla,

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení
díla,

p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb .. o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit vyjádření dotčených orgánů a
organizací související s realizací stavby, pokud byla vydána.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují. že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV. 

Doba a místo plnění 

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.9.2016 a nejpozději poslední den lhůty
dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění je výjezdové stanoviště ZZS MSK, ul. Elišky Krásnohorské 322. 738 O 1
Frýdek-Místek.

v. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo Základ daně/ DPH Základ daně/ DPH celkem 

(v Kč) základní sazba 21 % snížená sazba 15% 

Cena bez DPH 296.461,-- XXX 296.461,--
··--1

DPH 62.257,-- XX 62.257,--
I 

-------------------·----··----- ------------· -·- --·-·---
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·'



I Cena vč. DPH 358.717 ,--
Souhrnný rozpočet je přílohou č. I této smlouvy. 

XXX 358.717,-- =1 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky. poplatky, náklady zhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo včetně DPH uvedená v odst. l tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených
dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy ( dále jen „položkový
rozpočet"),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových
cen položek a nákladu dle položkového rozpočtu nebo dle .... -�. � :". : . ...... ve 
výši max ...... :f.0. . . . . . .  % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek 
bude nižší; 

c) v případě změny výše DPH v dusledku změny právních předpisů. V případě, že dojde
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny stanovené v odstavci I tohoto článku budou vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě. že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI. 

Platební podmínky 
l. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou dílčí faktury, které budou vystavovány vždy za
kalendářní měsíc a budou mít náležitosti da1'íového dokladu dle zákona o DPH a
náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy ( dále jen „faktura").
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele. číslo veřejné zakázky (tj. 13/2016). lČ objednatele.
b) předmět smlouvy. tj. text „hydroizolace garóží výjezdového stanoviště Frýdek

Místek",
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,



d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontal<tního
telefonu,

f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejího doručení objednateli.

4. Doručení faktury se provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli na adresu ZZS MSK,
Vydmuchov 209/8, 733 O l Karviná.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-Jí faktura obsahovat ·některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli. přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 0pra\enou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

I. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a vstup na stavbu a
staveniště.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena zpúsobilost díla sloužit
svému účelu) a předáno objednateli.

4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy. nese
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inžen5'rsko-·
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

-----·- -------·------------------- ------------
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VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost. ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné prární úpravě, českým technickým
normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použí\'at
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladen_ým na jejich jakost a mající
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb .. o technickj'.ch požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly. že bude-li v rámci díla dodáváJ10 zboží, toto bude dodáno v
I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. 

Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po
nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem
na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní
strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

2. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od
provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienickfch
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na pt-evzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, v_čas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpist1m, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání. k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

---------- -··-· -----------· ------------·-·-----
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b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouv1, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatde všech jednání tf kajících se předmětného
díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické.
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů t)·kajících se
ochrany životního prostředí,

e) doložit platné atesty či ce1tifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrnbků
a materiálů, a to nejpozději před jejích osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobkú do sta, by.

2. Zhotovitel je . povinen informovat oqjednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění smlouvy, a to neprodleně. nejpozději následující pracovní den poté. kdy
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že b) nastat mohla. Informace
dle· předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:

) a následně písemně. ZhotoYitel je povinen informovat 
objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak. aby nedošlo k ohrožování. nadměrnému nebo zb)tečnémt.i
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
zpevněných ploch.

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění
stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné
kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a v�Tobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do predání díla k užívání objednateli. a to
na vlastní náklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
zajišťovaných subdodavateli.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze z vážných
důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecn)·ch technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami. které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynu pracovníků objednatele.

·--- ·-··-----·-
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1]. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo Yýměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy.
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobt'né škody
a tyto škody uhradí.

13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:

• objednatelem a jím pověřenými osobami,

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

• kontrolní dny se budou konat dle potřeb). zpravidla jednou týdně.

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání sta\ eniště:
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín.
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě
výzvy osoby vykonávající technický dozor staYebníka,

• kontrolní dny budou ifaeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy. které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 18 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací. jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací. opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zal<rytím nevyzve. případně osoba vykonávající technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských síti dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

--------------------·----·-------------·-------
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a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření. která nejpozději před dokončením 
díla nebo jeho části předá objednateli. 

XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 

ST A VEBNÍ DENÍK 

l. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu
práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány. nečitelně škrtány a z deníku nesmí být
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo
jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálú a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti
položkovému rozpočtu, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělkú.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisúm
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 0soba
vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý prúpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě. že bude
objednateli prvý prúpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V phpadě, že tak neučiní. má se za to.
že s obsahem záznamu souhlasí.
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DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a meneprací.
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII. 

Předání díla 

1. Přejímací lizení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení
s provedením díla.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě,
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla osoba vykonávající
technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatkú,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) soupis nákladů od zahájeni po dokončeni díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

j) datum a místo sepsání protokolu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající

technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisú
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášeni o shodě
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem. byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
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po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato. že dílo 
bylo vadné již pří převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka';) ve
smyslu § 2619 a § 21 l 3 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíc u ( dále též
,,záruční doba").

Zárnční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou nemuže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uYedené
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel poYinen uplatnit u zhotovitele bez zb11ečného odkladu
poté. kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: nebo 
b) adresu: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec
c) do datové schránkv: ....................... . 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-Jí vadné plnění
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby
objednatel.

podstatným 
plnění má 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s
odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené Jh{hě, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě. v případě havárie
-nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní <-trany
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osobEl
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. l této smlouvy. příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XIV. 

Nebezpečí škody 

l. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném mzsahu až do dne
převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadú, zavazuje se nezpúsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opafrení potřebná k odvrácení škody nebo k _jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vfši škodu. která vznikla pr-i realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení poYínností a zóvazků zhottwitele
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dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zpúsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti
za finanční škody.

XV, 
Sankční ujednání 

I. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započat)
den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý
zjištěný případ.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb„
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý
opakovaný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně doklady dle čl. X odst. 4 této
smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. I písm. e) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za 
každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý
zjištěný případ.

I O. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XVI. 

Zánik smlouvy 

l. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatnj'.rn porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. l této smlouvy,
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele J.
c) nedodržení pokynů objednatele. právních předpisú nebo technických norem týkajících

se provádění díla,
d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

eJ neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
aJ dojde - li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom. že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sh., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí):

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany oa zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotče1,a
odpovědnost za vady. které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu·· roz.umí „nejpozději do
14-ti dnú".

XVII. 

Závěrečná ujednání 

I. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.
které budou vzestupně číslovány, výslovnč prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnfmi zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu poclepsan)°'ch
oprávněnými zástupci smluvních stran. přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno
vyhotovení.

4. Zhotovitel nemt1že bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze srn lou I °)' třetí osobě.



5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne O 2 -06- 2016 

za 

MUDr. Milan Holec, jednatel 

lec /--- · · - ·· 

firmo s.r.o. 1QJf,/ ,5:f.\ 
� 

. 

73961 iijNťf t-.' •• / i 
8 DIČ, G'265,: '. " ' / 
8; firmo@,r.ilcr ' 
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Objekt: 

Stavba: 

Pro·ektant 
Oťednatel: 
Počet listů 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název objektu : JKSO: 
Garáie-záchranná slutba F · dek-Místek 

Název stavby : SKP : 
Odvodněni obvodových zdí objektu garáží 

Počet měrn · ch jednotek 
Náklady na MJ 
Zakázkové číslo 

Zpracovatel projektu Zhotovitel: Milan Holec Stavební firma s.r.o. 
IČ 26861178 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady li. a Ill. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Dodávka celkem 
Z Montáž celkem 
R HSV celkem 
N PSVcelkem 
ZRN celkem 

O Individuální mírnostaveništní doprava 
O Provozní vlivy 

256 069 Vytýčení inženýrských sítí 
32 891 Zabezpečení provozu na chodníku 

o 

500 
500 

1 500 
1 000 

288 961 Zařízení staveniště 4 000, t--------;--------11----------�----------+------1

t--�-----;----------ii----�------------------t-�---�-1 

HZS o 

RN li.a Ill.hlav 288 961 Ostatní VRN o 

ZRN+VRN+HZS 296 461 VRN celkem 7 500 
Vypracoval 

Sikorová A 
Datum :2.6.2016 

Mil n Holec 

Za zhotovitele 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Za objednatele 
Milan Holec Jméno : 

2.6.2016 Datum: 
Podpis: 

Sta bnf firma s.r.o. .V1ilon Holec &}-''W ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ 

Nóbře íl029,7396l 1RINEC Stavební firma s.r.o. \,2/l't',df\,' SLUŽBA 

1. IČO: 861178 OIČ:CZ26861:7r. ,.._ ,,, Nóbiafa/lo:19,73961 TŘINEC /_� MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

TeU 8331 n28;firmo@mlJo,�,· . 1 ,Č0:26861 !78 O!Č:CZ2686117<\ · \ Výškovická 2995/40 9 
Tol:558 3311)28; fírmo@milao�- . '" 1 Z á b f e h , 7 0 0 3 0 0 Str a V a 

Jt=-:-:-:--:-----=-:::-:-:--t--------:�----+-----,-�---· Základ pro DPH O% činí: 0,00 Kč 
t=-:-;--:---;-"--::::-;::-;--:--;--------:-::--:::-:--::-:--:------1------------:-'-,�-,-c------Základ ro DPH 15 % činí: 0,00 Kč 
DPH 15 % činí : 0,00 Kč 
Základ pro DPH 21 % činí : 296 461 Kč 
DPH 21 % číní: 62 257 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 358 717 Kč 

Poznámka: 
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Stavba: 
Objekt: 

Odvodnění obvodových zdí objektu garáží 
Garáže-záchranná služba Frýdek-Místek 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka 

1 Zemní práce 31 102 o o 

2 Základy.zvláštní zakládání 19 246 o o 

5 Komunikace 46 037 o o 

61 Upravy povrchů vnitřní 21 476 o o 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 20 990 o o 

8 Trubní vedení 41 874 o o 

90 Pří počty 1 560 o o 

96 Bourání konstrukcí 8 830 o o 

97 Prorážení otvorů 55 144 o o 

99 Staveništní přesun hmot 9 810 o o 

711 Izolace proti vodě o 11 424 o 

721 Vnitřní kanalizace o 2 808 o 

762 Konstrukce tesařské o 5 101 o 

764 Konstrukce klempířské o 624 o 

766 Konstrukce truhlářské o 2 824 o 

771 Podlahy z dlaždic a obklady o 7 138 o 

783 Nátěry o 162 o 

784 Malby o 2 809 o 

CELKEM OBJEKT 256 069 32 891 o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna 

Individuální mimostaveništní doprava 500 0,0 288 961 
Provozní vlivy 500 0,0 288 961 
Vytýčení inženýrských síti 1 500 0,0 288 961 
Zabezpečení provozu na chodníku 1 000 0,0 288 961 
Zařízeni staveniště 4 000 0,0 288 961 

CELKEM VRN 

Strana 2 

Montáž HZS 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

Kč 

500 
500 

1 500 
1 000 
4 000 
7 500 



Stavba: 

Obiekt: 

P.č. Číslo položky

Díl: 1
1 113 10-62VL.ROO 

2 113 10-9310.ROO 

3 11310-7113.ROO 

4 122 20-1101.ROO 

5 122 20-1109.ROO 

6 162 20-1203.ROO 

7 162 70-1105.ROO 

8 16710-1101.ROO 

9 100 00-1500.ROO 

Celkem za 

Díl: 2 

10 212 75-0010.RAB 

11 212 97-1110.ROO 

12 693-66202 

13 274 35-1215.RT1 

14 274 35-1216.ROO 

Celkem za 
Díl: 5 

15 59710-1030.RAA 

16 597 10-1113.RT1 

17 597 09-5372.ROO 

18 564 76-1111.ROO 

19 567 21-1110.ROO 

20 596 24-5041 ROO 

21 596 24-5045. ROD 

22 592-45030 

Celkem za 

Díl: 61 
23 612 43-3211.RT4 

24 602 01-1151.RTO 

Celkem za 
Díl: 63 

25 631 32-0026.RAB 

26 631 31-9175.ROO 

27 631 31-9111.ROO 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

Odvodnění obvodových zdí objektu garáží 
Garáže-záchranná služba Frýdek-Místek 

Název položky 
Zemní práce 
Rozebraní dlažeb ze zámkové dlažby v betonu 

21+27 

Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm 

21+27 

Odstranění podkladu p!. 200 m2,kam.téžené tl.30 cm 

21+27 

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 

o.8·10.05•0.4+1.s5·0.a·o.4+ 7 981 ·o.s·o.4+2 on ·o.a ·0.4

3, 134"0,8"0,4+3.028"0,8"0.4 

18,?"0,8"0.4+6, 15·1.25•0.4+2.o·o.s-o.4+3,028·0.4 ·o.s 

Pfiptatek za lepivost - odkopávky v hor. 3

Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor 1-4, do 10m

Vodorovné přemistění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m

Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Dočištění stěny

I 

I 

I 

10.05•0.8+1.05·0 8+ 7.981 ·o.s+2.on·o.8+3.134 ·o 8+3 028·0.8 

18 . 7"0.8+5,838"0,8+2,0"0,8+3,028 '0,8 

1 Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání
Trativody z drenážních trubek Jože a obsyp kačírkem. světlost 
trub 10 cm 

Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 

58,80•0,75 

Geotextilie netkané 300 g/m2 š. 200 cm PES
Bedněni stěn zákfadov)'ch pasu - zřízení bedrnci ma1eriál 
prkna 

3 

20,5'0,3+0,8"0,3+5,838'0,3+2,0'0,3+3,028'0,3

Bedněni stěn základových pasu - odstraněni 

2 Základy,zvfáštní zakládání

Komunikace
Žlab odvodňovací polymerbeton. zatiženi C250. D400 včetně 
dodávky roštu a žlabu

Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton.
lože C16/20,zatiženi C 250, D 400 kN

Napojení odvodňovacího žlabu na potrubí 

Podklad z kameniva drceného 16/32 mm,tl. 20 cm 

21+27

Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm I 
21+27 

Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do MC ti 5 cm I 
21+27 

Příplatek za kladení dlažby ti. 8 cm. MC, do100 m2 

IDlažba zámková H-PROFJL 20x16,5x8 cm přírodní 

48'1,07 

5 Komuníkace 

Upravy povrchů vnitřní 
Omítka sanační vnitřní,středni zasol.,jednovrstvá postřik 

(3'6, 15+5,55+5"5.4+5,815)" 1.2 

štuk na stěnách sanační, ručně Houšťka vrstvy 2.5 mm 

61 Uoravy povrchů vnítřní 

Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15. ti. 20 cm vyztužená 
sitl � drát 6,0 oka 100/íOO mm 

1 o ,05'0,5+ 1 ,85"0,5+ 7 ,981 "0 ,5+2 mro .5+ 3, 134 ·o .5+ 3.02s ·o.5 

18,70'0,5+1.25"0,5+6, 15'0,5+2,0"0,5+3,028"0,5 

Příplatek za stržení povrchu mazaniny U. 24 cm 

IPfíp!atek za odtokový žlábek u mazanín 200 x100 mm 

10.05+ 1.85+ 7,981 +2.077+3.134+3,028+19_5+6 154+2,0+3_028 

63 Podlahy a podlahové konstru/{ce 
....... _, 4 ,J 

li 
MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

m2 48,00 90.00 4 320.00 
48,00 

m2 48,00 202,20 9 705.60 
48.00 

m2 48,00 120,00 5 760.00 
48,00 

m3 19,67 70,80 1 392.38 
7 03 

1.97 

10.67 

m3 19,67 16.14 317.42 

m3 19,67 88,80 1 746,38 
m3 19,67 151.20 2 973.56 
m3 19,67 88,80 1 746,38 

m2 45.51 69,00 3 140, 11 

21.86 

23.65 

I 
m 58,80 222,95 13 109,46 

m2 44.10 15,02 662,38 
44.10 

m2 44.10 15.08 665,03 

m2 18,09 234 00 4 232,08 

8.44 

9.65 

m2 18,09 31.92 577 30 

m 8,00 1 176,50 9 412.00 

m 8,00 286,00 2 288.00 
kus 1,00 1 092,00 1 092.00 
m2 48,00 105.30 5 054.40 

48,00 

m2 48 ,00 201,50 9 672,00 

48,00 

m2 48,00 242,45 11 637.60 
48,00 

m2 48,00 12,61 605.28 
m2 51,36 122,20 6 276,19 

51 36 

m2 68,18 238.20 16240,00 
68.18 

m2 68.18 76.80 5 236,07 

m2 29,62 525,20 15 558 52 

14.06 

15.56 

m3 29,62 33,67 997 44 

m 58,80 75.40 4 433.67 
58,80 



Stavba: 

Objekt: 

P.č. Číslo položky

Díl: 8

28 89443-1111.RAA 

29 89443-1111.ROO 

30 894 43-21VL.ROO 

Celkem za 

Díl: 90

31 900 - .R02 

Celkem za 

Díl: 96

32 965 04-2121.RT2 

Celkem za 

Díl: 97

33 970 24-1100.ROO 

34 978 20-0010.RAO 

35 976 01-61VL.ROO 

36 979 08-2212.ROO 

37 979 08-7212.ROO 

38 979 08-2219.ROO 

39 979 99-0104.ROO 

Celkem za 

Díl: 99

40 998 22-3011.ROO 

41 998 01-1001.ROO 

Celkem za 
Díl: 711

42 71121-2201.ROO 

43 711 21-2001.ROO 

44 711 13-2311.ROO 

45 998 71-1101.ROO 

Celkem za 

Díl: 721

46 721 24-2804.ROO 

47 721 24-2110.RT1 

48 998 72-1101.ROO 

Celkem za 

Díl: 762

49 762 32-1911.RT2 

50 762 32-2912.RT3 

51 762 71-1810.ROO 

52 762 71-2110.RT5 

53 762 08-5130.ROO 

54 762 79-5000.ROO 

55 998 76-2102.ROO 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

Odvodnění obvodových zdí objektu garáží 

Garáže-záchranná služba Frvdek-Místek 

Název položky 

Trubní vedení 
šachta, O 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímé dno PP KG D 
110 mm, poklop litina 12,St 

Osazeni plastové šachty z di!ů prům.1000 mm, Wavin 
Napojeníp!astové šachty revizní prům.315 mm na potrubí vč. 
2 trubky PVC KG 

8 Trubní vedení 

Pří počty 
HZS nezměřitelné stavební pršce v tarifní třidě 5 

90 Přípočtv 

Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových t!. 1 O cm, pi. 1 m2 ručně ti. 
mazaniny 8 - 1 O cm 

(21+27)'0, 1 

96 Bourání konstrukcí 

Prorážení otvorů 
Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm 

0,8+10,05+ 1,05+ 7 ,981+2.077+3, 134+3,028+0.8 

0,8+ 18, 7 + 1.25+5 ,838+ 3 .028+ 2 ,O+O .8 

Otlučení vnitřních omitek stěn vápenocem. 100 % 

(3"6, 15+5,55+5.5,4+5.815)"1,2 

Vybourán! že!betonových žlabů vč sejmuti mříže 

Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 

46,32+ 10,56+5,924+0,499 

Nakládáni suti na dopravnl prostředky 

Příplatek za dopravu suti po suchu za dalši 1 km 

Poplatek za skládku suti � beton 

97 Prorážení otvorů 

Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 

25,764+50,995+15, 115+0,038 

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 

99 Staveništní ořesun hmot 

Izolace proti vodě 
Penetrace hloubková 0,20 J/m2 

Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 

18, 70•0.8+6, 15'0,8+2,0"0.8 

Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvku 

45,50"1, 1 

Přesun hmot pro Izolace proti vodě, výšky do 6 m 

711 Izolace orotí vodě 

Vnitřní kanalizace 
Demontáž lapače střešních splavenin ON 100 

Lapač střešních splavenin PP HL600 O 11 O mm, kloub 
zápachová klapka, koš na listí - D+M 

Přesun hmot pro vnitřn! kanalizaci, výšky do 6 m 

721 Vnitřní kanalizace 

Konstrukce tesařské 
Zavětrováni s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky 
prken tloušťky 24 mm 

Podepření hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 
x 120 mm 

4,1*5 

Demontáž vázaných konstrukci hraněných do 120 cm2 

4,1"5 
Montáž vázaných konstrukci hraněných do 120 cm2 včetně 
dodávky řeziva, hranoly 10/12 

3,2"3 

Hoblování viditelných částí krovu třlstranné 

Spojovací prostředky pro vázané konstrukce kotveni 

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 

762 Konstrukce tesařské Stránka 4 z 5 

I 

I 

I 

I 

I 

MJ množství 

kus 9.00 

kus 9,00 

kus 9.00 

h 12.00 

m3 4,80 

4.80 

m 61,34 

28.92 

32.42 

m2 68,18 

68,18 

m 8.00 

t 63,30 

63,30 

t 63,30 

t 633,03 

t 63.30 

I 91,91 

91.91 

I 1,92 

m2 45,50 

m2 21.48 

21,48 

m2 50.05 
50.05 

I 0.04 

kus 2,00 

kus 2.00 

I 0,15 

m 25,00 

m 20,50 

20,50 

m 20,50 

20.50 

m 9,60 

9,60 

m 9,60 

m3 1,00 

I 0,36 

cena I MJ 

4 069,00 

226,20 

357,50 

130,00 

1 839.50 

292,50 

64,68 

195,00 

115,05 

74.75 
6.96 

234,00 

104.00 

130,65 

52,26 

138.45 

120,90 

527,15 

79,95 

1 300.00 

314,60 

75.40 

16.51 

174,20 

47,06 

449,80 

851 50 

celkem (Kč) 

36 621,00 

2 035,80 

3217.50 

1 560.00 

8 829.60 

17 940,78 

4 409,75 

1 560,00 

7 283.01 

4 731,90 

4 405,89 

1 4 812.90 

9 558,85 

251.24 

2 377.83 

2 973.91 

6 051.05 

21,61 

159,90 

2 600.00 

48.13 

1 885.00 

338.46 

1 672.32 

451.78 

449 80 

303.99 



Stavba: 
Obiekt: 

P.č. číslo položky 

Díl: 764 

56 764 45-39VL.ROO 

57 998 76-4101.ROO 

Celkem za 

Díl: 766 

58 766 41-1821.ROO 

Celkem za 

Díl: 771 
59 771 47-5014.ROO 

60 597-64203.0

61 771 57-8011.ROO 

62 998 77-1101.ROO 

Celkem za 

Díl: 783 

63 783 72-6300.ROO 

Celkem za 

Díl: 784 

64 784 19-1301.ROO 

65 784 19-5612.ROO 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

Odvodnění obvodových zdí objektu garáží 
Garáže-záchranná služba Frýdek-Místek 

Název položky 

Konstrukce klempířské 
Demontáž a zpětná montáž svodů 

Přesun hmot pro klempifské konstr , výšky do 6 m 

764 Konstrukce klempířské 
Konstrukce truhlářské 
Demontáž: obložen! stěn palubkami 

(3·6.15+5,55+5'5.4+5.815)'0,8 

766 Konstrukce truhlářské 
Podlahy z dlaždic a obklady 
Obklad soklíků keram.rovnYch, tmel.výška 10 cm 

3*6, 15+5,55+5"5,4+5.815 

Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm 

((56,815)'0.1 )'1.15 

Spara podlaha� stěna, silíkonem 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 
Nátěry 
Nátěr synt. lazurovací tesařsk)/ch konslr. 3x lak 

3.2·0.12·9 

783 Nátěrv 
Malby 
Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x 

13·5.1 s+5,55+5•5.4+s.815)'1 .2 

Malba tekutá protiplísňová, bílá. 2 x 

784 Malby 
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I 

li 
MJ množstvi cena I MJ celkem (Kč) 

kus 4.00 155.35 621,40 

t 0,00 903.50 2,71 

m2 45.45 62.14 2 824.39 

45.45 

m 56,82 55.12 3131,64 

56,82 

m2 6,53 247,00 1 613.82 

6.53 

m 56,82 41.41 2 352.71 

l 0,15 274,95 40.14 

m2 3.46 46,80 161,74 

3.46 

m2 68.18 12.22 833,14 

68.18 

m2 68.18 28,98 1 975.80 




